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SMLOUVA O DÍLO

2018-0438/OR číslo objednatele

uzavřená dle ustanovení § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: statutární město Děčín
Sídlo:              Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV               
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921 402 389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: HARTEX CZ s.r.o.
Sídlo: Českolipska 325/20, 412 01 Litoměřice
Statutární zástupce: Petr Cihlář – jednatel
IČO: 25048902
DIČ: CZ25048902
Bankovní spojení: ČSOB – 9301
Číslo účtu: 182791906/0300

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“

I.
Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „ZŠ a MŠ Na Pěšině, 
Děčín IX-Bynov, zateplení ZŠ“. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou 
dokumentací, kterou vypracoval G Design, IČO 254 66 810, se sídlem Veleslavínova 
3108/14, Ústí nad Labem; a dokumentací na opravu statických poruch objektů ZŠ a MŠ 
Na Pěšině č. zak. 2016-2-1, kterou zpracoval Ing. Miroslav Hrabě, IČO 41711831, se 
sídlem Česká 1912/13, Děčín IV, a které jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací 
seznámil a považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové 
dokumentace kompletně provést.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
a) atesty, 
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
d) revizní zprávy;
e) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci.;
f) stanoviska, doklady, dokumenty uvedené v jednotlivých stanoviscích ze dne 

24.3.2016 č.j. KHSUL 12271/2016 a ze dne 3.3.2016 č.j. KHSUL 12556/2016.
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Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které 
jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny za provozu školy a nesmí žádným 
způsobem stavebními pracemi tento provoz omezit.

4. Stavební práce spojené s odstraněním azbestu musí probíhat vždy v prázdninových 
měsících.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy 
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu. 

7. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, 
při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými 
technickými normami a předpisy. 

8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po 
uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli 
v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel 
nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla 
jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný 
položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto 
zakázku. 

9. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na 
cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě 
pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu 
dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve 
stavebním deníku. 

II.
Místo plnění zhotovitele

Místem plnění zhotovitele je objekt č. p. 330 Bynov.

III.
Doba provedení díla zhotovitelem

1. Dílo bude prováděno po etapách, které jsou vymezeny v projektové dokumentaci. Termín 
zahájení každé etapy bude na základě výzvy objednatele (viz bod 2 tohoto článku) 
v měsíci květnu až červnu. Každá etapa má stanoven termín na její dokončení 160 dnů.
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2. Vymezení etap
 etapa (Pavilon CF, S3)
 etapa (Pavilon MVD3, T2)
 etapa (Pavilon U 1.1, U 1.2, Chodba CH)

2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 
3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem
nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode 
dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí 
staveniště. 

3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen 
zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby 
mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy 
odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením 
tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech 
mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, 
válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání 
takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.

6. Zadavatel je povinen objednateli předložit při uzavření této smlouvy podrobný 
harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech).

7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání.

8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla. 

IV.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran 
ve výši  

39.809.582,02 Kč bez DPH

(slovy: třicetdevětmiliónůosmsetdevěttisícpětseosmdesátdva korun českých a 2 
haléře bez DPH).

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná
a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech 



4 z 12

uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné 
nejasnosti ani závady.

3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné 
dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je 
možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe 
zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při 
nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně 
ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.

4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů 
těchto položek.

5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.

b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla 
bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže 
vícepráce zhotoviteli uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním 
dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována.

4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem 
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány. 
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5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy), 
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. …. Zhotovitel je oprávněn 
konkrétní osoby uvedené v Příloze č. … této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, 
že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je 
uveden v bodě 9 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této 
smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem
zakázky Z2018-013178).

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost. 

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození.

4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad potřebná dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech 
sítí, případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace 
a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,

b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním 
pro provádění geodetických prací,

c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání 
všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení 
ve dvojím vyhotovení),

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených 
s provedením stavby a zabezpečením stavenišť,

f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení. 

5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele 
je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději 
do 20.00 hodin každého dne.

7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
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subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku 
zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů 
a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby 
byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

a) za objednatele – ………………;

b) za zhotovitele –   Ing. Jiří Kuncl, pan Zdeněk Klier;

c) orgány státního stavebního dohledu.

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku.

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby 
konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se 
smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává 
a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i 
objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, 
že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními 
a odvětvovými normami a požadavky objednatele.

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé 
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit 
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR. 

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele 
a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
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16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad.

17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. 

18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením 
jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.

19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně … Kč.  
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.
Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem 
nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží 
m.j.:

a) stavební deníky;
b) revizní zprávy;
c) atesty, záruční listy;
d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů
e) pokyny k provozování;
f) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení;
g) geodetické zaměření stavby v souřadnicích;
h) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN;
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla;
j) doklady dle čl. I odst. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo 
nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má 
právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany 
výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že 
objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl 
dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo 
převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit 
zhotoviteli tyto výhrady.

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace. 

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.
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VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců 
ode dne předání a převzetí bezvadného díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními 
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele:

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,   
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli.

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány 
při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však 
tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné.

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.   

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta 
a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta. 

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady. 

IX.
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla. 

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
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3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla 
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši.

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
vytčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII., této smlouvy.

7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy 
upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto 
ustanovení. 

9. V případě prodlení zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací dle čl. III. 
odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě prodlení zhotovitele 
s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení 
s dokončením každé jedné položky tohoto harmonogramu prací. 

10. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne 
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta,
sjednané touto smlouvou.

11. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
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a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení 
ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud 
je objednatel nezavinil, 

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů, 
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné 
varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,

f) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této 
smlouvy,

g) zhotovitel se dostane do prodlení s plněním delšího 14 dnů.

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy
v těchto případech:

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud 
je zhotovitel nezavinil, 

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli 

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla.

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

1. Po celou dobu provádění stavebních prací bude zajištěn bezpečný vstup do budovy.

2. V případě, že v rámci jednoho dne nebude vyměněna celá výplň otvoru, je povinností 
dodavatele dostatečně zabezpečit otvor nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí 
cizích osob a proti povětrnostním vlivům.

3. Při výměně výplní otvorů zajistí dodavatel po domluvě s uživatelem budovy odpovídající 
zakrytí vnitřního vybavení místnosti, zejména výpočetní a další techniky, nábytku, apod.

4. Transport materiálu uvnitř budovy nesmí ohrožovat a omezovat provoz v budově a nesmí 
obtěžovat (prach, hluk, atd.)

5. Veškeré činnosti, které by mohly omezit nebo ohrozit provoz budou předem konzultovány 
zadavatelem.

6. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované 
z venkovního prostoru se zásobováním po fasádním lešení.

7. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 
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8. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení 
ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel 
má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že 
po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 
moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s 
tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

9. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

- za zhotovitele: ……………………………………..

- za objednatele: Mgr. Marie Blažková, primátorka města

10. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

11. Technický dozor investora provádí sám objednatel.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Strany této smlouvy se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným pro spory vzniklé z této smlouvy 
bude Okresní soud v Děčíně.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

3. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy.

4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
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5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy: 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky
 oceněný výkaz výměr,
 CD s projektovou dokumentací,
 seznam dokladů.

XIV.
Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, 
ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení 
plnění dle této smlouvy. 

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne

....................................................          .................................................

Objednatel Zhotovitel 
Mgr. Marie Blažková – primátorka města



Veřejný zadavatel

    Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města   

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov 

ZATEPLENÍ ZŠ
Systémové číslo VZ P18V00000020

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM  18 08 36 02 ze dne 24.4.2018 ………………………………………….
podpis statutárního zástupce

primátorka statutárního města Děčín
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1. ZÁKLADNÍ	INFORMACE	

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT	PLNĚNÍ	

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že 
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) č. projektu 
59 001 200, kterou zpracoval G Design, IČO 254 66 810, se sídlem Veleslavínova 3108/14, Ústí nad 
Labem; dokumentací na opravu statických poruch objektů ZŠ a MŠ Na Pěšině č. zak. 2016-2-1, kterou 
zpracoval Ing. Miroslav Hrabě, IČO 41711831, se sídlem Česká 1912/13, Děčín IV.

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutích a stanoviscích, které tvoří 
dokladovou část:

a) Stanovisko KHS ÚK ze dne 24.3.2016 č.j. KHSUL 12271/2016 – Likvidace azbestu
b) Stanovisko KHS ÚK ze dne 3.3.2016 č.j. KHSUL 12556/2016 – k PD - zateplení
c) Rozhodnutí odstranění části stavby MM Děčín – č.j. MDC/35716/2016 ze dne 11.4.2016
d) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedené v předchozím bodě ze dne 16.1.2018 č.j. 

MDC/6343/2018
e) Vyjádření MM Děčín OŽP ze dne 24.2.2016 č.j. MDC/15253/2016
f) Stanovisko AOPK ze dne 21.3.2016, č.j. 00465/LP/16

Jedná se provedení níže uvedených prací, které budou probíhat i za provozu zařízení:

 Zateplení základní školy, které zajistí snížení energetické náročnosti těchto budov, s čímž souvisí 
snížení nákladů na vytápění. Neopominutelný vliv bude mít navrhované zateplení i na estetický 
vzhled těchto objektů. 

Navrhované zateplení zahrnuje kompletní zateplení obvodového pláště včetně střech. V rámci 
zateplení střech bude provedena i obnova hydroizolační vrstvy, která v současné době vykazuje 
značné poruchy a objekty trpí častým zatékáním.

 U objektu základní školy je nutno provést výplň dilatačních spár mezi pavilony.

 Odstranění azbestu z části obvodového pláště. Azbest se dle průzkumu, který byl proveden 
v prosinci 2015 (TREPART s.r.o. z.č.AZB/200/15/35), nachází v „boletických panelech“, které jsou u 
schodišť.
Stavební práce spojené s odstraněním azbestu musí probíhat vždy pouze během prázdninových 
měsíců.

Při provádění prací musí být mimo jiné respektováno a dodrženo stanovisko Krajské hygienické stanice 
Ústeckého kraje ze dne 30.3.2016 č.j. KHSUL 12271/2016 a dále rozhodnutí odstranění části stavby 
vydané stavebním úřadem pod č.j. MDC/35716/2016 ze dne 11.4.2016.

Zateplení bude realizováno ve třech etapách (dle jednotlivých etap je rozdělen i položkový soupis 
prací), každá etapa bude v délce 160 kalendářních dnů.

Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních 
prostor se zásobováním po fasádním lešení.



VZ – ZŠ Bynov 4 z 11

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis CPV

Stavební práce 45000000-7
Tepelné izolace 45321000-3
Odstraňování azbestu 45262660-5

3. PŘEDPOKLÁDANÁ	HODNOTA	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 46 000 000 Kč bez DPH

4. DOBA	A	MÍSTO	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Realizace prací bude probíhat během prázdninových měsíců.

Předpokládaný termín zahájení plnění: vždy červen - říjen

Doba plnění:

 I. etapa 160 dnů ode dne předání staveniště
(Pavilon CF, S3)

 II. etapa 160 dnů ode dne předání staveniště
(Pavilon MVD3, T2)

 III. etapa 160 dnů ode dne předání staveniště
(Pavilon U 1.1, U 1.2, Chodba CH)

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Budova č.p. 330  Bynov, ul. Na Pěšině, Děčín IX-Bynov, na pozemcích st.p.č. 926 k.ú. Bynov.

5. TECHNICKÉ	PODMÍNKY	A	POŽADAVKY	NA	VARIANTY	NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY	NA	ZPŮSOB	ZPRACOVÁNÍ	NABÍDKOVÉ	CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, 
která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou 
povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny 
položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby 
definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
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Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních 
prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na 
likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ	PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.  
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným 
způsobem měněny. 
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 900 000,- Kč 
( devětsettisíckorunčeských).

8.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele: 

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky: 

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: 1900380

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní 
operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci 
dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení 
a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. 

8.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch 
zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená
zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní 
záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je 
lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. 
Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné 
plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či 
poskytnutí bankovní záruky.

Účastník v případě, že nezíská od poskytovatele listinu v elektronické podobě se 
zaručenými elektronickými podpisy, předloží originál listiny o bankovní záruce v zalepené 
obálce nadepsané „VZ – ZŠ Bynov“ a označené „NEOTVÍRAT“ na podatelnu Magistrátu města 
Děčín ve lhůtě pro podání nabídek.



VZ – ZŠ Bynov 6 z 11

9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k 
prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 
ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se 
lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah 
prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu,
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 
odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování.
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 
odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

 Osvědčení o autorizaci pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude zároveň v roli 
stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky.

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam 
významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem 
specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto 
požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat 
termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení 
vystavil.
Budou doložena tato osvědčení:

 2 osvědčení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval zateplení objektu
občanské vybavenosti ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 20 mil. Kč bez DPH

 2 osvědčení prokazující, že v rámci prováděných stavebních prací bylo prováděno i odstranění 
azbestu na stavbě občanské vybavenosti, v minimálním finančním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH 
v rámci jedné stavby.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) 
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
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Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, 
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad 
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o 
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého 
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a 
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného 
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Pojistná smlouva

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou 
smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 30 mil. Kč.
Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou
pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky.

9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 
s dodavatelem. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE,	PROHLÍDKA	MÍSTA	PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení	zadávací	dokumentace	- §	98	ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od 
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.
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Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického 
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

10.2. Prohlídka	místa	plnění §	97	ZZVZ	

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. 

11. LHŮTA	A	MÍSTO	PRO	PODÁNÍ	NABÍDEK,	OTEVÍRÁNÍ	OBÁLEK

11.1. Způsob	a	místo	pro	podání	nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz.

V podobě listinné bude případně doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.

11.2. Lhůta	pro	podání	nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 28.5.2018  do 10:00 hodin.

11.3. Otevírání	obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení 

dne 28.5.2018 v 10:00 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou 
doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne 
elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 
109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem 
účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané 
prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez
přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ	LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITERIA	A	ZPŮSOB	HODNOCENÍ	NABÍDEK

13.1. Kritéria	hodnocení

Jediné kritérium hodnocení nabídky je nejnižší nabídková cena.

13.2. Způsob	hodnocení	nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v 
daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení 
předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 
předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.
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14. POKYNY	PRO	ZPRACOVÁNÍ	A	ČLENĚNÍ	NABÍDKY

14.1. Nabídka	účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky 
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky –
Ing. Věru Havlovou,  e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

 Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky

 Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací 

 popřípadě i Příloha č. 3 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 
bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma	nabídky	

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace 
a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací 
musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání	nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického 
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace 
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Jediným dokladem doručeným v listinné podobě k této veřejné zakázce je doklad o bankovní záruce 
či pojištění záruky viz bod 8, který bude doručen v souladu s oznámením o zahájení zadávacího 
řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: statutární město Děčín, Mírové náměstí 
1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly nadepsané „VZ – ZŠ Bynov“ a označené „NEOTVÍRAT“. 

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí 

dne 28.5.2018 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.  
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V případě, že nabídku podává:

 Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé 
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).

 Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, 
která musí být:

 elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo 

 podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele -
https://zakazky.mmdecin.cz. 

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ	PODMÍNKY	A	PRÁVA	ZADAVATELE

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 
ZZVZ.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ	PODMÍNKY	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ	

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro 
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních 
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1 Návrh smlouvy

Příloha č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací

Příloha č. 3 Seznam dokladové části



R E K A P I T U L A C E

ZATEPLENÍ ZŠ BYNOV č.p. 330 Cena bez DPH DPH Cena s DPH

                      - ROZDĚLENÍ DO ETAP (21%)

1.ETAPA - Pavilony S3 a CF 14 055 045,29 2 951 559,60 17 006 606,00

Uznatelné náklady 12 907 772,62 2 710 632,30 15 618 405,00

Neuznatelné náklady 566 215,62 118 905,30 685 121,00

Odstranění azbestu 511 057,05 107 322,00 618 380,00

Vedlejší náklady 70 000,00 14 700,00 84 700,00

2.ETAPA - Pavilony MVD3 a T2 11 947 066,77 2 508 883,90 14 455 952,00

Uznatelné náklady 11 155 954,51 2 342 750,40 13 498 705,00

Neuznatelné náklady 531 595,41 111 635,00 643 231,00

Odstranění azbestu 189 516,85 39 798,50 229 316,00

Vedlejší náklady 70 000,00 14 700,00 84 700,00

3.ETAPA - Pavilony U 1.1, U 2.1 a chodba CH 13 807 469,96 2 899 568,70 16 707 041,00

Uznatelné náklady 12 688 747,28 2 664 636,90 15 353 385,00

Neuznatelné náklady 563 735,58 118 384,50 682 121,00

Odstranění azbestu 484 987,10 101 847,30 586 835,00

Vedlejší náklady 70 000,00 14 700,00 84 700,00

CELKEM 39 809 582,02 8 360 013,00 48 169 595,02



ozn.stavby:

název akce: Zateplení ŽŠ č.p.330, Na Pěšíně, Děčín IX-Bynov

objekt: hromosvod

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní  20 333

2 prořez 5,00

3 materiál podružný 3,00  20 333   610

4 elektromontáže  82 130

5 demontáže  5 900

6 PPV pro elektromontáže 2,00  103 073  2 061

7 materiál+výkony celkem  111 034

8 NÁKLADY hl.III celkem  111 034

9 kompletační činnost

10 revize

11 NÁKLADY hl.XI celkem

12 cena bez DPH  111 034

13 DPH základní sazba 21,00  111 034  23 317

14 CENA vč.DPH (Kč)  134 351

Datum: 3.3.2016

Vypracoval:



ozn.stavby:

název akce: Zateplení ŽŠ č.p.330, Na Pěšíně, Děčín IX-Bynov -I.-III.etapa

objekt: hromosvod

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 330,00 17,64  5 821

2 000295611 jímací tyč AlMgSi ks 8,00 275,06  2 200

3 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 8,00 24,78   198

4 000295621 svorka univerzální SU Al ks 280,00 13,33  3 732

5 000295631 svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková  222101 ks 11,00 28,91   318

6 000295625 svorka připojovací SP Al ks 24,00 13,33   320

7 000295351 podpěra vedení na ploché střechy PV 0,9kg plast ks 150,00 29,74  4 461

8 000295315 podpěra vedení do zdiva PV 300mm Al ks 40,00 21,00   840

9 000295455 ochranná trubka svodu OT délka 1,7m ks 11,00 218,30  2 401

10 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 11,00 3,78   42

součet  20 333

Elektromontáže
11 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 330,00 156,94  51 790 0,497 164,01

12 210220221 jímací tyč do 3m montáž na konstrukci ks 8,00 154,58  1 237 1,330 10,64

13 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 280,00 79,65  22 302 0,251 70,28

14 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 11,00 112,10  1 233 0,352 3,87

15 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 24,00 79,65  1 912 0,251 6,02

16 210220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 11,00 275,77  3 033 0,870 9,57

17 210220401 označení svodu štítkem ks 11,00 56,64   623 0,180 1,98

součet  82 130 266,37

Demontáže
18 210990011 demontáže hod 20,00 295,00  5 900 1,176 23,52

součet  5 900 23,52

Datum: 3.3.2016

Vypracoval:
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Název stavby: DPS ZŠ a MŠ Na Pěšině 330,331, Děčín IX – oprava statických poruch

CPV: 45454100-5

CZ - CPA: 41.00.20

CZ - NUTS: CZ0421

číslo Název SO ZRN popl.skládka celkem

SO 01 – Stavební úpravy v eteriéru

3 DSO 01.3 – Úpravy dilatačních spar ZŠ 52 851,20 112,00 52 963,20

52 851,20 112,00 52 963,20

52 963,20 Kč

03/2016

SO 01 celkem

Stavební práce SO celkem bez DPH

STAVEBNÍ OBJEKTY

R E K A P I T U L A C E    N Á K L A D Ů 

Celkem náklady bez DPH



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU méněprací

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 3 CC-CZ: 12631

Místo: Děčín IX - Bynov Datum:

CZ-CPV: 45454100-5 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 963,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 963,20 21,00% 11 122,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 085,47

DPS ZŠ a MŠ Na Pěšině 330,331, Děčín IX – oprava statických poruch

SO 01 - Stavební úpravy v exteriéru

2) Rekapitulace

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se 

DSO 01.3 - Úpravy dilatačních spar ZŠ



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín IX - Bynov Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 52 963,20

HSV - Práce a dodávky HSV 52 851,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 200,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 340,00

    997 - Přesun sutě 700,00

    998 - Přesun hmot 611,20

OST - Ostatní 112,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy v exteriéru

DPS ZŠ a MŠ Na Pěšině 330,331, Děčín IX – oprava statických poruch

DSO 01.3 - Úpravy dilatačních spar ZŠ

SO 01 - Stavební úpravy v exteriéru

DPS ZŠ a MŠ Na Pěšině 330,331, Děčín IX – oprava statických poruch



Místo: Děčín IX - Bynov Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 52 963,20

D HSV Práce a dodávky HSV 52 851,20

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 200,00

1 K 612335131R Cementová štuková ocelí hlazená omítka rýh ve stěnách a stropech šířky do 150 mm m2 28,000 250,00 7 000,00 R-položka

VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV OPRAVA OMÍTKY SPAR V Š.100mm
VV "délky spar ve stěnách a stropě interiéru ZŠ  x š. opravy omítky"280*0,1 28,000

VV Součet 28,000

2 K 634110114R Výplň dilatačních spár mezi panely vložením pryžového dilatačního pásu tl.60mm m 214,000 100,00 21 400,00 R-položka

VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV VLOŽENÍ PRYŽOVÉ DILATACE
VV "délky spar ve střeše"94 94,000

VV "délky spar ve stěnách"120 120,000

VV Součet 214,000

VV POZN. PROJEKTANTA.: Pozor, přesnou šířku dilatačního pásu zvolit po vyčištění spáry  

3 K 634662118R Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v pružným tmelem m 280,000 60,00 16 800,00 R-položka

VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV ZATMELENÍ SPAR PRUŽNÝM TMELEM
VV "délky spar ve stěnách interiéru ZŠ"280 280,000

VV Součet 280,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 340,00

4 K 974049121R Vysekání rýh dilatačních spar tl.10mm v interiéru m 280,000 15,00 4 200,00 R-položka

VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV PROŠKRÁBNUTÍ NEBO PROŘÍZNUTÍ SPÁR V INTERIÉRU BUDOVY
VV "délky spar ve stěnách interiéru ZŠ"280 280,000

VV Součet 280,000

DSO 01.3 - Úpravy dilatačních spar ZŠ



5 K 985141111 Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm m 214,000 10,00 2 140,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:     a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot,     b) 

vysekání navětralých částí zdiva,     c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin. 2. Množství měrných 

jednotek se určuje v m délky vyčištěné dutiny. 
VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV VYČIŠTĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR 
VV "délky spar ve střeše"94 94,000

VV "délky spar ve stěnách"120 120,000

VV Součet 214,000

D 997 Přesun sutě 700,00

6 K
997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 

mechanizace
t

0,560
250,00

140,00
CS ÚRS 2016 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:     a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost,     b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,     c) naložení na vodorovný 

dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,     d) náklady na rozhrnutí a 

urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo 

zařízení investora (např. výtah v budově), užije     se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV PŘESUN SUTI V RÁMCI OBJEKTU
VV "OMÍT.suť z čištěných spar"0,560 0,560

VV Součet 0,560

7 K 997013500R1 Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku se složením t 0,560 500,00 280,00 R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na 

složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz 
VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV PŘESUN SUTI NA MEZIDEPONII V RÁMCI AREÁLU
VV "OMÍT.suť z čištěných spar"0,560 0,560

VV Součet 0,560

9 K
997013500R2 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t

0,560
500,00

280,00
R-položka

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na 

meziskládce až     po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na 

naložení suti na dopravní prostředek a její složení na     skládku. 3. Cena je určena pro odvoz 

suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím     kontejnerů). 4. 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 



VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV PŘESUN SUTI NA TRVALOU SKLÁDKU
VV "OMÍT.suť z čištěných spar"0,560 0,560

VV Součet 0,560

D 998 Přesun hmot 611,20

10 K 998012102 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 12 m t 1,528 400,00 611,20 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není     

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -

1014 až -1019, -2034 až -2039     nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá 

zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro     ocenění přesunu hmot ceny stanovené 

D OST Ostatní 112,00

11 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce 

(skládkovné)
t 0,560 200,00 112,00 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu     z katalogu 800-6 Demolice objektů. 
VV SO 01 - ÚPRAVY V EXTERIÉRU
VV DSO 01.3 - ÚPRAVY DILATAČNÍCH SPAR ZŠ
VV ULOŽENÍ SUTI NA TRVALOU SKLÁDKU
VV "OMÍT.suť z čištěných spar"0,560 0,560

VV Součet 0,560



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3529AA

Stavba:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum:

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

29. 2. 2016

CZK 17 006 604,80

3529AA

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

14 055 045,29

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 14 055 045,29 2 951 559,51

15,00% 0,00 0,00
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Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

14 055 045,29 17 006 604,80

618 379,03511 057,053
ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - 

ODSTRANĚNÍ AZBESTU

2
ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - 

NEUZNATELNÉ PRÁCE

84 700,0070 000,006 VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ

15 618 404,8712 907 772,621 ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)

685 120,90566 215,62

G DESIGN s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 907 772,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 907 772,62 21,00% 2 710 632,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 618 404,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 907 772,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce 249 881,67

4 - Vodorovné konstrukce 251 051,69

61 - Úprava povrchů vnitřní 219 213,51

62 - Úprava povrchů vnější 2 521 341,12

64 - Vyplně otvorů 3 150,00

712 - Povlakové krytiny 1 367 681,08

713 - Izolace tepelné 2 172 640,68

721 - ZTI - kanalizace 37 134,15

764 - Konstrukce klempířské 635 000,00

766 - Konstrukce truhlářské 1 182 940,21

767 - Konstrukce zámečnické 2 517 028,37

783 - Nátěry 242 469,56

784 - Malby 27 823,40

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 70 776,30

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 127 847,44

94 - Lešení a stavební výtahy 351 709,10

95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 90 200,00

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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96 - Bourání konstrukcí 395 738,54

99 - Přesun hmot 94 155,20

A00 - Elektroinstalace 39 050,00

A22 - Vedení uzemňovací 134 351,00

N00 - Nepojmenované práce 176 589,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 12 907 772,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 249 881,67
4 K 311272123 Zeď nosná 20 hladký Ytong 500kg/m3 m3 58,144 4 130,00 240 134,72 CS ÚRS 2016 01

VV PO VYBOURANI BOLET.PANELU

VV A MEZIOKEN.VYZDIVKA Z TVARNIC

VV *S3*

VV 0,20*85,00 17,000

VV 0,20*(0,60*0,60*4) 0,288

VV 0,20*(1,20*0,60*18) 2,592

VV 0,20*(0,30*2,40*2) 0,288

VV 0,20*(0,60*2,40*10) 2,880

VV 0,20*(0,60*0,60*4) 0,288

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,20*(1,20*0,60*22) 3,168

VV 0,20*(0,30*2,40*2) 0,288

VV 0,20*(0,60*2,40*14) 4,032

VV Mezisoucet: 30,824

VV *CF*

VV 0,20*60,00 12,000

VV 0,20*(0,30*2,40*8) 1,152

VV 0,20*(0,60*2,40*6) 1,728

VV 0,20*(0,40*2,40*2) 0,384

VV 0,20*(0,30*2,40*5) 0,720

VV 0,20*(0,50*2,40*2) 0,480

VV 0,20*(0,60*2,40*19) 5,472

VV 0,20*(0,60*3,20*1) 0,384

VV Mezisoucet: 22,320

VV OSTATNI DOZDIVKY

VV /odhad/

VV 5,00 5,000

VV Součet 58,144

5 K 349231811 Přizdívka ci ostění tl 15cm m2 11,467 850,00 9 746,95 CS ÚRS 2016 01

VV PRIPADNE PRIZDIVKY

VV PO VYBOURANI OTVORU

VV /predb.odhad/

VV 34,40/3 11,467

VV Součet 11,467

D 4 Vodorovné konstrukce 251 051,69
6 K 417321414 Ztužující pás/věnec ŽB C20/25 m3 29,692 3 000,00 89 076,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZTUZUJICI VENEC ATIKY

VV /odhad tridy betonu,

VV delka - viz delka oplech.atiky/

VV (0,30*1142,00*0,26)/3 29,692

VV Součet 29,692

7 K 417351115 Zřízení bednění ztužující věnec m2 197,947 300,00 59 384,10 CS ÚRS 2016 01

VV (1142,00*0,26*2)/3 197,947

VV Součet 197,947

8 K 417351116 Odstranění bednění ztužující věnec m2 197,947 65,00 12 866,56 CS ÚRS 2016 01

9 K 417361821 Výztuž pás/věnec bet ocel 10505 t 2,375 35 000,00 83 125,00 CS ÚRS 2016 01

VV VYZTUZ VENCE

VV /predb.odhad 80 kg/m3/

VV (80,00*89,076*0,001)/3 2,375

VV Součet 2,375

10 K 28594711R Trny z bet ocel prum do 20mm do 0,5 kus 388,000 15,00 5 820,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV KOTVENI VENCE ATIKY DO PANELU

VV /vc.zajisteni polohy/

VV 1164/3 388,000

VV Součet 388,000

11 K 931992111 Výplň dilat spár pěnový PS tl 20mm m2 8,667 90,00 780,03 CS ÚRS 2016 01

VV DILATACE VENCE ATIKY

VV VE SPARE PANELU

VV 26,00/3 8,667

VV Součet 8,667

D 61 Úprava povrchů vnitřní 219 213,51
12 K 61945111R Vyrovnavaci vrstva MC 30cm m 196,800 70,00 13 776,00

VV POD VNITRNI PARAPETY

VV *O1-O10*

VV (0,90*32+2,40*5+1,80*36)/3 35,200

VV (1,20*13+1,20*31+1,20*20)/3 25,600

VV (2,40*(127+5)+1,20*36+1,20*40)/3 136,000

VV Součet 196,800

13 K 612325302 VC štuková omítka ostění m2 118,236 280,00 33 106,08 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OTVORU

VV *S3*

VV /cca 80% delky osteni/

VV 0,80*(0,15*(3,60+0,30)*2*4) 3,744

VV 0,80*(0,15*(3,60+2,40)*2) 1,440

VV 0,80*(0,15*(3,60+3,00)*2) 1,584

VV 0,80*(0,15*(1,80+0,60)*2*40) 23,040

VV 0,80*(0,15*(0,90+2,40)*2*8) 6,336

VV 0,80*(0,15*(2,40+2,40)*2*18) 20,736

VV 0,80*(0,15*(1,25+2,00*2)) 0,630

VV 0,80*(0,15*(0,80+2,00*2)) 0,576

VV Mezisoucet: 58,086

VV *CF*

VV /100% delky osteni/

VV 0,15*(2,40+2,40)*2*36 51,840

VV 0,15*(1,90+3,00*2)*2 2,370

VV 0,15*(3,60+3,00)*2*3 5,940

VV Mezisoucet: 60,150

VV Součet 118,236

14 K 612142001 Potažení vni stěna sklovl síť +tmel m2 349,053 180,00 62 829,54 CS ÚRS 2016 01

VV POTAZENI NOVEHO ZDIVA PERLINKOU

VV *S3*

VV 85,00 85,000

Strana 5 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*18) 12,960

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*10) 14,400

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*22) 15,840

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*14) 20,160

VV Mezisoucet: 154,120

VV *CF*

VV 60,00 60,000

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*6) 8,640

VV (0,40*2,40*2) 1,920

VV (0,30*2,40*5) 3,600

VV (0,50*2,40*2) 2,400

VV (0,60*2,40*19) 27,360

VV (0,60*3,20*1) 1,920

VV Mezisoucet: 111,600

VV /OSTATNI - rohy atd.odhad/

VV 250,00/3 83,333

VV POZN. - osteni otvoru v odd.766

VV Mezisoucet: 83,333

VV Součet 349,053

15 K 612321141 VC omítka štuková 2vr vni stěna ru m2 349,053 220,00 76 791,66 CS ÚRS 2016 01

VV OMITKA NA NOVEM ZDIVU

VV 349,053 349,053

VV Součet 349,053

16 K 612321191 Příp VC omítka vni stěna ZKD 5 ru m2 467,289 30,00 14 018,67 CS ÚRS 2016 01

VV 118,236+349,053 467,289

VV Součet 467,289

17 K 612131121 Penetrace ASN vni stěna ru m2 467,289 40,00 18 691,56 CS ÚRS 2016 01

D 62 Úprava povrchů vnější 2 521 341,12
18 K 629135102 Vyrovnávací vrstva MC 30cm m 734,000 70,00 51 380,00 CS ÚRS 2016 01

VV POD NOVE KLEMPIRSKE PRVKY

VV /viz vypis klempir.prvku/

VV 346,00 346,000

VV 10,00 10,000

VV 34,00 34,000

VV 1104,00 1 104,000

VV 551,00 551,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 9,00 9,000

VV 35,00 35,000

VV 84,00 84,000

VV 29,00 29,000

VV Mezisoučet 2 202,000

VV 2202,00/3 734,000

VV Mezisoučet 734,000

19 K 628195001 Očištění zdí a valů ručně m2 279,465 50,00 13 973,25 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU

VV STENY

VV *S3*

VV 4,80*3,50 16,800

VV -1,20*2,00 -2,400

VV -0,80*2,00 -1,600

VV 36,40*0,30 10,920

VV (6,89+30,20)*0,50 18,545

VV 6,20*0,75 4,650

VV (2,50+2,20)*0,75 3,525

VV (3,30+8,40)*0,75 8,775

VV 6,90*(0,20+0,50)/2 2,415

VV Mezisoucet: 61,630

VV *CF*

VV 12,30*(1,50+0,50)/2 12,300

VV 24,20*4,60 111,320

VV 6,20*0,50 3,100

VV 12,00*(0,50+1,20)/2 10,200

VV 4,50*(1,20+2,30)/2 7,875

VV 6,50*4,50 29,250

VV 0,20*(4,20+8,50) 2,540

VV 12,50*(0,50+4,50)/2 31,250

VV Mezisoucet: 207,835

VV /NEROVNOSTI-odhad/

VV 10 10,000

VV Mezisoucet: 10,000

VV Součet 279,465

20 K 622135011 Vyrovnání vně stěna tmel tl -2mm m2 285,720 40,00 11 428,80 CS ÚRS 2016 01

VV NA VYZDIVCE POD IZOLACI

VV OBKLADU FASADY

VV S3

VV 85,00 85,000

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*18) 12,960

VV (0,30*2,40*2) 1,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,60*2,40*10) 14,400

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*22) 15,840

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*14) 20,160

VV Mezisoucet: 154,120

VV *CF*

VV 60,00 60,000

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*6) 8,640

VV (0,40*2,40*2) 1,920

VV (0,30*2,40*5) 3,600

VV (0,50*2,40*2) 2,400

VV (0,60*2,40*19) 27,360

VV (0,60*3,20*1) 1,920

VV Mezisoucet: 111,600

VV OSTATNI

VV /odhad/

VV 60,00/3 20,000

VV Mezisoucet: 20,000

VV POZN. - IZOLACE V ODD.713

VV Součet 285,720

21 K 622135001 Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10 m2 295,720 150,00 44 358,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU

VV 285,72+10 295,720

VV Součet 295,720

22 K 622211031 Mtž KZ vně stěna PS desky -160mm m2 176,336 270,00 47 610,72 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI SOKLU OBJEKTU

VV /viz pohledy ozn.3 - XPS 160 mm/

VV *S3*

VV 4,80*3,50 16,800

VV -1,20*2,00 -2,400

VV -0,80*2,00 -1,600

VV 36,40*0,30 10,920

VV (6,89+30,20)*0,50 18,545

VV 6,20*0,75 4,650

VV (2,50+2,20)*0,75 3,525

VV (3,30+8,40)*0,75 8,775

VV 6,90*(0,20+0,50)/2 2,415

VV Mezisoucet: 61,630

VV *CF*

VV 12,20*(1,50+0,50)/2 12,200

VV 24,52*0,30 7,356
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,10*0,50 3,050

VV 12,00*(0,50+1,20)/2 10,200

VV 4,80*(1,20+2,30)/2 8,400

VV 6,20*4,50 27,900

VV 0,60*3,00*2 3,600

VV 12,80*(0,50+4,50)/2 32,000

VV Mezisoucet: 104,706

VV NEROVNOSTI

VV /odhad/

VV 30,00/3 10,000

VV Mezisoucet: 10,000

VV Součet 176,336

23 M 283763840R DESK POLYS XPS  M3 m3 28,214 2 750,00 77 588,50

VV 176,336*0,16 28,214

26 K 622131121 Penetrace ASN vně stěna ru m2 176,336 12,00 2 116,03 CS ÚRS 2016 01

VV SOKL

VV 176,336 176,336

VV Součet 176,336

27 K 622142001 Potažení vně stěna sklovl síť +tmel m2 176,336 180,00 31 740,48 CS ÚRS 2016 01

VV POD MARMOLIT

VV 176,336 176,336

VV Součet 176,336

28 K 622511111 Akryl mozaik omítka střed vně stěna m2 176,336 387,00 68 242,03 CS ÚRS 2016 01

VV MARMOLIT

VV 176,336 176,336

VV Součet 176,336

29 K 629991011 Zakrytí otvor fólie+páska m2 462,919 40,00 18 516,76 CS ÚRS 2016 01

VV OTVORY V OBVODOVEM ZDIVU

VV *S*

VV 3,60*0,30*4 4,320

VV 3,60*2,40 8,640

VV 3,60*3,00 10,800

VV 1,80*0,60*40 43,200

VV 0,90*2,40*8 17,280

VV 2,40*2,40*18 103,680

VV 1,25*1,97 2,463

VV 0,80*1,97 1,576

VV Mezisoucet: 191,959

VV *CF*

VV 2,40*2,40*36 207,360

VV 1,90*3,00*2 11,400

VV 3,60*3,00*3 32,400

Strana 9 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,00*3,30 19,800

VV Mezisoucet: 270,960

VV Součet 462,919

30 K 622325101 Opr VC hladká omítka st -10% m2 1 041,897 20,00 20 837,94 CS ÚRS 2016 01

VV OPRAVA STAV.OMITKY

VV BEZ OPRAVY TRHLIN

VV /% odhad rozsahu/

VV STENY

VV *S3*

VV 36,40*1,20*4 174,720

VV 6,84*8,80 60,192

VV -4,50*3,50 -15,750

VV 30,20*1,20*4 144,960

VV 1,20*0,60*4 2,880

VV (2,50+2,20)*8,05 37,835

VV 13,90*0,45 6,255

VV 18,60*8,05 149,730

VV -1,20*8,05 -9,660

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 571,162

VV *CF*

VV 12,10*1,20*3 43,560

VV 6,20*1,20*3 22,320

VV 42,30*1,20*3 152,280

VV -6,00*1,20 -7,200

VV 13,90*8,80 122,320

VV 13,90*8,45 117,455

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 470,735

VV Součet 1 041,897

32 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 218,233 15,00 18 273,50 CS ÚRS 2016 01

VV OCISTENI FASADY A SOKLU

VV STAVAJICI SOKL A SLOUPY

VV 176,336 176,336

VV STAVAJICI FASADA

VV 1041,897 1 041,897

VV Součet 1 218,233

34 K 622131121 Penetrace ASN vně stěna ru m2 1 041,897 12,00 12 502,76 CS ÚRS 2016 01

VV PENETRACE POD ZATEPL.SYSTEM

VV /stav.steny/

VV 1041,897 1 041,897

VV Součet 1 041,897

35 K 622221131 Mtž KZ vně stěna MV kolmé -160mm m2 1 225,913 631,00 773 551,10 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ZATEPLENI OBJEKTU

VV /mineralni vlna tl.160 mm/

VV STENY S OMITKOU

VV *S3*

VV 36,72*(1,20*3+1,50) 187,272

VV 6,84*8,80 60,192

VV -4,50*3,50 -15,750

VV 30,36*(1,20*3+1,50) 154,836

VV 0,60*11,80 7,080

VV (2,66+2,36)*8,35 41,917

VV 13,90*0,45 6,255

VV 18,92*8,35 157,982

VV -1,20*8,35 -10,020

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 609,764

VV *CF*

VV 12,10*(1,20*2+1,50) 47,190

VV 24,52*4,60 112,792

VV 6,30*(1,20*2+1,50) 24,570

VV 42,30*(1,20*2+1,50) 164,970

VV -6,00*1,20 -7,200

VV 14,22*9,10 129,402

VV 14,22*8,75 124,425

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 616,149

VV Součet 1 225,913

36 M 631515330R DESKA MINER FAS TL160MM m2 1 262,690 565,00 713 419,85

VV 1225,913 1 225,913

VV 1225,913*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 262,690

37 K 622222051 Mtž KZ vně ostění hl -40cm- MV -4cm m 885,050 200,00 177 010,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OTVORU FASADY

VV *S3*

VV (3,60+0,30)*2*4 31,200

VV (3,60+2,40)*2 12,000

VV (3,60+3,00)*2 13,200

VV (1,80+0,60)*2*40 192,000

VV (0,90+2,40)*2*8 52,800

VV (2,40+2,40)*2*18 172,800

VV (1,25+2,00*2) 5,250

VV (0,80+2,00*2) 4,800

VV Mezisoucet: 484,050

VV *CF*

VV (2,40+2,40)*2*36 345,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,90+3,00*2)*2 15,800

VV (3,60+3,00)*2*3 39,600

VV Mezisoucet: 401,000

VV Součet 885,050

38 M 631515070R DESKA MINER FAS TL40MM m2 232,326 140,00 32 525,64

VV 885,05*0,25 221,263

VV 221,263*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 232,326

41 K 622541011 Si-si omítka zrn 1,5mm vně stěna m2 1 447,176 230,00 332 850,48 CS ÚRS 2016 01

VV PROBARVENA OMITKA u vstupu místo mozaiky bude provedena grafika (v ceně díla)

VV 1225,913 1 225,913

VV 885,05*0,25 221,263

VV Součet 1 447,176

43 K 62246197R Přípl ZKD barvu om vněj šlech m2 2 894,352 15,00 43 415,28

VV 1447,176*2 2 894,352

VV Součet 2 894,352

44 K R POL 1a Lišty kontaktního zateplení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV ZAKLADACI,ROHOVE,OKENNI,DILATACNI,

VV PRIZNANE SPARY FASADY ATD.

VV /upresni zhotovitel

VV dle konkret.zatepl.systemu/

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 64 Vyplně otvorů 3 150,00
45 K 644941112 Osazení ventilační mřížka -30x30cm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV VETRACI MRIZKA 200/200 MM

VV /viz vypis klempir.prvku/

VV K12

VV 3/3 1,000

VV Součet 1,000

46 M 553414120R PRUVETR MRIZ KLAP 200X200MM kus 1,000 200,00 200,00

47 K 644941121 Mtž průchodky k mřížce kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

48 K 64494111R DMTŽ ventilační mřížka kus 50,000 50,00 2 500,00

VV MRIZKY NA FASADE

VV /odhad/

VV 210/3 70,000

VV Součet 70,000

D 712 Povlakové krytiny 1 367 681,08
49 K 712311101 Izolace střech -10řstudená asf lak m2 1 602,980 10,00 16 029,80 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV POD NOVOU PAROZABRANU

VV /penetrace- s vytazenim na atiku/

VV *S3*

VV 5,42*5,825 31,572

VV (5,42+5,825)*2*0,25 5,623

VV 36,00*17,85 642,600

VV (36,00+17,85)*2*0,25 26,925

VV Mezisoučet 706,720

VV *CF*

VV 24,00*12,55 301,200

VV (24,00+12,55)*2*0,25 18,275

VV -1,75*4,20*2 -14,700

VV -0,175*1,30*6 -1,365

VV 0,25*(1,75+4,20)*2*2 5,950

VV 0,25*(1,75+1,30)*2*6 9,150

VV 42,00*13,10 550,200

VV (42,00+13,10)*2*0,25 27,550

VV Mezisoučet 896,260

VV Součet 1 602,980

50 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,481 50 000,00 24 050,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1602,98 1 602,980

VV 1602,98*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,481

51 K 712341559 Izol střech -10ř pásy NAIP plocha m2 1 602,980 90,00 144 268,20 CS ÚRS 2016 01

VV /parozabrana/

VV 1602,98 1 602,980

VV Součet 1 602,980

52 M 628522531R Pas modifik AL mineral M2 1 843,427 130,00 239 645,51

VV 1602,98 1 602,980

VV 1602,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 843,427

53 K 712361705 Izol střech -10ř folie svař spoje m2 1 778,510 142,00 252 548,42 CS ÚRS 2016 01

VV KRYTINA - HYDROIZOLACNI FOLIE

VV /s vytazenim pres atiku/

VV *S3*

VV 7,10*7,285 51,724

VV (6,24+5,625)*2*0,35 8,306

VV 36,78*18,98 698,084

VV (35,97+15,645)*2*0,35 36,131

VV Mezisoučet 794,245

VV *CF*

VV 24,78*12,75 315,945

VV (23,80+12,26)*2*0,35 25,242

VV 42,86*14,279 611,998

VV (41,80+12,90)*2*0,35 38,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -1,75*4,20*2 -14,700

VV -1,75*1,30*6 -13,650

VV 0,35*(1,75+4,20)*2*2 8,330

VV 0,35*(1,75+1,30)*2*6 12,810

VV Mezisoučet 984,265

VV Součet 1 778,510

54 M 283220410R Folie hydroizol střeš PVC-P 1,8 m2 2 045,287 150,00 306 793,05

VV 1778,51 1 778,510

VV 1778,51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2 045,287

55 K 71236310R Ukotvení fólie tal hm polystyrén kus 7 114,040 40,00 284 561,60

VV MECHANICKE KOTVENI

VV VC.DODANI KOTEV

VV 1778,51*4 7 114,040

VV Součet 7 114,040

56 K R POL 2a Ostatní detaily povlak krytiny kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

VV ROHY, PROSTUPY ATD.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 998712102 Přesun t povl krytina objekt v -12m t 16,523 1 500,00 24 784,50 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 2 172 640,68
58 K 713130841 Odstraň stěn lep vlákna -100mm m2 120,720 85,00 10 261,20 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV /tepelna izolace/

VV *S3*

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*18) 12,960

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*10) 14,400

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*22) 15,840

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*14) 20,160

VV Mezisoucet: 69,120

VV *CF*

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*6) 8,640

VV (0,40*2,40*2) 1,920

VV (0,30*2,40*5) 3,600

VV (0,50*2,40*2) 2,400

VV (0,60*2,40*19) 27,360

VV (0,60*3,20*1) 1,920

Strana 14 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoucet: 51,600

VV Součet 120,720

59 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,229 500,00 114,50 CS ÚRS 2016 01

60 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,229 60,00 13,74 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,229 0,229

VV Součet 0,229

61 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,229 300,00 68,70 CS ÚRS 2016 01

62 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 3,206 10,00 32,06 CS ÚRS 2016 01

VV 0,229*14 3,206

63 K 997013814 Skládkovné izolace t 0,229 2 000,00 458,00 CS ÚRS 2016 01

64 K 713111124 Izolace tep stropů rovně přistřel m2 2 994,443 150,00 449 166,45 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI STRECHY

VV SE SPADEM DLE PD vykr.c.WA24-WA30

VV /2 x mineralni izolace tl.100 mm/

VV *S3*

VV (5,42*5,825)*2 63,143

VV (36,00*17,85)*2 1 285,200

VV Mezisoučet 1 348,343

VV *CF*

VV (24,00*12,55)*2 602,400

VV (42,00*13,10)*2 1 100,400

VV -(1,75*4,20*2)*2 -29,400

VV -(1,75*1,30*6)*2 -27,300

VV Mezisoučet 1 646,100

VV Součet 2 994,443

65 M 631515020R deska mineral vlna 100mm m2 3 084,276 355,00 1 094 917,98

VV 2994,443 2 994,443

VV 2994,443*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3 084,276

66 K 713131135 Izol tep stěn deskami nastřel vnějš m2 246,917 170,00 41 975,89 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI ATIKY

VV /1 x mineralni izolace tl.100 mm/

VV *S3*

VV (5,42+5,625)*2*0,35 7,732

VV (36,00+17,85+0,30)*2*0,35 37,905

VV *CF*

VV (24,00+12,55)*2*0,35 25,585

VV (42,00+13,10)*2*0,35 38,570

VV Mezisoučet 109,792

VV ZATEPLENI ATIKY

VV /1 x extrudovany polystyren tl.40 mm/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,30*1142,00/3 114,200

VV Mezisoucet: 114,200

VV ZATEPLENI POKLOPU A SVETLIKU

VV /1 x extrudovany polystyren tl.100 mm/

VV (1,10+0,80)*2*0,35*1 1,330

VV (1,75+4,20)*2*2*0,35 8,330

VV (1,75+1,30)*2*6*0,35 12,810

VV 1,30*3*0,15/3 0,195

VV 1,30*4*0,15/3 0,260

VV Mezisoucet: 22,925

VV Součet 246,917

67 M 631515020R deska mineral vlna 100mm m2 115,282 355,00 40 925,11

VV 109,792 109,792

VV 109,792*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,282

68 M 283763650R Deska polyst XPS tl40mm m2 119,910 115,00 13 789,65

VV 114,20*1,05 119,910

69 M 283763720R Deska polyst XPS tl100mm m2 24,071 280,00 6 739,88

VV 22,925*1,05 24,071

70 K 71319113R Izol tepel překr folie PP střecha M2 2 045,287 100,00 204 528,70

VV PREKRYTI SEPARACNI FOLII

VV VC.DODANI

VV /s vytazenim pres atiku/

VV *S3*

VV 7,10*7,285 51,724

VV (6,24+5,625)*2*0,35 8,306

VV 36,78*18,98 698,084

VV (35,97+15,645)*2*0,35 36,131

VV *CF*

VV 24,78*12,75 315,945

VV (23,80+12,26)*2*0,35 25,242

VV 42,86*14,279 611,998

VV (41,80+12,90)*2*0,35 38,290

VV -1,75*4,20*2 -14,700

VV -1,75*1,30*6 -13,650

VV 0,35*(1,75+4,20)*2*2 8,330

VV 0,35*(1,75+1,30)*2*6 12,810

VV Mezisoucet: 1 778,510

VV /presahy a spoje 15%/

VV 1778,510*0,15 266,777

VV Mezisoucet: 266,777

VV Součet 2 045,287

71 K R POL 3a Těsnění styku izol+vyplnění průduchů soubor 1,000 8 500,00 8 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV STYKY IZOL.DESEK STRECHY

VV A POVODNI ODVETR.PRUDUCHY

VV /napr.PUR pena/

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 713131141 Izol tep stěn a zákl lepením plošně m2 265,720 160,00 42 515,20 CS ÚRS 2016 01

VV POD OBKLAD FASADY

VV /mineralni vlna tl.160 mm/

VV *S3*

VV 85,00+69,12 154,120

VV *CF*

VV 60,00+51,60 111,600

VV Součet 265,720

73 M 631537070R DESKA IZOL.MINERAL VLNA 160MM m2 273,692 560,00 153 267,52

VV 265,72*1,03 273,692

74 K 713191132 Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm m2 265,720 10,00 2 657,20 CS ÚRS 2016 01

VV POD OBKLAD FASADY

VV /difuzní folie/

VV 265,72 265,720

VV Součet 265,720

75 M 596602190R FOLIE HYDRO DIFUZNI VENT M2 305,578 50,00 15 278,90

VV 265,72*1,15 305,578

76 K 998713102 Přesun t tep izolace objekt v -12m t 69,944 1 250,00 87 430,00 CS ÚRS 2016 01

VV 70,173-0,229 69,944

D 721 ZTI - kanalizace 37 134,15
77 K 721210822 Dmtž vpusť střešní DN 100 kus 7,000 550,00 3 850,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STRESNI VTOK

VV /k likvidaci/

VV *S3*

VV 1+2 3,000

VV *CF*

VV 2+2 4,000

VV Součet 7,000

78 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,119 500,00 59,50 CS ÚRS 2016 01

79 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,119 60,00 7,14 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,119 0,119

VV Součet 0,119

80 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,119 300,00 35,70 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

81 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 1,666 10,00 16,66 CS ÚRS 2016 01

VV 0,119*14 1,666

82 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 0,119 1 850,00 220,15 CS ÚRS 2016 01

83 K 72117371R Kanal potrubí plast DN 100+125+izol m 7,000 1 000,00 7 000,00

VV PRODLOUZENI POTRUBI U VPUSTI

VV 1,00*7 7,000

VV Součet 7,000

84 K 721233113 Vtok PP svislý DN125 plochá střecha kus 7,000 3 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV PLASTOVY STRESNI VTOK S OCHR.MRIZKOU

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

85 K 721171915 Potrubí PP odpadní propojení DN 110 kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2016 01

86 K 721300912 Pročištění svislých odpadů -DN 200 kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2016 01

87 K 998721102 Přesun t kanalizace objekt v -12m t 0,036 1 250,00 45,00 CS ÚRS 2016 01

D 764 Konstrukce klempířské 635 000,00
243 K 764 Konstrukce klempířské kpl 1,000 635 000,00 635 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 182 940,21
112 K 766691911 Vyvěšení dřevěné křídlo -1,5m2 okno kus 22,333 15,00 335,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.OKNA K LIKVIDACI

VV /viz vypis oken/

VV (36+31)/3 22,333

VV Součet 22,333

113 K 766691912 Vyvěšení dřevěné křídlo 1,5m2- okno kus 67,333 30,00 2 019,99 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.OKNA K LIKVIDACI

VV /viz vypis oken/

VV (32+5+13+20+127+5)/3 67,333

VV Součet 67,333

114 K 766691914 Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.DVERE K LIKVIDACI

VV /drevo, plast, ocel/

VV (1+2)/3 1,000

VV Součet 1,000

115 K 766691915 Vyvěšení dřevěné křídlo 2m2- dveře kus 3,667 45,00 165,02 CS ÚRS 2016 01

VV /drevo, plast, ocel/

VV (1+7+3)/3 3,667

VV Součet 3,667

116 K 766411822 Dmtž truhl oblož stěn podklad rošt m2 120,720 30,00 3 621,60 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ROZEBRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV DREVENY ROST

VV *S3*

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*18) 12,960

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*10) 14,400

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*22) 15,840

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*14) 20,160

VV Mezisoucet: 69,120

VV *CF*

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*6) 8,640

VV (0,40*2,40*2) 1,920

VV (0,30*2,40*5) 3,600

VV (0,50*2,40*2) 2,400

VV (0,60*2,40*19) 27,360

VV (0,60*3,20*1) 1,920

VV Mezisoucet: 51,600

VV Součet 120,720

117 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 2,516 500,00 1 258,00 CS ÚRS 2016 01

118 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 2,516 60,00 150,96 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 2,516 2,516

VV Součet 2,516

119 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 2,516 300,00 754,80 CS ÚRS 2016 01

120 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 35,224 10,00 352,24 CS ÚRS 2016 01

VV 2,516*14 35,224

121 K 997013811 Skládkovné dřevo t 2,516 1 500,00 3 774,00 CS ÚRS 2016 01

122 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdiva
m2 297,000 300,00 89 100,00 CS ÚRS 2015 01

VV NOVA PLASTOVA OKNA

VV /viz vypis oken - kompl.dodavka/

VV *O1*

VV *900x2400mm*

VV 0,90*2,40*32 69,120

VV *O2*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*5 28,800

VV *O4*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *1200x2100mm*

VV 1,20*2,10*13 32,760

VV *O7*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*127 731,520

VV *O8*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*5 28,800

VV Mezisoučet 891,000

VV 891,00/3 297,000

123 M 61144242RR Okno plast dvoukř OS2 90X240 kus 10,667 7 000,00 74 669,00

VV 32/3 10,667

124 M 61144252RR Okno plast čtyřkř OS4 240X240 kus 45,667 13 500,00 616 504,50

VV 137/3 45,667

125 M 61144223RR Okno plast jednokř OS1 120X210 kus 4,333 9 000,00 38 997,00

VV 13/3 4,333

126 K 766622123
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do 

celostěnových panelů
m2 24,000 300,00 7 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV *O6*

VV *1200x3000mm*

VV (1,20*3,00*20)/3 24,000

VV Součet 24,000

127 M 61144242RR.1 Okno plast OS6 120X300 kus 6,667 13 000,00 86 671,00

VV 20/3 6,667

128 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 22,333 300,00 6 699,90 CS ÚRS 2016 01

VV *O3*

VV *1800x600mm*

VV 36 36,000

VV *O5*

VV *1200x300mm*

VV 31 31,000

VV Mezisoučet 67,000

VV 67/3 22,333

129 M 61144203RR Okno plast OS2 180X60 kus 12,000 4 500,00 54 000,00

VV 36/3 12,000

130 M 61144290RR Okno plast pevné 120X30 kus 10,333 5 500,00 56 831,50

VV 31/3 10,333

131 K 766694113 Mtž parapet deska š -30cm dl -2,6m kus 89,667 250,00 22 416,75 CS ÚRS 2016 01

VV PARAPETY NOVYCH OKEN

VV *O1-08*

VV 32+5+36+13 86,000

VV 31+20+127+5 183,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 269,000

VV 269/3 89,667

132 M 611444010 parapet plastový vnitřní  25 x 2 x 100 cm m 187,990 150,00 28 198,50 CS ÚRS 2016 01

VV 563,97/3 187,990

133 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 89,667 35,00 3 138,35 CS ÚRS 2016 01

VV 269/3 89,667

134 K 766660725 Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení pákové zástrče kus 23,000 200,00 4 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV PAKOVE OVLADACE OKEN

VV *O3*

VV 36 36,000

VV *O4*

VV 13 13,000

VV *O6*

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 69,000

VV 69/3 23,000

135 M 54981130R uzávěr pákový kus 23,000 1 500,00 34 500,00

136 K 766629513 Přípl okno ost rov perlin spára-20 m 788,240 40,00 31 529,60 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OKEN A DVERI

VV *S3*

VV /cca 80% delky osteni/

VV 0,80*(3,60+0,30)*2*4 24,960

VV 0,80*(3,60+2,40)*2 9,600

VV 0,80*(3,60+3,00)*2 10,560

VV 0,80*(1,80+0,60)*2*40 153,600

VV 0,80*(0,90+2,40)*2*8 42,240

VV 0,80*(2,40+2,40)*2*18 138,240

VV 0,80*(1,25+2,00*2) 4,200

VV 0,80*(0,80+2,00*2) 3,840

VV Mezisoucet: 387,240

VV *CF*

VV /100% delky osteni/

VV (2,40+2,40)*2*36 345,600

VV (1,90+3,00*2)*2 15,800

VV (3,60+3,00)*2*3 39,600

VV Mezisoucet: 401,000

VV Součet 788,240

137 K 998766102 Přesun t truhlář kce objekt v -12m t 6,171 2 500,00 15 427,50 CS ÚRS 2016 01

VV 8,687-2,516 6,171

D 767 Konstrukce zámečnické 2 517 028,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

138 K 767311810 Dmtž světlík všech typů+zaskl m2 28,350 160,00 4 536,00 CS ÚRS 2016 01

VV DEMONTAZ STAV.SVETLIKU

VV *CF*

VV 1,75*4,20*2 14,700

VV 1,75*1,30*6 13,650

VV Součet 28,350

139 K 767996703 Dmtž atyp zámeč kce řez díl -250kg kg 311,580 20,00 6 231,60 CS ÚRS 2016 01

VV DEMONTAZ STAV.MRIZI

VV /k uprave a zpetnemu osazeni/

VV *S3*

VV /odhad vahy/

VV (1,80*0,80*16)*12,00 276,480

VV (1,30*2,25*1)*12,00 35,100

VV Mezisoucet: 311,580

VV Součet 311,580

140 K 997013113 Doprava suť budova -12m s mechan t 0,907 600,00 544,20 CS ÚRS 2016 01

141 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,907 60,00 54,42 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,907 0,907

VV Součet 0,907

142 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,595 300,00 178,50 CS ÚRS 2016 01

VV SVETLIKY

VV 0,595 0,595

VV Součet 0,595

143 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 8,330 10,00 83,30 CS ÚRS 2016 01

VV 0,595*14 8,330

144 K 997013804 Skládkovné sklo t 0,595 2 000,00 1 190,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,595 0,595

145 K 767311310 Mtž světlík sedlový+zasklení 180cm m 16,200 1 500,00 24 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV NOVE SVETLIKY VC.LIMCE

VV /viz techn.zprava str.3 - upresnit/

VV 4,20*2 8,400

VV 1,30*6 7,800

VV Součet 16,200

146 M 562888242R SVETLIK OBL M2 28,350 8 000,00 226 800,00

147 K 76762012R Montáž oken zdvojených pevných do zdiva plochy do 2,5 m2 m2 25,920 1 000,00 25 920,00

VV OCELOHLINIKOVE OKNO PEVNE

VV PROSKLENY FASADNI SYSTEM

VV /viz vypis oken - POZOR dodavka v m2/

VV *O9*

VV *1200x1800 mm*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,20*1,80*36)/3 25,920

VV Součet 25,920

148 M 55300010R1 O9 - pev okno AL fas.system 120X180 m2 25,920 7 000,00 181 440,00

149 K 767111180 Mtž stěn zasklení oc profil 350-kg m2 85,600 1 000,00 85 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCELOHLINIKOVE OKNO OTEVIRAVE

VV PROSKLENY FASADNI SYSTEM

VV /viz vypis oken - POZOR dodavka v m2/

VV *10*

VV *1200x5350 mm*

VV (1,20*5,35*40)/3 85,600

VV Součet 85,600

150 M 55300010R2 O10-otev okno fas systém 120X535 m2 85,600 7 000,00 599 200,00

151 K 766694112 Mtž parapet deska š -30cm dl -1,6m kus 25,333 250,00 6 333,25 CS ÚRS 2016 01

VV VNITRNI PARAPETY

VV (36+40)/3 25,333

VV Součet 25,333

152 M 611444010R PARAPET PLAST VNITRNI 25X2X100 CM # m 34,833 150,00 5 224,95

VV 104,50/3 34,833

153 K 767620718 Montáž oken - pákového uzávěru kus 13,333 250,00 3 333,25 CS ÚRS 2016 01

VV PAKOVE OVLADACE OKEN

VV *O10*

VV 40/3 13,333

VV Součet 13,333

154 M 54981130R uzávěr pákový kus 13,333 1 000,00 13 333,00

155 K 767122111 Mtž stěn drát šroubované m2 111,520 350,00 39 032,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANNA SIT NA OKNA

VV /dodavka vc.povrch.upravy/

VV *O9*

VV 1,20*1,80*36 77,760

VV *O10*

VV 1,20*5,35*40 256,800

VV Mezisoučet 334,560

VV 334,56/3 111,520

156 M 313561400R Rám ocel ochran síť okna+povrch ú m2 117,096 750,00 87 822,00

VV 111,52*1,05 117,096

157 K 767640221 Mtž dveře vchod 2kř kus 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV NOVE VNEJ.OCELOHLINIK.DVERE

VV BARVA

VV /dodavka vc.kovani a zarubne,

VV viz vypis dveri/

VV *D1*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *1250/1970 mm*

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

158 M 55341634RR dvere al 2kri plne 1250x1970 kus 1,000 35 000,00 35 000,00

159 K 767640111 Mtž dveře vchod 1kř kus 4,333 3 000,00 12 999,00 CS ÚRS 2016 01

VV *D2*

VV *800/1970 mm*

VV 1 1,000

VV *D4*

VV *1200/2050 mm*

VV 7 7,000

VV *D5*

VV *900/2050*

VV 2 2,000

VV *D6*

VV *1200/2050*

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 13,000

VV 13/3 4,333

160 M 55341610RR dvere al 1kr plne 800x1970,900x2050 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

161 M 55341616RR dvere al 1kr proskl 1200x2050 kus 3,333 35 000,00 116 655,00

VV 10/3 3,333

162 K 767640222 Mtž dveře vchod 2kř nadsvetlik kus 0,667 3 000,00 2 001,00 CS ÚRS 2016 01

VV *D3*

VV *1900/3200 mm

VV 2/3 0,667

VV Součet 0,667

163 M 55341656RR dvere al 2kr proskl 1900x3200 kus 0,667 80 000,00 53 360,00

164 K 766629513 Přípl okno ost rov perlin spára-20 m 0,000 850,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI DVERI A OKEN

VV /reseno v odd.766/

VV Součet 0,000

165 K 767662110 Mtž mříže pevné šroubované m2 25,900 500,00 12 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZPETNA MONTAZ MRIZI NA OKNA

VV *S3*

VV 1,80*0,80*16 23,040

VV 1,30*2,20*1 2,860

VV Mezisoucet: 25,900

VV Součet 25,900

166 K R POL 4a Úprava a doplnění stáv oken mříží m2 25,900 1 000,00 25 900,00

167 K 767421232 Mtž fasádních kazet v-20m m2 265,720 1 190,00 316 206,80 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV POHLEDOVY FASADNI PLECH.OBKLAD + příplatek za nerovnost stávající fasády

VV PROVETRAVANA FASADA

VV /dodani s povrch.upravou a olistovanim/

VV *S3*

VV 85,00 85,000

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*18) 12,960

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*10) 14,400

VV (0,60*0,60*4) 1,440

VV (1,20*0,60*22) 15,840

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*14) 20,160

VV Mezisoucet: 154,120

VV *CF*

VV 60,00 60,000

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*6) 8,640

VV (0,40*2,40*2) 1,920

VV (0,30*2,40*5) 3,600

VV (0,50*2,40*2) 2,400

VV (0,60*2,40*19) 27,360

VV (0,60*3,20*1) 1,920

VV Mezisoucet: 111,600

VV Součet 265,720

168 M 553251220R Fasádní lamely/kazety+povrch úpr m2 292,292 1 550,00 453 052,60

VV 265,72*1,10 292,292

169 K 76742210R D+M fasádních obkladů - rošt m2 265,720 500,00 132 860,00

VV OBKLAD FASADY - ROST

VV /vc.dodavky, kotveni a povrch.upravy,

VV viz.vykr.c.41/

VV 265,72 265,720

VV Součet 265,720

170 K 998767102 Přesun t zámečník kce objekt v -12m t 6,755 2 500,00 16 887,50 CS ÚRS 2016 01

VV 7,662-0,907 6,755

D 783 Nátěry 242 469,56
171 K 783201821 Odstranění nátěru ZK opálením m2 94,160 150,00 14 124,00

VV STAVJICI MRIZE

VV *S3*

VV (1,80*0,80*16)*4 92,160

VV OSTATNI PRVKY NA FASADE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /rozvod.skrine atd - odhad/

VV 6,00/3 2,000

VV Součet 94,160

172 K 783903811 Odmaštění nátěru chem rozpouštědly m2 94,160 150,00 14 124,00

173 K 783221111 Nátěr syntet KDK DšFA L 1a+1z+1e m2 94,160 180,00 16 948,80

VV NOVY NATER OCEL.KONSTRUKCI

VV 94,16 94,160

VV Součet 94,160

174 K 783522000 Nátěr syntet klempíř kce zákl+ 2x m2 483,697 180,00 87 065,46

VV NATER KLEMPIRSKYCH KONSTRUKCI

VV 0,75*346,00 259,500

VV 1,30*10,00 13,000

VV 0,55*34,00*2 37,400

VV 0,45*1104,00 496,800

VV 0,85*551,00 468,350

VV 1,10*9,00 9,900

VV 1,00*35,00 35,000

VV 0,60*84,00 50,400

VV 0,15*140,00 21,000

VV 0,35*24,00 8,400

VV 0,70*29,00 20,300

VV 0,40*63,00 25,200

VV 0,70*8,00 5,600

VV 0,20*0,20*2*3 0,240

VV Mezisoučet 1 451,090

VV 1451,09/3 483,697

175 K 783812120 Nátěr olej stěn 2x+1x em+3x tmel m2 292,387 180,00 52 629,66

VV NATER SOKLU

VV NA NOVE VYZDIVCE

VV *S3*

VV 154,120 154,120

VV *CF*

VV 111,600 111,600

VV /ostatni - rohy atd.odhad/

VV 80,00/3 26,667

VV Součet 292,387

176 K 783812190 Nátěr olej stěn napuštění m2 292,387 120,00 35 086,44

177 K 783812920 Opr nátěr olej stěn 1x+1x email m2 224,912 100,00 22 491,20

VV STAVAJICI SOKL - PARAPET

VV *S3*

VV 6,50*0,85 5,525

VV 36,00*0,80*4 115,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoucet: 120,725

VV *CF*

VV (11,00+5,50)*0,80*2 26,400

VV 41,70*0,80*2 66,720

VV -12,00*0,80 -9,600

VV Mezisoucet: 83,520

VV /ostatni - rohy atd.odhad/

VV 62,00/3 20,667

VV Mezisoucet: 20,667

VV Součet 224,912

D 784 Malby 27 823,40
178 K 784211111 Dvojn bílá malba vel dobř otěr m-3,8 m2 505,880 35,00 17 705,80 CS ÚRS 2016 01

VV MALBA NOVYCH STEN

VV NAD UROVNI NATERU SOKLU

VV /predb.odhad - upresni investor/

VV *S3*

VV 6,50*1,20 7,800

VV 36,00*1,20*4 172,800

VV Mezisoucet: 180,600

VV *CF*

VV (11,00+5,50)*1,20*2 39,600

VV 41,70*1,20*2 100,080

VV -12,00*1,20 -14,400

VV Mezisoucet: 125,280

VV /dotcene plochy - odhad/

VV 600,00/3 200,000

VV Mezisoucet: 200,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 505,880

179 K 784181001 Malba 1x pačok váp mléko míst -3,8m m2 505,880 20,00 10 117,60 CS ÚRS 2016 01

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 70 776,30
180 K 899102211 Dmtž poklop litina+rám -100kg kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STRESNI POKLOPY

VV /k likvidaci/

VV *S3*

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

181 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,113 600,00 67,80 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

182 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,113 60,00 6,78 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,113 0,113

VV Součet 0,113

183 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,113 300,00 33,90 CS ÚRS 2016 01

184 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 1,582 10,00 15,82 CS ÚRS 2016 01

VV 0,113*14 1,582

185 K 899102111 Osaz poklopů s rámem do 100kg kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV NOVE POKLOPY STRES.VYLEZU

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

186 M 553402770R Poklop zatepl střešní 80X110+rám kus 1,000 15 000,00 15 000,00

187 K 389381001 Dobetonováni prefa kce m3 4,404 6 500,00 28 626,00 CS ÚRS 2016 01

VV NADBETONOVANI VYLEZU

VV 0,20*(1,10+0,80)*2*0,30*1 0,228

VV NADBETONOVANI SVETLIKU

VV 0,20*(1,70+4,20)*2*0,30*2 1,416

VV 0,20*(1,70+1,30)*2*0,30*6 2,160

VV OSTATNI NADBETONAVKY

VV /odhad/

VV 1,80/3 0,600

VV Součet 4,404

188 K 389361001 Dopln výztuž pref kce bet ocel t 0,406 35 000,00 14 210,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRIPADNA VYZTUZ NADBETONAVEK

VV 0,406 0,406

VV Součet 0,406

189 K 28594711R Trny z bet ocel prum do 20mm do 0,5 kus 118,000 50,00 5 900,00

VV KOTVENI NABETONAVEK

VV /predb.odhad ks/

VV 118 118,000

VV Součet 118,000

190 K 977131115 Vrt příklep D 16mm zdivo beton m 9,440 150,00 1 416,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRO TRNY

VV /odhad/

VV 0,08*118 9,440

VV 0,000

VV Součet 9,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 127 847,44
191 K 952901111 Vyčištění budov podlaží v -4m m2 874,767 40,00 34 990,68 CS ÚRS 2016 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

Strana 28 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /cca 30% celkove plochy/

VV *S3*

VV 0,30*(6,73*7,084*2) 28,605

VV 0,30*(36,00*14,22*2) 307,152

VV Mezisoucet: 335,757

VV *CF*

VV 0,30*(42,30*14,10*2) 357,858

VV 0,30*(25,16*12,00*2) 181,152

VV Mezisoucet: 539,010

VV Součet 874,767

192 K 619991001 Zakrytí podlah fólie+páska m2 600,000 20,00 12 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA STAV.PODLAH

VV /predb.odhad/

VV 1800,00/3 600,000

VV Součet 600,000

193 K 619991011 Zakrytí konstrukcí fólie+páska m2 400,000 38,00 15 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA STAV.KONSTRUKCI

VV /predb.odhad/

VV 1200,00/3 400,000

VV Součet 400,000

194 K 95290141R Vyčištění venk prostor m2 338,730 25,00 8 468,25

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV *S3*

VV 1,50*(6,73+36,72+14,42)*2 173,610

VV -1,50*14,42 -21,630

VV Mezisoucet: 151,980

VV *CF*

VV 1,50*(42,30+27,00)*2 207,900

VV -1,50*14,10 -21,150

VV Mezisoucet: 186,750

VV Součet 338,730

195 K 953951313 Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí m 358,960 20,00 7 179,20 CS ÚRS 2016 01

VV LATE PRO KOTVENI ATIK

VV /vc.dodani/

VV *S3-CH*

VV 0,56*1923/3 358,960

VV Součet 358,960

196 K 952902501 Čistění plochá střecha m2 1 602,980 15,00 24 044,70 CS ÚRS 2016 01

VV POD NOVOU SKLADBU

VV /vc.atiky/

VV *S3*

VV 5,42*5,825 31,572
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (5,42+5,825)*2*0,25 5,623

VV 36,00*17,85 642,600

VV (36,00+17,85)*2*0,25 26,925

VV *CF*

VV 24,00*12,55 301,200

VV (24,00+12,55)*2*0,25 18,275

VV -1,75*4,20*2 -14,700

VV -0,175*1,30*6 -1,365

VV 0,25*(1,75+4,20)*2*2 5,950

VV 0,25*(1,75+1,30)*2*6 9,150

VV 42,00*13,10 550,200

VV (42,00+13,10)*2*0,25 27,550

VV Součet 1 602,980

197 K 952902321 Stírání stěna výška 2m- m2 935,580 6,50 6 081,27 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STENY POD NOVY NATER A MALBU

VV /predb.odhad/

VV *S3*

VV (6,73*2+36,00*4)*3,00 472,380

VV *CF*

VV (11,00+5,50)*2*3,00 99,000

VV 41,70*2*3,00 250,200

VV -12,00*3,00 -36,000

VV Mezisoucet: 785,580

VV /ostatni - odhad/

VV 450,00/3 150,000

VV Mezisoucet: 150,000

VV Součet 935,580

198 K 952902381 Stírání strop m2 966,667 6,50 6 283,34 CS ÚRS 2016 01

VV /odhad/

VV 2900,00/3 966,667

VV Součet 966,667

199 K 953941331 Osazení železných rohoží nad 1m2 kus 17,000 800,00 13 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZEDNICKE OSAZENI MRIZI

VV /kotvy vc.dodani/

VV *S3*

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 351 709,10
200 K 949101111 Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m m2 360,720 50,00 18 036,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRO STAVEBNI PRACE

VV *S3*

Strana 30 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,20*(6,00*2+36,00*4) 187,200

VV Mezisoucet: 187,200

VV *CF*

VV 1,20*(42,30+12,00)*2 130,320

VV 1,20*(12,00+6,00)*2 43,200

VV Mezisoucet: 173,520

VV Součet 360,720

208 K 941111112 Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v25m m2 2 073,121 42,00 87 071,08 CS ÚRS 2016 01

VV PRO FASADU

VV *S3*

VV (0,90*5+6,80+36,80+14,30)*2*(8,90+8,80)/2 1 104,480

VV -14,22*8,70 -123,714

VV Mezisoucet: 980,766

VV *CF*

VV 42,30*(8,45+9,25)/2 374,355

VV 4,50*0,90 4,050

VV 12,30*(9,80+8,80)/2 114,390

VV (0,90+25,20+0,90)*4,60 124,200

VV (6,00+13,90+0,90)*8,45 175,760

VV (12,50+6,50)*8,80 167,200

VV (6,30+0,90)*4,50 32,400

VV Mezisoucet: 992,355

VV /nerovnosti/

VV 300,00/3 100,000

VV Mezisoucet: 100,000

VV Součet 2 073,121

209 K 941111212 Přípl ZKD den lešení k 94111-1112 m2 248 774,520 0,60 149 264,71 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 120 DNI

VV 120*2073,121 248 774,520

VV Součet 248 774,520

210 K 941111812 Dmtž leš řad trub leh+podl š0,9 v25 m2 2 073,121 24,00 49 754,90 CS ÚRS 2016 01

VV 2073,121 2 073,121

VV Součet 2 073,121

211 K 944511111 Mtž ochranná síť m2 2 073,121 4,00 8 292,48 CS ÚRS 2016 01

212 K 944511211 Přípl ZKD den lešení k 94451-1111 m2 248 774,520 0,10 24 877,45 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 120 DNI

VV 248774,52 248 774,520

VV Součet 248 774,520

213 K 944511811 Dmtž ochranná síť m2 2 073,121 4,00 8 292,48 CS ÚRS 2016 01

214 K 944711111 Mtž záchytná stříška š -1,5m m 9,000 150,00 1 350,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA VSTUPU

VV *S3*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,50*2 3,000

VV *CF*

VV 6,00 6,000

VV Součet 9,000

215 K 944711211 Přípl ZKD den lešení k 94471-1111 m 1 080,000 4,00 4 320,00 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 120 DNI

VV 120*9,00 1 080,000

VV Součet 1 080,000

216 K 944711811 Dmtž záchytná stříška š -1,5m m 9,000 50,00 450,00 CS ÚRS 2016 01

D 95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 90 200,00
217 K HZS 1a Stavební přípomoce hod 40,000 220,00 8 800,00

218 K HZS 2a DMTŽ a zpět MTŽ konstr na fasádě hod 53,333 220,00 11 733,26

VV ANTENNI DRZAKY, TABULKY ATD.

VV /viz tech.zprava str.12 - odhad/

VV 160/3 53,333

VV Součet 53,333

219 K HZS 3a Ostatní pomoc a nezměřitelné práce hod 316,667 220,00 69 666,74

VV REKONSTRUKCE

VV /prace a detaily neresene v tomto

VV stupni PD/

VV 950,00/3 316,667

VV 0,000

VV Součet 316,667

D 96 Bourání konstrukcí 395 738,54
220 K 968062355 Vyb oken+kř rám dř dvoj -2m2 m2 321,000 310,00 99 510,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.RAMY OKEN

VV /predpoklad drevo/

VV 0,90*2,40*32 69,120

VV 2,40*2,40*5 28,800

VV 1,20*2,10*13 32,760

VV 1,20*3,00*20 72,000

VV 2,40*2,40*127 731,520

VV 2,40*2,40*5 28,800

VV Mezisoučet 963,000

VV 963,00/3 321,000

221 K 968062354 Vyb oken+kř rám dř dvoj -1m2 m2 16,680 350,00 5 838,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,80*0,60*36 38,880

VV 1,20*0,30*31 11,160

VV Mezisoučet 50,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 50,04/3 16,680

222 K 968071113 Vyvěšení kov oken >1 5m2 kus 25,333 50,00 1 266,65

VV STAV.OKNA

VV /predpoklad ocelohlin./

VV (36+40)/3 25,333

VV Součet 25,333

223 K 968072356 Vyb rám okna+kř zdv kov -4m2 m2 111,520 300,00 33 456,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.RAMY OKEN

VV /predpoklad ocelohlinik/

VV 1,20*1,80*36 77,760

VV 1,20*5,35*40 256,800

VV Mezisoučet 334,560

VV 334,56/3 111,520

224 K 968071125 Vyvěšení kov dveří 2m2 kus 1,000 45,00 45,00

225 K 968072455 Vyb dveřní zárub kov -2m2 m2 1,755 250,00 438,75 CS ÚRS 2016 01

VV 0,80*1,97*1 1,576

VV 0,90*2,05*2 3,690

VV Mezisoučet 5,266

VV 5,266/3 1,755

226 K 968072456 Vyb dveřní zárub kov 2m2- m2 14,716 190,00 2 796,04 CS ÚRS 2016 01

VV 1,25*1,97*1 2,463

VV 1,90*3,20*2/3 4,053

VV 1,20*2,05*7/3 5,740

VV 1,20*2,05*3/3 2,460

VV Součet 14,716

227 K 962084121 Bour příč deska sádra rabic tl 5cm m2 241,440 100,00 24 144,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV 2 x SADROKARTON.DESKA

VV *S3*

VV 2*(0,60*0,60*4) 2,880

VV 2*(1,20*0,60*18) 25,920

VV 2*(0,30*2,40*2) 2,880

VV 2*(0,60*2,40*10) 28,800

VV 2*(0,60*0,60*4) 2,880

VV 2*(1,20*0,60*22) 31,680

VV 2*(0,30*2,40*2) 2,880

VV 2*(0,60*2,40*14) 40,320

VV Mezisoucet: 138,240

VV *CF*

VV 2*(0,30*2,40*8) 11,520

VV 2*(0,60*2,40*6) 17,280

VV 2*(0,40*2,40*2) 3,840
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2*(0,30*2,40*5) 7,200

VV 2*(0,50*2,40*2) 4,800

VV 2*(0,60*2,40*19) 54,720

VV 2*(0,60*3,20*1) 3,840

VV Mezisoucet: 103,200

VV Součet 241,440

228 K 978059641 Odsek ven obkl pl >1m2 m2 272,905 90,00 24 561,45 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.KABRINCOVY OBKLAD

VV SOKL A FASADA

VV *S3*

VV 4,80*3,50 16,800

VV -1,20*2,00 -2,400

VV -0,80*2,00 -1,600

VV 36,40*0,30 10,920

VV (6,89+30,20)*0,50 18,545

VV 6,20*0,75 4,650

VV (2,50+2,20)*0,75 3,525

VV (3,30+8,40)*0,75 8,775

VV 6,90*(0,20+0,50)/2 2,415

VV Mezisoucet: 61,630

VV *CF*

VV 12,30*(1,50+0,50)/2 12,300

VV 24,20*4,60 111,320

VV -3,60*4,60 -16,560

VV 6,20*0,50 3,100

VV 12,00*(0,50+1,20)/2 10,200

VV 4,50*(1,20+2,30)/2 7,875

VV 6,50*4,50 29,250

VV 0,20*(4,20+8,50) 2,540

VV 12,50*(0,50+4,50)/2 31,250

VV Mezisoucet: 191,275

VV /NEROVNOSTI-odhad/

VV 60,00/3 20,000

VV Součet 272,905

229 K 978059611 Odsek ven obkl pl 1m2 m2 16,560 90,00 1 490,40 CS ÚRS 2016 01

VV STAVAJICI KERAM.OBKLAD

VV *CF*

VV 3,60*4,60 16,560

VV Součet 16,560

230 K 978015321
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 10%
m2 1 041,897 10,00 10 418,97 CS ÚRS 2016 01

VV PRO OPRAVU STAV.OMITKY

VV BEZ OPRAVY TRHLIN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /% odhad rozsahu/

VV *S3*

VV 36,40*1,20*4 174,720

VV 6,84*8,80 60,192

VV -4,50*3,50 -15,750

VV 30,20*1,20*4 144,960

VV 1,20*0,60*4 2,880

VV (2,50+2,20)*8,05 37,835

VV 13,90*0,45 6,255

VV 18,60*8,05 149,730

VV -1,20*8,05 -9,660

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 571,162

VV *CF*

VV 12,10*1,20*3 43,560

VV 6,20*1,20*3 22,320

VV 42,30*1,20*3 152,280

VV -6,00*1,20 -7,200

VV 13,90*8,80 122,320

VV 13,90*8,45 117,455

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 470,735

VV Součet 1 041,897

231 K 977131116 Vrt příklep D 20mm zdivo beton m 31,040 170,00 5 276,80 CS ÚRS 2016 01

VV PRO SPOJOVACI TRNY ATIK

VV *S3-CH*

VV 0,08*1164,00/3 31,040

VV Součet 31,040

232 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 78,032 490,00 38 235,68 CS ÚRS 2016 01

233 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 78,032 60,00 4 681,92 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 78,032 78,032

VV Součet 78,032

234 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 78,032 300,00 23 409,60 CS ÚRS 2016 01

235 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 1 092,448 10,00 10 924,48 CS ÚRS 2016 01

VV 78,032*14 1 092,448

236 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 78,032 1 400,00 109 244,80 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 94 155,20
237 K 998017002 Přesun omezen mechaniz budova v-12m t 235,388 400,00 94 155,20 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D A00 Elektroinstalace 39 050,00
238 K R POL 5a DMTŽ, úprava a zpět MTŽ osvětlení kpl 1,000 3 550,00 3 550,00

239 K R POL 6a
Zvonkové tablo + video talefon s napoj do sborovny (tajemnice, školník) a k řediteli, 

dodávka, montáž a demontáž včetně materiálu
kpl 1,000 35 500,00 35 500,00

D A22 Vedení uzemňovací 134 351,00
240 K R POL 7a Hromosvod + revize kpl 1,000 134 351,00 134 351,00

VV VIZ SAMOSTATNA PRILOHA PD

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D N00 Nepojmenované práce 176 589,60
241 K R POL 8a Vypracování výpočtudenního osvětlení a to dle požadavku vyhl. Č. 410/2005 Sb. kpl 3,000 5 900,00 17 700,00

VV vypracování vždy po dokončení etapy 

VV

VV 1 1,000

242 K R POL 9a statika - výplň dilatačních spar kpl 1,000 158 889,60 158 889,60

VV viz SAMOSTATNA PRILOHA VV

VV součet u všech tří etap

VV 1 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 511 057,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 511 057,05 21,00% 107 321,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 618 379,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 511 057,05

01 - Výměry 0,00

38 - Různé kompletní konstrukce 285 000,00

713 - Izolace tepelné 5 412,80

767 - Konstrukce zámečnické 51 765,00

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 30 637,50

96 - Bourání konstrukcí 138 148,75

99 - Přesun hmot 93,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 511 057,05

D 01 Výměry 0,00
1 K POZN 1c VÝMĚRY PŘEVZATY Z TABULKY V TZ 0,000 0,00

2 K POZN 2c PŘEDPOKLAD - LEŠENÍ POUŽITO Z FASÁDY 0,000 0,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 285 000,00
3 K R POL 1c PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S LIKVIDACÍ AZBESTU kpl 1,000 230 000,00 230 000,00

VV - Vytvoření kontrolního pásma - ks 11

VV - Vytvoření podtlaku odsáv.zařízení - kpl.1

VV - Monitoring podtlaku - kpl 1

VV - DMTŽ tech opatření a odvoz technolog - kpl.1

VV 1 1,000

4 K R POL 2c ZÁVĚREČNÝ MONITORING ks 5,000 11 000,00 55 000,00

VV 5 5,000

D 713 Izolace tepelné 5 412,80
5 K 713130841 Odstraň stěn lep vlákna -100mm m2 145,000 32,00 4 640,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV TEPELNA IZOLACE

VV *S3*

VV 85,00 85,000

VV *CF*

VV 60,00 60,000

VV Součet 145,000

6 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 0,276 500,00 138,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 0,276 60,00 16,56 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,276 0,276

VV Součet 0,276

8 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 0,276 300,00 82,80 CS ÚRS 2016 01

9 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 3,864 10,00 38,64 CS ÚRS 2016 01

VV 0,276*14 3,864

10 K 997013814 Skládkovné izolace t 0,276 1 800,00 496,80 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 51 765,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 K 767996805 Dmtž atyp zámečnická kce díl 500-kg kg 2 465,000 20,00 49 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV NOSNA OK /odhad vahy/

VV 17,00*(85,00+60,00) 2 465,000

12 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 2,465 500,00 1 232,50 CS ÚRS 2016 01

13 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 2,465 60,00 147,90 CS ÚRS 2016 01

14 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 2,465 300,00 739,50 CS ÚRS 2016 01

15 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 34,510 10,00 345,10 CS ÚRS 2016 01

VV 2,465*14 34,510

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 30 637,50
16 K 952901111 Vyčištění budov podlaží v -4m m2 217,500 85,00 18 487,50 CS ÚRS 2016 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV /zapocten 1,50 m2/1m2 uprav/

VV 1,50*(85,00+60,00) 217,500

VV Součet 217,500

17 K 619991001 Zakrytí podlah fólie+páska m2 217,500 20,00 4 350,00 CS ÚRS 2016 01

18 K 619991011 Zakrytí konstrukcí fólie+páska m2 195,000 40,00 7 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA PRI BOURANI AZBESTU

VV 85,00+60,00 145,000

VV OSTATNI KONSTR.

VV /odhad/

VV 150,00/3 50,000

VV 0,000

VV Součet 195,000

D 96 Bourání konstrukcí 138 148,75
19 K 962081131 Bour příč tvárnice sklo tl10cm m2 145,000 110,00 15 950,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV SKLENENA DESKA

VV /vc.list/

VV 85,00+60,00 145,000

VV Součet 145,000

20 K 962084121 Bour příč deska sádra rabic tl 5cm m2 290,000 80,00 23 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV 2 x AZBESTOCEMENT.DESKA

VV 145,00*2 290,000

VV Součet 290,000

21 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 36,975 500,00 18 487,50 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

22 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 36,975 60,00 2 218,50 CS ÚRS 2016 01

23 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 36,975 300,00 11 092,50 CS ÚRS 2016 01

24 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 702,525 10,00 7 025,25 CS ÚRS 2016 01

VV 36,975*19 702,525

25 K 997013804 Skládkovné sklo t 7,975 1 000,00 7 975,00 CS ÚRS 2016 01

26 K 997013821 Skládkovné azbest t 29,000 1 800,00 52 200,00 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 93,00
27 K 998017002 Přesun omezen mechaniz budova v-12m t 0,062 1 500,00 93,00 CS ÚRS 2016 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 000,00 21,00% 14 700,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 70 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 70 000,00

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 1.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

1 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2015 01
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List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3529BB

Stavba: ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

CZK 14 455 950,79

3529BB

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

11 947 066,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 11 947 066,77 2 508 884,02

15,00% 0,00 0,00
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Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

11 947 066,77 14 455 950,79

229 315,39189 516,853
ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - 

ODSTRANĚNÍ AZBESTU

2
ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - 

NEUZNATELNÉ PRÁCE

84 700,0070 000,006 VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ

13 498 704,9611 155 954,511 ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)

643 230,45531 595,41

29. 2. 2016

G DESIGN s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 155 954,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 155 954,51 21,00% 2 342 750,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 498 704,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 155 954,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce 130 673,35

4 - Vodorovné konstrukce 251 051,69

61 - Úprava povrchů vnitřní 153 328,76

62 - Úprava povrchů vnější 2 228 597,25

64 - Vyplně otvorů 4 150,00

712 - Povlakové krytiny 1 348 713,60

713 - Izolace tepelné 2 068 415,62

721 - ZTI - kanalizace 42 438,85

764 - Konstrukce klempířské 452 000,00

766 - Konstrukce truhlářské 1 261 665,99

767 - Konstrukce zámečnické 1 705 389,13

783 - Nátěry 176 432,26

784 - Malby 41 996,00

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 30 255,82

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 108 326,46

94 - Lešení a stavební výtahy 478 473,45

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 90 200,00

96 - Bourání konstrukcí 334 766,08

99 - Přesun hmot 75 679,20

A00 - Elektroinstalace 39 050,00

A22 - Vedení uzemňovací 134 351,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 11 155 954,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 673,35
4 K 311272123 Zeď nosná 20 hladký Ytong 500kg/m3 m3 29,280 4 130,00 120 926,40 CS ÚRS 2016 01

VV PO VYBOURANI BOLET.PANELU

VV A MEZIOKEN.VYZDIVKA Z TVARNIC

VV *MVD*

VV 0,20*35,00 7,000

VV 0,20*(0,30*2,40*4) 0,576

VV 0,20*(0,60*2,40*30) 8,640

VV 0,20*(0,30*2,40*8) 1,152

VV 0,20*(0,60*2,40*24) 6,912

VV OSTATNI DOZDIVKY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /odhad/

VV 15,00/3 5,000

VV Součet 29,280

5 K 349231811 Přizdívka ci ostění tl 15cm m2 11,467 850,00 9 746,95 CS ÚRS 2016 01

VV PRIPADNE PRIZDIVKY

VV PO VYBOURANI OTVORU

VV /predb.odhad/

VV 34,40/3 11,467

VV 0,000

VV Součet 11,467

D 4 Vodorovné konstrukce 251 051,69
6 K 417321414 Ztužující pás/věnec ŽB C20/25 m3 29,692 3 000,00 89 076,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZTUZUJICI VENEC ATIKY

VV /odhad tridy betonu,

VV delka - viz delka oplech.atiky/

VV 0,30*1142,00*0,26/3 29,692

VV Součet 29,692

7 K 417351115 Zřízení bednění ztužující věnec m2 197,947 300,00 59 384,10 CS ÚRS 2016 01

VV 1142,00*0,26*2/3 197,947

VV Součet 197,947

8 K 417351116 Odstranění bednění ztužující věnec m2 197,947 65,00 12 866,56 CS ÚRS 2016 01

9 K 417361821 Výztuž pás/věnec bet ocel 10505 t 2,375 35 000,00 83 125,00 CS ÚRS 2016 01

VV VYZTUZ VENCE

VV /predb.odhad 80 kg/m3/

VV 80,00*89,076*0,001/3 2,375

VV Součet 2,375

10 K 28594711R Trny z bet ocel prum do 20mm do 0,5 kus 388,000 15,00 5 820,00

VV KOTVENI VENCE ATIKY DO PANELU

VV /vc.zajisteni polohy/

VV 1164/3 388,000

VV Součet 388,000

11 K 931992111 Výplň dilat spár pěnový PS tl 20mm m2 8,667 90,00 780,03 CS ÚRS 2016 01

VV DILATACE VENCE ATIKY

VV VE SPARE PANELU

VV 26,00/3 8,667

VV 0,000

VV Součet 8,667

D 61 Úprava povrchů vnitřní 153 328,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

12 K 61945111R Vyrovnavaci vrstva MC 30cm m 196,800 70,00 13 776,00

VV POD VNITRNI PARAPETY

VV *O1-O10*

VV 0,90*32+2,40*5+1,80*36 105,600

VV 1,20*13+1,20*31+1,20*20 76,800

VV 2,40*(127+5)+1,20*36+1,20*40 408,000

VV Mezisoučet 590,400

VV 590,40/3 196,800

13 K 612325302 VC štuková omítka ostění m2 123,795 280,00 34 662,60 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OTVORU

VV *MVD*

VV /100% delky osteni/

VV 0,15*(2,40+2,40)*2*32 46,080

VV 0,15*(2,40+2,40)*2*28 40,320

VV 0,15*(3,40+3,00)*2 1,920

VV 0,15*(3,60+0,30)*2 1,170

VV 0,15*(3,60+2,05*2) 1,155

VV Mezisoucet: 90,645

VV *T2*

VV /100% delky osteni/

VV 0,15*(24,00+5,35)*2*2 17,610

VV 0,15*(21,60+1,80)*2*2 14,040

VV 0,15*(0,90+2,05*2)*2 1,500

VV Mezisoucet: 33,150

VV Součet 123,795

14 K 612142001 Potažení vni stěna sklovl síť +tmel m2 204,733 180,00 36 851,94 CS ÚRS 2016 01

VV POTAZENI NOVEHO ZDIVA PERLINKOU

VV *MVD*

VV 35,00 35,000

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*30) 43,200

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV Mezisoucet: 121,400

VV /OSTATNI - rohy atd.odhad/

VV 250,00/3 83,333

VV POZN. - osteni otvoru v odd.766

VV Mezisoucet: 83,333

VV Součet 204,733

15 K 612321141 VC omítka štuková 2vr vni stěna ru m2 204,733 220,00 45 041,26 CS ÚRS 2016 01

16 K 612321191 Příp VC omítka vni stěna ZKD 5 ru m2 328,528 30,00 9 855,84 CS ÚRS 2016 01

VV 123,795+204,733 328,528
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 328,528

17 K 612131121 Penetrace ASN vni stěna ru m2 328,528 40,00 13 141,12 CS ÚRS 2016 01

VV 328,528 328,528

D 62 Úprava povrchů vnější 2 228 597,25
18 K 629135102 Vyrovnávací vrstva MC 30cm m 734,000 70,00 51 380,00 CS ÚRS 2016 01

VV POD NOVE KLEMPIRSKE PRVKY

VV /viz vypis klempir.prvku/

VV 346,00 346,000

VV 10,00 10,000

VV 34,00 34,000

VV 1104,00 1 104,000

VV 551,00 551,000

VV 9,00 9,000

VV 35,00 35,000

VV 84,00 84,000

VV 29,00 29,000

VV Mezisoučet 2 202,000

VV 2202,00/3 734,000

19 K 628195001 Očištění zdí a valů ručně m2 117,278 50,00 5 863,90 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU

VV STENY

VV *MVD3*

VV 48,40*(0,40+0,60)/2 24,200

VV (48,40-6,00)*0,60 25,440

VV 2,35*(0,40+0,30)/2 0,823

VV 1,15*0,60/2 0,345

VV Mezisoucet: 50,808

VV *T2*

VV 24,60*(0,30+0,40)/2 8,610

VV 24,60*0,80 19,680

VV 5,85*(0,80+0,60)/2 4,095

VV 8,15*1,10 8,965

VV 31,40*(0,75+0,60)/2 21,195

VV -3,00*3*(0,75+0,60)/2 -6,075

VV Mezisoucet: 56,470

VV /NEROVNOSTI-odhad/

VV 30,00/3 10,000

VV Mezisoucet: 10,000

VV Součet 117,278

20 K 622135011 Vyrovnání vně stěna tmel tl -2mm m2 141,400 40,00 5 656,00 CS ÚRS 2016 01

VV NA VYZDIVCE POD IZOLACI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV OBKLADU FASADY

VV *MVD*

VV 35,00 35,000

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*30) 43,200

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV Mezisoucet: 121,400

VV OSTATNI

VV /odhad/

VV 60,00/3 20,000

VV Mezisoucet: 20,000

VV POZN. - IZOLACE V ODD.713

VV Součet 141,400

21 K 622135001 Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10 m2 127,278 150,00 19 091,70 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU

VV 117,278+10 127,278

VV Součet 127,278

22 K 622211031 Mtž KZ vně stěna PS desky -160mm m2 117,278 270,00 31 665,06 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI SOKLU OBJEKTU

VV /viz pohledy ozn.3 - XPS 160 mm/

VV *MVD3*

VV 48,40*(0,40+0,60)/2 24,200

VV (48,40-6,00)*0,60 25,440

VV 2,35*(0,40+0,30)/2 0,823

VV 1,15*0,60/2 0,345

VV Mezisoucet: 50,808

VV *T2*

VV 24,60*(0,30+0,40)/2 8,610

VV 24,60*0,80 19,680

VV 5,85*(0,80+0,60)/2 4,095

VV 8,15*1,10 8,965

VV 31,40*(0,75+0,60)/2 21,195

VV -3,00*3*(0,75+0,60)/2 -6,075

VV Mezisoucet: 56,470

VV NEROVNOSTI

VV /odhad/

VV 30,00/3 10,000

VV Mezisoucet: 10,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 117,278

23 M 283763840R DESK POLYS XPS  M3 m3 18,764 2 750,00 51 601,00

VV 117,278*0,16 18,764
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

26 K 622131121 Penetrace ASN vně stěna ru m2 117,278 12,00 1 407,34 CS ÚRS 2016 01

VV SOKL

VV 117,278 117,278

VV Součet 117,278

27 K 622142001 Potažení vně stěna sklovl síť +tmel m2 117,278 180,00 21 110,04 CS ÚRS 2016 01

VV POD MARMOLIT

VV 117,278 117,278

VV Součet 117,278

28 K 622511111 Akryl mozaik omítka střed vně stěna m2 117,278 387,00 45 386,59 CS ÚRS 2016 01

VV MARMOLIT

VV 117,278 117,278

VV Součet 117,278

29 K 629991011 Zakrytí otvor fólie+páska m2 702,510 40,00 28 100,40 CS ÚRS 2016 01

VV OTVORY V OBVODOVEM ZDIVU

VV *MVD*

VV 2,40*2,40*32 184,320

VV 2,40*2,40*28 161,280

VV 3,40*3,00 10,200

VV 3,60*0,30 1,080

VV 3,60*2,05 7,380

VV Mezisoucet: 364,260

VV *T2*

VV 24,00*5,35*2 256,800

VV 21,60*1,80*2 77,760

VV 0,90*2,05*2 3,690

VV Mezisoucet: 338,250

VV Součet 702,510

30 K 622325101 Opr VC hladká omítka st -10% m2 1 028,540 20,00 20 570,80 CS ÚRS 2016 01

VV OPRAVA STAV.OMITKY

VV BEZ OPRAVY TRHLIN

VV /% odhad rozsahu/

VV STENY

VV *MVD3*

VV 48,40*1,20*3 174,240

VV (48,40-6,00)*1,20*3 152,640

VV 17,40*0,25 4,350

VV 2,60*3,75 9,750

VV (2,35+1,15)*8,10 28,350

VV 15,00 15,000

VV Mezisoucet: 384,330

VV *T2*

VV 24,60*(1,80+1,20)*2 147,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (5,85+8,15)*7,87 110,180

VV 31,40*7,87 247,118

VV -2,43*4,12 -10,012

VV -0,90*2,05*2 -3,690

VV 0,15*(0,90+2,05*2)*2 1,500

VV 0,90*3,65*2 6,570

VV 24,60*4,12*2 202,704

VV -(1,20*1,80*18)*2 -77,760

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 644,210

VV Součet 1 028,540

32 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 145,818 15,00 17 187,27 CS ÚRS 2016 01

VV OCISTENI FASADY A SOKLU

VV STAVAJICI SOKL

VV 117,278 117,278

VV STAVAJICI FASADA

VV 1028,54 1 028,540

VV Součet 1 145,818

34 K 622131121 Penetrace ASN vně stěna ru m2 1 028,540 12,00 12 342,48 CS ÚRS 2016 01

VV PENETRACE POD ZATEPL.SYSTEM

VV /stav.steny/

VV 1028,54 1 028,540

VV Součet 1 028,540

35 K 622221131 Mtž KZ vně stěna MV kolmé -160mm m2 1 112,190 631,00 701 791,89 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI OBJEKTU

VV /mineralni vlna tl.160 mm/

VV STENY S OMITKOU

VV *MVD3*

VV 48,72*(1,20*2+1,50) 190,008

VV (48,72-6,00)*(1,20*2+1,50) 166,608

VV 17,72*0,25 4,430

VV 2,28*4,05 9,234

VV (2,35+1,15)*8,40 29,400

VV 15,00 15,000

VV Mezisoucet: 414,680

VV *T2*

VV 24,92*(1,80+1,50)*2 164,472

VV (5,85+8,15)*8,17 114,380

VV 14,65*8,17*2 239,381

VV 2,43*4,05 9,842

VV -0,90*2,05*2 -3,690

VV 0,90*3,65*2 6,570

VV 24,65*4,55*2 224,315

Strana 9 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -(1,20*1,80*18)*2 -77,760

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 697,510

VV Součet 1 112,190

36 M 631515330R DESKA MINER FAS TL160MM m2 1 145,556 565,00 647 239,14

VV 1112,19*1,03 1 145,556

37 K 622222051 Mtž KZ vně ostění hl -40cm- MV -4cm m 825,300 200,00 165 060,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OTVORU FASADY

VV *MVD3*

VV (2,40+2,40)*2*32 307,200

VV (2,40+2,40)*2*28 268,800

VV (3,40+3,00)*2 12,800

VV (3,60+0,30)*2 7,800

VV (3,60+2,05*2) 7,700

VV Mezisoucet: 604,300

VV *T2*

VV (24,00+5,35)*2*2 117,400

VV (21,60+1,80)*2*2 93,600

VV (0,90+2,05*2)*2 10,000

VV Mezisoucet: 221,000

VV 0,000

VV Součet 825,300

38 M 631515070R DESKA MINER FAS TL40MM m2 216,641 140,00 30 329,74

VV 825,30*0,25*1,05 216,641

41 K 622541011 Si-si omítka zrn 1,5mm vně stěna m2 1 318,515 230,00 303 258,45 CS ÚRS 2016 01

VV PROBARVENA OMITKA

VV 1112,19 1 112,190

VV 0,25*825,3 206,325

VV Součet 1 318,515

43 K 62246197R Přípl ZKD barvu om vněj šlech m2 2 637,030 15,00 39 555,45

VV 2*1318,515 2 637,030

VV Součet 2 637,030

44 K R POL 1a Lišty kontaktního zateplení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV ZAKLADACI,ROHOVE,OKENNI,DILATACNI,

VV PRIZNANE SPARY FASADY ATD.

VV /upresni zhotovitel

VV dle konkret.zatepl.systemu/

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 64 Vyplně otvorů 4 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

45 K 644941112 Osazení ventilační mřížka -30x30cm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

46 M 553414120R PRUVETR MRIZ KLAP 200X200MM kus 1,000 200,00 200,00

47 K 644941121 Mtž průchodky k mřížce kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

48 K 64494111R DMTŽ ventilační mřížka kus 70,000 50,00 3 500,00

VV MRIZKY NA FASADE

VV /odhad/

VV 210/3 70,000

VV 0,000

VV Součet 70,000

D 712 Povlakové krytiny 1 348 713,60
49 K 712311101 Izolace střech -10řstudená asf lak m2 1 586,108 10,00 15 861,08 CS ÚRS 2016 01

VV POD NOVOU PAROZABRANU

VV /penetrace- s vytazenim na atiku/

VV *MVD3*

VV 48,00*16,60 796,800

VV (48,00+16,60)*2*0,25 32,300

VV *T2*

VV 24,00*13,80*2 662,400

VV (24,00+13,80)*2*0,25 18,900

VV 22,80*2,76 62,928

VV (22,80+2,76)*2*0,25 12,780

VV Součet 1 586,108

50 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,476 50 000,00 23 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,472/4904,353*1586,108 0,476

51 K 712341559 Izol střech -10ř pásy NAIP plocha m2 1 586,108 90,00 142 749,72 CS ÚRS 2016 01

VV /parozabrana/

VV 1586,108 1 586,108

VV Součet 1 586,108

52 M 628522531R Pas modifik AL mineral M2 1 824,024 130,00 237 123,12

VV 1586,108*1,15 1 824,024

53 K 712361705 Izol střech -10ř folie svař spoje m2 1 748,564 142,00 248 296,09 CS ÚRS 2016 01

VV KRYTINA - HYDROIZOLACNI FOLIE

VV /s vytazenim pres atiku/

VV *MVD3*

VV 48,64*17,78 864,819

VV (48,00+16,55)*2*0,35 45,185

VV *T2*

VV 24,98*14,72*2 735,411

VV (24,00+13,80)*2*0,35 26,460

VV 24,08*2,44 58,755
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (23,18+2,44)*2*0,35 17,934

VV Součet 1 748,564

54 M 283220410R Folie hydroizol střeš PVC-P 1,8 m2 2 010,849 150,00 301 627,35

VV 1748,564*1,15 2 010,849

55 K 71236310R Ukotvení fólie tal hm polystyrén kus 6 994,256 40,00 279 770,24

VV MECHANICKE KOTVENI

VV VC.DODANI KOTEV

VV 4*1748,564 6 994,256

VV Součet 6 994,256

56 K R POL 2a Ostatní detaily povlak krytiny kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

VV ROHY, PROSTUPY ATD.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 998712102 Přesun t povl krytina objekt v -12m t 16,324 1 500,00 24 486,00 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 2 068 415,62
58 K 713130841 Odstraň stěn lep vlákna -100mm m2 86,400 85,00 7 344,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV /tepelna izolace/

VV *MVD3*

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*30) 43,200

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV Mezisoucet: 86,400

VV Součet 86,400

59 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,164 500,00 82,00 CS ÚRS 2016 01

60 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,164 60,00 9,84 CS ÚRS 2016 01

61 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,164 300,00 49,20 CS ÚRS 2016 01

62 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 2,296 10,00 22,96 CS ÚRS 2016 01

VV 0,164*14 2,296

63 K 997013814 Skládkovné izolace t 0,164 2 000,00 328,00 CS ÚRS 2016 01

64 K 713111124 Izolace tep stropů rovně přistřel m2 3 044,256 150,00 456 638,40 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI STRECHY

VV SE SPADEM DLE PD vykr.c.WA24-WA30

VV /2 x mineralni izolace tl.100 mm/

VV *MVD3*

VV (48,00*16,60)*2 1 593,600

VV *T2*

VV (24,00*13,80*2)*2 1 324,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (22,80*2,76)*2 125,856

VV Součet 3 044,256

65 M 631515020R deska mineral vlna 100mm m2 3 135,584 355,00 1 113 132,32

VV 3044,256*1,03 3 135,584

66 K 713131135 Izol tep stěn deskami nastřel vnějš m2 232,017 170,00 39 442,89 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI ATIKY

VV /1 x mineralni izolace tl.100 mm/

VV *MVD3*

VV (48,00+16,60)*2*0,35 45,220

VV *T2*

VV (24,00+13,80)*2*2*0,35 52,920

VV (22,80+2,76)*2*0,35 17,892

VV Mezisoucet: 116,032

VV ZATEPLENI ATIKY

VV /1 x extrudovany polystyren tl.40 mm/

VV 0,30*1142,00/3 114,200

VV Mezisoucet: 114,200

VV ZATEPLENI POKLOPU A SVETLIKU

VV /1 x extrudovany polystyren tl.100 mm/

VV (1,10+0,80)*2*0,35*1 1,330

VV 1,30*3*0,15/3 0,195

VV 1,30*4*0,15/3 0,260

VV Mezisoucet: 1,785

VV Součet 232,017

67 M 631515020R deska mineral vlna 100mm m2 121,834 355,00 43 251,07

VV 116,032*1,05 121,834

68 M 283763650R Deska polyst XPS tl40mm m2 119,910 115,00 13 789,65

VV 114,20*1,05 119,910

69 M 283763720R Deska polyst XPS tl100mm m2 1,874 280,00 524,72

VV 1,785*1,05 1,874

70 K 71319113R Izol tepel překr folie PP střecha M2 2 010,848 100,00 201 084,80

VV PREKRYTI SEPARACNI FOLII

VV VC.DODANI

VV /s vytazenim pres atiku/

VV *MVD3*

VV 48,64*17,78 864,819

VV (48,00+16,55)*2*0,35 45,185

VV *T2*

VV 24,98*14,72*2 735,411

VV (24,00+13,80)*2*0,35 26,460

VV 24,08*2,44 58,755

VV (23,18+2,44)*2*0,35 17,934
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /presahy a spoje 15%/

VV Mezisoučet 1 748,564

VV 1748,56*0,15 262,284

VV Mezisoucet: 262,284

VV Součet 2 010,848

71 K R POL 3a Těsnění styku izol+vyplnění průduchů soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

VV STYKY IZOL.DESEK STRECHY

VV A POVODNI ODVETR.PRUDUCHY

VV /napr.PUR pena/

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 713131141 Izol tep stěn a zákl lepením plošně m2 121,400 160,00 19 424,00 CS ÚRS 2016 01

VV POD OBKLAD FASADY

VV /mineralni vlna tl.160 mm/

VV *MVD*

VV 35,00+86,40 121,400

VV Součet 121,400

73 M 631537070R DESKA IZOL.MINERAL VLNA 160MM m2 125,042 560,00 70 023,52

VV 121,40*1,03 125,042

74 K 713191132 Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm m2 121,400 10,00 1 214,00 CS ÚRS 2016 01

VV POD OBKLAD FASADY

VV /difuzní folie/

VV 121,4 121,400

VV Součet 121,400

75 M 596602190R FOLIE HYDRO DIFUZNI VENT M2 139,610 50,00 6 980,50

VV 121,40*1,15 139,610

76 K 998713102 Přesun t tep izolace objekt v -12m t 69,259 1 250,00 86 573,75 CS ÚRS 2016 01

VV 69,423-0,164 69,259

D 721 ZTI - kanalizace 42 438,85
77 K 721210822 Dmtž vpusť střešní DN 100 kus 8,000 550,00 4 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STRESNI VTOK

VV /k likvidaci/

VV *MVD3*

VV 3 3,000

VV *T2*

VV 2+1+2 5,000

VV Součet 8,000

78 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,136 500,00 68,00 CS ÚRS 2016 01

79 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,136 60,00 8,16 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

80 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,136 300,00 40,80 CS ÚRS 2016 01

81 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 1,904 10,00 19,04 CS ÚRS 2016 01

VV 0,136*14 1,904

82 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 0,136 1 850,00 251,60 CS ÚRS 2016 01

83 K 72117371R Kanal potrubí plast DN 100+125+izol m 8,000 1 000,00 8 000,00

VV PRODLOUZENI POTRUBI U VPUSTI

VV 1,00*8 8,000

VV Součet 8,000

84 K 721233113 Vtok PP svislý DN125 plochá střecha kus 8,000 3 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV PLASTOVY STRESNI VTOK S OCHR.MRIZKOU

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

85 K 721171915 Potrubí PP odpadní propojení DN 110 kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2016 01

86 K 721300912 Pročištění svislých odpadů -DN 200 kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2016 01

87 K 998721102 Přesun t kanalizace objekt v -12m t 0,041 1 250,00 51,25 CS ÚRS 2016 01

VV 0,113/22*8 0,041

D 764 Konstrukce klempířské 452 000,00
243 K 764 Konstrukce klempířské kpl 1,000 452 000,00 452 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 261 665,99
112 K 766691911 Vyvěšení dřevěné křídlo -1,5m2 okno kus 22,333 15,00 335,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.OKNA K LIKVIDACI

VV /viz vypis oken/

VV (36+31)/3 22,333

VV Součet 22,333

113 K 766691912 Vyvěšení dřevěné křídlo 1,5m2- okno kus 67,333 30,00 2 019,99 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.OKNA K LIKVIDACI

VV /viz vypis oken/

VV (32+5+13+20+127+5)/3 67,333

VV Součet 67,333

114 K 766691914 Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.DVERE K LIKVIDACI

VV /drevo, plast, ocel/

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

115 K 766691915 Vyvěšení dřevěné křídlo 2m2- dveře kus 5,500 45,00 247,50 CS ÚRS 2016 01

VV /drevo, plast, ocel/

VV (1+7+3)/2 5,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 5,500

116 K 766411822 Dmtž truhl oblož stěn podklad rošt m2 86,400 30,00 2 592,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV DREVENY ROST

VV *MVD*

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*30) 43,200

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV Mezisoucet: 86,400

VV Součet 86,400

117 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 2,293 500,00 1 146,50 CS ÚRS 2016 01

118 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 2,293 60,00 137,58 CS ÚRS 2016 01

119 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 2,293 300,00 687,90 CS ÚRS 2016 01

120 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 32,102 10,00 321,02 CS ÚRS 2016 01

VV 2,293*14 32,102

121 K 997013811 Skládkovné dřevo t 2,293 1 500,00 3 439,50 CS ÚRS 2016 01

122 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdiva
m2 297,000 300,00 89 100,00 CS ÚRS 2015 01

VV NOVA PLASTOVA OKNA

VV /viz vypis oken - kompl.dodavka/

VV *O1*

VV *900x2400mm*

VV 0,90*2,40*32 69,120

VV *O2*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*5 28,800

VV *O4*

VV *1200x2100mm*

VV 1,20*2,10*13 32,760

VV *O7*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*127 731,520

VV *O8*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*5 28,800

VV Mezisoučet 891,000

VV 891,00/3 297,000

123 M 61144242RR Okno plast dvoukř OS2 90X240 kus 10,667 7 000,00 74 669,00

VV 32/3 10,667

124 M 61144252RR Okno plast čtyřkř OS4 240X240 kus 45,667 13 500,00 616 504,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 137/3 45,667

125 M 61144223RR Okno plast jednokř OS1 120X210 kus 4,333 9 000,00 38 997,00

VV 13/3 4,333

126 K 766622123
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do 

celostěnových panelů
m2 24,000 300,00 7 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV *O6*

VV *1200x3000mm*

VV 1,20*3,00*20/3 24,000

VV Součet 24,000

127 M 61144242RR.1 Okno plast OS6 120X300 kus 6,667 13 000,00 86 671,00

VV 20/3 6,667

128 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 22,333 300,00 6 699,90 CS ÚRS 2016 01

VV *O3*

VV *1800x600mm*

VV 36 36,000

VV *O5*

VV *1200x300mm*

VV 31 31,000

VV Mezisoučet 67,000

VV 67/3 22,333

129 M 61144203RR Okno plast OS2 180X60 kus 12,000 4 500,00 54 000,00

VV 36/3 12,000

130 M 61144290RR Okno plast pevné 120X30 kus 10,333 5 500,00 56 831,50

VV 31/3 10,333

131 K 766694113 Mtž parapet deska š -30cm dl -2,6m kus 89,667 250,00 22 416,75 CS ÚRS 2016 01

VV PARAPETY NOVYCH OKEN

VV *O1-08*

VV 32+5+36+13 86,000

VV 31+20+127+5 183,000

VV Mezisoučet 269,000

VV 269/3 89,667

132 M 611444010 parapet plastový vnitřní  25 x 2 x 100 cm m 187,990 150,00 28 198,50 CS ÚRS 2016 01

VV 563,97/3 187,990

133 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 89,667 35,00 3 138,35 CS ÚRS 2016 01

VV 269/3 89,667

134 K 766660725 Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení pákové zástrče kus 23,000 200,00 4 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV PAKOVE OVLADACE OKEN

VV *O3*

VV 36 36,000

VV *O4*

VV 13 13,000

VV *O6*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 20 20,000

VV Mezisoučet 69,000

VV 69/3 23,000

135 M 54981130R uzávěr pákový kus 23,000 1 000,00 23 000,00

136 K 766629513 Přípl okno ost rov perlin spára-20 m 825,300 150,00 123 795,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OKEN A DVERI

VV *MVD3*

VV /100% delky osteni/

VV (2,40+2,40)*2*32 307,200

VV (2,40+2,40)*2*28 268,800

VV (3,40+3,00)*2 12,800

VV (3,60+0,30)*2 7,800

VV (3,60+2,05*2) 7,700

VV Mezisoucet: 604,300

VV *T2*

VV /100% delky osteni/

VV (24,00+5,35)*2*2 117,400

VV (21,60+1,80)*2*2 93,600

VV (0,90+2,05*2)*2 10,000

VV Mezisoucet: 221,000

VV Součet 825,300

137 K 998766102 Přesun t truhlář kce objekt v -12m t 5,957 2 500,00 14 892,50 CS ÚRS 2016 01

VV 8,250-2,293 5,957

D 767 Konstrukce zámečnické 1 705 389,13
244 K 767996703 Dmtž atyp zámeč kce řez díl -250kg kg 172,800 20,00 3 456,00 CS ÚRS 2016 01

VV DEMONTAZ STAV.MRIZI

VV /k uprave a zpetnemu osazeni/

VV *MVD3*

VV (6,00*2,40*1)*12,00 172,800

VV Součet 172,800

245 K 997013113 Doprava suť budova -12m s mechan t 0,173 600,00 103,80 CS ÚRS 2016 01

246 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,173 60,00 10,38 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 0,173 0,173

VV Součet 0,173

147 K 76762012R Montáž oken zdvojených pevných do zdiva plochy do 2,5 m2 m2 25,920 1 000,00 25 920,00

VV OCELOHLINIKOVE OKNO PEVNE

VV PROSKLENY FASADNI SYSTEM

VV /viz vypis oken - POZOR dodavka v m2/

VV *O9*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *1200x1800 mm*

VV 1,20*1,80*36/3 25,920

VV Součet 25,920

148 M 55300010R1 O9 - pev okno AL fas.system 120X180 m2 25,920 7 000,00 181 440,00

149 K 767111180 Mtž stěn zasklení oc profil 350-kg m2 85,600 1 000,00 85 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCELOHLINIKOVE OKNO OTEVIRAVE

VV PROSKLENY FASADNI SYSTEM

VV /viz vypis oken - POZOR dodavka v m2/

VV *10*

VV *1200x5350 mm*

VV 1,20*5,35*40/3 85,600

VV Součet 85,600

150 M 55300010R2 O10-otev okno fas systém 120X535 m2 85,600 7 000,00 599 200,00

151 K 766694112 Mtž parapet deska š -30cm dl -1,6m kus 25,333 250,00 6 333,25 CS ÚRS 2016 01

VV VNITRNI PARAPETY

VV (36+40)/3 25,333

VV Součet 25,333

152 M 611444010R PARAPET PLAST VNITRNI 25X2X100 CM # m 34,833 150,00 5 224,95

VV 104,50/3 34,833

153 K 767620718 Montáž oken - pákového uzávěru kus 13,333 250,00 3 333,25 CS ÚRS 2016 01

VV PAKOVE OVLADACE OKEN

VV *O10*

VV 40/3 13,333

VV Součet 13,333

154 M 54981130R uzávěr pákový kus 13,333 1 000,00 13 333,00

155 K 767122111 Mtž stěn drát šroubované m2 111,520 350,00 39 032,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANNA SIT NA OKNA

VV /dodavka vc.povrch.upravy/

VV *O9*

VV 1,20*1,80*36 77,760

VV *O10*

VV 1,20*5,35*40 256,800

VV Mezisoučet 334,560

VV 334,560/3 111,520

156 M 313561400R Rám ocel ochran síť okna+povrch ú m2 117,096 750,00 87 822,00

VV 111,52*1,05 117,096

159 K 767640111 Mtž dveře vchod 1kř kus 4,333 3 000,00 12 999,00 CS ÚRS 2016 01

VV *D2*

VV *800/1970 mm*

VV 1 1,000

VV *D4*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *1200/2050 mm*

VV 7 7,000

VV *D5*

VV *900/2050*

VV 2 2,000

VV *D6*

VV *1200/2050*

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 13,000

VV 13/3 4,333

160 M 55341610RR dvere al 1kr plne 800x1970,900x2050 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

161 M 55341616RR dvere al 1kr proskl 1200x2050 kus 3,333 35 000,00 116 655,00

VV 10/3 3,333

162 K 767640222 Mtž dveře vchod 2kř nadsvetlik kus 0,667 3 000,00 2 001,00 CS ÚRS 2016 01

VV *D3*

VV *1900/3200 mm

VV 2/3 0,667

VV Součet 0,667

163 M 55341656RR dvere al 2kr proskl 1900x3200 kus 0,667 80 000,00 53 360,00

164 K 766629513 Přípl okno ost rov perlin spára-20 m 0,000 150,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI DVERI A OKEN

VV /reseno v odd.766/

VV Součet 0,000

165 K 767662110 Mtž mříže pevné šroubované m2 14,400 500,00 7 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZPETNA MONTAZ MRIZI NA OKNA

VV *MVD3*

VV 6,00*2,40*1 14,400

VV Součet 14,400

166 K R POL 4a Úprava a doplnění stáv oken mříží m2 14,400 1 000,00 14 400,00

167 K 767421232 Mtž fasádních kazet v-20m m2 121,400 1 190,00 144 466,00 CS ÚRS 2016 01

VV POHLEDOVY FASADNI PLECH.OBKLAD + příplatek za nerovnost stávající fasády

VV PROVETRAVANA FASADA

VV /dodani s povrch.upravou a olistovanim/

VV *MVD3*

VV 35,00 35,000

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*30) 43,200

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV Mezisoucet: 121,400

VV Součet 121,400

168 M 553251220R Fasádní lamely/kazety+povrch úpr m2 133,540 1 550,00 206 987,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 121,40*1,10 133,540

169 K 76742210R D+M fasádních obkladů - rošt m2 121,400 500,00 60 700,00

170 K 998767102 Přesun t zámečník kce objekt v -12m t 4,325 2 500,00 10 812,50 CS ÚRS 2016 01

VV 4,498-0,173 4,325

D 783 Nátěry 176 432,26
171 K 783201821 Odstranění nátěru ZK opálením m2 59,600 150,00 8 940,00

VV STAVJICI MRIZE

VV *MVD3*

VV (6,00*2,40*1)*4 57,600

VV OSTATNI PRVKY NA FASADE

VV /rozvod.skrine atd - odhad/

VV 6,00/3 2,000

VV Součet 59,600

172 K 783903811 Odmaštění nátěru chem rozpouštědly m2 59,600 150,00 8 940,00

173 K 783221111 Nátěr syntet KDK DšFA L 1a+1z+1e m2 59,600 180,00 10 728,00

174 K 783522000 Nátěr syntet klempíř kce zákl+ 2x m2 483,697 180,00 87 065,46

175 K 783812120 Nátěr olej stěn 2x+1x em+3x tmel m2 148,067 180,00 26 652,06

VV NATER SOKLU

VV NA NOVE VYZDIVCE

VV *MVD3*

VV 121,40 121,400

VV /ostatni - rohy atd.odhad/

VV 80,00/3 26,667

VV Součet 148,067

176 K 783812190 Nátěr olej stěn napuštění m2 148,067 120,00 17 768,04

177 K 783812920 Opr nátěr olej stěn 1x+1x email m2 163,387 100,00 16 338,70

VV STAVAJICI SOKL - PARAPET

VV *MVD3*

VV 47,60*0,80*4 152,320

VV -6,00*0,80*2 -9,600

VV /ostatni - rohy atd.odhad/

VV 62,00/3 20,667

VV Součet 163,387

D 784 Malby 41 996,00
178 K 784211111 Dvojn bílá malba vel dobř otěr m-3,8 m2 839,920 35,00 29 397,20 CS ÚRS 2016 01

VV MALBA NOVYCH STEN

VV NAD UROVNI NATERU SOKLU

VV /predb.odhad - upresni investor/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *MVD3*

VV 47,60*1,20*4 228,480

VV -6,00*1,20*2 -14,400

VV Mezisoucet: 214,080

VV *T2*

VV 24,20*2,80*4 271,040

VV (22,80+3,00)*2*3,00 154,800

VV Mezisoucet: 425,840

VV /dotcene plochy - odhad/

VV 600,00/3 200,000

VV Mezisoucet: 200,000

VV Součet 839,920

179 K 784181001 Malba 1x pačok váp mléko míst -3,8m m2 839,920 15,00 12 598,80 CS ÚRS 2016 01

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 30 255,82
180 K 899102211 Dmtž poklop litina+rám -100kg kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STRESNI POKLOPY

VV /k likvidaci/

VV *MVD3*

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

181 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,113 600,00 67,80 CS ÚRS 2016 01

182 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,113 100,00 11,30 CS ÚRS 2016 01

183 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,113 300,00 33,90 CS ÚRS 2016 01

184 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 1,582 10,00 15,82 CS ÚRS 2016 01

VV 0,113*14 1,582

185 K 899102111 Osaz poklopů s rámem do 100kg kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

186 M 553402770R Poklop zatepl střešní 80X110+rám kus 1,000 15 000,00 15 000,00

187 K 389381001 Dobetonováni prefa kce m3 0,828 6 500,00 5 382,00 CS ÚRS 2016 01

VV NADBETONOVANI VYLEZU

VV 0,20*(1,10+0,80)*2*0,30*1 0,228

VV OSTATNI NADBETONAVKY

VV /odhad/

VV 1,80/3 0,600

VV Součet 0,828

188 K 389361001 Dopln výztuž pref kce bet ocel t 0,077 35 000,00 2 695,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRIPADNA VYZTUZ NADBETONAVEK

VV 0,828*93*0,001 0,077

VV Součet 0,077

189 K 28594711R Trny z bet ocel prum do 20mm do 0,5 kus 25,000 50,00 1 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV KOTVENI NABETONAVEK

VV /predb.odhad ks/

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

190 K 977131115 Vrt příklep D 16mm zdivo beton m 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRO TRNY

VV /odhad/

VV 0,08*25 2,000

VV 0,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 108 326,46
191 K 952901111 Vyčištění budov podlaží v -4m m2 705,126 40,00 28 205,04 CS ÚRS 2016 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV /cca 30% celkove plochy/

VV *MVD3*

VV 0,30*(47,60*16,60*2) 474,096

VV Mezisoucet: 474,096

VV *T2*

VV 0,30*(24,60*14,40*2) 212,544

VV 0,30*(23,70*2,60) 18,486

VV Mezisoucet: 231,030

VV Součet 705,126

192 K 619991001 Zakrytí podlah fólie+páska m2 600,000 20,00 12 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA STAV.PODLAH

VV /predb.odhad/

VV 1800,00/3 600,000

VV Součet 600,000

193 K 619991011 Zakrytí konstrukcí fólie+páska m2 400,000 38,00 15 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA STAV.KONSTRUKCI

VV /predb.odhad/

VV 1200,00/3 400,000

VV Součet 400,000

194 K 95290141R Vyčištění venk prostor m2 287,100 25,00 7 177,50

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV *MVD3*

VV 1,50*48,40*2 145,200

VV Mezisoucet: 145,200

VV *T2*

VV 1,50*(24,60*2+31,40+5,85+8,15) 141,900

VV Mezisoucet: 141,900

VV Součet 287,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

195 K 953951313 Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí m 358,960 20,00 7 179,20 CS ÚRS 2016 01

VV LATE PRO KOTVENI ATIK

VV /vc.dodani/

VV *S3-CH*

VV 0,56*1923/3 358,960

VV Součet 358,960

196 K 952902501 Čistění plochá střecha m2 1 586,108 15,00 23 791,62 CS ÚRS 2016 01

VV POD NOVOU SKLADBU

VV /vc.atiky/

VV *MVD3*

VV 48,00*16,60 796,800

VV (48,00+16,60)*2*0,25 32,300

VV *T2*

VV 24,00*13,80*2 662,400

VV (24,00+13,80)*2*0,25 18,900

VV 22,80*2,76 62,928

VV (22,80+2,76)*2*0,25 12,780

VV Součet 1 586,108

197 K 952902321 Stírání stěna výška 2m- m2 1 183,040 6,50 7 689,76 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STENY POD NOVY NATER A MALBU

VV /predb.odhad/

VV *MVD3*

VV 47,60*4*3,00 571,200

VV 6,00*2*3,00 36,000

VV Mezisoucet: 607,200

VV *T2*

VV 24,20*2,80*4 271,040

VV (22,80+3,00)*2*3,00 154,800

VV Mezisoucet: 425,840

VV /ostatni - odhad/

VV 450,00/3 150,000

VV Mezisoucet: 150,000

VV Součet 1 183,040

198 K 952902381 Stírání strop m2 966,667 6,50 6 283,34 CS ÚRS 2016 01

VV /odhad/

VV 2900,00/3 966,667

VV Součet 966,667

199 K 953941331 Osazení železných rohoží nad 1m2 kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZEDNICKE OSAZENI MRIZI

VV /kotvy vc.dodani/

VV *MVD3*

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 478 473,45
200 K 949101111 Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m m2 243,120 50,00 12 156,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRO STAVEBNI PRACE

VV *MVD3*

VV 1,20*37,60*4 180,480

VV Mezisoucet: 180,480

VV *T2*

VV 1,20*(23,10+3,00)*2 62,640

VV Mezisoucet: 62,640

VV Součet 243,120

202 K 943111111 Mtž leš prostor trub leh -podl v10m m3 960,000 42,00 40 320,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRO STAVEBNI PRACE

VV *T2*

VV 2,00*24,00*5,00*2*2 960,000

VV Součet 960,000

203 K 943111211 Přípl ZKD den lešení k 94311-1111 m3 19 200,000 1,20 23 040,00 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 20 DNI

VV 20*960,000 19 200,000

VV Součet 19 200,000

204 K 943111811 Dmtž leš prostor trub leh-podl v10m m3 960,000 24,00 23 040,00 CS ÚRS 2016 01

205 K 949211111 Mtž podl +příč pro trub leš v 10m m2 288,000 36,00 10 368,00 CS ÚRS 2016 01

VV *T2*

VV 2,00*24,00*3*2 288,000

VV Součet 288,000

206 K 949211211 Přípl ZKD den lešení k 94921-1111/2 m2 5 760,000 1,00 5 760,00 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 20 DNI

VV 20*288,00 5 760,000

VV Součet 5 760,000

207 K 949211811 Dmtž podl +příč pro trub leš v 10m m2 288,000 18,00 5 184,00 CS ÚRS 2016 01

208 K 941111112 Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v25m m2 2 190,284 42,00 91 991,93 CS ÚRS 2016 01

VV PRO FASADU

VV *MVD3*

VV 48,72*(9,20+9,10)/2 445,788

VV 48,72*(9,28+9,15)/2 448,955

VV 2,30*4,05 9,315

VV 2,35*8,80 20,680

VV 1,15*9,15 10,523

VV Mezisoucet: 935,261

VV *T3*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,90+24,60+0,90)*2*(8,80+9,30)/2 477,840

VV (0,90+5,85)*9,05 61,088

VV (0,90+8,15)*9,30 84,165

VV (0,90+31,40-2,60+0,90+0,90*2)*(9,25+8,80)/2 292,410

VV 2,60*4,90 12,740

VV 24,65*4,60*2 226,780

VV Mezisoučet 1 155,023

VV /nerovnosti/

VV 300,00/3 100,000

VV Mezisoucet: 100,000

VV Součet 2 190,284

209 K 941111212 Přípl ZKD den lešení k 94111-1112 m2 262 834,080 0,60 157 700,45 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 120 DNI

VV 120*2190,284 262 834,080

VV Součet 262 834,080

210 K 941111812 Dmtž leš řad trub leh+podl š0,9 v25 m2 2 190,284 24,00 52 566,82 CS ÚRS 2016 01

211 K 944511111 Mtž ochranná síť m2 2 190,284 6,00 13 141,70 CS ÚRS 2016 01

212 K 944511211 Přípl ZKD den lešení k 94451-1111 m2 262 834,080 0,10 26 283,41 CS ÚRS 2016 01

213 K 944511811 Dmtž ochranná síť m2 2 190,284 4,00 8 761,14 CS ÚRS 2016 01

214 K 944711111 Mtž záchytná stříška š -1,5m m 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA VSTUPU

VV *MVD3*

VV 6,00 6,000

VV *T2*

VV 3,00*2 6,000

VV Součet 12,000

215 K 944711211 Přípl ZKD den lešení k 94471-1111 m 1 440,000 4,00 5 760,00 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 120 DNI

VV 120*12 1 440,000

VV Součet 1 440,000

216 K 944711811 Dmtž záchytná stříška š -1,5m m 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2016 01

D 95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 90 200,00
217 K HZS 1a Stavební přípomoce hod 40,000 220,00 8 800,00

218 K HZS 2a DMTŽ a zpět MTŽ konstr na fasádě hod 53,333 220,00 11 733,26

VV ANTENNI DRZAKY, TABULKY ATD.

VV /viz tech.zprava str.12 - odhad/

VV 160/3 53,333

VV Součet 53,333

219 K HZS 3a Ostatní pomoc a nezměřitelné práce hod 316,667 220,00 69 666,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV REKONSTRUKCE

VV /prace a detaily neresene v tomto

VV stupni PD/

VV 950,00/3 316,667

VV 0,000

VV Součet 316,667

D 96 Bourání konstrukcí 334 766,08
220 K 968062355 Vyb oken+kř rám dř dvoj -2m2 m2 321,000 310,00 99 510,00 CS ÚRS 2016 01

221 K 968062354 Vyb oken+kř rám dř dvoj -1m2 m2 16,680 350,00 5 838,00 CS ÚRS 2016 01

222 K 968071113 Vyvěšení kov oken >1 5m2 kus 25,333 50,00 1 266,65

223 K 968072356 Vyb rám okna+kř zdv kov -4m2 m2 111,525 300,00 33 457,50 CS ÚRS 2016 01

224 K 968071125 Vyvěšení kov dveří 2m2 kus 1,000 45,00 45,00

225 K 968072455 Vyb dveřní zárub kov -2m2 m2 1,755 250,00 438,75 CS ÚRS 2016 01

VV 0,80*1,97*1/3 0,525

VV 0,90*2,05*2/3 1,230

VV Součet 1,755

226 K 968072456 Vyb dveřní zárub kov 2m2- m2 12,253 190,00 2 328,07 CS ÚRS 2016 01

VV 1,90*3,20*2/3 4,053

VV 1,20*2,05*7/3 5,740

VV 1,20*2,05*3/3 2,460

VV Součet 12,253

227 K 962084121 Bour příč deska sádra rabic tl 5cm m2 172,800 100,00 17 280,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV 2 x SADROKARTON.DESKA

VV *MVD3*

VV 2*(0,30*2,40*4) 5,760

VV 2*(0,60*2,40*30) 86,400

VV 2*(0,30*2,40*8) 11,520

VV 2*(0,60*2,40*24) 69,120

VV Mezisoucet: 172,800

VV Součet 172,800

228 K 978059641 Odsek ven obkl pl >1m2 m2 127,278 90,00 11 455,02 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.KABRINCOVY OBKLAD

VV SOKL A FASADA

VV *MVD3*

VV 48,40*(0,40+0,60)/2 24,200

VV (48,40-6,00)*0,60 25,440

VV 2,35*(0,40+0,30)/2 0,823

VV 1,15*0,60/2 0,345

VV Mezisoucet: 50,808
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *T2*

VV 24,60*(0,30+0,40)/2 8,610

VV 24,60*0,80 19,680

VV 5,85*(0,80+0,60)/2 4,095

VV 8,15*1,10 8,965

VV 31,40*(0,75+0,60)/2 21,195

VV -3,00*3*(0,75+0,60)/2 -6,075

VV Mezisoucet: 56,470

VV /NEROVNOSTI-odhad/

VV 60,00/3 20,000

VV Součet 127,278

230 K 978015321
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 10%
m2 1 028,540 10,00 10 285,40 CS ÚRS 2016 01

VV PRO OPRAVU STAV.OMITKY

VV BEZ OPRAVY TRHLIN

VV /% odhad rozsahu/

VV *MVD3*

VV 48,40*1,20*3 174,240

VV (48,40-6,00)*1,20*3 152,640

VV 17,40*0,25 4,350

VV 2,60*3,75 9,750

VV (2,35+1,15)*8,10 28,350

VV 15,00 15,000

VV Mezisoucet: 384,330

VV *T2*

VV 24,60*(1,80+1,20)*2 147,600

VV (5,85+8,15)*7,87 110,180

VV 31,40*7,87 247,118

VV -2,43*4,12 -10,012

VV -0,90*2,05*2 -3,690

VV 0,15*(0,90+2,05*2)*2 1,500

VV 0,90*3,65*2 6,570

VV 24,60*4,12*2 202,704

VV -(1,20*1,80*18)*2 -77,760

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 644,210

VV Součet 1 028,540

231 K 977131116 Vrt příklep D 20mm zdivo beton m 31,040 170,00 5 276,80 CS ÚRS 2016 01

VV PRO SPOJOVACI TRNY ATIK

VV *S3-CH*

VV 0,08*1164,00/3 31,040

VV Součet 31,040

232 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 61,751 490,00 30 257,99 CS ÚRS 2016 01

Strana 28 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

233 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 61,751 60,00 3 705,06 CS ÚRS 2016 01

234 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 61,751 300,00 18 525,30 CS ÚRS 2016 01

235 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 864,514 10,00 8 645,14 CS ÚRS 2016 01

VV 61,751*14 864,514

236 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 61,751 1 400,00 86 451,40 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 75 679,20
237 K 998017002 Přesun omezen mechaniz budova v-12m t 189,198 400,00 75 679,20 CS ÚRS 2016 01

D A00 Elektroinstalace 39 050,00
238 K R POL 5a DMTŽ, úprava a zpět MTŽ osvětlení kpl 1,000 3 550,00 3 550,00

239 K R POL 6a Zvonkové tablo s napoj do sborovny kpl 1,000 35 500,00 35 500,00

VV VVYVOLANE PRACE

VV /viz tech.zprava str.12 - odhad/

VV 1 1,000

VV 0,000

VV Součet 1,000

D A22 Vedení uzemňovací 134 351,00
240 K R POL 7a Hromosvod + revize kpl 1,000 134 351,00 134 351,00

VV VIZ SAMOSTATNA PRILOHA PD

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.s.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 531 595,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 531 595,41 21,00% 111 635,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 643 230,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 531 595,41

03 - Projekty 0,00

10 - Přípravné a bourací práce 11 664,92

5 - Komunikace 14 460,50

62 - Úprava povrchů vnější 5 008,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 075,15

712 - Povlakové krytiny 151 075,21

713 - Izolace tepelné 20 589,53

767 - Konstrukce zámečnické 5 000,00

783 - Nátěry 17 738,60

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 155 949,10

787 - Dokončovací práce - zasklívání 13 026,60

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 30 719,00

94 - Lešení a stavební výtahy 7 666,70

95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 66 000,00

96 - Bourání konstrukcí 4 127,70

99 - Přesun hmot 23 494,40

G DESIGN s.s.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.s.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 531 595,41

D 03 Projekty 0,00
1 K POZN 1b NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ 0,000 0,00

VV JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

VV Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena

VV výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet.

VV Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl

VV kontrolu kompletnosti výkazu výměr a do své

VV nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné

VV k provedení díla a kolaudace.

VV Součet 0,000

2 K POZN 2b V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY 0,000 0,00

VV NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL

VV POTŘEBNÝ KE KOMPLETNÍ MONTÁŽI

VV /hmoždinky,kotvy,svary atd./

VV 0,000

VV Součet 0,000

D 10 Přípravné a bourací práce 11 664,92
3 K 113106121 Rozebr dlažeb pro pěší B dlaždice m2 4,500 53,00 238,50 CS ÚRS 2016 01

VV PRO OPRAVU OKAPOVYCH CHODNICKU

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV */cca 30% plochy - viz TZ str.11/*

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500

4 K 113107121 Odstraň podklad -50m2 kam drc 10cm m2 4,500 180,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV PODKLAD DLAZBY

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500

5 K 113107131 Odstraň podklad -50m2 beton tl 15cm m2 9,500 525,00 4 987,50 CS ÚRS 2016 01

VV OPRAVA OKAPOVYCH CHODNICKU

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA

VV */cca 30% plochy - viz TZ str.11/*

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

6 K 113107121 Odstraň podklad -50m2 kam drc 10cm m2 9,500 180,00 1 710,00 CS ÚRS 2016 01

VV PODKLAD BETONU

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

7 K 997221111 Vodor dopr suť sypká nošení -50m t 1,820 215,00 391,30 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 1,820 1,820

VV Součet 1,820

8 K 997221121 Vodor dopr suť kusová nošení -50m t 3,285 295,00 969,08 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 3,285 3,285

VV Součet 3,285

9 K 997221611 Nakládání doprav prostř suti t 5,105 150,00 765,75 CS ÚRS 2016 01

10 K 997221551 Vodor dopr suť sypká -1km t 1,820 40,00 72,80 CS ÚRS 2016 01

11 K 997221559 Přípl ZKD 1km suť sypká t 25,481 10,00 254,81 CS ÚRS 2016 01

12 K 997221855 Skládkovné kamenivo t 1,820 150,00 273,00 CS ÚRS 2016 01

13 K 997221561 Vodor dopr suť kusová -1km t 3,285 45,00 147,83 CS ÚRS 2016 01

14 K 997221569 Přípl ZKD 1km suť kusová t 45,967 12,00 551,60 CS ÚRS 2016 01

15 K 997221815 Skládkovné beton t 3,285 150,00 492,75 CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace 14 460,50
16 K 596811220 Klad dlaž pěší kam vel 0,25m2-50 m2 m2 4,500 210,00 945,00 CS ÚRS 2016 01

VV NOVY OKAPOVY CHODNIK

VV */cca 30% plochy - viz TZ str.11/*

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500

17 M 59245601R DLAZDICE BETON 60X60 SEDA m2 4,635 400,00 1 854,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 564732111 Podkl vibrovaný štěrk VŠ tl 100mm m2 4,500 130,00 585,00 CS ÚRS 2016 01

19 K 637411112 Rigol tl do 20 cm z betonu tř. B 7,5 až C 8/10 m2 9,500 650,00 6 175,00 CS ÚRS 2016 01

VV NOVY OKAPOVY CHODNIK

VV TL.*100-150* mm

VV */cca 30% plochy - viz TZ str.11/*

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

20 K 564732111 Podkl vibrovaný štěrk VŠ tl 100mm m2 9,500 130,00 1 235,00 CS ÚRS 2016 01

VV LOZE OKAP.CHODNIKU

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

21 K 181102302 Upr pláně zářez se zhutněním m2 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2016 01

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

22 K 596841120 Klad dlaž pěší cem vel 0,09m2-50 m2 m2 6,700 350,00 2 345,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRELOZENI DLAZBY SCHODISTE

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA

VV */cca 30% prelozeni/*

VV 6,70 6,700

VV Součet 6,700

23 K 451457777 Podklad pod dlažbu 5cm MC m2 6,700 110,00 737,00 CS ÚRS 2016 01

24 K 632902211 Přípr zatvrd povrch mazanin+přísada m2 6,700 35,00 234,50 CS ÚRS 2016 01

D 62 Úprava povrchů vnější 5 008,00
25 K 628195001 Očištění zdí a valů ručně m2 38,000 50,00 1 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU

VV SCHODISTE - DLE UDAJE OD PROJEKTANTA

VV 4 4,000

VV STAV.SCHODIST.STUPNE BETONOVE

VV /pod nater/

VV 11,667 11,667

VV STAV.SCHODIST.STUPNE Z DLAZBY

VV 22,333 22,333

VV Součet 38,000

26 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,002 30 000,00 60,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.SCHODIST.STUPNE Z DLAZBY

VV /vc.likvidace/

VV 0,0024 0,002

VV Součet 0,002

27 K 622135001 Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10 m2 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

28 K 622131121 Penetrace ASN vně stěna ru m2 4,000 45,00 180,00 CS ÚRS 2016 01

29 K 622142001 Potažení vně stěna sklovl síť +tmel m2 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2016 01

VV POD MARMOLIT

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

30 K 622511111 Akryl mozaik omítka střed vně stěna m2 4,000 387,00 1 548,00 CS ÚRS 2016 01

VV MARMOLIT

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 075,15
31 K 632664111 Nátěr bet podlah epox 2x penetr m2 11,667 400,00 4 666,80 CS ÚRS 2016 01

VV NATER BETON.SCHOD.STUPNU

VV 35,00/3 11,667

VV Součet 11,667

32 K 632902211 Přípr zatvrd povrch mazanin+přísada m2 11,667 35,00 408,35 CS ÚRS 2016 01

D 712 Povlakové krytiny 151 075,21
33 K 712300833 Dmtž izolace střecha -10ř 3vrstvy m2 1 614,600 20,00 32 292,00 CS ÚRS 2016 01

VV DEMONTAZ STAVAJICI KRYTINY

VV *MVD3*

VV 48,40*17,40 842,160

VV *T2*

VV 24,60*31,40 772,440

VV Součet 1 614,600

34 K 712300834 Přípl dmtž izol stř -10ř ZKD vrstvu m2 3 229,200 2,00 6 458,40 CS ÚRS 2016 01

VV 2*1614,600 3 229,200

VV Součet 3 229,200

35 K 997013112 Doprava suť budova -9m s mechan t 41,979 490,00 20 569,71 CS ÚRS 2016 01

36 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 41,979 60,00 2 518,74 CS ÚRS 2016 01

37 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 41,979 300,00 12 593,70 CS ÚRS 2016 01

38 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 587,706 10,00 5 877,06 CS ÚRS 2016 01

VV 41,979*14 587,706

39 K 997013814 Skládkovné izolace t 41,979 1 500,00 62 968,50 CS ÚRS 2016 01

40 K 712300931 Přípl kus opr izol stř -10ř fólie kus 84,000 53,00 4 452,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO DEMONTAZI ODVETR.KOMINKU

VV /geotextilie a folie/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 42*2 84,000

VV Součet 84,000

41 K 712310931 Údržba povlakové krytiny stěrkou m2 3,780 830,00 3 137,40 CS ÚRS 2016 01

VV 0,30*0,30*42 3,780

VV Součet 3,780

42 K 998712102 Přesun t povl krytina objekt v -12m t 0,134 1 000,00 134,00 CS ÚRS 2016 01

43 K 998712181 Přesun t povl krytina přípl -mech t 0,134 550,00 73,70 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 20 589,53
44 K 713191321 Izol tep osazení odvětr komínků kus 42,000 18,00 756,00 CS ÚRS 2016 01

VV DOCASNE ODVETRAVACI KOMINKY

VV /k odstraneni/

VV *MVD3*

VV 24 24,000

VV *T2*

VV 9+9 18,000

VV Součet 42,000

45 M 628563520R Komínek větrací kus 42,000 250,00 10 500,00

46 K 998713102 Přesun t tep izolace objekt v -12m t 0,046 900,00 41,40 CS ÚRS 2016 01

47 K 712300845 Dmtž hlavice střecha -10ř kus 42,000 70,00 2 940,00 CS ÚRS 2016 01

VV DEMONTAZ VENTILACNICH KOMINKU

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

48 K 997013212 Doprava suť v-9m ručně t 0,013 1 000,00 13,00 CS ÚRS 2016 01

49 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 0,013 60,00 0,78 CS ÚRS 2016 01

50 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,013 300,00 3,90 CS ÚRS 2016 01

51 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 0,182 10,00 1,82 CS ÚRS 2016 01

VV 0,013*14 0,182

52 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 0,013 1 150,00 14,95 CS ÚRS 2016 01

53 K 713100941 Přípl kus oprava izol tep střecha kus 42,000 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO DEMONTAZI ODVETR.KOMINKU

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

54 K 998713102 Přesun t tep izolace objekt v -12m t 0,013 900,00 11,70 CS ÚRS 2016 01

55 K 998713181 Přesun t tep izolace přípl -mech t 0,013 460,00 5,98 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 5 000,00
56 K 76799191R Oprava úprava stáv vněj zábradlí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV V MISTE ZATEPLENI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /ocenit dle skutecnosti/

VV 1 1,000

VV 0,000

VV Součet 1,000

D 783 Nátěry 17 738,60
57 K 783201821 Odstranění nátěru ZK opálením m2 26,620 150,00 3 993,00

VV VENKOVNI ZABRADLI

VV /odmereno z programu PD/

VV 26,62 26,620

VV Součet 26,620

58 K 783903812 Odmaštění nátěru saponáty m2 26,620 150,00 3 993,00

59 K 783904811 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 26,620 150,00 3 993,00 CS ÚRS 2015 01

60 K 783221111 Nátěr syntet KDK DšFA L 1a+1z+1e m2 26,620 180,00 4 791,60

VV NOVY NATER OCEL.KONSTRUKCI

VV ZABRADLI

VV 26,620 26,620

VV Součet 26,620

61 K 784171101 Zakrýv nemalov ploch - podlah m2 9,680 100,00 968,00 CS ÚRS 2016 01

VV 9,68 9,680

VV Součet 9,680

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 155 949,10

62 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích 

nebo vyklápěcích dřevěných
m2 320,796 150,00 48 119,40 CS ÚRS 2015 01

VV ZALUZIE NA NOVA OKNA

VV /cca 95% plochy/

VV 320,796 320,796

VV Součet 320,796

63 M 61140597R žaluzie lamelová horiz vnitřní m2 320,800 334,00 107 147,20

64 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
t 0,455 1 500,00 682,50 CS ÚRS 2015 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 13 026,60
65 K 787911115 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné m2 16,884 150,00 2 532,60 CS ÚRS 2015 01

VV MLECNA FOLIE NA SKLO V SOC.ZAR.

VV /cca 5% plochy/

VV 16,884 16,884

VV Součet 16,884
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

66 M 63479012R
materiál doplňkový ke sklům fólie na sklo nereflexní (autofólie) šířka role 1,524 m 

typ   zbarvení    prostup sluneční energie 
m2 17,390 600,00 10 434,00

VV 17,39 17,390

67 K 998787102
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,002 30 000,00 60,00 CS ÚRS 2015 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 30 719,00
68 K 952902501 Čistění plochá střecha m2 1 614,600 15,00 24 219,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODSTRANENI STAV.IZOLACE

VV /vc.atiky/

VV *MVD3*

VV 48,40*17,40 842,160

VV *T2*

VV 24,60*31,40 772,440

VV Součet 1 614,600

69 K R POL 1b Lokální vyspravení konstrukcí kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

VV KONSTRUKCE VYSTUPUJICI PRED FASADU

VV /zaklady, bloky atd./

VV 1 1,000

VV 0,000

VV Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 666,70
70 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 53,333 50,00 2 666,65 CS ÚRS 2016 01

VV PRO DEMONTAZ KRYTINY

VV /technologii urci zhotovitel/

VV 10,00*(2+3+2+3+2+2+2)/3 53,333

VV Součet 53,333

71 K 997013321
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití 

shozu k ceně -3311
m 800,000 5,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15*160,00/3 800,000

72 K 94911111R Lešení leh pom koz trub v 3,5m m2 6,667 150,00 1 000,05

VV PRO SCHODISTE

VV /odhad/

VV 20,00/3 6,667

VV 0,000

VV Součet 6,667

D 95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 66 000,00
73 K HZS 1b Úprava krytů topení a zábradlí u MIV hod 220,000 300,00 66 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ODSKOK NOVYCH VYZDIVEK

VV A ZABRADLI U MIV

VV /predb.odhad - viz vykr.c.41/

VV 660/3 220,000

VV 0,000

VV Součet 220,000

D 96 Bourání konstrukcí 4 127,70
74 K 978059641 Odsek ven obkl pl >1m2 m2 4,000 90,00 360,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.KABRINCOV OBKLAD

VV SCHODISTE

VV 12,00/3 4,000

VV Součet 4,000

75 K 965081332 Bour dlažd bet ter čed -30 mm 1m2 m2 6,700 90,00 603,00 CS ÚRS 2016 01

VV DLAZBA NA SCHODISTI

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA

VV */cca 30% k prelozeni/*

VV 0,30*67,00/3 6,700

VV Součet 6,700

76 K 997013212 Doprava suť v-9m ručně t 0,959 1 000,00 959,00 CS ÚRS 2016 01

77 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 0,959 60,00 57,54 CS ÚRS 2016 01

78 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,959 300,00 287,70 CS ÚRS 2016 01

79 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 13,426 10,00 134,26 CS ÚRS 2016 01

VV 0,959*14 13,426

80 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 0,959 1 800,00 1 726,20 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 23 494,40
81 K 998017002 Přesun omezen mechaniz budova v-12m t 58,736 400,00 23 494,40 CS ÚRS 2016 01

VV 58,736 58,736
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 516,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 516,85 21,00% 39 798,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 315,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 189 516,85

01 - Výměry 0,00

38 - Různé kompletní konstrukce 133 000,00

713 - Izolace tepelné 1 307,60

767 - Konstrukce zámečnické 12 495,00

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 9 275,00

96 - Bourání konstrukcí 33 346,25

99 - Přesun hmot 93,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 189 516,85

D 01 Výměry 0,00
1 K POZN 1c VÝMĚRY PŘEVZATY Z TABULKY V TZ 0,000 0,00

2 K POZN 2c PŘEDPOKLAD - LEŠENÍ POUŽITO Z FASÁDY 0,000 0,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 133 000,00
3 K R POL 1c PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S LIKVIDACÍ AZBESTU kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

VV - Vytvoření kontrolního pásma - ks 11

VV - Vytvoření podtlaku odsáv.zařízení - kpl.1

VV - Monitoring podtlaku - kpl 1

VV - DMTŽ tech opatření a odvoz technolog - kpl.1

VV 1 1,000

4 K R POL 2c ZÁVĚREČNÝ MONITORING ks 3,000 11 000,00 33 000,00

VV 3 3,000

D 713 Izolace tepelné 1 307,60
5 K 713130841 Odstraň stěn lep vlákna -100mm m2 35,000 32,00 1 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV TEPELNA IZOLACE

VV *MVD3*

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

6 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 0,067 500,00 33,50 CS ÚRS 2016 01

7 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 0,067 60,00 4,02 CS ÚRS 2016 01

8 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 0,067 300,00 20,10 CS ÚRS 2016 01

VV 0,067 0,067

9 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 0,938 10,00 9,38 CS ÚRS 2016 01

VV 0,067*14 0,938

10 K 997013814 Skládkovné izolace t 0,067 1 800,00 120,60 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 12 495,00
11 K 767996805 Dmtž atyp zámečnická kce díl 500-kg kg 595,000 20,00 11 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV NOSNA OK /odhad vahy/

VV 17,00*35,00 595,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 595,000

12 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 0,595 500,00 297,50 CS ÚRS 2016 01

13 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 0,595 60,00 35,70 CS ÚRS 2016 01

14 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 0,595 300,00 178,50 CS ÚRS 2016 01

15 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 8,330 10,00 83,30 CS ÚRS 2016 01

VV 0,595*14 8,330

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 9 275,00
16 K 952901111 Vyčištění budov podlaží v -4m m2 52,500 100,00 5 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV /zapocten 1,50 m2/1m2 uprav/

VV 1,50*35,00 52,500

VV Součet 52,500

17 K 619991001 Zakrytí podlah fólie+páska m2 52,500 20,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 01

18 K 619991011 Zakrytí konstrukcí fólie+páska m2 85,000 35,00 2 975,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA PRI BOURANI AZBESTU

VV 35,00 35,000

VV OSTATNI KONSTR.

VV /odhad/

VV 150,00/3 50,000

VV 0,000

VV Součet 85,000

D 96 Bourání konstrukcí 33 346,25
19 K 962081131 Bour příč tvárnice sklo tl10cm m2 35,000 110,00 3 850,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV SKLENENA DESKA

VV /vc.list/

VV 35,00 35,000

VV Součet 35,000

20 K 962084121 Bour příč deska sádra rabic tl 5cm m2 70,000 80,00 5 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV 2 x AZBESTOCEMENT.DESKA

VV 35*2 70,000

VV Součet 70,000

21 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 8,925 500,00 4 462,50 CS ÚRS 2016 01

22 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 8,925 60,00 535,50 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 8,925 8,925

VV Součet 8,925
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 8,925 300,00 2 677,50 CS ÚRS 2016 01

24 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 169,575 10,00 1 695,75 CS ÚRS 2016 01

VV 8,925*19 169,575

25 K 997013804 Skládkovné sklo t 1,925 1 000,00 1 925,00 CS ÚRS 2016 01

26 K 997013821 Skládkovné azbest t 7,000 1 800,00 12 600,00 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 93,00
27 K 998017002 Přesun omezen mechaniz budova v-12m t 0,062 1 500,00 93,00 CS ÚRS 2016 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 000,00 21,00% 14 700,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 70 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 70 000,00

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 2.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

1 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2015 01
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List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3529CC

Stavba:

13 807 469,96 2 899 568,69

15,00% 0,00 0,00

3529CC

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

13 807 469,96

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

CZK 16 707 038,65

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA
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Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

29. 2. 2016

G DESIGN s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

84 700,0070 000,006 VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ

15 353 384,2112 688 747,281 ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)

682 120,05563 735,58

13 807 469,96 16 707 038,65

586 834,39484 987,103
ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - 

ODSTRANĚNÍ AZBESTU

2
ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - 

NEUZNATELNÉ PRÁCE
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 688 747,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 688 747,28 21,00% 2 664 636,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 353 384,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 688 747,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce 287 646,39

4 - Vodorovné konstrukce 251 051,69

61 - Úprava povrchů vnitřní 266 174,90

62 - Úprava povrchů vnější 2 593 716,16

64 - Vyplně otvorů 4 150,00

712 - Povlakové krytiny 1 459 593,97

713 - Izolace tepelné 2 372 799,53

721 - ZTI - kanalizace 36 730,60

764 - Konstrukce klempířské 554 000,00

766 - Konstrukce truhlářské 1 244 031,21

767 - Konstrukce zámečnické 1 914 777,73

783 - Nátěry 284 036,26

784 - Malby 36 421,00

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 53 078,30

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 127 275,06

94 - Lešení a stavební výtahy 417 994,53

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 90 200,00

96 - Bourání konstrukcí 406 315,11

99 - Přesun hmot 115 353,84

A00 - Elektroinstalace 39 050,00

A22 - Vedení uzemňovací 134 351,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 12 688 747,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 287 646,39
4 K 311272123 Zeď nosná 20 hladký Ytong 500kg/m3 m3 67,288 4 130,00 277 899,44 CS ÚRS 2016 01

VV PO VYBOURANI BOLET.PANELU

VV A MEZIOKEN.VYZDIVKA Z TVARNIC

VV *U1.1*

VV 0,20*50,00 10,000

VV 0,20*(0,30*2,40*8) 1,152

VV 0,20*(0,60*2,40*24) 6,912

VV 0,20*(0,30*2,40*4) 0,576

VV 0,20*(0,60*2,40*22) 6,336

VV Mezisoucet: 24,976

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

1 - ZATEPELNÍ OBJEKTU ZŠ  (objekt.č.p.330)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *U2.1*

VV 0,20*45,00 9,000

VV 0,20*(0,30*2,40*4) 0,576

VV 0,20*(0,60*2,40*32) 9,216

VV 0,20*(0,30*2,40*2) 0,288

VV 0,20*(0,60*2,40*30) 8,640

VV Mezisoucet: 27,720

VV *CH*

VV 0,20*35,00 7,000

VV 0,20*(0,30*2,40*1)*2 0,288

VV 0,20*(0,60*2,40*4)*2 2,304

VV Mezisoucet: 9,592

VV OSTATNI DOZDIVKY

VV /odhad/

VV 15,00/3 5,000

VV Součet 67,288

5 K 349231811 Přizdívka ci ostění tl 15cm m2 11,467 850,00 9 746,95 CS ÚRS 2016 01

VV PRIPADNE PRIZDIVKY

VV PO VYBOURANI OTVORU

VV /predb.odhad/

VV 34,40/3 11,467

VV 0,000

VV Součet 11,467

D 4 Vodorovné konstrukce 251 051,69
6 K 417321414 Ztužující pás/věnec ŽB C20/25 m3 29,692 3 000,00 89 076,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZTUZUJICI VENEC ATIKY

VV /odhad tridy betonu,

VV delka - viz delka oplech.atiky/

VV 0,30*1142,00*0,26/3 29,692

VV Součet 29,692

7 K 417351115 Zřízení bednění ztužující věnec m2 197,947 300,00 59 384,10 CS ÚRS 2016 01

VV 1142,00*0,26*2/3 197,947

VV Součet 197,947

8 K 417351116 Odstranění bednění ztužující věnec m2 197,947 65,00 12 866,56 CS ÚRS 2016 01

9 K 417361821 Výztuž pás/věnec bet ocel 10505 t 2,375 35 000,00 83 125,00 CS ÚRS 2016 01

VV VYZTUZ VENCE

VV /predb.odhad 80 kg/m3/

VV 80,00*89,076*0,001/3 2,375

VV Součet 2,375

10 K 28594711R Trny z bet ocel prum do 20mm do 0,5 kus 388,000 15,00 5 820,00

VV KOTVENI VENCE ATIKY DO PANELU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /vc.zajisteni polohy/

VV 1164/3 388,000

VV Součet 388,000

11 K 931992111 Výplň dilat spár pěnový PS tl 20mm m2 8,667 90,00 780,03 CS ÚRS 2016 01

VV DILATACE VENCE ATIKY

VV VE SPARE PANELU

VV 26,00/3 8,667

VV 0,000

VV Součet 8,667

D 61 Úprava povrchů vnitřní 266 174,90
12 K 61945111R Vyrovnavaci vrstva MC 30cm m 196,800 70,00 13 776,00

VV POD VNITRNI PARAPETY

VV *O1-O10*

VV 0,90*32+2,40*5+1,80*36 105,600

VV 1,20*13+1,20*31+1,20*20 76,800

VV 2,40*(127+5)+1,20*36+1,20*40 408,000

VV Mezisoučet 590,400

VV 590,40/3 196,800

13 K 612325302 VC štuková omítka ostění m2 151,464 280,00 42 409,92 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OTVORU

VV *U1.1*

VV /cca 80% delky osteni/

VV 0,80*(0,15*(2,40+2,40)*2*12) 13,824

VV 0,80*(0,15*(0,90+2,40)*2*16) 12,672

VV 0,80*(0,15*(2,40+2,40)*2*24) 27,648

VV 0,80*(0,15*(3,60+3,00)*2) 1,584

VV 0,80*(0,15*(3,60+0,30)*2) 0,936

VV 0,80*(0,15*(2,40+2,10)*2) 1,080

VV 0,80*(0,15*(2,40+0,30)*2) 0,648

VV 0,80*(0,15*(2,40+2,05*2)) 0,780

VV Mezisoucet: 59,172

VV *U2.1*

VV /cca 80% delky osteni/

VV 0,80*(0,15*(2,40+2,40)*2*22) 25,344

VV 0,80*(0,15*(0,90+2,40)*2*12) 9,504

VV 0,80*(0,15*(3,60+3,00)*2) 1,584

VV 0,80*(0,15*(3,60+0,30)*2*2) 1,872

VV 0,80*(0,15*(2,40+2,40)*2*32) 36,864

VV 0,80*(0,15*(2,40+3,00)*2) 1,296

VV 0,80*(0,15*(2,40+0,30)*2) 0,648

VV 0,80*(0,15*(2,40+2,05*2)) 0,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoucet: 77,892

VV *CH*

VV /100% delky osteni/

VV 0,15*(2,40+2,40)*2*5*2 14,400

VV Mezisoucet: 14,400

VV Součet 151,464

14 K 612142001 Potažení vni stěna sklovl síť +tmel m2 394,773 180,00 71 059,14 CS ÚRS 2016 01

VV POTAZENI NOVEHO ZDIVA PERLINKOU

VV *U1.1*

VV 50,00 50,000

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*22) 31,680

VV Mezisoucet: 124,880

VV *U2.1*

VV 45,00 45,000

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*32) 46,080

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*30) 43,200

VV Mezisoucet: 138,600

VV *CH*

VV 35,00 35,000

VV (0,30*2,40*1)*2 1,440

VV (0,60*2,40*4)*2 11,520

VV Mezisoucet: 47,960

VV /OSTATNI - rohy atd.odhad/

VV 250,00/3 83,333

VV POZN. - osteni otvoru v odd.766

VV Mezisoucet: 83,333

VV Součet 394,773

15 K 612321141 VC omítka štuková 2vr vni stěna ru m2 394,773 250,00 98 693,25 CS ÚRS 2016 01

VV OMITKA NA NOVEM ZDIVU

VV 394,773 394,773

VV Součet 394,773

16 K 612321191 Příp VC omítka vni stěna ZKD 5 ru m2 546,237 30,00 16 387,11 CS ÚRS 2016 01

VV 151,464+394,773 546,237

VV Součet 546,237

17 K 612131121 Penetrace ASN vni stěna ru m2 596,237 40,00 23 849,48 CS ÚRS 2016 01

D 62 Úprava povrchů vnější 2 593 716,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 629135102 Vyrovnávací vrstva MC 30cm m 734,000 70,00 51 380,00 CS ÚRS 2016 01

VV POD NOVE KLEMPIRSKE PRVKY

VV /viz vypis klempir.prvku/

VV 346,00 346,000

VV 10,00 10,000

VV 34,00 34,000

VV 1104,00 1 104,000

VV 551,00 551,000

VV 9,00 9,000

VV 35,00 35,000

VV 84,00 84,000

VV 29,00 29,000

VV Mezisoučet 2 202,000

VV 2202/3 734,000

19 K 628195001 Očištění zdí a valů ručně m2 150,320 50,00 7 516,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU

VV SLOUPY

VV *CH*

VV (0,40+0,40)*2*3,80*2 12,160

VV Mezisoucet: 12,160

VV STENY

VV *U1.1*

VV (36,40-6,00)*0,40 12,160

VV 6,00*0,80 4,800

VV 36,40*0,40 14,560

VV 5,50*0,80 4,400

VV (17,40-3,00)*0,80 11,520

VV Mezisoucet: 47,440

VV *U2.1*

VV (48,70-6,00)*(0,50+0,30)/2 17,080

VV 6,20*0,80 4,960

VV 48,40*0,50 24,200

VV (18,00-2,40)*0,80 12,480

VV 4,10*0,75 3,075

VV Mezisoucet: 61,795

VV *CH*

VV 5,00*(1,35+0,80)/2 5,375

VV 5,00*(1,35+0,40)/2 4,375

VV 1,00*0,40 0,400

VV 6,50*1,35 8,775

VV Mezisoucet: 18,925

VV /NEROVNOSTI-odhad/

VV 30,00/3 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoucet: 10,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 150,320

20 K 622135011 Vyrovnání vně stěna tmel tl -2mm m2 331,440 40,00 13 257,60 CS ÚRS 2016 01

VV NA VYZDIVCE POD IZOLACI

VV OBKLADU FASADY

VV *U1.1*

VV 50,00 50,000

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*22) 31,680

VV Mezisoucet: 124,880

VV *U2.1*

VV 45,00 45,000

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*32) 46,080

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*30) 43,200

VV Mezisoucet: 138,600

VV *CH*

VV 35,00 35,000

VV (0,30*2,40*1)*2 1,440

VV (0,60*2,40*4)*2 11,520

VV Mezisoucet: 47,960

VV OSTATNI

VV /odhad/

VV 60,00/3 20,000

VV Mezisoucet: 20,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV POZN. - IZOLACE V ODD.713

VV Součet 331,440

21 K 622135001 Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10 m2 160,320 140,00 22 444,80 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU

VV 150,32+10 160,320

VV Součet 160,320

22 K 622211031 Mtž KZ vně stěna PS desky -160mm m2 139,520 270,00 37 670,40 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI SOKLU OBJEKTU

VV /viz pohledy ozn.3 - XPS 160 mm/

VV *U1.1*

VV (36,40-6,00)*0,40 12,160

VV 6,00*0,80 4,800

VV 36,40*0,40 14,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 5,50*0,80 4,400

VV (17,40-3,00)*0,80 11,520

VV Mezisoucet: 47,440

VV *U2.1*

VV (48,70-6,00)*(0,50+0,30)/2 17,080

VV 6,20*0,80 4,960

VV 48,40*0,50 24,200

VV (18,00-2,40)*0,80 12,480

VV 4,10*0,75 3,075

VV Mezisoucet: 61,795

VV *CH*

VV 5,00*(1,35+0,80)/2 5,375

VV 5,00*(1,35+0,40)/2 4,375

VV 1,00*0,80 0,800

VV 6,50*1,35 8,775

VV 2,40*0,40 0,960

VV Mezisoucet: 20,285

VV NEROVNOSTI

VV /odhad/

VV 30,00/3 10,000

VV Mezisoucet: 10,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 139,520

23 M 283763840R DESK POLYS XPS  M3 m3 22,323 2 750,00 61 388,25

VV 139,52*0,16 22,323

24 K 622212051 Mtž KZ vně ostění hl -40cm PS -4cm m 1,600 200,00 320,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OTVORU V SOKLU

VV /viz pohledy ozn.3 - XPS 40 mm/

VV *U2.1*

VV 0,80*2 1,600

VV Součet 1,600

25 M 28376365R1 DESKA POLYS URSA XPS TL40MM       # m2 0,420 500,00 210,00

26 K 622131121 Penetrace ASN vně stěna ru m2 152,080 40,00 6 083,20 CS ÚRS 2016 01

VV SOKL

VV 139,52 139,520

VV 0,25*1,60 0,400

VV SLOUPY

VV (0,40+0,40)*2*3,80*2 12,160

VV Součet 152,080

27 K 622142001 Potažení vně stěna sklovl síť +tmel m2 152,080 180,00 27 374,40 CS ÚRS 2016 01

VV POD MARMOLIT

VV 152,08 152,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 152,080

28 K 622511111 Akryl mozaik omítka střed vně stěna m2 152,080 387,00 58 854,96 CS ÚRS 2016 01

VV MARMOLIT

VV 152,080 152,080

VV Součet 152,080

29 K 629991011 Zakrytí otvor fólie+páska m2 700,140 40,00 28 005,60 CS ÚRS 2016 01

VV OTVORY V OBVODOVEM ZDIVU

VV *U1.1*

VV 2,40*2,40*12 69,120

VV 0,90*2,40*16 34,560

VV 2,40*2,40*24 138,240

VV 3,60*3,00 10,800

VV 3,60*0,30 1,080

VV 2,40*2,10 5,040

VV 2,40*0,30 0,720

VV 2,40*2,05 4,920

VV Mezisoucet: 264,480

VV *U2.1*

VV 2,40*2,40*22 126,720

VV 0,90*2,40*12 25,920

VV 3,60*3,00 10,800

VV 3,60*0,20*2 1,440

VV 2,40*2,40*32 184,320

VV 2,40*3,00 7,200

VV 2,40*0,30 0,720

VV 2,40*2,05 4,920

VV Mezisoucet: 362,040

VV *CH*

VV 2,40*2,40*(5+5) 57,600

VV 3,60*2,10 7,560

VV 3,60*0,30 1,080

VV 3,60*2,05 7,380

VV Mezisoucet: 73,620

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 700,140

30 K 622325101 Opr VC hladká omítka st -10% m2 1 088,156 20,00 21 763,12 CS ÚRS 2016 01

VV OPRAVA STAV.OMITKY

VV BEZ OPRAVY TRHLIN

VV /% odhad rozsahu/

VV *U1.1*

VV (18,20+12,20)*1,20*3 109,440

VV 36,40*1,20*3 131,040

VV 5,50*8,10 44,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (17,40-2,40)*8,10 121,500

VV 15,00 15,000

VV Mezisoucet: 421,530

VV *U2.1*

VV (48,40-6,00)*1,20*3 152,640

VV 48,40*1,20*3 174,240

VV (18,60-2,40)*8,10 131,220

VV 4,40*8,10 35,640

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 513,740

VV *CH*

VV 6,68*5,30 35,404

VV 15,00*1,20*2 36,000

VV 1,53*4,85 7,421

VV 15,00*1,20*2 36,000

VV 1,53*4,85 7,421

VV 2,40*8,60 20,640

VV 10,00 10,000

VV Mezisoucet: 152,886

VV Součet 1 088,156

31 K 621325101 Opr VC hladká omítka po -10% m2 60,120 35,00 2 104,20 CS ÚRS 2016 01

VV OPRAVA STAV.OMITKY

VV BEZ OPRAVY TRHLIN

VV PODHLED

VV *CH*

VV 9,00*6,68 60,120

VV Součet 60,120

32 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 308,596 15,00 19 628,94 CS ÚRS 2016 01

VV OCISTENI FASADY A SOKLU

VV STAVAJICI SOKL A SLOUPY

VV 160,32 160,320

VV STAVAJICI FASADA

VV 1088,156 1 088,156

VV STAVAJICI PODHLED

VV 60,120 60,120

VV Součet 1 308,596

33 K 621131121 Penetrace ASN vně podhled ru m2 60,120 12,00 721,44 CS ÚRS 2016 01

VV PENETRACE POD ZATEPL.SYSTEM

VV /stavajici podhled/

VV 60,120 60,120

VV Součet 60,120

34 K 622131121 Penetrace ASN vně stěna ru m2 1 088,156 12,00 13 057,87 CS ÚRS 2016 01

VV PENETRACE POD ZATEPL.SYSTEM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /stav.steny/

VV 1088,156 1 088,156

VV Součet 1 088,156

35 K 622221131 Mtž KZ vně stěna MV kolmé -160mm m2 1 165,098 631,00 735 176,84 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI OBJEKTU

VV /mineralni vlna tl.160 mm/

VV *U1.1*

VV (18,10+12,36)*(1,20*2+1,50) 118,794

VV 36,70*(1,20*2+1,50) 143,130

VV 5,50*8,40 46,200

VV (17,72-2,40)*8,40 128,688

VV 15,00 15,000

VV Mezisoucet: 451,812

VV *U2.1*

VV (48,56-6,00)*(1,20*2+1,50) 165,984

VV 48,72*(1,20*2+1,50) 190,008

VV (18,92-2,40)*8,40 138,768

VV 4,40*8,40 36,960

VV 20,00 20,000

VV Mezisoucet: 551,720

VV *CH*

VV 7,00*5,60 39,200

VV 14,48*(1,20+1,50) 39,096

VV 1,42*4,85 6,887

VV 14,48*(1,20+1,50) 39,096

VV 1,42*4,85 6,887

VV 2,40*(8,90-0,40) 20,400

VV 10,00 10,000

VV Mezisoucet: 161,566

VV Součet 1 165,098

36 M 631515330R DESKA MINER FAS TL160MM m2 1 200,051 565,00 678 028,82

VV 1165,098*1,03 1 200,051

37 K 622222051 Mtž KZ vně ostění hl -40cm- MV -4cm m 1 236,600 200,00 247 320,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OTVORU FASADY

VV *U1.1*

VV (2,40+2,40)*2*12 115,200

VV (0,90+2,40)*2*16 105,600

VV (2,40+2,40)*2*24 230,400

VV (3,60+3,00)*2 13,200

VV (3,60+0,30)*2 7,800

VV (2,40+2,10)*2 9,000

VV (2,40+0,30)*2 5,400

VV (2,40+2,05*2) 6,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoucet: 493,100

VV *U2.1*

VV (2,40+2,40)*2*22 211,200

VV (0,90+2,40)*2*12 79,200

VV (3,60+3,00)*2 13,200

VV (3,60+0,30)*2*2 15,600

VV (2,40+2,40)*2*32 307,200

VV (2,40+3,00)*2 10,800

VV (2,40+0,30)*2 5,400

VV (2,40+1,25*2) 4,900

VV Mezisoucet: 647,500

VV *CH*

VV (2,40+2,40)*2*5*2 96,000

VV Mezisoucet: 96,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 1 236,600

38 M 631515070R DESKA MINER FAS TL40MM m2 324,608 140,00 45 445,12

VV 1236,60*0,25*1,05 324,608

39 K 621221141 Mtž KZ vně podhled MV kolmé -200mm m2 60,120 700,00 42 084,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI PODHLEDU

VV /mineralni vlna tl.200 mm/

VV *CH*

VV 9,00*6,68 60,120

VV Součet 60,120

40 M 631515350R DESKA MINER TL200MM m2 62,006 720,00 44 644,32

41 K 622541011 Si-si omítka zrn 1,5mm vně stěna m2 1 474,248 230,00 339 077,04 CS ÚRS 2016 01

VV PROBARVENA OMITKA

VV 1165,098 1 165,098

VV 0,25*1236,6 309,150

VV Součet 1 474,248

42 K 621541011 Si-si omítka zrn 1,5mm vně podhled m2 60,120 250,00 15 030,00 CS ÚRS 2016 01

VV 60.120 60,120

VV Součet 60,120

43 K 62246197R Přípl ZKD barvu om vněj šlech m2 3 008,616 15,00 45 129,24

VV 1474,248*2 2 948,496

VV 60,120 60,120

VV Součet 3 008,616

44 K R POL 1a Lišty kontaktního zateplení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

VV ZAKLADACI,ROHOVE,OKENNI,DILATACNI,

VV PRIZNANE SPARY FASADY ATD.

VV /upresni zhotovitel

VV dle konkret.zatepl.systemu/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 64 Vyplně otvorů 4 150,00
45 K 644941112 Osazení ventilační mřížka -30x30cm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

VV VETRACI MRIZKA 200/200 MM

VV /viz vypis klempir.prvku/

VV K12

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

46 M 553414120R PRUVETR MRIZ KLAP 200X200MM kus 1,000 200,00 200,00

47 K 644941121 Mtž průchodky k mřížce kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2016 01

48 K 64494111R DMTŽ ventilační mřížka kus 70,000 50,00 3 500,00

VV MRIZKY NA FASADE

VV /odhad/

VV 210/3 70,000

VV 0,000

VV Součet 70,000

D 712 Povlakové krytiny 1 459 593,97
49 K 712311101 Izolace střech -10řstudená asf lak m2 1 715,265 10,00 17 152,65 CS ÚRS 2016 01

VV POD NOVOU PAROZABRANU

VV /penetrace- s vytazenim na atiku/

VV *U1.1*

VV 36,00*16,65 599,400

VV (36,00+16,65)*2*0,25 26,325

VV *U2.1*

VV 48,00*17,85 856,800

VV (48,00+17,85)*2*0,25 32,925

VV *CH*

VV 6,08*29,905 181,822

VV (6,08+29,905)*2*0,25 17,993

VV Součet 1 715,265

50 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,515 50 000,00 25 750,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1715,265*0,0003 0,515

51 K 712341559 Izol střech -10ř pásy NAIP plocha m2 1 715,265 90,00 154 373,85 CS ÚRS 2016 01

VV /parozabrana/

VV 1715,265 1 715,265

VV Součet 1 715,265

52 M 628522531R Pas modifik AL mineral M2 1 972,555 130,00 256 432,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1715,265*1,15 1 972,555

53 K 712361705 Izol střech -10ř folie svař spoje m2 1 905,911 142,00 270 639,36 CS ÚRS 2016 01

VV KRYTINA - HYDROIZOLACNI FOLIE

VV /s vytazenim pres atiku/

VV *U1.1*

VV 36,78*17,78 653,948

VV (36,00+16,65)*2*0,35 36,855

VV *U2.1*

VV 48,78*18,98 925,844

VV (48,00+17,85)*2*0,35 46,095

VV *CH*

VV 7,06*30,895 218,119

VV (5,98+29,805)*2*0,35 25,050

VV Součet 1 905,911

54 M 283220410R Folie hydroizol střeš PVC-P 1,8 m2 2 191,798 150,00 328 769,70

VV 1905,911*1,15 2 191,798

55 K 71236310R Ukotvení fólie tal hm polystyrén kus 7 623,644 40,00 304 945,76

VV MECHANICKE KOTVENI

VV VC.DODANI KOTEV

VV 4*1905,911 7 623,644

VV Součet 7 623,644

56 K R POL 2a Ostatní detaily povlak krytiny kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

VV ROHY, PROSTUPY ATD.

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 K 998712102 Přesun t povl krytina objekt v -12m t 17,687 1 500,00 26 530,50 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 2 372 799,53
58 K 713130841 Odstraň stěn lep vlákna -100mm m2 181,440 85,00 15 422,40 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV /tepelna izolace/

VV *U1.1*

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*22) 31,680

VV Mezisoucet: 74,880

VV *U2.1*

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*32) 46,080

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*30) 43,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoucet: 93,600

VV *CH*

VV (0,30*2,40*1)*2 1,440

VV (0,60*2,40*4)*2 11,520

VV Mezisoucet: 12,960

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 181,440

59 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,345 500,00 172,50 CS ÚRS 2016 01

60 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,345 60,00 20,70 CS ÚRS 2016 01

61 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,345 300,00 103,50 CS ÚRS 2016 01

VV 0,345 0,345

62 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 4,830 10,00 48,30 CS ÚRS 2016 01

VV 0,345*14 4,830

63 K 997013814 Skládkovné izolace t 0,345 1 500,00 517,50 CS ÚRS 2016 01

64 K 713111124 Izolace tep stropů rovně přistřel m2 3 276,045 150,00 491 406,75 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI STRECHY

VV SE SPADEM DLE PD vykr.c.WA24-WA30

VV /2 x mineralni izolace tl.100 mm/

VV *U1.1*

VV (36,00*16,65)*2 1 198,800

VV *U2.1*

VV (48,00*17,85)*2 1 713,600

VV *CH*

VV (6,08*29,905)*2 363,645

VV Součet 3 276,045

65 M 631515020R deska mineral vlna 100mm m2 3 374,326 355,00 1 197 885,73

VV 3276,045*1,03 3 374,326

66 K 713131135 Izol tep stěn deskami nastřel vnějš m2 225,875 170,00 38 398,75 CS ÚRS 2016 01

VV ZATEPLENI ATIKY

VV /1 x mineralni izolace tl.100 mm/

VV *U1.1*

VV (36,00+16,65+0,30)*2*0,35 37,065

VV *U2.1*

VV (48,00+17,85+0,30)*2*0,35 46,305

VV *CH*

VV (6,08+29,905)*2*0,35 25,190

VV Mezisoucet: 108,560

VV ZATEPLENI ATIKY

VV /1 x extrudovany polystyren tl.40 mm/

VV 0,30*1142,00/3 114,200

VV Mezisoucet: 114,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV ZATEPLENI POKLOPU A SVETLIKU

VV /1 x extrudovany polystyren tl.100 mm/

VV (1,10+0,80)*2*0,35*2 2,660

VV 1,30*3*0,15/3 0,195

VV 1,30*4*0,15/3 0,260

VV Mezisoucet: 3,115

VV Součet 225,875

67 M 631515020R deska mineral vlna 100mm m2 113,988 355,00 40 465,74

VV 108,56*1,05 113,988

VV Součet 113,988

68 M 283763650R Deska polyst XPS tl40mm m2 119,910 115,00 13 789,65

VV 114,20*1,05 119,910

69 M 283763720R Deska polyst XPS tl100mm m2 3,271 280,00 915,88

VV 3,115*1,05 3,271

70 K 71319113R Izol tepel překr folie PP střecha M2 2 191,798 100,00 219 179,80

VV PREKRYTI SEPARACNI FOLII

VV VC.DODANI

VV /s vytazenim pres atiku/

VV *U1.1*

VV 36,78*17,78 653,948

VV (36,00+16,65)*2*0,35 36,855

VV *U2.1*

VV 48,78*18,98 925,844

VV (48,00+17,85)*2*0,35 46,095

VV *CH*

VV 7,06*30,895 218,119

VV (5,98+29,805)*2*0,35 25,050

VV Mezisoucet: 1 905,911

VV /presahy a spoje 15%/

VV 1905,911*0,15 285,887

VV Mezisoucet: 285,887

VV Součet 2 191,798

71 K R POL 3a Těsnění styku izol+vyplnění průduchů soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

VV STYKY IZOL.DESEK STRECHY

VV A POVODNI ODVETR.PRUDUCHY

VV /napr.PUR pena/

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 713131141 Izol tep stěn a zákl lepením plošně m2 311,440 160,00 49 830,40 CS ÚRS 2016 01

VV POD OBKLAD FASADY

VV /mineralni vlna tl.160 mm/

VV *U1.1*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 50,00+74,88 124,880

VV *U2.1*

VV 45,00+93,60 138,600

VV *CH*

VV 35,00+12,96 47,960

VV Součet 311,440

73 M 631537070R DESKA IZOL.MINERAL VLNA 160MM m2 320,783 560,00 179 638,48

VV 311,44*1,03 320,783

74 K 713191132 Izol tep překrytí separ fólie 0,2mm m2 311,440 10,00 3 114,40 CS ÚRS 2016 01

VV POD OBKLAD FASADY

VV /difuzní folie/

VV 311,44 311,440

VV Součet 311,440

75 M 596602190R FOLIE HYDRO DIFUZNI VENT M2 358,156 50,00 17 907,80

VV 311,44*1,15 358,156

76 K 998713102 Přesun t tep izolace objekt v -12m t 76,385 1 250,00 95 481,25 CS ÚRS 2016 01

VV 76,73-0,345 76,385

D 721 ZTI - kanalizace 36 730,60
77 K 721210822 Dmtž vpusť střešní DN 100 kus 7,000 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STRESNI VTOK

VV /k likvidaci/

VV *U1.1*

VV 2 2,000

VV *U2.1*

VV 3 3,000

VV *CH*

VV 2 2,000

VV Součet 7,000

78 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,119 500,00 59,50 CS ÚRS 2016 01

79 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,119 60,00 7,14 CS ÚRS 2016 01

80 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,119 300,00 35,70 CS ÚRS 2016 01

81 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 1,666 10,00 16,66 CS ÚRS 2016 01

VV 0,119*14 1,666

82 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 0,119 1 400,00 166,60 CS ÚRS 2016 01

83 K 72117371R Kanal potrubí plast DN 100+125+izol m 7,000 1 000,00 7 000,00

VV PRODLOUZENI POTRUBI U VPUSTI

VV 1,00*7 7,000

VV Součet 7,000

84 K 721233113 Vtok PP svislý DN125 plochá střecha kus 7,000 3 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV PLASTOVY STRESNI VTOK S OCHR.MRIZKOU

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

85 K 721171915 Potrubí PP odpadní propojení DN 110 kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2016 01

86 K 721300912 Pročištění svislých odpadů -DN 200 kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2016 01

87 K 998721102 Přesun t kanalizace objekt v -12m t 0,036 1 250,00 45,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,155-0,119 0,036

D 764 Konstrukce klempířské 554 000,00
243 K 764 Konstrukce klempířské kpl 1,000 554 000,00 554 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 244 031,21
112 K 766691911 Vyvěšení dřevěné křídlo -1,5m2 okno kus 22,333 15,00 335,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.OKNA K LIKVIDACI

VV /viz vypis oken/

VV (36+31)/3 22,333

VV Součet 22,333

113 K 766691912 Vyvěšení dřevěné křídlo 1,5m2- okno kus 67,333 30,00 2 019,99 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.OKNA K LIKVIDACI

VV /viz vypis oken/

VV (32+5+13+20+127+5)/3 67,333

VV Součet 67,333

114 K 766691914 Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře kus 1,000 25,00 25,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.DVERE K LIKVIDACI

VV /drevo, plast, ocel/

VV (1+2)/3 1,000

VV Součet 1,000

115 K 766691915 Vyvěšení dřevěné křídlo 2m2- dveře kus 3,667 45,00 165,02 CS ÚRS 2016 01

VV /drevo, plast, ocel/

VV 1+7+3 11,000

VV 11/3 3,667

116 K 766411822 Dmtž truhl oblož stěn podklad rošt m2 181,440 30,00 5 443,20 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV DREVENY ROST

VV *U1.1*

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*22) 31,680

VV Mezisoucet: 74,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *U2.1*

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*32) 46,080

VV (0,30*2,40*2) 1,440

VV (0,60*2,40*30) 43,200

VV Mezisoucet: 93,600

VV *CH*

VV (0,30*2,40*1)*2 1,440

VV (0,60*2,40*4)*2 11,520

VV Mezisoucet: 12,960

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 181,440

117 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 3,002 500,00 1 501,00 CS ÚRS 2016 01

118 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 3,002 60,00 180,12 CS ÚRS 2016 01

119 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 3,002 300,00 900,60 CS ÚRS 2016 01

120 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 42,028 10,00 420,28 CS ÚRS 2016 01

VV 3,002*14 42,028

121 K 997013811 Skládkovné dřevo t 3,002 1 500,00 4 503,00 CS ÚRS 2016 01

122 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do 

zdiva
m2 297,000 300,00 89 100,00 CS ÚRS 2015 01

VV NOVA PLASTOVA OKNA

VV /viz vypis oken - kompl.dodavka/

VV *O1*

VV *900x2400mm*

VV 0,90*2,40*32 69,120

VV *O2*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*5 28,800

VV *O4*

VV *1200x2100mm*

VV 1,20*2,10*13 32,760

VV *O7*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*127 731,520

VV *O8*

VV *2400x2400mm*

VV 2,40*2,40*5 28,800

VV Mezisoučet 891,000

VV 891,00/3 297,000

123 M 61144242RR Okno plast dvoukř OS2 90X240 kus 10,667 7 000,00 74 669,00

VV 32/3 10,667

124 M 61144252RR Okno plast čtyřkř OS4 240X240 kus 45,667 13 500,00 616 504,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 137/3 45,667

125 M 61144223RR Okno plast jednokř OS1 120X210 kus 4,333 9 000,00 38 997,00

VV 13/3 4,333

126 K 766622123
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do 

celostěnových panelů
m2 24,000 300,00 7 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV *O6*

VV *1200x3000mm*

VV 1,20*3,00*20 72,000

VV 72,00/3 24,000

127 M 61144242RR.1 Okno plast OS6 120X300 kus 6,667 13 000,00 86 671,00

VV 20/3 6,667

128 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 22,333 300,00 6 699,90 CS ÚRS 2016 01

VV *O3*

VV *1800x600mm*

VV 36 36,000

VV *O5*

VV *1200x300mm*

VV 31 31,000

VV Mezisoučet 67,000

VV 67/3 22,333

129 M 61144203RR Okno plast OS2 180X60 kus 12,000 3 500,00 42 000,00

VV 36/3 12,000

130 M 61144290RR Okno plast pevné 120X30 kus 10,333 1 500,00 15 499,50

VV 31/3 10,333

131 K 766694113 Mtž parapet deska š -30cm dl -2,6m kus 89,667 250,00 22 416,75 CS ÚRS 2016 01

VV PARAPETY NOVYCH OKEN

VV *O1-08*

VV 32+5+36+13 86,000

VV 31+20+127+5 183,000

VV Mezisoučet 269,000

VV 269/3 89,667

132 M 611444010 parapet plastový vnitřní  25 x 2 x 100 cm m 187,990 150,00 28 198,50 CS ÚRS 2016 01

VV 563,97/3 187,990

133 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 89,667 35,00 3 138,35 CS ÚRS 2016 01

VV 269/3 89,667

134 K 766660725 Montáž dveřního kování - zhotovení lůžka na osazení pákové zástrče kus 23,000 200,00 4 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV PAKOVE OVLADACE OKEN

VV *O3*

VV 36 36,000

VV *O4*

VV 13 13,000

VV *O6*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 20 20,000

VV Mezisoučet 69,000

VV 69/3 23,000

135 M 54981130R uzávěr pákový kus 23,000 1 000,00 23 000,00

136 K 766629513 Přípl okno ost rov perlin spára-20 m 1 032,340 150,00 154 851,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI OKEN A DVERI

VV *U1.1*

VV /cca 80% delky osteni/

VV 0,80*(2,40+2,40)*2*12 92,160

VV 0,80*(0,90+2,40)*2*16 84,480

VV 0,80*(2,40+2,40)*2*24 184,320

VV 0,80*(3,60+3,00)*2 10,560

VV 0,80*(3,60+0,30)*2 6,240

VV 0,80*(2,40+2,10)*2 7,200

VV 0,80(2,40+0,30)*2

VV 0,80*(2,40+2,05*2) 5,200

VV Mezisoucet: 390,160

VV *U2.1*

VV /cca 80% delky osteni/

VV 0,80*(2,40+2,40)*2*22 168,960

VV 0,80*(0,90+2,40)*2*12 63,360

VV 0,80*(3,60+3,00)*2 10,560

VV 0,80*(3,60+0,30)*2*2 12,480

VV 0,80*(2,40+2,40)*2*32 245,760

VV 0,80*(2,40+3,00)*2 8,640

VV 0,80*(2,40+0,30)*2 4,320

VV 0,80*(2,40+2,05*2) 5,200

VV Mezisoucet: 519,280

VV *CH*

VV /100% delky osteni/

VV (2,40+2,40)*2*(5+5) 96,000

VV (3,60+2,10)*2 11,400

VV (3,60+0,30)*2 7,800

VV (3,60+2,05*2) 7,700

VV Mezisoucet: 122,900

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 1 032,340

137 K 998766102 Přesun t truhlář kce objekt v -12m t 5,997 2 500,00 14 992,50 CS ÚRS 2016 01

VV 8,999-3,002 5,997

D 767 Konstrukce zámečnické 1 914 777,73
139 K 767996703 Dmtž atyp zámeč kce řez díl -250kg kg 403,200 20,00 8 064,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV DEMONTAZ STAV.MRIZI

VV /k uprave a zpetnemu osazeni/

VV *U2.1*

VV (5,50*2,40*2)*12,00 316,800

VV (2,40*3,00*1)*12,00 86,400

VV Mezisoucet: 403,200

VV Součet 403,200

140 K 997013113 Doprava suť budova -12m s mechan t 0,403 600,00 241,80 CS ÚRS 2016 01

141 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,403 60,00 24,18 CS ÚRS 2016 01

147 K 76762012R Montáž oken zdvojených pevných do zdiva plochy do 2,5 m2 m2 25,920 1 000,00 25 920,00

VV OCELOHLINIKOVE OKNO PEVNE

VV PROSKLENY FASADNI SYSTEM

VV /viz vypis oken - POZOR dodavka v m2/

VV *O9*

VV *1200x1800 mm*

VV 1,20*1,80*36/3 25,920

VV Součet 25,920

148 M 55300010R1 O9 - pev okno AL fas.system 120X180 m2 25,920 7 000,00 181 440,00

149 K 767111180 Mtž stěn zasklení oc profil 350-kg m2 85,600 1 000,00 85 600,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCELOHLINIKOVE OKNO OTEVIRAVE

VV PROSKLENY FASADNI SYSTEM

VV /viz vypis oken - POZOR dodavka v m2/

VV *10*

VV *1200x5350 mm*

VV 1,20*5,35*40/3 85,600

VV Součet 85,600

150 M 55300010R2 O10-otev okno fas systém 120X535 m2 85,600 7 000,00 599 200,00

151 K 766694112 Mtž parapet deska š -30cm dl -1,6m kus 25,333 250,00 6 333,25 CS ÚRS 2016 01

152 M 611444010R PARAPET PLAST VNITRNI 25X2X100 CM # m 34,833 150,00 5 224,95

VV 104,50/3 34,833

153 K 767620718 Montáž oken - pákového uzávěru kus 13,333 250,00 3 333,25 CS ÚRS 2016 01

VV PAKOVE OVLADACE OKEN

VV *O10*

VV 40/3 13,333

VV Součet 13,333

154 M 54981130R uzávěr pákový kus 13,333 1 000,00 13 333,00

155 K 767122111 Mtž stěn drát šroubované m2 111,520 350,00 39 032,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANNA SIT NA OKNA

VV /dodavka vc.povrch.upravy/

VV *O9*

VV 1,20*1,80*36 77,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV *O10*

VV 1,20*5,35*40 256,800

VV Mezisoučet 334,560

VV 334,56/3 111,520

156 M 313561400R Rám ocel ochran síť okna+povrch ú m2 117,096 750,00 87 822,00

VV 111,52*1,05 117,096

159 K 767640111 Mtž dveře vchod 1kř kus 4,333 3 000,00 12 999,00 CS ÚRS 2016 01

VV *D2*

VV *800/1970 mm*

VV 1 1,000

VV *D4*

VV *1200/2050 mm*

VV 7 7,000

VV *D5*

VV *900/2050*

VV 2 2,000

VV *D6*

VV *1200/2050*

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 13,000

VV 13/3 4,333

160 M 55341610RR dvere al 1kr plne 800x1970,900x2050 kus 1,000 25 000,00 25 000,00

161 M 55341616RR dvere al 1kr proskl 1200x2050 kus 3,333 35 000,00 116 655,00

162 K 767640222 Mtž dveře vchod 2kř nadsvetlik kus 0,667 3 000,00 2 001,00 CS ÚRS 2016 01

VV *D3*

VV *1900/3200 mm

VV 2/3 0,667

VV Součet 0,667

163 M 55341656RR dvere al 2kr proskl 1900x3200 kus 0,667 80 000,00 53 360,00

164 K 766629513 Přípl okno ost rov perlin spára-20 m 0,000 850,00 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV OSTENI DVERI A OKEN

VV /reseno v odd.766/

VV Součet 0,000

165 K 767662110 Mtž mříže pevné šroubované m2 33,600 500,00 16 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZPETNA MONTAZ MRIZI NA OKNA

VV *U2.1*

VV 5,50*2,40*2 26,400

VV 2,40*3,00*1 7,200

VV Mezisoucet: 33,600

VV Součet 33,600

166 K R POL 4a Úprava a doplnění stáv oken mříží m2 33,600 1 000,00 33 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

167 K 767421232 Mtž fasádních kazet v-20m m2 172,840 1 190,00 205 679,60 CS ÚRS 2016 01

VV POHLEDOVY FASADNI PLECH.OBKLAD + příplatek za nerovnost stávající fasády

VV PROVETRAVANA FASADA

VV /dodani s povrch.upravou a olistovanim/

VV *U1.1*

VV 50,00 50,000

VV (0,30*2,40*8) 5,760

VV (0,60*2,40*24) 34,560

VV (0,30*2,40*4) 2,880

VV (0,60*2,40*22) 31,680

VV Mezisoucet: 124,880

VV *CH*

VV 35,00 35,000

VV (0,30*2,40*1)*2 1,440

VV (0,60*2,40*4)*2 11,520

VV Mezisoucet: 47,960

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 172,840

168 M 553251220R Fasádní lamely/kazety+povrch úpr m2 190,124 1 550,00 294 692,20

VV 172,84*1,10 190,124

169 K 76742210R D+M fasádních obkladů - rošt m2 172,840 500,00 86 420,00

170 K 998767102 Přesun t zámečník kce objekt v -12m t 4,801 2 500,00 12 002,50 CS ÚRS 2016 01

VV 5,204-0,403 4,801

D 783 Nátěry 284 036,26
171 K 783201821 Odstranění nátěru ZK opálením m2 137,400 150,00 20 610,00

VV STAVJICI MRIZE

VV *U2.1*

VV (5,50*2,40*2)*4 105,600

VV (2,40*3,00*1)*4 28,800

VV OSTATNI PRVKY NA FASADE

VV /rozvod.skrine atd - odhad/

VV 6,00/2 3,000

VV Součet 137,400

172 K 783903811 Odmaštění nátěru chem rozpouštědly m2 137,400 150,00 20 610,00

173 K 783221111 Nátěr syntet KDK DšFA L 1a+1z+1e m2 137,400 180,00 24 732,00

174 K 783522000 Nátěr syntet klempíř kce zákl+ 2x m2 483,697 180,00 87 065,46

175 K 783812120 Nátěr olej stěn 2x+1x em+3x tmel m2 338,107 180,00 60 859,26

VV NATER SOKLU

VV NA NOVE VYZDIVCE

VV *U1.1*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 124,88 124,880

VV *U2.1*

VV 138,60 138,600

VV *CH*

VV 47,96 47,960

VV /ostatni - rohy atd.odhad/

VV 80,00/3 26,667

VV Součet 338,107

176 K 783812190 Nátěr olej stěn napuštění m2 338,107 120,00 40 572,84

177 K 783812920 Opr nátěr olej stěn 1x+1x email m2 295,867 100,00 29 586,70

VV STAVAJICI SOKL - PARAPET

VV *U1.1*

VV 36,00*0,80*4 115,200

VV -6,00*0,80*2 -9,600

VV Mezisoucet: 105,600

VV *U2.1*

VV 48,00*0,80*2 76,800

VV (48,00-6,00)*0,80*2 67,200

VV Mezisoucet: 144,000

VV *CH*

VV 16,00*0,80*2 25,600

VV Mezisoucet: 25,600

VV /ostatni - rohy atd.odhad/

VV 62,00/3 20,667

VV Mezisoucet: 20,667

VV Mezisoucet: 0,000

VV 0,000

VV Součet 295,867

D 784 Malby 36 421,00
178 K 784211111 Dvojn bílá malba vel dobř otěr m-3,8 m2 662,200 35,00 23 177,00 CS ÚRS 2016 01

VV MALBA NOVYCH STEN

VV NAD UROVNI NATERU SOKLU

VV /predb.odhad - upresni investor/

VV *U1.1*

VV 36,00*1,20*4 172,800

VV -6,00*1,20*2 -14,400

VV Mezisoucet: 158,400

VV *U2.1*

VV 48,00*1,20*4 230,400

VV Mezisoucet: 230,400

VV *CH*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 16,00*1,20*2 38,400

VV 35,00 35,000

VV Mezisoucet: 73,400

VV /dotcene plochy - odhad/

VV 600,00/3 200,000

VV Mezisoucet: 200,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 662,200

179 K 784181001 Malba 1x pačok váp mléko míst -3,8m m2 662,200 20,00 13 244,00 CS ÚRS 2016 01

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 53 078,30
180 K 899102211 Dmtž poklop litina+rám -100kg kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STRESNI POKLOPY

VV /k likvidaci/

VV *U1.1*

VV 1 1,000

VV *U2.1*

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

181 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 0,213 600,00 127,80 CS ÚRS 2016 01

182 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 0,213 60,00 12,78 CS ÚRS 2016 01

183 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,213 300,00 63,90 CS ÚRS 2016 01

184 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 2,982 10,00 29,82 CS ÚRS 2016 01

VV 0,213*14 2,982

185 K 899102111 Osaz poklopů s rámem do 100kg kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

186 M 553402770R Poklop zatepl střešní 80X110+rám kus 2,000 15 000,00 30 000,00

187 K 389381001 Dobetonováni prefa kce m3 1,056 6 500,00 6 864,00 CS ÚRS 2016 01

VV NADBETONOVANI VYLEZU

VV 0,20*(1,10+0,80)*2*0,30*2 0,456

VV OSTATNI NADBETONAVKY

VV /odhad/

VV 1,80/3 0,600

VV Součet 1,056

188 K 389361001 Dopln výztuž pref kce bet ocel t 0,098 35 000,00 3 430,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRIPADNA VYZTUZ NADBETONAVEK

VV 01,056*93*0,001 0,098

VV Součet 0,098

189 K 28594711R Trny z bet ocel prum do 20mm do 0,5 kus 25,000 50,00 1 250,00

VV KOTVENI NABETONAVEK

VV /predb.odhad ks/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 25 25,000

VV Součet 25,000

190 K 977131115 Vrt příklep D 16mm zdivo beton m 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRO TRNY

VV /odhad/

VV 0,08*25 2,000

VV 0,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 127 275,06
191 K 952901111 Vyčištění budov podlaží v -4m m2 983,376 40,00 39 335,04 CS ÚRS 2016 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV /cca 30% celkove plochy/

VV *U1.1*

VV 0,30*(36,72*17,72*2) 390,407

VV Mezisoucet: 390,407

VV *U2.1*

VV 0,30*(48,72*18,92*2) 553,069

VV Mezisoucet: 553,069

VV *CH*

VV 0,30*(19,00*7,00) 39,900

VV Mezisoucet: 39,900

VV Součet 983,376

192 K 619991001 Zakrytí podlah fólie+páska m2 600,000 20,00 12 000,00 CS ÚRS 2016 01

193 K 619991011 Zakrytí konstrukcí fólie+páska m2 400,000 38,00 15 200,00 CS ÚRS 2016 01

194 K 95290141R Vyčištění venk prostor m2 437,950 25,00 10 948,75

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV *U1.1*

VV 1,50*(36,72*2+17,72) 136,740

VV Mezisoucet: 136,740

VV *U2.1*

VV 1,50*(48,72*2+18,92+4,28) 180,960

VV Mezisoucet: 180,960

VV *CH*

VV 1,50*16,50 24,750

VV 1,50*19,00 28,500

VV 6,70*10,00 67,000

VV Mezisoucet: 120,250

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 437,950

195 K 953951313 Dodání a osazení dřevěných latí do 50x50 mm do betonových konstrukcí m 358,960 20,00 7 179,20 CS ÚRS 2016 01

VV LATE PRO KOTVENI ATIK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV /vc.dodani/

VV *S3-CH*

VV 0,56*1923/3 358,960

VV Součet 358,960

196 K 952902501 Čistění plochá střecha m2 1 715,265 15,00 25 728,98 CS ÚRS 2016 01

VV POD NOVOU SKLADBU

VV /vc.atiky/

VV *U1.1*

VV 36,00*16,65 599,400

VV (36,00+16,65)*2*0,25 26,325

VV *U2.1*

VV 48,00*17,85 856,800

VV (48,00+17,85)*2*0,25 32,925

VV *CH*

VV 6,08*29,905 181,822

VV (6,08+29,905)*2*0,25 17,993

VV Součet 1 715,265

197 K 952902321 Stírání stěna výška 2m- m2 1 261,500 6,50 8 199,75 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.STENY POD NOVY NATER A MALBU

VV /predb.odhad/

VV *U1.1*

VV 36,00*3,00*4 432,000

VV Mezisoucet: 432,000

VV *U2.1*

VV 48,00*3,00*4 576,000

VV Mezisoucet: 576,000

VV *CH*

VV 16,00*3,00 48,000

VV 18,50*3,00 55,500

VV Mezisoucet: 103,500

VV /ostatni - odhad/

VV 450,00/3 150,000

VV Mezisoucet: 150,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 1 261,500

198 K 952902381 Stírání strop m2 966,667 6,50 6 283,34 CS ÚRS 2016 01

VV /odhad/

VV 2900,00/3 966,667

VV Součet 966,667

199 K 953941331 Osazení železných rohoží nad 1m2 kus 3,000 800,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 01

VV ZEDNICKE OSAZENI MRIZI

VV /kotvy vc.dodani/

VV *U2.1*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3 3,000

VV 0,000

VV Součet 3,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 417 994,53
200 K 949101111 Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m m2 459,600 50,00 22 980,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRO STAVEBNI PRACE

VV Mezisoucet: 0,000

VV *U1.1*

VV 1,20*36,00*4 172,800

VV 1,20*3,00*2 7,200

VV Mezisoucet: 180,000

VV *U2.1*

VV 1,20*48,00*4 230,400

VV 1,20*3,00*2 7,200

VV Mezisoucet: 237,600

VV *CH*

VV 1,20*(16,00+19,00) 42,000

VV Mezisoucet: 42,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 459,600

201 K 94911111R Lešení leh pom koz trub v 3,5m m2 63,000 100,00 6 300,00

VV PRO PODHLED

VV 9,00*7,00 63,000

VV Součet 63,000

208 K 941111112 Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v25m m2 2 430,092 42,00 102 063,86 CS ÚRS 2016 01

VV PRO FASADU

VV *U1.1*

VV (0,90*2+36,72*2+0,90*2+17,72)*9,10 862,316

VV (0,90+5,50)*9,10 58,240

VV Mezisoucet: 920,556

VV *U2.1*

VV (0,90*2+48,72*2+0,90*2+18,92)*9,10 1 091,636

VV (0,90+4,40)*9,10 48,230

VV Mezisoucet: 1 139,866

VV *CH*

VV 3,00*8,90 26,700

VV (16,20-3,00)*(8,90+5,70)/2 96,360

VV 13,50*(8,90+5,70)/2 98,550

VV 5,40*8,90 48,060

VV Mezisoucet: 269,670

VV /nerovnosti/
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 300,00/3 100,000

VV Mezisoucet: 100,000

VV Mezisoucet: 0,000

VV Součet 2 430,092

209 K 941111212 Přípl ZKD den lešení k 94111-1112 m2 291 611,040 0,60 174 966,62 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 120 DNI

VV 120*2430,092 291 611,040

VV Součet 291 611,040

210 K 941111812 Dmtž leš řad trub leh+podl š0,9 v25 m2 2 430,092 24,00 58 322,21 CS ÚRS 2016 01

211 K 944511111 Mtž ochranná síť m2 2 430,092 4,00 9 720,37 CS ÚRS 2016 01

212 K 944511211 Přípl ZKD den lešení k 94451-1111 m2 291 611,040 0,10 29 161,10 CS ÚRS 2016 01

213 K 944511811 Dmtž ochranná síť m2 2 430,092 4,00 9 720,37 CS ÚRS 2016 01

214 K 944711111 Mtž záchytná stříška š -1,5m m 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA VSTUPU

VV *U1.1*

VV 3,00 3,000

VV *CH*

VV 4,00 4,000

VV Součet 7,000

215 K 944711211 Přípl ZKD den lešení k 94471-1111 m 840,000 4,00 3 360,00 CS ÚRS 2016 01

VV NAJEM 120 DNI

VV 120*7 840,000

VV Součet 840,000

216 K 944711811 Dmtž záchytná stříška š -1,5m m 7,000 50,00 350,00 CS ÚRS 2016 01

D 95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 90 200,00
217 K HZS 1a Stavební přípomoce hod 40,000 220,00 8 800,00

218 K HZS 2a DMTŽ a zpět MTŽ konstr na fasádě hod 53,333 220,00 11 733,26

VV ANTENNI DRZAKY, TABULKY ATD.

VV /viz tech.zprava str.12 - odhad/

VV 160/3 53,333

VV Součet 53,333

219 K HZS 3a Ostatní pomoc a nezměřitelné práce hod 316,667 220,00 69 666,74

VV REKONSTRUKCE

VV /prace a detaily neresene v tomto

VV stupni PD/

VV 950,00/3 316,667

VV 0,000

VV Součet 316,667
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 96 Bourání konstrukcí 406 315,11
220 K 968062355 Vyb oken+kř rám dř dvoj -2m2 m2 321,000 310,00 99 510,00 CS ÚRS 2016 01

221 K 968062354 Vyb oken+kř rám dř dvoj -1m2 m2 16,680 350,00 5 838,00 CS ÚRS 2016 01

222 K 968071113 Vyvěšení kov oken >1 5m2 kus 25,333 50,00 1 266,65

223 K 968072356 Vyb rám okna+kř zdv kov -4m2 m2 111,520 175,00 19 516,00 CS ÚRS 2016 01

224 K 968071125 Vyvěšení kov dveří 2m2 kus 1,000 45,00 45,00

225 K 968072455 Vyb dveřní zárub kov -2m2 m2 1,742 250,00 435,50 CS ÚRS 2016 01

VV 0,80*1,97*1 1,576

VV 0,90*2,05*2 3,690

VV Mezisoučet 5,266

VV 5,226/3 1,742

226 K 968072456 Vyb dveřní zárub kov 2m2- m2 12,253 190,00 2 328,07 CS ÚRS 2016 01

VV 1,90*3,20*2/3 4,053

VV 1,20*2,05*7/3 5,740

VV 1,20*2,05*3/3 2,460

VV Součet 12,253

227 K 962084121 Bour příč deska sádra rabic tl 5cm m2 362,880 100,00 36 288,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBRANI MEZIOKEN.VLOZEK

VV 2 x SADROKARTON.DESKA

VV *U1.1*

VV 2*(0,30*2,40*8) 11,520

VV 2*(0,60*2,40*24) 69,120

VV 2*(0,30*2,40*4) 5,760

VV 2*(0,60*2,40*22) 63,360

VV Mezisoucet: 149,760

VV *U2.1*

VV 2*(0,30*2,40*4) 5,760

VV 2*(0,60*2,40*32) 92,160

VV 2*(0,30*2,40*2) 2,880

VV 2*(0,60*2,40*30) 86,400

VV Mezisoucet: 187,200

VV *CH*

VV 2*(0,30*2,40*1)*2 2,880

VV 2*(0,60*2,40*4)*2 23,040

VV Mezisoucet: 25,920

VV Součet 362,880

228 K 978059641 Odsek ven obkl pl >1m2 m2 160,320 90,00 14 428,80 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.KABRINCOVY OBKLAD

VV SLOUPY

VV *CH*
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (0,40+0,40)*2*3,80*2 12,160

VV Mezisoucet: 12,160

VV SOKL A FASADA

VV *U1.1*

VV (36,40-6,00)*0,40 12,160

VV 6,00*0,80 4,800

VV 36,40*0,40 14,560

VV 5,50*0,80 4,400

VV (17,40-3,00)*0,80 11,520

VV Mezisoucet: 47,440

VV *U2.1*

VV (48,70-6,00)*(0,50+0,30)/2 17,080

VV 6,20*0,80 4,960

VV 48,40*0,50 24,200

VV (18,00-2,40)*0,80 12,480

VV 4,10*0,75 3,075

VV Mezisoucet: 61,795

VV *CH*

VV 5,00*(1,35+0,80)/2 5,375

VV 5,00*(1,35+0,40)/2 4,375

VV 1,00*0,40 0,400

VV 6,50*1,35 8,775

VV Mezisoucet: 18,925

VV /NEROVNOSTI-odhad/

VV 60,00/3 20,000

VV Součet 160,320

230 K 978015321
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 10%
m2 1 148,276 10,00 11 482,76 CS ÚRS 2016 01

VV PRO OPRAVU STAV.OMITKY

VV BEZ OPRAVY TRHLIN

VV /% odhad rozsahu/

VV *U1.1*

VV (18,20+12,20)*1,20*3 109,440

VV 36,40*1,20*3 131,040

VV 5,50*8,10 44,550

VV (17,40-2,40)*8,10 121,500

VV 15,00 15,000

VV Mezisoucet: 421,530

VV *U2.1*

VV (48,40-6,00)*1,20*3 152,640

VV 48,40*1,20*3 174,240

VV (18,60-2,40)*8,10 131,220

VV 4,40*8,10 35,640

VV 20,00 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoucet: 513,740

VV *CH*

VV 6,68*5,30 35,404

VV 15,00*1,20*2 36,000

VV 1,53*4,85 7,421

VV 15,00*1,20*2 36,000

VV 1,53*4,85 7,421

VV 2,40*8,60 20,640

VV 10,00 10,000

VV Mezisoucet: 152,886

VV PODHLED

VV *CH*

VV 9,00*6,68 60,120

VV Mezisoucet: 60,120

VV Součet 1 148,276

231 K 977131116 Vrt příklep D 20mm zdivo beton m 31,040 170,00 5 276,80 CS ÚRS 2016 01

VV PRO SPOJOVACI TRNY ATIK

VV *S3-CH*

VV 0,08*1164,00/3 31,040

VV Součet 31,040

232 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím 

mechanizace
t 84,297 490,00 41 305,53 CS ÚRS 2016 01

233 K 997013219 Přípl doprava suť vodor ZKD 10m t 84,297 60,00 5 057,82 CS ÚRS 2016 01

234 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 84,297 300,00 25 289,10 CS ÚRS 2016 01

235 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 1 180,158 10,00 11 801,58 CS ÚRS 2016 01

VV 84,297*14 1 180,158

236 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 84,297 1 500,00 126 445,50 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 115 353,84
237 K 998017002 Přesun omezen mechaniz budova v-12m t 235,416 490,00 115 353,84 CS ÚRS 2016 01

D A00 Elektroinstalace 39 050,00
238 K R POL 5a DMTŽ, úprava a zpět MTŽ osvětlení kpl 1,000 3 550,00 3 550,00

VV STAVAJICI OSVETLENI NA FASADE

VV /viz pohledy/

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

239 K R POL 6a Zvonkové tablo s napoj do sborovny kpl 1,000 35 500,00 35 500,00

VV VVYVOLANE PRACE

VV /viz tech.zprava str.12 - odhad/
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.s.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 563 735,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 563 735,58 21,00% 118 384,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 682 120,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 563 735,58

03 - Projekty 0,00

10 - Přípravné a bourací práce 11 926,57

5 - Komunikace 16 594,50

62 - Úprava povrchů vnější 4 836,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 075,15

712 - Povlakové krytiny 166 771,52

713 - Izolace tepelné 27 765,30

767 - Konstrukce zámečnické 8 500,00

783 - Nátěry 17 738,60

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 155 949,10

787 - Dokončovací práce - zasklívání 13 026,60

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 32 583,14

94 - Lešení a stavební výtahy 7 666,70

95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 66 000,00

96 - Bourání konstrukcí 3 840,00

99 - Přesun hmot 25 462,40

G DESIGN s.s.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.s.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 563 735,58

D 03 Projekty 0,00
1 K POZN 1b NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ 0,000 0,00

VV JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

VV Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena

VV výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet.

VV Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl

VV kontrolu kompletnosti výkazu výměr a do své

VV nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné

VV k provedení díla a kolaudace.

VV Součet 0,000

2 K POZN 2b V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH JSOU ZAHRNUTY 0,000 0,00

VV NÁKLADY NA SPOJOVACÍ MATERIÁL

VV POTŘEBNÝ KE KOMPLETNÍ MONTÁŽI

VV /hmoždinky,kotvy,svary atd./

VV 0,000

VV Součet 0,000

D 10 Přípravné a bourací práce 11 926,57
3 K 113106121 Rozebr dlažeb pro pěší B dlaždice m2 4,500 55,00 247,50 CS ÚRS 2016 01

VV PRO OPRAVU OKAPOVYCH CHODNICKU

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - NEUZNATELNÉ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV */cca 30% plochy - viz TZ str.11/*

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500

4 K 113107121 Odstraň podklad -50m2 kam drc 10cm m2 4,500 180,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV PODKLAD DLAZBY

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500

5 K 113107131 Odstraň podklad -50m2 beton tl 15cm m2 9,500 525,00 4 987,50 CS ÚRS 2016 01

VV OPRAVA OKAPOVYCH CHODNICKU

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA

VV */cca 30% plochy - viz TZ str.11/*

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

6 K 113107121 Odstraň podklad -50m2 kam drc 10cm m2 9,500 180,00 1 710,00 CS ÚRS 2016 01

VV PODKLAD BETONU

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

7 K 997221111 Vodor dopr suť sypká nošení -50m t 1,820 250,00 455,00 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 1,820 1,820

VV Součet 1,820

8 K 997221121 Vodor dopr suť kusová nošení -50m t 3,285 300,00 985,50 CS ÚRS 2016 01

VV K MISTU NALOZENI

VV 3,285 3,285

VV Součet 3,285

9 K 997221611 Nakládání doprav prostř suti t 5,105 150,00 765,75 CS ÚRS 2016 01

10 K 997221551 Vodor dopr suť sypká -1km t 1,820 50,00 91,00 CS ÚRS 2016 01

11 K 997221559 Přípl ZKD 1km suť sypká t 25,481 10,00 254,81 CS ÚRS 2016 01

12 K 997221855 Skládkovné kamenivo t 1,820 150,00 273,00 CS ÚRS 2016 01

13 K 997221561 Vodor dopr suť kusová -1km t 3,285 50,00 164,25 CS ÚRS 2016 01

14 K 997221569 Přípl ZKD 1km suť kusová t 45,967 15,00 689,51 CS ÚRS 2016 01

15 K 997221815 Skládkovné beton t 3,285 150,00 492,75 CS ÚRS 2016 01

D 5 Komunikace 16 594,50
16 K 596811220 Klad dlaž pěší kam vel 0,25m2-50 m2 m2 4,500 210,00 945,00 CS ÚRS 2016 01

VV NOVY OKAPOVY CHODNIK

VV */cca 30% plochy - viz TZ str.11/*

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500

17 M 59245601R DLAZDICE BETON 60X60 SEDA m2 4,635 600,00 2 781,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 564732111 Podkl vibrovaný štěrk VŠ tl 100mm m2 4,500 130,00 585,00 CS ÚRS 2016 01

19 K 637411112 Rigol tl do 20 cm z betonu tř. B 7,5 až C 8/10 m2 9,500 750,00 7 125,00 CS ÚRS 2016 01

VV NOVY OKAPOVY CHODNIK

VV TL.*100-150* mm

VV */cca 30% plochy - viz TZ str.11/*

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

20 K 564732111 Podkl vibrovaný štěrk VŠ tl 100mm m2 9,500 150,00 1 425,00 CS ÚRS 2016 01

VV LOZE OKAP.CHODNIKU

VV 9,50 9,500

VV Součet 9,500

21 K 181102302 Upr pláně zářez se zhutněním m2 14,000 25,00 350,00 CS ÚRS 2016 01

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

22 K 596841120 Klad dlaž pěší cem vel 0,09m2-50 m2 m2 6,700 350,00 2 345,00 CS ÚRS 2016 01

VV PRELOZENI DLAZBY SCHODISTE

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA

VV */cca 30% prelozeni/*

VV 6,70 6,700

VV Součet 6,700

23 K 451457777 Podklad pod dlažbu 5cm MC m2 6,700 120,00 804,00 CS ÚRS 2016 01

24 K 632902211 Přípr zatvrd povrch mazanin+přísada m2 6,700 35,00 234,50 CS ÚRS 2016 01

D 62 Úprava povrchů vnější 4 836,00
25 K 628195001 Očištění zdí a valů ručně m2 38,000 50,00 1 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU

VV SCHODISTE - DLE UDAJE OD PROJEKTANTA

VV 4 4,000

VV STAV.SCHODIST.STUPNE BETONOVE

VV /pod nater/

VV 11,667 11,667

VV STAV.SCHODIST.STUPNE Z DLAZBY

VV 22,333 22,333

VV Součet 38,000

26 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,002 30 000,00 60,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.SCHODIST.STUPNE Z DLAZBY

VV /vc.likvidace/

VV 0,0024 0,002

VV Součet 0,002

27 K 622135001 Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10 m2 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODBOURANI OBKLADU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

28 K 622131121 Penetrace ASN vně stěna ru m2 4,000 12,00 48,00 CS ÚRS 2016 01

29 K 622142001 Potažení vně stěna sklovl síť +tmel m2 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2016 01

VV POD MARMOLIT

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

30 K 622511111 Akryl mozaik omítka střed vně stěna m2 4,000 387,00 1 548,00 CS ÚRS 2016 01

VV MARMOLIT

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 075,15
31 K 632664111 Nátěr bet podlah epox 2x penetr m2 11,667 400,00 4 666,80 CS ÚRS 2016 01

VV NATER BETON.SCHOD.STUPNU

VV 35,00/3 11,667

VV Součet 11,667

32 K 632902211 Přípr zatvrd povrch mazanin+přísada m2 11,667 35,00 408,35 CS ÚRS 2016 01

D 712 Povlakové krytiny 166 771,52
33 K 712300833 Dmtž izolace střecha -10ř 3vrstvy m2 1 738,876 20,00 34 777,52 CS ÚRS 2016 01

VV DEMONTAZ STAVAJICI KRYTINY

VV *U1.1*

VV 36,40*17,40 633,360

VV *U2.1*

VV 48,40*18,60 900,240

VV *CH*

VV 6,68*30,73 205,276

VV Součet 1 738,876

34 K 712300834 Přípl dmtž izol stř -10ř ZKD vrstvu m2 3 477,752 2,00 6 955,50 CS ÚRS 2016 01

VV 1738,876*2 3 477,752

VV Součet 3 477,752

35 K 997013112 Doprava suť budova -9m s mechan t 45,211 500,00 22 605,50 CS ÚRS 2016 01

36 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 45,211 60,00 2 712,66 CS ÚRS 2016 01

37 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 45,211 300,00 13 563,30 CS ÚRS 2016 01

38 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 632,954 10,00 6 329,54 CS ÚRS 2016 01

VV 45,211*14 632,954

39 K 997013814 Skládkovné izolace t 45,211 1 500,00 67 816,50 CS ÚRS 2016 01

40 K 712300931 Přípl kus opr izol stř -10ř fólie kus 108,000 65,00 7 020,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV PO DEMONTAZI ODVETR.KOMINKU

VV /geotextilie a folie/

VV 54*2 108,000

VV Součet 108,000

41 K 712310931 Údržba povlakové krytiny stěrkou m2 4,860 850,00 4 131,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,30*0,30*54 4,860

VV Součet 4,860

42 K 998712102 Přesun t povl krytina objekt v -12m t 0,172 2 500,00 430,00 CS ÚRS 2016 01

43 K 998712181 Přesun t povl krytina přípl -mech t 0,172 2 500,00 430,00 CS ÚRS 2016 01

D 713 Izolace tepelné 27 765,30
44 K 713191321 Izol tep osazení odvětr komínků kus 54,000 20,00 1 080,00 CS ÚRS 2016 01

VV DOCASNE ODVETRAVACI KOMINKY

VV /k odstraneni/

VV *U1.1*

VV 24 24,000

VV *U2.1*

VV 24 24,000

VV *CH*

VV 6 6,000

VV Součet 54,000

45 M 628563520R Komínek větrací kus 54,000 250,00 13 500,00

46 K 998713102 Přesun t tep izolace objekt v -12m t 0,059 2 500,00 147,50 CS ÚRS 2016 01

47 K 712300845 Dmtž hlavice střecha -10ř kus 54,000 85,00 4 590,00 CS ÚRS 2016 01

VV DEMONTAZ VENTILACNICH KOMINKU

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

48 K 997013212 Doprava suť v-9m ručně t 0,016 1 000,00 16,00 CS ÚRS 2016 01

49 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 0,016 60,00 0,96 CS ÚRS 2016 01

50 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,016 300,00 4,80 CS ÚRS 2016 01

51 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 0,224 10,00 2,24 CS ÚRS 2016 01

VV 0,016*14 0,224

52 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 0,016 1 800,00 28,80 CS ÚRS 2016 01

53 K 713100941 Přípl kus oprava izol tep střecha kus 54,000 150,00 8 100,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO DEMONTAZI ODVETR.KOMINKU

VV 54 54,000

VV Součet 54,000

54 K 998713102 Přesun t tep izolace objekt v -12m t 0,059 2 500,00 147,50 CS ÚRS 2016 01

55 K 998713181 Přesun t tep izolace přípl -mech t 0,059 2 500,00 147,50 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 8 500,00
56 K 76799191R Oprava úprava stáv vněj zábradlí kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

VV V MISTE ZATEPLENI

VV /ocenit dle skutecnosti/

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 783 Nátěry 17 738,60
57 K 783201821 Odstranění nátěru ZK opálením m2 26,620 150,00 3 993,00

VV VENKOVNI ZABRADLI

VV /odmereno z programu PD/

VV 26,62 26,620

VV Součet 26,620

58 K 783903812 Odmaštění nátěru saponáty m2 26,620 150,00 3 993,00

59 K 783904811 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 26,620 150,00 3 993,00 CS ÚRS 2015 01

60 K 783221111 Nátěr syntet KDK DšFA L 1a+1z+1e m2 26,620 180,00 4 791,60

VV NOVY NATER OCEL.KONSTRUKCI

VV ZABRADLI

VV 26,620 26,620

VV Součet 26,620

61 K 784171101 Zakrýv nemalov ploch - podlah m2 9,680 100,00 968,00 CS ÚRS 2016 01

VV 9,68 9,680

VV Součet 9,680

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 155 949,10

62 K 786624111
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích 

nebo vyklápěcích dřevěných
m2 320,796 150,00 48 119,40 CS ÚRS 2015 01

VV ZALUZIE NA NOVA OKNA

VV /cca 95% plochy/

VV 320,796 320,796

VV Součet 320,796

63 M 61140597R žaluzie lamelová horiz vnitřní m2 320,800 334,00 107 147,20

64 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
t 0,455 1 500,00 682,50 CS ÚRS 2015 01

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 13 026,60
65 K 787911115 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné m2 16,884 150,00 2 532,60 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV MLECNA FOLIE NA SKLO V SOC.ZAR.

VV /cca 5% plochy/

VV 16,884 16,884

VV Součet 16,884

66 M 63479012R
materiál doplňkový ke sklům fólie na sklo nereflexní (autofólie) šířka role 1,524 m 

typ   zbarvení    prostup sluneční energie 
m2 17,390 600,00 10 434,00

VV 17,39 17,390

67 K 998787102
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,002 30 000,00 60,00 CS ÚRS 2015 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 32 583,14
68 K 952902501 Čistění plochá střecha m2 1 738,876 15,00 26 083,14 CS ÚRS 2016 01

VV PO ODSTRANENI STAV.IZOLACE

VV /vc.atiky/

VV *U1.1*

VV 36,40*17,40 633,360

VV *U2.1*

VV 48,40*18,60 900,240

VV *CH*

VV 6,68*30,73 205,276

VV Součet 1 738,876

69 K R POL 1b Lokální vyspravení konstrukcí kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

VV KONSTRUKCE VYSTUPUJICI PRED FASADU

VV /zaklady, bloky atd./

VV 1 1,000

VV 0,000

VV Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 7 666,70
70 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 53,333 50,00 2 666,65 CS ÚRS 2016 01

VV PRO DEMONTAZ KRYTINY

VV /technologii urci zhotovitel/

VV 10,00*(2+3+2+3+2+2+2)/3 53,333

VV Součet 53,333

71 K 997013321
Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití 

shozu k ceně -3311
m 800,000 5,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

VV 15*160,00/3 800,000

72 K 94911111R Lešení leh pom koz trub v 3,5m m2 6,667 150,00 1 000,05

VV PRO SCHODISTE

VV /odhad/

VV 20,00/3 6,667
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 0,000

VV Součet 6,667

D 95 Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 66 000,00
73 K HZS 1b Úprava krytů topení a zábradlí u MIV hod 220,000 300,00 66 000,00

VV ODSKOK NOVYCH VYZDIVEK

VV A ZABRADLI U MIV

VV /predb.odhad - viz vykr.c.41/

VV 660/3 220,000

VV 0,000

VV Součet 220,000

D 96 Bourání konstrukcí 3 840,00
74 K 978059641 Odsek ven obkl pl >1m2 m2 4,000 90,00 360,00 CS ÚRS 2016 01

VV STAV.KABRINCOV OBKLAD

VV SCHODISTE

VV 12,00/3 4,000

VV Součet 4,000

75 K 965081332 Bour dlažd bet ter čed -30 mm 1m2 m2 6,700 90,00 603,00 CS ÚRS 2016 01

VV DLAZBA NA SCHODISTI

VV DLE UDAJE PROJEKTANTA

VV */cca 30% k prelozeni/*

VV 0,30*67,00/3 6,700

VV Součet 6,700

76 K 997013212 Doprava suť v-9m ručně t 0,959 1 000,00 959,00 CS ÚRS 2016 01

77 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 0,959 60,00 57,54 CS ÚRS 2016 01

78 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1 km t 0,959 300,00 287,70 CS ÚRS 2016 01

79 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 13,426 10,00 134,26 CS ÚRS 2016 01

VV 0,959*14 13,426

80 K 997013831 Skládkovné směsný odpad t 0,959 1 500,00 1 438,50 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 25 462,40
81 K 998017002 Přesun omezen mechaniz budova v-12m t 63,656 400,00 25 462,40 CS ÚRS 2016 01

VV 63,656 63,656
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV 0,000

VV Součet 1,000

D A22 Vedení uzemňovací 134 351,00
240 K R POL 7a Hromosvod + revize kpl 1,000 134 351,00 134 351,00

VV VIZ SAMOSTATNA PRILOHA PD

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 484 987,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 484 987,10 21,00% 101 847,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 586 834,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 484 987,10

01 - Výměry 0,00

38 - Různé kompletní konstrukce 283 000,00

713 - Izolace tepelné 4 851,60

767 - Konstrukce zámečnické 46 410,00

9 - Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 26 775,00

96 - Bourání konstrukcí 123 857,50

99 - Přesun hmot 93,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

3 - ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ (objekt č.p.330) - ODSTRANĚNÍ AZBESTU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 484 987,10

D 01 Výměry 0,00
1 K POZN 1c VÝMĚRY PŘEVZATY Z TABULKY V TZ 0,000 0,00

2 K POZN 2c PŘEDPOKLAD - LEŠENÍ POUŽITO Z FASÁDY 0,000 0,00

D 38 Různé kompletní konstrukce 283 000,00
3 K R POL 1c PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S LIKVIDACÍ AZBESTU kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

VV - Vytvoření kontrolního pásma - ks 11

VV - Vytvoření podtlaku odsáv.zařízení - kpl.1

VV - Monitoring podtlaku - kpl 1

VV - DMTŽ tech opatření a odvoz technolog - kpl.1

VV 1 1,000

4 K R POL 2c ZÁVĚREČNÝ MONITORING ks 3,000 11 000,00 33 000,00

D 713 Izolace tepelné 4 851,60
5 K 713130841 Odstraň stěn lep vlákna -100mm m2 130,000 32,00 4 160,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV TEPELNA IZOLACE

VV *U1.1*

VV 50,00 50,000

VV *U2.1*

VV 45,00 45,000

VV *CH*

VV 35,00 35,000

VV Součet 130,000

6 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 0,247 500,00 123,50 CS ÚRS 2016 01

7 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 0,247 60,00 14,82 CS ÚRS 2016 01

8 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 0,247 300,00 74,10 CS ÚRS 2016 01

9 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 3,458 10,00 34,58 CS ÚRS 2016 01

VV 0,247*14 3,458

10 K 997013814 Skládkovné izolace t 0,247 1 800,00 444,60 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 46 410,00
11 K 767996805 Dmtž atyp zámečnická kce díl 500-kg kg 2 210,000 20,00 44 200,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV NOSNA OK /odhad vahy/

VV 17,00*(50,00+45,00+35,00) 2 210,000

VV Součet 2 210,000

12 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 2,210 500,00 1 105,00 CS ÚRS 2016 01

13 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 2,210 60,00 132,60 CS ÚRS 2016 01

14 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 2,210 300,00 663,00 CS ÚRS 2016 01

15 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 30,940 10,00 309,40 CS ÚRS 2016 01

VV 2,21*14 30,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení 26 775,00
16 K 952901111 Vyčištění budov podlaží v -4m m2 195,000 85,00 16 575,00 CS ÚRS 2016 01

VV PO UKONCENI STAVEBNICH PRACI

VV /zapocten 1,50 m2/1m2 uprav/

VV 1,50*(50,00+45,00+35,00) 195,000

VV Součet 195,000

17 K 619991001 Zakrytí podlah fólie+páska m2 195,000 20,00 3 900,00 CS ÚRS 2016 01

18 K 619991011 Zakrytí konstrukcí fólie+páska m2 180,000 35,00 6 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV OCHRANA PRI BOURANI AZBESTU

VV 50,00+45,00+35,00 130,000

VV OSTATNI KONSTR.

VV /odhad/

VV 150,00/3 50,000

VV 0,000

VV Součet 180,000

D 96 Bourání konstrukcí 123 857,50
19 K 962081131 Bour příč tvárnice sklo tl10cm m2 130,000 110,00 14 300,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV SKLENENA DESKA

VV /vc.list/

VV 50,00+45,00+35,00 130,000

VV Součet 130,000

20 K 962084121 Bour příč deska sádra rabic tl 5cm m2 260,000 80,00 20 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV ROZEBIRANI BOLETIC.PANELU

VV 2 x AZBESTOCEMENT.DESKA

VV 130*2 260,000

VV Součet 260,000

21 K 997013112 Doprava suť budova v-9m s mechaniz t 33,150 500,00 16 575,00 CS ÚRS 2016 01

22 K 997013219 Přípl doprava suť ZKD 10m t 33,150 60,00 1 989,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

23 K 997013511 Odvoz suti z meziskládky -1km t 33,150 300,00 9 945,00 CS ÚRS 2016 01

24 K 997013509 Přípl odvoz suti na skládku zkd 1km t 629,850 10,00 6 298,50 CS ÚRS 2016 01

VV 33,1500*19 629,850

25 K 997013804 Skládkovné sklo t 7,150 1 000,00 7 150,00 CS ÚRS 2016 01

26 K 997013821 Skládkovné azbest t 26,000 1 800,00 46 800,00 CS ÚRS 2016 01

D 99 Přesun hmot 93,00
27 K 998017002 Přesun omezen mechaniz budova v-12m t 0,062 1 500,00 93,00 CS ÚRS 2016 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25048902

HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice DIČ: CZ25048902

Projektant: IČ:

G DESIGN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 70 000,00 21,00% 14 700,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2) Rekapitulace

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ
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Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 70 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: DĚČÍN IX - BYNOV Datum: 29. 2. 2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: G DESIGN s.r.o.

Uchazeč: HARTEX CZ s.r.o., Českolipská 325, PSČ 412 01, Litoměřice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 70 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 70 000,00

G DESIGN s.r.o.

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ A MŠ, č.p.330,331 - DĚČÍN IX, BYNOV - 3.ETAPA

6 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY PRO ZŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

1 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2015 01
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