
SMLOUVA O DÍLO

  2018-0623/OR číslo objednatele

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: statutární město Děčín
Sídlo:              Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV               
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

  v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Statutární zástupce: Aleš Adam, jednatel společnosti
IČO: 47781483
DIČ: CZ47781483
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Děčín 
Číslo účtu: 277913507/0300

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“

I.
Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „ZOO Děčín - SO-04 
rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy“.

2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), který zpracoval 
Ing. František Jonák ČKAIT 0400677 a Ing. arch. Bc. Ota Zápotocký, ČKA 02444, a která 
je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. 

3. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a 
považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace 
kompletně provést. Zejména v souladu s pravomocným stavebním povolením vydaným 
Magistrátem města Děčín dne 25.11.2009 č.j. OSU/137603/2009.

4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

a) atesty, 
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
c) provedení předepsaných zkoušek, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
e) geodetické zaměření staveb v souřadnicích;
f) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb 

do katastru nemovitostí;
g) geodetické zaměření skutečného provedení v souřadnicích,
h) revizní zprávy;
i) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,
j) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné

provozování díla anebo jeho kolaudaci,
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k) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a 
užívání,

l) zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení 
stavby, kterou následně předloží k odsouhlasení technickému dozoru investora.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které 
jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla 
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy 
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu. 

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, 
při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými 
technickými normami a předpisy. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po 
uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli 
v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel 
nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla 
jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný 
položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto 
zakázku. 

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na 
cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě 
pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu 
dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve 
stavebním deníku. 

II.
Místo plnění zhotovitele

Místo plnění je areál ZOO Děčín p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly vymezené PD.

III.
Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků 
předat písemně protokolárně objednateli do 238 dnů od předání staveniště.

2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 
3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem 
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nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode 
dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí
staveniště. 

3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen 
zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby 
mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy 
odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením 
tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech 
mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, 
válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání 
takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.

6. Zadavatel je povinen objednateli předložit při uzavření této smlouvy podrobný 
harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech).

7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků 
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání.

8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla. 

IV.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran 
ve výši  

5 880 004,49,- Kč bez DPH

(slovy:pětmiliónůosmsetosmdesáttísícčtyři korun a čtyřicetdevět haléřů českých bez 
DPH.

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná
a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech 
uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné 
nejasnosti ani závady.

3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné 
dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je 
možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe 
zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při 
nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně 
ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.
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4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů 
těchto položek.

5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.

b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla 
bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže 
vícepráce zhotoviteli uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním 
dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována.

4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem 
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány. 

5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy), 
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

VI.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování 
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně 
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kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené 
v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí 
splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací 
dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce 
zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky Klikněte sem a zadejte text.).

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost. 

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození.

4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace 
a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,

b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním 
pro provádění geodetických prací,

c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání 
všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení 
ve dvojím vyhotovení),

e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených 
s provedením stavby a zabezpečením stavenišť,

f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení. 

5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele 
je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději 
do 20.00 hodin každého dne.

7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku 
zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.



ZOO Rosomák a spol.                                                                                                                                    6 z 12

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů 
a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby 
byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

a) za objednatele – Klikněte sem a zadejte text.; 

b) za zhotovitele –   Petr Plhal -stavbyvedoucí;

c) orgány státního stavebního dohledu.

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku.

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby 
konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se 
smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává 
a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i 
objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, 
že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními 
a odvětvovými normami a požadavky objednatele.

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé 
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit 
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR. 

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele 
a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad.

17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. 

18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením 
jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.

19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
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20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 20 000 000 Kč.  
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.
Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem 
nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží 
m.j.:

a) stavební deníky;
b) revizní zprávy;
c) atesty, záruční listy;
d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných 

zkouškách; 
e) pokyny k provozování, provozní řády;
f) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení;
g) geodetické zaměření stavby v souřadnicích;
h) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN;
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla;
j) doklady dle čl. I odst. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo 
nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má 
právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany 
výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že 
objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl 
dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo 
převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit 
zhotoviteli tyto výhrady.

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace. 

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců 
ode dne předání a převzetí bezvadného díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními 
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 
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5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele:

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,   
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli.

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány 
při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však 
tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné.

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.   

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta 
a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta. 

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady. 

IX.
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla. 

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla 
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši.
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3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000 ,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
vytčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy.

7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy 
upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto 
ustanovení. 

9. V případě prodlení zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací dle čl. III. 
odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 ,- Kč za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě prodlení zhotovitele 
s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s dokončením každé jedné položky tohoto harmonogramu prací. 

10. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne 
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta,
sjednané touto smlouvou.

11. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení 
ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud 
je objednatel nezavinil, 

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů, 
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné 
varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,

f) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této 
smlouvy,

g) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného 
harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.
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2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech:

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud 
je zhotovitel nezavinil, 

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli 

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla.

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. 

4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele.

3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení 
ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel 
má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že 
po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 
moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s 
tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

- za zhotovitele: Aleš Adam, jednatel společnosti

- za objednatele: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
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5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Strany této smlouvy se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným pro spory vzniklé z této smlouvy 
bude Okresní soud v Děčíně.

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

3. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy.

4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž čtyři
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy: 

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
 oceněný výkaz výměr (č. 2),
 jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9

(č. 3),
 CD s projektovou dokumentací (č. 4),
 časový harmonogram prací ve dnech (č. 5).

XIV.
Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, 
ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení 
plnění dle této smlouvy. 

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Děčín dne 26.6.2018 usnesením č. 
RM
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V Děčíně dne

....................................................          .................................................

Objednatel Zhotovitel 
Mgr. Marie Blažková – primátorka města Aleš Adam, jednatel společnosti



Veřejný zadavatel

    Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města   

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

ZOO Děčín – seník a výběhy pro rosomáky, kamzíky, sovy
Systémové číslo VZ P18V00000190

zakázka je dělená na dvě části

ČÁST A Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna

ČÁST B ZOO Děčín, SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM  18 12 36 04 ze dne 26.6.2018 ………………………………………….
podpis statutárního zástupce

primátorka statutárního města Děčín
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1. ZÁKLADNÍ	INFORMACE	

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT	PLNĚNÍ	

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvách o dílo v předmětu plnění platí, že 
přednost má ustanovení v dané Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

!!!VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU ZOOLOGICKÉ ZAHRADY!!!

V areálu Zoologické zahrady Děčín budou současně provedeny dvě stavební akce, rozdělené do dvou 
částí této veřejné zakázky, ke kterým budou podávány samostatně nabídky. 

Preferovány jsou nabídky podané jedním účastníkem k oběma částem zakázky (v rámci hodnocení 
bude nabídka účastníka, který podá nabídku k oběma částem, zvýhodněna 15 body více viz bod 13).

2.1.1. ČÁST A - Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna

Jedná se o odstranění nevyhovující stávající skladové haly se sedlovou střechou o půdorysných 
rozměrech 12 x 19 m. Jejíž opláštění je tvořeno sendvičovými panely z azbestocementových a 
dřevovláknitých desek.

A následné výstavby haly nové, shodných půdorysných rozměrů, tvořené rámy z válcovaných 
profilů s opláštěním trapézovým plechem. Stavba bude využívána jako sklad sena, slámy 
eventuálně malého množství pilin, a pro skladování nářadí. Současně bude provedena na 
západní a jižní straně opěrná gabionová zeď a zpevněné plochy z betonových zatravňovacích 
dlaždic. Objekt nebude, kromě napojení na dešťové svody, napojen na inženýrské sítě.

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), 
kterou vypracovala Projekční kancelář BENING s.r.o., IČO 04773039, se sídlem Benešov u Semil 
7 z 03/2018.

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutích a stanoviscích, 
které tvoří dokladovou část a jejich seznam je uveden v PD. Jedná se zejména o:

a) Závazné stanovisko KHS ÚK ze dne 19.3.2018 č.j. KHSUL 13023/2018
b) Závazné stanovisko MM Děčín OŽP ze dne 22.3.2018 č.j. MDC/27832/2018
c) Vyjádření MM Děčín OŽP ze dne 13.3.2018 č.j. MDC/27059/2018
d) Vyjádření MM Děčín OSU ze dne 4.4.2018 MDC/34172/2018
e) Sdělení Správy NP České Švýcarsko ze dne 14.3.2018 č.j. SNPCS 01556/2018
f) Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 19.3.2018 č.j. 1333/ZPZ/2018/V-3075
g) Vyjádření MM Děčín OKD ze dne 6.2.2018 č.j. MDC/14204/2018
h) Rozhodnutí MM Děčín OSU ze dne 11.6.2018 č.j. MDC/58743/2018

2.1.2. ČÁST B - ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy (SO 07.1 - Tygr nebude 
realizován).

Po provedení demolice objektu pro andulky (jednoduchá, nepodsklepená, přízemní stavba) 
budou vybudovány shora uvedené objekty, které budou přízemní, nepodsklepené, staticky 
nenáročné budovy, napojené na stávající rozvody vody, kanalizaci a el. energii.



VZ – ZOO 4 z 12

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), 
kterou zpracoval Ing. František Jonák ČKAIT 0400677 a Ing. arch. Bc. Ota Zápotocký, ČKA 02444.

PD jsou z roku 12/2008 (demolice) a (výstavba) 08/2009; položkový soupis prací byl 
aktualizován ke dni vyhlášení veřejné zakázky. Elektroinstalace 5/2018 –dle platných norem 
ČSN, EN a předpisů 2018.

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutích a stanoviscích, 
které tvoří dokladovou část a jejich seznam je uveden v PD. Jedná se zejména o:

a) rozhodnutí MM Děčín OSU ze dne 25.11.2009 č.j. OSU/137603/2009
b) NIPI ČR, o.s. z 30.10.2009 zn. Ci/216/09

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)
2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis CPV

Stavební práce 45000000-7
Odstraňování azbestu 45262660-5

3. PŘEDPOKLÁDANÁ	HODNOTA	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 8 925 000 Kč bez DPH
Z toho část A 3 807 000 Kč bez DPH

B 5 118 000 Kč bez DPH

4. DOBA	A	MÍSTO	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění

4.1.1. část A září 2018 – maximální termín pro realizaci 90 dnů od předání staveniště

4.1.2. část B září 2018 – maximální termín pro realizaci 240 dnů od předání staveniště

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

4.2.1. část A p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly

4.2.2. část B p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly

5. TECHNICKÉ	PODMÍNKY	A	POŽADAVKY	NA	VARIANTY	NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY	NA	ZPŮSOB	ZPRACOVÁNÍ	NABÍDKOVÉ	CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, 
která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou 
povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.
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Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny 
položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby 
definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních 
prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na 
likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ	PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.  
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným 
způsobem měněny. 
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ

8.1. Pro část A

ve výši 75 000,- Kč (sedmdesátpěttisíckorunčeských).

Variabilní symbol: 1900327

8.2. Pro část B

ve výši 100 000,- Kč (jednostotisíckorunčeských)

Variabilní symbol: 1900326

8.3. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele: 

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky: 

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní 
operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci 
dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení 
a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. 

8.4. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch 
zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená
zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní 
záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je 
lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. 
Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné 
plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či 
poskytnutí bankovní záruky.
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Účastník v případě, že nezíská od poskytovatele listinu v elektronické podobě se 
zaručenými elektronickými podpisy, předloží originál listiny o bankovní záruce v zalepené 
obálce nadepsané „VZ – ZOO Seník“ (příp. „VZ - ZOO Rosomák“) a označené „NEOTVÍRAT“ na 
podatelnu Magistrátu města Děčín ve lhůtě pro podání nabídek.

9. KVALIFIKACE1

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;
9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;
9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;
9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni 
k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 
odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a 
údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace 
(totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených 
údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený 
rozsah prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

                                                          
1 Není-li označeno jinak platí, že jsou podmínky shodné pro obě části veřejné zakázky.
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a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování.
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 
odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

 Osvědčení o autorizaci pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude zároveň v roli 
stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky.

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam 
významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem 
specifikovány včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto 
požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat 
termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení 
vystavil.

9.4.1. Pro část A bude doloženo:

 2 osvědčení, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval stavbu
hospodářskou či technickou ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 1,5 mil. Kč bez 
DPH, součástí provedených stavebních prací muselo být provedeno odstranění azbestu – toto 
musí být uvedeno v osvědčení vydaném objednatelem.
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9.4.2. Pro část B bude doloženo:

 2 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval hospodářské stavby v celkovém minimálním 
finančním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH v rámci jedné stavby.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) 
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, 
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad 
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o 
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého 
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a 
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného 
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
9.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.
9.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 
s dodavatelem. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE,	PROHLÍDKA	MÍSTA	PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení	zadávací	dokumentace	- §	98	ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
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žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od 
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického 
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

10.2. Prohlídka	místa	plnění §	54	odst.	6 ZZVZ	

Prohlídka místa plnění proběhne dne 16.7.2018 v 9:00 hodin – sraz u vchodu do areálu, každý 
účastník může být zastoupen max. 2 osobami. 

11. LHŮTA	A	MÍSTO	PRO	PODÁNÍ	NABÍDEK,	OTEVÍRÁNÍ	OBÁLEK

11.1. Způsob	a	místo	pro	podání	nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz.

V podobě listinné bude případně doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.

11.2. Lhůta	pro	podání	nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 30.7.2018 do 10:00 hodin.

11.3. Otevírání	obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení 

dne 30.7.2018 v 10:30 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou 
doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne 
elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 
109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem 
účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané 
prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez
přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ	LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITERIA	A	ZPŮSOB	HODNOCENÍ	NABÍDEK

13.1. Kritéria	hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky

13.1.1. Pro	část	A

Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení

Název sub-kritéria

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

55 % Nabídková cena v Kč bez DPH – za část A.

30 % Termín realizace – část A – ve dnech
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15 % Podaná nabídka i pro část B

��55 ∗ 	
ℎ������	�����žší	���í���

ℎ������	���������é	���í���
� + �30 ∗ 	

ℎ������	�����žší	���í���

ℎ������	���������é	���í���
�� + 152

13.1.2. Pro	část	B

Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení

Název sub-kritéria

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

55 % Nabídková cena v Kč bez DPH – za část B

30 % Termín realizace – část B – ve dnech

15 % Podaná nabídka i pro část A

��55 ∗ 	
ℎ������	�����žší	���í���

ℎ������	���������é	���í���
� + �30 ∗ 	

ℎ������	�����žší	���í���

ℎ������	���������é	���í���
�� + 153

13.2. Způsob	hodnocení	nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje 
kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena 
musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně 
nákladů na materiál a dopravu.

Termín realizace bude vyjádřen ve dnech, který bude odpovídat harmonogramu stavebních prací.  

Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadány samostatně na základě nejvyššího bodového 
hodnocení.

14. POKYNY	PRO	ZPRACOVÁNÍ	A	ČLENĚNÍ	NABÍDKY

14.1. Nabídka	účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky 
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky –
Ing. Věru Havlovou,  e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

                                                          
2 V případě podané nabídky k části B získá účastník 15 bodů, v případě podání nabídky pouze k části A získá 0 bodů.
3 V případě podané nabídky k části A získá účastník 15 bodů, v případě podání nabídky pouze k části B získá 0 bodů.
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Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu každé smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

 Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky

 Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací dané části

 Příloha č. 3 – harmonogram stavebních prací ve dnech

 popřípadě i Příloha č. 4 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 
bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma	nabídky	

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace 
a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací 
musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání	nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického 
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace 
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Jediným dokladem doručeným v listinné podobě k této veřejné zakázce je doklad o bankovní záruce 
či pojištění záruky viz bod 8, který bude doručen v souladu s oznámením o zahájení zadávacího 
řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: statutární město Děčín, Mírové náměstí 
1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly nadepsané „VZ – ZOO Seník“ (případně „VZ – ZOO Rosomák“)
a označené „NEOTVÍRAT“. 

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí 

dne 30.7.2018 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.  

V případě, že nabídku podává:

 Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé 
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).

 Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, 
která musí být:

 elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo 

 podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele -
https://zakazky.mmdecin.cz. 
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Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ	PODMÍNKY	A	PRÁVA	ZADAVATELE

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 
ZZVZ.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ	PODMÍNKY	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ	

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro 
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních 
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1 Návrh smlouvy pro část A, pro část B

Příloha č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací dané části

Příloha č. 3 Seznam dokladové části dané části



cena bez DPH DPH 21% cena celkem

1 SO 04    Rosomák 1 750 369,55 367 577,60 2 117 947,15 

1/1 SO 01  D3 Demolice objektu andulek 176 341,80 37 031,78 213 373,58 

2 SO 05    Kamzík 1 506 076,55 316 276,08 1 822 352,63 

3 SO 06    Sovy 2 025 191,59 425 290,23 2 450 481,82 

5 Elektroinstalace 422 025,00 88 625,25 510 650,25 

5 880 004,49 1 234 800,94 7 114 805,43 

V Děčíně

Dne Vypracoval:

 Celkem

 ZOO  Děčín

CELKOVÁ  REKAPIULACE  STAVBY



Položkový výkaz výměr
Název stavby: ZOO Děčín - demolice objektů Číslo stavby:
Název SO: SO 01 Demolice objektu andulek Číslo SO:
Datum  zpracování : 26.1.2009 Datum aktualizace : 26.1.2009

Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

765 Krytiny tvrdé

1 765 35-6891 Dmtz sklolaminatove vlnovky m2 18,000 0,005 0,090 0,00
2,00*9,00 18,000

2 979 01-1111 Svisla doprava suti prve podlazi t 0,090 0,000 0,000 0,00
3 979 08-1111 Odvoz suti na skladku do 1 km t 0,090 0,000 0,000 0,00
4 979 08-1121 Odvoz suti na skladku za dalsi 1 km t 0,810 0,000 0,000 0,00
5 979 09-8165 Skladkovne umele hmoty t 0,090 0,000 0,000 0,00

767 Konstrukce zámečnické

1 767 91-4840 Dmtz ram plot oc sloupek v nad 2m m 20,100 0,009 0,187 0,00
2,50+3,80+3,35+1,30+3,35+3,30+2,50 20,100

2 979 08-1111 Odvoz suti na skladku do 1 km t 0,187 0,000 0,000 0,00
3 979 08-1121 Odvoz suti na skladku za dalsi 1 km t 0,748 0,000 0,000 0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

1 890 15-1111 Odpojeni a zaslepeni vodov pripojky soubor 1,000 0,000 0,000 0,00
2 890 18-1111 Odpojeni kabelove pripojky nn soubor 1,000 0,000 0,000 0,00

98 Demolice

1 981 01-1312 Demolice budov podil kce 15% MVC m3 73,935 0,250 18,484 0,00
Zděná část objektu 0,000
(6,00*2,25+9,00*1,15)*(3,20+3,00)/2 73,935

2 981 01-1414 Demolice budov B podil kce 25% m3 72,225 0,470 33,946 0,00
Základy,podezdívka a podlaha objektu 0,000
(6,00*2,25+9,00*3,85)*1,50 72,225

3 979 08-3117 Vodor premist suti skladka 6000m t 52,430 0,000 0,000 0,00
4 979 08-3191 Pripl ZKD zapocatych 1000m >6000 t 209,718 0,000 0,000 0,00
5 979 09-8191 Skladkovne suti netridene t 52,430 0,000 0,000 0,00

000008164
0000001
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0 13 65 000

2 Montáž 111 342 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 111 342 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 111 342 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 111 342 24 0

25 65 000

26 176 342

27 0

28 37 032

29 0

30 213 374

V.Trnka                                 

          

Podpis Razítko Datum 28.prosince 2009

Název stavby v evid. 1

Název objektu v evid. 1

Číslo záznamu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

Celkové náklady

Celkem (ř. 12+25)

DPH 20%

DPH ze specifikací 21%

DPH ze specifikací 9%

Celkem (ř. 26-29)

Hl. XI - kompletační činnost

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací montážních
Zařízení staveniště                     

            Cenová úroveň:

                                                            

0 Náklady na MJ: 0

          

                                                  

                                                  

                                                  

Statutární město Děčín,Mírové nám.1175/5           

Stavex MM, ing. František Jonák                   

Krycí list rozpočtu

Areál ZOO Děčín                         

SO 01 Demolice objektu andulek                       

IČO DIČ



Položkový výkaz výměr
Název stavby: Areál ZOO Děčín Číslo stavby:
Název SO: SO 04 Rosomák Číslo SO:
Datum  zpracování : 28.12.2009 Datum aktualizace : 28.12.2009

Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

1 122 30-1101 Odkop nezap horniny 4 -100m3 m3 17,688 0,000 0,000 0,00
6,70*6,60*0,40 17,688

2 122 30-1109 Přípl lepivost odkop horniny 4 m3 8,844 0,000 0,000 0,00
0,5*17.688  'Viz  1/1 (122301101)' 8,844

3 132 30-1101 Hlb rýh 60cm tř. 4 100m3 m3 31,312 0,000 0,000 0,00
Pro základové pasy objektu 0,000
0,30*(3,00*4+2,00*2+1,50)*0,80 4,200
0,50*(6,70*2+2,60*4)*0,80 9,520
Pro základové pasy oplocení z bepečnostního skla 0,000
0,30*13,30*0,80 3,192
Pro základové pasy oplocení z drátěného pletiva 0,000
0,30*60,00*0,80 14,400

4 132 30-1109 Přípl za lep rýha0,6m h4 m3 15,656 0,000 0,000 0,00
0,5*31.312  'Viz  1/3 (132301101)' 15,656

5 132 30-1201 Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 m3 14,850 0,000 0,000 0,00
Pro kanalizaci a vodovod 0,000
0,90*11,00*1,50 14,850

6 132 30-1209 Přípl za lep rýha2m h4 m3 7,425 0,000 0,000 0,00
0,5*14.850  'Viz  1/5 (132301201)' 7,425

7 151 10-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy m2 33,000 0,001 0,028 0,00
Kanalizace a vodovod 0,000
(11,00*1,50)*2 33,000

8 151 10-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl. m2 33,000 0,000 0,000 0,00
33.000  'Viz  1/7 (151101101)' 33,000

9 161 10-1101 Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m m3 14,850 0,000 0,000 0,00
14.850  'Viz  1/5 (132301201)' 14,850

10 162 70-1101 Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4 m3 54,445 0,000 0,000 0,00
Přebytečná zemina 0,000
17.688  'Viz  1/1 (122301101)' 17,688
31.312  'Viz  1/3 (132301101)' 31,312
14.850  'Viz  1/5 (132301201)' 14,850
-9.405  'Viz  1/12 (174101101)' -9,405

11 167 10-1101 Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4 m3 54,445 0,000 0,000 0,00
54.445  'Viz  1/10 (162701101)' 54,445

000009162
0000001
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 174 10-1101 Zásyp zhutněný m3 9,405 0,000 0,000 0,00
Kanalizaci a vodovod 0,000
0,90*11,00*0,95 9,405

13 175 10-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny m3 3,960 0,000 0,000 0,00
Kanalizace a vodovod 0,000
0,90*11,00*0,40 3,960

13/1 583 37345-01 Štěrkopísek 0-32 t 7,128 1,000 7,128 0,00
14 181 30-1102 Rozpr ornice 1:5 do500m2 15cm m2 20,130 0,000 0,000 0,00

Zelená střecha 0,000
6,10*3,30 20,130

14/1 581 00001-11 Vegetační substrát m3 3,020 1,750 5,284 0,00
15 183 20-4112 Výsadba trvalky prostokořenné kus 300,000 0,000 0,000 0,00

15/1 026 03510-85 Rostliny trvalky kus 300,000 0,000 0,000 0,00
16 979 09-7115 Skládkovné - ostatní zeminy t 72,081 0,000 0,000 0,00

1,8*40.045  'Viz  1/10 (162701101)' 72,081

2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin

1 271 57-1111 Polštář základů štrpis tříděný m3 4,151 1,940 8,051 0,00
Pod objektem 0,000
(1,60*2,60*0,15)*2 1,248
1,50*3,00*0,15 0,675
Pod klecemi 0,000
(2,00*2,70*0,15)*2 1,620
1,50*1,25*0,15 0,281
1,50*1,45*0,15 0,326

2 273 32-1611 Základová deska ŽB C30/37 m3 4,422 2,453 10,848 0,00
Objekt 0,000
6,70*3,60*0,10 2,412
Klece 0,000
6,70*3,00*0,10 2,010

3 273 35-1215 Zřízení bednění stěn zákl desek m2 4,000 0,001 0,005 0,00
Objekt 0,000
2*(6,70+3,60)*0,10 2,060
Klece 0,000
2*(6,70+3,00)*0,10 1,940

4 273 35-1216 Odstranění bednění stěn zákl desek m2 4,000 0,000 0,000 0,00
4.000  'Viz  2/3 (273351215)' 4,000

5 273 36-1821 Výztuž zákl desek bet ocel 10505 t 0,420 1,060 0,445 0,00
0,095*4.422  'Viz  2/2 (273321611)' 0,420

6 274 32-1611 Základový pás ŽB C30/37 m3 10,710 2,453 26,275 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objekt 0,000
0,50*(6,70*2+2,60*4)*0,90 10,710

7 274 35-1215 Zřízení bednění stěn zákl pásů m2 9,280 0,001 0,011 0,00
Objekt 0,000
2*(6,70+3,60)*0,20 4,120
2*(1,60+2,60)*0,20 1,680
2*(1,50+3,00)*0,20 1,800
2*(1,60+2,60)*0,20 1,680

8 274 35-1216 Odstranění bednění stěn zákl pásů m2 9,280 0,000 0,000 0,00
9.280  'Viz  2/7 (274351215)' 9,280

9 274 36-1821 Výztuž zákl pasů bet ocel 10505 t 0,375 1,060 0,397 0,00
0,035*10.710  'Viz  2/6 (274321611)' 0,375

10 279 32-1346 Základová zeď ŽB C20/25 m3 21,792 2,453 53,462 0,00
Klece 0,000
0,30*(3,00*4+2,00*2+1,50)*0,80 4,200
Oplocení z bepečnostního skla 0,000
0,30*13,30*0,80 3,192
Oplocení z drátěného pletiva 0,000
0,30*60,00*0,80 14,400

11 279 35-1105 Zřízení bednění 2strany zákl zeď m2 75,960 0,003 0,226 0,00
Klece 0,000
2*(6,70+3,00)*0,40 7,760
2*(1,60+2,70)*0,40 3,440
2*(1,50+1,25)*0,40 2,200
2*(1,60+2,70)*0,40 3,440
Oplocení z bepečnostního skla 0,000
2*(0,30+13,30)*0,40 10,880
Oplocení z drátěného pletiva 0,000
2*(0,30+60,00)*0,40 48,240

12 279 35-1106 Odstranění bednění 2strany zákl zeď m2 75,960 0,000 0,000 0,00
75.960  'Viz  2/11 (279351105)' 75,960

13 279 36-1821 Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505 t 1,852 1,059 1,961 0,00
0,085*21.792  'Viz  2/10 (279321346)' 1,852

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 338 17-1132 Osaz sloup plot oc 4,0m v zabeton kus 34,000 0,122 4,131 0,00
Pro klec 0,000
10 10,000
Pro oplocení z bezpečnostního skla 0,000
4 4,000
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pro oplocení z drátěného pletiva 0,000
20 20,000

1/1 553 35640-54 Sloupek L40/40/5-2600 žárov pozink kus 10,000 0,008 0,077 0,00
1/2 553 35640-55 Sloupek L60/60/7-3700 žárov pozink kus 4,000 0,023 0,092 0,00
1/3 553 35640-56 Sloupek trubka d48/2-3700 potah pvc kus 20,000 0,008 0,168 0,00
2 348 18-1112 Zábradlí dřevěné trvalé s výplní m 9,300 0,170 1,584 0,00

Přístupová rampa 0,000
8,00+1,30 9,300

3 348 92-1121 Zdění zdí z betonových tvárnic m3 18,418 0,332 6,112 0,00
Zdivo 0,000
0,30*(6,70*2+3,00*4)*3,00 22,860
Odpočet otvorů 0,000
-(0,30*0,60*1,10)*2 -0,396
-(0,30*0,70*0,70)*4 -0,588
-(0,30*0,90*1,20)*2 -0,648
-(0,30*1,00*2,00)*2 -1,200
-(0,30*1,50*2,00)*2 -1,800
Mezisoucet: 18,228
Příčka 0,000
0,10*1,50*2,60 0,390
Odpočet otvoru: 0,000
-(0,10*1,00*2,00)*1 -0,200
Mezisoucet: 0,190

3/1 592 89213-04 Tvarovka KB 2-11 B přírodní kus 32,000 0,015 0,490 0,00
3/2 592 89305-01 Tvarovka KB 1-31-B přírodní kus 760,000 0,025 19,152 0,00
4 348 92-1141 Výplň beton C16/20 beton tvárnic m3 5,107 2,422 12,370 0,00

[(0,14*0,12*0,20)*2]*760 5,107
5 348 92-1821 Výztuž betonových tvárnic 10505 t 0,242 1,010 0,244 0,00

0,0006173*(3,50*112) 0,242

4 Vodorovné konstrukce

1 411 32-1313 Strop deskový ŽB C16/20 m3 3,859 2,256 8,708 0,00
6,70*3,60*0,16 3,859

2 411 35-1101 Zřízení bednění strop deska m2 19,796 0,003 0,059 0,00
(2,00*3,00)*2 12,000
(1,50*3,00)*1 4,500
2*(6,70+3,60)*0,16 3,296

3 411 35-1102 Odstraň bednění strop deska m2 19,796 0,000 0,000 0,00
19.796  'Viz  4/2 (411351101)' 19,796

4 411 35-4171 Zřízení podpěr kce -5kPa strop -4m m2 16,500 0,003 0,051 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(2,00*3,00)*2 12,000
(1,50*3,00)*1 4,500

5 411 35-4172 Odstraň podpěr kce -5kPa strop -4m m2 16,500 0,000 0,000 0,00
16.500  'Viz  4/4 (411354171)' 16,500

6 411 36-1821 Výztuž strop bet ocel 10505 t 0,463 1,055 0,489 0,00
0,120*3.859  'Viz  4/1 (411321313)' 0,463

7 430 32-1313 Schodišťová kce ŽB C16/20 m3 0,122 2,256 0,274 0,00
Vnější vyrovnávací schody - deska 0,000
0,90*0,90*0,15 0,122

8 430 36-1821 Výztuž schod kce bet ocel 10505 t 0,010 1,049 0,011 0,00
0,085*0.121  'Viz  4/7 (430321313)' 0,010

9 434 31-1114 Stupně beton C16/20 na desku m 4,500 0,102 0,457 0,00
Vnější vyrovnávací schody 0,000
0,90*5 4,500

10 434 35-1145 Zřízení bednění stupeň křivočarý m2 1,998 0,008 0,016 0,00
Vnější vyrovnávací schody 0,000
[(0,1440+0,30)*0,90]*5 1,998

11 434 35-1146 Odstraň bednění stupeň křivočarý m2 1,998 0,000 0,000 0,00
1.998  'Viz  4/10 (434351145)' 1,998

5 Komunikace

1 564 85-1111 Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm m2 10,400 0,000 0,000 0,00
Přístupová rampa 0,000
1,30*8,00 10,400

2 596 21-1130 Klad zámk dl tl60 skC -50m2 chod m2 10,400 0,084 0,876 0,00
Přístupová rampa 0,000
1,30*8,00 10,400

2/1 592 45268-03 Dlažba zámková šedá 20x10x6 cm m2 10,712 0,131 1,403 0,00

61 Úprava povrchů vnitřní

1 611 42-1133 Omítka strop vápenná štuková m2 20,400 0,051 1,046 0,00
3,00+4,60+6,40+6,40 20,400

2 611 48-1118 Potažení stropu sklovl+tmel m2 20,400 0,005 0,096 0,00
20.400  'Viz  61/1 (611421133)' 20,400

3 612 47-3182 Vni omítka zdi SMS štuková m2 40,560 0,035 1,418 0,00
[2*(2,00+3,00)*2,50]*2 50,000
Odpočet otvorů 0,000
-(0,60*1,10)*2 -1,320
-(0,70*0,70)*4 -1,960

Stránka 12



Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-(0,90*1,20)*2 -2,160
-(1,00*2,00)*2 -4,000

4 612 48-1118 Potažení vni stěn sklovl+tmel m2 40,560 0,005 0,190 0,00
40.560  'Viz  61/3 (612473182)' 40,560

63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 631 34-1131 Mazanina B liapor LC 8/9 tl24cm m3 3,060 1,212 3,709 0,00
(3,00+4,60+6,40+6,40)*0,15 3,060

711 Izolace proti vodě a vlhkosti

1 711 11-1001 Izolace V studená penetr nátěr m2 44,220 0,000 0,000 0,00
6,70*6,60 44,220

1/1 111 63150-01 Lak asfaltový penetrační t 0,009 1,000 0,009 0,00
2 711 14-1559 Izolace V pásy přitavené NAIP m2 88,440 0,000 0,035 0,00

2*44.220  'Viz  711/1 (711111001)' 88,440
2/1 628 52253-02 Pás modif asf Glastek 40 spec miner m2 50,853 0,005 0,249 0,00
2/2 628 52249-02 Pás modif asf elastek 50 spec miner m2 50,853 0,005 0,229 0,00
3 998 71-1101 Přesun izolace voda objekt v -6m t 0,522 0,000 0,000 0,00

712 Povlakové krytiny

1 712 31-1101 Izolace střech -10řstudená asf lak m2 24,120 0,000 0,000 0,00
Zelená střecha 0,000
6,70*3,60 24,120

1/1 111 63150-01 Lak asfaltový penetrační t 0,005 1,000 0,005 0,00
2 712 33-2211 Drenážní tvarovaná nopová fólie m2 24,120 0,001 0,019 0,00

24.120  'Viz  712/1 (712311101)' 24,120
3 712 34-1559 Izol střech -10ř pásy NAIP plocha m2 48,240 0,001 0,042 0,00

2*24.120  'Viz  712/1 (712311101)' 48,240
3/1 628 52248-01 Pás modifik asf elastek 50 garden m2 27,738 0,004 0,097 0,00
3/2 628 33159-01 Pás tež asf sklobit g 200 s 40 m2 27,738 0,005 0,125 0,00
4 712 39-1171 Izol střech -10ř textilie podklad. m2 24,120 0,000 0,000 0,00

24.120  'Viz  712/1 (712311101)' 24,120
4/1 693 66059-01 Textilie filtek 200 g/m2 m2 27,256 0,000 0,005 0,00
5 712 39-1172 Izol střech -10ř textilie ochranné m2 24,120 0,000 0,000 0,00

24.120  'Viz  712/1 (712311101)' 24,120
5/1 693 66098-02 Textilie filtek 300 g/m2 m2 27,256 0,000 0,008 0,00
6 998 71-2101 Přesun povlak kytina objekt v -6m t 0,301 0,000 0,000 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

713 Izolace tepelné

1 713 14-1111 Izol tep střech pl lepená plně 1vrs m2 20,130 0,002 0,041 0,00
Zelená střecha 0,000
6,10*3,30 20,130

1/1 283 75982-03 Deska polydek tl 150 mm m2 20,533 0,008 0,174 0,00
2 713 14-1121 Izol tep střech pl lepená bod 1vrst m2 20,130 0,001 0,021 0,00

Zelená střecha 0,000
6,10*3,30 20,130

2/1 283 75950-01 Deska polystyren tl 100 mm m2 20,533 0,002 0,047 0,00
3 998 71-3101 Přesun tepel izolace objekt v -6m t 0,282 0,000 0,000 0,00

72 Zdravotně-technické instalace budov

1 721 17-3402 Kan potr PVC sys KG lež DN 125 vni m 6,000 0,002 0,011 0,00
2 721 17-3604 Kanal potr PE ležaté DN 70 m 3,000 0,010 0,029 0,00
3 721 21-1403 Vpusť podlaha DN 50/75+kul kloub kus 2,000 0,001 0,002 0,00
4 721 29-0111 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m 9,000 0,000 0,000 0,00
5 722 17-4003 Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25 m 13,000 0,006 0,074 0,00
6 722 18-1212 Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32 m 13,000 0,000 0,001 0,00
7 722 22-1137 Ventil výtokový 1/2 s příp na hadici soubor 3,000 0,001 0,002 0,00
8 722 29-0226 Zkouška těs vodo potrubí závit -50 m 13,000 0,000 0,002 0,00
9 722 29-0234 Proplach a dezinfekce -DN 80 m 13,000 0,000 0,000 0,00
10 725 12-1538 Napáječka soubor 2,000 0,010 0,020 0,00
11 998 72-2101 Přesun vodovod objekt v -6m t 0,141 0,000 0,000 0,00

764 Konstrukce klempířské

1 764 22-3530 Oplech zn-ti okapu lep krytin rš 330 m 6,200 0,003 0,020 0,00
2 764 23-3530 Lem ZnTi zdí plochá střecha rš 330 m 12,700 0,002 0,029 0,00

3,30+6,10+3,30 12,700
3 764 25-2501 Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 250 m 6,200 0,002 0,010 0,00
4 764 25-9531 Žlab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350 kus 1,000 0,003 0,003 0,00
5 764 53-0540 Oplechování ZnTi zdí rš 500 m 13,300 0,003 0,034 0,00

3,60+6,10+3,60 13,300
6 764 55-4502 Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100 m 3,500 0,002 0,008 0,00
7 998 76-4101 Přesun klempíř kce objekt v 6m t 0,102 0,000 0,000 0,00

767 Konstrukce zámečnické
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 767 66-2120 Mtž mříže pevné přivařené m2 39,270 0,000 0,015 0,00
Ocelová klec 0,000
(3,00+2,60+3,00+1,50+3,00+2,60+3,00)*2,10 39,270

1/1 553 04000-91 Mříž ocelová žárově pozink v=2,10 m m 18,700 0,056 1,038 0,00
2 767 91-1140 Mtž stroj pletivo+dráto v -4m -15ř m 60,000 0,000 0,000 0,00

Oplocení z drátěného pletiva 0,000
60,00 60,000

2/1 313 21407-01 Pletivo plotové potah pvc m2 192,000 0,001 0,238 0,00
3 767 91-2150 Mtž napínací drát -15ř m 240,000 0,000 0,000 0,00

Oplocení z drátěného pletiva 0,000
60,00*4 240,000

3/1 156 11166-01 Drát napínací d 2,00 mm potah pvc m 240,000 0,000 0,007 0,00
4 767 91-2160 Přiháčkování pletiva k drátu -15ř m 240,000 0,000 0,000 0,00

240.000  'Viz  767/3 (767912150)' 240,000
5 Mtž okno zdvoj otv v -1,5m zeď m2 5,440 0,000 0,001 0,00

(0,60*1,10)*2 1,320
(0,70*0,70)*4 1,960
(0,90*1,20)*2 2,160

5/1 Okno ocelové 600x1100 mm kus 2,000 0,016 0,032 0,00
5/2 Okno ocelové 700x700 mm kus 4,000 0,012 0,047 0,00
5/3 Okno ocelové 900x1200 mm kus 2,000 0,026 0,052 0,00
6 Mtž vchod dveře 1kř zdivo kus 3,000 0,001 0,003 0,00

6/1 Dveřeocelové 1000x2000 mm kus 3,000 0,048 0,144 0,00
7 998 76-7101 Přesun zámečnické kce objekt v -6m t 1,298 0,000 0,000 0,00

777 Podlahy ze syntetických hmot

1 777 21-5126 Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm m2 20,400 0,025 0,501 0,00
3,00+4,60+6,40+6,40 20,400

2 998 77-7101 Přesun podlaha litá objekt v -6m t 0,501 0,000 0,000 0,00

784 Malby

1 784 45-3201 Malba 2xdisp HERBOL bílá míst -3,8 m2 70,400 0,001 0,051 0,00
Stropy 0,000
3,00+4,60+6,40+6,40 20,400
Stěny 0,000
[2*(2,00+3,00)*2,50]*2 50,000

787 Zasklívání
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 787 19-2528 Zaskl stěna bezpeč sklo 2x8 mm m2 27,930 0,035 0,988 0,00
Oplocení 0,000
13,30*2,10 27,930

2 998 78-7101 Přesun zasklení objekt v -6m t 0,988 0,000 0,000 0,00

8 Trubní vedení

1 871 15-1121 MTŽ potr výkop tr PE sv DN 25 m 3,000 0,000 0,000 0,00
1/1 286 13751-01 Trubka pehd pe100,sdr11 25x3 mm m 3,000 0,000 0,001 0,00
2 871 26-5221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100 m 5,000 0,002 0,008 0,00
3 871 27-5221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125 m 6,000 0,002 0,012 0,00
4 879 99-1101 Položení výstražné fólie m 3,000 0,000 0,000 0,00

4/1 283 22079-02 Výstražná fólie m 3,000 0,001 0,002 0,00
5 892 23-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 3,000 0,000 0,000 0,00
6 892 24-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 m 3,000 0,000 0,000 0,00
7 892 27-2111 Zkouška těsn kanalizace dn 125 vodou m 11,000 0,000 0,000 0,00
8 893 31-2121 Vodoměrná prefa šachta kus 1,000 10,175 10,175 0,00

8/1 388 22087-11 Vodoměrná sestava s vodoměrem kpl 1,000 0,002 0,002 0,00
9 894 81-2352 Šachta PP DN600 poklop+ada -1,5t kus 2,000 0,057 0,113 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

1 916 56-1111 Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou m 18,600 0,101 1,880 0,00
Přístupová rampa 0,000
2*(1,30+8,00) 18,600

1/1 592 17509-03 Obrubník Best-Linea 50x8x25 kus 38,000 0,024 0,912 0,00
2 916 56-2161 Obruba s odvodnenim ACO-DRAIN m 6,700 0,190 1,273 0,00
3 941 11-1121 Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m m2 78,740 0,000 0,000 0,00

2*(9,10+3,60)*3,10 78,740
4 941 11-1221 Přípl ZKD den lešení k 94111-1121 m2 1 574,800 0,000 0,000 0,00

20*78.740  'Viz  9/3 (941111121)' 1 574,800
5 941 11-1821 Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10 m2 78,740 0,000 0,000 0,00

78.740  'Viz  9/3 (941111121)' 78,740
6 Můsková váha o max. vážnosti 100 kg, vč. osazení kus 1,000 0,000 0,000 0,00
7 Oplechování stromů ocel. plechem tl. 1mm do výš. 2,5m kus 15,000 0,000 0,000 0,00
8 Stříška z vlnitého laminátu připevněným k dřevěným latím m2 20,000 0,000 0,000 0,00
9 952 90-1311 Vyčištění budov zemědělský objekt m2 44,220 0,000 0,001 0,00

6,70*6,60 44,220

99 Přesun hmot
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 998 01-1001 Přesun budova zděná v -6m t 191,724 0,000 0,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 429 334 13 0

2 Montáž 1 321 035 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 1 750 370 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 1 750 370 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 1 750 370 24 0

25 0

26 1 750 370

27 0

28 367 578

29 0

30 2 117 947

V.Trnka                                 

          

0 0

DIČ

                                        

Číslo záznamu v evid.

DPH ze specifikací 9%

Celkové náklady

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

DPH 20%

VRN celkem (ř. 13-24)

Hl. XI - kompletační činnost

Datum

          

28.prosince 2009

          

1

DPH ze specifikací 21%

Podpis Razítko

1

Celkem (ř. 12+25)

IČO

          

                                        

                                        

                                        

Náklady na MJ:

          

          

          

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Zařízení staveniště                     

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v korunách

          

            

Statutární město Děčín,Mírové nám.1175/5

Stavex MM, ing. František Jonák         

          

Cenová úroveň:

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

Areál ZOO Děčín                         

SO 04 Rosomák                           

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady



Položkový výkaz výměr
Název stavby: Areál ZOO Děčín Číslo stavby:
Název SO: SO 05 Kamzík Číslo SO:
Datum  zpracování : 28.12.2009 Datum aktualizace : 28.12.2009

Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

1 122 30-1101 Odkop nezap horniny 4 -100m3 m3 15,886 0,000 0,000 0,00
(12,50*5,80+4,20*1,65)*0,20 15,886

2 122 30-1109 Přípl lepivost odkop horniny 4 m3 7,943 0,000 0,000 0,00
0,5*15.886  'Viz  1/1 (122301101)' 7,943

3 132 30-1101 Hlb rýh 60cm tř. 4 100m3 m3 12,880 0,000 0,000 0,00
Pro základové pasy objektu 0,000
0,40*(5,20*2+5,40*3)*0,80 8,512
Pro základové pasy ohrady dvorku 0,000
0,30*(6,30+5,20+6,30+0,40)*0,80 4,368

4 132 30-1109 Přípl za lep rýha0,6m h4 m3 6,440 0,000 0,000 0,00
0,5*12.880  'Viz  1/3 (132301101)' 6,440

5 132 30-1201 Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 m3 13,500 0,000 0,000 0,00
Pro kanalizaci a vodovod 0,000
0,90*10,00*1,50 13,500

6 132 30-1209 Přípl za lep rýha2m h4 m3 6,750 0,000 0,000 0,00
0,5*13.500  'Viz  1/5 (132301201)' 6,750

7 133 30-1101 Šachty tř. 4 100m3 m3 6,200 0,000 0,000 0,00
Pro drátěné oplocení 0,000
(0,50*0,50*0,80)*31 6,200

8 133 30-1109 Přípl.lepivost tř 4 m3 3,100 0,000 0,000 0,00
0,5*6.200  'Viz  1/7 (133301101)' 3,100

9 151 10-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy m2 30,000 0,001 0,025 0,00
Kanalizace a vodovod 0,000
(10,00*1,50)*2 30,000

10 151 10-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl. m2 30,000 0,000 0,000 0,00
30.000  'Viz  1/9 (151101101)' 30,000

11 161 10-1101 Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m m3 13,500 0,000 0,000 0,00
13.500  'Viz  1/5 (132301201)' 13,500

12 162 70-1101 Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4 m3 39,916 0,000 0,000 0,00
Přebytečná zemina 0,000
15.886  'Viz  1/1 (122301101)' 15,886
12.880  'Viz  1/3 (132301101)' 12,880
13.500  'Viz  1/5 (132301201)' 13,500
6.200  'Viz  1/7 (133301101)' 6,200

000009162
0000002
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-8.550  'Viz  1/14 (174101101)' -8,550
13 167 10-1101 Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4 m3 39,916 0,000 0,000 0,00

39.916  'Viz  1/12 (162701101)' 39,916
14 174 10-1101 Zásyp zhutněný m3 8,550 0,000 0,000 0,00

Kanalizaci a vodovod 0,000
0,90*10,00*0,95 8,550

15 175 10-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny m3 3,600 0,000 0,000 0,00
Kanalizace a vodovod 0,000
0,90*10,00*0,40 3,600

15/1 583 37345-01 Štěrkopísek 0-32 t 6,480 1,000 6,480 0,00
16 181 30-1102 Rozpr ornice 1:5 do500m2 15cm m2 37,200 0,000 0,000 0,00

Zelená střecha 0,000
6,20*6,00 37,200

16/1 581 00001-11 Vegetační substrát m3 5,580 1,750 9,765 0,00
17 183 20-4112 Výsadba trvalky prostokořenné kus 600,000 0,000 0,000 0,00

17/1 026 03510-85 Rostliny trvalky kus 600,000 0,000 0,000 0,00
18 979 09-7115 Skládkovné - ostatní zeminy t 71,849 0,000 0,000 0,00

1,8*39.916  'Viz  1/12 (162701101)' 71,849

2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin

1 271 57-1111 Polštář základů štrpis tříděný m3 10,317 1,940 20,012 0,00
Pod objektem 0,000
6,20*5,20*0,15 4,836
Pod dvorkem 0,000
6,30*5,80*0,15 5,481

2 273 32-1611 Základová deska ŽB C30/37 m3 6,878 2,453 16,874 0,00
Objekt 0,000
6,20*5,20*0,10 3,224
Dvorek 0,000
6,30*5,80*0,10 3,654

3 273 35-1215 Zřízení bednění stěn zákl desek m2 4,260 0,001 0,005 0,00
Objekt 0,000
2*(6,20+3,00)*0,10 1,840
Klece 0,000
2*(6,30+5,80)*0,10 2,420

4 273 35-1216 Odstranění bednění stěn zákl desek m2 4,260 0,000 0,000 0,00
4.260  'Viz  2/3 (273351215)' 4,260

5 273 36-1821 Výztuž zákl desek bet ocel 10505 t 0,653 1,060 0,693 0,00
0,095*6.878  'Viz  2/2 (273321611)' 0,653

6 274 32-1611 Základový pás ŽB C30/37 m3 14,476 2,453 35,514 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Objekt 0,000
0,40*(5,20*2+5,40*3)*0,95 10,108
Ohrada dvorku 0,000
0,30*(6,30+5,20+6,30+0,40)*0,80 4,368

7 274 35-1215 Zřízení bednění stěn zákl pásů m2 23,000 0,001 0,026 0,00
Objekt 0,000
2*(6,20+5,20)*0,30 6,840
2*(5,40+1,15)*0,30 3,930
2*(5,40+2,85)*0,30 4,950
Ohrada dvorku 0,000
[(6,30+5,20+6,30+0,40)*0,20]*2 7,280

8 274 35-1216 Odstranění bednění stěn zákl pásů m2 23,000 0,000 0,000 0,00
23.000  'Viz  2/7 (274351215)' 23,000

9 274 36-1821 Výztuž zákl pasů bet ocel 10505 t 0,507 1,060 0,537 0,00
0,035*14.476  'Viz  2/6 (274321611)' 0,507

10 275 31-3611 Základová patka beton C16/20 m3 6,200 2,256 13,989 0,00
Pro drátěné oplocení 0,000
(0,50*0,50*0,80)*31 6,200

11 275 35-1215 Zřízení bednění stěn zákl patek m2 12,400 0,001 0,014 0,00
[2*(0,50+0,50)*0,20]*31 12,400

12 275 35-1216 Odstranění bednění stěn zákl patek m2 12,400 0,000 0,000 0,00
12.400  'Viz  2/11 (275351215)' 12,400

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 338 17-1122 Osaz sloup plot oc 2,6m v zabeton kus 38,000 0,121 4,615 0,00
Ohrada dvorku 0,000
7 7,000
Drátěné oplocení 0,000
31 31,000

1/1 553 35640-58 Sloupek trubka d48/2-2500 potah pvc kus 7,000 0,006 0,040 0,00
1/2 553 35640-59 Sloupek trubka d69/8-2500 potah pvc kus 31,000 0,031 0,946 0,00
2 348 18-1112 Zábradlí dřevěné trvalé s výplní m 10,300 0,170 1,755 0,00

Přístupová rampa 0,000
9,00+1,30 10,300

3 348 92-1121 Zdění zdí z betonových tvárnic m3 6,138 0,332 2,037 0,00
Podezdívka objektu 0,000
0,30*(6,20*2+4,60*2-0,80-1,30-1,80*2)*0,60 2,862
Podezdívka ohrady dvorku 0,000
0,30*(6,30+5,20+6,30+0,40)*0,60 3,276

3/1 592 89305-01 Tvarovka KB 1-31-B přírodní kus 260,000 0,025 6,552 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 348 92-1141 Výplň beton C16/20 beton tvárnic m3 1,747 2,422 4,232 0,00
[(0,14*0,12*0,20)*2]*260 1,747

5 348 92-1821 Výztuž betonových tvárnic 10505 t 0,065 1,010 0,065 0,00
0,0006173*(1,00*105) 0,065

4 Vodorovné konstrukce

1 430 32-1313 Schodišťová kce ŽB C16/20 m3 0,216 2,256 0,487 0,00
Vnější vyrovnávací schody - deska 0,000
1,60*0,90*0,15 0,216

2 430 36-1821 Výztuž schod kce bet ocel 10505 t 0,018 1,049 0,019 0,00
0,085*0.216  'Viz  4/1 (430321313)' 0,018

3 434 31-1114 Stupně beton C16/20 na desku m 4,800 0,102 0,488 0,00
Vnější vyrovnávací schody 0,000
1,60*3 4,800

4 434 35-1141 Zřízení bednění stupeň přímočarý m2 2,328 0,007 0,015 0,00
Vnější vyrovnávací schody 0,000
[(0,1550+0,33)*1,60]*3 2,328

5 434 35-1142 Odstraň bednění stupeň přímočarý m2 2,328 0,000 0,000 0,00
2.328  'Viz  4/4 (434351141)' 2,328

5 Komunikace

1 564 85-1111 Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm m2 27,535 0,000 0,000 0,00
Přístupová rampa 0,000
1,30*9,00 11,700
Chodník pro chovatele 0,000
1,65*5,50+1,30*5,20 15,835

2 596 21-1130 Klad zámk dl tl60 skC -50m2 chod m2 27,535 0,084 2,320 0,00
Přístupová rampa 0,000
1,30*9,00 11,700
Chodník pro chovatele 0,000
1,65*5,50+1,30*5,20 15,835

2/1 592 45268-03 Dlažba zámková šedá 20x10x6 cm m2 28,351 0,131 3,714 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 631 34-1131 Mazanina B liapor LC 8/9 tl24cm m3 4,836 1,212 5,861 0,00
6,20*5,20*0,15 4,836

711 Izolace proti vodě a vlhkosti
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 711 11-1001 Izolace V studená penetr nátěr m2 32,240 0,000 0,000 0,00
6,20*5,20 32,240

1/1 111 63150-01 Lak asfaltový penetrační t 0,006 1,000 0,006 0,00
2 711 14-1559 Izolace V pásy přitavené NAIP m2 64,480 0,000 0,026 0,00

2*32.240  'Viz  711/1 (711111001)' 64,480
2/1 628 52253-02 Pás modif asf Glastek 40 spec miner m2 37,076 0,005 0,182 0,00
2/2 628 52249-02 Pás modif asf elastek 50 spec miner m2 37,076 0,005 0,167 0,00
3 998 71-1101 Přesun izolace voda objekt v -6m t 0,381 0,000 0,000 0,00

712 Povlakové krytiny
1 712 31-1101 Izolace střech -10řstudená asf lak m2 42,840 0,000 0,000 0,00

Zelená střecha 0,000
6,80*6,30 42,840

1/1 111 63150-01 Lak asfaltový penetrační t 0,010 1,000 0,010 0,00
2 712 33-2211 Drenážní tvarovaná nopová fólie m2 42,840 0,001 0,033 0,00

42.840  'Viz  712/1 (712311101)' 42,840
3 712 34-1559 Izol střech -10ř pásy NAIP plocha m2 85,680 0,001 0,075 0,00

2*42.840  'Viz  712/1 (712311101)' 85,680
3/1 628 52248-01 Pás modifik asf elastek 50 garden m2 49,270 0,004 0,172 0,00
3/2 628 33159-01 Pás tež asf sklobit g 200 s 40 m2 49,270 0,005 0,222 0,00
4 712 39-1171 Izol střech -10ř textilie podklad. m2 42,840 0,000 0,000 0,00

42.840  'Viz  712/1 (712311101)' 42,840
4/1 693 66059-01 Textilie filtek 200 g/m2 m2 49,270 0,000 0,010 0,00
5 712 39-1172 Izol střech -10ř textilie ochranné m2 42,840 0,000 0,000 0,00

42,840.120  'Viz  712/1 (712311101)' 42,840
5/1 693 66098-02 Textilie filtek 300 g/m2 m2 49,270 0,000 0,015 0,00
6 998 71-2101 Přesun povlak kytina objekt v -6m t 0,547 0,000 0,000 0,00

713 Izolace tepelné

1 713 11-1131 Izolace tep stropů žebro drátem m2 42,840 0,001 0,023 0,00
6,80*6,30 42,840

1/1 631 40248-08 rockwool dachrock 180mm m2 43,697 0,032 1,376 0,00
2 713 13-1121 Izolace tep stěn příchyt dráty m2 53,760 0,001 0,028 0,00

Obvodové stěny 0,000
2*(6,20+5,20)*2,70 61,560
Odpočet otvorů 0,000
-(0,80*2,00)*1 -1,600
-(1,30*2,00)*1 -2,600
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-(1,80*2,00)*1 -3,600
2/1 631 40248-06 rockwool dachrock 160mm m2 54,835 0,023 1,253 0,00
3 713 19-1131 Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm m2 150,360 0,000 0,062 0,00

Strop 0,000
6,80*6,30 42,840
Stěny 0,000
[2*(6,20+5,20)*2,70]*2 123,120
Odpočet otvorů 0,000
-(0,80*2,00)*2 -3,200
-(1,30*2,00)*2 -5,200
-(1,80*2,00)*2 -7,200

3/1 283 29214-01 Folie zábrana parotěsná m2 169,907 0,000 0,029 0,00
4 998 71-3101 Přesun tepel izolace objekt v -6m t 2,771 0,000 0,000 0,00

72 Zdravotně-technické instalace budov

1 721 17-3402 Kan potr PVC sys KG lež DN 125 vni m 8,000 0,002 0,014 0,00
2 721 17-3604 Kanal potr PE ležaté DN 70 m 5,000 0,010 0,049 0,00
3 721 21-1403 Vpusť podlaha DN 50/75+kul kloub kus 5,000 0,001 0,005 0,00
4 721 29-0111 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m 13,000 0,000 0,000 0,00
5 722 17-4003 Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25 m 12,000 0,006 0,068 0,00
6 722 18-1212 Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32 m 12,000 0,000 0,000 0,00
7 722 22-1137 Ventil výtokový 1/2 s příp na hadici soubor 1,000 0,001 0,001 0,00
8 722 29-0226 Zkouška těs vodo potrubí závit -50 m 12,000 0,000 0,002 0,00
9 722 29-0234 Proplach a dezinfekce -DN 80 m 12,000 0,000 0,000 0,00
10 725 12-1538 Napáječka soubor 1,000 0,010 0,010 0,00
11 998 72-2101 Přesun vodovod objekt v -6m t 0,149 0,000 0,000 0,00

762 Konstrukce tesařské

1 762 11-3130 Mtž stěn na hladko kulatina -288 m 91,000 0,000 0,015 0,00
Dvorek - oplocení 0,000
(6,30+5,20+6,30+0,40)*5 91,000

1/1 605 16500-03 Kulatina opracovaná d 100 mm m3 0,786 0,550 0,432 0,00
2 762 12-3230 Mtž stěn váz+spoj řezivo hran -224 m 129,000 0,000 0,022 0,00

Sloupek 160/160 mm 0,000
2,70*14 37,800
Trámy 160/160 mm 0,000
[2*(6,20+5,20)]*4 91,200

2/1 605 08528-07 Řezivo hraněné m3 3,633 0,550 1,998 0,00
3 762 13-4123 Mtž bednění stěn fošny hobl P+D m2 133,770 0,000 0,023 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obvodové stěny 0,000
[2*(6,20+5,20)*2,70]*2 123,120
Odpočet otvorů 0,000
-(0,80*2,00)*2 -3,200
-(1,30*2,00)*2 -5,200
-(1,80*2,00)*2 -7,200
Vnitřní dělící stěny 0,000
(6,20+3,15*2)*2,10 26,250

3/1 605 08528-12 Řezivo hraněné hoblované m3 10,300 0,550 5,665 0,00
4 762 19-5000 Spojovací prostředky mtž stěn m3 12,666 0,013 0,160 0,00
5 762 33-2142 Mtž krov prav+spoj řezivo hran -224 m 64,500 0,000 0,000 0,00

Krokev 100/160 mm 0,000
6,30*7 44,100
Vaznice 120/160 mm 0,000
6,80*3 20,400

5/1 605 08528-07 Řezivo hraněné m3 1,207 0,550 0,664 0,00
6 762 34-1124 Bednění střech CETRIS 18 P+D krokve m2 42,840 0,028 1,210 0,00

6,80*6,30 42,840
7 762 39-5000 Spojovací prostředky mtž střecha m3 1,868 0,024 0,045 0,00
8 762 81-0131 Záklop CETRIS 12 sraz rošt šroub m2 42,840 0,018 0,792 0,00

6,80*6,30 42,840
9 762 89-5000 Spoj prostřed mtž záklop/podbití m3 0,514 0,003 0,001 0,00
10 998 76-2102 Přesun tesařské kce objekt v -12m t 11,028 0,000 0,000 0,00

764 Konstrukce klempířské

1 764 22-3530 Oplech zn-ti okapu lep krytin rš 330 m 6,800 0,003 0,022 0,00
2 764 25-2501 Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 250 m 6,800 0,002 0,011 0,00
3 764 25-9531 Žlab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350 kus 1,000 0,003 0,003 0,00
4 764 55-4502 Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100 m 3,500 0,002 0,008 0,00
5 998 76-4101 Přesun klempíř kce objekt v 6m t 0,043 0,000 0,000 0,00

766 Konstrukce truhlářské

1 766 62-1201 Mtž okno zdvoj otv v -1,5m dřev kce m2 4,320 0,000 0,001 0,00
(1,80*0,60)*2 2,160
(1,80*1,20)*1 2,160

1/1 611 01301-61 Okno dřevěné 1800x600 mm kus 2,000 0,026 0,052 0,00
1/2 611 01301-62 Okno dřevěné 1800x1200 mm kus 1,000 0,052 0,052 0,00
2 766 66-0511 Mtž vchod dveře 1kř dřev kce kus 1,000 0,001 0,001 0,00

2/1 611 10169-03 Dveře dřevěné 800x2000 mm kus 1,000 0,038 0,038 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 998 76-6101 Přesun truhlářské kce objekt v -6m t 0,144 0,000 0,000 0,00

767 Konstrukce zámečnické

1 Mtž okno zdvoj otv v -1,5m ocel kce m2 4,320 0,000 0,001 0,00
(1,80*0,60)*2 2,160
(1,80*1,20)*1 2,160

1/1 Okno ocelové 1800x600 mm kus 2,000 0,026 0,052 0,00
1/2 Okno ocelové 1800x1200 mm kus 1,000 0,052 0,052 0,00
2 Mtž vchod dveře 1kř ocel kce kus 1,000 0,001 0,001 0,00

2/1 Dveře ocelové 800x2000 mm kus 1,000 0,038 0,038 0,00
3 767 91-1130 Mtž stroj pletivo+drát v -2m -15ř m 66,000 0,000 0,000 0,00

Oplocení z drátěného pletiva 0,000
66,00 66,000

3/1 313 21403-01 Pletivo plotové potah pvc v=1,50 m m 66,000 0,002 0,123 0,00
4 767 91-2150 Mtž napínací drát -15ř m 198,000 0,000 0,000 0,00

Oplocení z drátěného pletiva 0,000
66,00*3 198,000

4/1 156 11166-01 Drát napínací d 2,00 mm potah pvc m 198,000 0,000 0,006 0,00
5 767 91-2160 Přiháčkování pletiva k drátu -15ř m 198,000 0,000 0,000 0,00

198.000  'Viz  767/2 (767912150)' 198,000
6 767 99-5103 Mtž atypická zámečnická kce -20kg kg 166,800 0,000 0,010 0,00

Zajištění otvorů mezi stájemi - U č.100 0,000
8,34*(2,00*10) 166,800

6/1 553 00080-02 Kilogramova cena kg 166,800 0,001 0,167 0,00
7 Nátěr polyauretanový všech oken m2 4,320 0,000 0,000 0,00
8 998 76-7101 Přesun zámečnické kce objekt v -6m t 0,450 0,000 0,000 0,00

777 Podlahy ze syntetických hmot

1 777 21-5126 Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm m2 61,800 0,025 1,519 0,00
2,50+6,20+5,80+5,80+5,80+35,70 61,800

2 998 77-7101 Přesun podlaha litá objekt v -6m t 1,519 0,000 0,000 0,00

783 Nátěry

1 783 22-1111 Nátěr syntet KDK DšFA L 1a+1z+1e m2 7,960 0,001 0,005 0,00
Zajištění otvorů mezi stájemi - U č.100 0,000
0,398*(2,00*10) 7,960

2 783 62-1133 Nátěr synt truh DšFA 3x lazura lak m2 160,020 0,001 0,094 0,00
Obvodové stěny 0,000
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[2*(6,20+5,20)*2,70]*2 123,120
Odpočet otvorů 0,000
-(0,80*2,00)*2 -3,200
-(1,30*2,00)*2 -5,200
-(1,80*2,00)*2 -7,200
Vnitřní dělící stěny 0,000
[(6,20+3,15*2)*2,10]*2 52,500

3 783 78-3312 Nátěr tesař kcí dřevokaz prev ext m2 390,000 0,000 0,062 0,00

8 Trubní vedení

1 871 15-1121 MTŽ potr výkop tr PE sv DN 25 m 5,000 0,000 0,000 0,00
1/1 286 13751-01 Trubka pehd pe100,sdr11 25x3 mm m 5,000 0,000 0,001 0,00
2 871 27-5221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125 m 10,000 0,002 0,021 0,00
3 879 99-1101 Položení výstražné fólie m 5,000 0,000 0,000 0,00

3/1 283 22079-02 Výstražná fólie m 5,000 0,001 0,003 0,00
4 892 23-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 5,000 0,000 0,000 0,00
5 892 24-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 m 5,000 0,000 0,000 0,00
6 892 27-2111 Zkouška těsn kanalizace dn 125 vodou m 10,000 0,000 0,000 0,00
7 893 31-2121 Vodoměrná prefa šachta kus 1,000 10,175 10,175 0,00

7/1 388 22087-11 Vodoměrná sestava s vodoměrem kpl 1,000 0,002 0,002 0,00
8 894 81-2352 Šachta PP DN600 poklop+ada -1,5t kus 2,000 0,057 0,113 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

1 916 56-1111 Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou m 35,550 0,101 3,593 0,00
Přístupová rampa 0,000
2*(1,30+9,00) 20,600
Chodník pro chovatele 0,000
1,65+5,50+6,50+1,30 14,950

1/1 592 17509-03 Obrubník Best-Linea 50x8x25 kus 71,000 0,024 1,704 0,00
2 935 11-2111 Osaz příkop žlab B 10cm Btvar š50cm m 9,000 0,131 1,179 0,00

2/1 592 27513-01 Tvárnice přikopová 33x59x8 cm kus 27,000 0,038 1,026 0,00
3 941 11-1121 Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m m2 82,800 0,000 0,000 0,00

2*(8,60+5,20)*3,00 82,800
4 941 11-1221 Přípl ZKD den lešení k 94111-1121 m2 1 656,000 0,000 0,000 0,00

20*82.800  'Viz  9/3 (941111121)' 1 656,000
5 941 11-1821 Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10 m2 82,800 0,000 0,000 0,00

82.800  'Viz  9/3 (941111121)' 82,800
6 949 11-1111 Lešení leh pom koz trub v 1,2m m2 26,100 0,000 0,000 0,00

2,50+6,20+5,80*3 26,100
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číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 949 11-1811 Dmtž leš leh pom koz trub v 1,2m m2 26,100 0,000 0,000 0,00
26.100  'Viz  9/6 (949111111)' 26,100

8 952 90-1311 Vyčištění budov zemědělský objekt m2 32,240 0,000 0,001 0,00
6,20*5,20 32,240

9 Můstková váha o max. váživosti 150 kg, vč. osazení kus 1,000 0,000 0,000 0,00

99 Přesun hmot

1 998 01-1001 Přesun budova zděná v -6m t 145,134 0,000 0,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 546 734 13 0

2 Montáž 959 342 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 1 506 077 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 1 506 077 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 1 506 077 24 0

25 0

26 1 506 077

27 0

28 316 276

29 0

30 1 822 353

V.Trnka                                 

          

Podpis Razítko Datum 28.prosince 2009

Název stavby v evid. 1

Název objektu v evid. 1

Číslo záznamu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

Celkové náklady

Celkem (ř. 12+25)

DPH 20%

DPH ze specifikací 21%

DPH ze specifikací 9%

Celkem (ř. 26-29)

Hl. XI - kompletační činnost

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací montážních
Zařízení staveniště                     

            Cenová úroveň:

                                                            

0 Náklady na MJ: 0

          

                                                  

                                                  

                                                  

Statutární město Děčín,Mírové nám.1175/5           

Stavex MM, ing. František Jonák                   

Krycí list rozpočtu

Areál ZOO Děčín                         

SO 05 Kamzík                        

IČO DIČ



Položkový výkaz výměr
Název stavby: Areál ZOO Děčín Číslo stavby:
Název SO: SO 06 Sovy Číslo SO:
Datum  zpracování : 28.12.2009 Datum aktualizace : 28.12.2009

Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Zemní práce

1 122 30-2201 Odkop. silnice tř. 4 do 100m3 m3 6,375 0,000 0,000 0,00
Pro přístupovou rampu 0,000
[3,00*3,50+(2,00+8,00)/2*3,00]*0,25 6,375

2 122 30-2209 Odkop.silnice tř. 4 lepivost m3 3,188 0,000 0,000 0,00
0,5*6.375  'Viz  1/1 (122302201)' 3,188

3 132 30-1101 Hlb rýh 60cm tř. 4 100m3 m3 2,880 0,000 0,000 0,00
Pro základové pasy vnějšího schodiště 0,000
(0,40*3,00*1,20)*2 2,880

4 132 30-1109 Přípl za lep rýha0,6m h4 m3 1,440 0,000 0,000 0,00
0,5*2.880  'Viz  1/3 (132301101)' 1,440

5 132 30-1201 Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 m3 37,347 0,000 0,000 0,00
Pro základové pasy jeskyně 0,000
(0,80*2,20*1,20)*1 2,112
(0,80*3,50*1,20)*1 3,360
(1,00*3,20*1,80)*1 5,760
(1,00*3,20*1,20)*1 3,840
(1,00*3,375*1,20)*1 4,050
Pro kanalizaci a vodovod 0,000
0,90*(5,50+8,00)*1,50 18,225

6 132 30-1209 Přípl za lep rýha2m h4 m3 18,674 0,000 0,000 0,00
0,5*37.347  'Viz  1/5 (132301201)' 18,674

7 133 30-1101 Šachty tř. 4 100m3 m3 11,800 0,000 0,000 0,00
Pro základové patky sloupů olocení 0,000
(0,50*0,50*0,80)*28 5,600
Pro základové patky sloupů šapita 0,000
(1,00*1,00*1,55)*4 6,200

8 133 30-1109 Přípl.lepivost tř 4 m3 5,900 0,000 0,000 0,00
0,5*11.800  'Viz  1/7 (133301101)' 5,900

9 151 10-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy m2 40,500 0,001 0,034 0,00
Kanalizace a vodovod 0,000
(5,50*1,50)*2 16,500
(8,00*1,50)*2 24,000

10 151 10-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl. m2 40,500 0,000 0,000 0,00
40.500  'Viz  1/9 (151101101)' 40,500

000009162
0000003
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 161 10-1101 Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m m3 40,227 0,000 0,000 0,00
Pro základové pasy vnějšího schodiště 0,000
(0,40*3,00*1,20)*2 2,880
Pro základové pasy jeskyně 0,000
(0,80*2,20*1,20)*1 2,112
(0,80*3,50*1,20)*1 3,360
(1,00*3,20*1,20)*1 3,840
(1,00*3,375*1,20)*1 4,050
(1,00*3,20*1,80)*1 5,760
Pro kanalizaci a vodovod 0,000
0,90*(5,50+8,00)*1,50 18,225

12 162 70-1101 Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4 m3 46,860 0,000 0,000 0,00
Přebytečná zemina 0,000
6.375  'Viz  1/1 (122302201)' 6,375
2.880  'Viz  1/3 (132301101)' 2,880
37.347  'Viz  1/5 (132301201)' 37,347
11.800  'Viz  1/7 (133301101)' 11,800
-11.542  'Viz  1/14 (174101101)' -11,542

13 167 10-1101 Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4 m3 46,860 0,000 0,000 0,00
46.860  'Viz  1/12 (162701101)' 46,860

14 174 10-1101 Zásyp zhutněný m3 11,543 0,000 0,000 0,00
Kanalizaci a vodovod 0,000
0,90*(5,50+8,00)*0,95 11,543

15 175 10-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny m3 4,860 0,000 0,000 0,00
Kanalizace a vodovod 0,000
0,90*(5,50+8,00)*0,40 4,860

15/1 583 37345-01 Štěrkopísek 0-32 t 8,748 1,000 8,748 0,00
16 181 30-1102 Rozpr ornice 1:5 do500m2 15cm m2 14,825 0,000 0,000 0,00

Zelená střecha 0,000
3,10*2,90-(0,75*0,75/2)*4+1,60*4,35 14,825

16/1 581 00001-11 Vegetační substrát m3 2,224 1,750 3,892 0,00
17 183 20-4112 Výsadba trvalky prostokořenné kus 300,000 0,000 0,000 0,00

17/1 026 03510-85 Rostliny trvalky kus 300,000 0,000 0,000 0,00
18 979 09-7115 Skládkovné - ostatní zeminy t 84,348 0,000 0,000 0,00

1,8*46.860  'Viz  1/12 (162701101)' 84,348

2 Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin

1 274 32-1611 Základový pás ŽB C30/37 m3 22,002 2,453 53,977 0,00
Základové pasy vnějšího schodiště 0,000
(0,40*3,00*1,20)*2 2,880
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Základové pasy jeskyně 0,000
(0,80*2,20*1,20)*1 2,112
(0,80*3,50*1,20)*1 3,360
(1,00*3,20*1,80)*1 5,760
(1,00*3,20*1,20)*1 3,840
(1,00*3,375*1,20)*1 4,050

2 274 35-1215 Zřízení bednění stěn zákl pásů m2 14,765 0,001 0,017 0,00
Základové pasy vnějšího schodiště 0,000
[2*(0,40+3,00)*0,20]*2 2,720
Základové pasy jeskyně 0,000
2*(0,80+2,20)*0,30 1,800
2*(0,80+3,50)*0,30 2,580
[2*(1,00+3,20)*0,30]*2 5,040
2*(1,00+3,375)*0,30 2,625

3 274 35-1216 Odstranění bednění stěn zákl pásů m2 14,765 0,000 0,000 0,00
14.765  'Viz  2/2 (274351215)' 14,765

4 274 36-1821 Výztuž zákl pasů bet ocel 10505 t 0,770 1,060 0,816 0,00
0,035*22.002  'Viz  2/1 (274321611)' 0,770

5 275 32-1411 Základová patka ŽB C20/25 m3 12,800 2,453 31,402 0,00
Základové patky sloupů olocení 0,000
(0,50*0,50*0,80)*28 5,600
Základové patky sloupů šapita 0,000
(1,00*1,00*1,80)*4 7,200

6 275 35-1215 Zřízení bednění stěn zákl patek m2 18,400 0,001 0,021 0,00
Základové patky sloupů olocení 0,000
[2*(0,50+0,50)*0,20]*28 11,200
Základové patky sloupů šapita 0,000
[2*(1,00+1,00)*0,45]*4 7,200

7 275 35-1216 Odstranění bednění stěn zákl patek m2 18,400 0,000 0,000 0,00
18.400  'Viz  2/6 (275351215)' 18,400

8 275 36-1821 Výztuž zákl patek bet ocel 10 505 t 1,088 1,060 1,153 0,00
0,085*12.800  'Viz  2/5 (275321411)' 1,088

3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 27-2310 Zeď nosná 30 hladký Ytong 350kg/m3 m3 14,670 0,502 7,369 0,00
Jeskyně 0,000
0,30*(2,00+1,05*4+1,80*2+4,35*2)*3,10 17,205
Odpočet otvorů 0,000
-(0,30*0,60*0,60)*5 -0,540
-(0,30*0,60*0,80)*1 -0,144
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-(0,30*0,60*1,00)*2 -0,360
-(0,30*0,60*1,20)*2 -0,432
-(0,30*0,80*0,80)*2 -0,384
-(0,30*1,00*1,00)*1 -0,300
-(0,30*1,25*1,00)*1 -0,375

2 312 27-2123 Zeď výplň 20 hladký Ytong 500kg/m3 m3 0,778 0,756 0,588 0,00
Obezdívka sloupů (profil HEB 140) 0,000
(0,30*0,30*0,335)*2 0,060
(0,30*0,30*1,185)*2 0,213
(0,30*0,30*2,80)*2 0,504

3 338 17-1142 Osaz sloup plot oc 5,0m v zabeton kus 32,000 0,121 3,886 0,00
3/1 553 35640-60 Sloup trubka dn 150 mm žárově pozin kus 28,000 0,121 3,377 0,00
3/2 553 35640-61 Sloup trubka dn 200 mm žárově pozin kus 4,000 0,199 0,794 0,00
4 345 27-2612 Stěna atika 20 hlad Ytong 500kg/m3 m2 8,250 0,151 1,248 0,00

Atikové zdivo 0,000
(1,05*4+1,80*2+4,35*2)*0,50 8,250

5 389 94-1013 Kovové kce nad 10kg kg 351,828 0,001 0,352 0,00
Sloupy - profil HEB 140 0,000
33,70*(0,635*2) 42,799
33,70*(1,485*2) 100,089
33,70*(3,10*2) 208,940

4 Vodorovné konstrukce

1 411 32-1313 Strop deskový ŽB C16/20 m3 9,185 2,256 20,726 0,00
Podlaha objektu 0,000
[3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*6,10]*0,22 4,978
Střecha objektu 0,000
[3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,35]*0,22 4,208

2 411 35-1101 Zřízení bednění strop deska m2 52,090 0,003 0,155 0,00
Podlaha objektu 0,000
3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*6,10 22,625
2*(3,50+8,80)*0,22 5,412
Střecha objektu 0,000
3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,35 19,125
2*(3,50+7,70)*0,22 4,928

3 411 35-1102 Odstraň bednění strop deska m2 52,090 0,000 0,000 0,00
52.090  'Viz  4/2 (411351101)' 52,090

4 411 35-4171 Zřízení podpěr kce -5kPa strop -4m m2 41,750 0,003 0,129 0,00
Podlaha objektu 0,000
3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*6,10 22,625
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Střecha objektu 0,000
3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,35 19,125

5 411 35-4172 Odstraň podpěr kce -5kPa strop -4m m2 41,750 0,000 0,000 0,00
41.750  'Viz  4/4 (411354171)' 41,750

6 411 36-1821 Výztuž strop bet ocel 10505 t 1,102 1,055 1,163 0,00
0,120*9.185  'Viz  4/1 (411321313)' 1,102

7 434 31-1114 Stupně beton C16/20 na desku m 7,000 0,102 0,711 0,00
1,40*5 7,000

8 434 35-1141 Zřízení bednění stupeň přímočarý m2 3,220 0,007 0,021 0,00
[(0,16+0,30)*1,40]*5 3,220

9 434 35-1142 Odstraň bednění stupeň přímočarý m2 3,220 0,000 0,000 0,00
3.220  'Viz  4/8 (434351141)' 3,220

5 Komunikace

1 564 85-1111 Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm m2 25,500 0,000 0,000 0,00
Přístupová rampa 0,000
3,00*3,50+(2,00+8,00)/2*3,00 25,500

2 596 21-1130 Klad zámk dl tl60 skC -50m2 chod m2 25,500 0,084 2,148 0,00
25.500  'Viz  5/1 (564851111)' 25,500

2/1 592 45268-03 Dlažba zámková šedá 20x10x6 cm m2 26,265 0,131 3,441 0,00

61 Úprava povrchů vnitřní

1 611 42-1110 Omítka strop vápenná hrubá m2 14,023 0,043 0,600 0,00
2,90*2,875-(0,60*0,60/2)*4+1,40*4,575 14,023

2 611 48-1118 Potažení stropu sklovl+tmel m2 14,023 0,005 0,066 0,00
14.023  'Viz  61/1 (611421110)' 14,023

3 612 42-1615 Vni omítka zdí vápenná hrubá m2 50,353 0,039 1,974 0,00
(1,80+0,85*4+1,60*2+4,475*2)*3,10 53,785
Odpočet otvorů 0,000
-(0,60*0,60)*5 -1,800
-(0,60*0,80)*1 -0,480
-(0,60*1,00)*2 -1,200
-(0,60*1,20)*2 -1,440
-(0,80*0,80)*2 -1,280
-(1,00*1,00)*1 -1,000
-(1,25*1,00)*1 -1,250
Přípočet ostění a nadpraží 0,000
0,15*(0,60*2+0,60)*5 1,350
0,15*(0,80*2+0,60)*1 0,330

Stránka 12



Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,15*(1,00*2+0,60)*2 0,780
0,15*(1,20*2+0,60)*2 0,900
0,15*(0,80*2+0,80)*2 0,720
0,15*(1,00*2+1,00)*1 0,450
0,15*(1,00*2+1,25)*1 0,488

4 612 48-1118 Potažení vni stěn sklovl+tmel m2 50,352 0,005 0,236 0,00
50.352  'Viz  61/3 (612421615)' 50,352

5 619 45-1111 Vyrovnávací vrstva mc 15 cm m 10,450 0,010 0,109 0,00
Pod parapetní prkénka 0,000
0,65*10+0,80*2+1,05+1,30 10,450

62 Úprava povrchů vnější

1 622 42-1121 Vně omítka stěna váp hrubá zatř m2 70,568 0,046 3,241 0,00
(2,00+1,05*4+1,80*2+4,35*2)*4,00 74,000
Odpočet otvorů 0,000
-(0,60*0,60)*5 -1,800
-(0,60*0,80)*1 -0,480
-(0,60*1,00)*2 -1,200
-(0,60*1,20)*2 -1,440
-(0,80*0,80)*2 -1,280
-(1,00*1,00)*1 -1,000
-(1,25*1,00)*1 -1,250
Přípočet ostění a nadpraží 0,000
0,15*(0,60*2+0,60)*5 1,350
0,15*(0,80*2+0,60)*1 0,330
0,15*(1,00*2+0,60)*2 0,780
0,15*(1,20*2+0,60)*2 0,900
0,15*(0,80*2+0,80)*2 0,720
0,15*(1,00*2+1,00)*1 0,450
0,15*(1,00*2+1,25)*1 0,488

2 622 48-1118 Potažení vně stěn sklovl+tmel m2 70,568 0,005 0,331 0,00
70.568  'Viz  62/1 (622421121)' 70,568

3 629 45-1111 Vyrovnávací vrstva MC 15cm m 10,550 0,010 0,110 0,00
Pod oplechování parapetů 0,000
0,65*10+0,85*2+1,05+1,30 10,550

712 Povlakové krytiny

1 712 31-1101 Izolace střech -10řstudená asf lak m2 19,125 0,000 0,000 0,00
Zelená střecha 0,000
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,35 19,125
1/1 111 63150-01 Lak asfaltový penetrační t 0,004 1,000 0,004 0,00
2 712 33-2211 Drenážní tvarovaná nopová fólie m2 19,125 0,001 0,015 0,00

19.125  'Viz  712/1 (712311101)' 19,125
3 712 34-1559 Izol střech -10ř pásy NAIP plocha m2 38,250 0,001 0,034 0,00

2*19.125  'Viz  712/1 (712311101)' 38,250
3/1 628 52248-01 Pás modifik asf elastek 50 garden m2 21,994 0,004 0,077 0,00
3/2 628 33159-01 Pás tež asf sklobit g 200 s 40 m2 21,994 0,005 0,099 0,00
4 712 39-1171 Izol střech -10ř textilie podklad. m2 19,125 0,000 0,000 0,00

19.125  'Viz  712/1 (712311101)' 19,125
4/1 693 66059-01 Textilie filtek 200 g/m2 m2 21,611 0,000 0,004 0,00
5 712 39-1172 Izol střech -10ř textilie ochranné m2 19,125 0,000 0,000 0,00

19.125  'Viz  712/1 (712311101)' 19,125
5/1 693 66098-02 Textilie filtek 300 g/m2 m2 21,611 0,000 0,006 0,00
6 998 71-2101 Přesun povlak kytina objekt v -6m t 0,239 0,000 0,000 0,00

713 Izolace tepelné

1 713 14-1111 Izol tep střech pl lepená plně 1vrs m2 14,825 0,002 0,030 0,00
Zelená střecha 0,000
3,10*2,90-(0,75*0,75/2)*4+1,60*4,35 14,825

1/1 283 75982-03 Deska polydek tl 150 mm m2 15,122 0,008 0,128 0,00
2 713 14-1121 Izol tep střech pl lepená bod 1vrst m2 14,825 0,001 0,015 0,00

14.825  'Viz  713/1 (713141111)' 14,825
2/1 283 75950-01 Deska polystyren tl 100 mm m2 15,122 0,002 0,035 0,00
3 998 71-3101 Přesun tepel izolace objekt v -6m t 0,208 0,000 0,000 0,00

72 Zdravotně-technické instalace budov

1 721 17-3401 Kan potr PVC sys KG lež DN 100 vni m 3,000 0,001 0,004 0,00
2 721 29-0111 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m 3,000 0,000 0,000 0,00
3 722 17-4003 Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25 m 6,000 0,006 0,034 0,00
4 722 18-1212 Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32 m 6,000 0,000 0,000 0,00
5 722 22-1137 Ventil výtokový 1/2 s příp na hadici soubor 1,000 0,001 0,001 0,00
6 722 29-0226 Zkouška těs vodo potrubí závit -50 m 6,000 0,000 0,001 0,00
7 722 29-0234 Proplach a dezinfekce -DN 80 m 6,000 0,000 0,000 0,00
8 998 72-2101 Přesun vodovod objekt v -6m t 0,040 0,000 0,000 0,00

764 Konstrukce klempířské

1 764 22-3530 Oplech zn-ti okapu lep krytin rš 330 m 4,100 0,003 0,013 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,05*2 4,100
2 764 23-3530 Lem ZnTi zdí plochá střecha rš 330 m 16,350 0,002 0,037 0,00

1,05*4+1,60*2+4,475*2 16,350
3 764 25-2501 Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 250 m 4,100 0,002 0,006 0,00

2,05*2 4,100
4 764 25-9531 Žlab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350 kus 2,000 0,003 0,005 0,00
5 764 51-0540 Oplechování parapetů ZnTi rš 250 m 10,550 0,001 0,014 0,00

0,65*10+0,85*2+1,05+1,30 10,550
6 764 53-0520 Oplechování ZnTi zdí rš 330 m 16,500 0,002 0,028 0,00

Atikové zdivo 0,000
1,05*4+1,80*2+4,35*2 16,500

7 764 55-4502 Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100 m 11,000 0,002 0,024 0,00
4,50+6,50 11,000

8 998 76-4101 Přesun klempíř kce objekt v 6m t 0,127 0,000 0,000 0,00

766 Konstrukce truhlářské

1 766 22-1244 Mtž dřevěného schodiště+podesta m 8,450 0,001 0,009 0,00
2,30+1,30+2,55+2,30 8,450

1/1 614 00007-17 Dřevěné schodiště včetně zábradlí kus 1,000 1,015 1,015 0,00
2 766 69-4111 Mtž parapet deska š -30cm dl -1m kus 12,000 0,000 0,000 0,00

2/1 611 08000-05 Krycí parapetní deska m 8,200 0,005 0,037 0,00
3 766 69-4112 Mtž parapet deska š -30cm dl -1,6m kus 2,000 0,000 0,000 0,00

3/1 611 08000-05 Krycí parapetní deska m 2,350 0,005 0,011 0,00
4 998 76-6101 Přesun truhlářské kce objekt v -6m t 1,072 0,000 0,000 0,00

767 Konstrukce zámečnické

1 766 62-1211 Mtž okno zdvoj otv v -1,5m zeď m2 8,450 0,000 0,002 0,00
(0,60*0,60)*5 1,800
(0,60*0,80)*1 0,480
(0,60*1,00)*2 1,200
(0,60*1,20)*2 1,440
(0,80*0,80)*2 1,280
(1,00*1,00)*1 1,000
(1,25*1,00)*1 1,250

1/1 611 44200-01 Okno dřevěné oválné 600x600 mm kus 5,000 0,009 0,043 0,00
1/2 611 44200-02 Okno dřevěné oválné 600x800 mm kus 1,000 0,012 0,012 0,00
1/3 611 44200-03 Okno dřevěné oválné 600x1000 mm kus 2,000 0,014 0,029 0,00
1/4 611 44200-04 Okno dřevěné oválné 600x1200 mm kus 2,000 0,029 0,058 0,00
1/5 611 44200-05 Okno dřevěné oválné 800x800 mm kus 2,000 0,015 0,031 0,00
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/6 611 44200-06 Okno dřevěné oválné 1000x1000 mm kus 1,000 0,024 0,024 0,00
1/7 611 44200-07 Okno dřevěné oválné 1250x1000 mm kus 1,000 0,030 0,030 0,00
2 Nátěr polyauretanový všech oken m2 8,404 0,000 0,002 0,00
3 767 91-1250 Mtž stroj pletivo+dráto v -6m 15ř- m2 450,000 0,000 0,000 0,00

Svislá část 0,000
60,00*5,00 300,000
Půdorysné překrytí 0,000
150,00 150,000

3/1 313 21407-01 Pletivo plotové potah pvc m2 450,000 0,001 0,558 0,00
4 767 91-2150 Mtž napínací drát -15ř m 420,000 0,000 0,000 0,00

Svislá část 0,000
60,00*5 300,000
Půdorysné překrytí 0,000
12,00*10 120,000

4/1 156 11166-01 Drát napínací d 2,00 mm potah pvc m 420,000 0,000 0,013 0,00
5 767 91-2160 Přiháčkování pletiva k drátu -15ř m 420,000 0,000 0,000 0,00

420.000  'Viz  767/2 (767912150)' 420,000
6 998 76-7101 Přesun zámečnické kce objekt v -6m t 0,799 0,000 0,000 0,00

777 Podlahy ze syntetických hmot

1 777 21-5126 Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm m2 14,023 0,025 0,345 0,00
2,90*2,875-(0,60*0,60/2)*4+1,40*4,575 14,023

2 998 77-7101 Přesun podlaha litá objekt v -6m t 0,345 0,000 0,000 0,00

783 Nátěry

1 783 22-1130 Nátěr syntet KDK DšFA anti zákl m2 8,404 0,000 0,002 0,00
Sloupy - profil HEB 140 0,000
0,805*(0,635*2) 1,022
0,805*(1,485*2) 2,391
0,805*(3,10*2) 4,991

784 Malby

1 784 45-3201 Malba 2xdisp HERBOL bílá míst -3,8 m2 67,808 0,001 0,049 0,00
Strop 0,000
2,90*2,875-(0,60*0,60/2)*4+1,40*4,575 14,023
Stěny 0,000
(1,80+0,85*4+1,60*2+4,475*2)*3,10 53,785
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Poř. C E N A
číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 Trubní vedení

1 871 15-1121 MTŽ potr výkop tr PE sv DN 25 m 5,500 0,000 0,000 0,00
1/1 286 13751-01 Trubka pehd pe100,sdr11 25x3 mm m 5,500 0,000 0,001 0,00
2 871 27-5221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125 m 8,000 0,002 0,016 0,00
3 879 99-1101 Položení výstražné fólie m 5,500 0,000 0,000 0,00

3/1 283 22079-02 Výstražná fólie m 5,500 0,001 0,003 0,00
4 892 23-3111 Dezinfekce vodov potr DN do 70 m 5,500 0,000 0,000 0,00
5 892 24-1111 Tlak zkouška vodov potr DN do 80 m 5,500 0,000 0,000 0,00
6 892 27-2111 Zkouška těsn kanalizace dn 125 vodou m 8,000 0,000 0,000 0,00
7 893 31-2121 Vodoměrná prefa šachta kus 1,000 10,175 10,175 0,00

7/1 388 22087-11 Vodoměrná sestava s vodoměrem kpl 1,000 0,002 0,002 0,00
8 894 81-2352 Šachta PP DN600 poklop+ada -1,5t kus 1,000 0,057 0,057 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení

1 916 56-1111 Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou m 16,000 0,101 1,617 0,00
Přístupová rampa 0,000
(3,50+4,50)*2 16,000

1/1 592 17509-03 Obrubník Best-Linea 50x8x25 kus 32,000 0,024 0,768 0,00
2 941 11-1121 Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m m2 139,565 0,000 0,000 0,00

2*(5,90+7,65)*(4,50+5,80)/2 139,565
3 941 11-1221 Přípl ZKD den lešení k 94111-1121 m2 2 791,300 0,000 0,000 0,00

20*139.565  'Viz  9/2 (941111121)' 2 791,300
4 941 11-1821 Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10 m2 139,565 0,000 0,000 0,00

139.565  'Viz  9/2 (941111121)' 139,565
5 952 90-1311 Vyčištění budov zemědělský objekt m2 19,375 0,000 0,001 0,00

3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,475 19,375

99 Přesun hmot

1 998 01-1002 Přesun budova zděná v -12m t 165,478 0,000 0,000 0,00
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 1 090 720 13 0

2 Montáž 934 472 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 2 025 192 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 2 025 192 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 2 025 192 24 0

25 0

26 2 025 192

27 0

28 425 290

29 0

30 2 450 482

V.Trnka                                 

Krycí list rozpočtu

Areál ZOO Děčín                         

SO 06 Sovy                             

IČO DIČ

Statutární město Děčín,Mírové nám.1175/5           

Stavex MM, ing. František Jonák                   

                                                  

                                                  

          

                                                  

0 Náklady na MJ: 0

            Cenová úroveň:

                                                            

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací montážních
Zařízení staveniště                     

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

VRN celkem (ř. 13-24)

Celkové náklady

Celkem (ř. 12+25)

DPH 20%

DPH ze specifikací 21%

DPH ze specifikací 9%

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid. 1

Název objektu v evid. 1

Číslo záznamu v evid.

          

Podpis Razítko Datum 28.prosince 2009



Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0 13 0

2 Montáž 0 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 0 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 388 040 20 0

9 19 585 21 0

10 14 400 22 0

11 0 23 0

12 422 025 24 0

25 0

26 422 025

27 0

28 88 625

29 0

30 510 650

V.Trnka                                 

          

0 0

DIČ

                                        

Číslo záznamu v evid.

DPH ze specifikací 9%

Celkové náklady

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

DPH 20%

VRN celkem (ř. 13-24)

Hl. XI - kompletační činnost

Datum

          

28.prosince 2009

          

1

DPH ze specifikací 21%

Podpis Razítko

1

Celkem (ř. 12+25)

IČO

          

                                        

                                        

                                        

Náklady na MJ:

          

          

          

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Zařízení staveniště                     

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Krycí list rozpočtu

Rozpočtové náklady v korunách

          

            

Statutární město Děčín,Mírové nám.1175/5

Stavex MM, ing. František Jonák         

          

Cenová úroveň:

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

Areál ZOO Děčín                         

SO 04 Rosomák                           

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady
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