

SMLOUVA O DÍLO

2018-0622/OR číslo objednatele

uzavřená dle ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Statutární zástupce: Aleš Adam, jednatel společnosti
IČO: 47781483
DIČ: CZ48881483
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Děčín
Číslo účtu: 277913507/0300

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýrská stěna**“.
2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou vypracovala Projekční kancelář BENING s.r.o., IČO 04773039, se sídlem Benešov u Semil 7 z 03/2018, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.
3. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace kompletně provést. Zejména v souladu s níže uvedenými doklady:
 - Závazné stanovisko KHS ÚK ze dne 19.3.2018 č.j. KHSUL 13023/2018
 - Závazné stanovisko MM Děčín OŽP ze dne 22.3.2018 č.j. MDC/27832/2018
 - Vyjádření MM Děčín OŽP ze dne 13.3.2018 č.j. MDC/27059/2018
 - Vyjádření MM Děčín OSU ze dne 4.4.2018 MDC/34172/2018
 - Sdělení Správy NP České Švýcarsko ze dne 14.3.2018 č.j. SNPCS 01556/2018
 - Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 19.3.2018 č.j. 1333/ZPZ/2018/V-3075
 - Vyjádření MM Děčín OKD ze dne 6.2.2018 č.j. MDC/14204/2018
 - Rozhodnutí MM Děčín OSU ze dne 11.6.2018 č.j. MDC/58743/2018
4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- a) atesty,
- b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- c) provedení předepsaných zkoušek,
- d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
- e) geodetické zaměření staveb v souřadnicích;
- f) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do katastru nemovitostí;
- g) geodetické zaměření skutečného provedení v souřadnicích,
- h) revizní zprávy;
- i) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,
- j) všechny další doklady nezbytné pro převjímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci.
- k) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a užívání.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo.

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.

II. Místo plnění zhotovitele

Místo plnění je areál ZOO Děčín p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly vymezené PD.

III. Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli **do 88 dnů** od předání staveniště.
2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevzme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Zadavatel je povinen objednateli předložit při uzavření této smlouvy podrobný harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech).
7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

3 806 144,83,- Kč bez DPH

(slovy: třímilióny osm set šesttisíc sto čtyřicet čtyři korun a osmdesát tři haléřů českých bez DPH.

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její

technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.

3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.
4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
 - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.

5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky [Klikněte sem a zadejte text](#)).
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábery veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním pro provádění geodetických prací,
 - c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť,
 - f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení.
5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
 6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději do 20.00 hodin každého dne.
 7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných

subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

- a) za objednatele – [Klikněte sem a zadejte text.](#);
 - b) za zhotovitele – Petr Plhal- stavbyvedoucí;
 - c) orgány státního stavebního dohledu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
 12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
 13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
 14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
 15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
 16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující

a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.

17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 30 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.

Předání a převzetí

1. K příjemce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k přijímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j.:
 - a) stavební deníky;
 - b) revizní zprávy;
 - c) atesty, záruční listy;
 - d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných zkouškách;
 - e) pokyny k provozování, provozní řády;
 - f) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení;
 - g) geodetické zaměření stavby v souřadnicích;
 - h) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN;
 - i) všechny další doklady nezbytné pro příjemku díla;
 - j) doklady dle [čl. I odst. 3](#) této smlouvy.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přijímacího řízení zajistí zhotovitel.

III.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle [čl. III odst. 4](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 8](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé vytyčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy.
7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. V případě prodlení zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením každé jedné položky tohoto harmonogramu prací.
10. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednané touto smlouvou.
11. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

- a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - f) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této smlouvy,
 - g) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

- 1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
- 2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
- 3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že

po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

- za zhotovitele: Aleš Adam, jednatel společnosti
- za objednatele: Mgr. Marie Blažková, primátorka města

5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoli z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
 - oceněný výkaz výměr (č. 2),
 - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 3),
 - CD s projektovou dokumentací (č. 4),
 - časový harmonogram prací ve dnech (č. 5).

XIV.
Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Děčín dne 26.6.2018 usnesením č. RM

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Aleš Adam – jednatel společnosti

Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

ZOO Děčín – seník a výběhy pro rosomáky, kamzíky, sovy

Systémové číslo VZ P18V00000190

zakázka je dělená na dvě části

ČÁST A	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna
ČÁST B	ZOO Děčín, SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM 18 12 36 04 ze dne 26.6.2018

.....
podpis statutárního zástupce
primátorka statutárního města Děčín

Obsah

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ	3
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK.....	4
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	4
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY	5
8. JISTOTA.....	5
9. KVALIFIKACE.....	6
10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.....	8
11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	9
12. ZADÁVACÍ LHŮTA	9
13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	9
14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY.....	10
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	11
16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE.....	12
17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	12
18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	12

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvách o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení v dané Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

!!!VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU ZOOLOGICKÉ ZAHRADY!!!

V areálu Zoologické zahrady Děčín budou současně provedeny dvě stavební akce, rozdělené do dvou částí této veřejné zakázky, ke kterým budou podávány samostatně nabídky.

Preferovány jsou nabídky podané jedním účastníkem k oběma částem zakázky (v rámci hodnocení bude nabídka účastníka, který podá nabídku k oběma částem, zvýhodněna 15 body více viz bod 13).

2.1.1. ČÁST A - Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna

Jedná se o odstranění nevyhovující stávající skladové haly se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12 x 19 m. Jejíž opláštění je tvořeno sendvičovými panely z azbestocementových a dřevovláknitých desek.

A následné výstavby haly nové, shodných půdorysných rozměrů, tvořené rámy z válcovaných profilů s opláštěním trapézovým plechem. Stavba bude využívána jako sklad sena, slámy eventuálně malého množství pilin, a pro skladování nářadí. Současně bude provedena na západní a jižní straně opěrná gabionová zeď a zpevněné plochy z betonových zatravňovacích dlaždic. Objekt nebude, kromě napojení na dešťové svody, napojen na inženýrské sítě.

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou vypracovala Projekční kancelář BENING s.r.o., IČO 04773039, se sídlem Benešov u Semil 7 z 03/2018.

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutích a stanoviscích, které tvoří dokladovou část a jejich seznam je uveden v PD. Jedná se zejména o:

- a) Závazné stanovisko KHS ÚK ze dne 19.3.2018 č.j. KHSUL 13023/2018
- b) Závazné stanovisko MM Děčín OŽP ze dne 22.3.2018 č.j. MDC/27832/2018
- c) Vyjádření MM Děčín OŽP ze dne 13.3.2018 č.j. MDC/27059/2018
- d) Vyjádření MM Děčín OSU ze dne 4.4.2018 MDC/34172/2018
- e) Sdělení Správy NP České Švýcarsko ze dne 14.3.2018 č.j. SNPCS 01556/2018
- f) Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 19.3.2018 č.j. 1333/ZPZ/2018/V-3075
- g) Vyjádření MM Děčín OKD ze dne 6.2.2018 č.j. MDC/14204/2018
- h) Rozhodnutí MM Děčín OSU ze dne 11.6.2018 č.j. MDC/58743/2018

2.1.2. ČÁST B - ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy (SO 07.1 - Tygr nebude realizován).

Po provedení demolice objektu pro andulky (jednoduchá, nepodsklepená, přízemní stavba) budou vybudovány shora uvedené objekty, které budou přízemní, nepodsklepené, staticky nenáročné budovy, napojené na stávající rozvody vody, kanalizaci a el. energii.

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval Ing. František Jonák ČKAIT 0400677 a Ing. arch. Bc. Ota Zápotocký, ČKA 02444.

PD jsou z roku 12/2008 (demolice) a (výstavba) 08/2009; položkový soupis prací byl aktualizován ke dni vyhlášení veřejné zakázky. Elektroinstalace 5/2018 –dle platných norem ČSN, EN a předpisů 2018.

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutích a stanoviscích, které tvoří dokladovou část a jejich seznam je uveden v PD. Jedná se zejména o:

- a) rozhodnutí MM Děčín OSU ze dne 25.11.2009 č.j. OSU/137603/2009
- b) NIPI ČR, o.s. z 30.10.2009 zn. Ci/216/09

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis	CPV
Stavební práce	45000000-7
Odstraňování azbestu	45262660-5

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:	8 925 000 Kč bez DPH
Z toho část A	3 807 000 Kč bez DPH
B	5 118 000 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění

- 4.1.1. část A září 2018 – maximální termín pro realizaci 90 dnů od předání staveniště
- 4.1.2. část B září 2018 – maximální termín pro realizaci 240 dnů od předání staveniště

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

- 4.2.1. část A p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly
- 4.2.2. část B p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ

8.1. Pro část A

ve výši 75 000,- Kč (*sedmdesátpěttisíkorunčeských*).

Variabilní symbol: 1900327

8.2. Pro část B

ve výši 100 000,- Kč (*jednostotisíkorunčeských*)

Variabilní symbol: 1900326

8.3. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

8.4. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplácet zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

Účastník v případě, že nezíská od poskytovatele listinu v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy, předloží originál listiny o bankovní záruce v zalepené obálce nadepsané „VZ – ZOO Seník“ (příp. „VZ - ZOO Rosomák“) a označené „NEOTVÍRAT“ na podatelnu Magistrátu města Děčín ve lhůtě pro podání nabídek.

9. KVALIFIKACE¹

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

- 9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;
- 9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;
- 9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;
- 9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

¹ Není-li označeno jinak platí, že jsou podmínky shodné pro obě části veřejné zakázky.

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel požaduje předložení:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

- Osvědčení o autorizaci pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude zároveň v roli stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky.

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikovány včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.

9.4.1. Pro část A bude doloženo:

- 2 osvědčení, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval stavbu hospodářskou či technickou ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 1,5 mil. Kč bez DPH, součástí provedených stavebních prací muselo být provedeno odstranění azbestu – toto musí být uvedeno v osvědčení vydaném objednatelem.

9.4.2. Pro část B bude doloženo:

- 2 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval hospodářské stavby v celkovém minimálním finančním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH v rámci jedné stavby.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení

žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

10.2. Prohlídka místa plnění § 54 odst. 6 ZZVZ

Prohlídka místa plnění proběhne dne **16.7.2018 v 9:00 hodin** – sraz u vchodu do areálu, každý účastník může být zastoupen max. 2 osobami.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz>.

V podobě listinné bude případně doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.

11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **30.7.2018 do 10:00** hodin.

11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

dne 30.7.2018 v 10:30 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepiší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

13.1. Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky

13.1.1. Pro část A

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	55 %	Nabídková cena v Kč bez DPH – za část A.
	30 %	Termín realizace – část A – ve dnech

	15 %	Podaná nabídka i pro část B
--	------	-----------------------------

$$\left[\left(55 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) + \left(30 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) \right] + 15^2$$

13.1.2. Pro část B

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	55 %	Nabídková cena v Kč bez DPH – za část B
	30 %	Termín realizace – část B – ve dnech
	15 %	Podaná nabídka i pro část A

$$\left[\left(55 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) + \left(30 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) \right] + 15^3$$

13.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

Termín realizace bude vyjádřen ve dnech, který bude odpovídat harmonogramu stavebních prací.

Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadány samostatně na základě nejvyššího bodového hodnocení.

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

² V případě podané nabídky k části B získá účastník 15 bodů, v případě podání nabídky pouze k části A získá 0 bodů.

³ V případě podané nabídky k části A získá účastník 15 bodů, v případě podání nabídky pouze k části B získá 0 bodů.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu každé smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací dané části
- Příloha č. 3 – harmonogram stavebních prací ve dnech
- popřípadě i Příloha č. 4 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 1](#) Zadávací dokumentace a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Jediným dokladem doručeným v listinné podobě k této veřejné zakázce je doklad o bankovní záruce či pojištění záruky viz bod 8, který bude doručen v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly nadepsané „VZ – ZOO Seník“ (případně „VZ – ZOO Rosomák“) a označené „NEOTVÍRAT“.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

dne 30.7.2018 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
 - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
 - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Návrh smlouvy pro část A, pro část B |
| Příloha č. 2 | Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací dané části |
| Příloha č. 3 | Seznam dokladové části dané části |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: OS_02

Stavba: Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

KSO:

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ:

00261238

DIČ:

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

Projektant:

BENNING s.r.o.

IČ:

04773039

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 806 144,83

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	3 806 144,83	799 290,41
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 605 435,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OS_02

Stavba: Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 806 144,83	4 605 435,24	
01	Demolice	220 298,72	266 561,45	STA
02	Stavební část	1 951 289,57	2 361 060,38	STA
03	Zpevněné plochy	337 780,14	408 713,97	STA
04	Opěrné stěny	809 978,66	980 074,18	STA
05	Dešťová kanalizace	297 989,74	360 567,59	STA
06	Ochrana před bleskem	135 308,00	163 722,68	STA
07	VON - Vedlejší a ostatní náklady	53 500,00	64 735,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

01 - Demolice

KSO:

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

BENNING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

IČ: 00261238

DIČ:

IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

IČ: 04773039

DIČ:

Cena bez DPH

220 298,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 298,72	21,00%	46 262,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

266 561,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

01 - Demolice

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

220 298,72

HSV - Práce a dodávky HSV

220 298,72

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

197 074,20

997 - Přesun sutě

23 224,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt: 01 - Demolice

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 220 298,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV	220 298,72
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	197 074,20

1	K	96607211R.1	Demontáž opláštění stěn dřevěné konstrukce z azbestových desek, výšky budovy do 6 m	m2	258,840	246,00	63 674,64	
---	---	-------------	---	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:
Cena obsahuje:
1. vypracování a podání Plánu opatření pro práce s azbestem - ohlášení příslušnému orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice),
2. enkapsulace a co nejméně destruktivní demontáž AZC obkladu a tepelné izolace z vláknitých mat.,
3. stabilizace, zabalení AZC,
4. příplatek za dopravu AZC na skládku
5. vyčištění kontaminovaných prostorů vysátí a odstranění nebezpečí.

VV			19,6*3,7*2+56,9*2	258,840				
2	K	96607312R.1	Demontáž krytiny střech dřevěných konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m	m2	262,640	130,00	34 143,20	

VV			6,7*19,6*2	262,640				
3	K	98101111R.1	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých jednostranně obitých	m3	1 115,240	89,00	99 256,36	

Poznámka k položce:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.
VV "demontáž příhradových sbíjených vazníků a sloupů + prkenný záklop střechy - odborný odhad 6,5t
VV "demontáž minerální izolace - odborný odhad 1,5t
VV "plechová krytina vykázána v položce 96607312R.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"opláštění z azbestových desek vykázáno v položce 96607211R.1					
	VV		56,9*19,6		1 115,240			
	D	997	Přesun sutě				23 224,52	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	16,835	145,00	2 441,08	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dřevo" 6,5		6,500			
	VV		"min.izolace" 1,5		1,500			
	VV		"ocelové plechy" 2,364		2,364			
	VV		"azbest.desky" 6,471		6,471			
	VV		Součet		16,835			
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	151,515	8,00	1 212,12	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odhad skládka 10km					
	VV		16,835*9		151,515			
6	K	99701380R.1	Dobropis - odpočet výkupní ceny železa v kovošrotu	kg	-2 364,000	2,00	-4 728,00	
	VV		"ocelové plechy ze střechy					
	VV		-2,364*1000		-2 364,000			
7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	6,500	1 250,00	8 125,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	1,500	2 500,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	99701382R.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	6,471	1 920,00	12 424,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

02 - Stavební část

KSO:

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

BENNING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

IČ:

00261238

DIČ:

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

IČ:

04773039

DIČ:

Cena bez DPH

1 951 289,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 951 289,57	21,00%	409 770,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 361 060,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

02 - Stavební část

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 951 289,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 647 875,04

1 - Zemní práce	55 847,70
2 - Zakládání	76 115,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	798 667,95
4 - Vodorovné konstrukce	187 279,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	179 445,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	314 308,00
997 - Přesun sutě	23 082,45
998 - Přesun hmot	13 129,02

PSV - Práce a dodávky PSV

303 414,53

762 - Konstrukce tesařské	61 639,47
764 - Konstrukce klempířské	30 975,71
767 - Konstrukce zámečnické	210 799,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

02 - Stavební část

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 951 289,57

D HSV Práce a dodávky HSV

1 647 875,04

D 1 Zemní práce

55 847,70

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	65,240	241,00	15 722,84	CS ÚRS 2018 01
VV					((2,6*2,6)+(1,6*1,6))/2*1,0*14			
					65,240			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	19,572	20,00	391,44	CS ÚRS 2018 01
VV					65,24*0,3			
					19,572			
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	111,944	155,00	17 351,32	CS ÚRS 2018 01
VV					"zásypový materiál z meziskládky zpět			
VV					55,972*2			
					111,944			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,268	175,00	1 621,90	CS ÚRS 2018 01
VV					"výkop patek - zásyp" 65,24-55,972			
					9,268			
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	55,972	85,00	4 757,62	CS ÚRS 2018 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,268	20,00	185,36	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	16,682	160,00	2 669,12	CS ÚRS 2018 01
VV					9,268*1,8			
					16,682			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	55,972	125,00	6 996,50	CS ÚRS 2018 01
VV					"výkop" 65,24			
VV					"odpočet patky" -7,868			
					65,240			
					-7,868			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet podkl.beton" -1,4		-1,400			
	VV		Součet		55,972			
9	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	94,640	65,00	6 151,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pod patky a okolo patek					
	VV		2,6*2,6*14		94,640			
	VV		"pod novou podlahu					
	VV				0,000			
	VV		Součet		94,640			
D 2			Zakládání				76 115,72	
10	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XF2	m3	7,868	2 890,00	22 738,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8*0,8*0,8*14+0,5*0,5*0,2*14		7,868			
11	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	41,440	410,00	16 990,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,8*0,8*4*14+0,5*0,2*4*14		41,440			
12	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	41,440	95,00	3 936,80	CS ÚRS 2018 01
13	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,180	27 500,00	32 450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"150 kg/m3					
	VV		7,868*150/1000		1,180			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				798 667,95	
14	K	33717131R.1	Montáž nosné ocelové konstrukce haly skladovací výšky do 6 m, rozpětí vazníků přes 6 do 12 m včetně spojovacího materiálu, zvedacích prostředků, povrchové úpravy, protikorozi ochrany - PKO nátěrovým systémem (základní epoxidový nátěr + mezivrstva + vrchní polyuretanový nátěr)	t	5,652	26 000,00	146 952,00	
	VV		"hlavní rám" 2701,8		2 701,800			
	VV		"štitový rám" 1187,1		1 187,100			
	VV		"konzola posuvných vrat" 268,6		268,600			
	VV		"příčné ztužení" 573,0		573,000			
	VV		"okapní nosník" 921,0		921,000			
	VV		Součet		5 651,500			
	VV		5651,5/1000		5,652			
15	M	1301076R.1	ocel profilová - válcované profily S235 včetně povrchové úpravy, protikorozi ochrany, dopravy a spojovacího materiálu, PKO nátěrovým systémem (základní epoxidový nátěr + mezivrstva + vrchní polyuretanový nátěr)	t	5,652	85 000,00	480 420,00	
P			Poznámka k položce: barva dle investora					
16	K	34217111R.1	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m včetně lemovacích a klempířských doplňků	m2	248,255	250,00	62 063,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,5*3,2*2+12,7*3,2*2		206,080			
	VV		"štitý" 12,7*1,5/2*2		19,050			
	VV		"odpočet otvorů" -(3,6*3,2*2+1,0*1,0*4)		-27,040			
	VV		"vnitřní příčka" 12,7*3,2+12,7*1,5/2		50,165			
	VV		Součet		248,255			
17	M	1548515R.1	profil trapézový TR 40/160 tl.1,0mm s povrchovou úpravou včetně lemovacích a klempířských doplňků včetně lemovacích a klempířských doplňků, plechy budou ocelové opatřené z výroby protikorozní ochranou ve skladbě na lícové ploše pokovení zinkem+pasivac+základní vrstva+finální nástřik, z rubové (interiérové) strany pokovení+pasivační přípravek+nástřik šedou barvou	m2	248,255	440,00	109 232,20	
	VV		248,255		248,255			
D 4			Vodorovné konstrukce				187 279,20	
18	K	44417111R.1	Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m včetně lemovacích a klempířských doplňků mimo žlabů a svodů	m2	265,200	250,00	66 300,00	
	VV		6,8*19,5*2		265,200			
19	M	1548515R.1	profil trapézový TR 40/160 tl.1,0mm s povrchovou úpravou včetně lemovacích a klempířských doplňků včetně lemovacích a klempířských doplňků, plechy budou ocelové opatřené z výroby protikorozní ochranou ve skladbě na lícové ploše pokovení zinkem+pasivac+základní vrstva+finální nástřik, z rubové (interiérové) strany pokovení+pasivační přípravek+nástřik šedou barvou	m2	265,200	440,00	116 688,00	
	P		Poznámka k položce: barva dle investora					
	VV		265,2		265,200			
20	K	45147611R.1	Podlití patních desek stojek nosné konstrukce polymerní maltou	m2	0,720	5 960,00	4 291,20	
	VV		0,35*0,2*6+0,25*0,15*8		0,720			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				179 445,00	
21	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	1,400	2 650,00	3 710,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podkladní beton pod patky					
	VV		1,0*1,0*0,1*14		1,400			
22	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 XF2	m3	48,300	2 780,00	134 274,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dobetonávka podlahy haly					
	VV		(19,5*2+12,7*2)*2,5*0,3		48,300			
23	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	48,300	180,00	8 694,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	48,300	110,00	5 313,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	19,320	385,00	7 438,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"dobetonávka podlahy haly					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(19,5*2+12,7*2)*0,3		19,320			
26	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	19,320	65,00	1 255,80	CS ÚRS 2018 01
27	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,400	27 400,00	10 960,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odhad 80m2					
	VV		80*5/1000		0,400			
28	K	64617111R.1	Montáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí s výplní polykarbonátovou deskou, plochy otvoru do 5 m2	m2	4,000	450,00	1 800,00	
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na spojovací materiál					
	VV		1,0*1,0*4		4,000			
29	M	2831900R.1	deska prosvětlovací z trapézového polykarbonátu	m2	4,000	1 500,00	6 000,00	
	VV		4		4,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							314 308,00	
30	K	95394611R.1	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t - vaznice a paždíky opláštění a střechy tvaru Z z tenkostěnných ohýbaných profilů	t	2,181	25 000,00	54 525,00	
	VV		"tenkostěnné vaznice a paždíky 4,45kg/m					
	VV		386,0*4,45/1000		1,718			
	VV		"kotevní botka" 154,6/1000		0,155			
	VV		"vnitřní příčka					
	VV		(4,5*3+12,5*4)*4,45/1000		0,283			
	VV		2*9*1,38/1000		0,025			
	VV		Součet		2,181			
31	M	1543152R.1	tenkostěnná Z vaznice, paždík - profil ocelový 172 Z 18 ohýbaný S235JR včetně spojovacího materiálu, opatřeno ZnAl pokovením	t	2,181	85 000,00	185 385,00	
32	K	95396121R.0	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 250 mm	kus	34,000	250,00	8 500,00	
	VV		17*2		34,000			
33	K	953965144	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 350 mm	kus	34,000	385,00	13 090,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	25,760	1 180,00	30 396,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		64,4*2,0*0,2		25,760			
35	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	25,760	420,00	10 819,20	CS ÚRS 2018 01
36	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm	m	64,400	180,00	11 592,00	CS ÚRS 2018 01
D 997 Přesun sutě							23 082,45	
37	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	57,419	145,00	8 325,76	CS ÚRS 2018 01
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	516,771	8,00	4 134,17	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odhad skládka 10km					
	VV		57,419*9		516,771			
39	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	57,419	185,00	10 622,52	CS ÚRS 2018 01
	VV		57,419		57,419			
D 998			Přesun hmot				13 129,02	
40	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	154,459	85,00	13 129,02	CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				303 414,53	
D 762			Konstrukce tesařské				61 639,47	
41	K	762081150	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi	m3	3,523	1 500,00	5 284,50	CS ÚRS 2018 01
42	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	3,523	650,00	2 289,95	CS ÚRS 2018 01
43	K	762112120	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	255,900	85,00	21 751,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,9*6*2+4,6*16*2		194,000			
	VV		"vnitřní příčka"					
	VV		12,3*3+10,0		46,900			
	VV		"sloupky" 4,0*2+3,5*2		15,000			
	VV		Součet		255,900			
44	M	60512011	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2	m3	3,523	8 500,00	29 945,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		194,0*0,1*0,14		2,716			
	VV		"vnitřní příčka"					
	VV		(12,3*3+10,0)*0,1*0,14		0,657			
	VV		"sloupky" (4,0*2+3,5*2)*0,1*0,1		0,150			
	VV		Součet		3,523			
45	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,941	1 220,00	2 368,02	CS ÚRS 2018 01
D 764			Konstrukce klempířské				30 975,71	
46	K	76451160R.1	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z obou stran včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	39,000	540,00	21 060,00	
	P		Poznámka k položce: barva dle investora - předpokl. RAL 2001					
	VV		19,5*2		39,000			
47	K	76451164R.1	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou z obou stran 330/100 mm	kus	4,000	487,00	1 948,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>barva dle investora - předpokl. RAL 2001</i>					
48	K	76451862R.1	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	14,000	560,00	7 840,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>barva dle investora - předpokl. RAL 8001</i>					
VV			3,5*4		14,000			
49	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,099	1 290,00	127,71	CS ÚRS 2018 01
D 767			Konstrukce zámečnické				210 799,35	
50	K	767312461	Montáž a dodávka světlíků hřebenových s ocelovou konstrukcí obrubníků se zasklením na ocelové vazníky, rozpětí 1500 mm, včetně klempířského lemování a doplňků	m	18,000	6 900,00	124 200,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	767654230	Montáž vrat garážových nebo průmyslových posuvných do ocelové konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně pojezdových kolejnic, fixace a zámku</i>					
52	M	5534472R.1	vrata ocelová posuvná s rámem 3600 x 3200 mm včetně pojezdových kolejnic, fixace a zámku	kus	2,000	39 000,00	78 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně pojezdových kolejnic, fixace a zámku</i> <i>barva dle investora - předpokl. RAL 8003</i>					
53	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,103	1 450,00	1 599,35	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

03 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

BENNING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

IČ:

00261238

DIČ:

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

IČ:

04773039

DIČ:

Cena bez DPH

337 780,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	337 780,14	21,00%	70 933,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

408 713,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

03 - Zpevněné plochy

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

337 780,14

HSV - Práce a dodávky HSV

337 780,14

1 - Zemní práce

77 140,00

5 - Komunikace pozemní

214 468,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 822,50

998 - Přesun hmot

10 349,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

03 - Zpevněné plochy

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

337 780,14

D HSV Práce a dodávky HSV

337 780,14

D 1 Zemní práce

77 140,00

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	116,000	156,00	18 096,00	CS ÚRS 2018 01
VV		(37,9+252,1)*0,4			116,000			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	34,800	20,00	696,00	CS ÚRS 2018 01
VV		116,0*0,3			34,800			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	116,000	145,00	16 820,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	116,000	20,00	2 320,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	208,800	160,00	33 408,00	CS ÚRS 2018 01
VV		116*1,8			208,800			
6	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	290,000	20,00	5 800,00	CS ÚRS 2018 01
VV		(37,9+252,1)			290,000			
D 5		Komunikace pozemní					214 468,00	
7	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	290,000	85,00	24 650,00	CS ÚRS 2018 01
VV		37,9+252,1			290,000			
8	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	290,000	170,00	49 300,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	37,900	220,00	8 338,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,9*1,0+5,5*1,0+5,5*1,0+4,0*1,0		37,900			
10	M	59246016	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	m2	37,900	195,00	7 390,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		37,9		37,900			
11	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	252,100	220,00	55 462,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha odečtena z výkresu situace D.1.2.5					
	VV		252,1		252,100			
12	M	59245031	dlažba betonová vegetační 60x40x10cm	m2	252,100	275,00	69 327,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		252,1		252,100			
D 9							35 822,50	
13	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	31,000	265,00	8 215,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,0+1,0+4,0+10,0+2*4,0		31,000			
14	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	31,000	120,00	3 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		31,0		31,000			
15	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	73,500	240,00	17 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5+5,3+6,5+5,5+6,5+5,0+0,2+9,0+9,5+20,0+4,5+1,0		73,500			
16	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	73,500	85,00	6 247,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		73,5		73,500			
D 998							10 349,64	
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	86,247	120,00	10 349,64	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

04 - Opěrné stěny

KSO:

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

BENNING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

IČ:

00261238

DIČ:

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

IČ:

04773039

DIČ:

Cena bez DPH

809 978,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	809 978,66	21,00%	170 095,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

980 074,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

04 - Opěrné stěny

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

809 978,66

HSV - Práce a dodávky HSV

809 978,66

1 - Zemní práce

250 251,53

2 - Zakládání

22 719,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

494 062,50

998 - Přesun hmot

42 945,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

04 - Opěrné stěny

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

809 978,66

D HSV Práce a dodávky HSV

809 978,66

D 1 Zemní práce

250 251,53

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	23,890	35,00	836,15	CS ÚRS 2018 01
VV					((6,6+3,0)/2*23,0+5,0*(9,1+6,6)/2+17,0*(6,6+3,9)/2)*0,1			
					23,890			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	375,460	149,00	55 943,54	CS ÚRS 2018 01
VV					"výkopy pro gabiony interpolací ploch řezů odečtených z výkresu č.D.1.2.4			
VV					4,0*(10,5+16,7)/2+3,0*(10,5+7,7)/2+6,0*(7,7+4,51)/2+2,0*(4,62+4,8)/2+8,0*(4,8+4,7)/2+(4,0+3,0+6,0+2,0+8,0)*0,5*1,5			
					183,000			
VV					5,0*(11,41+16,7)/2+5,0*0,5*1,5			
					74,025			
VV					5,0*(7,64+11,41)/2+4,0*(4,41+7,64)/2+4,0*(4,41+4,73)/2+4,0*(3,11+4,73)/2+(5,0+4,0+4,0+4,0)*0,5*1,5			
					118,435			
VV					Součet			
					375,460			
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	112,638	20,00	2 252,76	CS ÚRS 2018 01
VV					375,46*0,3			
					112,638			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	328,200	135,00	44 307,00	CS ÚRS 2018 01
VV					"zásypová zemina na meziskládku a zpět			
VV					164,1*2			
					328,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	211,360	145,00	30 647,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop" 375,46		375,460			
	VV		"zásyp" -164,1		-164,100			
	VV		Součet		211,360			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	164,100	85,00	13 948,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zásypová zemina na meziskládce					
	VV		164,1		164,100			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	211,360	20,00	4 227,20	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	380,448	160,00	60 871,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		211,36*1,8		380,448			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	164,100	125,00	20 512,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zásypy za gabiony interpolací ploch řezů odečtených z výkresu č.D.1.2.4					
	VV		4,0*(5,9+5,8)/2+3,0*(5,9+4,1)/2+6,0*(4,1+2,2)/2+2,0*(2,2+1,5)/2+8,0*(1,5+2,4)/2		76,600			
	VV		5,0*(6,5+5,8)/2		30,750			
	VV		5,0*(5,8+4,5)/2+4,0*(4,5+1,9)/2+4,0*(1,9+2,3)/2+4,0*(2,3+2,6)/2		56,750			
	VV		Součet		164,100			
10	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	86,000	65,00	5 590,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,0*13,0+1,5*3,0+1,5*12,0+1,0*2,0+1,0*18,0+2,0*2,0+45,0*0,3		86,000			
	VV		Součet		86,000			
11	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	148,200	35,00	5 187,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(4,4+3,0)/2*23,0+5,0*(4,5+3,4)/2+17,0*(3,2+1,9)/2		148,200			
12	K	182301122	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	148,200	40,00	5 928,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(4,4+3,0)/2*23,0+5,0*(4,5+3,4)/2+17,0*(3,2+1,9)/2		148,200			
D 2			Zakládání		22 719,00			
13	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	163,500	25,00	4 087,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"geotextilie za rubem gabionů					
	VV		1,0*1,5*2+3,0*1,5+4,0*1,5+6,0*2,5+3,0*3,5+5,0*3,5+1,5*3,5+4,0*3,5+3,0*3,0+6,0*2,5+2,0*2,0+7,0*1,5+1,0*1,5*2+13,0*0,5*2		130,250			
	VV		(3,0+4,0+6,0)*0,5+3,0*1,0+5,0*1,0+1,5*1,5+4,0*1,0+3,0*0,5+3,0*1,0+3,0*1,5+7,0*0,5		33,250			
	VV		Součet		163,500			
14	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	163,500	39,00	6 376,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		163,5		163,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	12,900	950,00	12 255,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,0*13,0+1,5*3,0+1,5*12,0+1,0*2,0+1,0*18,0+2,0*2,0+45,0*0,3)*0,15		12,900			
	VV		Součet		12,900			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				494 062,50	
16	K	327215141	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan	m3	131,750	3 750,00	494 062,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,75*13,0+3,5*3,0+2,75*12,0+2,0*2,0+1,25*18,0		131,750			
D 998			Přesun hmot				42 945,63	
17	K	99815211R.1	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné z gabionů vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	330,351	130,00	42 945,63	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

05 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

BENNING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

IČ:

00261238

DIČ:

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

IČ:

04773039

DIČ:

Cena bez DPH

297 989,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	297 989,74	21,00%	62 577,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

360 567,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

05 - Dešťová kanalizace

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

297 989,74

HSV - Práce a dodávky HSV

297 989,74

1 - Zemní práce	132 433,00
2 - Zakládání	19 490,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 664,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 294,40
8 - Trubní vedení	122 725,00
998 - Přesun hmot	1 383,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

05 - Dešťová kanalizace

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

297 989,74

D HSV Práce a dodávky HSV

297 989,74

D 1 Zemní práce

132 433,00

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	30,000	241,00	7 230,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro vsak					
	VV		5,0*3,0*2,0		30,000			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,0*0,3		9,000			
3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	90,240	280,00	25 267,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		94,0*0,8*1,2		90,240			
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	27,072	20,00	541,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		90,24*0,3		27,072			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	120,240	40,00	4 809,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,0+90,24		120,240			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	120,240	155,00	18 637,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"odvoz zásypového materiálu - výkopku na mezideponii a zpět					
	VV		60,12*2		120,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,120	145,00	8 717,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"výkop" 120,24		120,240			
	VV		"zásyp" -60,12		-60,120			
	VV		Součet		60,120			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	60,120	85,00	5 110,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"nakládání zásypového materiálu - výkopku na mezideponii					
	VV		60,12		60,120			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,120	20,00	1 202,40	CS ÚRS 2018 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	108,216	160,00	17 314,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		60,12*1,8		108,216			
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,120	125,00	7 515,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vsakovací jámka					
	VV		5,0*3,0*1,0		15,000			
	VV		"rýhy					
	VV		94,0*0,8*(1,2-0,5-0,1)		45,120			
	VV		Součet		60,120			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	37,600	225,00	8 460,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		94,0*0,8*0,5		37,600			
13	M	58341344	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	75,200	365,00	27 448,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		37,6		37,600			
	VV		37,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		75,200			
D 2 Zakládání							19 490,00	
14	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	15,000	1 100,00	16 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"vsakovací jámka					
	VV		5,0*3,0*1,0		15,000			
15	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	46,000	30,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,0*3,0*2+(5,0*2+3,0*2)*1,0		46,000			
16	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	46,000	35,00	1 610,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		46,0		46,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							14 664,00	
17	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	94,000	156,00	14 664,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					
18	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	7,520	970,00	7 294,40	CS ÚRS 2018 01
VV			94,0*0,8*0,1	7,520				
D 8			Trubní vedení					
19	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	94,000	185,00	17 390,00	CS ÚRS 2018 01
VV			20+7+14+20+7+26	94,000				
20	M	28611169	trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN 8	m	94,000	170,00	15 980,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	4,000	256,00	1 024,00	CS ÚRS 2018 01
22	M	56231160	lapač střešních splavenin PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	1 350,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	693,00	693,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	59225105	dílec betonový pro studny D 80 x 100 x 9 cm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	693,00	693,00	CS ÚRS 2018 01
27	M	59225719	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D95x15 cm	kus	1,000	920,00	920,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	894811151	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm - dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu	kus	3,000	11 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy					
29	K	894811161	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 910 do 1280 mm - dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy					
30	K	894811261	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 910 do 1280 mm - dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu	kus	2,000	14 500,00	29 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy</i>								
31	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	94,000	25,00	2 350,00	CS ÚRS 2018 01
D 998 Přesun hmot							1 383,34	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,687	820,00	1 383,34	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

06 - Ochrana před bleskem

KSO:

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

BENNING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

IČ:

00261238

DIČ:

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

IČ:

04773039

DIČ:

Cena bez DPH

135 308,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 308,00	21,00%	28 414,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 722,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

06 - Ochrana před bleskem

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

135 308,00

PSV - Práce a dodávky PSV

114 528,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

114 528,00

M - Práce a dodávky M

20 780,00

21-M - Elektromontáže

1 280,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

19 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

06 - Ochrana před bleskem

Místo:

k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Projektant:

BENNING s.r.o.

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 308,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

114 528,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

114 528,00

1	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	70,000	25,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	70,000	48,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě	m	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	70,000	65,00	4 550,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm	m	140,000	35,00	4 900,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	140,000	48,00	6 720,00	CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,135 kg/m

7	M	35441714	podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez	kus	60,000	280,00	16 800,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	170,000	65,00	11 050,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm	kus	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2018 01
10	M	35442042	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby	kus	6,000	83,00	498,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	35442029	svorka uzemnění nerez univerzální	kus	28,000	65,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 01
13	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	32,000	69,00	2 208,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	35442037	svorka uzemnění nerez křížová	kus	12,000	96,00	1 152,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	35442041	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	10,000	71,00	710,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	35442038	svorka uzemnění nerez A4 křížová	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	741420054	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků tvarování prvků	kus	24,000	550,00	13 200,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
20	M	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	741430003	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou	kus	10,000	420,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
22	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn	kus	10,000	225,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
23	M	35441070	tyč jímací s rovným koncem 2000 mm FeZn	kus	5,000	310,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	10,000	1 250,00	12 500,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
27	M	35442054	svorka uzemnění nerez 4" - 115mm	kus	6,000	185,00	1 110,00	CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 20 780,00

D 21-M Elektromontáže 1 280,00

28	K	210293011	Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) svodových vodičů včetně podpěr a svorek	m	40,000	32,00	1 280,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 500,00

29	K	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	100,000	130,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

07 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Projektant:

BENNING s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

IČ:

00261238

DIČ:

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

IČ:

04773039

DIČ:

Cena bez DPH

53 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 500,00	21,00%	11 235,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 735,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

07 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

53 500,00

ZS - Zařízení staveniště

30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - Pastýřská stěna

Objekt:

07 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: k.ú. Podmokly, parc.č.428/1

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: BENNING s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

53 500,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady

53 500,00

D ZS Zařízení staveniště

30 000,00

1	K	vrn1.01	Zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	---------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

23 500,00

2	K	vrn2.01	Fotodokumentace stavby a pasportizace okolních objektů	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
3	K	vrn2.04	Vytýčení stavby a geodetické práce během stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	vrn2.05	Geodetické zaměření skutečně provedených prací	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	vrn2.08	Vytyčení podzemních zařízení a stavby, rizika a zvláštní opatření	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	vrn2.09	Kompletační činnost, inženýrská činnost zhotovitele	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	vrn2.10	Doklady požadované k předání a převzetí díla	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	vrn2.13	Označení stavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Realizace pozemních staveb - dodavatelská, projektová, inženýrská a poradenská činnost

Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
tel: 412 526 562, fax: 412 526 559
e-mail: info@dspd.cz, www.dspd.cz
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483
ČSOB Děčín 277913507/0300

Firma je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 3901
Den zápisu:
10. prosince 1992

Firma má implementovaný systém
řízení kvality dle požadavků
DIN ISO 9001, ISO 14001
a požadavků standardu OHSAS 18001
je certifikována mezinárodní společností
Qualityaustria člen sítě IQNET



Dle ustanovení zadávacích podmínek

(jmenný seznam osob, podílející na plnění veřejné zakázky)

Prohlašujeme jako uchazeč o stavební zakázku

„Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín –Pastýřská stěna“

že v pozici stavbyvedoucího bude odborně způsobilá osoba **p. Petr Plhal** – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby.

V Děčíně dne **03.-08-2018**

.....
Aleš Adam, jednatel společnosti

