

Název veřejné zakázky	<b>Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu</b>
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	29.3.2019

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

#### **PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 3.4.2019 DO 10:00 HODIN**

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<sup>1</sup> č. 3 – doplnění ze strany zadavatele**

Zadavatel dnešním dnem vkládá upřesněný položkový soupis prací.

Upřesnění spočívá ve:

- specifikaci u SO 701 položka. č. 14;
- doplnění textu u SO 702 položka 23 a 27;
- doplnění položky v SO 000 č. 1 (prováděcí dokumentace).

Zároveň je dnešním dnem vložen upravený návrh smlouvy. Nově vložený text je označený červeně.

Společně se shora uvedenými informacemi prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek do 3.4.2019 do 10:00 hodin.

### **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 – ze dne 13.3.2019**

Ve výkazu výměr u SO 703 Celobetonový skatepark jsou uvedeny pol. č 20 a 21, ke kterým není v poskytnuté zadávací ani projektové dokumentaci žádná specifikace, výkres či popis a určení účelu využití. Tímto zadavatele žádáme o poskytnutí doplnění specifikace, popisu a výkresové části předmětu ocenění, abychom mohli zpracovat relevantní cenovou nabídku. Děkujeme za poskytnutí vysvětlení a doplnění zadávacích podkladů.

**Vysvětlení** (viz vysvětlení u DI č. 1 a č.2)

V rámci veřejné zakázky je předložena projektová dokumentace zpracovaná pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Vypracování prováděcí dokumentace je součástí vypsání zakázky jak je patrné ze smlouvy o dílo, zejména z článku I odst. 4 písm. a)....*“zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude průběžně odsouhlasována s objednatelům”*. Zhotovitel v rámci realizace projektové dokumentace pro provedení stavby musí respektovat svou danou nabídkovou cenu stavebních prací a nesmí ji překročit.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci nacenění nabídky musí být počítáno zejména u SO 703 s pracnostmi jednotlivých překážek v rámci ceny materiálu. Výčet překážek je obsažen v technické zprávě. Přesné rozměry a umístění jednotlivých překážek bude řešit prováděcí projektová dokumentace zpracovávaná vybraným zhotovitelem.

Cenu nebude možné navyšovat s odůvodněním náročnosti prvků vyprojektovaných v prováděcí dokumentaci.

Specifikace objektu skateparku je v technické zprávě a ve výkresu situace.

Děčín 13.3.2019

Ing. Věra Havlová, administrátor VZ

<sup>1</sup> Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace