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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2019-0229/OR 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Děčínský stavební podnik s.r.o. 

Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2 

Statutární zástupce: jednatel společnosti 

IČO: 47781483 

DIČ: CZ47781483 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 277913507/0300 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Městské divadlo Děčín – oprava 
poruch nosných konstrukcí“.  

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Hrabě, 
autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0008305, IČO 41711831, č. zakázky 
430. 

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených v rozhodnutí stavební povolení č. 33/2018 
vydaným Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/20831/2018 ze dne 14.3.2018. 

Dílo je specifikováno položkovým soupisem dodávek a prací a podmínkami realizace zakázky, které 
zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

Práce na opravách statických poruch budou rozděleny na dvě etapy, a to z důvodu co nejmenšího 
narušení chodu divadla.  

I. Etapa SO 01 Přístavba divadla opravy (trysková injektáž)  

SO 02 Opravy poruch stěn – pouze stavební práce v 2. PP na 
změnách dispozice 

Rok realizace 

2019 

 

II. Etapa SO 02 Opravy poruch stěn (bez provedených prací), SO 03 Opravy 
poruch stropu, SO 04 a SO 05. 

2020 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
d) revizní zprávy, 
e) geodetické zaměření injektáže v průběhu a na konci prováděných prací, 
f) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění veřejné zakázky je budova Městského divadla v Děčíně, ul. Teplická, Děčín IV,  
st.p. č. 1072, k.ú. Podmokly. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad  
a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli: 

I. Etapa: do 111 dnů od předání staveniště. 
II. Etapa: do 118 dnů od předání staveniště. 

2. Postup prací bude nutné přizpůsobit podmínkám provozu divadla dle pokynů zástupce zadavatele. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na jednotlivé etapě díla až na základě písemné výzvy objednatele 
k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje 
se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 5 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.  

8. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný harmonogram postupu prací 
na výstavbě díla (po týdnech). 
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IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

11 326 678,19 Kč bez DPH 
(slovy: jedenáctmiliónůtřistadvacetšesttisícšestsetsedmdesátosm korun a devatenáct haléřů českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že 
tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za 
cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani 
závady. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy, 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky 
P18V00000329. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 
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VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Barbora Hercíková, technik realizace, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 
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11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % 

z ceny díla. 
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2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

 a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 
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X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za 
každou jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným. 
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5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: jednatel společnosti 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 2 - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky v souladu  

 s bodem 8.4 zadávací dokumentace a zejména bodu 12 zadávací dokumentace, 
Příloha č. 3 - prohlášení o poddodavatelích, 
Příloha č. 4 - harmonogram prací pro jednotlivé etapy – v týdnech 
Příloha č. 5 - zadávací dokumentace 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele                                                                         jednatel společnosti 
Jaroslav Hrouda, primátor města 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Děčín Datum: 15.2.2019

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: 47781483

Projektant: IČ: 41711831

Ing.Miroslav Hrabě DIČ: CZ6406012129

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 13 705 280,61

023

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo 

technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo 

technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

11 326 678,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 11 326 678,19 2 378 602,42

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 023

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA367 840,00304 000,0005 ON - Ostatní náklady

11 326 678,19 13 705 280,61

6 140 957,365 075 171,3703 SO 03 - Opravy poruch stropu

232 925,00192 500,0004 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 733 762,602 259 307,9301 SO 01 - Přístavba divadla opravy

4 229 795,663 495 698,8902 SO 02 - Oprava poruch stěn

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

15.02.2019

Ing.Miroslav Hrabě

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 41 CC-CZ:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

CZ-CPV: 45453000-7

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47781483

Děčínský stavební podnik s.r.o. DIČ: 47781483

Projektant: IČ: 41711831

Ing.Miroslav Hrabě DIČ: CZ6406012129

Poznámka:

Cena bez DPH 2 259 307,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 259 307,93 21,00% 474 454,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 733 762,60

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

01 - SO 01 - Přístavba divadla opravy

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 259 307,93

HSV - Práce a dodávky HSV 2 225 800,39

    2 - Zakládání 2 191 867,81

    4 - Vodorovné konstrukce 25 300,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 832,08

    998 - Přesun hmot 1 800,50

PSV - Práce a dodávky PSV 33 507,54

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 29 018,54

    771 - Podlahy z dlaždic 4 489,00

Ing.Miroslav Hrabě

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

01 - SO 01 - Přístavba divadla opravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Ing.Miroslav Hrabě

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 259 307,93

D HSV Práce a dodávky HSV 2 225 800,39

D 2 Zakládání 2 191 867,81

1 K 224411114
Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 

45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
m 170,500 2 270,00 387 035,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(8,5) 25,500

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(7,5) 22,500

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(7,0) 14,000

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(5,0) 10,000

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(8,5) 34,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(6,5) 19,500

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(7,0) 21,000

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ZADNÍM PŘÍSTAVKU

VV viz výkresy č.010:

VV "3x vrt č.8 - D1000mm, hl.8,0m"3*(8,0) 24,000

VV Součet 170,500

2 K 232221123

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z 

válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o 

hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 7 m

m 64,500 1 170,00 75 465,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo 

zápor: a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci 

bez obratovosti, b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se 

oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu, množství a součinitele 0,5. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(7,0) 14,000

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(5,0) 10,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(6,5) 19,500

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(7,0) 21,000

VV Součet 64,500

3 M 140111040 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm m 64,500 1 320,00 85 140,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(7,0) 14,000

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(5,0) 10,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(6,5) 19,500

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(7,0) 21,000

VV Součet 64,500

4 K 232221124

Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z 

válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o 

hmotnosti přes 15 do 70 kg/m, na délku od 0 do 9 m

m 106,000 1 442,00 152 852,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání nebo opotřebení ocelových jehel, pilot nebo 

zápor: a) dodání ocelových jehel, pilot nebo zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci 

bez obratovosti, b) opotřebení ocelových jehel, pilot nebo zápor dočasně zabudovaných se 

oceňuje ve specifikaci jako násobek plánované ceny materiálu, množství a součinitele 0,5. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(8,5) 25,500

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(7,5) 22,500

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(8,5) 34,000

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ZADNÍM PŘÍSTAVKU

VV viz výkresy č.010:

VV "3x vrt č.8 - D1000mm, hl.8,0m"3*(8,0) 24,000

VV Součet 106,000

5 M 140111040 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 194x6,3mm m 106,000 1 320,00 139 920,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(8,5) 25,500

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(7,5) 22,500

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(8,5) 34,000

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

01 - SO 01 - Přístavba divadla opravy
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ZADNÍM PŘÍSTAVKU

VV viz výkresy č.010:

VV "3x vrt č.8 - D1000mm, hl.8,0m"3*(8,0) 24,000

VV Součet 106,000

6 K 232231123
Vytažení ocelových jehel, pilot nebo zápor, s popř. nutnou úpravou pro vytahování 

svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 k g/m, zaberaněných na délku od 0 do 7 m
m 64,500 754,00 48 633,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(7,0) 14,000

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(5,0) 10,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(6,5) 19,500

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(7,0) 21,000

VV Součet 64,500

7 K 232231124
Vytažení ocelových jehel, pilot nebo zápor, s popř. nutnou úpravou pro vytahování 

svislých, o hmotnosti přes 15 do 70 k g/m, zaberaněných na délku od 0 do 9 m
m 106,000 945,00 100 170,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(8,5) 25,500

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(7,5) 22,500

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(8,5) 34,000

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ZADNÍM PŘÍSTAVKU

VV viz výkresy č.010:

VV "3x vrt č.8 - D1000mm, hl.8,0m"3*(8,0) 24,000

VV Součet 106,000

8 K 282606015 Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm m 64,500 6 010,00 387 645,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se 

oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek 

se určuje u položek -6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny 

v m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z jímky na dopravní 

prostředek. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(6,5) 19,500

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(7,0) 21,000

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ZADNÍM PŘÍSTAVKU

VV viz výkresy č.010:

VV "3x vrt č.8 - D1000mm, hl.8,0m"3*(8,0) 24,000

VV Součet 64,500

9 M 589379001R suspenze jílocementová m3 10,331 1 925,00 19 887,18 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(pi*0,35*0,35*6,5) 7,504

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(pi*0,35*0,35*7,0) 8,082

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ZADNÍM PŘÍSTAVKU

VV viz výkresy č.010:

VV "3x vrt č.8 - D1000mm, hl.8,0m"3*(pi*0,5*0,5*8,0) 18,850

VV Součet 34,436

VV POZN.: uvažováno se 30% vstřebáním materiálu do zeminy (viz koeficient položky)

VV 34,436*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 10,331

VV Součet 10,331

10 K 282606016 Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru přes 100 do 1600 mm m 106,000 6 848,00 725 888,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se 

oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž, c) na provedení vrtu. 2. Množství měrných jednotek 

se určuje u položek -6011-6018 v m délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny 

v m2. 3. Položka -6065 se použije v případě přeložení suché směsi z jímky na dopravní 

prostředek. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(8,5) 25,500

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(7,5) 22,500

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(7,0) 14,000

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(5,0) 10,000

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(8,5) 34,000

VV Součet 106,000

11 M 589379001R suspenze jílocementová m3 35,965 1 925,00 69 232,63 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(pi*0,6*0,6*8,5) 28,840

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(pi*0,6*0,6*7,5) 25,447

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(pi*0,6*0,6*7,0) 15,834

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(pi*0,6*0,6*5,0) 11,310

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(pi*0,6*0,6*8,5) 38,453

VV Součet 119,884

VV POZN.: uvažováno se 30% vstřebáním materiálu do zeminy (viz koeficient položky)

VV 119,884*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 35,965
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 35,965

D 4 Vodorovné konstrukce 25 300,00

12 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění 

a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 

železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2

kus 23,000 1 100,00 25 300,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV SANAČNÍ TĚSNÍCÍ MALTA C20/25

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3 3,000

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3 3,000

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2 2,000

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2 2,000

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4 4,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3 3,000

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3 3,000

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ZADNÍM PŘÍSTAVKU

VV viz výkresy č.010:

VV "3x vrt č.8 - D1000mm, hl.8,0m"3 3,000

VV Součet 23,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 832,08

13 K 62799100TR Tesnění potrubí pásem bobtnající pryže m 6,284 420,00 2 639,28 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV PÁSEK BOBTNAJÍCÍ PRYŽE PO OBVODĚ VRTU (pouze vrty 3,4,6,7)

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(2*pi*0,1) 1,257

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(2*pi*0,1) 1,257

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(2*pi*0,1) 1,885

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(2*pi*0,1) 1,885

VV Součet 6,284

14 K 632450133
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

30 do 40 mm
m2 5,000 470,00 2 350,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° 

na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 

podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 

jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod 

izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, 

jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. 

Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů 

a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i 

náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným 

hladítkem. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV 

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(0,5*0,5) 0,500

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(0,5*0,5) 0,500

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(0,5*0,5) 1,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV Součet 5,000

15 K 662301105R rekrystalizační nátěr betonu m2 2,168 850,00 1 842,80 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV REKRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR PLOCHY VÝVRTU 

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(2*pi*0,1*0,15) 0,283

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(2*pi*0,1*0,15) 0,283

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(2*pi*0,1*0,15) 0,188

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(2*pi*0,1*0,15) 0,188

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(2*pi*0,1*0,15) 0,377

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(2*pi*0,1*0,15) 0,283

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(2*pi*0,1*0,15) 0,283

VV TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ V ZADNÍM PŘÍSTAVKU

VV viz výkresy č.010:

VV "3x vrt č.8 - D1000mm, hl.8,0m"3*(2*pi*0,1*0,15) 0,283

VV Součet 2,168

D 998 Přesun hmot 1 800,50

16 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 6,925 260,00 1 800,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 33 507,54
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 29 018,54

17 K 715291915
Oprava a údržba izolací doplňkových technologických zařízení utěsněním prostupů do 

Ø 400 mm tmelem
kus 10,000 2 750,00 27 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV ZALITÍM TEKUTÝM ASFALTEM (pouze vrty 3,4,6,7)

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2 2,000

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2 2,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3 3,000

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3 3,000

VV Součet 10,000

18 M 111625580 zálivka asfaltová sanační pro použití za horka pro trhliny š 25mm kg 34,558 42,00 1 451,44 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

za horka aplikovaná asfalt. zálivková hmota pro sanaci trhlin

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV ZALITÍM TEKUTÝM ASFALTEM (pouze vrty 3,4,6,7)

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(pi*0,1*0,1*0,1)*1100 6,912

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(pi*0,1*0,1*0,1)*1100 6,912

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(pi*0,1*0,1*0,1)*1100 10,367

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(pi*0,1*0,1*0,1)*1100 10,367

VV Součet 34,558

19 K 998715102

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,061 1 100,00 67,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 4 489,00

20 K 771571113
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných 

hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
m2 5,000 480,00 2 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV 

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(0,5*0,5) 0,500

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(0,5*0,5) 0,500

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(0,5*0,5) 1,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV Součet 5,000

21 M 59761003 dlaždice keramické koupelnové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2 m2 5,000 365,00 1 825,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV 

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(0,5*0,5) 0,500

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(0,5*0,5) 0,500

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(0,5*0,5) 1,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV Součet 5,000

22 K 771579191 Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 5,000 25,00 125,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 01 - PŘÍSTAVBA DIVADLA OPRAVY

VV viz detail  "TĚSNĚNÍ INJEKTÁŽNÍHO VRTU"

VV OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV 

VV viz výkresy č.05-15:

VV "3x vrt č.1 - D1200mm, hl.8,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "3x vrt č.2 - D1200mm, hl.7,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "2x vrt č.3 - D1200mm, hl.7,0m"2*(0,5*0,5) 0,500

VV "2x vrt č.4 - D1200mm, hl.5,0m"2*(0,5*0,5) 0,500

VV "4x vrt č.5 - D1200mm, hl.8,5m"4*(0,5*0,5) 1,000

VV "3x vrt č.6 - D750mm, hl.6,5m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV "3x vrt č.7 - D750mm, hl.7,0m"3*(0,5*0,5) 0,750

VV Součet 5,000

23 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,278 500,00 139,00 CS ÚRS 2018 01
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p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 41 CC-CZ:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

CZ-CPV: 45453000-7

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47781483

Děčínský stavební podnik s.r.o. DIČ: 47781483

Projektant: IČ: 41711831

Ing.Miroslav Hrabě DIČ: CZ00261238

Poznámka:

Cena bez DPH 3 495 698,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 495 698,89 21,00% 734 096,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 229 795,66

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

02 - SO 02 - Oprava poruch stěn

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 495 698,89

HSV - Práce a dodávky HSV 2 156 698,43

    1 - Zemní práce 147 058,90

    2 - Zakládání 5 453,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 986,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 088 319,79

    94 - Lešení 155 611,00

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 91 686,00

    96 - Bourání konstrukcí 92 578,35

    98 - Sanace 277 891,75

    997 - Přesun sutě 129 510,27

    998 - Přesun hmot 90 602,64

PSV - Práce a dodávky PSV 1 309 895,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 054,05

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 744,25

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 73 517,08

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 006,28

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 45 151,40

    734 - Ústřední vytápění - armatury 13 450,92

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 31 414,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 76 106,22

    751 - Vzduchotechnika 5 415,00

    764 - Konstrukce klempířské 2 657,75

    766 - Konstrukce truhlářské 297 158,80

    767 - Konstrukce zámečnické 152 637,20

    771 - Podlahy z dlaždic 87 753,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 88 539,94

    783 - Dokončovací práce - nátěry 313 128,67

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 65 160,18

M - Práce a dodávky M 29 104,72

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 29 104,72

Ing.Miroslav Hrabě

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

02 - SO 02 - Oprava poruch stěn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Ing.Miroslav Hrabě

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 495 698,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 156 698,43

D 1 Zemní práce 147 058,90

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

m2 23,500 55,00 1 292,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro 

rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 

těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se 

oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) 

betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami 

souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. 

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH

VV POCHOZÍ DLAŽBY

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "dlažba v prostotu č.011 - RAMPA - půdorys bourané dlažby"23,5 23,500

VV Součet 23,500

2 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4
m3 23,360 1 950,00 45 552,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné 

odvětrávání pracovního prostoru. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV ZEMINA POD PODLAHOU

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV
"zemina pod podlahou v m.č.002 - RECEPCE - půdorys vyznačené plochy výkopu x hl 

výkopu dle projektanta"2,35*0,8*2,0
3,760

VV Mezisoučet 3,760

VV "zemina pod podlahou v m.č.006-008- půdorys x hl výkopu dle projektanta"9,8*2,0 19,600

VV Mezisoučet 19,600

VV Součet 23,360

3 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 23,360 475,00 11 096,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze 

zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, 

pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 

m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. 

Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu 

konstrukcí před rozbouráním. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV ZEMINA POD PODLAHOU

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV
"zemina pod podlahou v m.č.002 - RECEPCE - půdorys vyznačené plochy výkopu x hl 

výkopu dle projektanta"2,35*0,8*2,0
3,760

VV "zemina pod podlahou v m.č.006-008- půdorys x hl výkopu dle projektanta"9,8*2,0 19,600

VV Součet 23,360

4 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 

10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 23,360 360,00 8 409,60 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV ZEMINA POD PODLAHOU

VV PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY VEN Z BUDOVY

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV
"zemina pod podlahou v m.č.002 - RECEPCE - půdorys vyznačené plochy výkopu x hl 

výkopu dle projektanta"2,35*0,8*2,0
3,760

VV "zemina pod podlahou v m.č.006-008- půdorys x hl výkopu dle projektanta"9,8*2,0 19,600

VV Součet 23,360

5 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 

10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 23,360 65,00 1 518,40 CS ÚRS 2018 01

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

02 - SO 02 - Oprava poruch stěn
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VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV ZEMINA POD PODLAHOU

VV PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY VEN Z BUDOVY

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV
"zemina pod podlahou v m.č.002 - RECEPCE - půdorys vyznačené plochy výkopu x hl 

výkopu dle projektanta"2,35*0,8*2,0
3,760

VV "zemina pod podlahou v m.č.006-008- půdorys x hl výkopu dle projektanta"9,8*2,0 19,600

VV Součet 23,360

6 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 23,360 185,00 4 321,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV ZEMINA POD PODLAHOU

VV PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA SKLÁDKU

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV
"zemina pod podlahou v m.č.002 - RECEPCE - půdorys vyznačené plochy výkopu x hl 

výkopu dle projektanta"2,35*0,8*2,0
3,760

VV "zemina pod podlahou v m.č.006-008- půdorys x hl výkopu dle projektanta"9,8*2,0 19,600

VV Součet 23,360

7 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 23,360 165,00 3 854,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a 

překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď 

jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 

suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. 

Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV ZEMINA POD PODLAHOU

VV NALOŽENÍ ZEMINY PRO ODVOZ NA SKLÁDKU

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV
"zemina pod podlahou v m.č.002 - RECEPCE - půdorys vyznačené plochy výkopu x hl 

výkopu dle projektanta"2,35*0,8*2,0
3,760

VV "zemina pod podlahou v m.č.006-008- půdorys x hl výkopu dle projektanta"9,8*2,0 19,600

VV Součet 23,360

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 23,360 25,00 584,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající 

na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

9 M 94620001 poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení  zatříděného kódem 170 504 t 37,376 150,00 5 606,40 CS ÚRS 2018 01

VV 23,36*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 37,376

10 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 23,360 850,00 19 856,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 

m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 

zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 

167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 

případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-

1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže 

projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze 

přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném 

objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý 

výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. 

Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se 

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) 

cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno 

zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z 

hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 

vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - VÝPLŇ VÝKOPŮ POPÍLKOCEMENTEM 

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV ZÁSYP POD PODLAHOU

VV
"zemina pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys vyznačené plochy výkopu x hl 

zásypu dle projektanta"2,35*0,8*2,0
3,760

VV
"zemina pod podlahou v m.č.005-008- SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys x hl zásypu dle 

projektanta"9,8*2,0
19,600

VV Součet 23,360

11 M 58937910 suspenze cementopopílková stavební CPS I  (Kaps I) m3 25,696 1 750,00 44 968,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - VÝPLŇ VÝKOPŮ POPÍLKOCEMENTEM 

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV ZÁSYP POD PODLAHOU

VV
"zemina pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys vyznačené plochy výkopu x hl 

zásypu dle projektanta"2,35*0,8*2,0
3,760

VV
"zemina pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys x hl zásypu dle 

projektanta"9,8*2,0
19,600

VV Součet 23,360

VV 23,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 25,696

VV Součet 25,696

D 2 Zakládání 5 453,65

12 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,752 2 890,00 5 063,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou 

betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s 

přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz 

se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 

suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - 150mm DESKA NAD POPÍLKOCEMENT.ZÁSYPEM

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA POPÍLKOCEMENTU - BETON

VV
"deska pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys vyznačené plochy zásypu x 

tl.desky"2,35*0,8*0,15
0,282

VV
"deska pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys vyznačené plochy 

zásypu x tl.desky"9,8*0,15
1,470

VV Součet 1,752

13 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,773 420,00 324,66 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 

rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - 150mm DESKA NAD POPÍLKOCEMENT.ZÁSYPEM

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA POPÍLKOCEMENTU - BEDNĚNÍ

VV "deska pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - délka hrany x tl.desky"2,35*0,15 0,353

VV "deska pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ -  délka hrany x tl.desky"2,8*0,15 0,420

VV Součet 0,773

14 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,773 85,00 65,71 CS ÚRS 2018 01

Strana 14 z 62



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, 

rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - 150mm DESKA NAD POPÍLKOCEMENT.ZÁSYPEM

VV VÝKOPY V MÍSTECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA POPÍLKOCEMENTU - BEDNĚNÍ

VV "deska pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - délka hrany x tl.desky"2,35*0,15 0,353

VV "deska pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - délka hrany x tl.desky"2,8*0,15 0,420

VV Součet 0,773

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 986,08

15 K 310239411
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 

na maltu cementovou
m3 0,900 4 100,00 3 690,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPU

VV bez specifikace - ZAZDÍVKA PŮVODNÍHO OKENNÍHO OTVORU TL.400mm

VV "zazdívka původního okna v m.č.002 - KUCHYŇKA"1,5*1,5*0,4 0,900

VV Součet 0,900

16 K 311272121
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost 

tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku
m2 4,340 1 250,00 5 425,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPU

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.250mm

VV "nová stěna mezi m.č.001/003"(2,2*2,7)-(0,8*2,0) 4,340

VV Součet 4,340

17 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost 

tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku
m2 26,925 1 450,00 39 041,25 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPU

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.300mm

VV "obvodová vstupní stěna s vchodovými dveřmi"(1,5*3,3 )-(0,8*2,0) 3,350

VV "obvodová stěna podél šikmé rampy"(3,5*3,0)-(1,5*0,5) 9,750

VV "obvodová stěna podél rovné rampy"(7,25*2,7)-(1,5*0,5)-(2*2,5) 13,825

VV Součet 26,925

18 K 317141421

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 

včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu 

do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu do 1200 mm

kus 4,000 463,00 1 852,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně 

podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překladů tak, aby 

světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m. 

2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV viz specifikace "DD3" - DVEŘE DŘEVĚNÉ 600/1970 LEVÉ INTERIER 

VV PŘEKLADY NAD DVEŘMI

VV "1x pro dveře 600/1970 do m.č.005 - WC MUŽI"1 1,000

VV "1x pro dveře 600/1970 do m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"1 1,000

VV "1x pro dveře 600/1970 do m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"1 1,000

VV "1x pro dveře 600/1970 do m.č.008 - WC ŽENY"1 1,000

VV Součet 4,000

19 K 317143443
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro 

zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm
kus 1,000 2 350,00 2 350,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně 

podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.250mm

VV "1x pro dveře 800/1970 do m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"1 1,000

VV Součet 1,000

20 K 317143451
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro 

zdi tl. 300 mm, délky překladu do 1300 mm
kus 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně 

podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPU

VV NOVÉ PŘEKLADY 

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.300mm

VV "překlad nad novými dveřmi DD1"1 1,000

VV Součet 1,000

21 K 317143454
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro 

zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1800 do 2100 mm
kus 2,000 3 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně 

podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

22 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost 

do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm
m2 19,365 742,00 14 368,83 CS ÚRS 2018 01
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Cenová 
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VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO PŘÍČEK Z PÓROBETONU TL.125mm

VV "příčka mezi m.č.: (005+006)/(007+008)"3,55*2,7 9,585

VV "příčka mezi m.č.: 005/006"(1,35*2,7)-(0,6*2,0) 2,445

VV "příčka mezi m.č.: 007/008"(1,35*2,7)-(0,6*2,0) 2,445

VV "příčka mezi m.č.: 003/006"(1,35*2,7)-(0,6*2,0) 2,445

VV "příčka mezi m.č.: 003/007"(1,35*2,7)-(0,6*2,0) 2,445

VV Součet 19,365

23 K 346244361
Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm 

(ZTI)
m2 3,200 430,00 1 376,00 CS ÚRS 2018 01

VV 16*0,20 3,200

24 K 346244371
Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 

mm (ZTI)
m2 0,400 645,00 258,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*0,20 0,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 088 319,79

25 K 611142001R Potažení vnitřních stropů ocelovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 10,000 525,00 5 250,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV PŘIKOTVENÍ OCELOVÉ PERLINKY 

VV "výměra dle projektanta"10,0 10,000

VV Součet 10,000

26 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 76,855 220,00 16 908,10 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPU

VV POTAŽENÍ PLOCH NOVÝCH OMÍTEK PERLINKOU

VV NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.300mm

VV "obvodová stěna s vchodovými dveřmi"(1,2*3,3 )-(0,8*2,0) 2,360

VV "obvodová stěna podél šikmé rampy"(3,5*3,0)-(1,5*0,5) 9,750

VV "obvodová stěna podél rovné rampy"(6,6*2,7)-(1,5*0,5)-(2*2,5) 12,070

VV Mezisoučet 24,180

VV 0,000

VV NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY OBOUSTRANNÉ

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.250mm

VV "nová stěna mezi m.č.001/003"(2*2,2*2,7)-(2*0,8*2,0) 8,680

VV Mezisoučet 8,680

VV 0,000

VV NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY OBOUSTRANNÉ

VV bez specifikace - ZAZDÍVKA PŮVODNÍHO OKENNÍHO OTVORU TL.400mm

VV "zazdívka původního okna v m.č.002 - KUCHYŇKA"(2*1,8*1,8) 6,480

VV Mezisoučet 6,480

VV 0,000

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO PŘÍČEK Z PÓROBETONU TL.125mm

VV OMÍTKY NOVÝCH PŘÍČEK

VV "příčka mezi m.č.: (005+006)/(007+008)"(2*1,475*2,7)+(2*1,825*2,7) 17,820

VV "příčka mezi m.č.: 005/006"2*((1,35*2,7)-(0,6*2,0)) 4,890

VV "příčka mezi m.č.: 007/008"2*((1,35*2,7)-(0,6*2,0)) 4,890

VV "příčka mezi m.č.: 003/006 - vnitřní strana"(1,35*2,7)-(0,6*2,0) 2,445

VV "příčka mezi m.č.: 003/007 - vnitřní strana"(1,35*2,7)-(0,6*2,0) 2,445

VV "příčka mezi m.č.: 003/006+007 - vnější strana"(2,75*2,7)-(2*0,6*2,0) 5,025

VV Mezisoučet 37,515

VV Součet 76,855

27 K 612315422
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 33,636 290,00 9 754,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná 

omítka jednotlivých malých ploch. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV OPRAVA PŮVODNÍCH OMÍTEK STĚN A STROPŮ ODBOURANÝCH STĚN 

VV "m.č.005 - WC MUŽI - dvě stěny"(2,8*2,7) 7,560

VV "m.č.005 - WC MUŽI - strop"(1,935) 1,935

VV "m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - jedna stěna"(1,825*2,7) 4,928

VV "m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - strop"(2,395) 2,395

VV "m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - jedna stěna"(1,825*2,7) 4,928

VV "m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - strop"(2,395) 2,395

VV "m.č.008 - WC ŽENY - dvě stěny"(2,8*2,7) 7,560

VV "m.č.008 - WC ŽENY - strop"(1,935) 1,935

VV Součet 33,636

28 K 612315422
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 160,200 330,00 52 866,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná 

omítka jednotlivých malých ploch. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S3" - PLOŠNÉ OPRAVY ŠTUKOVÉ OMÍTKY PŘÍČEK

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV REPROFILACE (30% plochy)
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VV "rovné stěny příček"17*(2,3*4,0)-(2*2*0,8*2,0) 150,000

VV "zalomené stěna příčky"(2,55*4,0) 10,200

VV Součet 160,200

29 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 37,515 370,00 13 880,55 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO PŘÍČEK Z PÓROBETONU TL.125mm

VV OMÍTKY NOVÝCH PŘÍČEK

VV "příčka mezi m.č.: (005+006)/(007+008)"(2*1,475*2,7)+(2*1,825*2,7) 17,820

VV "příčka mezi m.č.: 005/006"2*((1,35*2,7)-(0,6*2,0)) 4,890

VV "příčka mezi m.č.: 007/008"2*((1,35*2,7)-(0,6*2,0)) 4,890

VV "příčka mezi m.č.: 003/006 - vnitřní strana"(1,35*2,7)-(0,6*2,0) 2,445

VV "příčka mezi m.č.: 003/007 - vnitřní strana"(1,35*2,7)-(0,6*2,0) 2,445

VV "příčka mezi m.č.: 003/006+007 - vnější strana"(2,75*2,7)-(2*0,6*2,0) 5,025

VV Součet 37,515

30 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
m2 39,340 370,00 14 555,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se 

oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy 

se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV 0,000

VV NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.300mm

VV "obvodová stěna s vchodovými dveřmi"(1,2*3,3 )-(0,8*2,0) 2,360

VV "obvodová stěna podél šikmé rampy"(3,5*3,0)-(1,5*0,5) 9,750

VV "obvodová stěna podél rovné rampy"(6,6*2,7)-(1,5*0,5)-(2*2,5) 12,070

VV Mezisoučet 24,180

VV 0,000

VV NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY OBOUSTRANNÉ

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.250mm

VV "nová stěna mezi m.č.001/003"(2*2,2*2,7)-(2*0,8*2,0) 8,680

VV Mezisoučet 8,680

VV 0,000

VV NOVÉ VNITŘNÍ OMÍTKY OBOUSTRANNÉ

VV bez specifikace - ZAZDÍVKA PŮVODNÍHO OKENNÍHO OTVORU TL.400mm

VV "zazdívka původního okna v m.č.002 - KUCHYŇKA"(2*1,8*1,8) 6,480

VV Mezisoučet 6,480

VV 0,000

VV Součet 39,340

31 K 612325213R
Oprava povrchů okolo spar vápenocementovou hladkou omítkou malých ploch do 1,0 

m2 na stěnách vč.malby
m2 10,600 375,00 3 975,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV OPRAVA POVRCHU OKOLO SPÁRY V INTERIÉRU V PRUHU 100mm OKOLO SPÁRY

VV 0,000

VV "viz specifikace D2 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR V INTERÉRU 

VV
"styk přístavby zadního jeviště s původní budovou  - dl. odborným odhadem 

projektanta x opravy"84,0*0,1
8,400

VV Mezisoučet 8,400

VV "viz specifikace D5 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR V INTERIÉRU

VV
"styk přístavby WC s původní budovou - dl. odborným odhadem projektanta x 

š.opravy"22,0*0,1
2,200

VV Mezisoučet 2,200

VV Součet 10,600

32 K 622125101R
Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel a doplnění omítky v pruhu 

podél spáry
m2 16,400 325,00 5 330,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VYSPRAVENÍ MALTOU + OPRAVA OMÍTKY V PRUHU PODÉL SPÁRY

VV 0,000

VV "viz specifikace D1 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR VE FASÁDĚ

VV
"styk přístavby zadního jeviště s původní budovou - dl. odborným odhadem 

projektanta x š.pruhu"42,0*0,2
8,400

VV Mezisoučet 8,400

VV "viz specifikace D5 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR VE FASÁDĚ

VV FINÁLNÍ ZAKRYTÍ SPÁRY TMELEM TPT 

VV
"styk přístavby WC s původní budovou - dl. odborným odhadem projektanta x 

š.pruhu"10,0*0,2
2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "viz specifikace D3 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR VE FASÁDĚ

VV
"styk přístavby zadního jeviště s parkovištěm  - dl. odborným odhadem 

projektanta"12,0*0,5
6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 16,400

33 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn
m2 135,000 85,00 11 475,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV OPRAVY VENKOVNÍCH FASÁD

VV "viz specifikace "F1" - NOVÁ OMÍTKA (DOPLNĚNÍ CCA 50% PLOCHY)

VV DOPLNĚNÍ VPCM OMÍTKY (PENETRACE)

VV NEZAKRESLENÁ ZÁPADNÍ FASÁDA

VV "výměra odborným odhadem projektanta x 50% plochy"270,0*0,5 135,000

VV Součet 135,000

34 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
m2 27,060 220,00 5 953,20 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPU

VV NOVÉ VENKOVNÍ PODKLADNÍ OMÍTKY - POTAŽENÍ OMÍTEK PERLINKOU

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.300mm

VV "obvodová stěna s vchodovými dveřmi"(1,5*3,3 )-(0,8*2,0) 3,350

VV "obvodová stěna podél šikmé rampy"(3,5*3,0)-(1,5*0,5) 9,750

VV "obvodová stěna podél rovné rampy"(7,3*2,7)-(1,5*0,5)-(2*2,5) 13,960

VV Součet 27,060

35 K 622311101
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm 

hrubá nezatřená stěn
m2 27,060 685,00 18 536,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru 

cen 62.13-1... této části katalogu. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPU

VV NOVÉ  VENKOVNÍ PODKLADNÍ OMÍTKY

VV viz specifikace "ZD" - NOVÉ ZDIVO Z PÓROBETONU TL.300mm

VV "obvodová stěna s vchodovými dveřmi"(1,5*3,3 )-(0,8*2,0) 3,350

VV "obvodová stěna podél šikmé rampy"(3,5*3,0)-(1,5*0,5) 9,750

VV "obvodová stěna podél rovné rampy"(7,3*2,7)-(1,5*0,5)-(2*2,5) 13,960

VV Součet 27,060

36 K 622335113
Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové stěn, v rozsahu opravované plochy 

přes 30 do 50%
m2 270,000 950,00 256 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV OPRAVY VENKOVNÍCH FASÁD

VV "viz specifikace "F1" - NOVÁ OMÍTKA (DOPLNĚNÍ CCA 50% PLOCHY)

VV DOPLNĚNÍ VPCM OMÍTKY (JÁDRO, ŠTUK)

VV NEZAKRESLENÁ ZÁPADNÍ FASÁDA

VV "výměra odborným odhadem projektanta"270,0 270,000

VV Součet 270,000

37 K 622521031
Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn
m2 27,060 365,00 9 876,90 CS ÚRS 2018 01

38 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 20/25
m3 2,336 3 300,00 7 708,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině 

bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních 

nebo smršťovacích spár. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - DOBETONÁVKA PODLAHY

VV V MÍSTĚCH VÝKOPŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA OBNOVENÉ HYDROIZOLACI

VV BETON DOBETONÁVKY

VV "dobetopnávka pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys x tl.desky"2,35*0,8*0,2 0,376

VV
"dobetopnávka pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys x 

tl.desky"9,8*0,2
1,960

VV Součet 2,336

39 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,030 425,00 437,75 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - DOBETONÁVKA PODLAHY

VV V MÍSTĚCH VÝKOPŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA OBNOVENÉ HYDROIZOLACI

VV BEDNĚNÍ DOBETONÁVKY

VV "dobetopnávka pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - hrana x tl.desky"2,35*0,2 0,470

VV "dobetopnávka pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - hrana x tl.desky"2,8*0,2 0,560

VV Součet 1,030

40 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,030 85,00 87,55 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - DOBETONÁVKA PODLAHY

VV V MÍSTĚCH VÝKOPŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV VRSTVA NA OBNOVENÉ HYDROIZOLACI

VV BEDNĚNÍ DOBETONÁVKY

VV "dobetopnávka pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - hrana x tl.desky"2,35*0,2 0,470

VV "dobetopnávka pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - hrana x tl.desky"2,8*0,2 0,560

VV Součet 1,030

41 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,114 29 500,00 3 363,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - DOBETONÁVKA PODLAHY

VV V MÍSTĚCH VÝKOPŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA OBNOVENÉ HYDROIZOLACI

VV VÝZTUŽ DOBETONÁVKY KARI-SÍTÍ

VV
"dobetonávka pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys x tl.desky x 

hm.sítě+15% pro přesahy"2,35*0,8*7,9*1,15/1000
0,017

VV
"dobetonávka pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys x tl.desky x 

hm.sítě+15% pro přesahy"9,8*7,9*1,15/1000
0,089

VV Součet 0,106

VV 0,106*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,114

VV Součet 0,114

42 K 632450133
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 

30 do 40 mm
m2 106,640 520,00 55 452,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° 

na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako 

podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 

jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod 

izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, 

jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. 

Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů 

a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i 

náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným 

hladítkem. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

VV VŠUDE, KDE BYLY ODSTRANĚNY PODKLADNÍ VRSTVY

VV VRSTVA NA DOBETONÁVCE

VV "podlaha v m.č.001 - SCHODIŠTĚ - půdorys podlahy vč.rampy"32,5 32,500

VV "podlaha v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys podlahy"7,7 7,700

VV "podlaha v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST - půdorys podlahy"57,4 57,400

VV "podlaha v m.č.005 - WC MUŽI - půdorys podlahy"2,0 2,000

VV "podlaha v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - půdorys podlahy"2,52 2,520

VV "podlaha v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - půdorys podlahy"2,52 2,520

VV "podlaha v m.č.008 - WC ŽENY - půdorys podlahy"2,0 2,000

VV Součet 106,640

43 K 632451491 Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením m2 106,640 45,00 4 798,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo 

plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u 

vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i 

náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení 

povrchu hladičkou betonui.. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

VV VŠUDE, KDE BYLY ODSTRANĚNY PODKLADNÍ VRSTVY

VV VRSTVA NA DOBETONÁVCE

VV "podlaha v m.č.001 - SCHODIŠTĚ - půdorys podlahy vč.rampy"32,5 32,500

VV "podlaha v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys podlahy"7,7 7,700

VV "podlaha v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST - půdorys podlahy"57,4 57,400

VV "podlaha v m.č.005 - WC MUŽI - půdorys podlahy"2,0 2,000

VV "podlaha v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - půdorys podlahy"2,52 2,520

VV "podlaha v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - půdorys podlahy"2,52 2,520

VV "podlaha v m.č.008 - WC ŽENY - půdorys podlahy"2,0 2,000

VV Součet 106,640

44 K 632683NR02
Sešívání trhlin zdiva - sada helikálních prutů tl.10mm s vysokopevnostní zálivkou + 

montáž
kpl 65,000 8 800,00 572 000,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

NOTE.: 

SESTAVENÍ CENY DLE NÁSLEDUJÍCÍHO POPISU: Systém Spiral se skládá z nerezové helikální 

(šroubovicové) výztuže SpiBar a zálivky/tmelu ResiBond MC. Pruty SpiBar se v různých délkách a 

průměrech, v závislosti na požadavcích aplikace, vlepují do konstrukce do předem vyfrézovaných 

drážek nebo vrtů a zakotví vysoce pevnostní tixotropní zálivkou ResiBond MC. Spolupůsobení 

výztuže a zálivky je základem funkce systému Spiral.  

Sada obsahuje: 

10 ks SpiBar 10 mm v 1 m délkách 

1 ks balení 4,5 l ResiBond MC 

1 ks aplikační pistole Spiral včetně nerezového nástavce pro aplikaci do drážky 

1 ks míchadlo pro míchání ResiBond MC 

1 ks spárovačka pro vtlačení SpiBar a uhlazení zálivky ResiBond MC 

1 ks ochranné rukavice

45 K 634113113R Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 30 mm m 12,000 80,00 960,00 R-položka

46 K 634113115R Výplň dilatačních spár plastovým profilem výšky 80 mm m 52,000 165,00 8 580,00 R-položka

47 K 634911122R Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm m 106,000 95,00 10 070,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV PROŘÍZNUTÍ A VYČIŠTĚNÍ SPAR DO HL.20mm, Š.DO 10mm V INTERIÉRU

VV 0,000

VV "viz specifikace D2 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR V INTERÉRU 

VV
"styk přístavby zadního jeviště s původní budovou  - dl. odborným odhadem 

projektanta"84,0
84,000

VV Mezisoučet 84,000

VV "viz specifikace D5 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR V INTERIÉRU

VV "styk přístavby WC s původní budovou - dl. odborným odhadem projektanta"22,0 22,000

VV Mezisoučet 22,000

VV Součet 106,000

D 94 Lešení 155 611,00

48 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 842,200 65,00 54 743,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV LEŠENÍ PRO PROVEDĚNÍ VENKOVNÍCH PRACÍ NA FASÁDÁCH

VV "PRŮČELÍ JIH - plocha pohledová"111,2 111,200

VV "PRŮČELÍ VÝCHOD - plocha pohledová"237,0 237,000

VV "PRŮČELÍ SEVER - plocha pohledová odhadem"194,0 194,000

VV "PRŮČELÍ ZÁPAD - nezkresleno - odborným odhadem projektanta"300 300,000

VV Součet 842,200

49 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k 

ceně -1122

m2 17 686,200 1,50 26 529,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV LEŠENÍ PRO PROVEDĚNÍ VENKOVNÍCH PRACÍ NA FASÁDÁCH

VV "PRŮČELÍ JIH - plocha pohledová"111,2 111,200

VV "PRŮČELÍ VÝCHOD - plocha pohledová"237,0 237,000

VV "PRŮČELÍ SEVER - plocha pohledová odhadem"194,0 194,000

VV "PRŮČELÍ ZÁPAD - nezkresleno - odborným odhadem projektanta"300 300,000

VV Součet 842,200

VV 842,2*21 "Přepočtené koeficientem množství 17 686,200

VV Součet 17 686,200

50 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 842,200 35,00 29 477,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV LEŠENÍ PRO PROVEDĚNÍ VENKOVNÍCH PRACÍ NA FASÁDÁCH

VV "PRŮČELÍ JIH - plocha pohledová"111,2 111,200

VV "PRŮČELÍ VÝCHOD - plocha pohledová"237,0 237,000

VV "PRŮČELÍ SEVER - plocha pohledová odhadem"194,0 194,000

VV "PRŮČELÍ ZÁPAD - nezkresleno - odborným odhadem projektanta"300 300,000

VV Součet 842,200

51 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 842,200 18,00 15 159,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 

příslušnými cenami lešení. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV LEŠENÍ PRO PROVEDĚNÍ VENKOVNÍCH PRACÍ NA FASÁDÁCH

VV OCHRANNÁ SÍŤ PROTI PÁDU SUTI

VV "PRŮČELÍ JIH - plocha pohledová"111,2 111,200

VV "PRŮČELÍ VÝCHOD - plocha pohledová"237,0 237,000

VV "PRŮČELÍ SEVER - plocha pohledová odhadem"194,0 194,000

VV "PRŮČELÍ ZÁPAD - nezkresleno - odborným odhadem projektanta"300 300,000

VV Součet 842,200

52 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 842,200 0,50 421,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje 

příslušnými cenami lešení. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV LEŠENÍ PRO PROVEDĚNÍ VENKOVNÍCH PRACÍ NA FASÁDÁCH

VV OCHRANNÁ SÍŤ PROTI PÁDU SUTI

VV "PRŮČELÍ JIH - plocha pohledová"111,2 111,200

VV "PRŮČELÍ VÝCHOD - plocha pohledová"237,0 237,000

VV "PRŮČELÍ SEVER - plocha pohledová odhadem"194,0 194,000

VV "PRŮČELÍ ZÁPAD - nezkresleno - odborným odhadem projektanta"300 300,000

VV Součet 842,200

53 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 842,200 15,00 12 633,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
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VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV LEŠENÍ PRO PROVEDĚNÍ VENKOVNÍCH PRACÍ NA FASÁDÁCH

VV OCHRANNÁ SÍŤ PROTI PÁDU SUTI

VV "PRŮČELÍ JIH - plocha pohledová"111,2 111,200

VV "PRŮČELÍ VÝCHOD - plocha pohledová"237,0 237,000

VV "PRŮČELÍ SEVER - plocha pohledová odhadem"194,0 194,000

VV "PRŮČELÍ ZÁPAD - nezkresleno - odborným odhadem projektanta"300 300,000

VV Součet 842,200

54 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 36,000 85,00 3 060,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných 

stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se 

práce provádí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV POMOCNÉ LEŠENÍ PRO BOURACÍ PRÁCE

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV "cca půdorysná plocha, na které se bourací práce budou provádět"25,0 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "cca půdorysná plocha, na které se bourací práce budou provádět"11,0 11,000

VV Mezisoučet 11,000

VV Součet 36,000

55 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
m2 70,000 85,00 5 950,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných 

stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se 

práce provádí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S3" - PLOŠNÉ OPRAVY ŠTUKOVÉ OMÍTKY PŘÍČEK

VV LEŠENÍ PRO OPRAVY PŘÍČEK

VV "viz půdorys 1.PP: -  plocha u dotčených příček"70 70,000

VV Součet 70,000

56 K 949411121
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše přes 

10 do 15 m2, výšky do 10 m
m 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v 

běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy 

schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje 

individuálně. 4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje 

individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV LEŠENÍ PRO PROVEDENÍ SANACE STROPU

VV "na výšku potřebnou cca"3,0 3,000

VV Součet 3,000

57 K 949411221
Montáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení Příplatek za první a 

každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122
m 42,000 35,00 1 470,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Množství měrných jednotek se určuje v 

běžných metrech výšky měřené jako vzdálenost paty krajního sloupku k úrovni nejvyšší podlahy 

schodišťové nebo výstupové věže. 3. Montáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje 

individuálně. 4. Montáž věží z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje 

individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV LEŠENÍ PRO PROVEDENÍ SANACE STROPU

VV "na výšku potřebnou cca"3,0 3,000

VV Součet 3,000

VV 3*14 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

VV Součet 42,000

58 K 949411821
Demontáž schodišťových a výstupových věží z trubkového lešení o půdorysné ploše 

přes 10 do 15 m2, výšky do 10 m
m 3,000 806,00 2 418,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž věží z trubkového lešení výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž věží 

z trubkového lešení výšky o půdorysné ploše přes 15 m2 se oceňuje individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV LEŠENÍ PRO PROVEDENÍ SANACE STROPU

VV "na výšku potřebnou cca"3,0 3,000

VV Součet 3,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce 91 686,00

59 K 634662113R Výplň dilatačních spar tmelem m 211,650 240,00 50 796,00 R-položka

60 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 282,000 145,00 40 890,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny 

náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených 

a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení 

podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou 

započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a 

zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního 

rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV ÚKLID PŘED ZAHÁJENÍM A PO SKONČENÍM BOURACÍCH PRACÍ

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE - VŠECHNY DOTČENÉ MÍSTNOSTI

VV "1x před zahájením, 1x po skončení bouracích prací"141,0+141,0 282,000

VV Součet 282,000

D 96 Bourání konstrukcí 92 578,35

61 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 11,000 20,00 220,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu 

vrstev. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH

VV HYDROIZOLACE PODLAH S LOKÁLNÍMI ZÁSAHY DO CELÉ KONSTRUKCE PODLAHY

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV "izolace v m.č.006 - SPRCHY - půdorys"5,13 5,130

VV "izolace v m.č.007 - UMÝVÁRNA - půdorys"2,62 2,620

VV "izolace v m.č.008 - WC - půdorys"1,37 1,370

VV Mezisoučet 9,120

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "izolace v m.č.002 - RECEPCE- půdorys bourané dlažby"2,35*0,8 1,880

VV Mezisoučet 1,880

VV Součet 11,000

62 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VV VYBOURÁNÍ KLOZETŮ

VV "klozet v m.č.005"1 1,000

VV "klozet v m.č.008"1 1,000

VV Součet 2,000

63 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 165,00 330,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VV VYBOURÁNÍ UMYVADEL

VV "umyvadlo v m.č.004"1 1,000

VV "umyvadlo v m.č.007"1 1,000

VV Součet 2,000

64 K 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin soubor 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VV VYBOURÁNÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ

VV "1x sprcha v v m.č.004"1 1,000

VV "2x sprcha v v m.č.006"2 2,000

VV Součet 3,000

65 K 725320822
Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských 

sestavách
soubor 1,000 185,00 185,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VV DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY 

VV "dřez v m.č.003"1 1,000

VV Součet 1,000

66 K 725820803 Demontáž baterií stojánkových do 2 nebo do 3 otvorů soubor 3,000 140,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VV VYBOURÁNÍ UMYVADEL

VV "umyvadlo v m.č.004"1 1,000

VV "umyvadlo v m.č.007"1 1,000

VV "dřez v kuchyňské lince m.č.003"1 1,000
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VV Součet 3,000

67 K 725840851 Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4 kus 3,000 175,00 525,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VV VYBOURÁNÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ

VV "1x sprcha v v m.č.004"1 1,000

VV "2x sprcha v v m.č.006"2 2,000

VV Součet 3,000

68 K 725840860 Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových kus 3,000 15,00 45,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VV VYBOURÁNÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ

VV "1x sprcha v v m.č.004"1 1,000

VV "2x sprcha v v m.č.006"2 2,000

VV Součet 3,000

69 K 733120815 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38 m 86,000 65,00 5 590,00 CS ÚRS 2018 01

VV 2*(9,00+17+5,00+5,00+7*1,00) 86,000

70 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 14,000 96,00 1 344,00 CS ÚRS 2018 01

71 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm kus 3,000 125,00 375,00 CS ÚRS 2018 01

72 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 14,000 15,00 210,00 CS ÚRS 2018 01

73 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 9,900 36,00 356,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 2. Cenami se 

oceňuje: a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od 

rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji, 

b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným 

tělesům včetně. 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného 

systému nebo stoupacího potrubí. 

VV 3*0,60*1,5 2,700

VV 4*2*0,60*1,50 7,200

VV Součet 9,900

74 K 741311815
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí 

normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek
kus 12,000 65,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

75 K 741315823
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných 

nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE
kus 12,000 25,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

76 K 741371821
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských 

místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm
kus 19,000 100,00 1 900,00 CS ÚRS 2018 01

77 K 741371843

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských 

místnostech se standardní paticí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše přes 0,09 do 0,36 

m2

kus 8,000 65,00 520,00 CS ÚRS 2018 01

78 K 751322811
Demontáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 200 

mm
kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2018 01

79 K 751510870
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti kruhového, spirálně 

vinutého bez příruby, průměru do 200 mm
m 16,000 30,00 480,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž potrubí včetně tvarovek. 

VV 8+8 16,000

80 K 751512841
Demontáž oblouku z plechového potrubí kruhového s přírubou nebo bez příruby, 

průměru do 200 mm
kus 2,000 34,00 68,00 CS ÚRS 2018 01

81 K 751572812
Demontáž závěsu kruhového potrubí upevněného pomocí objímky nebo na potrubí, 

kotveného do betonu
m 16,000 45,00 720,00 CS ÚRS 2018 01

82 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 

1m
kus 6,000 42,00 252,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN 

VV "2x okno 1,26x1,5 v m.č.001 - parapetní desky vnitřní a vnější"2+2 4,000

VV "1x okno 1,5x1,5 v m.č.002 - parapetní desky vnitřní a vnější"1+1 2,000

VV Součet 6,000

83 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 1,000 35,00 35,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VÝMĚNA PŮVODNÍCH KŘÍDEL DVEŘÍ ZA NOVÁ POŽÁRNĚ ODOLNÁ

VV VYVĚŠENÍ KŘÍDEL DVEŘÍ

VV "dveře mezi m.č.011 a 013"1 1,000

VV Součet 1,000

84 K 766691917
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným 

zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných vratových, plochy do 4 m2
kus 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VÝMĚNA PŮVODNÍCH KŘÍDEL VRAT ZA NOVÁ POŽÁRNĚ ODOLNÁ

VV VYVĚŠENÍ KŘÍDEL VRAT

VV "dveře mezi m.č.011 a 010"1+1 2,000
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VV Součet 2,000

85 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na 

stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
kus 1,500 1 500,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY 

VV "demontáž kuchyňské linky"1,5 1,500

VV Součet 1,500

86 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 9,600 210,00 2 016,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV viz specifikace "BZ" - DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO ZÁBRADLÍ

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "délka demont.zábradlí podél rampy"9,6 9,600

VV Součet 9,600

87 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 56,100 110,00 6 171,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH

VV POCHOZÍ POVLAKOVÁ PODLAHA

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "marmoleum v m.č.002 - RECEPCE- půdorys bourané povlakové podlahy"7,4 7,400

VV "marmoleum v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST - půdorys bourané povlakové podlahy"48,7 48,700

VV Součet 56,100

88 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 35,800 10,00 358,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH

VV POCHOZÍ POVLAKOVÁ PODLAHA

VV PŘEDPOKLÁDANÉ PODLAHOVÉ LIŠTY

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "marmoleum v m.č.002 - RECEPCE- obrys bourané povlakové podlahy"10,2 10,200

VV
"marmoleum v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST - obrys bourané povlakové 

podlahy"12,2+13,4
25,600

VV Součet 35,800

89 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 79,103 95,00 7 514,79 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV 0,000

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU PŘÍČEK

VV "obklady stěn v m.č.003 -DENNÍ MÍSTNOST - u kuchyňské linky"2,6*2,0 5,200

VV "obklady stěn v m.č.004 - SPRCHA - po obvodu"5,8*2,0 11,600

VV "obklady stěn v m.č.005 - WC - po obvodu"4,4*2,0 8,800

VV "obklady stěn v m.č.006 - SPRCHY - po obvodu"(2,35+5,65)*2,0 16,000

VV "obklady stěn v m.č.007 - UMÝVÁRNA - po obvodu"(4,25+1,0)*2,0 10,500

VV "obklady stěn v m.č.008 - WC - po obvodu"4,15*2,0 8,300

VV Mezisoučet 60,400

VV POZN.: dle projektanta počítat ve všech místnostech koupelen obklad do výšky 2m 

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI OBVODOVÉ STĚNY VE VCHODU

VV "vnější obklady bourané vstupní stěny"(1,9+1,9)*1,1 4,180

VV Mezisoučet 4,180

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV
ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍCH OBKLADŮ SPODNÍHO SOKLU VSTUPNÍ RAMPY JIŽNÍHO 

PRŮČELÍ

VV "viz specifikace "OF" - OBNOVA KERAM. OBKLADU FASÁDY

VV "rovná část soklu rampy"2,5 2,500

VV "šikmá část soklu rampy"1,1 1,100

VV Mezisoučet 3,600

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV ODSTRANĚNÍ 50% VENKOVNÍCH OBKLADŮ VÝCHODNÍHO PRŮČELÍ

VV "viz specifikace "OFO" - OPRAVA KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY

VV ODSTRANĚNÍ 50% SKUTEČNÝCH STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ 

VV "50% pohledové plochy východní fasády dle výkresu č.21"0,5*(45,9*0,3) 6,885

VV Mezisoučet 6,885

VV 0,000

VV ODSTRANĚNÍ 50% VENKOVNÍCH OBKLADŮ SEVERNÍHO PRŮČELÍ

VV "viz specifikace "OFO" - OPRAVA KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY

VV "50% pohledové plochy severní fasády dle výkresu č.20"0,5*(9,5*0,85) 4,038

VV Mezisoučet 4,038

VV Součet 79,103

90 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 250,225 30,00 7 506,75 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV PŘÍPRAVA PRO NOVÉ  MALBY 

VV 0,000

VV STROPY

VV "strop v m.č.001 - SCHODIŠTĚ"32,5 32,500
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VV "strop v m.č.002 - KUCHYŇKA"7,6 7,600

VV "strop v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"57,4 57,400

VV "strop v m.č.005 - WC MUŽI"2,0 2,000

VV "strop v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"2,4 2,400

VV "strop v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"2,4 2,400

VV "strop v m.č.008 - WC ŽENY"2,0 2,000

VV Mezisoučet 106,300

VV 0,000

VV STÁVAJÍCÍ STĚNY

VV "stěny v m.č.001 - SCHODIŠTĚ"((3,9+0,43+0,18+10,25)*2,7)-(2*2,5)-(0,8*2,0) 33,252

VV "stěny v m.č.002 - KUCHYŇKA"(8,9*2,7)-(2,35*1,2)-(1,5*1,5) 18,960

VV "stěny v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"((19,25+7,7)*2,7)-(4*1,0*1,5) 66,765

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI"(2,8*2,7) 7,560

VV "stěna v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"(1,82*2,7) 4,914

VV "stěna v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"(1,82*2,7) 4,914

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY"(2,8*2,7) 7,560

VV Mezisoučet 143,925

VV Součet 250,225

91 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 6,495 110,00 714,45 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK TL.100mm (také viz specifikace "T1" - VYBOURÁNÍ 

PORUŠENÝCH PŘÍČEK 

VV "příčka mezi m.č.004+005/003"(2,85*2,7)-(0,6*2,0) 6,495

VV Součet 6,495

92 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 27,161 135,00 3 666,74 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK TL.125mm (také viz specfikace "T1" - VYBOURÁNÍ 

PORUŠENÝCH PŘÍČEK)

VV "příčka mezi m.č.007+008/006"(2,75*2,7)-(0,6*2,0) 6,225

VV "příčka mezi m.č.007/008"(1,48*2,7)-(0,6*2,0) 2,796

VV "příčka mezi m.č.006/005+003"(2,75*2,7)-(0,6*2,0) 6,225

VV "příčka mezi m.č.005/004"(1,55*2,7)-(0,6*2,0) 2,985

VV "příčka mezi m.č.004/003"(1,55*2,7) 4,185

VV Mezisoučet 22,416

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK TL.125mm

VV "příčka mezi m.č.001/002"(2,35*2,7)-(0,8*2,0) 4,745

VV Mezisoučet 4,745

VV Součet 27,161

93 K 962032432

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic 

pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu 

přes 1 m3

m3 2,270 630,00 1 430,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -

2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI STĚNY

VV "stěna mezi m.č.001/003"(2,2*0,25*2,7)-(0,8*0,25*2,0) 1,085

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI OBVODOVÉ STĚNY VE VCHODU

VV
"vstupní stěna s odečtem oken a dveří po podstropní průvlaK"(1,524*2,2)-

(2*1,26*0,375*1,5)-(1,0*0,375*2,0)
1,185

VV Součet 2,270

94 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 5,381 2 450,00 13 183,45 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH

VV PODKLADNÍ MAZANINY

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV
"mazanina v prostotu č.011 - RAMPA - půdorys bourané dlažby x tl.podkladní 

mazaniny"23,5*0,05
1,175

VV "mazanina v m.č.001 - SCHODIŠTĚ - půdorys bourané dlažby x tl.mazaniny"10,6*0,05 0,530

VV "mazanina v m.č.002 - RECEPCE - půdorys bourané dlažby x tl.mazaniny"7,4*0,05 0,370

VV Mezisoučet 2,075

VV
"mazanina v m.č.003 -DENNÍ MÍSTNOST - u kuchyňské linky půdorys x 

tl.mazaniny"(2,6*1,6)*0,05
0,208

VV "mazanina v m.č.003 -DENNÍ MÍSTNOST - plocha marmolea x tl.mazaniny"(48,6)*0,05 2,430

VV "mazanina v m.č.004 - SPRCHA - půdorys x tl.mazaniny"2,7*0,05 0,135

VV "mazanina v m.č.005 - WC - půdorys x tl.mazaniny"1,51*0,05 0,076

VV "mazanina v m.č.006 - SPRCHY - půdorys x tl.mazaniny"5,13*0,05 0,257

VV "mazanina v m.č.007 - UMÝVÁRNA - půdorys x tl.mazaniny"2,62*0,05 0,131

VV "mazanina v m.č.008 - WC - půdorys x tl.mazaniny"1,37*0,05 0,069

VV Mezisoučet 3,306

VV Součet 5,381

95 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,200 2 100,00 4 620,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODKLADNÍCH VRSTEV PODLAH V MÍSTECH PLÁNOVANÝCH 

VÝKOPŮ

VV PODKLADNÍ MAZANINY "DOBETONÁVKA" TL.200mm

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 
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VV
"podklad v m.č.002 - RECEPCE - půdorys vyznačené plochy výkopu x 

tl.podkadu"2,35*0,8*0,2
0,376

VV Mezisoučet 0,376

VV "podklad v m.č.006 - SPRCHY - půdorys x tl.podkladu"5,13*0,2 1,026

VV "podklad v m.č.007 - UMÝVÁRNA - půdorys x tl.podkladu"2,62*0,2 0,524

VV "podklad v m.č.008 - WC - půdorys x tl.mazaniny"1,37*0,2 0,274

VV Mezisoučet 1,824

VV Součet 2,200

96 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 28,090 74,00 2 078,66 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH

VV POCHOZÍ DLAŽBY

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV "dlažba v m.č.003 -DENNÍ MÍSTNOST - u kuchyňské linky"2,6*1,6 4,160

VV "dlažba v m.č.004 - SPRCHA - půdorys"2,7 2,700

VV "dlažba v m.č.005 - WC - půdorys"1,51 1,510

VV "dlažba v m.č.006 - SPRCHY - půdorys"5,13 5,130

VV "dlažba v m.č.007 - UMÝVÁRNA - půdorys"2,62 2,620

VV "dlažba v m.č.008 - WC - půdorys"1,37 1,370

VV Mezisoučet 17,490

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "dlažba v m.č.001 - SCHODIŠTĚ - půdorys bourané dlažby"10,6 10,600

VV Mezisoučet 10,600

VV Součet 28,090

97 K 967031142
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 

ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou
m2 5,127 265,00 1 358,66 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV PŘISEKÁNÍ ODBOURANÝCH PŘÍČEK V MÍSTECH NAVAZUJÍCÍCH NA PONECHÁVANÉ STĚNY

VV 0,000

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK TL.100mm

VV "příčka mezi m.č.004+005/003"0,000"MEZI BOURANÝMI ZDMI 0,000

VV Mezisoučet 0,000

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK TL.125mm

VV "příčka mezi m.č.007+008/006 - obě strany zarovnat"(2*0,125*2,75) 0,688

VV "příčka mezi m.č.007/008 - jednu stranu zarovnat"(1*0,125*2,75) 0,344

VV "příčka mezi m.č.006/005+003 - obě strany zarovnat"(2*0,125*2,75) 0,688

VV "příčka mezi m.č.005/004 - jednu stranu zarovnat"(1*0,125*2,75) 0,344

VV "příčka mezi m.č.004/003"0,000"MEZI BOURANÝMI ZDMI 0,000

VV Mezisoučet 2,064

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI STĚNY

VV "stěna mezi m.č.001/003 - obě strany zarovnat"(2*0,250*2,75) 1,375

VV VYBOURÁNÍ ČÁSTI OBVODOVÉ STĚNY VE VCHODU

VV "vstupní stěna s odečtem oken a dveří  - obě strany zarovnat"(2*0,375*2,25) 1,688

VV Mezisoučet 3,063

VV 0,000

VV Součet 5,127

98 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 9,200 220,00 2 024,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se 

oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK 

VV VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ I S VYVĚŠENÍM KŘÍDEL DVEŘÍ

VV "dveře mezi m.č.007+008/006"(0,6*2,0) 1,200

VV "dveře mezi m.č.007/008"(0,6*2,0) 1,200

VV "dveře mezi m.č.006/005+003"(0,6*2,0) 1,200

VV "dveře mezi m.č.005/004"(0,6*2,0) 1,200

VV "dveře mezi m.č.004+005/003"(0,6*2,0) 1,200

VV Mezisoučet 6,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "dveře mezi m.č.001/002"0,8*2,0 1,600

VV "dveře mezi m.č.001/003"0,8*2,0 1,600

VV Mezisoučet 3,200

VV Součet 9,200

99 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, 

plochy přes 1 do 2 m2
m2 3,780 245,00 926,10 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 

oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -

2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN 

VV "2x okno 1,26x1,5 v m.č.001"2*(1,26*1,5) 3,780

VV Součet 3,780

100 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, 

plochy přes 2 do 4 m2
m2 2,250 185,00 416,25 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 

oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -

2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN 

VV "1x okno 1,5x1,5 v m.č.002"1*(1,5*1,5) 2,250

VV Mezisoučet 2,250

VV Součet 2,250

101 K 968082021
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 2,000 169,00 338,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze 

oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -

2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV "vchodové dveře do m.č.001"1,0*2,0 2,000

VV Součet 2,000

102 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 

mm a šířky do 150 mm (ZTI)
m 16,000 120,00 1 920,00 CS ÚRS 2018 01

103 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

150 mm a šířky do 150 mm (ZTI)
m 2,000 185,00 370,00 CS ÚRS 2018 01

104 K 978036161
Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním 

povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %
m2 270,000 65,00 17 550,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV OPRAVY VENKOVNÍCH FASÁD

VV "viz specifikace "F1" - SEJMUTÍ UVOLNĚNÝCH VRSTEV

VV NEZAKRESLENÁ ZÁPADNÍ FASÁDA

VV "výměra odborným odhadem projektanta"270,0 270,000

VV Součet 270,000

D 98 Sanace 277 891,75

105 K 974041111R Vysekání, proříznutí a vyčištění dilatačních spar m 64,000 271,00 17 344,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV PROŘÍZNUTÍ A VYČIŠTĚNÍ SPAR DO HL.100mm

VV 0,000

VV "viz specifikace D1 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR VE FASÁDĚ

VV
"styk přístavby zadního jeviště s původní budovou - dl. odborným odhadem 

projektanta"42,0
42,000

VV Mezisoučet 42,000

VV "viz specifikace D5 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR VE FASÁDĚ

VV "styk přístavby WC s původní budovou - dl. odborným odhadem projektanta"10,0 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "viz specifikace D3 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR VE FASÁDĚ

VV
"styk přístavby zadního jeviště s parkovištěm  - dl. odborným odhadem 

projektanta"12,0
12,000

VV Součet 64,000

106 K 98500201R Akustické trasování povrchu (zjišťování dutin poklepem) m2 270,000 73,00 19 710,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV OPRAVY VENKOVNÍCH FASÁD

VV "viz specifikace "F1" - AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ

VV NEZAKRESLENÁ ZÁPADNÍ FASÁDA

VV "výměra odborným odhadem projektanta"270,0 270,000

VV Součet 270,000

107 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 15,000 420,00 6 300,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním 

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÝCH VRSTEV (100% PLOCHY)

VV "výměra dle projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

108 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 15,000 110,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV OMYTÍ POVRCHU VODOU WAP (100% PLOCHY)

VV "výměra dle projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

109 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 15,000 185,00 2 775,00 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV DOČIŠTĚNÍ POVRCHU (100% PLOCHY)

VV "výměra dle projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

110 K 985141111 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 41,650 185,00 7 705,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot, b) vysekání 

navětralých částí zdiva, c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin. 2. Množství měrných jednotek se 

určuje v m délky vyčištěné dutiny. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S3" - PLOŠNÉ OPRAVY ŠTUKOVÉ OMÍTKY PŘÍČEK

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV PROŘEZÁNÍ SPAR U STROPU

VV "rovné příčky"17*(2,3) 39,100

VV "zalomená příčka"(2,55) 2,550

VV Součet 41,650

111 K 9851411T257 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 215,000 185,00 39 775,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV PROŘEZÁNÍ TRHLIN

VV "viz specifikace "T2" - SANACE TRHLIN VE FASÁDÁCH A PŘÍČKÁCH

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY NA VÝKRESE Č.19

VV "délky trhlin dle projektanta"106,0 106,000

VV Mezisoučet 106,000

VV
"viz specifikace "T7" - SANACE TRHLIN VE FASÁDÁCH, PŘÍČKÁCH,  STĚNÁCH HLEDIŠTĚ 

A PŘÍČKÁCH

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY NA VÝKRESE Č.16

VV "délky trhlin dle projektanta"109,0 109,000

VV Mezisoučet 109,000

VV Součet 215,000

112 K 985311111
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 

mm
m2 4,750 850,00 4 037,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV OBNOVA VENKOVNÍCH OBKLADŮ SPODNÍHO SOKLU VSTUPNÍ RAMPY

VV "viz specifikace "BO" - BOURÁNÍ OBKLADU

VV viz poznámka: VYSPRAVENÍ POVRCHU MALTOU

VV "nová rovná část soklu rampy"9,5*0,5 4,750

VV Součet 4,750

113 K 985311213
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 

podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm
m2 15,000 2 650,00 39 750,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV REPROFILACE SANAČNÍ MALTOU (100% PLOCHY)

VV "výměra dle projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

114 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 15,000 423,00 6 345,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV ADHÉZNÍ MŮSTEK (100% PLOCHY)

VV "výměra dle projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

115 K 985351112
Uhlíkové tkaniny pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí modulu pružnosti 

do 240 kN/mm2, měrné hmotnosti 300 g/m2
m2 45,000 1 750,00 78 750,00 CS ÚRS 2018 01
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Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí kromě sloupů; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 985 35-12. 2. V cenách nejsou započteny náklady na přípravu 

podkladu - odstranění zdegradované vrstvy, zdrsnění, očištění, vyrovnání nerovností, apod.. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "T3" - SANACE ŠTÍTOVÉ STĚNY NA JEVIŠTĚM

VV "celková plocha tkaniny dle projektanta"45,0 45,000

VV Součet 45,000

116 K 9854111T4 Beztlakové vyplnění trhlin sanační maltou m 215,000 250,00 53 750,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV VÝPLŇ CEMENTOVOU MALTOU

VV "viz specifikace "T2" - SANACE TRHLIN VE FASÁDÁCH A PŘÍČKÁCH

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY NA VÝKRESE Č.19

VV "délky trhlin dle projektanta"106,0 106,000

VV Mezisoučet 106,000

VV
"viz specifikace "T7" - SANACE TRHLIN VE FASÁDÁCH, PŘÍČKÁCH,  STĚNÁCH HLEDIŠTĚ 

A PŘÍČKÁCH

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY NA VÝKRESE Č.16

VV "délky trhlin dle projektanta"109,0 109,000

VV Mezisoučet 109,000

VV Součet 215,000

D 997 Přesun sutě 129 510,27

117 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 53,165 1 350,00 71 772,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro 

budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy 

suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

118 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 53,165 220,00 11 696,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

119 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 478,485 15,00 7 177,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 53,165*9 'Přepočtené koeficientem množství 478,485

120 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 53,165 220,00 11 696,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce 

až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

121 M 94620002 poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 170 101 t 22,671 200,00 4 534,20 CS ÚRS 2018 01

122 M 94620130
poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 170 

101
t 0,990 280,00 277,20 CS ÚRS 2018 01

123 M 94620003 poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102 t 10,504 210,00 2 205,84 CS ÚRS 2018 01

124 M 94620230 poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 170 103 t 7,518 950,00 7 142,10 CS ÚRS 2018 01

125 M 94620170 poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 107 201 t 0,291 650,00 189,15 CS ÚRS 2018 01

126 M 94620150 poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry zatříděného kódem 107 802 t 8,164 1 100,00 8 980,40 CS ÚRS 2018 01

127 M 94620190
poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zatříděného kódem 107 

203
t 0,672 1 250,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

128 M 94620240
poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 

107 604
t 0,044 2 500,00 110,00 CS ÚRS 2018 01

129 M 94620250
poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 

107 904
t 2,311 1 250,00 2 888,75 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 90 602,64

130 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 

konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 81,624 1 110,00 90 602,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 309 895,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 054,05
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131 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 13,432 15,00 201,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA PŮVODNÍ PODLAHOVÉ HYDROIZOLACE 

VV V MÍSTĚCH VÝKOPŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA PODKLADNÍ BETON.DESCE

VV
"hydroizolace pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys + 15% rezerva pro 

napojení"2,35*0,8*1,15
2,162

VV
"hydroizolace pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys + 15% rezerva 

pro napojení"9,8*1,15
11,270

VV Součet 13,432

132 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,004 49 500,00 198,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA PŮVODNÍ PODLAHOVÉ HYDROIZOLACE 

VV V MÍSTĚCH VÝKOPŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA PODKLADNÍ BETON.DESCE

VV
"hydroizolace pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys + 15% rezerva pro 

napojení"2,35*0,8*1,15
2,162

VV
"hydroizolace pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys + 15% rezerva 

pro napojení"9,8*1,15
11,270

VV Součet 13,432

VV 13,432*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,004

VV Součet 0,004

133 K 711441559
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP 

na ploše vodorovné V
m2 26,864 120,00 3 223,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA PŮVODNÍ PODLAHOVÉ HYDROIZOLACE 

VV V MÍSTĚCH VÝKOPŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA PODKLADNÍ BETON.DESCE

VV
"2x lepenka hydroizolace pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys + 15% 

rezerva pro napojení"2*(2,35*0,8*1,15)
4,324

VV
"2x lepenka hydroizolace pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys + 15% 

rezerva pro napojení"2*(9,8*1,15)
22,540

VV Součet 26,864

134 M 62832134 pás těžký asfaltovaný V60 S40 m2 29,013 149,00 4 322,94 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA PŮVODNÍ PODLAHOVÉ HYDROIZOLACE 

VV V MÍSTĚCH VÝKOPŮ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZTI INSTALACÍ

VV VRSTVA NA PODKLADNÍ BETON.DESCE

VV
"2x lepenka hydroizolace pod podlahou v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys + 15% 

rezerva pro napojení"2*(2,35*0,8*1,15)
4,324

VV
"2x lepenka hydroizolace pod podlahou v m.č.005-008 - SOC.ZAŘÍZENÍ - půdorys + 15% 

rezerva pro napojení"2*(9,8*1,15)
22,540

VV Součet 26,864

VV 26,864*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 29,013

VV Součet 29,013

135 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,127 850,00 107,95 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 744,25

136 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 4,000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2018 01

137 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 26,000 350,00 9 100,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 

na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

138 K 721173722 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 40 m 8,000 240,00 1 920,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 

na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 
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139 K 721173723 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 50 m 5,000 260,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 

na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

140 K 721173726 Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované připojovací DN 100 m 4,000 362,00 1 448,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady 

na montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

141 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 

Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 

části A 01. 

142 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 72,00 72,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 

Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 

části A 01. 

143 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,000 110,00 220,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 

Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 

části A 01. 

144 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 43,000 25,00 1 075,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

145 K HZS1302
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista - 

výpomoce
hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01

146 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,050 585,00 29,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 73 517,08

147 K 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 m 18,000 453,00 8 154,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

přívod k hydrantu

148 K 722174001
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 16 x 2,2
m 20,000 269,00 5 380,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

149 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 

7,4) D 20 x 2,8
m 60,000 330,00 19 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

150 K 722181114 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 m 18,000 50,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

151 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru 

izolace DN do 22 mm

m 80,000 64,00 5 120,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

152 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 12,000 173,00 2 076,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a 

výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 

armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. 

153 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně 

vypuštění a napuštění
kus 3,000 67,00 201,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům 

stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo 

výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního 

uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat 

uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním 

uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních 

šachtách). 

154 K 722210904 Napojení na sttávající rozvod pitné vody, TUV, cirkulace, požární vody kus 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS 2018 01

155 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01

156 K 722254126
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (s 

hydrantovým nástavcem a klíčem, polyesterová hadice)
soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

157 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 

potrubí závitového do DN 50
m 98,000 40,00 3 920,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 

postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 

rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 
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158 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 

vodovodního potrubí do DN 80
m 98,000 35,00 3 430,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 

postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 

rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

159 K HZS1302
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista - 

výpomoce
hod 8,000 360,00 2 880,00 CS ÚRS 2018 01

160 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,204 520,00 106,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 006,28

161 K 725112002
Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým 

splachováním odpad svislý
soubor 2,000 3 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová 

sedátka. 

162 K 725211603
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na 

stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm
soubor 2,000 2 400,00 4 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-

43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -

1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

163 K 725211701 Umyvadla umývátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 400 mm soubor 2,000 2 160,00 4 320,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-

43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -

1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

164 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 1,000 2 900,00 2 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka. 2. V cenách -1141, není započten napájecí 

zdroj. 

P
Poznámka k položce:

dřez je součástí dodávky kuchyňské linky - viz kapitola 766

165 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 10,000 209,00 2 090,00 CS ÚRS 2018 01

166 K 725819402 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2 soubor 2,000 134,00 268,00 CS ÚRS 2018 01

167 M 55141001 ventil rohový 1/2"x3/8" kus 2,000 85,00 170,00 CS ÚRS 2018 01

168 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

169 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 4,000 1 750,00 7 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

170 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,094 620,00 58,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 45 151,40

171 K 733222302 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 12 m 15,000 323,00 4 845,00 CS ÚRS 2018 01

172 K 733222303 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 15 m 55,000 393,00 21 615,00 CS ÚRS 2018 01

173 K 733222304 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 20 m 28,000 463,00 12 964,00 CS ÚRS 2018 01

174 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek 

měděných Ø 15/1
kus 14,000 145,00 2 030,00 CS ÚRS 2018 01

175 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 98,000 17,00 1 666,00 CS ÚRS 2018 01

176 K 733291904 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných propojení potrubí Ø 22/1,5 kus 2,000 146,00 292,00 CS ÚRS 2018 01

177 K HZS2212
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér 

odborný
hod 4,000 420,00 1 680,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

výpomoce, úpravy a napojení potrubí na stávající rozvod

178 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,054 1 100,00 59,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 
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D 734 Ústřední vytápění - armatury 13 450,92

179 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 2,000 217,00 434,00 CS ÚRS 2018 01

180 K 734221544
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé 

jednoregulační G 3/8
kus 7,000 273,00 1 911,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí 

armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

181 K 734221680
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C 

kapalinové s odděleným čidlem
soubor 7,000 1 300,00 9 100,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí 

armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. 

182 K 734261232 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8 kus 7,000 135,00 945,00 CS ÚRS 2018 01

183 K 734291122 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8 kus 2,000 205,00 410,00 CS ÚRS 2018 01

184 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 323,00 646,00 CS ÚRS 2018 01

185 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,006 820,00 4,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 31 414,20

186 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování ventilů a kohoutů s 

termostatickým ovládáním
kus 7,000 109,00 763,00 CS ÚRS 2018 01

187 K 735151273
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W
kus 2,000 2 630,00 5 260,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení. 

188 K 735151275
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 802 W
kus 1,000 3 010,00 3 010,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení. 

189 K 735151479
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W
kus 1,000 5 100,00 5 100,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení. 

190 K 735151480
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou 

přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W
kus 3,000 5 640,00 16 920,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení. 

191 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 7,000 22,00 154,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich 

případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles 

litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje 

osazení otopných těles na původní konzoly. 

192 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,211 982,00 207,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 76 106,22

193 K 741112011

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových 

kruhových

kus 22,000 65,00 1 430,00 CS ÚRS 2018 01

194 M 34571519 krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm kus 14,000 12,00 168,00 CS ÚRS 2018 01

195 M 34571521
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s 

vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm
kus 8,000 45,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

196 K 741120101

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách 

zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, 

CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2

m 12,000 10,00 120,00 CS ÚRS 2017 01

197 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 12,600 12,00 151,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0

VV 12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,600

198 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
m 142,700 38,00 5 422,60 CS ÚRS 2018 01

199 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 99,360 15,00 1 490,40 CS ÚRS 2018 01

VV "strop"2*15+6,50*4 56,000

VV "stěna"12*3 36,000

VV Součet 92,000

VV 92*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 99,360

200 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 54,756 45,00 2 464,02 CS ÚRS 2018 01

VV (9,15+6,60)*2+2*(3,50+1,30)*2 50,700

Strana 33 z 62



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 50,7*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 54,756

201 K 741130021
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a 

uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 36,000 25,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

202 K 741132301
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou do 4 žil s 

jednoduchým nástavcem průměru 12 mm
kus 6,000 65,00 390,00 CS ÚRS 2018 01

203 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

204 M 34535516 spínač jednopólový 10A ostatní barvy kus 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2018 01

205 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem
kus 6,000 275,00 1 650,00 CS ÚRS 2018 01

206 M 34821275 svítidlo stropní přisazené 40 W včetně zdrojů - dle výběru investora   kus 6,000 385,00 2 310,00 CS ÚRS 2018 01

207 K 741371102
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 

1 zdroj s krytem
kus 16,000 410,00 6 560,00 CS ÚRS 2018 01

208 M 34823742 svítidlo stropní 600/600 mm přisazené 40 W včetně zdrojů - dle výběru investora   kus 16,000 2 500,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 01

209 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

210 K HZS2222
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář 

odborný (demontáže)
hod 8,000 450,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

D 751 Vzduchotechnika 5 415,00

211 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 

200 mm
kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

212 M 42981312 klapka regulační Pz VZT D 200mm kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2018 01

213 K 751511122
Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, 

průměru přes 100 do 200 mm
m 3,000 140,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

214 M 42981015 trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 200mm m 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2018 01

215 M 42981050 spojka kruhová VZT Pz D 200mm kus 4,000 65,00 260,00 CS ÚRS 2018 01

216 M 42917524 spona rychloupínací D 200mm kus 4,000 230,00 920,00 CS ÚRS 2018 01

217 K 751691111 Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek kus 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2018 01

218 K HZS1302
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista - 

výpomoce
hod 4,000 450,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01

219 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,015 5 000,00 75,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 2 657,75

220 K 764216645
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
m 3,100 850,00 2 635,00 CS ÚRS 2018 01

221 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,013 1 750,00 22,75 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 297 158,80

222 K 766123510 Montáž dřevěných stěn celozasklených, výšky do 2,75 m m2 6,345 1 650,00 10 469,25 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách je započtena i montáž oboustranného olištování. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV viz specifikace "DD4" -  PROSKLENÁ STĚNA S VESTAVĚNÝMI 2KŘÍDLÝMI DVEŘMI

VV "1x stěna 2350/2700mm do m.č.002 - KUCHYŇKA"2,35*2,7 6,345

VV Součet 6,345

223 M 55329001R

Dřevěná prosklená stěna 2350x2700mm s požární odolností min.30 min s 

vestavěnými dveřmi 2křídlými 1600/2000mm, dveře kompletní, tzn.vč.pantů, 

kliky+koule, zámku, kování, prahu atd.

kus 1,000 120 000,00 120 000,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV viz specifikace "DD4" -  PROSKLENÁ STĚNA S VESTAVĚNÝMI 2KŘÍDLÝMI DVEŘMI

VV "1x stěna 2350/2700mm do m.č.002 - KUCHYŇKA"1 1,000

VV Součet 1,000

224 K 766621211
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 1,500 1 500,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN
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VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA

VV "viz specifikace ""OD"" 2x okno v nové obvodové stěně"2*(1,5*0,5) 1,500

VV Součet 1,500

225 M 61110205R Okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 50 x 150 cm kus 2,000 8 500,00 17 000,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA

VV "viz specifikace ""OD"" 2x okno v nové obvodové stěně"2 2,000

VV Součet 2,000

226 K 766660171
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 5,000 1 400,00 7 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV viz specifikace "DD3" - DVEŘE DŘEVĚNÉ 600/1970 LEVÉ INTERIER 

VV DVEŘNÍ KŘÍDLA

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.005 - WC MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.008 - WC ŽENY"1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV viz specifikace "DD2" -  DVEŘE DŘEVĚNÉ 800/1970 PRAVÉ INTERIER 

VV "1x dveře 800/1970 do m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

227 M 61160132 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm kus 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2018 01

228 M 61160133R
dveře dřevěné kompletní požárně odolné min.30min vnitřní hladké pravé 1křídlové 

80x197 cm
kus 1,000 8 500,00 8 500,00 R-položka

229 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně 

protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VÝMĚNA PŮVODNÍCH KŘÍDEL DVEŘÍ ZA NOVÁ POŽÁRNĚ ODOLNÁ

VV viz specifikace "5" - DVEŘE DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ LEVÉ, POŽÁRNĚ ODOLNÉ 800/1970

VV "dveře mezi m.č.001 a 013"1 1,000

VV Součet 1,000

230 M 61165610 dveře kompletní vnitřní požárně odolné (EW) 301křídlové 80x197cm kus 1,000 14 500,00 14 500,00 CS ÚRS 2018 01

231 K 766660722 Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku kus 5,000 210,00 1 050,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV viz specifikace "DD3" - DVEŘE DŘEVĚNÉ 600/1970 LEVÉ INTERIER 

VV DVEŘNÍ KOVÁNÍ

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.005 - WC MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.008 - WC ŽENY"1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV viz specifikace "DD2" -  DVEŘE DŘEVĚNÉ 800/1970 PRAVÉ INTERIER 

VV "1x dveře 800/1970 do m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV 0,000

VV Součet 5,000

232 M 54914620 kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 5,000 725,00 3 625,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV viz specifikace "DD3" - DVEŘE DŘEVĚNÉ 600/1970 LEVÉ INTERIER 

VV DVEŘNÍ KOVÁNÍ
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VV "1x dveře 600/1970 do m.č.005 - WC MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.008 - WC ŽENY"1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV viz specifikace "DD2" -  DVEŘE DŘEVĚNÉ 800/1970 PRAVÉ INTERIER 

VV "1x dveře 800/1970 do m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

233 K 766681114
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře 

jednokřídlové, šířky do 900 mm
kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV viz specifikace "DD1" -  DVEŘE PLASTOVÉ 800/1970 LEVÉ EXTERIER

VV "1x dveře vchodové 800/1970 do m.č.011 -RAMPA "1 1,000

VV Součet 1,000

234 M 61144163R
Dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 80x200cm, požárně odolné 

min.30min vč.zárubně, kliky+koule, kování, zámku
kus 1,000 24 500,00 24 500,00 R-položka

235 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 

jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
kus 5,000 1 360,00 6 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV viz specifikace "DD3" - DVEŘE DŘEVĚNÉ 600/1970 LEVÉ INTERIER 

VV OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.005 - WC MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.008 - WC ŽENY"1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV viz specifikace "DD2" -  DVEŘE DŘEVĚNÉ 800/1970 PRAVÉ INTERIER 

VV "1x dveře 800/1970 do m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

236 M 61182258 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm,dub,buk kus 5,000 4 250,00 21 250,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE KOUPELEN

VV viz specifikace "DD3" - DVEŘE DŘEVĚNÉ 600/1970 LEVÉ INTERIER 

VV OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.005 - WC MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"1 1,000

VV "1x dveře 600/1970 do m.č.008 - WC ŽENY"1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV viz specifikace "DD2" -  DVEŘE DŘEVĚNÉ 800/1970 PRAVÉ INTERIER 

VV "1x dveře 800/1970 do m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

237 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
kus 2,000 285,00 570,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze 

oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA

VV NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY

VV "viz specifikace ""OD"" 2x parapet pro okno v nové obvodové stěně"1+1 2,000

VV Součet 2,000

238 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m m 3,100 425,00 1 317,50 CS ÚRS 2018 01

239 K 766811111
Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky 

jednoho dílu do 600 mm
kus 4,000 350,00 1 400,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

240 K 766811213
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 

4000 mm
kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

241 K 766811221
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně 

zaměření)
kus 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

242 K 766811223
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně 

silikonu)
kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

243 K 766811231 Montáž kuchyňských linek zádové desky bez výřezu, délky jednoho dílu do 1000 mm kus 4,000 325,00 1 300,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

244 K 766811251 Montáž kuchyňských linek poliček do předvrtaných dírek spodních skříněk kus 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

245 K 766811311 Montáž kuchyňských linek dvířek spodních skříněk plných kus 6,000 85,00 510,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

246 K 766811411 Montáž kuchyňských linek úchytů dvířek spodních skříněk kus 6,000 85,00 510,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

247 K 766811421 Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací m 3,550 35,00 124,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na 

montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty 

náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami části A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - 

silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty 

náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky 

kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže 

dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady 

na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky. 

VV 2,35+2*0,60 3,550

248 M 56245256 kuchyňská linka dl. 2350 mm soubor 1,000 35 200,00 35 200,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

- spodní skříňky s dvířky -lamino (3 díly s poličkami, 1 díl zásuvky, sokl)

- pracovní deska lamino

- lišta pracovní desky

- dřez nerez včetně zápachové uzávěrky, bez výtokových armatur

249 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,640 1 520,00 972,80 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 152 637,20

250 K 767651210
Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, 

plochy do 6 m2
kus 2,000 4 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto 

se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 2. Cenami -7210 až -7340 

nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 3. V 

cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 4. V 

cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto 

práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž stavěče křídel. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV VÝMĚNA PŮVODNÍCH KŘÍDEL VRAT ZA NOVÁ POŽÁRNĚ ODOLNÁ

VV viz specifikace "V" - NOVÁ KŘÍDLA VRAT

VV "křídla vrat mezi m.č.001 a 010 (2000/2500mm)"1 1,000

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV NOVÁ VRATA VCHODOVÁ 

VV viz specifikace "VR" - NOVÁ VRATA OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ ZATEPLENÁ

VV "nová kompletní vrata vchodová zvenku do m.č.001 (2000/2500mm)"1 1,000

VV 0,000

VV Součet 2,000

251 M 55344711R
Vratová křídla kompletní  ocelová otočná s požární odolností min.30min pro rozměry 

otvoru 2000x2500mm
kus 1,000 59 000,00 59 000,00 R-položka

252 M 55344712R Vrata ocelová, dvoukřídlá kompletní zateplená pro rozměry otvoru 2000x2500mm kus 1,000 85 000,00 85 000,00 R-položka

253 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,472 1 350,00 637,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 87 753,80

254 K 771574113
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2
m2 102,140 480,00 49 027,20 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

VV VŠUDE, KDE BYLY ODSTRANĚNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY

VV NÁŠLAPNÁ VRSTVA NA VYROVNÁVACÍM POTĚRU

VV "podlaha v m.č.001 - SCHODIŠTĚ - půdorys podlahy mimo šikmou rampu"32,5-4,5 28,000

VV "podlaha v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys podlahy"7,7 7,700

VV "podlaha v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST - půdorys podlahy"57,4 57,400

VV "podlaha v m.č.005 - WC MUŽI - půdorys podlahy"2,0 2,000

VV "podlaha v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - půdorys podlahy"2,52 2,520

VV "podlaha v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - půdorys podlahy"2,52 2,520

VV "podlaha v m.č.008 - WC ŽENY - půdorys podlahy"2,0 2,000

VV Součet 102,140

255 M 59761409 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2 m2 112,354 300,00 33 706,20 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

VV VŠUDE, KDE BYLY ODSTRANĚNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY

VV NÁŠLAPNÁ VRSTVA NA VYROVNÁVACÍM POTĚRU

VV "podlaha v m.č.001 - SCHODIŠTĚ - půdorys podlahy mimo šikmou rampu"32,5-4,5 28,000

VV "podlaha v m.č.002 - KUCHYŇKA - půdorys podlahy"7,7 7,700

VV "podlaha v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST - půdorys podlahy"57,4 57,400

VV "podlaha v m.č.005 - WC MUŽI - půdorys podlahy"2,0 2,000

VV "podlaha v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - půdorys podlahy"2,52 2,520

VV "podlaha v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - půdorys podlahy"2,52 2,520

VV "podlaha v m.č.008 - WC ŽENY - půdorys podlahy"2,0 2,000

VV Součet 102,140

VV 102,14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 112,354

VV Součet 112,354

256 K 771574131
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2
m2 4,500 480,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV
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VV VŠUDE, KDE BYLY ODSTRANĚNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY

VV PROTISKLUZNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA NA VYROVNÁVACÍM POTĚRU

VV "podlaha v m.č.001 - RAMPA - půdorys podlahy šikmé rampy"4,5 4,500

VV Součet 4,500

257 M 59761410R
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskuzné  bílá přes 9 do 12 

ks/m2
m2 4,950 300,00 1 485,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV viz detail obnovy podlahových vrstev - OBNOVA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV

VV VŠUDE, KDE BYLY ODSTRANĚNY NÁŠLAPNÉ VRSTVY

VV PROTISKLUZNÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA NA VYROVNÁVACÍM POTĚRU

VV "podlaha v m.č.001 - RAMPA - půdorys podlahy šikmé rampy"4,5 4,500

VV Součet 4,500

VV 4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,950

VV Součet 4,950

258 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,645 520,00 1 375,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 88 539,94

259 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2
m2 42,020 480,00 20 169,60 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ OBKLADY STĚN

VV "stěny v m.č.001 - SCHODIŠTĚ" OBKLAD NEZJIŠTĚN

VV "stěny v m.č.002 - KUCHYŇKA - obklad v pásu za kuch.linkou"2,35*1,2 2,820

VV "stěny v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST" OBKLAD NEZJIŠTĚN

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV Součet 42,020

260 M 59761040 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2 m2 46,222 265,00 12 248,83 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ OBKLADY STĚN

VV "stěny v m.č.002 - KUCHYŇKA - obklad v pásu za kuch.linkou"2,35*1,2 2,820

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV Součet 42,020

VV 42,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 46,222

VV Součet 46,222

261 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 42,020 65,00 2 731,30 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ OBKLADY STĚN

VV "stěny v m.č.002 - KUCHYŇKA - obklad v pásu za kuch.linkou"2,35*1,2 2,820

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV Součet 42,020

262 K 781479194
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání 

nerovného povrchu
m2 21,420 235,00 5 033,70 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ OBKLADY STĚN NA PŮVODNÍ STĚNY

VV "stěna v m.č.002 - KUCHYŇKA - obklad v pásu za kuch.linkou"2,35*1,2 2,820

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI - dvě stěny"2,8*2,0 5,600

VV "stěny v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - jedna stěn"1,85*2,0 3,700

VV "stěny v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - jedna stěna"1,85*2,0 3,700

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY - dvě stěny"2,8*2,0 5,600

VV Součet 21,420

263 K 781479196
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za 

dvousložkový spárovací tmel
m2 42,020 35,00 1 470,70 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ OBKLADY STĚN

VV "stěna v m.č.002 - KUCHYŇKA - obklad v pásu za kuch.linkou"2,35*1,2 2,820

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800
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VV "stěny v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV Součet 42,020

264 K 781494111
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové
m 32,000 140,00 4 480,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, 

nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu 

obkladu. 
VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ OBKLADY STĚN

VV LIŠTY HRAN

VV "stěna v m.č.002 - KUCHYŇKA" LIŠTY NEBUDOU TŘEBA, OBKLAD SKRYTÝ SKŘÍŇKAMI

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI - 4x vnitřní roh"4*2,0 8,000

VV "stěny v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - 4x vnitřní roh"4*2,0 8,000

VV "stěny v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - 4x vnitřní roh"4*2,0 8,000

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY - 4x vnitřní roh"4*2,0 8,000

VV Součet 32,000

265 K 781494511
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

ukončovací
m 19,600 95,00 1 862,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, 

nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu 

obkladu. 
VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ OBKLADY STĚN

VV LIŠTY HRAN UKONČOVACÍ

VV "stěna v m.č.002 - KUCHYŇKA" LIŠTY NEBUDOU TŘEBA, OBKLAD SKRYTÝ SKŘÍŇKAMI

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI - horní hrana obkladu"4,9 4,900

VV "stěny v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - horní hrana obkladu"2,1+2,8 4,900

VV "stěny v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - horní hrana obkladu"2,1+2,8 4,900

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY - horní hrana obkladu"4,9 4,900

VV Součet 19,600

266 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 42,020 45,00 1 890,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, 

nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu 

obkladu. 
VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ OBKLADY STĚN - PŘÍPRAVA PŘED MONTÁŽÍ OBKLADŮ

VV "stěny v m.č.002 - KUCHYŇKA - obklad v pásu za kuch.linkou"2,35*1,2 2,820

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"(2,1+2,8)*2,0 9,800

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY - všechny stěny do výšky 2m"4,9*2,0 9,800

VV Součet 42,020

267 K 781774114
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2
m2 31,738 530,00 16 821,14 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV OBNOVA VENKOVNÍCH OBKLADŮ SPODNÍHO SOKLU VSTUPNÍ RAMPY

VV "viz specifikace "OF" - NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD FASÁDY

VV "nová rovná část soklu rampy"9,5*0,5 4,750

VV Mezisoučet 4,750

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV OBNOVA 50% VENKOVNÍCH OBKLADŮ FASÁDY

VV "viz specifikace "OFO" - OPRAVA KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY

VV "50% pohledové plochy východní fasády dle výkresu č.21"0,5*(45,9) 22,950

VV Mezisoučet 22,950

VV 0,000

VV ODSTRANĚNÍ 50% VENKOVNÍCH OBKLADŮ SEVERNÍHO PRŮČELÍ

VV "viz specifikace "OFO" - OPRAVA KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY

VV "50% pohledové plochy severní fasády dle výkresu č.20"0,5*(9,5*0,85) 4,038

VV Mezisoučet 4,038

VV Součet 31,738

268 M 59761430R dlaždice keramické mrazuvzdorné obklady - viz stávající vzor m2 34,912 600,00 20 947,20 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV OBNOVA VENKOVNÍCH OBKLADŮ SPODNÍHO SOKLU VSTUPNÍ RAMPY

VV "viz specifikace "OF" - NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD FASÁDY

VV "nová rovná část soklu rampy"9,5*0,5 4,750

VV Mezisoučet 4,750

VV 0,000

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE VSTUPNÍ ČÁSTI

VV OBNOVA 50% VENKOVNÍCH OBKLADŮ FASÁDY

VV "viz specifikace "OFO" - OPRAVA KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY

VV "50% pohledové plochy východní fasády dle výkresu č.21"0,5*(45,9) 22,950

VV Mezisoučet 22,950

VV 0,000

VV ODSTRANĚNÍ 50% VENKOVNÍCH OBKLADŮ SEVERNÍHO PRŮČELÍ

VV "viz specifikace "OFO" - OPRAVA KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY

VV "50% pohledové plochy severní fasády dle výkresu č.20"0,5*(9,5*0,85) 4,038

VV Mezisoučet 4,038
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VV Součet 31,738

VV 31,738*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,912

VV Součet 34,912

269 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,669 530,00 884,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 313 128,67

270 K 783000103
Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch 

položením fólie
m2 127,560 15,00 1 913,40 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV PŘÍPRAVA PRO NOVÉ  MALBY 

VV ZAKRÝVÁNÍ NOVÝCH PODLAH PŘI MALOVÁNÍ

VV PODLAHY

VV "půdorys m.č.001 - SCHODIŠTĚ"32,5 32,500

VV "půdorys m.č.002 - KUCHYŇKA"7,6 7,600

VV "půdorys m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"57,4 57,400

VV "půdorys m.č.005 - WC MUŽI"2,0 2,000

VV "půdorys m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"2,4 2,400

VV "půdorys m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"2,4 2,400

VV "půdorys m.č.008 - WC ŽENY"2,0 2,000

VV Součet 106,300

VV 106,3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 127,560

VV Součet 127,560

271 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 127,560 15,00 1 913,40 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV PŘÍPRAVA PRO NOVÉ  MALBY 

VV ZAKRÝVÁNÍ NOVÝCH PODLAH PŘI MALOVÁNÍ

VV PODLAHY

VV "půdorys m.č.001 - SCHODIŠTĚ"32,5 32,500

VV "půdorys m.č.002 - KUCHYŇKA"7,6 7,600

VV "půdorys m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"57,4 57,400

VV "půdorys m.č.005 - WC MUŽI"2,0 2,000

VV "půdorys m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"2,4 2,400

VV "půdorys m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"2,4 2,400

VV "půdorys m.č.008 - WC ŽENY"2,0 2,000

VV Součet 106,300

VV 106,3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 127,560

VV Součet 127,560

272 K 783000125 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků obalením fólií m2 299,240 20,00 5 984,80 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se ocení ve specifikaci. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV PŘÍPRAVA PRO NOVÉ  MALBY 

VV ZAKRÝVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ 

VV INTERIÉR

VV "4x dveře 600/1970 -z obou stran"2*(4*1,1*2,5) 22,000

VV "3x dveře 800/1970 -jedny dveře z obou stran "(1*2*1,3*2,5)+(2*1,3*2,5) 13,000

VV "2x vrata 2000/2500 - jedny vrata z obou stran"(3*2,5*3,0) 22,500

VV "1x prosklená stěna 2350/2700 - z obou stran"(2*2,85*3,2) 18,240

VV "4x okno 1000/1500 - z jedné strany"(4*1,5*2,0) 12,000

VV "kuch.linka, obklady apod (30m2)"30 30,000

VV Mezisoučet 117,740

VV 0,000

VV EXTERIÉR

VV "PRŮČELÍ SEVER - okna a dveře dle PD"35+3*13,0 74,000

VV "PRŮČELÍ JIH - okna a vrata dle PD"43,2 43,200

VV "PRŮČELÍ VÝCHOD - okna a dveře dle PD"64,3 64,300

VV "PRŮČELÍ ZÁPAD - NEZKRESLENO"

VV Mezisoučet 181,500

VV Součet 299,240

273 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací,  25µ,  4 x 5 m m2 314,202 15,00 4 713,03 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV PŘÍPRAVA PRO NOVÉ  MALBY 

VV ZAKRÝVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ 

VV INTERIÉR

VV "4x dveře 600/1970 -z obou stran"2*(4*1,1*2,5) 22,000

VV "3x dveře 800/1970 -jedny dveře z obou stran "(1*2*1,3*2,5)+(2*1,3*2,5) 13,000

VV "2x vrata 2000/2500 - jedny vrata z obou stran"(3*2,5*3,0) 22,500

VV "1x prosklená stěna 2350/2700 - z obou stran"(2*2,85*3,2) 18,240

VV "4x okno 1000/1500 - z jedné strany"(4*1,5*2,0) 12,000

VV "kuch.linka, obklady apod (30m2)"30 30,000
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VV Mezisoučet 117,740

VV 0,000

VV EXTERIÉR

VV "PRŮČELÍ SEVER - okna a dveře dle PD"35+3*13,0 74,000

VV "PRŮČELÍ JIH - okna a vrata dle PD"43,2 43,200

VV "PRŮČELÍ VÝCHOD - okna a dveře dle PD"64,3 64,300

VV "PRŮČELÍ ZÁPAD - NEZKRESLENO"

VV Mezisoučet 181,500

VV Součet 299,240

VV 299,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 314,202

VV Součet 314,202

274 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 

odrezovačem bezoplachovým
m2 15,000 85,00 1 275,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace N3 - NÁTĚR OCEL.PRVKŮ V EXTERIÉRU

VV ODREZIVĚNÍ PRVKŮ

VV "nátěr venkovního zábradlí a vrat - plocha odborným odhadem projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

275 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění 

odrezovačem bezoplachovým
m2 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV ODREZIVĚNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ

VV "výměra dle projektanta"5,0 5,000

VV Součet 5,000

276 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 15,000 5,00 75,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace N3 - NÁTĚR OCEL.PRVKŮ V EXTERIÉRU

VV OČIŠTĚNÍ PRVKŮ

VV "nátěr venkovního zábradlí a vrat - plocha odborným odhadem projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

277 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 15,000 135,00 2 025,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace N3 - NÁTĚR OCEL.PRVKŮ V EXTERIÉRU

VV MECHANICKÉ ODREZENÍ

VV "nátěr venkovního zábradlí a vrat - plocha odborným odhadem projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

278 K 783306811 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 5,000 135,00 675,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S4" - SANACE ŽLB STROPU

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV MECHANICKÉ ODREZENÍ POVRCHU NOSNÍKŮ

VV "výměra dle projektanta"5,0 5,000

VV Součet 5,000

279 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní
m2 15,000 240,00 3 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace N3 - NÁTĚR OCEL.PRVKŮ V EXTERIÉRU

VV SYNTETICKÝ EXTERIÉROVÝ NÁTĚR NA KORODOVANÉ PRVKY, HNĚDÁ BARVA

VV "nátěr venkovního zábradlí a vrat - plocha odborným odhadem projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

280 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 15,000 185,00 2 775,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace N3 - NÁTĚR OCEL.PRVKŮ V EXTERIÉRU

VV SYNTETICKÝ EXTERIÉROVÝ NÁTĚR NA KORODOVANÉ PRVKY, HNĚDÁ BARVA

VV "nátěr venkovního zábradlí a vrat - plocha odborným odhadem projektanta"15,0 15,000

VV Součet 15,000

281 K 783801401 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení m2 75,400 5,00 377,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "T3" - SANACE ŠTÍTOVÉ STĚNY NA JEVIŠTĚM

VV OČIŠTĚNÍ PODKLADU PŘED LEPENÍM TKANIN

VV "celková plocha uhlíkatých tkanin z obou stran stěny"45 45,000

VV OČIŠTĚNÍ PODKLADU PŘŽED APLIKACÍ MALBY

VV "celková plocha pro umístění uhlíkatých tkanin z obou stran stěny"2*15,2 30,400

VV Součet 75,400

282 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 48,060 75,00 3 604,50 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "S3" - PLOŠNÉ OPRAVY ŠTUKOVÉ OMÍTKY PŘÍČEK

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV PENETRAČNÍ NÁTĚR PŘÍČEK (30% plochy)

VV "rovné stěny příček"17*(2,3*4,0)-(2*2*0,8*2,0) 150,000

VV "zalomené stěna příčky"(2,55*4,0) 10,200

VV Součet 160,200

VV 160,2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 48,060

VV Součet 48,060
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283 K 783826313 Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikátový m2 777,459 365,00 283 772,54 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 65 160,18

284 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 250,225 15,00 3 753,38 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV PŘÍPRAVA PRO NOVÉ  MALBY 

VV 0,000

VV STROPY

VV "strop v m.č.001 - SCHODIŠTĚ"32,5 32,500

VV "strop v m.č.002 - KUCHYŇKA"7,6 7,600

VV "strop v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"57,4 57,400

VV "strop v m.č.005 - WC MUŽI"2,0 2,000

VV "strop v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"2,4 2,400

VV "strop v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"2,4 2,400

VV "strop v m.č.008 - WC ŽENY"2,0 2,000

VV Mezisoučet 106,300

VV 0,000

VV STÁVAJÍCÍ STĚNY

VV "stěny v m.č.001 - SCHODIŠTĚ"((3,9+0,43+0,18+10,25)*2,7)-(2*2,5)-(0,8*2,0) 33,252

VV "stěny v m.č.002 - KUCHYŇKA"(8,9*2,7)-(2,35*1,2)-(1,5*1,5) 18,960

VV "stěny v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"((19,25+7,7)*2,7)-(4*1,0*1,5) 66,765

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI"(2,8*2,7) 7,560

VV "stěna v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"(1,82*2,7) 4,914

VV "stěna v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"(1,82*2,7) 4,914

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY"(2,8*2,7) 7,560

VV Mezisoučet 143,925

VV Součet 250,225

285 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 287,280 85,00 24 418,80 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV 2.PP - ZMĚNA DISPOZICE 

VV NOVÉ  MALBY 

VV 0,000

VV STROPY

VV "strop v m.č.001 - SCHODIŠTĚ"32,5 32,500

VV "strop v m.č.002 - KUCHYŇKA"7,6 7,600

VV "strop v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"57,4 57,400

VV "strop v m.č.005 - WC MUŽI"2,0 2,000

VV "strop v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"2,4 2,400

VV "strop v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"2,4 2,400

VV "strop v m.č.008 - WC ŽENY"2,0 2,000

VV Mezisoučet 106,300

VV 0,000

VV STÁVAJÍCÍ I NOVÉ STĚNY

VV "stěny v m.č.001 - SCHODIŠTĚ"((30,5*2,7))-(2*2,0*2,5)-(2*0,8*2,0)-(2*1,5*0,5) 67,650

VV "stěny v m.č.002 - KUCHYŇKA"(8,9*2,7)-(2,85*1,2) 20,610

VV "stěny v m.č.003 - DENNÍ MÍSTNOST"(31,9*2,7)-(0,8*2,0)-(2*0,6*2,0)-(4*1,0*1,5) 76,130

VV "stěny v m.č.005 - WC MUŽI"(5,6*0,7) 3,920

VV "stěna v m.č.006 - UMÝVÁRNA MUŽI"6,25*0,7 4,375

VV "stěna v m.č.007 - UMÝVÁRNA ŽENY"6,25*0,7 4,375

VV "stěny v m.č.008 - WC ŽENY"(5,6*0,7) 3,920

VV Mezisoučet 180,980

VV Součet 287,280

286 K 784211113
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
m2 241,100 85,00 20 493,50 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV DOPLNĚNÍ MALBY NA STĚNÁCH PORUŠENÝCH PŘÍČEK

VV 0,000

VV "viz specifikace "T2" - SANACE TRHLIN VE FASÁDÁCH A PŘÍČKÁCH

VV "délky trhlin dle projektanta x š.pruhu"50,0*0,5 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV
"viz specifikace "T7" - SANACE TRHLIN VE FASÁDÁCH, PŘÍČKÁCH,  STĚNÁCH HLEDIŠTĚ 

A PŘÍČKÁCH

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY NA VÝKRESE Č.16

VV "délky trhlin dle projektanta x š.pruhu"99,0*0,5 49,500

VV Mezisoučet 49,500

VV 0,000

VV "viz specifikace "S3" - PLOŠNÉ OPRAVY ŠTUKOVÉ OMÍTKY PŘÍČEK

VV "viz půdorys 1.PP:"

VV PROVEDENÍ MALEB NA DOTČENÝCH PŘÍČKÁCH

VV "rovné příčky"17*(2,3*4,0) 156,400

VV "zalomená příčka"(2,55*4,0) 10,200

VV Mezisoučet 166,600

VV Součet 241,100

287 K 784211167

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu 

náročném

m2 241,100 35,00 8 438,50 CS ÚRS 2018 01

288 K 784311005R Dvojnásobná matně černá malba v místnostech výšky přes 5,00 m m2 30,400 265,00 8 056,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 02 - OPRAVA PORUCH STĚN

VV "viz specifikace "T3" - SANACE ŠTÍTOVÉ STĚNY NA JEVIŠTĚM

VV KRYCÍ MALBA

VV "celková plocha pro umístění uhlíkatých tkanin"2*15,2 30,400

VV Součet 30,400

D M Práce a dodávky M 29 104,72
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D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 29 104,72

289 K 460680451
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu 

cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm
kus 22,000 45,00 990,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

290 K 460680531
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 

stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 56,000 165,00 9 240,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "strop"2*15+6,50*4 56,000

291 K 460680581
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 

cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 86,700 135,00 11 704,50 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV "stěna"12*3 36,000

VV (9,15+6,60)*2+2*(3,50+1,30)*2 50,700

VV Součet 86,700

292 K 460710001
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 

3 cm
m 56,000 65,00 3 640,00 CS ÚRS 2018 01

293 K 460710031
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 

cm
m 86,700 39,00 3 381,30 CS ÚRS 2018 01

294 K 460600061
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot 

do 1 km
t 0,204 385,00 78,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou 

skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku 

a recyklaci. 

VV (56+86)*0,03*0,03*1,6 0,204

295 K 460600071
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
t 1,836 15,00 27,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0021 až -0031 nejsou započteny místní poplatky za uložení výkopku na řízenou 

skládku. 2. V cenách -0041 až -0071 nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízenou skládku 

a recyklaci. 

VV 0,204*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,836

296 M 94620003 poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 107 102 t 0,204 210,00 42,84 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 41 CC-CZ:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

CZ-CPV: 45453000-7

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47781483

Děčínský stavební podnik s.r.o. DIČ: 47781483

Projektant: IČ: 00261238

Ing.Miroslav Hrabě DIČ: CZ6406012129

Poznámka:

Cena bez DPH 5 075 171,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 075 171,37 21,00% 1 065 785,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 140 957,36

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

03 - SO 03 - Opravy poruch stropu

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 075 171,37

HSV - Práce a dodávky HSV 2 964 159,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 323 832,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 426 590,07

    997 - Přesun sutě 7 725,23

    998 - Přesun hmot 206 011,56

PSV - Práce a dodávky PSV 1 974 897,56

    762 - Konstrukce tesařské 127 823,70

    767 - Konstrukce zámečnické 16 591,30

    776 - Podlahy povlakové 1 796 356,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 237,40

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 000,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 888,32

OST - Ostatní 3 514,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 132 600,00

    VRN2 - Příprava staveniště 132 600,00

Ing.Miroslav Hrabě

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

03 - SO 03 - Opravy poruch stropu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Ing.Miroslav Hrabě

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 075 171,37

D HSV Práce a dodávky HSV 2 964 159,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 323 832,50

1 K 611142001R Potažení vnitřních stropů ocelovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,500 350,00 1 225,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV PŘEKRYTÍ PRASKLIN OCELOVOU PERLINKOU

VV "viz specifikace T6 - SANACE TRHLIN SPODNÍHO LÍCE STROPU OCELOVOU PERLINKOU

VV "délky trhlin dle projektanta x š.perlinky"(35)*0,1 3,500

VV Součet 3,500

2 K 6111800000R
Štukatérské práce na stěnách a stropech ve složitosti 5-6 vč.obnovy malby a dodávky 

všeho potřebného materiálu
m2 1 359,800 1 650,00 2 243 670,00 R-položka

P
Poznámka k položce:

cena dle vlastního rozpočtu odborné firmy

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV S1-S2 - PLOŠNÁ OPRAVA UMĚLECKÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY S RELIÉFY 

VV OPRAVA ŠTUKOVÝCH RELIÉFŮ STĚN A STROPŮ HLEDIŠTĚ A DVOJNÁSOBNÁ MALBA

VV "výměra odborným odhadem specializované firmy"1359,8 1 359,800

VV Součet 1 359,800

3 K 611325225R
Oprava povrchů okolo spar vápenocementovou štukovou omítkou malých ploch do 1,0 

m2 na stropech vč.maleb
m2 1,350 1 500,00 2 025,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA POVRCHŮ OMÍTEK OKOLO SPÁRY VČ. MALBY V ŠÍŘI 100mm

VV
"viz specifikace D4 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR STYKU STĚN A 

STROPŮ V INTERÉRU 

VV
"styk stěn jeviště a stropu hlediště - dl. odborným odhadem projektanta x 

š.opravy"13,5*0,1
1,350

VV Součet 1,350

4 K 632683NR01
Sešívání trhlin zdiva - sada helikálních prutů tl.8mm s vysokopevnostní zálivkou + 

montáž
kpl 3,000 8 800,00 26 400,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

 NOTE.: 

SESTAVENÍ CENY DLE NÁSLEDUJÍCÍHO POPISU: Systém Spiral se skládá z nerezové helikální 

(šroubovicové) výztuže SpiBar a zálivky/tmelu ResiBond MC. Pruty SpiBar se v různých délkách a 

průměrech, v závislosti na požadavcích aplikace, vlepují do konstrukce do předem vyfrézovaných 

drážek nebo vrtů a zakotví vysoce pevnostní tixotropní zálivkou ResiBond MC. Spolupůsobení 

výztuže a zálivky je základem funkce systému Spiral.  

Sada obsahuje: 

10 ks SpiBar 10 mm v 1 m délkách 

1 ks balení 4,5 l ResiBond MC 

1 ks aplikační pistole Spiral včetně nerezového nástavce pro aplikaci do drážky 

1 ks míchadlo pro míchání ResiBond MC 

1 ks spárovačka pro vtlačení SpiBar a uhlazení zálivky ResiBond MC 

1 ks ochranné rukavice

5 K 632683KPT4
Sešívání trhlin zdiva - sada helikálních kompozitních prutů tl.4mm s vysokopevnostní 

zálivkou + montáž
kpl 6,000 7 800,00 46 800,00 R-položka

P

Poznámka k položce:

NOTE.:

SESTAVENÍ CENY DLE NÁSLEDUJÍCÍHO POPISU:

6 K 634113113R Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 30 mm m 13,500 80,00 1 080,00 R-položka

7 K 634911133R Řezání dilatačních spár š 50 mm hl do 20 mm m 13,500 195,00 2 632,50 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV
"viz specifikace D4 - ÚPRAVY SAMOVOLNÝCH DILATAČNÍCH SPAR STYKU STĚN A 

STROPŮ V INTERÉRU 

VV PROŠKRÁBNUTÍ A VYČIŠTĚNÍ SPÁRY NA HL.50mm A Š.20mm V INTERIÉRU

VV "styk stěn jeviště a stropu hlediště - dl. odborným odhadem projektanta"13,5 13,500

VV Součet 13,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 426 590,07

8 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 1 147,000 65,00 74 555,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV LEŠENÍ PRO PROVEDENÍ ÚPRAV STROPU HLEDIŠTĚ

VV "půdorysná plocha stropu hlediště x výška potřebná"155,0*7,4 1 147,000

VV Součet 1 147,000

9 K 943211211
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za 

první a každý další den použití lešení k ceně -1111
m3 ########## 1,50 206 460,00 CS ÚRS 2018 01

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

03 - SO 03 - Opravy poruch stropu
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PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV LEŠENÍ PRO PROVEDENÍ ÚPRAV STROPU HLEDIŠTĚ

VV "půdorysná plocha stropu hlediště x výška potřebná"155,0*7,4 1 147,000

VV Součet 1 147,000

VV 1147*120 "Přepočtené koeficientem množství ##########

VV Součet ##########

10 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
m3 1 147,000 35,00 40 145,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV LEŠENÍ PRO PROVEDENÍ ÚPRAV STROPU HLEDIŠTĚ

VV "půdorysná plocha stropu hlediště x výška potřebná"155,0*7,4 1 147,000

VV Součet 1 147,000

11 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
m2 782,995 86,00 67 337,57 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny 

náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 

schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených 

a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení 

podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 

schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou 

započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a 

zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního 

rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV ÚKLID PROSTOR PO BOURACÍCH PRACECH  A PO SKONČENÍ NOVÝCH STAV.ÚPRAV

VV "jeviště"2*11,3*12,6 284,760

VV "hlediště"2*((12,6*16,8)+(6*1,5*2)+(1,75*1,25)+(1,8*1,25)+(6*1,25*2)) 498,235

VV Součet 782,995

12 K 9851411T4 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 100,000 60,00 6 000,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV PROŘEZÁNÍ TRHLIN

VV 0,000

VV "viz specifikace T4 - SANACE TRHLIN SPODNÍHO LÍCE STROPU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY V OMÍTCE

VV "délky trhlin dle projektanta"65 65,000

VV Mezisoučet 65,000

VV 0,000

VV "viz specifikace T6 - SANACE TRHLIN SPODNÍHO LÍCE STROPU OCELOVOU PERLINKOU

VV "délky trhlin dle projektanta"35 35,000

VV Mezisoučet 35,000

VV Součet 100,000

13 K 9851411T257 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 10,000 55,00 550,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV PROŘEZÁNÍ TRHLIN

VV "viz specifikace T5 - SANACE TRHLIN VE STĚNÁCH POD STROPEM HLEDIŠTĚ

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY VE ZDIVU

VV "délky trhlin dle projektanta"10,0 10,000

VV Součet 10,000

14 K 985311211
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 

podhledů, tloušťky do 10 mm
m2 3,500 850,00 2 975,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV REPROFILACE TL.10mm

VV "viz specifikace T6 - SANACE TRHLIN SPODNÍHO LÍCE STROPU OCELOVOU PERLINKOU

VV "délky trhlin dle PD x š.perlinky"(35,0)*0,1 3,500

VV Součet 3,500

15 K 985311912
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 3,500 95,00 332,50 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV REPROFILACE TL.10mm

VV "viz specifikace T6 - SANACE TRHLIN SPODNÍHO LÍCE STROPU OCELOVOU PERLINKOU

VV "délky trhlin dle projektanta x š.perlinky"(35,0)*0,1 3,500

VV Součet 3,500

16 K 985311913
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za 

větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)
m2 3,500 210,00 735,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují 

cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 

Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami 

souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení 

reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž 

stříkaného betonu ze svařovaných sítí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV REPROFILACE TL.10mm

VV "viz specifikace T6 - SANACE TRHLIN SPODNÍHO LÍCE STROPU OCELOVOU PERLINKOU

VV "délky trhlin dle projektanta x š.perlinky"(35,0)*0,1 3,500

VV Součet 3,500

17 K 9854111T4 Beztlakové vyplnění trhlin sanační maltou m 110,000 250,00 27 500,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝPLŇ SANAČNÍ MALTOU

VV 0,000

VV "viz specifikace T4 - SANACE TRHLIN SPODNÍHO LÍCE STROPU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY V OMÍTCE

VV "délky trhlin dle projektanta"(65,0) 65,000

VV Mezisoučet 65,000

VV 0,000

VV "viz specifikace T6 - SANACE TRHLIN SPODNÍHO LÍCE STROPU OCELOVOU PERLINKOU

VV "délky trhlin dle projektanta"35 35,000

VV Mezisoučet 35,000

VV "viz specifikace T5 - SANACE TRHLIN VE STĚNÁCH POD STROPEM HLEDIŠTĚ

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY VE ZDIVU

VV "délky trhlin dle projektanta"10,0 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 110,000

D 997 Přesun sutě 7 725,23

18 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 4,233 1 250,00 5 291,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro 

budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy 

suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV LIKVIDACE SUTI A DEMONTOVANÝCH HMOT

VV PŘEMÍSTĚNÍ V RÁMCI BUDOVY

VV 0,000

VV OCHRANA PODLAHY V PROSTORÁCH JEVIŠTĚ 

VV LIKVIDACE PROVIZORNÍ PODLAHY

VV "viz tonáž suti položky demontáže desek"1,402 1,402

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV "viz tonáž demontovaných materiálů z výměny koberců"2,709+0,122 2,831

VV Součet 4,233

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 4,233 220,00 931,26 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV LIKVIDACE SUTI A DEMONTOVANÝCH HMOT

VV PŘEMÍSTĚNÍ NA MEZISKLÁDKU

VV 0,000

VV OCHRANA PODLAHY V PROSTORÁCH JEVIŠTĚ 
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VV LIKVIDACE PROVIZORNÍ PODLAHY

VV "viz tonáž suti položky demontáže desek"1,402 1,402

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV "viz tonáž demontovaných materiálů z výměny koberců"2,709+0,122 2,831

VV Součet 4,233

20 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 38,097 15,00 571,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV LIKVIDACE SUTI A DEMONTOVANÝCH HMOT

VV PŘEMÍSTĚNÍ NA SKLÁDKU

VV 0,000

VV OCHRANA PODLAHY V PROSTORÁCH JEVIŠTĚ 

VV LIKVIDACE PROVIZORNÍ PODLAHY

VV PŘEMÍSTĚNÍ NA SKLÁDKU

VV "viz tonáž suti položky demontáže desek"1,402 1,402

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV "viz tonáž demontovaných materiálů z výměny koberců"2,709+0,122 2,831

VV Součet 4,233

VV 4,233*9 "Přepočtené koeficientem množství 38,097

VV Součet 38,097

21 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 4,233 220,00 931,26 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce 

až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na 

dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku 

jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV LIKVIDACE SUTI A DEMONTOVANÝCH HMOT

VV PŘEMÍSTĚNÍ NA SKLÁDKU

VV 0,000

VV OCHRANA PODLAHY V PROSTORÁCH JEVIŠTĚ 

VV LIKVIDACE PROVIZORNÍ PODLAHY

VV PŘEMÍSTĚNÍ NA SKLÁDKU

VV "viz tonáž suti položky demontáže desek"1,402 1,402

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV "viz tonáž demontovaných materiálů z výměny koberců"2,709+0,122 2,831

VV Součet 4,233

D 998 Přesun hmot 206 011,56

22 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 185,596 1 110,00 206 011,56 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 974 897,56

D 762 Konstrukce tesařské 127 823,70

23 K 762132104R Provizorníochrana sedadel roti prachu z hranolů, desek a krycích textilií m2 66,750 650,00 43 387,50 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OCHRANA SEDADEL V PROSTORU BALKONU

VV "boční ochrana"23,7*1,5 35,550

VV "půdorysná ochrana"31,2 31,200

VV Součet 66,750

24 K 762511243
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých 

šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm
m2 142,380 460,00 65 494,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoětepkových a 

cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky 

se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OCHRANA PODLAHY V PROSTORÁCH JEVIŠTĚ

VV "půdorysná plocha jeviště"11,3*12,6 142,380

VV Součet 142,380

25 K 762511843
Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých 

šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm
m2 142,380 110,00 15 661,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují 

cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OCHRANA PODLAHY V PROSTORÁCH JEVIŠTĚ 

VV "půdorysná plocha jeviště"11,3*12,6 142,380

VV Součet 142,380
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26 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,733 1 200,00 3 279,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 16 591,30

27 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 90,640 125,00 11 330,00 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "SP" - STAŽENÍ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ STŘECHY

VV "16x úhelník 100/65/10 dl.420mm (hm=12,25kg/mb), 82,320

VV "16x šroub s podložkou 5.6 M24 dl.380mm (hm=0,2kg),(pozink v ceně)"16*0,2 3,200

VV "32x matka s podložkou M24 (hm=0,160kg/kus), (pozink v ceně)"32*0,16 5,120

VV Součet 90,640

28 M 13010526 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x65x10mm t 0,089 35 000,00 3 115,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "SP" - STAŽENÍ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ STŘECHY

VV
"16x úhelník 100/65/10 dl.420mm (hm=12,25kg/mb), 

RP=0,319m2/mb"16*(0,42*12,25)/1000
0,082

VV Součet 0,082

VV 0,082*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 0,089

VV Součet 0,089

29 M 30901004R šroub hrubý se šestihrannou hlavou M24x380mm 100 kus 0,160 8 500,00 1 360,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "SP" - STAŽENÍ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ STŘECHY

VV "16x šroub s podložkou 5.6 M24 dl.380mm"16/100 0,160

VV Součet 0,160

30 M 13021407R matice M24 s podložkou pozink kus 32,000 20,00 640,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "SP" - STAŽENÍ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ STŘECHY

VV "32x matka s maticí M24 pozinkované"32 32,000

VV Součet 32,000

31 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,154 950,00 146,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 1 796 356,84

32 K 776111116
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)
m2 903,000 230,00 207 690,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV PŘÍPRAVA PODKLADU - PŘEBROUŠENÍ

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ"198,0 198,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ"344,0 344,000

VV "1.NP - CHODBA"34,0 34,000

VV "1.NP - BALKON"94,0 94,000

VV "2.NP - CHODBA"37,0 37,000

VV "2.NP - BALKON"156,0 156,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ"40,0 40,000

VV Součet 903,000

33 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 903,000 8,00 7 224,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN
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VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV PŘÍPRAVA PODKLADU - VYSÁTÍ

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ"198,0 198,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ"344,0 344,000

VV "1.NP - CHODBA"34,0 34,000

VV "1.NP - BALKON"94,0 94,000

VV "2.NP - CHODBA"37,0 37,000

VV "2.NP - BALKON"156,0 156,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ"40,0 40,000

VV Součet 903,000

34 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 269,000 35,00 9 415,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV PŘÍPRAVA PODKLADU - PENETRACE

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ"198,0 198,000

VV "1.NP - CHODBA"34,0 34,000

VV "2.NP - CHODBA"37,0 37,000

VV Součet 269,000

35 K 776141113
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, 

tloušťky přes 5 do 8 mm
m2 269,000 310,00 83 390,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a 

zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady 

na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání 

stěrky. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV NIVELAČNÍ STĚRKA - 4-6mm

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ"198,0 198,000

VV "1.NP - CHODBA"34,0 34,000

VV "2.NP - CHODBA"37,0 37,000

VV Součet 269,000

36 K 776201813 Demontáž povlakových podlahovin lepených z velkých ploch strojně m2 903,000 85,00 76 755,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV ODSTRANĚNÍ LEPENÉHO KOBERCE

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ"198,0 198,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ"344,0 344,000

VV "1.NP - CHODBA"34,0 34,000

VV "1.NP - BALKON"94,0 94,000

VV "2.NP - CHODBA"37,0 37,000

VV "2.NP - BALKON"156,0 156,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ"40,0 40,000

VV Součet 903,000

37 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 903,000 210,00 189 630,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na 

dodávku pásky. 

38 M 69751055
koberec v rolích š 4m, střižená všívaná smyčka, vlákno 680g/m2, Polyamide, zátěž 

33, útlum 24dB, Cfl S1,R ≤ 1000MΩ
m2 1 284,000 732,00 939 888,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV DODÁVKA KOBERCE - ZÁTĚŽOVÝ, STŘIŽENÁ SMYČKA, PÁS Š.4m

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ - plocha podkladu x % na prořezy"198,0*1,31313 260,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ - plocha podkladu x % na prořezy"344,0*1,39535 480,000

VV "1.NP - CHODBA - plocha podkladu x % na prořezy"34,0*1,4706 50,000

VV "1.NP - BALKON - plocha podkladu x % na prořezy"94,0*1,48936 140,000

VV "2.NP - CHODBA - plocha podkladu x % na prořezy"37,0*1,45946 54,000

VV "2.NP - BALKON - plocha podkladu x % na prořezy"156,0*1,410256 220,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ - plocha podkladu x % na prořezy"40,0*2,0 80,000

VV Součet 1 284,000

39 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 582,000 60,00 34 920,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV KOBERCOVÝ SOKL ŘEZANÝ A TL LIŠTY - LEPENÉ

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ - délky vč.prořezů"140,0 140,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ - délky vč.prořezů"160,0 160,000

VV "1.NP - CHODBA - délky vč.prořezů"36,0 36,000

VV "1.NP - BALKON - délky vč.prořezů"42,0 42,000

VV "2.NP - CHODBA - délky vč.prořezů"36,0 36,000

VV "2.NP - BALKON - délky vč.prořezů"112,0 112,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ - délky vč.prořezů"56,0 56,000
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VV Součet 582,000

40 M 28411003 lišta soklová PVC 30 x 30 mm m 582,000 80,00 46 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV TL LIŠTY - LEPENÉ

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ - délky vč.prořezů"140,0 140,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ - délky vč.prořezů"160,0 160,000

VV "1.NP - CHODBA - délky vč.prořezů"36,0 36,000

VV "1.NP - BALKON - délky vč.prořezů"42,0 42,000

VV "2.NP - CHODBA - délky vč.prořezů"36,0 36,000

VV "2.NP - BALKON - délky vč.prořezů"112,0 112,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ - délky vč.prořezů"56,0 56,000

VV Součet 582,000

41 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 554,000 80,00 44 320,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV PŘECHODOVÉ LIŠTY ELOX 40

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ"22,0 22,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ"220,0 220,000

VV "1.NP - CHODBA"18,0 18,000

VV "1.NP - BALKON"90,0 90,000

VV "2.NP - CHODBA"18,0 18,000

VV "2.NP - BALKON"76,0 76,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ"110,0 110,000

VV Součet 554,000

42 M 590541100R přechodová lišta Elox 40 m 565,080 265,00 149 746,20 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV PŘECHODOVÉ LIŠTY ELOX 40

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ"22,0 22,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ"220,0 220,000

VV "1.NP - CHODBA"18,0 18,000

VV "1.NP - BALKON"90,0 90,000

VV "2.NP - CHODBA"18,0 18,000

VV "2.NP - BALKON"76,0 76,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ"110,0 110,000

VV Součet 554,000

VV 554*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 565,080

VV Součet 565,080

43 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 405,000 10,00 4 050,00 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV VÝMĚNA KOBERCŮ

VV ODSTRANĚNÍ STARÝCH SCHODOVÝCH HRAN

VV (výměry ploch viz nabídka odbrorné firmy)

VV "1.PP - FOAJÉ"0,000 0,000

VV "1.PP - HLEDIŠTĚ"220,0 220,000

VV "1.NP - CHODBA"0,000 0,000

VV "1.NP - BALKON"65,0 65,000

VV "2.NP - CHODBA"0,000 0,000

VV "2.NP - BALKON"76,0 76,000

VV "1.+2.NP - SCHODIŠTĚ"44,0 44,000

VV Součet 405,000

44 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 6,592 420,00 2 768,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 237,40

45 K 783213121
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti 

dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický
m2 66,816 156,00 10 423,30 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. 

Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo 

krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného 

impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací 

nebo krycí nátěry v exteriéru. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "N2" - NÁTĚR DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

VV NÁTĚRY HORNÍCH VAZNÍKŮ - KROKVÍ

VV SYNTETICKÝ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

VV "4x 2 strany krokví r.320/260mm, dl.=7,2m"4*2*(7,2*1,16) 66,816

VV Součet 66,816
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46 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní
m2 23,092 240,00 5 542,08 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "N1" - NÁTĚR OCELOVÝCH PRVKŮ

VV NÁTĚRY OCELOVÝCH VAZNÍKŮ

VV ZUÁKLADNÍ NÁTĚR

VV
"4x vazník - tyče vazníků dl.trubek jednoho vazníku 27,5m, prům.D40mm, 

RP=0,14m2/mb"4*27,5*0,14
15,400

VV "4x 2x svorka trubek - 2kusy na vazník, RP=0,2m2/kus"4*(2*0,2) 1,600

VV "4x 2x objímka krokví - 2kusy na vazník, RP=0,15m2/kus"4*(2*0,15) 1,200

VV "4x svorka vrcholová styku krokví - 1kus na vazník, RP=0,47m2/kus"4*(0,47) 1,880

VV "zavětrování a ostatní přístupné drobné prvky vazníků"20,08*0,15 3,012

VV Součet 23,092

47 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 23,092 185,00 4 272,02 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "N1" - NÁTĚR OCELOVÝCH PRVKŮ

VV NÁTĚRY OCELOVÝCH VAZNÍKŮ

VV KRYCÍ NÁTĚR VHODNÝ NA KOROZ, HNĚDÝ

VV
"4x vazník - tyče vazníků dl.trubek jednoho vazníku 27,5m, prům.D40mm, 

RP=0,14m2/mb"4*27,5*0,14
15,400

VV "4x 2x svorka trubek - 2kusy na vazník, RP=0,2m2/kus"4*(2*0,2) 1,600

VV "4x 2x objímka krokví - 2kusy na vazník, RP=0,15m2/kus"4*(2*0,15) 1,200

VV "4x svorka vrcholová styku krokví - 1kus na vazník, RP=0,47m2/kus"4*(0,47) 1,880

VV "zavětrování a ostatní přístupné drobné prvky vazníků"20,08*0,15 3,012

VV Součet 23,092

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 000,00

48 K 784661005R Dekorační technika obnova původních maleb místnostech výšky přes 5,00 m m2 5,000 2 000,00 10 000,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV PROŘEZÁNÍ TRHLIN

VV "viz specifikace T5 - SANACE TRHLIN VE STĚNÁCH POD STROPEM HLEDIŠTĚ

VV viz detail SEŠITÍ TRHLINY VE ZDIVU

VV "délky trhlin dle projektanta x šířka pruhu"10,0*0,5 5,000

VV Součet 5,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 888,32

49 K 789112220 Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění oprášením m2 23,092 20,00 461,84 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nejsou určeny pro oceňování úprav povrchů příslušenství zařízení (žebříky, žlaby, 

zábradlí, vestavby, míchadla, topné hady a registry, přepážky, obvodové žlaby apod.); tyto práce 

lze oceňovat podle své povahy příslušnými cenami úprav povrchů ocelových konstrukcí nebo 

potrubí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "N1" - NÁTĚR OCELOVÝCH PRVKŮ

VV NÁTĚRY OCELOVÝCH VAZNÍKŮ

VV OČIŠTĚNÍ PRVKŮ

VV
"4x vazník - tyče vazníků dl.trubek jednoho vazníku 27,5m, prům.D40mm, 

RP=0,14m2/mb"4*27,5*0,14
15,400

VV "4x 2x svorka trubek - 2kusy na vazník, RP=0,2m2/kus"4*(2*0,2) 1,600

VV "4x 2x objímka krokví - 2kusy na vazník, RP=0,15m2/kus"4*(2*0,15) 1,200

VV "4x svorka vrcholová styku krokví - 1kus na vazník, RP=0,47m2/kus"4*(0,47) 1,880

VV "zavětrování a ostatní přístupné drobné prvky vazníků"20,08*0,15 3,012

VV Součet 23,092

50 K 789112240 Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění odmaštěním m2 23,092 10,00 230,92 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nejsou určeny pro oceňování úprav povrchů příslušenství zařízení (žebříky, žlaby, 

zábradlí, vestavby, míchadla, topné hady a registry, přepážky, obvodové žlaby apod.); tyto práce 

lze oceňovat podle své povahy příslušnými cenami úprav povrchů ocelových konstrukcí nebo 

potrubí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "N1" - NÁTĚR OCELOVÝCH PRVKŮ

VV NÁTĚRY OCELOVÝCH VAZNÍKŮ

VV OČIŠTĚNÍ PRVKŮ

VV
"4x vazník - tyče vazníků dl.trubek jednoho vazníku 27,5m, prům.D40mm, 

RP=0,14m2/mb"4*27,5*0,14
15,400

VV "4x 2x svorka trubek - 2kusy na vazník, RP=0,2m2/kus"4*(2*0,2) 1,600

VV "4x 2x objímka krokví - 2kusy na vazník, RP=0,15m2/kus"4*(2*0,15) 1,200

VV "4x svorka vrcholová styku krokví - 1kus na vazník, RP=0,47m2/kus"4*(0,47) 1,880

VV "zavětrování a ostatní přístupné drobné prvky vazníků"20,08*0,15 3,012

VV Součet 23,092

51 K 789112260 Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění ometením m2 23,092 5,00 115,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nejsou určeny pro oceňování úprav povrchů příslušenství zařízení (žebříky, žlaby, 

zábradlí, vestavby, míchadla, topné hady a registry, přepážky, obvodové žlaby apod.); tyto práce 

lze oceňovat podle své povahy příslušnými cenami úprav povrchů ocelových konstrukcí nebo 

potrubí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "N1" - NÁTĚR OCELOVÝCH PRVKŮ

VV NÁTĚRY OCELOVÝCH VAZNÍKŮ
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VV OČIŠTĚNÍ PRVKŮ

VV
"4x vazník - tyče vazníků dl.trubek jednoho vazníku 27,5m, prům.D40mm, 

RP=0,14m2/mb"4*27,5*0,14
15,400

VV "4x 2x svorka trubek - 2kusy na vazník, RP=0,2m2/kus"4*(2*0,2) 1,600

VV "4x 2x objímka krokví - 2kusy na vazník, RP=0,15m2/kus"4*(2*0,15) 1,200

VV "4x svorka vrcholová styku krokví - 1kus na vazník, RP=0,47m2/kus"4*(0,47) 1,880

VV "zavětrování a ostatní přístupné drobné prvky vazníků"20,08*0,15 3,012

VV Součet 23,092

52 K 789112270
Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem členitým očištění odrezivění 

bezoplachovým odrezovačem
m2 23,092 85,00 1 962,82 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nejsou určeny pro oceňování úprav povrchů příslušenství zařízení (žebříky, žlaby, 

zábradlí, vestavby, míchadla, topné hady a registry, přepážky, obvodové žlaby apod.); tyto práce 

lze oceňovat podle své povahy příslušnými cenami úprav povrchů ocelových konstrukcí nebo 

potrubí. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "N1" - NÁTĚR OCELOVÝCH PRVKŮ

VV NÁTĚRY OCELOVÝCH VAZNÍKŮ

VV OČIŠTĚNÍ PRVKŮ

VV
"4x vazník - tyče vazníků dl.trubek jednoho vazníku 27,5m, prům.D40mm, 

RP=0,14m2/mb"4*27,5*0,14
15,400

VV "4x 2x svorka trubek - 2kusy na vazník, RP=0,2m2/kus"4*(2*0,2) 1,600

VV "4x 2x objímka krokví - 2kusy na vazník, RP=0,15m2/kus"4*(2*0,15) 1,200

VV "4x svorka vrcholová styku krokví - 1kus na vazník, RP=0,47m2/kus"4*(0,47) 1,880

VV "zavětrování a ostatní přístupné drobné prvky vazníků"20,08*0,15 3,012

VV Součet 23,092

53 K 789421233
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 100 μm, třídy III 

(1,264 kg Zn/m2)
m2 2,144 420,00 900,48 CS ÚRS 2018 01

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "SP" - STAŽENÍ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ STŘECHY

VV "16x úhelník 100/65/10 dl.420mm RP=0,319m2/mb"16*(0,42*0,319) 2,144

VV Součet 2,144

54 M 21600000R zinek pro žárové pozinkování kg 2,710 80,00 216,80 R-položka

P

Poznámka k položce:

spotřeba dle nadřazené položky = 1,264kg/m2 

cena pro 3/2018 = 2990Eur/1t 

tzn.cena pro 3/2018 = 76,00Kč/kg

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OPRAVA KONSTRUKCE STŘECHY

VV viz specifikace "SP" - STAŽENÍ DŘEVĚNÝCH PROFILŮ STŘECHY

VV "16x úhelník 100/65/10 dl.420mm RP=0,319m2/mb"16*(0,42*0,319) 2,144

VV Součet 2,144

VV 2,144*1,264 "Přepočtené koeficientem množství 2,710

VV Součet 2,710

D OST Ostatní 3 514,45

55 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
t 1,402 1 800,00 2 523,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V 

cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 

Demolice objektů. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV OCHRANA PODLAHY V PROSTORÁCH JEVIŠTĚ 

VV LIKVIDACE PROVIZORNÍ PODLAHY

VV ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

VV "viz tonáž suti položky demontáže desek"1,402 1,402

VV Součet 1,402

56 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního 

a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 2,831 350,00 990,85 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V 

cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 

Demolice objektů. 

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV LIKVIDACE SUTI A DEMONTOVANÝCH HMOT

VV ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

VV "viz tonáž demontovaných materiálů z výměny koberců"2,709+0,122 2,831

VV Součet 2,831

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 132 600,00

D VRN2 Příprava staveniště 132 600,00

57 K 023103000R Neočekávané vyklizení objektů kus 156,000 850,00 132 600,00 R-položka

VV MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

VV OPRAVA PORUCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

VV SO 03 - OPRAVA PORUCH STROPU

VV DOČASNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SEDAČEK A JEJICH ZPĚTNÁ MONTÁŽ

VV "počet řad x počet míst dle projektanta"13*12 156,000
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VV Součet 156,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47781483

Děčínský stavební podnik s.r.o. DIČ: 47781483

Projektant: IČ: 41711831

Ing.Miroslav Hrabě DIČ: CZ6406012129

Poznámka:

Cena bez DPH 192 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 192 500,00 21,00% 40 425,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 925,00

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 192 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 192 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 122 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 35 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 35 000,00

Ing.Miroslav Hrabě

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Ing.Miroslav Hrabě

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 192 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 192 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 122 500,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,500 35 000,00 122 500,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN6 Územní vlivy 35 000,00

2 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy 35 000,00

3 K 070001000 Provozní vlivy % 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2018 01

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47781483

Děčínský stavební podnik s.r.o. DIČ: 47781483

Projektant: IČ: 41711831

Ing.Miroslav Hrabě DIČ: CZ00261238

Poznámka:

Cena bez DPH 304 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 304 000,00 21,00% 63 840,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 367 840,00

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

05 - ON - Ostatní náklady

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka 

jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a 

následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími 

užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 304 000,00

ON - Ostatní náklady 304 000,00

    ON1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 104 000,00

    ON2 - Příprava staveniště 75 000,00

    ON4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    ON6 - Územní vlivy 15 000,00

    ON7 - Provozní vlivy 70 000,00

Ing.Miroslav Hrabě

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

05 - ON - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 15.02.2019

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Ing.Miroslav Hrabě

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 304 000,00

D ON Ostatní náklady 304 000,00

D ON1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 104 000,00

1 K 011114000

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum 

inženýrsko-geologický průzkum Inženýrsko-geologický průzkum při provádění tryskové 

injektáže

Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

2 K 012103000 Geodetické práce před tryskovou injektáží Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01

3 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - 

Geodetické práce po provedení tryskové injektáže
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 

(výkresová a textová) skutečného provedení stavby
Kč 1,000 85 000,00 85 000,00 CS ÚRS 2018 01

D ON2 Příprava staveniště 75 000,00

5 K 022003000
Příprava staveniště záchranné práce přeložení konstrukcí - Přeložení konstrukcí 

kabelů, potrubí apod.
Kč 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2018 01

D ON4 Inženýrská činnost 40 000,00

6 K 041002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory - dozor geologa 

při tryskové injektáži
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 042002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost posudky Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

8 K 042503000 Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 043002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní 

měření
Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

D ON6 Územní vlivy 15 000,00

10 K 062002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

D ON7 Provozní vlivy 70 000,00

11 K 070001DDE2 Opatření na odstranění případné kondenzace (odvětrání) Kč 1,000 60 000,00 60 000,00 R-položka

12 K 073002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy ztížený pohyb vozidel v 

centrech měst
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

Městské divadlo Děčín  - Oprava poruch nosných konstrukcí

05 - ON - Ostatní náklady
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Dle ustanovení zadávacích podmínek 
 

(jmenný seznam osob, podílející na plnění veřejné zakázky) 
 

 
 

„Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“ 
 

 

Prohlašujeme, že níže uvedené osoby se budou podílet na plnění prací výše uvedené veřejné zakázky: 

 

 na  pozici stavbyvedoucího - odborně způsobilá osoba – autorizovaný technik v oboru 

pozemní stavby. 
 

 na pozici restaurátora odborná osoba - štukatér . 
 

 

 

 

  
 
 

 



 

Seznam poddodavatelů 
 

Název zakázky: 
 

„Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí“ 
 

Čestně prohlašujeme, že pro plnění shora uvedené veřejné zakázky budeme využívat zde 
uvedené poddodavatele. 
 
 

Pořadové číslo 
poddodavatele 

Poddodavatel (obchodní 
firma/název/jméno a příjmení) 

IČO 
Věcný podíl 

poddodavatele na plnění 
veřejné zakázky 

 
 
1 
 
 

 
AKANT ART v.o.s. 

 
25686763 19,8% 

 
 
2 
 

EKIA spol. s r.o. 44015909 19% 

 
Čestné prohlašujeme, že budeme ručit i za závazky veškerých smluvních subjektů. 

 
 



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Zakázka: Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí

Zadavatel: Statutární město Děčín

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.

oprava omítek

Obklady

Pokládka koberce

111 dnů 118 dnů

Vybourání příček 2.PP

Sanace

ZTI

izolace

Dokončovací práce

Červenec Srpen

Svislé konstrukce a zazdívky otvorů

UT

Předání díla

oprava nášlapných vrstev

VZT

elektroinstalace

Nátěry, malby

zakládání

oprava stropů

I.etapa 2019

Září Červen

Trysková injektáž

vodorovné konstrukce

Září

II.etapa 2020

Červenec

příprava stavby

podpis SOD, převzetí staveniště

Červen Srpen

 Technologie



 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 

zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,  

Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 

 

2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch 
nosných konstrukcí 

 

Systémové číslo VZ: P18V00000329 

Evidenční číslo zadavatele: 631 

URL odkaz https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001499  

 

 

 

 

 

Veřejný zadavatel 

Statutární město Děčín 

Statutární zástupce:   Jaroslav Hrouda, primátor města 

Sídlo:     Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 

IČO:     00261238  

DIČ:     CZ00261238  

nezapsáno v obchodním rejstříku 

 

 

 

 

 

Schváleno v RM 18 22 36 02 dne 11.12.2018    …………………………………………. 
Jaroslav Hrouda,  

primátor statutárního města Děčín  

https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001499
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Zadavatel:  Statutární město Děčín 

Statutární zástupce:  Jaroslav Hrouda, primátor města 

Sídlo:   Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  

IČO:    00261238 

DIČ:   CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku 

Kontaktní osoba: Petra Šivrová 

Telefon, email:  412 593 213, petra.sivrova@mmdecin.cz 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky  
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.  

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html 

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na 
výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Petru Šivrovou,   
e-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 213. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. 

2. PŘEDMĚT, DRUH, KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1 Obecné vymezení předmětu plnění 
Předmětem veřejné zakázky je odstranění statických poruch nosných konstrukcí městského divadla 
v Děčíně, ul. Teplická, Děčín IV, st.p. č. 1072, k.ú. Podmokly.  

Budova divadla byla postavena roku 1901 Františkem Thunem, architektem budovy byl G. F. Pilz. 
Městské divadlo Děčín má kulturně-historickou hodnotu, i když není prohlášenou kulturní památkou. 

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Hrabě, 
autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0008305, IČO 41711831, č. zakázky 430. 

Projektová dokumentace řeší opravy následujících statických poruch budovy divadla: 

 Odklánění a nerovnoměrné sedání přístavby zadního jeviště a přístavby WC, 

 Trhliny ve stěnách a přilehlých konstrukcích, 

 Praskliny na spodním líci stropu hlediště (historické štuky). 

Navrženo je zlepšení základů přístaveb tryskovou injektáží a sešití trhlin výztužnými pruty. Vzhledem ke 
komplikovaným hydrogeologickým poměrům v prostoru základů budovy a technickému řešení 
postupných přístaveb k původní budově, dokumentace zde navrhuje obnovení dilatačních spár. 

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených ve stavebním povolení č. 33/2018 vydaným 
Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/27710/2018, dne 14.3.2018. 

Práce na opravách statických poruch budou rozděleny na dvě etapy, a to z důvodu co nejmenšího 
narušení chodu divadla. Přesný časový harmonogram prací bude předem projednán a přizpůsoben 
provozu divadla. 

 

 

mailto:petra.sivrova@mmdecin.cz
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
file:///C:/Users/petsivr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OMH_výspravy_BODOVÉ/ZD/petra.sivrova@mmdecin.cz
file:///C:/Users/petsivr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OMH_výspravy_BODOVÉ/ZD/podpora@ezak.cz
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I. Etapa 
SO 01 Přístavba divadla opravy (trysková injektáž)  
SO 02 Opravy poruch stěn – pouze stavební práce 
v 2. PP na změnách dispozice 

rok realizace 2019 
Divadelní prázdniny 

(3.6.2019 – 22.9.2019) 

II. Etapa 
SO 02 Opravy poruch stěn (bez provedených 
prací), SO 03 Opravy poruch stropu, SO 04 a SO 
05. 

rok realizace 2020 
Divadelní prázdniny 

(1.6.2020 – 27.09.2020) 

2.2 Druh veřejné zakázky 

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ) 

2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 

Popis CPV 

Stavební práce 45000000-7 

Injektážní práce 45262340-6 

Stavební úpravy budov sloužících k pořádání uměleckých představení 45212320-5 

Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy 45212350-4 

Omítací práce 45410000-4 

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná cena veřejné zakázky je 8 622 000,- Kč bez DPH.  

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

3.1 Předpokládaná doba plnění 
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo 
změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 
zadávacího řízení. 

I. Etapa: 111 dnů 
II. Etapa: 118 dnů 

3.2 Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění veřejné zakázky je budova Městského divadla v Děčíně, ul. Teplická, Děčín IV,  
st.p. č. 1072, k.ú. Podmokly. 

4. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

4.1 Stanovení technických podmínek 
Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky. 

4.2 Stanovení požadavků na varianty nabídek 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která 
bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. 

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny 
položky, které byly obsahem výkazu výměr, platí, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito 
položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.  
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Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách.  

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a 
dodávek, jehož neoceněná verze je součástí projektové dokumentace.  

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na likvidaci 
odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek, převod práv a to včetně pojištění apod. 

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.   

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky stanovené 
zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným způsobem 
měněny. 

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) zastupovat účastníka, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží dodavatel k návrhu smlouvy. 

Obchodní podmínky tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

7. JISTOTA 

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 150 000,- Kč.(slovy: stopadesáttisíc Kč) 

A. Jistotu může účastník poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele:  
Účet zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:  
Číslo účtu:    19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha) 
Variabilní symbol:   1900384 
Konstantní symbol:         (uvádí se konstantní symbol, kterým označí účastníci bankovní operaci 

pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558) 
Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději do půlnoci dne 
předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující 
složení peněžní částky na účet zadavatele či poskytnutí bankovní záruky. 

Účastník v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím 
uvolnění.  

B. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve 
prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být předložená v nabídce  
v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy. Při poskytnutí jistoty formou bankovní 
záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, 
po kterou je účastník svou nabídkou vázán. 

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel 
vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění. 

8. KVALIFIKACE  

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání: 

- splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ; 

- splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ; 

- prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ. 
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Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 
Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace. 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k 
prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem zahájení zadávacího řízení) - § 228 odst. 2 ZZVZ. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů 

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje  
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se 
dnem zahájení zadávacího řízení), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelem. 
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah. 

8.1 Základní způsobilost  

Způsobilým není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat 

 tato právnická osoba, 

 každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

 osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

 zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 
   osoba a vedoucí pobočky závodu, 

 české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v  
   odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 

Zadavatel požaduje předložení: 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ, 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 
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e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 
ZZVZ, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

8.2 Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. 

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné 

právní předpisy takové oprávnění vyžadují, 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na Provádění 
staveb, jejich změn a odstraňování. 

Doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem zahájení zadávacího řízení.  

8.3 Ekonomická kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje. 

8.4 Technické kvalifikační předpoklady 

8.4.1 § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ 
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam významných 
stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů realizovaných za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 
Nabídka bude obsahovat pouze ta osvědčení, kterými účastník prokazuje požadovanou kvalifikaci a 
tyto akce budou zároveň uvedeny i v seznamu významných stavebních prací: 

 1 osvědčení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že byly prováděny stavební práce na zajištění 
statických poruch budovy/budov v rámci jedné stavby v min. finančním objemu ve výši 2 mil. Kč bez 
DPH. 

 1 osvědčení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že byly realizovány práce na restaurování 
štukových výzdob reprezentačních prostor prováděných v interiéru historických budov.  

Reprezentační prostory - veřejné prostory určené zejména ke kulturním akcím, výstavám  
(galerie, divadla, kulturní sály, církevní prostory apod.) 

Za historickou budovu je pro tuto veřejnou zakázku považovaná stavba z roku 1905 a starší. 

Jednotlivé reference budou označeny tak, aby bylo patrné, jakými účastník splňuje kvalifikační 
předpoklady dané zadávací dokumentací, a případné další reference budou označeny pro posouzení 
kvality, viz bod 12. 

8.4.2 § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ 
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje zadavatel uvést a předložit jmenný seznam 
osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a budou splňovat minimální požadavky 
zadavatele. 
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto: 

Tým bude složen minimálně z 2 osob, které budou splňovat tyto minimální kvalifikační předpoklady: 

 Stavbyvedoucí – autorizovaný technik v oboru: 

 statika a dynamika staveb nebo pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb.,  
o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

 minimálně 3 roky praxe v oboru,  

 1 osvědčení, že se osoba podílela na plnění obdobného předmětu v průběhu předchozích 5 
let. 
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 Štukatér  

 minimálně 3 roky praxe v oboru,  

 2 osvědčení, že se osoba podílela na plnění obdobného předmětu tj. restaurování 
historických uměleckých štuků v průběhu předchozích 5 let. 

Nejvyšší dosažené vzdělání příslušných osob účastník prokáže kopií dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání. Praxi v oboru jednotlivých osob účastník prokáže předložením kopií samostatných 
strukturovaných životopisů (ve strukturovaných životopisech budou viditelně vyznačeny texty týkající se 
zkušeností vedoucího týmu a specialistů v příslušných oblastech uvedených výše). Tyto údaje dále budou 
doloženy osvědčeními vydanými objednateli s uvedením rozsahu práce, na kterém se daná osoba 
podílela, včetně časového období provádění prací a identifikačních údajů osoby, která dané osvědčení 
vydala. 

Osoby, kterými bude prokazována kvalifikace, budou uvedeny na jmenném seznamu, který bude tvořit 
přílohu smlouvy a tyto osoby se musí podílet na plnění veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn nahradit 
tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost  
v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána  
a odsouhlasena zadavatelem.  

8.5 Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci 

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) 
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele. 

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů dokladů o 
kvalifikaci v el.podobě se zaručenými elektronickými podpisy popř. předložení dokladů v elektronické 
podobě převedených autorizovanou konversí dokumentů, pokud již nebyly v zadávacím řízení 
předloženy. 

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může 
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento 
doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, 
může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem 
zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském 
jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

8.6 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace 

8.6.1 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle  
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ. 

8.6.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob  

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti  
s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. 
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,  
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a  
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo  

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.  

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je 
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.  
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Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, 
že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace 
vztahuje. 

9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 

9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ 

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději 
však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě zadavatel poskytne 
dodavateli pomocí elektronického nástroje vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní 
od obdržení bude zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ. 

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 
pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje. 

Zadavatel bude poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou 
formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání 
veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/. 

Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich 
předchozí žádosti, a to elektronicky pomocí profilu zadavatele. 

9.2 Prohlídka místa plnění - § 97 ZZVZ 
Prohlídka místa plnění se koná dne 8.1.2019 v 10:00 hod. Sraz účastníků bude před hlavním vchodem do 
Městského divadla Děčín. 

10. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

10.1 Způsob a místo pro podání nabídek 
Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz. 

10.2 Lhůta pro podání nabídek 
Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 23.1.2019 do 10:00 hodin. 

10.3 Otevírání obálek 
Otevírání elektronických nabídek proběhne dne 23.1.2019 v 10:30 hodin. 
Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně 
podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepíší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele 
zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku. 
Vzhledem k tomu, že budou přijímány pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím 
elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků. 

11. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 150 dnů. 

 

https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/


 

2/Městské divadlo Děčín – oprava poruch nosných konstrukcí Stránka 10 z 13 

12. KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK 

12.1 Kritéria hodnocení 

Zadavatel bude v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky složenou 
z těchto dílčích hodnotících kritérií:  

Hodnotící kritérium 
Váha kritéria v celkovém 

hodnocení 
Název sub-kritéria 

Ekonomická výhodnost 
nabídky 

55 % Celková nabídková cena v Kč bez DPH.  

45 % Kvalita týmu 

12.2 Způsob hodnocení nabídek 
Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise. Hodnotícím kritériem bude 
ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích kritérií: 

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

    
                               

                          
                 

Kvalita týmu, který se bude přímo podílet na veřejné zakázce 

    
                                    

                            
                 

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím 
kritériu účastník nula hodnotících bodů. 

Za nejvýhodnější nabídku pak bude označena ta nabídka, která bude obsahovat nejvyšší součet bodů, 
viz vzorec. 

    
                               

                          
      

                                    

                            
) 

Níže uvedená tabulka uvádí body a hodnocení, které může účastník obdržet. Dále následuje podrobný 
výčet hodnocení. 
 

Role
1
 Max. počet bodů 

stavbyvedoucí 70 

štukatér 80 

  

Role bodovaná kritéria 
Počet bodů za každou započítanou 

zkušenost 
max. bodové 
ohodnocení 

stavbyvedoucí 

zkušenosti v oblasti 
předmětu plnění VZ 

0,5 bodů za každý celý rok praxe navíc nad 
rámec kvalifikačního kritéria (více jak 3 
roky) 

4 body 

profesní zkušenosti s 
doložením praxe, že se 
stavbyvedoucí aktivně 

1 bod – stavba, jejíž součástí bylo statické 
zajištění v minimální hodnotě 2,5 mil. Kč 
bez DPH  

2 body 

                                                           
1 Jmenný seznam těchto osob, kterými účastník prokazuje kvalifikaci a kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky bude přílohou smlouvy. 

Změna osob při plnění VZ může být provedena po odsouhlasení zadavatele, s podmínkou splnění v nabídce uvedených kvalifikačních předpokladů. 
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podílel na vedení stavby, 
jejíž součástí byly trysková 
injektáž nad rámec 
kvalifikačního předpokladu 
(stavby dokončené v 
předchozích 5 letech) 

2 body – stavba, jejíž součástí byla 
trysková injektáž v minimální hodnotě  
2 mil. Kč bez DPH 

4 body 

10 bodů – zkušenosti se stavbou, jejíž 
součástí bylo statické zajištění historické 
budovy 

20 bodů 

20 bodů - zkušenosti se stavbou, jejíž 
součástí bylo statické zajištění kulturní 
památky 

40 bodů 

 

štukatér 

zkušenosti v oblasti 
předmětu plnění VZ 

0,5 bodů za každý celý rok praxe navíc nad 
rámec kvalifikačního kritéria  
(více jak 3 roky) 

4 body 

povolení k restaurování kulturní památky 
vydané MK ČR 

20 bodů 

profesní zkušenosti s 
doložením praxe, že se 
aktivně podílel na opravě 
štukové výzdoby nad rámec 
kvalifikačního předpokladu 
(stavby dokončené v 
předchozích 5 letech) 

1 bod – restaurování štukové výzdoby  
v interiéru v minimální hodnotě 0,2 mil. Kč 
bez DPH  

2 body 

2 body - restaurování štukové výzdoby 
v interiéru reprezentačních prostor v 
minimální hodnotě 0,5 mil. Kč bez DPH 

4 body 

10 bodů – restaurování štukové výzdoby v 
interiéru historické budovy 

20 bodů 

15 bodů restaurování štukové výzdoby v 
interiéru kulturní památky 

30 bodů 

Nejvyšší dosažené vzdělání příslušných osob účastník prokáže kopií dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání. Praxi v oboru jednotlivých osob účastník prokáže předložením kopií samostatných 
strukturovaných životopisů (ve strukturovaných životopisech budou viditelně vyznačeny texty týkající se 
zkušeností vedoucího týmu a specialistů v příslušných oblastech uvedených výše). Tyto údaje dále budou 
doloženy osvědčeními vydanými objednateli s uvedením rozsahu práce, na kterém se daná osoba 
podílela, včetně časového období provádění prací a identifikačních údajů osoby, která dané osvědčení 
vydala. 

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

13.1 Forma nabídky  

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla rozdělena do souborů pojmenovaných tak, aby bylo zřejmé, 
který soubor obsahuje kvalifikační doklady, obchodní podmínky, vlastní nabídku apod.  

Nabídka musí obsahovat: 

 návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace; 

 doklady o kvalifikaci. 

 oceněný položkový soupis dodávek a prací ve formátu *.xls 
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Dále zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy: 
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací  
Příloha č. 2 - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky  
Příloha č. 3 - prohlášení o poddodavatelích  
Příloha č. 4 - harmonogram prací pro jednotlivé etapy – v týdnech  
Příloha č. 5 - zadávací dokumentace (nemusí být součástí nabídky) 

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) zastupovat účastníka, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží dodavatel k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 
bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ. 

13.2 Jazyk zpracování nabídky 

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce. 

13.3 Podání nabídky  

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) ZZVZ pomocí elektronického nástroje 
dostupného na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/. Podává-li dodavatel nabídku elektronickými 
prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu. 

Lhůta pro podání nabídek skončí:  

dne 23.1.2019 v 10:00 hodin. 

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.  

Nabídku podává statutární zástupce popř. osoba oprávněná za dodavatele jednat. U odeslané nabídky je 
připojen elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány statutárním 
zástupcem v listinné podobě). 

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto dodavatel odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele. 

14. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele.  

Projektová dokumentace je k dispozici na vyžádání přes profil zadavatele na adrese: 
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001499.  

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html. 

15. PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ DLE  
§ 105 ZZVZ  

Zadavatel připouští, aby účastník zadal část této veřejné zakázky poddodavateli. Zadavatel požaduje, aby 
dodavatel ve své nabídce specifikoval části stavebních prací veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat 
jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele. Dodavatel tak 
učiní prohlášením, v němž popíše poddodavatelský systém společně s uvedením druhu prací a věcného 
podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky).  

Pořadové číslo 
poddodavatele 

Poddodavatel (obchodní 
firma/název/jméno a příjmení) 

IČO 
Věcný podíl poddodavatele 
na plnění veřejné zakázky 

1.    

…    

až x    

https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00001499
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html
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V případě, že účastník nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky jiné osobě 
(poddodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. V takovém 
případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této 
veřejné zakázky jakémukoliv poddodavateli následně zadat. Případná výměna poddodavatelů musí být 
odsouhlasena zadavatelem (objednatelem). 

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE 

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat 
přes profil zadavatele. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, je třeba postupovat dle  
§ 104 ZZVZ. 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro 
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních 
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce. 

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.  

18. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 2 - Krycí list 
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací 
 


