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Zadavatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 

IČO: 00261238  

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 

(dále jen „zadavatel“) 

Administrátor VZ: Petra Šivrová, oddělení veřejných zakázek 

tel. +420 412 593 213, e-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz 
 
 
 
 
 
 

Tyto podmínky realizace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu. Zadávací podmínky jsou veřejně přístupné na profilu zadavatele. 

https://zakazky.mmdecin.cz/
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1. Základní informace 

Tato veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele, který je dostupný na adrese 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem 
probíhá elektronicky prostřednictvím tohoto nástroje v českém jazyce.  

2.  Druh veřejné zakázky 

Veřejná zakázka na služby. 

3. Předmět plnění zakázky  

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci 
investiční akce s názvem „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“.  

Bude se jednat o výstavbu multifunkčního sportoviště (multifunkční hřiště, hřiště na hokejbal, skatepark) u 
zimního stadionu v Děčíně. 

Předpokládaná hodnota stavebních prací je cca 28 mil. Kč bez DPH. 

Výkonem funkce TDS se rozumí provedení činností a služeb souvisejících s výkonem investorsko-
inženýrských činností při zhotovení a dokončení stavby.  

Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb spojených s kontrolou a 
koordinací provádění stavby a její kolaudace, včetně zajištění účasti na kontrole reklamovaných vad. 

Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do 2 samostatných fází, a to: 

 v průběhu provádění stavby, 

 po dokončení stavby. 

Předmětné činnosti zahrnují všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému provedení výkonu funkce TDS 
na stavbě. Pokud některé činnosti nejsou zahrnuté v níže uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho 
obsahem. 

Předmět veřejné zakázky obsahuje: 

A. Činnost technického dozoru v průběhu výstavby  

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na realizaci probíhající stavby, zejména s 
projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými 
v souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo, která byla uzavřena s vybraným 
dodavatelem; 

b) průběžné informování objednatele o stavu stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých 
problémů; 

c) zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, 
které souvisí s prováděním stavby; 

d) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení 
po celou dobu provádění stavby; 

e) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů; 

f) projednávání a spolupráce ohledně změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů 
nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují a neovlivňují výběr 
nejvhodnější nabídky; 

g) cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s 
odsouhlaseným rozpočtem; 

h) informování objednatele o všech okolnostech vzniklých při realizaci stavby; 

i) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně 
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením 
správnosti svým podpisem; 

j) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby; 

k) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů neuplatnění 
majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění; 

https://zakazky.mmdecin.cz/
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l) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů minimálně jednou za 14 dnů a 
řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace; 

m) bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných případech, kdy je 
navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran včetně 
autorského dozoru, a to formou dodatku a to pouze ty změny, které nemohl nikdo předvídat; 

n) zajišťování informací o poddodavatelích a následné doporučování objednateli; 

o) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s 
technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; 

p) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty 
nebo znepřístupněny; 

q) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled; 

r) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského 
dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli; 

s) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv  
a zápisů z toho vyplývajících; 

t) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě  
o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu 
prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednateli a 
předložení návrhu na řešení; 

u) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi; 

v) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla; 

w) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na 
omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

x) ohlašování případných archeologických nálezů, 

y) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou 
po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby, včetně zajištění podkladů pro vydání kolaudačního 
souhlasu; 

z) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně 
pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovení termínu jejich odstranění; 

aa) vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k předání stavby; 

bb) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně 

pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků; 

cc) zajištění dohledu nad uvedením staveniště do pořádku, náklady ovšem nese zhotovitel stavby, 
nikoli TDS; 

dd) doba plnění může skončit dříve nebo později v závislosti na vydání příslušného povolení 
k užívání stavby. V případě, že bude doba prodloužena, nebude TDS navyšovat cenu za dozor. 

B. Činnost TDS v období po dokončení stavby: 

a) projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění potřebných 
správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení; 

b) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených 
zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; 
dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu této 
dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres, 
apod.); 

c) účast na zaměření skutečného provedení stavby; 

d) kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných 
skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 

e) kontrola vyklizení stavenišť; 

f) spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto zprávy však nese 

odpovědnost zhotovitel stavby, nikoli TDS; 

g) příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení; 

h) podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí; 

i) účast na kolaudačním řízení; 
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j) spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí  
a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad; 

k) výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu TDS, které budou třeba k řádnému 
plnění TDS na této akci; 

l) řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací nebo od občanů 
města; 

m) odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu technického dozoru investora a její 
řešení v rámci reklamace dle této smlouvy a příslušných právních předpisů. 

Zadavatel v obchodních podmínkách stanovil, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel stavby 
ani osoba s ním propojená. 

4. Lhůty plnění 

Zahájení činnosti TDS: ihned po doručení písemné výzvy zástupce zadavatele. 

Předpokládané ukončení činnosti TDS: po ukončení záruční doby investiční akce. 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace  

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého rozsahu je 
splnění kvalifikace.  

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,  

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění, 

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje: 

autorizace v oboru pozemní stavby – minimálně 1 osoba.  

Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra ve výše 
uvedeném oboru, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění popř. doklad o registraci 
(zahraniční osoba) vydaný ČKAIT.  

Dodavatel uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou: 

 v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané 
oprávněnou osobou za dodavatele či jeho jménem jednat, 

 v případě externí spolupráce čestným prohlášením autorizované osoby (viz body výše) o budoucí 
spolupráci této osoby s dodavatelem v případě realizace této veřejné zakázky. Takové čestné 
prohlášení bude podepsané citovanou autorizovanou osobou. 

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti 
nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Doklady prokazující splnění kvalifikace 
budou předloženy v prosté kopii 

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 600 000,- Kč bez DPH. 

7.  Hodnotící kritéria 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena je 
jediným kritériem hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.  

V případě rovnosti nabídek bude rozhodovat datum a čas podání nabídky, kdy lépe hodnocena bude nabídka 
podaná dříve. 

O výsledku VŘ budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni prostřednictvím profilu zadavatele. 
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8. Nabídková cena 

Nabídková cena bude platná do 31.12.2019. 

Nabídková cena bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto zadávací dokumentací, bude 
stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady na náležitosti poskytovaných 
služeb tak, aby byla pevná a nepřekročitelná. 

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné 
splnění veřejné zakázky) účastníka včetně nákladů na dopravu a administraci.  

Na úvodním listu cenové nabídky bude uvedena celková cena v Kč bez DPH, DPH včetně DPH, lze využít 
krycí list, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. 

9. Návrh smlouvy o dílo 

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky stanovené pro toto 
zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným způsobem měněny. 

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou zadávacích podmínek. Dodavatel v této 
smlouvě doplní pouze chybějící údaje, které jsou zvýrazněny. Znění ostatních ustanovení smlouvy nesmí 
dodavatel měnit. Smlouva bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.  

Vítězný účastník doručí zadavateli smlouvu prostřednictvím el. nástroje v elektronické editovatelné podobě 
včetně příloh ve formátu (*. doc(x), *. pdf(x)) tak, aby mohla být zveřejněna v Registru smluv ve strojově 
čitelném kódu. Tato zaslaná el. podoba smlouvy bude vyplněna v naprosté shodě s listinnou verzí vyjma 
závěrečných podpisů. 

10. Členění nabídky 

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna a obsahovala: 

 krycí list nabídky, 

 doklady o splnění kvalifikačních předpokladů, 

 podepsaný návrh smlouvy – 1x součástí svázané nabídky, 4x k uzavření smlouvy. 

11. Ostatní podmínky zadání 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit se zadávací dokumentací a v 
případě pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. 

Elektronická žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději do 4 
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým 
uveřejnil zadávací dokumentaci – elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele. 

Na pozdější doplnění či úpravy nabídky z důvodů nedostatečného seznámení nebo pochopení zadávací 
dokumentace nemůže být brán zřetel. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před odevzdáním nabídek, 
dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také vyhrazuje možnost neuzavřít 
smlouvu s žádným účastníkem. 

Všechny stupně výběrového řízení včetně podepsané smlouvy o dílo budou zveřejněny. 

12.  Prohlášení účastníka 

Závěrem účastník zadávacího řízení písemně prohlásí, že plně respektuje tyto zadávací podmínky 
zadavatele a předloží prohlášení o počtu listů v nabídce. Lze využít krycí list (příloha č. 1). 
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13.  Způsob odevzdání nabídek 

Nabídka bude odevzdána ve vytištěné pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně 
jednotlivých listů nabídky. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje účastníka včetně IČO a telefonického 
a emailového spojení. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.  

Zpracované nabídky doručte v zalepené obálce s označením Veřejná zakázka „TDS Multifunkční hřiště“ - 
NEOTVÍRAT do 22.08.2019 do 09:00 hod. na adresu: 

Statutární město Děčín  
podatelna Magistrátu města Děčín 
budova A1 
Mírové nám. 1175/5 
405 38 Děčín IV 

 

PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 – Krycí list 

Návrh smlouvy o dílo 

 

V Děčíně 05.08.2019 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hrouda 
primátor statutárního města Děčín 
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