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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2019-0962/OR 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o. 

Sídlo: Stavební 415/3, Děčín 1, 40502 

Statutární zástupce: 

IČO: 43222323 

DIČ: CZ43222323 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 387 564 0207/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Stavební úpravy 1.NP objektu 
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6“.  

Práce budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností NORDARCH 
s.r.o. se sídlem Oldřichovská 14, Děčín, IČO 64051056, č. zakázky 427/2019. 

Stavba bude prováděna dle podmínek stanovených v rozhodnutí, stavební povolení č. 124/2019  
č. j. MDC/107687/2019 ze dne 04.10.2019 vydaným odborem stavební úřad Magistrátu města 
Děčín. 

Dále je dílo specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které 
zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
c) provedení předepsaných zkoušek, 
d) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
f) geometrický plán, 
g) revizní zprávy, 
h) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
i) fotodokumentace průběhu stavby, 
j) doklady o likvidaci odpadů, 
k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace je objekt Domu s pečovatelskou službou na pozemcích p.č. 3466/3, 3466/9, 
3466/16, 3466/27 vše k.ú. Podmokly. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 150 dnů od předání staveniště. 
Provádění prací bude nutné přizpůsobit podmínkám provozu DPS. Stavební práce budou 
koordinovány se zástupcem zadavatele a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 8 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
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IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

4 813 339,08,-  Kč bez DPH 
(slovy: čtyřimiliónyosmsettřinácttisícttřistatřicetdevětaosm korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004Sb. o DPH. 

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že 
tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za 
cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani 
závady. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P19V00000413. 
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6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

i) kácení náletových dřevin. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  
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10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Barbora Hercíková, technik realizace, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 
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23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z 

ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

 a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  
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IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč z celkové ceny díla za každý den prodlení se 
splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti 
vyúčtované ceně díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 
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e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: jednatel a ředitel společnosti STAMO spol.s.r.o. 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 19 17 36 02 dne 08.10.2019. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněné položkové soupisy dodávek a prací, 
Příloha č. 2 - příp. seznam poddodavatelů 
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XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
 

V Děčíně dne 20. Listopadu 2019    V Děčíně dne 4. listopadu 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................    ................................................. 
za objednatele  

     Jaroslav Hrouda, primátor města                                             ředitel a jednatel společnosti 



Stavba: 036

Objednatel: IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

40502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Jiří Marek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 010 801,00

-0,08

1 504 771,49

1 940 070,99

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

zhotovitel dle výběru investor 

Celkem

1 199 033,60

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

Děčín-Děčín IV-Podmokly

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 813 339,08

5 824 140,00

4 813 339,08

169 463,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0 4 327 508 908 777 5 236 284 90

1 0 4 327 508 908 777 5 236 284 90

SO 02 0 485 831 102 025 587 856 10

1 0 485 831 102 025 587 856 10

0 4 813 339 1 010 801 5 824 140 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 19 230,43 0

2 HSV 4 826,25 0

3 HSV 206 117,09 4

5 HSV 16 549,25 0

61 HSV 239 319,63 5

64 HSV 341 424,80 7

91 HSV 10 050,00 0

94 HSV 5 500,00 0

95 HSV 82 770,00 2

96 HSV 179 723,01 4

99 HSV 43 236,60 1

721 PSV 26 090,00 1

722 PSV 28 880,00 1

725 PSV 44 460,00 1

Stavební úpravy objektu s 

pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s 

pečovatelskou službou

Rampa pro imobilní

Rampa pro imobilní

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty
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735 PSV 5 220,00 0

764 PSV 853,00 0

766 PSV 577 734,75 12

767 PSV 180 999,19 4

771 PSV 5 505,00 0

781 PSV 215 520,88 4

783 PSV 104 140,86 2

784 PSV 166 927,01 3

799 PSV 148 440,80 3

M21 MON 1 940 070,99 40

D96 PSU 50 286,54 1

VN VN 169 463,00 4

Cena celkem 4 813 339,08 100

Otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Ostatní

Elektromontáže
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 153 172,09 5,21 0,00
1 317121047RT2 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 

překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm

kus 2,00000 450,00 900,00 0,03 0,05 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.37/1.38 : 

1 1,00000

1.35/1.36 : 

1 1,00000

2 340271615R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 0,81000 6 900,00 5 589,00 0,77 0,62 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

zazdívka  otvorů po dveřích- popřípadě cihla : 

1.NP : 

1.03/1.35 : 

0,9*2*0,15 0,27000

1.07/1.11 : 

0,9*2*0,15 0,27000

1.13/1.14 : 

0,9*2*0,15 0,27000

3 342011123R00 Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RFI 12,5,bez izolace 

EI 30 DP1

m2 94,44736 820,00 77 446,84 0,02 2,11 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

včetně ocelového roštu : 

1.31-2 ks : 

2*(0,96+0,96+0,62)*2,656 13,49248

1.25- 1 ks : 

1*(0,96+0,96+0,62)*2,656 6,74624

1.20-3 ks : 

3*(0,96+0,96+0,62)*2,656 20,23872

1.16-7 ks : 

7*(0,96+0,96+0,62)*2,656 47,22368

1.10-1 ks : 

1*(0,96+0,96+0,62)*2,656 6,74624

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

4 342263515RS1 Revizní dvířka Promat do SDK příček, 500x500 mm typ 

SP, požární odolnost EW 15 DP1

kus 14,00000 3 300,00 46 200,00 0,01 0,14 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

po úpravách jader sádrokartonem : 

1.31-2 ks : 

2 2,00000

1.25- 1 ks : 

1 1,00000

1.20-3 ks : 

3 3,00000

1.16-7 ks : 

7 7,00000

1.10-1 ks : 

1 1,00000

5 342255024R00 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 30,71500 750,00 23 036,25 0,07 2,29 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

1.37/1.38 : 

3,45*2,65-1,1*2 6,94250

1.38-jádro : 

(2*1+0,5)*2,65 6,62500

1.35/1.36, včetně jádra : 

(3,45+1+1,2+1,5)*2,65-0,9*2 17,14750

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 239 319,63 0,74 0,00
6 078844111R00 Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC m2 6,68000 630,00 4 208,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.25/0.26 : 

2*2*0,15+2*0,15 0,90000

okno AT1 v 0.01 : 

2*(1,7+0,9)*0,15 0,78000

1.NP,-cca : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

5 5,00000

7 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 51,30500 110,00 5 643,55 0,01 0,33 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

zazdívka  otvorů po dveřích : 

1.NP : 

1.03/1.35 : 

0,9*2*2 3,60000

1.07/1.11 : 

0,9*2*2 3,60000

1.13/1.14 : 

0,9*2*2 3,60000

1.NP : 

1.37/1.38 : 

(3,45*2,65-1,1*2)*2 13,88500

1.38-jádro : 

(2*1+0,5)*2,65 6,62500

1.35, včetně jádra : 

(3,45+0,5)*2,65-0,9*2 8,66750

1.36-nad obklady=65 cm : 

(3,45+1+1,2+1,5)*0,65 4,64750

úprava ostění : 

1.PP : 

0.25/0.26 : 

2*2*0,15+2*0,15 0,90000

okno AT1 v 0.01 : 

2*(1,7+0,9)*0,15 0,78000

1.NP,-cca : 

5 5,00000

8 612481211R00 Montáž výztužné sítě do stěrky-vnit.stěny m2 66,28000 215,00 14 250,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

montáž CFRP tkaniny a lamel : 

Stránka 6 z 95Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.PP : 

otvor 01 : 

rozšíření otvoru 0.02/0.25 : 

2*1,45*0,65+4*0,5*0,24 2,36500

otvor 01 : 

rozšíření otvoru 0.02/0.26 : 

2*1,45*0,65+4*0,5*0,24 2,36500

otvor 02 : 

rozšíření otvoru 0.25/0.26 : 

2*3*0,65+4*0,5*0,2 4,30000

1.NP : 

otvor 05- 1 ks : 

nový otvor z 1.03 do 1.37 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000

otvor 06-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.35 do 1.37 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000

otvor 07-13 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.39b, 1.16-7 x, 1.19-3 x, 1.14, 

1.09 : 

(1+7+3+1+1)*2*1 26,00000

(1+7+3+1+1)*4*0,2*1,15 11,96000

otvor 08-3 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.22-3 x : 

3*2*1 6,00000

3*4*0,15*1,15+3*4*0,15*0,5 2,97000

otvor 09-1 ks : 

nový otvor z 1.22 do 1.13 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

otvor 010-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.02 do 1.03 : 

2*1,35*0,65+4*0,15*1,15+2*0,15*0,5+2*0,15*0,25 2,67000

9 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 65,60500 215,00 14 105,08 0,00 0,24 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

zazdívka  otvorů po dveřích : 

1.NP : 

1.03/1.35 : 

0,9*2*2 3,60000

1.07/1.11 : 

0,9*2*2 3,60000

1.13/1.14 : 

0,9*2*2 3,60000

1.NP : 

1.37/1.38 : 

(3,45*2,65-1,1*2)*2 13,88500

1.38-jádro : 

(2*1+0,5)*2,65 6,62500

1.35/1.36, včetně jádra : 

((3,45+1+1,2+1,5)*2,65-0,9*2)*2 34,29500

10 612901112R00 Ubroušení výstupků betonu  vnitř.stěn m2 66,28000 30,00 1 988,40 0,00 0,14 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

vybroušení podkladu,očištění stěn od stávajících omítek a 

nečistot-v místech rozšířených otvorů-viz statika , čl. 4 : 

1.PP : 

0.02/0.25-otvor O1 : 

2*1,45*0,65+4*0,5*0,24 2,36500

0.02/0.26- otvor O1 : 

2*1,45*0,65+4*0,5*0,24 2,36500

0.25/0.26-otvor O2 : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

2*3*0,65+4*0,5*0,2 4,30000

1.NP : 

otvor 05- 1 ks : 

nový otvor z 1.03 do 1.37 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000

otvor 06-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.35 do 1.37 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000

otvor 07-13 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.39b, 1.16-7 x, 1.19-3 x, 1.14, 

1.09 : 

(1+7+3+1+1)*2*1 26,00000

(1+7+3+1+1)*4*0,2*1,15 11,96000

otvor 08-3 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.22-3 x : 

3*2*1 6,00000

3*4*0,15*1,15+3*4*0,15*0,5 2,97000

otvor 09-1 ks : 

nový otvor z 1.22 do 1.13 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000

otvor 010-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.02 do 1.03 : 

2*1,35*0,65+4*0,15*1,15+2*0,15*0,5+2*0,15*0,25 2,67000

11 631900802R Lamela uhlíková Sanax CarboLamela S 50/1,4 mm m 184,60000 720,00 132 912,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

dodávka CFRP  lamel : 

1.PP : 

0.02/0.25-otvor O1 : 

2*1,45 2,90000

2*2*1,15 4,60000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

0.02/0.26- otvor O1 : 

2*1,45 2,90000

2*2*1,15 4,60000

0.25/0.26-otvor O2 : 

2*3 6,00000

2*2*1,15 4,60000

1.NP : 

otvor 05- 1 ks : 

nový otvor z 1.03 do 1.37 : 

4,2+4,6 8,80000

otvor 06-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.35 do 1.37 : 

4,4+4,6 9,00000

otvor 07-13 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.39b, 1.16-7 x, 1.19-3 x, 1.14, 

1.09 : 

(1+7+3+1+1)*2,9 37,70000

(1+7+3+1+1)*4,6 59,80000

otvor 08-3 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.22-3 x : 

3*4 12,00000

3*4,6 13,80000

otvor 09-1 ks : 

nový otvor z 1.22 do 1.13 : 

4+4,6 8,60000

otvor 010-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.02 do 1.03 : 

4,7+4,6 9,30000

12 631900806R Lamela uhlíková Sanax CarboLamela S 100/1,4 mm m 6,00000 1 450,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

dodávka CFRP  lamel : 

1.PP : 

0.25/0.26-otvor O2 : 

2*3 6,00000

13 63190104R Tkanina uhlíková SikaWrap-300 C/60  0,3x65 m m 72,80000 790,00 57 512,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

dodávka  CFRP tkaniny-materiál dle statiky,čl. 3.CFRP 

tkanina : 

1.PP : 

0.02/0.25-otvor O1 : 

2*2*0,65 2,60000

0.02/0.26- otvor O1 : 

2*2*0,65 2,60000

0.25/0.26-otvor O2 : 

2*6*0,65 7,80000

1.NP : 

otvor 05- 1 ks : 

nový otvor z 1.03 do 1.37 : 

2*4*0,65 5,20000

otvor 06-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.35 do 1.37 : 

2*4*0,65 5,20000

otvor 07-13 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.39b, 1.16-7 x, 1.19-3 x, 1.14, 

1.09 : 

(1+7+3+1+1)*2*2*0,65 33,80000

otvor 08-3 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.22-3 x : 

3*2*2*0,65 7,80000

otvor 09-1 ks : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

nový otvor z 1.22 do 1.13 : 

2*2*0,65 2,60000

otvor 010-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.02 do 1.03 : 

2*4*0,65 5,20000

Díl: 64 Výplně otvorů 341 424,80 19,85 0,00
14 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  90 x 197 x 16 cm

kus 15,00000 450,00 6 750,00 0,03 0,51 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

4Pb : 

1.16/1.18 : 

7 7,00000

1.09/1.08 : 

1 1,00000

1.19/1.21 : 

3 3,00000

4Pc : 

1.39b/1.39a : 

1 1,00000

4Lc : 

1.35/1.36 : 

1 1,00000

5Pc : 

1.37/1.38 : 

1 1,00000

5La : 

1.37/1.35 : 

1 1,00000

15 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 23,00000 3 490,00 80 270,00 0,49 11,29 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

3Pa : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.03/1.30 : 

2 2,00000

1.03/1.24 : 

1 1,00000

4Pa : 

1.03/1.39a : 

1 1,00000

1.03/1.16 : 

7 7,00000

1.03/1.09 : 

1 1,00000

1.21/1.22 : 

4 4,00000

1.03/1.19 : 

3 3,00000

0.02/0.25 : 

1 1,00000

0.02/0.26 : 

1 1,00000

4LA : 

1.37/1.35 : 

1 1,00000

5Pa : 

1.38/1.03 : 

1 1,00000

16 642945112R00 Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 kus 12,00000 4 490,00 53 880,00 0,61 7,30 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.01/0.02-pozice AT1 : 

1 1,00000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.NP - 1.03/1.02-pozice AT3 : 

1 1,00000

1.NP-4.NP- pozice AT4 : 

4 4,00000

1.NP-4.NP- pozice AT5 : 

4 4,00000

5.Np-pozice AT6 : 

1 1,00000

5.NP-pozice AT7 : 

1 1,00000

17 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm

m 1,70000 600,00 1 020,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

pozice A : 

1,7 1,70000

18 766601211RT1 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska folie š. 

70 mm,  páska tl. 2 mm, š. 10 mm

m 10,40000 800,00 8 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

pozice A : 

2*(1,7+0,9)*2 10,40000

19 766711001R00 Montáž oken  s vypěněním plastových m 5,20000 550,00 2 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

pozice A : 

2*(1,7+0,9) 5,20000

20 1001 Okno plastové 1700 x 900, iz.  trojsklo , pozice A 

parametry - výplně otvorů

kus 1,00000 6 100,00 6 100,00 0,03 0,03 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

21 1006 Dveře vchodové, plastové 1450 x 2440,pozice V1 

parametry- výplně otvorů

kus 1,00000 27 800,00 27 800,00 0,02 0,02 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

22 766711021R00 Montáž vstupních dveří s vypěněním plastových m 7,78000 660,00 5 134,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

pozice V1 : 

2*(1,45+2,44) 7,78000

23 999999 Zárubeň atypická s doplněným prosklením-viz tabulka 

výplní

kus 10,00000 4 900,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1.NP-4.NP- pozice AT4 : 

4 4,00000

1.NP-4.NP- pozice AT5 : 

4 4,00000

5.Np-pozice AT6 : 

1 1,00000

5.NP-pozice AT7 : 

1 1,00000

24 5533300431R Zárubeň ocelová ZH 160/1970/900 L, P, EI, EW 30 kus 22,00000 1 500,00 33 000,00 0,01 0,30 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

3Pa : 

1.03/1.30 : 

2 2,00000

1.03/1.24 : 

1 1,00000

4Pa : 

1.03/1.39a : 

1 1,00000

1.03/1.16 : 

7 7,00000

1.03/1.09 : 

1 1,00000

1.21/1.22 : 

4 4,00000

1.03/1.19 : 

3 3,00000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

0.02/0.25 : 

1 1,00000

0.02/0.26 : 

1 1,00000

4LA : 

1.37/1.35 : 

1 1,00000

25 5533300446R Zárubeň ocelová ZHtm 160/1970/1100 L, P, EI, EW 30 kus 1,00000 1 490,00 1 490,00 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

5Pa : 

1.38/1.03 : 

1 1,00000

26 5533300456R Zárubeň ocelová ZHtm 160/1970/1250 D, EI, EW 30 kus 1,00000 1 600,00 1 600,00 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.01/0.02-pozice AT1 : 

1 1,00000

27 5533300471R Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1600 D, EI, EW 30 kus 1,00000 2 200,00 2 200,00 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP - 1.03/1.02-pozice AT3 : 

1 1,00000

28 5533302378R Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/2100 D, EI, EW 30 kus 10,00000 6 200,00 62 000,00 0,03 0,34 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP-4.NP- pozice AT4 : 

4 4,00000

1.NP-4.NP- pozice AT5 : 

4 4,00000

5.Np-pozice AT6 : 

1 1,00000

5.NP-pozice AT7 : 

1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 5 500,00 0,12 0,00
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

29 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 100,00000 55,00 5 500,00 0,00 0,12 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

předpoklad pro celou stavbu,kde není součástí 

položky,cca : 

100 100,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

82 770,00 0,11 0,00

30 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 054,00000 75,00 79 050,00 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

celé 1.NP : 

804 804,00000

ostatní podlaží cca po 50m2 : 

5*50 250,00000

31 954312202R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm m 4,80000 775,00 3 720,00 0,01 0,07 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

opláštění kabeláže v 1.PP , v 0.01,požární odolnost EI 30 

: 

4,8 4,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 179 723,01 0,11 17,17
32 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 6,22000 90,00 559,80 0,00 0,00 0,11 0,67 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

příčka v 1.37 : 

(1,9+0,9)*2,65-0,6*2 6,22000

33 962031145R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm m2 7,93000 105,00 832,65 0,00 0,01 0,13 1,05 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

příčka 1.03/1.07 : 

2,1*2,65-0,8*2 3,96500

příčka 1.07/1.06 : 

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné 

přebroušení.

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

Stránka 17 z 95Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

2,1*2,65-0,8*2 3,96500

34 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 2,00000 15,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.01 : 

1 1,00000

1.NP : 

1.03/obvod-budoucí vchod z rampy : 

1 1,00000

35 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 56,00000 20,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.02/0.25 : 

1 1,00000

0.02/0.26 : 

1 1,00000

0.25/0.26 : 

1 1,00000

0.02/0.01-dvoukřídlé : 

2 2,00000

1.-5. podlaží-dvoukřídlé-průchod od schodiště na hlavní 

chodbu : 

5*2 10,00000

1.NP : 

1.37/135-800 : 

1 1,00000

1.37/1.38-600 : 

1 1,00000

1.03/1.35-800 : 

1 1,00000

1.36/1.35-600 : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1 1,00000

1.03/1.39a-800 : 

1 1,00000

1.39a/1.39b-800 : 

1 1,00000

1.02/1.03-dvoukřídlé : 

2 2,00000

1.03/1.30-800, opakuje se dvakrát : 

2 2,00000

1.03/1.24-800 : 

1 1,00000

1.03/1.19-800, opakuje se třikrát : 

3 3,00000

1.21/1.22-800, opakuje se třikrát : 

3 3,00000

1.19/1.21-700,opakuje se třikrát : 

3 3,00000

1.07/1.11-800 : 

1 1,00000

1.13/1.14-800 : 

1 1,00000

1.07/1.14-800 : 

1 1,00000

1.03/1.07-800 : 

1 1,00000

1.07/1.06-800 : 

1 1,00000

1.03/1.16-800,opakuje se 7 x : 

7 7,00000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.16/1.18-700,opakuje se 7 x : 

7 7,00000

1.07/1.09-800 : 

1 1,00000

1.09/1.08-700 : 

1 1,00000

36 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 3,42000 200,00 684,00 0,00 0,00 0,06 0,21 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.01 : 

1*1,7*0,6 1,02000

1.NP : 

1.03/obvod-budoucí vchod z rampy : 

1*1,5*1,6 2,40000

37 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 64,20000 300,00 19 260,00 0,00 0,08 0,08 4,88 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.02/0.25 : 

1*0,8*2 1,60000

0.02/0.26 : 

1*0,8*2 1,60000

0.25/0.26 : 

1*0,8*2 1,60000

1.NP : 

1.37/135-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.37/1.38-600 : 

1*0,6*2 1,20000

1.03/1.35-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.36/1.35-600 : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1*0,6*2 1,20000

1.03/1.39a-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.39a/1.39b-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.03/1.30-800, opakuje se dvakrát : 

2*0,8*2 3,20000

1.03/1.24-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.03/1.19-800, opakuje se třikrát : 

3*0,8*2 4,80000

1.21/1.22-800, opakuje se třikrát : 

3*0,8*2 4,80000

1.19/1.21-700,opakuje se třikrát : 

3*0,7*2 4,20000

1.07/1.11-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.13/1.14-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.07/1.14-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.03/1.07-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.07/1.06-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.03/1.16-800,opakuje se 7 x : 

7*0,8*2 11,20000

1.16/1.18-700,opakuje se 7 x : 

7*0,7*2 9,80000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.07/1.09-800 : 

1*0,8*2 1,60000

1.09/1.08-700 : 

1*0,7*2 1,40000

38 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 5,23000 220,00 1 150,60 0,00 0,01 0,06 0,33 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.02/0.01-dvoukřídlé : 

1*1,25*2 2,50000

velký výtah- výtahové dveře- ve všech podlažích zůstanou 

původní- viz upřesnění TZ : 

0

1.NP : 

1.02/1.03 : 

1*1,365*2 2,73000

39 970051020R00 Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm m 0,90000 3 500,00 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

průrazy pro kanalizaci a vodu : 

průchod od stoupačky do 015 : 

1*0,15 0,15000

průchod stropem k 3 ks ZP : 

3*0,25 0,75000

40 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 62,68000 300,00 18 804,00 0,00 0,00 0,00 0,03 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz statika-chéma otvorů : 

1.PP : 

otvor 01-2 ks : 

rozšíření vstupů do 0.25 a 0.26 : 

2*2*2 8,00000

otvor 02-1 ks : 

rozšíření průchodu 0.25/0.26 : 

2*2 4,00000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

otvor 03- 1 ks,bez vyztužení : 

snížení parapetu okna  o 30 cm v 0.01- okno A1 : 

2*0,3 0,60000

1.NP : 

otvor 04- 1 ks,bez vyztužení : 

vnější stěna-odbourání parapetu- budoucí vchod z rampy 

: 

2*0,84 1,68000

otvor 05- 1 ks : 

nový otvor z 1.03 do 1.37 : 

2*2 4,00000

1*1,2 1,20000

otvor 06-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.35 do 1.37 : 

1*2 2,00000

1*0,3 0,30000

otvor 07-13 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.39b, 1.16-7 x, 1.19-3 x, 1.14, 

1.09 : 

(1+7+3+1+1)*2 26,00000

(1+7+3+1+1)*0,1 1,30000

otvor 08-3 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.22-3 x : 

3*2 6,00000

3*0,1 0,30000

otvor 09-1 ks : 

nový otvor z 1.22 do 1.13 : 

2*2 4,00000

otvor 010-1 ks : 1*1 1,00000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

rozšíření otvoru z 1.02 do 1.03 : 

1*2 2,00000

1*0,3 0,30000

41 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm m2 13,27000 700,00 9 289,00 0,00 0,01 0,37 4,84 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz statika-chéma otvorů : 

1.PP : 

otvor 01-2 ks : 

rozšíření vstupů do 0.25 a 0.26 : 

2*0,1*2 0,40000

otvor 02-1 ks : 

rozšíření průchodu 0.25/0.26 : 

1,2*2 2,40000

otvor 03- 1 ks,bez vyztužení : 

snížení parapetu okna  o 30 cm v 0.01- okno A1 : 

1,7*0,3 0,51000

1.NP : 

otvor 04- 1 ks,bez vyztužení : 

vnější stěna-odbourání parapetu- budoucí vchod z rampy 

: 

1,5*0,84 1,26000

otvor 05- 1 ks : 

nový otvor z 1.03 do 1.37 : 

1,2*2 2,40000

otvor 06-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.35 do 1.37 : 

0,3*2 0,60000

otvor 07-13 ks : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

rozšíření dveřních otvorů 1.39b, 1.16-7 x, 1.19-3 x, 1.14, 

1.09 : 

(1+7+3+1+1)*0,1*2 2,60000

otvor 08-3 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.22-3 x : 

3*0,1*2 0,60000

otvor 09-1 ks : 

nový otvor z 1.22 do 1.13 : 

1*2 2,00000

otvor 010-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.02 do 1.03 : 

0,25*2 0,50000

42 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 6,40000 90,00 576,00 0,00 0,00 0,07 0,44 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

po odstranění jádra v 1.36 : 

(1,2+2)*2 6,40000

43 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm kanalizační m 4,00000 25,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

po odstranění jádra v 1.36 : 

cca : 

4 4,00000

44 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 vodovodní m 4,00000 50,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

po odstranění jádra v 1.36 : 

cca : 

4 4,00000

45 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 15,00000 150,00 2 250,00 0,00 0,00 0,02 0,29 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.36 : 

1 1,00000

demontáž pro úpravu instalačního jádra- uschovat pro 

zpětnou montáž : 

1.31-2 ks : 

2 2,00000

1.25- 1 ks : 

1 1,00000

1.20-3 ks : 

3 3,00000

1.16-7 ks : 

7 7,00000

1.10-1 ks : 

1 1,00000

46 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

1.36 : 

1 1,00000

47 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 1,00000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

1.36 : 

1 1,00000

48 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 14,00000 2 750,00 38 500,00 0,00 0,00 0,17 2,44 RTS 19/ II RTS 19/ I

demontáž pro úpravu instalačního jádra- odsunout do 

prostoru-pro zpětnou montáž : 

1.31-2 ks : 

2 2,00000

1.25- 1 ks : 

1 1,00000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.20-3 ks : 

3 3,00000

1.16-7 ks : 

7 7,00000

1.10-1 ks : 

1 1,00000

49 767132811R00 Demontáž příček  šroubovaných 

nýtovaných,umakart,plast

m2 108,40400 240,00 26 016,96 0,00 0,00 0,02 1,95 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.NP : 

demontáž jádra v 1.35 : 

(2,1+1,9+0,9+0,9)*2,65 15,37000

-0,6*2 -1,20000

demontáž  instalačního jádra v místě šachty- na skládku : 

1.31-2 ks : 

2*(0,96+0,96+0,62)*2,65 13,46200

1.25- 1 ks : 

1*(0,96+0,96+0,62)*2,65 6,73100

1.20-3 ks : 

3*(0,96+0,96+0,62)*2,65 20,19300

1.16-7 ks : 

7*(0,96+0,96+0,62)*2,65 47,11700

1.10-1 ks : 

1*(0,96+0,96+0,62)*2,65 6,73100

50 96001 Odpojení sítí kus 64,00000 500,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

odpojení, včetně zpětného napojení : 

 pro úpravu instalačního jádra-voda + kanalizace= 2 ks na 

jednotku : 

1.31-3 ks : 

2*2*2 8,00000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.25- 1 ks : 

1*2*2 4,00000

1.20-3 ks : 

3*2*2 12,00000

1.16-7 ks : 

7*2*2 28,00000

1.10-1 ks : 

1*2*2 4,00000

1.35-pro odstranění jádra a nové soc. : 

2*2*2 8,00000

51 96002 Ostatní bourací práce včetně odvozu a likvidace na 

skládce

kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

lišty u parapetu, odbourání jader cca o 20 cm, : 

odstranění nášlapných vrstev v 1.35-1.38 : 

elektro u jádra v 1.35,1.38,1.07,1.06 : 

a jiné drobné demontáže : 

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 017,00 0,00 0,00
52 900      R02 HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 h 25,00000 300,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

vyměřování, přípomoce,pasování : 

25 25,00000

53 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 26,13000 900,00 23 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

26,13 26,13000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 26 090,00 0,09 0,00
54 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 3,00000 680,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

připojení ZP z 1.36 do stoupačky : 

3 3,00000

55 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,00000 880,00 2 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

připojení ZP z 1.36 do stoupačky : 

3 3,00000

56 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,00000 990,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

napojení SK : 

1 1,00000

napojení umyvadla : 

1 1,00000

57 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

napojení WC : 

1 1,00000

58 721213216R00 Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl.1000mm kus 1,00000 6 900,00 6 900,00 0,09 0,09 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.36 : 

1 1,00000

59 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 6,00000 30,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

3+3 6,00000

60 721000 Montáž a dodávka vnitřní kanalizace kpl 1,00000 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

bude upřesněno dílenskou dokumentací : 

1 1,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 28 880,00 0,06 0,00
61 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 12,00000 375,00 4 500,00 0,01 0,06 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

připojení ZP z 1.36 do stoupačky : 

teplá + studená : 

6+6 12,00000

62 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 

průměr 25 mm

m 12,00000 275,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

připojení ZP z 1.36 do stoupačky : 

teplá + studená : 

6+6 12,00000

63 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00000 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1 1,00000

64 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m soubor 2,00000 250,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

2 2,00000

65 722191133R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m soubor 1,00000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1 1,00000

66 722202443R00 Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 25 kus 2,00000 900,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

2 2,00000

67 722202221R00 Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 kus 2,00000 1 820,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

2 2,00000

68 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 12,00000 30,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

6+6 12,00000

69 722000 Montáž a dodávka vnitřního vodovodu kpl 1,00000 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

bude upřesněno dílenskou dokumentací : 

1 1,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 44 460,00 0,05 0,00
70 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 15,00000 990,00 14 850,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

zpětná montáž klozetu po úpravě byt. jádra-lze použít 

zpět po vybudování míst.1.36 : 

1.NP : 

1.36 : 

1 1,00000

zpětná montáž klozetů po úpravě  instalačního jádra : 

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.31-2 ks : 

2 2,00000

1.25- 1 ks : 

1 1,00000

1.20-3 ks : 

3 3,00000

1.16-7 ks : 

7 7,00000

1.10-1 ks : 

1 1,00000

71 725017163R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé soubor 1,00000 2 900,00 2 900,00 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.36(a veškeré ost. ZP) : 

1 1,00000

72 725249103R00 Montáž sprchových zástěn soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1 1,00000

73 725291113R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm soubor 3,00000 900,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.36 : 

3 3,00000

74 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu 

standardní

kus 1,00000 1 570,00 1 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1 1,00000

75 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00000 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1 1,00000

76 725860254R00 Sifon umyvadlový oválný  nerez kus 1,00000 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1 1,00000

77 733193919R00 Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 60,3 mm kus 15,00000 500,00 7 500,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

zaslepení odvětrání digestoře- bude použito dýnko 

průměru dle odměření na místě : 

1.NP : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.36-po přestavbě místnosti : 

1 1,00000

po úpravách jader : 

1.31-2 ks : 

2 2,00000

1.25- 1 ks : 

1 1,00000

1.20-3 ks : 

3 3,00000

1.16-7 ks : 

7 7,00000

1.10-1 ks : 

1 1,00000

78 55145009R Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí  PL82B kus 1,00000 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1 1,00000

79 55428083.AR Sprchová zástěna  s posuvnými dveřmi kus 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,01 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1 1,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 5 220,00 0,03 0,01
80 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 8,00000 390,00 3 120,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

prodloužení potrubí k přeloženému radiátoru, cca : 

2*4 8,00000

81 735128110R00 Tlakové zkoušky těles článkových m2 1,20000 300,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

po zpětná montáž demontovaného radiátoru,potrubí a 

napuštění : 

1,5*0,8 1,20000

82 735129140R00 Montáž otopných těles ocelových článkových m2 1,20000 1 000,00 1 200,00 0,02 0,02 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

zpětná montáž demontovaného radiátoru- na stěnu krajní  

místosti1.33 : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1,5*0,8 1,20000

83 735121810R00 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 1,00000 250,00 250,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS 19/ II RTS 19/ I

demontáž tělesa v 1.03-budoucí vchod z rampy, včetně 

části potubí : 

1 1,00000

84 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 1,20000 220,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

cca : 

1,5*0,8 1,20000

85 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,02600 1 000,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

0,026 0,02600

Díl: 764 Konstrukce klempířské 853,00 0,00 0,00
86 764510420RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm 

nalepení Enkolitem

m 1,70000 500,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

pozice A : 

1,7 1,70000

87 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,00200 1 500,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

0,002 0,00200

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 577 734,75 1,95 0,00
88 766211500R00 Montáž madel atyp.průběžných , š. do 15 cm m 77,75000 220,00 17 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

chodba 1.NP : 

2*54 108,00000

-2*7,125 -14,25000

-16*1 -16,00000

89 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 15,00000 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

4Pb : 

1.16/1.18 : 

7 7,00000

1.09/1.08 : 

včetně těsnící hmoty.
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1 1,00000

1.19/1.21 : 

3 3,00000

4Pc : 

1.39b/1.39a : 

1 1,00000

4Lc : 

1.35/1.36 : 

1 1,00000

5Pc : 

1.37/1.38 : 

1 1,00000

5La : 

1.37/1.35 : 

1 1,00000

90 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 23,00000 900,00 20 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

3Pa : 

1.03/1.30 : 

2 2,00000

1.03/1.24 : 

1 1,00000

4Pa : 

1.03/1.39a : 

1 1,00000

1.03/1.16 : 

7 7,00000

1.03/1.09 : 

1 1,00000

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1.21/1.22 : 

4 4,00000

1.03/1.19 : 

3 3,00000

0.02/0.25 : 

1 1,00000

0.02/0.26 : 

1 1,00000

4LA : 

1.37/1.35 : 

1 1,00000

5Pa : 

1.38/1.03 : 

1 1,00000

91 766661432R00 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm kus 12,00000 1 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

0.01/0.02-pozice AT1 : 

1 1,00000

1.NP - 1.03/1.02-pozice AT3 : 

1 1,00000

1.NP-4.NP- pozice AT4 : 

4 4,00000

1.NP-4.NP- pozice AT5 : 

4 4,00000

5.Np-pozice AT6 : 

1 1,00000

5.NP-pozice AT7 : 

1 1,00000

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

92 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 50,00000 100,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz cellková výměra dveří : 

50 50,00000

93 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 1,95000 1 500,00 2 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1,95 1,95000

94 54914593R Kliky se štítem dveří kus 50,00000 300,00 15 000,00 0,00 0,04 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

výměra-viz montáž : 

50 50,00000

95 54926062R Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L/P dozický kus 50,00000 100,00 5 000,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

výměra-viz montáž klik : 

50 50,00000

96 61164086R Dveře vnitř.  plné 1kř. 90x197 kus 15,00000 5 500,00 82 500,00 0,02 0,33 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

parametry-viz tabulka výplní : 

4Pb : 

1.16/1.18 : 

7 7,00000

1.09/1.08 : 

1 1,00000

1.19/1.21 : 

3 3,00000

4Pc : 

1.39b/1.39a : 

1 1,00000

4Lc : 

1.35/1.36 : 

1 1,00000

5Pc : 

1.37/1.38 : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1 1,00000

5La : 

1.37/1.35 : 

1 1,00000

97 61165194R Dveře protipožární  1kř 110x197 cm EW 30DP3-Sm kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 0,03 0,03 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

parametry-viz tabulka výplní,včetně protipožární odolnosti 

: 

5Pa : 

1.38/1.03 : 

1 1,00000

98 611653509R Dveře protipožární  sklo 3/3 2kř.2100x197cm  EI 30 

CDP3+

kus 10,00000 13 500,00 135 000,00 0,07 0,68 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

parametry-viz tabulka výplní,včetně protipožární odolnosti 

: 

1.NP-4.NP- pozice AT4 : 

4 4,00000

1.NP-4.NP- pozice AT5 : 

4 4,00000

5.Np-pozice AT6 : 

1 1,00000

5.NP-pozice AT7 : 

1 1,00000

99 611653536R Dveře protipožární  sklo 3/3 2kř.1350x197cm  EW 30Sm-

C

kus 1,00000 34 500,00 34 500,00 0,05 0,05 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

parametry-viz tabulka výplní : 

1.PP : 

0.01/0.02-pozice AT1 : 

1 1,00000

100 611653538R Dveře protipožární  sklo 3/3 2kř.160x197cm  EW 30 Sm-C kus 1,00000 35 650,00 35 650,00 0,07 0,07 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

parametry-viz tabulka výplní : 

1.NP - 1.03/1.02-pozice AT3 : 

1 1,00000

101 61165633R Dveře protipožární  1kř.  90x197 cm  EW 30 DP3-Sm kus 22,00000 7 500,00 165 000,00 0,03 0,59 0,00 0,00 RTS 19/ I RTS 19/ I

protipožární odolnost-u jednotlivých dveří-dle tabulky dveří 

: 

3Pa : 

1.03/1.30 : 

2 2,00000

1.03/1.24 : 

1 1,00000

4Pa : 

1.03/1.39a : 

1 1,00000

1.03/1.16 : 

7 7,00000

1.03/1.09 : 

1 1,00000

1.21/1.22 : 

4 4,00000

1.03/1.19 : 

3 3,00000

0.02/0.25 : 

1 1,00000

0.02/0.26 : 

1 1,00000

4LA : 

1.37/1.35 : 

1 1,00000
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

102 61191425R Madla buková 50 x 50 mm délka 3 m m 85,52500 390,00 33 354,75 0,00 0,14 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

chodba 1.NP-dodávka ,včetně kotevních prvků-bude 

upřesněno v díl. dokumentaci : 

2*54*1,1 118,80000

-2*7,125*1,1 -15,67500

-16*1*1,1 -17,60000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 505,00 0,16 0,00
103 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor 

profiflex (lep),webercolor perfect (sp)

m2 6,20000 450,00 2 790,00 0,01 0,03 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.36 : 

6,2 6,20000

104 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 6,20000 55,00 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

6,2 6,20000

105 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m t 0,16400 2 000,00 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

0,164 0,16400

106 59764203R Dlažba Taurus Granit matná 300x300x10 mm m2 6,82000 300,00 2 046,00 0,02 0,13 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

typ dlažby upřesní investor : 

1.36 : 

6,2*1,1 6,82000

Díl: 781 Obklady keramické 215 520,88 1,97 0,00
107 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 112,14736 55,00 6 168,10 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

výměra-viz obklady : 

112,14736 112,14736

108 781415013RT1 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm 

weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)

m2 122,14736 450,00 54 966,31 0,00 0,58 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

obklady nově upravených bytových jader, na výšku 2,65m 

: 

1.31-2 ks : 

2*(0,96+0,96+0,62)*2,656 13,49248

1.25- 1 ks : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1*(0,96+0,96+0,62)*2,656 6,74624

1.20-3 ks : 

3*(0,96+0,96+0,62)*2,656 20,23872

1.16-7 ks : 

7*(0,96+0,96+0,62)*2,656 47,22368

1.10-1 ks : 

1*(0,96+0,96+0,62)*2,656 6,74624

nové vyzdívky-na výšku 2m : 

1.36 : 

2*(3,45+2,3)*2,6-1,1*2 27,70000

109 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m 246,60400 75,00 18 495,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

lišty obkladů : 

1.31-2 ks : 

2*6*2,656 31,87200

1.25- 1 ks : 

1*6*2,656 15,93600

1.20-3 ks : 

3*6*2,656 47,80800

1.16-7 ks : 

7*6*2,656 111,55200

1.10-1 ks : 

1*6*2,656 15,93600

1.36 : 

6*2+2*3,45+2*2,3 23,50000

110 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 1,97000 2 000,00 3 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1,97 1,97000

111 59760150.AR Lišta  plast Schlüter DILEX-MOP 35 G do malt lože m 271,26440 350,00 94 942,54 0,00 0,06 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz výměra montáž lišt : 
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

246,604*1,1 271,26440

112 59781345R Obkládačka 15x15 m2 123,36210 300,00 37 008,63 0,01 1,30 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

typ upřesní investor : 

výměra-viz montáž obkladů : 

112,14736*1,1 123,36210

Díl: 783 Nátěry 2 452,36 0,00 0,00
113 783903812R00 Odmaštění saponáty m2 66,28000 37,00 2 452,36 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

po obroušení betonu v místech lepení CFRP tkanin a 

lamel, bude plocha očištěna-viz poznámka na výkresech 

statiky : 

1.PP : 

0.02/0.25-otvor O1 : 

2*1,45*0,65+4*0,5*0,24 2,36500

0.02/0.26- otvor O1 : 

2*1,45*0,65+4*0,5*0,24 2,36500

0.25/0.26-otvor O2 : 

2*3*0,65+4*0,5*0,2 4,30000

1.NP : 

otvor 05- 1 ks : 

nový otvor z 1.03 do 1.37 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000

otvor 06-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.35 do 1.37 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000

otvor 07-13 ks : 

rozšíření dveřních otvorů 1.39b, 1.16-7 x, 1.19-3 x, 1.14, 

1.09 : 

(1+7+3+1+1)*2*1 26,00000

(1+7+3+1+1)*4*0,2*1,15 11,96000

otvor 08-3 ks : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

rozšíření dveřních otvorů 1.22-3 x : 

3*2*1 6,00000

3*4*0,15*1,15+3*4*0,15*0,5 2,97000

otvor 09-1 ks : 

nový otvor z 1.22 do 1.13 : 

2*1,2*0,65+4*0,15*1,15+4*0,15*0,5 2,55000

otvor 010-1 ks : 

rozšíření otvoru z 1.02 do 1.03 : 

2*1,35*0,65+4*0,15*1,15+2*0,15*0,5+2*0,15*0,25 2,67000

Díl: 784 Malby 166 927,01 0,96 0,00
114 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x m2 2 649,63500 18,00 47 693,43 0,00 0,40 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

1.PP : 

SDK zakrytí : 

2*4,8*0,5 4,80000

chodba 0.02 u 0.25 +0.26 : 

7,2*2,65 19,08000

0.25 : 

2*(6+3,6)*2,65-3,36-4 43,52000

6*3,6 21,60000

0.26 : 

2*(6+3,6)*2,65-3,36-4 43,52000

6*3,6 21,60000

ostění u AT1-cca : 

2*3 6,00000

ostění u A1-cca : 

2,5 2,50000

1.NP : 

30*2*(3,45+6,2)*2,65 1 534,35000

804 804,00000
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O: SO 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

(54+2,1)*2,65 148,66500

115 784165212R00 Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x m2 2 649,63500 45,00 119 233,58 0,00 0,56 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

výměra-viz penetrace : 

2649,635 2 649,63500

Díl: 799 Ostatní 148 440,80 0,00 0,00
116 210020911R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 0,09420 5 500,00 518,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

z015 do 1.36 : 

3*3,14*0,1*0,1 0,09420

117 210020921R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm m2 0,03140 5 500,00 172,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

ucpávka od stoupačky do 015 : 

3,14*0,1*0,1 0,03140

118 1 Osazení a dodávka výstražných tabulek kus 31,00000 250,00 7 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

směr úniku : 

1.PP-nade dveřmi 0.30 : 

1 1,00000

1-5.NP, po dtřech kusech na každé straně chodby : 

5*3*2 30,00000

119 2 Dílenská(prováděcí) dokumentace dodavatele kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

120 3 Provedení odtrhových zkoušek,včetně protokolu kus 4,00000 15 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

stanovení přilnavosti= odtrhová zkouška- viz statika,čl. 

4,odst. 2 : 

1.PP : 

na vybroušeném podkladu : 

2 2,00000

nalepených lamel : 

2 2,00000

121 4 Zednické úpravy soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

drobné zednické úpravy po odbourání konstrukcí-podlahy. 

stěny ap. : 

1 1,00000

122 5 Ochrana stávajících konstrukcí kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

především ochrana podlah, aj. : 

1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 1 940 070,99 0,00 0,00
123 01 Odstranění kabeláže výtahu,včetně odvozu a likvidace na 

skládce

kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

124 02 Demontáž elektrorozvaděče v 0.01,odvoz a likvidace na 

skládce

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

125 03 Montáž a dodávka nové kabeláže výtahu, včetně revizní 

zprávy

kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

s odppovídající protipožární odolností dle požární zprávy : 

1 1,00000

126 04 Úprasva hlavního rovaděče-TOTAL STOP-viz samostatná 

příloha

kpl 1,00000 47 215,00 47 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

cena bude upřesněna v elektročásti : 

včetně dodávky nového rozvaděče v 1.PP s protipožární 

odolností EI 30 : 

1 1,00000

127 05 Elektro požární signalizace-viz samostatná příloha kpl 1,00000 917 375,83 917 375,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

128 06 Domácí rozhlas-viz samostatná příloha kpl 1,00000 773 852,16 773 852,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

129 07 Signalizace ZTP-vizsamostatná příloha kpl 1,00000 128 128,00 128 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

130 08 Montáž a dodávka kabelu výtahu CHKE-V, 5 x 1,5 soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 47 963,34 0,00 0,00
131 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 17,16200 150,00 2 574,30 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz výměra bourací práce : 

17,162 17,16200

132 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,76200 950,00 1 673,90 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

cca 10% z výměry bourání : 

17,62*0,1 1,76200

133 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,16200 220,00 3 775,64 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz výměra bourací práce : 

17,162 17,16200

134 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 158,58000 30,00 4 757,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

skládka Orlík= 10 km,tzn 9 x množství : 

17,62*9 158,58000

135 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 17,16200 550,00 9 439,10 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz výměra bourací práce : 

17,162 17,16200

136 979990191R00 Poplatek za skládku suti umakart,dřevo,lamino t 17,16200 1 500,00 25 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

budou použity ceny vybrané skládky : 

17,162 17,16200

Díl: VN Vedlejší náklady 84 463,00 0,00 0,00
137 005121 R Zařízení staveniště % 1,00000 42 231,50 42 231,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II Indiv

1 1,00000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na 

suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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S: 036

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

138 VRN2 Přesun stavebních kapacit % 1,00000 42 231,50 42 231,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

Celkem 4 327 507,66

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 036

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Rampa pro imobilní

Rampa pro imobilní

přemístění výkopku z patek k rypadlu(naloží na auto při 

odkopávkách pro chodník) : 

1,8 1,80000

9 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 54,40000 25,00 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

zatravnění upravovaného svahu nad chodníkem : 

8,5*6,4 54,40000

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 84,85000 30,00 2 545,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

urovnání a zhutnění zs pod chodníkem : 

8,7*3,5 30,45000

případné svahován a urovnání nad chodníkem- viz 

podélný řez rampou : 

8,5*6,4 54,40000

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 13,98000 220,00 3 075,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

dodavatel použije cenu vybrané skládky : 

odkopávka : 

12,18 12,18000

patky : 

1,8 1,80000

12 00572450R Směs travní sadová I.- mírná zátěž PROFI kg 2,72000 110,00 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

cca 0,05 kg/m2 : 

zatravnění upravovaného svahu nad chodníkem : 

8,5*6,4*0,05 2,72000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 826,25 3,12 0,00
13 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,23750 3 900,00 4 826,25 2,53 3,12 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

základové patky pro rampu hl. 550 cm,9 ks : 

9*0,5*0,5*0,55 1,23750

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 945,00 1,38 0,00
14 311112350RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 50 cm zalití 

tvárnic betonem C 20/25

m2 1,12500 840,00 945,00 1,22 1,37 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I
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S: 036

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Rampa pro imobilní

Rampa pro imobilní

ukončení patek tvarovkou ztr. bednění 500 x 500 x 250 

mm : 

včetně zalití betonem : 

9*0,5*0,25 1,12500

15 388996181R00 Chránička kabelu z HDPE do DN 160 mm, výkop m 8,00000 6 500,00 52 000,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

osazení dělené chráničky na kabel ČEZu : 

délka cca 8m : 

8 8,00000

Díl: 5 Komunikace 16 549,25 16,66 0,00
16 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

štěrkodrť frakce 16-32 mm

m2 26,35000 175,00 4 611,25 0,38 9,96 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

podkladní vrstva chodníku : 

8,5*3,1 26,35000

17 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 25,40000 250,00 6 350,00 0,07 1,88 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

výměra-viz situace : 

25,4 25,40000

18 592451170R Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní m2 27,94000 200,00 5 588,00 0,17 4,82 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

výměra-viz situace : 

25,4*1,1 27,94000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 050,00 2,51 0,00
19 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku   100/5/20 cm

m 20,10000 500,00 10 050,00 0,12 2,51 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

obrubník  u prodlouženého chodníku : 

2*8,5 17,00000

3,1 3,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 219,60 0,00 0,00
20 900      R02 HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 h 10,00000 300,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

vyměřování, přípomoce : 

10 10,00000

Včetně spojovacího materiálu.
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S: 036

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Rampa pro imobilní

Rampa pro imobilní

21 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 23,64000 390,00 9 219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

23,64 23,64000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 180 999,19 2,12 0,00
22 317941121R00 Osazení ocelových prvků t 1,99776 45 000,00 89 899,20 0,02 0,04 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz výpis materiálu rampy- vvýkres D.1.1.28 : 

sloupky U profily : 

okopová zábrana L profil : 

zábradlí-příčníky,sloupky,madla-jekly : 

pororošty : 

zavětrování : 

1,997757 1,99776

23 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 122,73000 120,00 14 727,60 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

kotevní plechy na patky -pozice 20-dle výpisu materiálu 

pro rampu : 

9*4,97 44,73000

připevněn a osazení  kotev : 

52*1,5 78,00000

24 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,11800 5 000,00 10 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

2,118 2,11800

25 13335426R Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 120x80x8 mm 

11375

t 0,33649 30 000,00 10 094,70 1,00 0,34 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

pozice 9 -dle výpisu materiálu pro rampu : 

0,3059*1,1 0,33649

26 13384325R Tyč průřezu U, střední, jakost oceli S235 11375 t 0,45419 39 500,00 17 940,51 1,00 0,45 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

pozice 1-8-dle výpisu materiálu pro rampu : 

0,4129*1,1 0,45419

27 13611228R Plech hladký jakost S235  10 mm t 0,04479 40 100,00 1 796,08 1,00 0,04 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

kotevní plechy na patky -pozice 20-dle výpisu materiálu 

pro rampu : 

9*0,004977 0,04479
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S: 036

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Rampa pro imobilní

Rampa pro imobilní

28 14587296R Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  t 0,60148 41 500,00 24 961,42 1,00 0,60 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

pozice 10-19 a 25-27 -dle výpisu materiálu pro rampu : 

0,5468*1,1 0,60148

29 15416820R Profil ocelový-pororošty t 0,62920 15 400,00 9 689,68 1,00 0,63 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

POROROŠT-pozice 24 -dle výpisu materiálu pro rampu : 

0,572*1,1 0,62920

30 31179106R Tyč závitová M10, DIN 975 m 13,00000 100,00 1 300,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

kotvení patního plechu do patky -pozice 21-dle výpisu 

materiálu pro rampu : 

52*0,25 13,00000

Díl: 783 Nátěry 101 688,50 2,56 0,00
31 783181121R00 Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů kg 2 033,77000 50,00 101 688,50 0,00 2,56 0,00 0,00 RTS 19/ II Indiv

žárové zinkování-množství- viz výpis materiálu rampa : 

2033,77 2 033,77000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 323,20 0,00 0,00
32 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 0,66000 2 950,00 1 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

viz výměra odstr. obrub(včetně betonu) : 

0,66 0,66000

33 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 2,64000 30,00 79,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

skládka Orlík =10 km, tzn 4 x množství : 

4*0,66 2,64000

34 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 0,66000 150,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na 

suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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S: 036

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou

Rampa pro imobilní

Rampa pro imobilní

0,66 0,66000

35 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 0,66000 300,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II RTS 19/ I

dodavatel použije cenu vybrané skládky : 

0,66 0,66000

Díl: VN Vedlejší náklady 85 000,00 0,00 0,00
36 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 19/ II Indiv

1 1,00000

37 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

Celkem 485 831,42

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Poznámky uchazeče k zadání
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název akce: Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou 

 na st.p.č. 3466/3, p.č.3466/9, 3466/16 a 3466/27, k.ú. Podmokly - Děčín

objekt: D144 Úprava hlavního rozvaděče - TOTAL STOP

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  16 494

2 doprava dodávek 3,60  16 504   594

3 přesun dodávek 1,00  16 504   165

4 materiál elektromontážní  16 494

5 materiál podružný 3,00  16 494   495

6 elektromontáže  3 608  3 608

7 PPV pro elektromontáže 6,00  20 597  1 236

8 materiál celkem  16 989

9 montáže celkem  4 844

10 ostatní náklady  9 680

11 NÁKLADY hl.III celkem  31 513

12 zařízení staveniště 3,25  10 190   331

13 NÁKLADY hl.VI celkem   331

14 kompletační činnost  2 061

15 revize  12 705

16 investorská činnost   605

17 NÁKLADY hl.XI celkem  15 371

18 CENA bez DPH (Kč)  47 215



název akce: Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou 

 na st.p.č. 3466/3, p.č.3466/9, 3466/16 a 3466/27, k.ú. Podmokly - Děčín

objekt: D144 Úprava hlavního rozvaděče - TOTAL STOP

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní

1 000415501 vypínač 3pól(modul jistič) 250A ks 1,00 4585,90  4 586 0,000 0,00

2 000436596 podpěťová spoušť 24V DC ks 1,00 2733,39  2 733 0,000 0,00

3 000811111 zálohovaný zdroj 5A/24V DC vč. akumulátoru 18Ah ks 1,00 9175,43  9 175 0,000 0,00

součet  16 494 0,00

Elektromontáže

1 210120501 jistič 3pól vč. zapojení do 250A ks 1,00 963,16   963 0,000 0,00

2 210120561 podpěťová spoušť ks 1,00 479,16   479 0,000 0,00

3 210112541 zálohovaný zdroj ks 1,00 2165,90  2 166 0,000 0,00

součet  3 608 0,00

Ostatní náklady

1 219000101 vyhledání stávajících obvodů hod 4,00 605,00  2 420 0,000 0,00

2 219000105 přepojení přívodního vedení hod 8,00 907,50  7 260 0,000 0,00

součet  9 680 0,00



název akce: Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou 

  na st.p.č. 3466/3, p.č.3466/9, 3466/16 a 3466/27, k.ú. Podmokly - Děčín

objekt: D146 Domácí rozhlas

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení   0  219 116,00

2 doprava dodávek 3,60  219 116  7 888,18

3 přesun dodávek 1,00  219 116  2 191,16

4 materiál elektromontážní   0  133 690,00

5 prořez 5,00  41 000  2 050,00

6 materiál podružný 3,00  133 690  4 010,70

7 elektromontáže   0  325 375,00

8 PPV pro elektromontáže 6,00  465 126  27 907,54

9 dodávky celkem   0  368 946,04

10 materiál+výkony celkem   0  353 282,54

11 NÁKLADY hl.III celkem   0  722 228,58

12 zařízení staveniště 3,25  493 033  16 023,58

13 NÁKLADY hl.VI celkem   0  16 023,58

14 kompletační činnost   0  5 100,00

15 revize + zkoušky   0  10 000,00

16 investorská činnost   0   500,00

17 programování systému   0  20 000,00

18 NÁKLADY hl.XI celkem   0  35 600,00

19 CENA bez DPH (Kč)   0  773 852,16



název akce: Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou  

 na st.p.č. 3466/3, p.č.3466/9, 3466/16 a 3466/27, k.ú. Podmokly - Děčín 

objekt: D146 Domácí rozhlas

Soupis položek

p.č. popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení

1 systémový řídící zesilovač 360 W ks 1,00 53796,00  53 796 0,000 0,00

2 systémový rozšiřující zesilovač 360W ks 1,00 49600,00  49 600 0,000 0,00

3 systémový napájecí zdroj ks 1,00 37960,00  37 960 0,000 0,00

4 reproduktor  3W/100V nástěnný ks 113,00 450,00  50 850 0,000 0,00

5 reproduktor 6W/100V nástěnný ks 39,00 690,00  26 910 0,000 0,00

součet  219 116 0,00

Materiál elektromontážní

1 kabel 1kV CHKE-V 2x1,5 FE180 m 1640,00 25,00  41 000 0,000 0,00

2 instalační krabice PO vč. keramické svorkovnice ks 152,00 120,00  18 240

3 19" Rozvaděč 42U m 1,00 15650,00  15 650 0,000 0,00

4 příchytka 6712PO vč šroubu do betonu ks 8400,00 7,00  58 800 0,000 0,00

součet  133 690 0,00

Elektromontáže

1 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 1640,00 35,00  57 400 0,00

2 sestava ústředny + zesilovače ks 1,00 57960,00  57 960 0,00

3 příchytka + šroub do betonu ks 8400,00 19,00  159 600 0,00

4 reproduktor nástěnný ks 113,00 315,00  35 595 0,00

5 reproduktor stropní ks 39,00 380,00  14 820 0,00

součet  325 375 0,00



název akce: Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou 

  na st.p.č. 3466/3, p.č.3466/9, 3466/16 a 3466/27, k.ú. Podmokly - Děčín

objekt: D147 Signalizace ZTP

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  62 244

2 doprava dodávek 3,60  62 244  2 241

3 přesun dodávek 1,00  62 244   622

4 materiál elektromontážní  3 290

5 prořez 5,00  1 110   56

6 materiál podružný 3,00  3 290   99

7 elektromontáže  18 462

8 PPV pro elektromontáže 6,00  21 907  1 314

9 materiál celkem  68 552

10 montáže celkem  19 776

11 ostatní náklady  2 300

12 NÁKLADY hl.III celkem  90 628

13 kompletační činnost  14 500

14 revize  10 500

15 konfigurace systému  12 500

16 NÁKLADY hl.XI celkem  37 500

17 CENA bez DPH (Kč)  128 128



název akce: Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou 

  na st.p.č. 3466/3, p.č.3466/9, 3466/16 a 3466/27, k.ú. Podmokly - Děčín

objekt: D1417 Signalizace ZTP

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení

1 000873001 sesterský terminál ks 1,00 25000,00  25 000 0,000 0,00

2 000873002 signální svítidlo červená/bílá ks 2,00 1250,00  2 500 0,000 0,00

3 000873003 tahový spínač ks 4,00 1396,00  5 584 0,000 0,00

4 000873010 terminál přítomnosti ks 2,00 14580,00  29 160 0,000 0,00

součet  62 244 0,00

Materiál elektromontážní

1 000209407 kabel F/FTP Cat.6 4x2xAWG23 LSOH plášť modrý m 90,00 11,00   990 0,000 0,00

2 000333031 lišta vkládací LV 24x22 m 70,00 25,00  1 750 0,000 0,00

3 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 10,00 43,00   430 0,000 0,00

4 000321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 20,00 6,00   120 0,000 0,00

součet  3 290 0,00

Elektromontáže

1 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 150,00 18,00  2 700 0,00

2 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks 10,00 55,00   550 0,00

3 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 70,00 45,00  3 150 0,00

4 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 m 20,00 30,00   600 0,00

5 210290751 sesterský terminál ks 1,00 790,00   790 0,00

6 210290751 signální svítidlo ks 8,00 355,00  2 840 0,00

7 210290751 tahový spínač ks 12,00 126,00  1 512 0,00

8 210290751 terminál přítomnosti ks 8,00 790,00  6 320 0,00

součet  18 462 0,00

Ostatní náklady

1 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 6,00 200,00  1 200 0,00

2 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 20,00 55,00  1 100 0,00

součet  2 300 0,00



název akce: Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou 

  na st.p.č. 3466/3, p.č.3466/9, 3466/16 a 3466/27, k.ú. Podmokly - Děčín

objekt: D145 Elektrická požární signalizace

Rekapitulace ceny

p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení   0  408 556,00

2 doprava dodávek 3,60  408 556  14 708,02

3 přesun dodávek 1,00  408 556  4 085,56

4 materiál elektromontážní   0  91 600,00

5 prořez 5,00  23 700  1 185,00

6 materiál podružný 3,00  91 600  2 748,00

7 elektromontáže   0  330 367,00

8 PPV pro elektromontáže 6,00  425 900  25 554,00

9 dodávky celkem   0  522 882,58

10 materiál+výkony celkem   0  355 921,00

11 NÁKLADY hl.III celkem   0  878 803,58

12 zařízení staveniště 3,25  451 454  14 672,26

13 NÁKLADY hl.VI celkem   0  14 672,26

14 kompletační činnost   0  5 100,00

15 revize   0  10 500,00

16 investorská činnost   0  2 500,00

17 programování systému   0  5 800,00

18 NÁKLADY hl.XI celkem   0  23 900,00

19 CENA bez DPH (Kč)   0  917 375,83



název akce: Stavební úpravy objektu s pečovatelskou službou 

  na st.p.č. 3466/3, p.č.3466/9, 3466/16 a 3466/27, k.ú. Podmokly - Děčín

objekt: D145 Elektrická požární signalizace

Soupis položek

p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení

1 000873001 ústředna EPS Schrack Integral BX ks 1,00 40000,00  40 000 0,000 0,00

2 000873002 ext. ovládací panel MMI-CIP-CS ks 1,00 10000,00  10 000 0,000 0,00

3 000873003 zdroj EPS 24V/10A ve skříni vč. akku ks 5,00 7930,00  39 650 0,000 0,00

4 000873005 přídržný magnet na podlahu GTR0480015 ks 10,00 1590,00  15 900 0,000 0,00

5 000873008 modul na kruhovou linku BX-REL4 ks 6,00 3241,00  19 446 0,000 0,00

6 000873010 tlačítkový hlásič EPS MCP535X-1 ks 12,00 1530,00  18 360 0,000 0,00

7 000873011 multisenzor EPS MTD533X vč. soklu a štítku ks 195,00 1360,00  265 200 0,000 0,00

součet  408 556 0,00

Materiál elektromontážní

1 000131005 kabel 1kV CHKE-V 2x1,5 FE180 m 60,00 25,00  1 500 0,000 0,00

2 000207501 kabel JXFE-V 1x2x0,8 m 1480,00 15,00  22 200 0,000 0,00

3 000000311 příchytka 6708PO vč šroubu do betonu ks 9700,00 7,00  67 900 0,000 0,00

součet  91 600 0,00

Elektromontáže

1 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 60,00 35,00  2 100 0,00

2 210860281 kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. m 1480,00 25,00  37 000 0,00

3 210010702 příchztka + šroub do betonu ks 9700,00 18,00  174 600 0,00

4 210290751 ústředna EPS ks 1,00 5000,00  5 000 0,00

5 210290751 externí ovl panel EPS ks 1,00 5000,00  5 000 0,00

6 210290751 zdroj EPS ks 4,00 5000,00  20 000 0,00

7 210290751 přídržný magnet EPS ks 10,00 990,00  9 900 0,00

8 210290751 modul EPS ks 6,00 1590,00  9 540 0,00

9 210290751 tlačítkový hlásič EPS ks 12,00 256,00  3 072 0,00

10 210290751 automatický detektor EPS ks 195,00 329,00  64 155 0,00

součet  330 367 0,00


