

| | |
|-----------------------|--|
| Název veřejné zakázky | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa a DC007300 Děčín, Za Sadem - rekonstrukce vodovodu |
| Druh zakázky | stavební práce |
| Datum zahájení řízení | 06.02.2020 |

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ Č. 7 ze dne 09.03.2020

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz 1:

Ve výkresu situace - část 1 SO 101 je uvedena betonová žlabovka š. 200 mm, délka 92,0 m. V soupisu prací k ocenění tato položka uvedena není. Doplní zadavatel soupis prací o tuto položku ?

Odpověď:

Položkový soupis prací SO 101.1 byl doplněn o položky týkající se betonové žlabovky (p.č. 65,66).

Dotaz 2 :

Dodavatel nepovažuje vysvětlení ZD číslo 5 za dostatečné. Zadavatel zejména neodpověděl, zda po dobu realizace bude umožněn přístup z Českolipské ulice. Tento údaj je pro ocenění nabídky důležitý jak z hlediska dopravních vzdáleností tak plánování postupu výstavby. Může zadavatel upřesnit svoji odpověď.

Odpověď:

V současné době nelze přesně upřesnit termíny kdy budou prováděny práce v místě napojení naší stavby na ul. Českolipskou.

Dotaz 3 :

Dotaz k výkazu výměr "etapa III-uprava_26_02_2020, list VON, tento výkaz výměr obsahuje značné množství vedlejších nákladů, které dle názoru dodavatele nesouvisí s předmětem díla části III. etapa nebo jsou pro rozsah III. etapy nepřiměřené. Např. položka 1 vytyčení trasy inženýrských sítí v délce 8 km (pro parkoviště rozsahu 250 m² a VO v rozsahu 3 sloupů.) nebo položka 23 zkoušky zatěžovací v rozsahu 12 ks. Některé další položky mají výměru 0. Náklady dalších položek je dle názoru dodavatele zbytečné stanovovat samostatně pro toto parkoviště a mohly být zahrnuty do vedlejších nákladů celé stavby (např. náklady na stavební buňky, náklady na provoz a údržbu staveniště, informační tabule na staveništi, doprava pracovníků.

Celkově se jeví, že nebyla provedena koordinace výkazu výměr III. a IV. etapy, které zpracovali různí projektanti.

Neuvažuje zadavatel o sjednocení VON pro celou stavbu?

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace

Potvrdí zadavatel, že není nutné oceňovat položky s množstvím MJ = 0,000 ? Je nutné dodržet poznámky pod položkami, které určují % ze ZRN nebo počet Nh ? Můžete vysvětlit poznámku pod položkami "dle Uniky čl. 2.4.2 - náročné práce"?

Odpověď:

Došlo k úpravě výkazu výměr VON u pol. poř. č. 9 Dokumentace skutečného provedení stavby k úpravě měrné jednotky na 1 kpl. Jinak účastník nebude oceňovat položky u nichž je m.j. 0,00. Ostatní položky budou oceněny a v průběhu provádění stavebních prací budou propláceny skutečně provedené práce tak jak je uvedeno v návrhu SoD.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.03.2020 do 14,00 hodin.