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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2020-0056/OR 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: KESPO GAS s.r.o. 

Sídlo: Na Vinici 803/6a, Ústí nad Labem 

Statutární zástupce: 

IČO: 64052613 

DIČ: CZ64052613 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198212630/0300 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  
Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Stavební úpravy a změna užívání 
bytu na kanceláře ve 2. n.p. budovy magistrátu, ul. 28. října 1155/2, Děčín I“.  

Práce budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Poldou, 
IČO 87820641 se sídlem Riegrova 658/79, Děčín, č. zakázky 16/2018. 

Dále je dílo specifikováno položkovým soupisem dodávek a prací a podmínkami realizace zakázky, 
které zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) revizní zprávy, 
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby, 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  
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5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu s 
§ 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat 
položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek 
předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek 
neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou. 

7. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za 
podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací a 
termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za 
podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % 
z ceny díla uvedené v čl. IV této smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

II.  
Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace je budova Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I-Děčín na st.p.č. 341,  
k.ú. Děčín. 

III.  
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad  
a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 50 dnů od předání staveniště.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného 
pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 5 měsíců 
má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
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IV.  
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

886.400,- Kč bez DPH 

(slovy: osmsetosmdesátšesttisícčtyřista korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Objednatel prohlašuje, že předmět prací je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací a 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické 
správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést 
dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění 
a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) v průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy, 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky 
P19V00000563. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 
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VI.  
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 
dotčených stavbou, 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Jan Vančura, technik realizace, 
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b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 
zapsány ve stavebním deníku,  

c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výs ledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

20. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

21. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

22. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VII.  
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % 

z ceny díla. 
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2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 
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X.  
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

9. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 
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6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  
Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: jednatel společnosti 
- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tato příloha:  
- oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
- příp. seznam poddodavatelů podílejících se na plnění VZ. 

XIV.  
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

 
 

V Děčíně dne 5.2.2020     V Ústí nad Labem dne 31.01.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele      za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda, primátor města    



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č.341 Datum: 17.01.2020

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 64052613

DIČ: CZ64052613

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 072 544,00

18-54

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 

1155/2, DĚČÍN I

KESPO GAS s.r.o.

886 400,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 886 400,00 186 144,00

15,00% 0,00 0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-54

Stavba:

Místo: st.p.č.341 Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VK Vytápění a klimatizace 138 792,21 167 938,57

ZTI Zdravotechnika 41 082,02 49 709,24

ARS Stavební část 332 953,31 402 873,51

EL Elektroinstalace 373 572,46 452 022,68

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

886 400,00 1 072 544,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 

1155/2, DĚČÍN I

17.01.2020

Ing. Vladimír POLDA

J. Duben



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 64052613

DIČ: CZ64052613

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 332 953,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 332 953,31 21,00% 69 920,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 402 873,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 

MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I

ARS - Stavební část

KESPO GAS s.r.o.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
Ing. Vladimír 

POLDA

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 332 953,31

HSV - Práce a dodávky HSV 81 641,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 119,34

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 678,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 269,80

    997 - Přesun sutě 11 293,72

    998 - Přesun hmot 1 279,93

PSV - Práce a dodávky PSV 251 311,77

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 221,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 165 262,47

    766 - Konstrukce truhlářské 6 000,00

    775 - Podlahy skládané 3 016,50

    776 - Podlahy povlakové 20 669,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 12 677,36

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 602,45

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 912,19

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 12 950,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 

MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I

ARS - Stavební část



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
Ing. Vladimír 

POLDA

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 332 953,31

D HSV Práce a dodávky HSV 81 641,54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 119,34

1 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 

příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
m2 7,180 713,00 5 119,34

VV příč 2,63*2,73 7,180

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 678,75

2 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 14,360 425,00 6 103,00

VV omít příč*2 14,360

3 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 10%
m2 215,394 92,00 19 816,25

VV bourG 215,394

4 K 632451111
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky 

do 30 mm
m2 29,500 941,00 27 759,50

VV P1 29,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 269,80

5 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 23,049 158,00 3 641,74

VV příčky v kuchyni

VV (5,46+1,98)*3,21-0,75*2*2 20,882

VV obezdívky na wc

VV 3,01*(0,21+0,15)*2 2,167

VV Součet 23,049

6 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,000 16,00 48,00

VV 0,75*2*2 3,000

7 K 96901111R Vyklizení veškerého vybavení kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

8 K 96901112R
Demontáž všech stávajících nefunkčních rozvodů vody, 

kanalizace, topení a elektro včetně likvidace
kpl 1,000 1 600,00 1 600,00

9 K 978013121
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky 

stěn v rozsahu do 10 %
m2 215,394 6,50 1 400,06

VV bourG 215,394

10 K 999999R01 Hasící přístroj práškový PHP PG 6 kus 2,000 740,00 1 480,00

D 997 Přesun sutě 11 293,72

11 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 5,940 305,00 1 811,70

12 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 5,940 220,00 1 306,80

13 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 53,460 15,70 839,32

VV 5,94*9 'Přepočtené koeficientem množství 53,460

14 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 5,940 1 235,00 7 335,90

D 998 Přesun hmot 1 279,93

15 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,798 337,00 1 279,93

D PSV Práce a dodávky PSV 251 311,77

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 221,00

16 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 221,00 221,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 165 262,47

17 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 99,500 135,00 13 432,50

VV podhled 99,500

18 M 631481540
deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 

100 mm
m2 101,490 130,00 13 193,70

VV 99,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 101,490

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 

MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I

ARS - Stavební část



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 16,400 134,00 2 197,60

20 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 

zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 99,500 576,00 57 312,00

VV podhled 29,5+24,7+28,9+16,4 99,500

21 M 59030575R minerální podhled kazetový s rastrem 600 x 600 mm m2 104,475 730,00 76 266,75

VV 99,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 104,475

22 K 763164511
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 

12,5
m 3,010 415,00 1 249,15

23 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 1,497 1 076,00 1 610,77

D 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00

24 K 766811R01
Kuchyňská linka včetně pracovní desky - přesný typ. 

upřesní stavebník
kus 1,000 2 300,00 2 300,00

25 K 76681282R Demontáž kuchyňské linky včetně zařizovacích předmětů kpl 1,000 900,00 900,00

26 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 1,000 2 800,00 2 800,00

D 775 Podlahy skládané 3 016,50

27 K 775541811
Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do 

suti
m2 25,500 67,00 1 708,50

VV 17,5+8 25,500

28 K 775591929 Oprava podlah dřevěných - celkové lakování m2 3,000 436,00 1 308,00

D 776 Podlahy povlakové 20 669,80

29 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 29,500 248,00 7 316,00

VV P1 29,5 29,500

30 M 28411011R zátěžové PVC m2 32,450 410,00 13 304,50

VV 29,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,450

31 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v 

do 6 m
t 0,099 498,00 49,30

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 677,36

32 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených 

do malty
m2 9,306 148,00 1 377,29

VV (2,63+1,9)*0,6 2,718

VV (1,18*2+1,27*2-0,65)*1,55 6,588

VV Součet 9,306

33 K 781473114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 

ks/m2 lepených standardním lepidlem
m2 11,952 518,00 6 191,14

VV (1,27*2+1,18*2)*2-0,65*2-0,43*(2-1,69) 8,367

VV 2,39*1,5 3,585

VV obklad Součet 11,952

34 M 59761026R obkládačky keramické m2 13,147 380,00 4 995,86

VV 11,952*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,147

35 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 

do 6 m
t 0,191 592,00 113,07

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 602,45

36 K 783101201
Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru
m2 21,976 41,00 901,02

VV dveří

VV 0,85*2,31*3+0,75*2+0,65*2+1,25*2,31*2 14,466

VV zárubní

VV ((0,85+2,31*2)*3+(0,75+2*2)+(0,65+2*2)+(1,25+2,31*2)*2)*0,2 7,510

VV truhl Součet 21,976

37 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 

konstrukcí
m2 21,976 193,00 4 241,37

VV truhl 21,976

38 K 783122101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení 

disperzním tmelem plochy do 10%
m2 21,976 81,00 1 780,06

VV truhl 21,976

39 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 10,000 18,00 180,00

VV zamec 10 10,000

40 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 10,000 50,00 500,00

VV zamec 10,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 912,19

41 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 215,394 33,00 7 108,00

VV
(5,46*2+4,53*2)*3,18-

(1,25*2,31+0,85*2,31+1,34*1,97*2+2,63*2,73)
46,226

VV (5,46*2+5,29*2)*3,18-(1,34*1,97*2+0,85*2,31+1,25*2,31) 58,239

VV
(2,75*2+2,07)*3,1+(2,55+0,48+5,15*2)*2,75-

(0,75*2+0,85*2,31*3+1,25*2,31+0,65*2+1,34*2,88)
44,687

VV (1,18*2+1,27*2)*(3,01-1,55)-(0,43*1,19+0,65*0,45)+1,18*1,27 7,848



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
((1,98+0,1+3,18)*2+(4,05+0,1+1,7)*2)*3,18-

(1,34*1,97+0,38*1,27+2,63*2,73+0,85*2,31)
58,394

VV bourG Součet 215,394

42 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 329,254 48,00 15 804,19

VV omít+bourG+podhled 329,254

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 12 950,00

43 K 786999R01
Kontrola a případná oprava stávajících horizontálních 

žaluzií
kus 7,000 350,00 2 450,00

44 K 786999R02
Nové vertikální žaluzie s osazením do ostění okenního 

otvoru - dle výběru stavebníka
kus 6,000 1 750,00 10 500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 64052613

DIČ: CZ64052613

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 572,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 373 572,46 21,00% 78 450,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 022,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 

MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I

EL - Elektroinstalace

KESPO GAS s.r.o.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
Ing. Vladimír 

POLDA

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 373 572,46

D1 - Dodávky zařízení 162 341,46

D2 - Materiál elektromontážní 75 894,20

D3 - Elektromontáže 95 624,80

D4 - Ostatní náklady 17 712,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 9 100,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 000,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 

MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I

EL - Elektroinstalace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
Ing. Vladimír 

POLDA

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 373 572,46

D D1 Dodávky zařízení 162 341,46

1 M 509001 svítidlo EL1 LED 28W ks 48,000 1 540,00 73 920,00

2 M 509002 svítidlo EL2 LED 10W ks 1,000 468,00 468,00

3 M 509003 svítidlo EL3 LED 14W ks 1,000 510,00 510,00

4 M 552151 nouz svit EL4 LED ks 6,000 600,00 3 600,00

5 M 713111 rozvaděč RS2 ks 1,000 31 200,00 31 200,00

6 M 713112 rozvaděč RD ks 1,000 47 707,45 47 707,45

7 K D01001 doprava dodávek % 1,030 1 577,00 1 624,31

8 K D01002 přesun dodávek % 2,100 1 577,00 3 311,70

D D2 Materiál elektromontážní 75 894,20

9 M 101005 kabel CYKY 2x1,5 m 50,000 7,00 350,00

10 M 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 350,000 9,00 3 150,00

11 M 101106 kabel CYKY 3x2,5 m 480,000 15,00 7 200,00

12 M 101305 kabel CYKY 5x1,5 m 50,000 15,00 750,00

13 M 101210 kabel CYKY 4x16 m 10,000 120,00 1 200,00

14 M 311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901 ks 33,000 8,00 264,00

15 M 311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 ks 10,000 9,00 90,00

16 M 344110 kanál parapetní plast 65x195mm vč. příslušenství m 60,000 368,00 22 080,00

17 M 344120 kanál parapetní plast 65x105mm vč. příslušenství m 30,000 210,00 6 300,00

18 M 364031
DZ 60X60  ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ  

BASOR/ZINKOCHROMÁ
m 80,000 62,00 4 960,00

19 M 364043
DZ 60X200 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ  

BASOR/ŽÁROVÝ ZIN
m 70,000 110,00 7 700,00

20 M 410130
SESTAVA  spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 - viz. 

položky 21-23
1,000 0,00

21 M 409820 spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So ks 1,000 63,00 63,00

22 M 410101 kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 ks 1,000 28,00 28,00

23 M 420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 1,000 19,00 19,00

24 M 410150
SESTAVA  přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5 - 

viz. položky 25-27
6,000 0,00

25 M 409826 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 ks 6,000 96,00 576,00

26 M 410102 kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 ks 6,000 40,00 240,00

27 M 420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 6,000 19,00 114,00

28 M 410131
SESTAVA  spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1So - viz. 

položky 29-32
3,000 0,00

29 M 409820 spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So ks 3,000 75,00 225,00

30 M 409900 doutnavka orientační 3916-12221 ks 3,000 41,00 123,00

31 M 410103 kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So ks 3,000 19,00 57,00

32 M 420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 3,000 25,00 75,00

33 M 420011 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky ks 22,000 120,00 2 640,00

34 M 420001 zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349 ks 1,000 90,00 90,00

35 M 420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 1,000 19,00 19,00

36 M 421106
SESTAVA  3-zás Mosaic/DLP 16A/250Vstř - viz. položky 

37-38
39,000 0,00

37 M 421012 3-zásuvka Mosaic 16A/250V 6modulů            77165 ks 39,000 230,00 8 970,00

38 M 421193 rámeček mont+krycí Mosaic/DLP-65mm 6modulů   10956 ks 39,000 80,00 3 120,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 

MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I

EL - Elektroinstalace



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 M D02001 prořez % 2,800 704,00 1 971,20

40 M D02002 materiál podružný % 5,000 704,00 3 520,00

D D3 Elektromontáže 95 624,80

41 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 50,000 32,00 1 600,00

42 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 350,000 32,00 11 200,00

43 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 480,000 32,00 15 360,00

44 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 50,000 32,00 1 600,00

45 K 210800114 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16 m 10,000 94,00 940,00

46 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 33,000 80,00 2 640,00

47 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) ks 10,000 110,00 1 100,00

48 K 210020411 kabelový žlab s víkem do š.100mm m 60,000 35,00 2 100,00

49 K 210020412 kabelový žlab s víkem do š.200mm m 30,000 40,00 1 200,00

50 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 80,000 120,00 9 600,00

51 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 70,000 120,00 8 400,00

52 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 1,000 140,00 140,00

53 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 6,000 210,00 1 260,00

54 K 210110047 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+signalis./1S ks 3,000 140,00 420,00

55 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 22,000 140,00 3 080,00

56 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 1,000 140,00 140,00

57 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 39,000 140,00 5 460,00

58 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 48,000 350,00 16 800,00

59 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 1,000 350,00 350,00

60 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 1,000 350,00 350,00

61 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 6,000 380,00 2 280,00

62 K 210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 1,000 2 100,00 2 100,00

63 K 210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 1,000 2 100,00 2 100,00

64 K 210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 1,000 2 100,00 2 100,00

65 K D3001 PPV pro elektromontáže % 3,400 972,00 3 304,80

D D4 Ostatní náklady 17 712,00

66 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 48,000 70,00 3 360,00

67 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,000 70,00 70,00

68 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 1,000 70,00 70,00

69 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 6,000 70,00 420,00

70 K Pol1 vyhledání stávajících obvodů hod 16,000 431,00 6 896,00

71 K Pol2 přepojení stávající elektroinstalace hod 16,000 431,00 6 896,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 100,00

72 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 3 100,00 3 100,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 800,00

73 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 5 800,00 5 800,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 100,00

74 K 044002000 Revize Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

75 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 3 100,00 3 100,00

D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00

76 K 07110300R Investorská činnost Kč 1,000 4 000,00 4 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 64052613

DIČ: CZ64052613

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 792,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 138 792,21 21,00% 29 146,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 938,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
Ing. Vladimír 

POLDA

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 138 792,21

HSV - HSV 3 800,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV 134 992,21

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 200,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 752,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 200,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 3 880,07

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 284,28

    751 - Vzduchotechnika 120 675,86
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MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I

VK - Vytápění a klimatizace



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
Ing. Vladimír 

POLDA

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 138 792,21

D HSV HSV 3 800,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 800,00

1 K 97104215R

Stavební přípomoci pro ÚT a klimatizaci - vybourání otvorů 

pro rozvody a vyhledání připojovacího místa v konstrukci 

podlahy - vč. odvozu suti na skládku a následného 

zapravení

kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 134 992,21

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 200,00

2 K 72322011R Zaslepení stávajícího plynovodu kus 1,000 1 200,00 1 200,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 752,00

3 K 73120082R
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva a 

přívodní plynové hadice včetně likvidace
kus 1,000 752,00 752,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 200,00

4 K 73322422R Propojení topných rozvodů v podlahové konstrukci soubor 1,000 5 200,00 5 200,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 3 880,07

5 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles
kus 9,000 359,00 3 231,00

6 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové G 1/2 s vypouštěním kus 1,000 647,00 647,00

7 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,002 1 035,00 2,07

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 284,28

8 K 73513181R
Demontáž otopného tělesa hliníkového článkového včetně 

likvidace
kus 1,000 107,00 107,00

9 K 735151271
Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/400 mm
kus 1,000 2 335,00 2 335,00

10 K 73519191R Vypuštění vody z topného systému soubor 1,000 380,00 380,00

11 K 73519192R Napuštění vody do topného systému soubor 1,000 450,00 450,00

12 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 

m
t 0,010 1 228,00 12,28

D 751 Vzduchotechnika 120 675,86

13 K 751711113
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 6,5 

kW
kus 3,000 3 310,00 9 930,00

14 M 751611R01

vnitřní nástěnná klimatizační jednotka systému MULTI-

SPLIT, chladící výkon 4,5 kW; topný výkon 5,5 kW, 

zavěšena na stěně, odvod kondenzátu - do nejbližšího 

odpadu

soubo

r
3,000 6 420,00 19 260,00

15 K 75172111R Montáž klimatizační jednotky venkovní kus 1,000 3 350,00 3 350,00

16 M 751611R02

venkovní jednotka systému MULTI-SPLIT, chladící výkon 

10,0 kW; topný výkon 12,0 kW, el.příkon 2,83 kW (230 V), 

umístěna na střeše objektu, odvod kondenzátu - zajistit 

proti zamrznutí     

soubo

r
1,000 57 180,00 57 180,00

17 K 751611R03 Technologické Cu potrubí vč. izolace m 35,000 288,00 10 080,00

18 K 751611R04 Lišta 120 x 40 mm m 35,000 172,00 6 020,00

19 K 751611R05 Drobný monzážní a spojovací materiál soubor 3,000 1 200,00 3 600,00

20 K 751611R06 Montáž, oživení odzkoušení a zaškolení obsluhy soubor 3,000 1 800,00 5 400,00

21 K 751611R07 Konstrukce pro venkovní jednotku soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

22 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 

12 m
t 0,108 3 295,00 355,86

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 

MAGISTRÁTU ul.28.ŘÍJNA 1155/2, DĚČÍN I

VK - Vytápění a klimatizace



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 64052613

DIČ: CZ64052613

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír POLDA DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 082,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41 082,02 21,00% 8 627,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 709,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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ZTI - Zdravotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
Ing. Vladimír 

POLDA

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 082,02

HSV - HSV 5 400,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 35 682,02

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 861,67

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 497,92

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 26 322,43

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 
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ZTI - Zdravotechnika



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.01.2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:
Ing. Vladimír 

POLDA

Uchazeč: KESPO GAS s.r.o. Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 082,02

D HSV HSV 5 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 400,00

1 K 9710421ZT

Stavební přípomoci pro ZTI - vybourání otvorů a rýh pro 

rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného 

zapravení

kpl 1,000 5 400,00 5 400,00

D PSV Práce a dodávky PSV 35 682,02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 861,67

2 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 m 14,000 253,00 3 542,00

3 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 1,000 232,00 232,00

4 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 3,000 254,00 762,00

5 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 1,000 814,00 814,00

6 K 72119410R
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 - odbočka 

75/40 + R 32/40
kus 1,000 70,00 70,00

7 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 19,000 23,00 437,00

VV 14+1+3+1 19,000

8 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 

do 6 m
t 0,007 667,00 4,67

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 497,92

9 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 

x 2,8 mm
m 1,500 195,00 292,50

10 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 

x 3,5 mm
m 8,000 236,00 1 888,00

11 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm
m 9,500 100,00 950,00

VV 8+1,5 9,500

12 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 1,000 217,00 217,00

13 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100
m 9,500 15,00 142,50

VV 8+1,5 9,500

14 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 

6 m
t 0,013 609,00 7,92

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 26 322,43

15 K 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez 

krytu na sifon 550 mm
soubor 1,000 1 877,00 1 877,00

16 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 

odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
soubor 1,000 2 300,00 2 300,00

17 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 

plastovou mřížkou 425 mm
soubor 1,000 5 475,00 5 475,00

18 K 725532101
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 

10 l / 2 kW
soubor 1,000 3 240,00 3 240,00

19 K 72553211R

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 

50 l / 2 kW - včetně napojení na stávající rozvody a 

odvodnění do volně stojící nádoby

soubor 1,000 8 780,00 8 780,00

20 K 72581311R Ventil rohový G 1/2 pro připojení WC soubor 1,000 216,00 216,00

21 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000 2 280,00 2 280,00

22 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 2 100,00 2 100,00

23 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 

do 6 m
t 0,079 689,00 54,43

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ BYTU NA KANCELÁŘE VE 2.N.P. BUDOVY 
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ZTI - Zdravotechnika


