
část A – GLORIET systémové číslo VZ  P20V00000004 
číslo smlouvy objednatele 2020/0241/OMH 
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel:  Statutární město Děčín 
zastoupený:  Jaroslavem Hroudou 
sídlo:  Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO:  00261238 
DIČ:  CZ00261238  
číslo účtu: 921402389/0800 
telefon: 412 593 111 
e-mail:  mesto@mmdecin.cz 

a 

Zhotovitel:  Stucco TM - Město Touškov s.r.o. 
zastoupený:   
sídlo:  Újezdská 82 82   Město Touškov  
IČO:  04874391 
DIČ:  CZ04874391 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail:  stuko.toman@seznam.cz 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“. 

I. PREAMBULE 

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami objednatele 
vyhlášené veřejné zakázky na Restaurování Glorietu v Růžové zahradě  - část A - 
restaurování architektury Glorietu (dále jen veřejná zakázka) uveřejněné ve Věstníku 
veřejných zakázek pod číslem Z2020-001233 a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné 
zakázce (Příloha č. 1 – dále jen „Zadávací dokumentace“), a že tato nabídka byla vyhodnocena 
jako nejvhodnější, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v souladu 
s podmínkami veřejné zakázky. 

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Za níže sjednaných podmínek se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj 
náklad a nebezpečí níže specifikované dílo, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech 
objednatelem případně požadovaných změn díla a jeho součástí.  

2. Dílem je provedení prací dle projektové dokumentace s názvem - Zámek Děčín, 
restaurovaní Glorietu v Růžové zahradě, zpracované GIRSA AT spol. s r.o., Novákových 
439/6, Praha z 05/2014 pod zak. č. 2817, aktualizované lng. arch Tomášem Eflerem, 
Merboltice 14, ČKA 04459 a dle restaurátorského návrhu akad. sochaře Jarmila Plachého. 
Práce budou provedeny v souladu s oceněným položkovým soupisem prací. V případě 
rozporu mezi výkresovou částí a položkovým soupisem prací má přednost položkový 
soupis prací. 

3. Veškeré práce budou provedeny náročnými a z hlediska moderního stavitelství 
nestandardními postupy. Projekt klade silný důraz na kvalitu řemesla, památkový přístup 
a mezioborovou kooperaci všech zúčastněných odborníků, profesí a řemesel. 
Projekt řeší následující opravy a stavební práce záchranného a udržovacího charakteru: 
a) Vyklizení a odstranění nevhodných omítek 
b) Výměna oken a dveří 
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c) Rozvody elektro 
d) Nově vnitřní a venkovní omítky vč. obnovy nátěrů původní barevnosti  
e) Doplnění a obnova kamenných dlažeb 
f) Doplnění s obnova kmenných schodišť 
g) Restaurování balustrádových zábradlí 
h) Restaurování vrcholového altánu glorietu 
i) Obnova venkovní terasy  

 
4. Práce budou prováděny v souladu s těmito doklady: 

 OSU/56030/2014/Ká ze dne 18.06.2014 - závazné stanovisko; 

 MDC/67667/2019 z 19.6.2019 – závazné stanovisko; 

 MDC/74374/2019 ze dne 29.7.2019 – oprava kamenných prvků – závazné stanovisko; 

 MDC/81533/2019 ze dne 30.7.2019 – vyjádření; 

 MDC/81719/2019 ze dne 30.7.2019 – sdělení;  

 MDC/87519/2019 z 14.8.2019 - restaurování kovářských prvků - rozhodnutí; 

 MDC/89829/2019 z 21.8.2019 – souhlas s provedením záměru. 
5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 

provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel 
se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení 
cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem 
a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy. 

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, po předchozím 
písemném schválení objednatelem. V takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za 
splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by dílo prováděl on sám. 

8. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na 
cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě 
pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu 
dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve 
stavebním deníku 

9. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) provedení předepsaných zkoušek,  
b) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD), 
c) revizní zprávy; 
d) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení, 
e) stavební deníky, 
f) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných 

zkouškách;  
g) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci.  
h) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné užívání. 
 

III. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ 

1. Místem plnění díla je areál zámku Děčín, Růžová zahrada - Gloriet. 

2. Dodavatel se zavazuje dílo provést do 365 dnů od předání staveniště, které proběhne na 
základě výzvy po podpisu smlouvy. 

3. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 
3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem 
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nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 2 této smlouvy ode 
dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí 
staveniště.  

4. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen 
zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby 
mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy 
odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

6. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této 
smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání, 
ji nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných 
událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné 
pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o 
dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením 
vyšší moci.  

7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků  
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 2. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání. 

8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.  

IV. Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran 
ve výši   

10.005.636,90 Kč bez DPH 
(slovy: Desetmilionůpěttisícšestsettřicetšestkorundevadesáthaléřůčeských bez DPH.) 

 
2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 

dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její 
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná  
a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech 
uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné 
nejasnosti ani závady. 

3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. z. kryje veškeré náklady, 
které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a 
maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této 
smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere 
nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která 
dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po 
objednateli zvýšení ceny za dílo. 
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4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany účastníka (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů 
těchto položek. 

5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V. Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce 
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti 
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněna fakturaci odsouhlasit jím určená osoba. Soupisy skutečně provedených 
prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.  

b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla 
bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

2. Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to 
na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce 
zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného 
položkového soupisu prací, který byl součástí nabídkové ceny, která se projevila v ceně 
za dílo ujednané a stanovené v čl. IV odst. 1 a 3 této smlouvy. Výše jednotlivých položek, 
které nebyly součástí oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídkové 
ceny, může dosáhnout maximální hodnoty uvedené v ceníku dle cenové soustavy URS. 
Pokud by se jednalo o atypickou položku vícepráce, tj. taková položka, která není uvedena 

v cenové soustavě ÚRS, musí cena této položky odpovídat ceně v čase a místě obvyklé.  

3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním 
dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky P20V00000004. 

5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem  
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k  20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy),  
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury 
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VI. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů a obecně závazných stanovisek. 
Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit osoba s platnou 
licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR na restaurování kulturních památek podle 
třídníku specializací restaurátorských prací 3b) a 3g). Osoba/y uvedené v Příloze č. 3 této 
smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob 
bude pravidelně kontrolováno osobou uvedenou v čl. XII. odst. 5 a bezpečnostním 
technikem.  

2. Na stavbě se budou podílet osoby uvedené ve jmenném seznamu, který je přílohou č. 3 
této smlouvy a jejichž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace jak profesní tak 
technická, ale také byly dokládány doklady pro hodnocení podané nabídky.  

3. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými 
osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti 
v rozsahu, který je uveden v bodě 9 a 13 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru 
zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných 
zakázek pod číslem zakázky  Z2020-001233). 

4. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost.  

5. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací  
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 
a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace  

a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
b) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání 

všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 
c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení 

ve dvojím vyhotovení), 
d) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru 

veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených  
s provedením stavby a zabezpečením stavenišť, 

7. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby.  

9. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
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ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku 
zhotovitel. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

11. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů  
a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.  

12. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby 
byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – bude uvedeno ve výzvě při předání stavby;  
b) za zhotovitele –  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

13. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku. 

14. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby 
konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se 
smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává  
a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i 
objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

15. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, 
že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními  
a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

16. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé  
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit  
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.  

17. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky 
pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schváleného projektu pro 
stavební povolení, pokud bylo vydáno. 

18. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad. 
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19. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že 
zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. 
osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny 
kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude 
zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
vyměnit, a to po předchozím souhlasu objednatele, avšak pouze za poddodavatele, který 
taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím 
předchozího poddodavatele. Skutečnost o záměru výměny spolu s prokázáním splnění 
kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu a vyčkat pokynu objednatele. 

20. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením 
jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě. 

21. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 30 000 000 Kč.   
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Pojistná smlouva bude předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. 

23. Zhotovitel je povinen během provádění prací zajistí 4 exkurze v délce min 30 minut pro 
žáky základních škol, jejichž zřizovatelem je objednatel, kdy maximální počet žáků při 
jedné exkurzi je 15, nerozhodne-li se zhotovitel jinak.  

a. Exkurze proběhne v místě zhotovení díla a bude obsahovat seznámení žáků 
základních škol s postupem prací a s restaurátorstvím jako řemeslem takovým.  

b. Zhotovitel je povinen zajistit tyto exkurze sám a na vlastní náklady.  
c. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli nebo jeho určenému zástupci návrhy 

minimálně 4 termínů exkurze, které se budou konat v pracovní dny v 
dopoledních hodinách. Termíny je povinen sdělit minimálně 14 dnů předem.  

d. Objednatel se zavazuje zajistit ve dvou těchto termínech příslušnou skupinu 
žáků základní školy.  

e. O splnění této podmínky, která byla předmětem hodnocení, bude sepsán zápis. 

VII. Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem 
nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží 
m.j. doklady dle čl. II odst. 10 této smlouvy 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo 
nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má 
právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany 
výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že 
objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl 
dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo 
převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit 
zhotoviteli tyto výhrady. 
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3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII. Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců 
ode dne předání a převzetí bezvadného díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními 
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,  
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, a to vždy od okamžiku 

prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány  
při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však 
tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
smluvní pokuty dle článku X této smlouvy.    

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta  
a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady.  

IX. Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla.  
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2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku II. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X. Smluvní pokuty 
1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % za každý den prodlení.  

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 5 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
vytčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za zjištěné 
porušení povinnosti, že se na stavbě budou podílet osoby uvedené ve jmenném seznamu, 
který je přílohou č. 3 této smlouvy a jejichž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace 
jak profesní tak technická a také byly dokládány doklady pro hodnocení podané nabídky, 
dle čl. VI odst. 1 této smlouvy. 

8. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy 
upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto 
ustanovení.  

10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že 
v průběhu provádění díla nerealizuje předepsaný počet exkurzí dle čl. VI odst. 23 smlouvy.   

12. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne 
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, 
sjednané touto smlouvou. 

13. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. 
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XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 

z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení  
ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je objednatel nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě projektem a 
nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do 
stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, 
požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani 
přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku 
stavby), 

f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, 

g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této 
smlouvy, 

h) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného 
harmonogramu prací dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  

je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli  

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude přiznána 
dotace na financování díla. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se 
nepožadovat po objednateli újmu vzniklou v důsledku takového odstoupení od smlouvy. 

XII. Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele. 

3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 



 Příloha ZD č. 1A 

  11 z 12 

výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení 
ceny díla dle této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel 
má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že 
po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 
moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s 
tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele: Petr Toman, jednatel společnosti 
- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů.  

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1), 
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− oceněný položkový výkaz výměr (č. 2), 

− jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 3), 

− CD s projektovou dokumentací (č. 4), 
 

XIV. Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů,  
ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení 
plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

4. Tato smlouva byla schválena radou města objednatele dne 10. 01. 2020 usnesením č. RM  
20 01A 36 02, zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 20 05B 36 01 ze dne 9.3.2020. 

 

 

 

 

....................................................              ................................................. 

Objednatel       Zhotovitel  
Jaroslav Hrouda – primátor města 

 



Veřejný zadavatel

    Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města   

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby

zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zámek Děčín
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě

Systémové číslo VZ P20V00000004

zakázka dělená na části

 část A – restaurování architektury Glorietu

 část B – restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě
nabídku lze podat i pouze k jedné části

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno usnesením č. RM 20 01A 36 02 ze dne 10.01.2020 ………………………………………….
podpis statutárního zástupce

primátor statutárního města Děčín
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1. ZÁKLADNÍ	INFORMACE	

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT	PLNĚNÍ	

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že 
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Zakázka bude dělená na části. Podání nabídky k oběma částem zakázky není podmínkou (lze podat 
nabídku pouze k jedné části).

Restaurátorská obnova Růžové zahrady včetně Glorietu bude provedena dle projektové dokumentace 
s názvem - Zámek Děčín, restaurovaní Glorietu v Růžové zahradě, zpracované GIRSA AT spol. s r.o., 
Novákových 439/6, Praha z 05/2014 pod zak. č. 2817, aktualizované lng. arch Tomášem Eflerem, 
Merboltice 14, ČKA 04459 a dle restaurátorského návrhu akad. sochaře Jarmila Plachého.

Veškeré práce budou provedeny náročnými a z hlediska moderního stavitelství nestandardními 
postupy. Projekt klade silný důraz na kvalitu řemesla, památkový přístup a mezioborovou kooperaci 
všech zúčastněných odborníků, profesí a řemesel.

Projekt řeší následující opravy a stavební práce záchranného a udržovacího charakteru:

2.1.1. Část A

 Vyklizení a odstranění nevhodných omítek

 Výměna oken a dveří

 Rozvody elektro

 Nově vnitřní a venkovní omítky vč. obnovy nátěrů původní barevnosti 

 Doplnění a obnova kamenných dlažeb

 Doplnění s obnova kamenných schodišť

 Restaurování balustrádových zábradlí

 Restaurování vrcholového altánu glorietu

 Obnova venkovní terasy 

2.1.2. Část B

 Restaurování kamenické a sochařské výzdoby 

Z důvodu zhoršujícímu se stavu Glorietu a zvětšující se trhliny klenáku v oblouku na východní straně 
altánu byla provedena výdřeva klenby a stropní konstrukce pod podlahou teras.

V souladu se závazným stanoviskem č. j. MDC/78113/2019 byly Sochy Krona 28K, Pallas Atheny 29K a 
Hefaista 30K investorem sejmuty a uloženy v SaIla tereně. Náleží do části B a zhotovitel je odveze do 
své dílny.

Práce budou prováděny v souladu s těmito doklady:

 OSU/56030/2014/Ká ze dne 18.06.2014 - závazné stanovisko;

 MDC/67667/2019 z 19.6.2019 – závazné stanovisko;

 MDC/74374/2019 ze dne 29.7.2019 – oprava kamenných prvků – závazné stanovisko;

 MDC/78113/2019 ze dne 18.7.2019 - restaurování soch – rozhodnutí;

 MDC/81533/2019 ze dne 30.7.2019 – vyjádření;
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 MDC/81719/2019 ze dne 30.7.2019 – sdělení; 

 MDC/87519/2019 z 14.8.2019 - restaurování kovářských prvků - rozhodnutí;

 MDC/89829/2019 z 21.8.2019 – souhlas s provedením záměru.

Zadavatel upozorňuje na dodržení specifikace původu kvalitního jemnozrnného křemičitého 
pískovce nejlépe z lokality Vyhnánov – varianta bílý jemnozrný.

2.2. Druh veřejné zakázky

Služby (§ 14 odst. 2 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

2.3.1. Pro část A – restaurování architektury Glorietu

Popis CPV

Služby poskytované sochaři 92312230-2
Ochrana historických památek 92522100-7
Stavební práce 45000000-7
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov 45212300-9

2.3.2. Pro část B – restaurování soch Glorietu

Popis CPV

Ochrana historických památek 92522100-7
Služby poskytované sochaři 92312230-2

3. PŘEDPOKLÁDANÁ	HODNOTA	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 17 900 000 Kč bez DPH

  Z toho:

Pro část A 11 500 000 Kč bez DPH
Pro část B   6 400 000 Kč bez DPH

4. DOBA	A	MÍSTO	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: na základě zaslané výzvy k předání staveniště 

4.1.1. Pro část A 365 dnů od předání staveniště
4.1.2. Pro část B       730 dnů od předání staveniště

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Zámek Děčín – Růžová zahrada – Gloriet.

5. TECHNICKÉ	PODMÍNKY	A	POŽADAVKY	NA	VARIANTY	NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
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6. POŽADAVKY	NA	ZPŮSOB	ZPRACOVÁNÍ	NABÍDKOVÉ	CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, 
která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou 
povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty předložené 
dodavatelem neobsahují ocenění všech položek, které byly obsahem výkazu výměr, který je 
přílohou těchto zadávacích podmínek, má se za to, že cena neoceněných stavebních prací, 
dodávek a služeb je zahrnuta v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních 
prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na 
likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ	PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky pro každou část zakázky.
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným 
způsobem měněny. 
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

8.1. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty pro část A v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 200 000,- Kč 
(dvěstětisíckorunčeských).

8.1.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele: 

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky: 

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: 1900333

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní 
operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do 
půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede 
bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. 

8.1.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve
prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě 
předložená zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty 
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či 
pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, 
že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je 
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zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit 
zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele 
či poskytnutí bankovní záruky.

8.2. Pro část B není jistota požadována.

9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k 
prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 
ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se 
lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah 
prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat
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a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění 

9.2.1. Pro část A

 v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

 osvědčení o autorizaci pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky; 

 platnou licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR na restaurování kulturních památek 
podle třídníku specializací restaurátorských prací 3b) a 3g).

9.2.2. Pro část B

 platnou licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR na restaurování kulturních památek 
podle třídníku specializací restaurátorských prací 2b) a 3g).

9.3. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam 
významných služeb a prací za posledních 6 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení 
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v seznamu jasně specifikovány
včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku 
naprosto jednoznačné. Seznam kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace 
těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.
Musí se jednat u dokončené akce.
Zadavatel upozorňuje účastníky, že seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 
ZZVZ.
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V seznamu významných služeb a prací1 budou uvedeny níže uvedené akce:

9.4.1. Pro část A

 že účastník prováděl stavební práce na zapsané kulturní památce v minimální hodnotě 
v rámci jedné stavby 2 mil. Kč bez DPH

 že účastník prováděl restaurování kamenosochařské výzdoby na zapsané kulturní památce

9.4.2. Pro část B

 že účastník prováděl restaurování sochařské výzdoby na zapsané kulturní památce v min. 
objemu 1,5 mil. Kč bez DPH (finanční objem možno splnit max. 4 akcemi).

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) 
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, 
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad 
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o 
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého 
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a 
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného 
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Pojistná smlouva pro obě části

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou 
smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 30 mil. Kč.
Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou
pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky. Pojistnou smlouvu je povinen 
účastník předložit před uzavřením samotné smlouvy o dílo v rámci součinnosti. V případě, že 
účastník smlouvu nepředloží, může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.

9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

                                                          
1 Seznam bude vždy rozdělen tak, aby byly zřejmé akce, jejichž prostřednictvím je prokazována kvalifikace a které 
jsou určeny pro hodnocení viz čl. 13 této zadávací dokumentace. Lze použít formulář nabídky a zde vypsat 
jednotlivé akce včetně všech náležitostí.
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Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 
s dodavatelem. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE,	PROHLÍDKA	MÍSTA	PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení	zadávací	dokumentace	- §	98	ZZVZ

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od 
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického 
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

10.2. Prohlídka	místa	plnění §	97	ZZVZ	

Prohlídka místa plnění bude organizována pro obě části veřejné zakázky současně. 

Termín pro prohlídku místa plnění byl stanoven na 28.1.2020 v 10:00 hodin.

Sraz před vstupem do Růžové zahrady (přístup z Dlouhé jízdy před nádvořím vpravo). Vozidla je 
nutné nechat zaparkovaná v podzámčí.

11. LHŮTA	A	MÍSTO	PRO	PODÁNÍ	NABÍDEK,	OTEVÍRÁNÍ	OBÁLEK

11.1. Způsob	a místo	pro	podání	nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz.

11.2. Lhůta	pro	podání	elektronických	nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 12.02.2020 do 10:00 hodin.

11.3. Otevírání	nabídek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení 

dne 12.02.2020 v 11:00 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly. Otevírání 
nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně 
podané nabídky dle § 109 ZZVZ.

Otevírání se koná bez přítomnosti účastníků.
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12. ZADÁVACÍ	LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITERIA	A	ZPŮSOB	HODNOCENÍ	NABÍDEK

13.1. Kritéria	hodnocení

13.1.1. Pro	část	A

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení

Název sub-kritéria

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

60 % Nabídková cena v Kč bez DPH

10 %
Účastník získá 10 bodů v případě, že prohlásí, že během 
provádění prací zajistí min. 2 x exkurzi žáků základní školy (v 
počtu max. 15 osob). V opačném případě získá nula bodů.

30 % Zkušenost účastníka2

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

60 ∗	
hodnota	nejnižší	nabídky

hodnota	posuzované	nabídky
= hodnotící	body

Exkurze

Účastník v případě zajištění dvou exkurzí žáků základní školy během výstavby získá 10 bodů.

Zkušenost účastníka

30 ∗	
počet	bodů	(osvědčení	nad	rámec	posuzované	nabídky)

nejvyšší	počet	bodů	(osvědčení	ze	všech	doručených	nabídek)
= hodnotící	body

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad rámec 
technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4 v seznamu významných služeb a prací, 
že v posledních 6 letech realizoval:

 za každou další jednu zakázku obsahující stavební práce na objektu zapsaném jako kulturní 
památka (max. však 3 osvědčení) 10 bodů/akce

 za každou další jednu zakázku, obsahující stavební práce na objektu zapsaném jako kulturní 
památka, kde součástí prací bylo prováděno restaurování kamenosochařské výzdoby, případně 
kamenických prvků (balustrády, dlažby, schodiště). Může se jednat i o akci uvedenou
v předchozím bodě. V takovém případě získá účastník za jedno osvědčení dvoje bodové 
ohodnocení.3 (max. 2 osvědčení) 35 bodů/akce

                                                          
2 Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ.
V případě vzniklých pochybností není možné v tomto bodě žádat doplnění nabídky. Může se jednat pouze o 
věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením.
3 V seznamu bude např. uvedeno: v rámci zakázky xy byly prováděny stavební práce na stavbě YZ zapsané jako 
kulturní památka pod č. xxx. V rámci těchto prací bylo prováděno restaurování sochařské výzdoby. V takovém 
případě získá účastník za jedno osvědčení 10 + 35 bodů.
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Celkem lze získat 100 bodů.

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím 
kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií.

13.1.2. Pro	část	B

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení

Název sub-kritéria

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

60 % Nabídková cena v Kč bez DPH

40 % Zkušenost účastníka4

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

60 ∗	
hodnota	nejnižší	nabídky

hodnota	posuzované	nabídky
= hodnotící	body

Zkušenost účastníka

40 ∗	
počet	bodů	(osvědčení	nad	rámec	posuzované	nabídky)

nejvyšší	počet	bodů	(osvědčení	ze	všech	doručených	nabídek)
= hodnotící	body

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad rámec 
technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4 v seznamu významných služeb, že 
v posledních 6 letech:

 prováděl restaurování sochařské výzdoby na zapsané kulturní památce v min. objemu 1,0 mil. 
Kč bez DPH v rámci jedné akce (max. 2 akce) 40 bodů/akce

 zhotovil sekanou kopii sochy 20 bodů
celkem lze získat 100 bodů

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím 
kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií.

13.2. Způsob	hodnocení	nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v 
daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení 
předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 
předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

                                                          

4 Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ.
V případě vzniklých pochybností není možné v tomto bodě žádat doplnění nabídky. Může se jednat pouze o 
věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením.
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14. POKYNY	PRO	ZPRACOVÁNÍ	A	ČLENĚNÍ	NABÍDKY

14.1. Nabídka	účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky 
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky –
Ing. Věru Havlovou,  e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy každé části byla příloha, příp. byly přílohy:

 Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky,

 Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací příslušné části zakázky,

 Příloha č. 3 – závazný jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,

 popřípadě i Příloha č. 4 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 
bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma	nabídky	

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace 
a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací 
musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání	nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického 
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace 
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí 

12.02.2020 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.  

V případě, že nabídku podává:

 Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé 
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány).
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 Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, 
která musí být:

 elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo 

 podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele -
https://zakazky.mmdecin.cz. 

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ	PODMÍNKY	A	PRÁVA	ZADAVATELE

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 
ZZVZ.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ	PODMÍNKY	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ	

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro 
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních 
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1 Návrh smlouvy část A a B

Příloha č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací



                            Zadání s výkazem výměr - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Projektant : 1,00

Objednatel : Náklady na MJ : 10 005 636,93

Počet listů : 3 + 16 Zakázkové číslo :

Rozpočtové náklady 

Dodávka celkem 293 060,0 zařízení staveniště 48 173,5

Montážní práce celkem 145 668,0 ztíž. podmínky výstavby 28 904,1

HSV práce celkem 6 493 674,4 geodetická činnost 14 452,1

PSV práce celkem 2 584 798,5 38 538,8

PRÁCE CELKEM 9 224 140,9 zkoušky a revize 0,0

ZRN celkem (práce+dodávka) 9 517 200,9

HZS 117 500,0 240 867,52

Rozpočtové náklady RN 9 634 700,9 VRN celkem 370 936,0

stroje, zař., inventář 0,0

RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ 10 005 636,9 0,0

Vypracoval

Jméno : Jiří Sedláček

Datum : 06/2014

CÚ 2019/I 05/2019

Základ pro DPH 21,00 %  činí : 10 005 636,9

DPH 21,00 %  činí : 2 101 183,8

CENA ZA OBJEKT CELKEM 12 106 821,0

Datum : Datum :

Podpis : Podpis :

I.Č. zhotovitele

ostatní

Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

   Statutární město Děčín

Zpracovatel projektu : GIRSA AT, Ing. arch. Tomáš Efler (ČKA 4459)

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z  R  N 

koordinační činnost VDS

Objekt :
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu 

a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)
SKP :

GIRSA AT, Ing. arch. T. Efler Počet měrných jednotek :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - soupis prací

CÚ 2019/I (úprava 2020/2)

Stavba : Restaurování glorietu v Růžové zahradě JKSO :

Projektové Ateliéry Dobrovského

Jiří Sedláček - PROPOS - Helena Zemanová 1/19



individuální 

kalkulace
sazba % základna celkem (Kč)

1 zařízení staveniště 0,50% 9 634 700,9 48 173,5

2 ztíž. podmínky výstavby 0,30% 9 634 700,9 28 904,1

3 geodetická činnost zhotovitele 0,15% 9 634 700,9 14 452,1

4
koordinační činnost vyššího zhotovitele a 

dalších zhotovitelů
0,40% 9 634 700,9 38 538,8

5

6 inženýrská činnost zhotovitele 0,80% 9 634 700,9 240 867,5

Celkem 370 936,0

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady - CÚ 2019/I

Přirážka

CENA (Kč)

Projektové Ateliéry Dobrovského

Jiří Sedláček - PROPOS - Helena Zemanová 2/19



1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

A B C D E F G

HSV PSV MONTÁŽ DODÁVKA HZS

Přípravné práce a speciální práce 117 500,00

Stavební práce a dodávky 5 072 582,51

Tabulky prvků 563 588,50

Pomocné konstrukce a práce 1 421 091,93

Elektroinstalace 145 668,00 293 060,00

Restaurátorské práce

Restaurátorské a stavebně historické průzkumy 287 185,00

Restaurování architektury glorietu 1 734 025,00

CELKEM  OBJEKT 6 493 674 Kč 2 584 799 Kč 145 668 Kč 293 060 Kč 117 500 Kč

Rekapitulace nákladů

Projektové Ateliéry Dobrovského
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

1

2 C-99994212-0 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 100,00 0,000 0,000 850,00 85 000,00 0,000 0,000

3  - dohled restaurátora

4 C-99994232-0 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 50,00 0,000 0,000 650,00 32 500,00 0,000 0,000

5 Přípravné práce a speciální práce celkem 117 500,00 0,000

6 0,000

7 0,000

8 Pohled severní, jižní, východní, západní 0,000

9 vybourání novodobého okna 0,000

10 C-968072355-0 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,00 0,000 0,000 1 650,00 1 650,00 0,089 0,089

11  - odstranění novodobého okna (1/Z) 0,000

12 C-967031132-0 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na mv nebo mvc m2 1,60 0,000 0,000 850,00 1 360,00 0,055 0,088

13  - vybourání zazdívky na původní velikost otvoru 0,000

14 0,000

15 přezdění části zdiva v prostoru terasy 0,000

16 C-962032231-0 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc přes 1 m3 m3 2,50 0,000 0,000 985,00 2 462,50 1,800 4,500

17 C-628195001-0 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 10,20 0,000 0,000 425,00 4 335,00 0,000 0,000

18 C-311231115-0 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm p7 až 15 na sms 5 mpa m3 2,50 1,629 4,071 2 135,00 5 337,50 0,000 0,000

19 0,000

20 doplnění spárování 0,000

21 C-628631231-0 Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm m2 10,20 0,018 0,180 755,00 7 701,00 0,000 0,000

22 0,000

23 otvory pro osazení drenážních trubek 0,000

24 C-971035361-0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na mc tl do 600 mm kus 2,00 0,000 0,000 655,00 1 310,00 0,112 0,224

25 0,000

26 demontáž stávající krytiny na římse 0,000

27 C-765111805-0 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti m2 1,50 0,000 0,000 425,00 637,50 0,063 0,095

28 0,000

29 nová krytina z bobrovek do malty vč. přípravy podkladu 0,000

30 C-765113015-0 Krytina keramická drážková maloformátová režná sklonu do 30° na sucho m2 1,50 0,043 0,065 655,00 982,50 0,000 0,000

31 C-629135102-0 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm m 1,50 0,021 0,031 285,00 427,50 0,000 0,000

32 0,000

33 odstranění omítek na výplňovém zdivu 0,000

34 C-978015391-0
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 

a 2 do 100%
m2 11,00 0,000 0,000 455,00 5 005,00 0,059 0,649

35 0,000

36 vybourání výplňového zdiva na úrovni středního podlaží m2 0,000

37 C-962032231-0 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc přes 1 m3 m3 1,65 0,000 0,000 855,00 1 410,75 1,800 2,970

38 0,000

39 nové zazdívky do líce pískovcové klenby 0,000

40 C-310238211-0 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc m3 1,65 1,755 2,895 1 850,00 3 052,50 0,000 0,000

41 Půdorys horního podlaží 0,000

Stavební práce a dodávky

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

Přípravné práce a speciální práce

Projektové Ateliéry Dobrovského

Jiří Sedláček - PROPOS - Helena Zemanová 4/19
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

46

47

48
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50

51

52

53

54

55

56

57
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60

61
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

42 dozdívka boků schodišť 0,000

43 C-967031744-0 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na mc tl do 300 mm m2 3,50 0,000 0,000 365,00 1 277,50 0,570 1,995

44  - odstranění nesoudržných částí 0,000

45 C-395511111-0 Vyklínování uvolněných kamenů l spáry do 6 m hornina suchá m2 3,50 0,009 0,030 1 250,00 4 375,00 0,000 0,000

46  - doklínování, dozdění 0,000

47 C-622321111-0 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 3,50 0,024 0,083 455,00 1 592,50 0,000 0,000

48  - jednovrstvá vápenná omítka stržená dřevem 0,000

49 0,000

50 obnova hydroizolace 0,000

51 C-99994232-0 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 10,00 0,000 850,00 8 500,00 0,000

52  - provedení detailního průzkumu pod zvednutými stupni 0,000

53 C-711782166-0 Svislé provedení detailů hydroizolační přepážky hizot epoxidovým tmelem a tkaninou m2 5,00 0,004 0,020 675,00 3 375,00 0,000 0,000

54  - hydroizolační stěrka s výztuží perlinkou 0,000

55 0,000

56 Půdorys spodního podlaží 0,000

57 dlažba dolní terasy 0,000

58 C-965024131-0 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 157,00 0,000 0,000 1 350,00 211 950,00 0,192 30,144

59  - demontáž  pískovcové dlažby 0,000

60 C-965041341-0 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 55,00 0,000 0,000 985,00 54 175,00 1,600 88,000

61  - odstranění podkladních vrstev 1,800 0,000

62 0,000

63  - nová skladba 0,000

64 C-589116112-0 Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm m2 314,00 0,202 63,554 1 650,00 518 100,00 0,000 0,000

65  - válcovaný jílovitý písek - pochozí vrstva - 100 mm, kvalitní mlatová úprava 0,000

66
- nová úprava válcováním _mlatový povrch kvalitní, 157 m2, požadovaná tl. 100 mm - 

výměra 157 x 2 m2
0,00

67 C-919726123-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 157,00 0,001 0,108 185,00 29 045,00 0,000 0,000

68 C-564851111-0 Podklad ze štěrkodrtě šd tl 150 mm m2 157,00 0,280 43,951 225,00 35 325,00 0,000 0,000

69  - drenážní štěrková vrstva tl. 10 - 20 cm 0,000

70 C-711141559-0 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip m2 157,00 0,000 0,063 415,00 65 155,00 0,000 0,000

71 R-713-101 dodávka bentonitové rohože vč. doplňkových prvků m2 500,00 0,005 2,500 250,00 125 000,00 0,000

72  - bentonitová rohož 0,000

73 C-919726123-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 157,00 0,001 0,108 185,00 29 045,00 0,000 0,000

74 C-458591111-0 Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu m3 23,55 0,000 0,000 1 250,00 29 437,50 0,000 0,000

75 H-58125110-1 Jíl surový kusový t 37,68 1,000 37,680 655,00 24 680,40 0,000 0,000

76  - dusaná jílová vrstva ve spádu tl. 15 cm 0,000

77 0,000

78 R-212752112 Trativod z drenážních trubek pálených dn do 100 včetně lože otevřený výkop m 2,00 0,236 0,473 215,00 430,00 0,000 0,000

79
 - dodání a osazení výústních keramických trubek drenáže vč. PVC kanalizační trubka 

s odbočkou
0,000
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Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

80 C-212752212-0
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený 

výkop
m 42,00 0,227 9,516 215,00 9 030,00 0,000 0,000

81  - dodání a osazení drenážní hadice f 80 mm 0,000

82 C-919726124-0 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 m2 40,00 0,001 0,041 185,00 7 400,00 0,000 0,000

83  - geotextilie 0,000

84 C-721171808-0 Demontáž potrubí z pvc do d 114 m 5,00 0,000 0,000 185,00 925,00 0,002 0,010

85 C-721173315-0 Potrubí kanalizační z pvc sn 4 dešťové dn 110 m 5,00 0,002 0,009 245,00 1 225,00 0,000 0,000

86  - výměna odpadního potrubí f 80 - 100 mm plastové 0,000

87 0,000

88  - zemina tl 300 mm po obvodě (31,16 m2 digi) 0,000

89 C-181006114-0 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 31,16 0,000 0,000 265,00 8 257,40 0,000 0,000

90 C-181101122-0
úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 

1 a 2
m3 9,35 0,000 0,000 325,00 3 038,10 0,000 0,000

91 C-122101401-0 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 9,35 0,000 0,000 815,00 7 618,62 0,000 0,000

92 C-162601102-0 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,35 0,000 0,000 815,00 7 618,62 0,000 0,000

93 0,000

94
odstranění nesoudržných omítek soklu, nová omítka (dle stávající okolní, 

sjednocení)
0,000

95 C-978015391-0
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 

a 2 do 100%
m2 20,03 0,000 0,000 425,00 8 514,24 0,059 1,182

96 C-628195001-0 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 20,03 0,000 0,000 335,00 6 711,22 0,000 0,000

97 C-629995101-0 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 20,03 0,000 0,000 245,00 4 908,21 0,000 0,000

98 C-622321111-0 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 20,03 0,024 0,473 1 650,00 33 055,28 0,000 0,000

99 C-784312021-0
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sjednocení s 

okolním povrchem)
m2 20,03 0,000 0,008 385,00 7 712,90 0,000

100 podpěrné dřevení parapetů a fixace polohy kuželek balustrády  a parapetu 0,000

101 C-975011221-0
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení 

do 1 m
m 21,39 0,054 1,151 785,00 16 791,15 0,000 0,000

102  - postupné přezdívání soklové části 0,000

103 C-985223111-0 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 3 m3 m3 7,12 0,504 1 450,00 10 322,55 1,950 13,882

104
oprava / zpevnění kamenného parapetu balustrády fixace polohy jednotlivých 

prvků, spárování
0,000

105 C-628195001-0 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 13,37 0,000 0,000 425,00 5 680,81 0,000 0,000

106 C-629995101-0 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 13,37 0,000 0,000 185,00 2 472,82 0,000 0,000

107 C-99991302-0 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 160,00 0,000 0,000 450,00 72 000,00 0,000 0,000

108 C-985233131-0 úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2 m2 13,37 0,013 0,176 725,00 9 690,79 0,000 0,000

109 sjednocení s okolním povrchem 0,000

110 C-784312021-0 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 13,37 0,000 0,005 325,00 4 344,15 0,000

111 0,000
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Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

112 Gloriet 0,000

113  - odstranění stávající pískovcové dlažby 0,000

114 C-965024131-0 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 13,50 0,000 0,000 455,00 6 142,50 0,192 2,592

115 C-965041341-0 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,03 0,000 0,000 385,00 779,63 1,600 3,240

116 0,000

117  - nová pískovcová dlažba do vápenné malty 0,000

118 C-564231111-0 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm m2 13,50 0,202 2,732 365,00 4 927,50 0,000 0,000

119 C-465921215-0
Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 

10 cm
m2 13,50 0,021 0,286 1 450,00 19 575,00 0,000 0,000

120 H-583819130-0 Deska dlažební, pískovec smirkovaný tl 4 cm m2 13,50 0,105 1,418 1 875,00 25 312,50 0,000 0,000

121 C-599632111-0 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou s trasovým vápnem se zatřením m2 13,50 0,151 2,044 655,00 8 842,50 0,000 0,000

122 0,000

123  - sjednocení povrchu 0,000

124 C-773901112-0 Strojní broušení povrchu litého teraca kamenné dlažby m2 13,50 0,000 0,000 4 650,00 62 775,00 0,000 0,000

125 položka srovnatelně - úprava dlažby jemným broušením 0,000

126

127  - stávající kamenný stupeň - nové osazení 0,000

128 C-434191433-0 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných s oboustranným zazděním m 1,50 0,006 0,009 6 500,00 9 750,00 0,000 0,000

129 C-99902322-0 Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný hod 15,00 0,000 0,000 450,00 6 750,00 0,000 0,000

130  - demontáž a oprava stupně 0,000

131 0,000

132  - doplnění kamenné dlažby velkými pískovcovými deskami 0,000

133 C-997013002-0 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m m3 8,00 1 875,00 15 000,00 1,500 12,000

134
Položka zahrnuje: vykopání střední části podlahy dolní místnosti, vyčištění nádrže 

vysekané ve skále, zasypané stavební sutí

135 C-564231111-0 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm m2 25,00 0,202 5,060 655,00 16 375,00 0,000 0,000

136 C-465921215-0
Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 

10 cm
m2 25,00 0,021 0,531 750,00 18 750,00 0,000 0,000

137 H-58381913-1 Deska dlažební smirkovaná pískovec tl 120 mm m2 25,00 0,105 2,625 2 150,00 53 750,00 0,000 0,000

138 C-599632111-0 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou vápennou se zatřením m2 25,00 0,151 3,785 635,00 15 875,00 0,000 0,000

139 0,000

140   C-628195001-0 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 6,00 0,000 0,000 450,00 2 700,00 0,055 0,330

141 C-629995101-0 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 6,00 0,000 0,000 215,00 1 290,00 0,055 0,330

142 C-965024131-0 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 6,00 0,000 0,000 455,00 2 730,00 0,055 0,330

143 C-965041341-0 Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 m2 6,00 0,000 0,000 385,00 2 310,00 0,055 0,330

144 C-564231111-0 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm m2 30,00 0,000 0,000 425,00 12 750,00 0,018 0,540

145 C-465921215-0
Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 

10 cm
m2 30,00 0,044 1,319 1 875,00 56 250,00 0,000 0,000

146

147  - úprava kamenné dlažby v okolí ACO DRAINU, zpětné zadláždění
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Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

148 C-773901112-0 Strojní broušení povrchu kamenné dlažby m2 29,50 0,000 0,000 1 350,00 39 825,00 0,000 0,000

149 C-599632111-0 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou s trasovým vápnem se zatřením m2 29,50 0,000 0,000 635,00 18 732,50 0,000 0,000

150 C-99992322-0 Hodinová sazba dláždič a obkladač odborný hod 29,50 0,000 0,000 450,00 13 275,00 0,192 5,664

151 0,000

152  - revize odpadního potrubí 0,000

153 C-99994212-0 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 5,00 0,000 0,000 850,00 4 250,00 0,000 0,000

154 0,000

155 0,000

156 Opravy omítek, povrchy 0,000

157 C-978015391-0
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 

a 2 do 100%
m2 434,00 0,000 0,000 245,00 106 330,00 0,059 25,606

158  - odsekání novodobých omítek 0,000

159 C-978023411-0 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 386,00 0,000 0,000 315,00 121 590,00 0,014 5,404

160  - odspárování do hl. 20 - 40 mm 0,000

161 R-622-001 Odsolovací omítky - po odstranění původních omítek v místě zasolení zdiva m2 602,00 0,035 21,070 1 250,00 752 500,00 0,035 21,070

162 R-622-002 Odsolovací omítky - 2 - 3 cykly, určené jen pro časový úsek, tzv.obětované omítky m2 602,00 0,060 36,120 1 650,00 993 300,00 0,060 36,120

163 C-622135001-0 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 624,00 0,020 12,780 325,00 202 800,00 0,000 0,000

164  - křížový podhoz 0,000

165 C-622321111-0 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 200,00 0,024 4,726 1 250,00 250 000,00 0,000 0,000

166  - jednovrstvá omítka s trasovým vápnem stržená lžící probarvená 0,000

167 C-622321111-0 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 464,00 0,024 10,964 1 350,00 626 400,00 0,000 0,000

168  - jednovrstvá vápenná omítka s trasovým vápnem stržená dřevem 0,000

169 0,000

170   C-784312021-0 Pigmentovaný pačok, četnost  3 - 5 x celá výměra ( x 4) m2 1 416,00 0,000 0,566 135,00 191 160,00 0,000

171 C-599632111-0 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene mc se zatřením m2 14,22 0,151 2,153 245,00 3 483,90 0,000 0,000

172 C-624631512-0 Nátěr spár prefabrikovaných dílců akrylátovou barvou š do 40 mm m 10,00 0,000 0,004 185,00 1 850,00 0,000 0,000

173  - revize, doplnění a barevná korekce spárování - dlažba střední podlaží

174 0,000

175 5 072 582,51 0,000

176 0,000

177 0,000

178 T Truhlářské prvky 0,000

179 C-642952121-0 Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a rámů dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,00 0,049 0,049 850,00 850,00 0,000 0,000

180 C-766660111-0 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do kamenného ostění kus 1,00 0,000 0,000 1 650,00 1 650,00 0,000 0,000

181 R-766-101
Dodávka - nové dvoukřídlové dveře s obloukovým nadpražím do kamenného ostění – 

T1 – dle detailního výkresu B1, včetně kování dle B4
ks 1,00 0,000 4 585,00 4 585,00 0,000

182 0,000 1 250,00 0,00

183 C-641951721-0 Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 4 m2 na mvc maltu kus 1,00 0,001 0,001 1 350,00 1 350,00 0,000 0,000

Stavební práce a dodávky celkem

Tabulky prvků
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Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem
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Pol. č.
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188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

184 C-766660111-0 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do kamenného ostění kus 1,00 0,000 0,000 1 450,00 1 450,00 0,000 0,000

185 R-766-102
Dodávka - nová dvoukřídlová dřevěná mříž s obloukovým nadpražím do kamenného 

ostění – T2 – dle detailního výkresu B2 včetně kování dle B4
ks 1,00 0,000 4 225,00 4 225,00 0,000

186

187 C-641951111-0 Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1 m2 na mvc maltu kus 4,00 0,014 0,056 850,00 3 400,00 0,000 0,000

188 C-767610126-0 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2 m2 4,00 0,000 0,001 1 250,00 5 000,00 0,000 0,000

189 R-766-103
Nové dřevěné okno jednoduché dvoukřídlové se dvěma větracími křidélky včetně 

kování – T3 - dle detailního výkresu B3
ks 4,00 0,000 14 650,00 58 600,00 0,000

190

191 C-766411231-0 Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 trelážemi z tvrdého dřeva š do 60 mm m2 42,00 0,000 0,000 1 350,00 56 700,00 0,000 0,000

192 R-766-104 Dodávka - nová dřevěná treláž vysoká 3 m vč. atyp.kotvení -  T4 dle detailu tabulek m 108,00 0,000 850,00 91 800,00 0,000

193

194 C-642951121-0 Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a rámů dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,00 0,049 0,049 1 250,00 1 250,00 0,000 0,000

195 C-766660111-0
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové 

zárubně
kus 1,00 0,000 0,000 1 450,00 1 450,00 0,000 0,000

196 R-766-105
Dodávka - nový dřevěný kryt s dvířky, jednokřídlové, levé, 1500/825/325 mm, smrk, 

nátěr, kování, 5T dle detailního výkresu B5
ks 1,00 0,000 1 785,00 1 785,00

197

198 Z Kovářské a zámečnické prvky

199 C-99992132-0 Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kovář/zámečník odborný s licencí MK hod 10,00 0,000 0,000 850,00 8 500,00 0,000 0,000

200 R- 767-101
Původní okenní mříž 130/80 cm - oprava – Z1 – včetně restaurátorského záměru a 

závěrečné zprávy o průběhu restaurování
ks 1,00 0,000 26 755,00 26 755,00 0,000

201

202 C-99992132-0 Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kovář/zámečník odborný s licencí MK hod 15,00 0,000 0,000 850,00 12 750,00 0,000 0,000

203 R- 767-102
Původní kované zábradlí 250/80 cm – oprava – Z2 - včetně restaurátorského záměru 

a závěrečné zprávy o průběhu restaurování
ks 1,00 0,000 42 655,00 42 655,00 0,000

204

205 C-899203112-0 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení b12, c250 kus 1,00 0,009 0,009 2 200,00 2 200,00 0,000 0,000

206 R-552422150 Mříž lehká s rámem litinová m2b 300x300 – Z3 dle detailu tabulek kus 1,00 0,012 0,012 2 850,00 2 850,00 0,000 0,000

207 C-953941211-0 Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání kus 23,00 0,002 0,054 750,00 17 250,00 0,000 0,000

208 pro zábradlí, pamětní desku a HP =11+8+2

209 R-767-102 Nové kované zábradlí tyčové (délka 10 m, výška 1m) – Z4 dle tabulek prvků m 10,00 0,015 0,150 6 500,00 65 000,00 0,000 0,000

210 R-767-103 Nová mosazná pamětní deska formát 400/600 – Z5 dle tabulek prvků kus 1,00 0,020 0,020 18 764,00 18 764,00

211 H-44932112-1 Přístroj hasicí ruční práškový pg 4 le kus 2,00 0,008 0,016 1 326,00 2 652,00 0,000 0,000

212

213 0,000

214 K Kamenické prvky 0,000

215 C-916232111-0 Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm m 2,00 0,149 0,299 375,00 750,00 0,000 0,000

216 R-935-101 Nový kamenný rám dešťové vpusti 55/55 cm – K24 dle detailu tabulek ks 1,00 0,000 6 455,00 6 455,00 0,000
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

217

218 C-935112311-0 Osazení betonového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm m 2,45 0,323 0,790 3 250,00 7 962,50 0,000 0,000

219 R-935-102 Nový kamenný žlábek dl. 245 cm – K25 dle detailu tabulek (2K na výkrese A2) ks 1,00 0,000 4 265,00 4 265,00 0,000

220

221 C-916331112-0 Osazení zahradního obrubníku kamenného do lože z betonu s boční opěrou m 34,00 0,101 3,432 655,00 22 270,00 0,000 0,000

222 H-58380374-1 Obrubník kamenný pískovcový přímý 120x250mm m 34,00 0,082 2,788 850,00 28 900,00 0,000 0,000

223  - nové kamenné pískovcové obrubníky 5/20 cm – K26 dle tabulek 0,000

224

225 C-935112311-0 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm m 0,80 0,323 0,258 2 650,00 2 120,00 0,000 0,000

226 R-935-103 Nový kamenný odtokový žlab 18/10/80 cm – dodávka K27 dle tabulek ks 1,00 0,000 3 255,00 3 255,00 0,000

227

228 R-935-105
Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb, včetně základní čištění 

dvouvrstvý včetně tmelení, kamenických oprav 
bm 6,00 0,000 0,001 345,00 2 070,00 0,000 0,000

229
konzervace stávajícího pískovcového atypického obrubníkového stupně s oblounovou 

profilací mezi dlažbou a nádrží  380/200 – K32 dle tabulek - 6 bm

230 C-916241113-0 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 4,00 0,168 0,674 655,00 2 620,00 0,000 0,000

231 R-935-104
Nový kamenný pískovcový atypický obrubníkový stupeň s profilací mezi dlažbou a 

nádrží  380/200 – K32 dle tabulek – 4 bm
bm 4,00 0,160 0,640 3 250,00 13 000,00

232 0,000

233 P Klempířské prvky

234 C-764244307-0
Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z měděného plechu kotvené rš 670 

mm
m 3,50 0,003 0,011 650,00 2 275,00 0,000 0,000

235  - oplechování štítové zdi pultové střechy se svislou vodní drážkou – P1 dle tabulek

236 C-764245346-0
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z měděného plechu 

rš přes 400mm
kus 4,00 450,00 1 800,00

237 C-764541315-0 žlab podokapní hranatý z měděného plechu rš 400 mm – P2 dle tabulek m 3,50 0,003 0,011 1 250,00 4 375,00 0,000 0,000

238  - oplechování žlabu pod chrličem proti přelivu, vč. vzpěr v místě háků

239 C-764501108-0 Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab kus 8,00 0,000 0,000 850,00 6 800,00 0,000 0,000

240 R-764-101 nové chrliče,  měděné trubičky s olověným lemováním - P3 – dle tabulek ks 8,00 2 650,00 21 200,00

241

242 563 588,50 0,000

243 0,000

244 0,000

245
lešení - pomocná konstrukce v prostoru glorietu - prostorové lešení - montáž, 

pronájem, demontáž
0,000

246 C-943111111-0
Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v 

do 10 m
m3 252,00 0,000 0,000 225,00 56 700,00 0,000 0,000

247 C-943111211-0
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a 

zkd den použití
m3 37 800,00 0,000 0,000 1,50 56 700,00 0,000 0,000

Tabulky prvků celkem

Pomocné konstrukce a práce
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

248 C-943111811-0
Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 

v do 10 m
m3 252,00 0,000 0,000 185,00 46 620,00 0,000 0,000

249 C-949211111-0 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m - 3 x 65 m2 m2 195,00 0,000 0,000 195,00 38 025,00 0,000 0,000

250 C-949211211-0 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a zkd den použití m2 29 250,00 0,000 0,000 3,00 87 750,00 0,000 0,000

251 C-949211811-0 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 195,00 0,000 0,000 185,00 36 075,00 0,000 0,000

252

253 lešení pro fasádu - montáž, pronájem, demontáž

254 C-941121112-0
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 

1,5 m v do 20 m
m2 500,00 185,00 92 500,00

255 C-941121212-0
Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první 

a ZKD den použití
m2 75 000,00 1,50 112 500,00

256 C-941121812-0
Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š 

do 1,5 m v do 20 m
m2 500,00 165,00 82 500,00

257
založení fasádního lešení na skálním výstupu - oceněno jako těžké pracovní lešení v 

pohledové ploše 500 m2

258 C-941111121-0
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 576,00 0,000 165,00 95 040,00 0,000

259 C-941111221-0
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první 

a zkd den použití - 30 dnů
m2 86 400,00 0,000 0,000 1,50 129 600,00 0,000 0,000

260 C-941111821-0
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 576,00 0,000 0,000 135,00 77 760,00 0,000 0,000

261 C-944511111-0 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 576,00 0,000 0,000 25,00 14 400,00 0,000 0,000

262 C-944511211-0 Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití m2 86 400,00 0,000 0,000 0,50 43 200,00 0,000 0,000

263 C-944511811-0 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 576,00 0,000 0,000 15,00 8 640,00 0,000 0,000

264

265
ochrana konstrukcí - dodávka, montáž, demontáž - tvrdý materiál - ochran hran 

konstrukcí
m2 50,00 0,010 0,500 65,00 3 250,00

266 C-762431013-0 Obložení stěn z desek osb tl 15 mm na sraz přibíjených m2 50,00 0,009 0,474 125,00 6 250,00 0,000 0,000

267 C-762431815-0 Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených m2 50,00 0,000 0,000 55,00 2 750,00 0,009 0,450

268

269 ochrana konstrukcí - dodávka, montáž, demontáž - obalení prvků a konstrukcí

270 C-944611111-0 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 250,00 0,000 0,000 25,00 6 250,00 0,000 0,000

271 C-944611211-0 Příplatek k ochranné plachtě za první a zkd den použití - 60 dnů m2 15 000,00 0,000 0,000 1,60 24 000,00 0,000 0,000

272 C-944611811-0 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 250,00 0,000 0,000 15,00 3 750,00 0,000 0,000

273 0,00

274 C-952902031-0 čištění budov omytí hladkých podlah m2 300,00 0,000 0,004 135,00 40 500,00 0,000 0,000

275 C-952901122-0 čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2 m2 150,00 0,000 0,002 125,00 18 750,00 0,000 0,000

276

277 C-997013213-0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 257,83 0,000 0,000 325,00 83 795,90 0,000 0,000
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

278 C-997002611-0 Nakládání suti a vybouraných hmot t 257,83 0,000 0,000 215,00 55 434,21 0,000 0,000

279 C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 257,83 0,000 0,000 165,00 42 542,53 0,000 0,000

280 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km - 9 x t 2 320,50 0,000 0,000 25,00 58 012,54 0,000 0,000

281 C-997013803-0
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102
t 257,83 130,00 33 518,36

282 0,00

283 přesun hmot 0,00

284 C-998018003-0 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 285,68 0,000 0,000 225,00 64 278,39 0,000 0,000

285

286 0,000 1 421 091,93 0,000

287

288

289

Pomocné konstrukce a práce celkem
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

290

Restaurování Glorietu v Růžové zahradě na zámku v Děčíně dle 

průzkumu a předběžného záměru  (restaurátor ak. sochař J. 

Plachý, 5/2019)
291

292 Restaurátorské průzkumy a dokumentace
293

294 R-rest-101 Restaurátorské průzkumy architektury glorietu, bez sochařské výzdoby kpl 1,00 65 000,00 65 000,00

295 - petrografie (minimálně 20 vzorků) 0,00

296 - stratigrafie (minimálně 20 vzorků) 0,00

297 - salinita (minimálně 20 vzorků) 0,00

298 - hloubkové sondy pro zjištění příčin poruch a poškození (minim. 10 vzorků) 0,00

299 - zakreslení poruch do kamenořezu architektury kamenických prvků 0,00

300 R-rest-102 Podrobná detailní 3D scan dokumentace a digitální model architektury Glorietu kpl 1,00 68 550,00 68 550,00

301 R-rest-103 Fotogrammetrická a geodetická plánová dokumentace architektury Glorietu kpl 1,00 22 650,00 22 650,00

302 R-rest-104 Podrobná fotodokumentace postupu prací a archivace kpl 1,00 26 750,00 26 750,00

303 R-rest-105a Operativní stavebně historická dokumentace během realizace kpl 1,00 18 600,00 18 600,00

304 R-rest-105b

Závěrečná podrobná restaurátorská zpráva z průběhu a výsledku restaurování všech 

prvků a částí architektury glorietu dle výše uvedeného členění dle restaurátorského 

záměru

kpl 1,00 85 635,00 85 635,00

305 Restaurátorské a průzkumy a dokumentace (bez sochařské výzdoby) celkem celkem 287 185,00

306

307

308
A. Restaurátorský záměr restaurování architektury glorietu, 

kamenosochařských prvků, balustrád, dlažeb a schodišť a záklenků

309

310 19K Restaurování balustrády dle restaurátorského záměru

311 stavební práce

312 R-rest-106 Fixace balustrády 19K přezdívání soklových částí; cca 70 m´ m 70,00 3 950,00 276 500,00

313 Balustráda schodiště a boků schodišť - v. č. A4, A6  (výměra digi)

314

omítka: 

v. č. A4 - pohledově 3,5 m2, rozvinutá plocha pro omítku - svislá 2 x 3,5 + horní 

plocha 7,0 = 10,5 m2

v.č. A6 = 2*(0,96+1,6) + půdorysně (4,39+17,0)*0,35omítka: 

315 přezdění soklu: pohledově (0,96+1,6)*tl 0,35  + 3,5 m2 * 0,35 

316 přezdění parapetu: 4,39+17,0 m´, 61 kuželek

317 přespárování parapetu: obvod (2x0,35+2x0,18)x(17,0+4,39)

318 stabilizace a restaurování balustrády na severní straně dolní terasy a schodiště

319 - inventární plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

320 - postupná demontáž a číslování madel a hlavic sloupků a uskladnění

321 - postupná demontáž a očíslování balustrů a sloupků a uskladnění

322 - postupná demontáž a očíslování dílů trnože a patek sloupků a uskladnění

323 - sanace základů balustrády, přezdění kamenného zdiva 

324 - postupné osazení prvků trnože a patek balustrády

325 - postupné osazení balustrů a madel a hlavic sloupků balustrád

326

327 R-rest-107 Restaurování balustrády 19K cca 70bm dle restaurátorského záměru m 70,00 2 850,00 199 500,00

328 restaurátorská práce na všech balustrádách 

329 - sejmutí nečistot

330 - omytí

331 - lokální zpevnění

332 - částečné retuše spárování

333 - barevné retuše

334 - biocidní preventivní ošetření

335 - hydrofobizace

336

337 19AK Restaurování kamenné dlažby dle restaurátorského záměru

338 - odstranění nevhodných spár v plném rozsahu

339 - biocidní ošetření

340 - mytí

341 - zpevnění

342 - pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Mapei PU30 

343 - přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva

344 - plastické doplnění

345 - preventivní biocidní ošetření

346 - barevné retuše

347 - hydrofobizace

348 R-rest-108 Restaurování dlažby 19AK dle restaurátorského záměru - 150 m2 m2 150,00 2 850,00 427 500,00

349

350 15K, 14K, 13K, Restaurování schodiště - kamenné stupně 

351 16K, 17K, 18K - průzkumem bude určeno přeložení stupňů z důvodu poklesu,  rozsednutí

352 + úprava podloží + drobné kamenické doplňky

353 -  odstranění nevhodných spár v plném rozsahu

354 - biocidní ošetření

355 - mytí

356 - zpevnění

357 - pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Mapei PU30 

358 - přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva

359 - plastické doplnění

Projektové Ateliéry Dobrovského

Jiří Sedláček - PROPOS - Helena Zemanová 14/19



1

2

3

4

A B C D E F G H I J K

Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

360 - preventivní biocidní ošetření

361 - barevné retuše

362 - hydrofobizace

363 R-rest-109 Restaurování schodiště dle rest.záměru 105 m2 m2 105,00 2 250,00 236 250,00

364 R-rest-110 Přeložení kamenných stupňů schodišť glorietu - 15 stupňů ks 15,00 6 850,00 102 750,00

365

366 20K Restaurování architektury altánu Glorietu

367

368 Statické zajištění prasklého klenáku - vyzvednutí zadní části korunní římsy

369 1. demontáž římsy a přípravné práce

370 - vystojkování klenby výdřevou

371 - zajištění klenby

372 - inventární plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže

373 - demontáž Fe spojovacích prvků římsy

374 - uvolnění styčných spár prvků římsy

375 - vyčištění spár stlačeným vzduchem

376 - demontáž kornní římsy kladkostrojem a transfer na lešení

377 2. demontáž a slepení prasklého klenáku

378 - vyzvednutí rozlomeného klenáku

379 - slepení klenáku epoxidovou pryskyřicí (standard Akepox 5010) na nerezové trny

380 3. ošetření FE táhla – dle aktualizace statického posudku po rozkrytí

381 - mechanické očištění FE táhla od koroze, antikorozní opískování

382 - 2 základní zinkové nátěry a 2 vrchní nátěry 

383 - injektování inhibitoru koroze na nepřístupná místa

384 - nahrazení táhla novým antikorovým prvkem

385 4. zpětné osazení klenáku a korunní římsy

386 - vsunutí klenáku zpět

387 - vymezení spár kousky břidlice a olověnými podložkami

388 - vyplnění spár nízkoroztažnou hydraulickou maltou (standard Premix)

389 - osazení korunní římsy

390 - osazení na břidlicové či olověné podložky

391 - osazení na řídku hydraulickou maltu (standard románský cement, Tradical PF70)

392 5. nahrazení spojovacích Fe prvků kramlí na římse za antikorové 

393 6. injektáž uvolněných ložných spár pilířů Glorietu

394 - hloubkové pročištění uvolněných spár stlačeným vzduchem

395 - vyklínování spár kousky břidlice a olověnými podložkami

396  - ošetření Fe svislých trnů hloubkovou injektáží (standard Ferekon)

397
- hloubková injektáž spár nízkoroztažnou hydraulickou maltou (standard Premix) 

pomocí injektoru
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

398 - vyspárování povrchu spár (1.5 cm) probarvenou vápennou spárovací maltou 

399 R-rest-111 Statické zajištění vrcholu altánu glorietu 20K celkem dle restaurátorského záměru kpl 1,00 165 000,00 165 000,00

400

401

Restaurování kamenosochařských prvků architektury altánu Glorietu v detailním 

provedení dle podrobného popisu, požadavků a technologických postupů 

restaurátorského záměru
402 - hloubkové přespárování

403
- předběžné zpevnění (konsolidace) nejvíce narušených míst organokřemičitým     

nehydrofobním roztokem

404
- odstranění hrubých nečistot (mechů, lišejníků, krust) starých a nevhodných 

vysprávek, mechanicky kovovými špachtlemi a silonovými kartáčky

405 - biocidní ošetření, standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:9

406 - omytí nízkotlakou vodní párou s případvkem saponátu, standard Kaercher

407
- očištění pomocí čistících past, snímaní načernalých krust, opakované zábaly pasty, 

standard pasta FG Aqua Praha

408
- celkové zpevnění organokřemičitany, smáčení organokřemičitým nehydrofobním 

konsolidantem standard Porosil Z30, Funkosil 300, Ifest OH100 až do nasycení

409
- plastické doplnění chybějících částí ve hmotě probarveným minerálním tmelem, 

pojivo standard Tradical PF70, románský cement, sklářské písky a pigmenty 

410
- kamenické doplňky, kamenické vložky větších poškození, pískovec Božanov a Pirna, 

opracování povrchu sekáním, jehličkováním, příp.opískováním

411 - přespárování, probarvenou spárovací hmotou s hydraulickým pojivem

412 - přespárování namáhaných spár spárovací hmotou modifikovanou plastifikátorem

413 - výměna Fe prvků za nerezové, kramle 

414 - barevné retuše, organokřemičitý slabě hydrofobní roztok (standard Porosil ZV20)

415 - preventivní biocidní ošetření, standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:15

416 - hydrofobizace provedena siloxanovým přípravkem standard Porosil VV 5 Plus

417 R-rest-112
Restaurování kamenosochařských prvků architektury bohatě členitého a 

profilovaného objektu altánu Glorietu 20K dle restaurátorského záměru
kpl 1,00 85 000,00 85 000,00

418 0,00

419 Restaurování pískovcových záklenků v úrovni střední terasy 0,00

420
Pískovcové segmenty klenby v průčelí pod balustrádou (21K, 22K atd.) očištění a 

konzervace po odhalení zazdívek klenutých otvorů
0,00

421 R-rest-113 Opatrné rozebrání cihelné zazdívky tl. 0,4m pod záklenky, celkem 4,8 m3 m3 4,80 1 650,00 7 920,00

422 R-rest-114 Restaurování pískovcových záklenků 21K,22K střed.podlaží celkem 40 m2 m2 40,00 3 650,00 146 000,00

423 R-rest-115 Restaurování kamenných parapet.desek výklenků střed.podlaží K31, 6 kusů ks 6,00 3 950,00 23 700,00

424 0,00
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Stavba Restaurování glorietu v Růžové zahradě - CÚ 2019/I

Objekt
A. Restaurování kamenické a zděné architektury glorietu a dolní terasy (bez sochařské 

výzdoby)
měrná 

Kód pol. Název položky jedn. výměra t/m. j. celkem jednotková celkem t/m  j. celkem

1 2 3 4 11 12 9 10 13 14

Pol. č.
pro přesun hmot cena suť

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

425
Oplechování horní plochy korunní římsy P4. Oplechování celé koruny Pb olověný 

plech tl. 1 mm, obvod okapniček bude podložen měděným plechem 

426 R-rest-116 Oplechování horní plochy římsy glorietu olověným plechem P4 25 m2 m2 25,00 1 250,00 31 250,00

427

428 R-rest-117 Přesuny hmot při restaurování architektury glorietu kpl 1,00 1,00 32 655,00 32 655,00

429

430
Celkem A. Restaurátorský záměr restaurování architektury glorietu,  

kamenosochařských prvků, balustrád, dlažeb a schodišť a záklenků
1,00 1 734 025,00

431

432 V rozpočtu restaurátora nejsou zahrnuty náklady na:

433  - el.  energii

434  - vodu

435 - lešení (pronájem a montáž a demontáž), vrátek, geda, apod. 

436  - zařízení staveniště

437  - případný zábor (chodník pod Glorietem -pro transport materiálu a transfery)

438 Tyto náklady jsou obsaženy v sazbách VRN.

439 Pozn:

440
Náklady na lešení jsou zahrnuty ve stavební části - společné lešení pro stavební 

práce a restaurátorké práce.
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Zámek Děčín

Restaurování glorietu v Růžové zahradě
Elektroinstalace

poř. č. č.pol. popis položky množství jedn. cena cena celkem

Dodávky materiálu CÚ 2019/I

01 10790363 kabel CYKY 3Cx1,5 120 14,50 Kč            1 740,00 Kč                   

02 10790463 kabel CYKY 3Cx2,5 50 17,50 Kč            875,00 Kč                      

03 10123379 kabel H07RN-F 3G1,5 150 36,70 Kč            5 505,00 Kč                   

04 20950340 krabice KU 68/2-1901 4 15,00 Kč            60,00 Kč                        

05 20951444 krabice KU 68/2-1903 7 15,00 Kč            105,00 Kč                      

06 20525109 hmoždinka FH6 20 100,00 Kč          2 000,00 Kč                   

07 40019610 spinač 3558-A01340 1 232,00 Kč          232,00 Kč                      

08 40019680 kryt 3558A-A651 1 39,00 Kč            39,00 Kč                        

09 40019740 ramecek 3901A-B10B 4 22,00 Kč            88,00 Kč                        

10 40901614 zasuvka 5518A-A2349 3 128,00 Kč          384,00 Kč                      

11 50617480 jistič PL7-10/1/B 2 128,00 Kč          256,00 Kč                      

12 50399956 chránič PFL7-16/1N/0,03/B 2 1 688,00 Kč       3 376,00 Kč                   

13 20952085 krabice IP67 6 185,00 Kč          1 110,00 Kč                   

14 50645872 příchytky venkovní 30 45,00 Kč            1 350,00 Kč                   

15 50951307 napájecí driver 1 514,00 Kč          514,00 Kč                      

16 50951112

spínací hodiny

se soumrakovým spínačemspínací hodiny

se soumrakovým spínačemspínací hodiny

se soumrakovým spínačem 1 2 018,00 Kč       2 018,00 Kč                   

17 50347667 instalační relé 1 358,00 Kč          358,00 Kč                      

18 71003243

lustr, cínovaná měď, sklo

Standard Houska&Douda lucerna LKR37 (L25) 1 25 855,00 Kč     25 855,00 Kč                 

19 71003369

svítidlo nástěnné, patinovaná měď, sklo

Standard Houska&Douda lucerna L7/L10 6 18 200,00 Kč     109 200,00 Kč               

20 06 14 podružný materiál 1 5 000,00 Kč       5 000,00 Kč                   

21 7100-101

venkovní směrové svítidlo LED 11 W, 3000 K, optika,

WideFlood,  tř. ochrany II, IK07, IP66 4 1 750,00 Kč       7 000,00 Kč                   

22 7100-102

venkovní lineární svítidlo LED 21W, 3000 K, optika

WallGrazing, tř. ochrany III, IK05, IP66 6 19 550,00 Kč     117 300,00 Kč               

23 7100-103 nastavitelné úchyty pro lineární svítidlo (pár) 6 1 200,00 Kč       7 200,00 Kč                   

24 7100-104

napájecí zdroj pro lineární svítidla, 480W, 90-264Vac

/ 24Vdc 1 1 495,00 Kč       1 495,00 Kč                   

25 dodávky materiálu celkem : 293 060,00 Kč              

26 montážní práce

27 210810205 kabel CYKY 3Cx1,5 120 120,00 Kč          14 400,00 Kč                 

28 210810206 kabel CYKY 3Cx2,5 50 120,00 Kč          6 000,00 Kč                   

29 210810044 kabel H07RN-F 3G1,5 25 120,00 Kč          3 000,00 Kč                   

30 210010301 krabice KU 68/2-1901 4 150,00 Kč          600,00 Kč                      

31 210010321 krabice KU 68/2-1903 7 150,00 Kč          1 050,00 Kč                   

32 210010009 hmoždinka FH6 20 60,00 Kč            1 200,00 Kč                   

33 210110031 spinač 3558-A01340 1 300,00 Kč          300,00 Kč                      

34 210111011 zasuvka 5518A-A2349 3 300,00 Kč          900,00 Kč                      

35 210120412 jistič PL7-10/1/B 2 300,00 Kč          600,00 Kč                      

36 210120435 chránič PFL7-16/1N/0,03/B 2 300,00 Kč          600,00 Kč                      

37 210010351 krabice IP67 2 150,00 Kč          300,00 Kč                      

38 210020651 příchytky venkovní 10 100,00 Kč          1 000,00 Kč                   

39 210190151 napájecí driver 1 200,00 Kč          200,00 Kč                      

40 210130103

spínací hodiny

se soumrakovým spínačemspínací hodiny

se soumrakovým spínačem 1 2 018,00 Kč       2 018,00 Kč                   

41 210130104 instalační relé 1 400,00 Kč          400,00 Kč                      

42 210203006 lustr, cínovaná měď, sklo 1 800,00 Kč          800,00 Kč                      

43 210201056 svítidlo nástěnné, patinovaná měď, sklo 6 800,00 Kč          4 800,00 Kč                   

44 PPV přípomocné práce 1 55 000,00 Kč     55 000,00 Kč                 

45 HZS napojení na stáv.instalaci 4 5 000,00 Kč       20 000,00 Kč                 

46 HZS projekt skutečného provedení 1 20 000,00 Kč     20 000,00 Kč                 

47 21028001 revize 1 4 500,00 Kč       4 500,00 Kč                   

48 R210-101 montáž přidaných atypických venkovních svítidel 16 500,00 Kč          8 000,00 Kč                   
49

50 montážní práce celkem : 145 668,00 Kč              

Elektroinstalace celkem : 438 728,00 Kč              

bez DPH
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Zadavatel upozorňuje, že materiálové a estetické 

provedení musí odpovídat vysokému standardu 

památkově chráněného objektu. Zhotovitel není 

oprávněn dodávku každé příslušné položky uskutečnit 

dříve, než bude zadavatelem odsouhlasen vzorek. 

Samotná dodávka pak musí odpovídat  

odsouhlasenému vzorku.
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Příloha č. 3 - závazný jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky dle ZD bod 9  
 

 Filip Beneš – zaměstnanec  

 Pavel Michálek - zaměstnanec 

 Václav Růžek - zaměstnanec 

 Julius Bartuš - zaměstnanec 

 Pavel Kosina - zaměstnanec 

 Jan Fedorčák - restaurátor, licence MK ČR č. 5104/2008 

 Karel Švuger - restaurátor, licence MK ČR č. 6966/96 

 Petr Toman - restaurátor, licence MK ČR č. 764/2016, licence MK ČR č. 63335/2017 

 Petr Smetana - autorizovaný dozor, Osvědčení o autorizaci č. 37443 

 Jan Dlouhý - restaurátor, licence MK ČR č. 10779/2006 

 Štefan Žůrek - elektrikář 

 


