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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2020-0474/OR 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s. 

Sídlo: Březová 137/62, 405 01, Děčín III  

Statutární zástupce: 

IČO: 27274691 

DIČ: CZ27274691 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

Číslo účtu: 248282881/0300 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Revitalizace zahrady MŠ 
K.H.Borovského 336, Děčín XXXII“.  

Realizace prací je rozdělena do dvou etap: 

1.etapa – SO1 rekonstrukce a obnova komunikačních a zpevněných ploch  realizace 06/2020 

2.etapa – SO2 revitalizace zahrady, obnova a doplnění herních prvků  realizace 06/2021 

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro 
pozemní stavby Ing. Vladimírem Beranem se sídlem Popovická 2009/61, Děčín 6, IČO 86888838, 
ČKAIT 0401772, č. zakázky 03/2019. 

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených v Rozhodnutí č. 140/2019, společné 
povolení pro stavební záměr vydaným Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad  
č.j. MDC/125016/2019, dne 20.11.2019. 

Dále je dílo specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které 
zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 

úřad, vodoprávní úřad atd.), 
b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) revizní zprávy, 
d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
e) provedení předepsaných zkoušek, 
f) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
g) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
i) fotodokumentace průběhu stavby, 
j) doklady o likvidaci odpadů, 
k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 
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Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace jsou pozemky p.č. 797/3 a 789/2 vše k.ú. Boletice nad Labem. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli: 

1.etapa – SO1 - 90 dnů od předání staveniště. 
2.etapa – SO2 - 90 dnů od předání staveniště. 

2. Provádění prací bude nutné přizpůsobit podmínkám provozu mateřské školy. Stavební práce budou 
koordinovány se zástupcem objednatele a TDS. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na jednotlivé etapě až na základě písemné výzvy objednatele 
k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje 
se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  
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6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

 2 811 020,92 Kč bez DPH 
(slovy: dvamilionyosmsetjedenácttisícdvacetjedna korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že 
tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za 
cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani 
závady. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
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jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P20V00000106. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
d) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

i) kácení náletových dřevin.  

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 
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9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Petra Pospíšilová, technik realizace, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z 

ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

 a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  
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9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 
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b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.  

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 20 09 36 06 dne 12.05.2020. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněné položkové soupisy dodávek a prací, 
Příloha č. 2 - příp. seznam poddodavatelů 
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XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně dne 22.06.2020     V Děčíně dne 01.06.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda, primátor města   
 



Stavba:   REVITALIZACE ZAHRADY MŠ K.H.BOROVSKÉHO 336, DĚČÍN XXXII

Objekt:  SO1  rekonstrukce a obnova komunikačních a zpevněných ploch 

Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 02, DĚČÍN 

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   1. 7. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

12 221 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv 

výplní spár ručně ze zámkové dlažby   m2 40,000 71,90 2 876,00

8 221 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 

200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 

m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 

vrstvy do 50 mm   m2 500,000 25,94 12 970,00

9 221 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých   m 380,000 52,51 19 953,80

15 001 121112111

Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na 

dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě 

upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm   m3 57,000 135,00 7 695,00

18 001 132201101

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 

3 do 100 m3   m3 18,700 438,30 8 196,21

21 232 167103101

Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné 

zúrodnění   m3 22,000 33,17 729,74

20 232 171206111

Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů 

předepsaných tvarů s urovnáním - zemní val   m3 22,000 19,86 436,92

25 001 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 

4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny sítem   m3 6,000 437,73 2 626,38

50 231 180501113

Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním 

kobercem plošným na svahu přes 1:2 do 1:1   m2 56,000 116,43 6 520,08

51 005 00572410 osivo směs travní parková   kg 5,000 83,70 418,50

22 232 181006122

Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, 

tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m   m2 22,000 47,58 1 046,76

23 286 28612037

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 600x6000 

mm SN 16   m 1,000 6 021,00 6 021,00

33 001 182301121

úprava terénu v okolí zpevněných ploch, rozhrnutí a urovnání 

ornice, dorovnání k obrubníkům   m2 154,000 33,30 5 128,20

2 Zakládání   

16 011 271572211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku netříděného   m3 0,152 994,98 151,24

49 011 273313r betonáž stínících systémů - příprava   ks 16,000 2 375,00 38 000,00

17 011 274313511

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15   m3 17,200 2 482,23 42 694,36

45 011 274313611

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20   m3 1,125 2 616,56 2 943,63

46 011 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R)   t 0,002 42 358,24 84,72

47 548 54825002 kotevní patka tvaru U široká 120x120   kus 8,000 244,15 1 953,20

48 011 275313511

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15   m3 3,600 2 482,23 8 936,03

3 Svislé a kompletní konstrukce   

40 231 327262003

Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků - systém 

suchého zdění modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5° 

výšky do 1,2 m jednořadé ze samostatných bloků 

(nekombinované), pohledové plochy do 0,02 m2 barevných   m2 12,800 2 807,63 35 937,66

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   REVITALIZACE ZAHRADY MŠ K.H.BOROVSKÉHO 336, DĚČÍN XXXII

Objekt:  SO1  rekonstrukce a obnova komunikačních a zpevněných ploch 

Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 02, DĚČÍN 

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   1. 7. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

13 231 339921132

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním 

výšky palisády přes 500 do 1000 mm   m 16,000 578,38 9 254,08

14 592 59228419 palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm   kus 160,000 129,20 20 672,00

41 231 348272115

Zdivo z betonových tvarovek hladkých barevných tl.300mm s 

betonovou zálivkou a konstrukční výztuží   m2 49,500 1 417,35 70 158,83

4 Vodorovné konstrukce   

38 321 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se 

zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 0-32 mm, tl. 0,2m   m3 6,100 831,21 5 070,38

39 321 457572214

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého 

kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 32-63 mm, 

tl.0,35m   m3 12,800 1 159,58 14 842,62

5 Komunikace pozemní   

28 221 564201111

Podklad nebo podsyp ze štěrkodrti 4/8 s rozprostřením, 

vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm   m2 891,000 45,63 40 656,33

27 221 564750011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 

mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm   m2 340,000 167,83 57 062,20

29 286 28611223 trubka drenážní flexibilní PVC DN 100mm   m 55,000 30,80 1 694,00

30 286 28654334 ventil  50mm, fasádní nezámrzný   kus 2,000 799,00 1 598,00

31 552 55283903 trubka ocelová bezešvá pozink 50/2   m 16,200 142,00 2 300,40

35 221 577143121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením 

a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 

3 m, po zhutnění tl. 50 mm   m2 43,000 312,91 13 455,13

5 221 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 

40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 

se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy přes 300 m2   m2 891,000 244,14 217 528,74

6 592 59245002 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm barevná   m2 891,000 283,00 252 153,00

8 Trubní vedení   

42 312 810442111

Potrubí z jedné betonové trouby kanalizační s osazením, 

trouby 600 mm   kus 2,000 3 126,98 6 253,96

43 286 28611112 trubka kanalizační PVC DN 110x500 mm SN4   m 2,000 147,00 294,00

32 321 862218111 Úprava ocelové bezešvé trubky tl. stěny 2 mm, DN 50 mm   m 16,200 187,85 3 043,17

24 271 871443121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu 

do 20 % DN 600   m 6,000 256,14 1 536,84

55 271 879221111R

Montáž napojení vodovodní přípojky ke sprchovišti PEDN20, 

včetně napojení, výkopu a obsypu   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

53 271 894411311

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných   kus 1,000 901,92 901,92

54 592 59224100 skruž betonová studniční 100x25x9 cm   kus 1,000 1 010,00 1 010,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

4 231 916331111

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 

do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry   m 410,000 118,12 48 429,20

7 592 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm okr   ks 410,000 93,48 38 326,80

36 221 916431111

Osazení betonového bezbariérového obrubníku . přechodový 

lem mezi ACO a ZD   m 4,600 536,61 2 468,41

37 592 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý   m 4,646 2 166,00 10 063,24

4,6 * 1,01   4,646

44 011 953943121 betonáž ocelové bezešvé trubky 50/2   kus 9,000 88,71 798,39

19 011 953961113

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu 

nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm   kus 105,000 56,44 5 926,20
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Stavba:   REVITALIZACE ZAHRADY MŠ K.H.BOROVSKÉHO 336, DĚČÍN XXXII

Objekt:  SO1  rekonstrukce a obnova komunikačních a zpevněných ploch 

Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 02, DĚČÍN 

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   1. 7. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

11 013 965042241

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 

mm, plochy přes 4 m2   m3 3,800 2 139,36 8 129,57

PSV Práce a dodávky PSV   

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   

56 721 7221R

Napojení na vnitřní rozvody včetně napojení, uzavírací ventil v 

interiéru 2ks   kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

781 Dokončovací práce - obklady   

10 781 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty   m2 27,000 106,54 2 876,58

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   

VRN3 Zařízení staveniště   

57 000 032803000 Ostatní vybavení staveniště   kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

VRN4 Inženýrská činnost   

58 000 049002000 Ostatní inženýrská činnost   kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Celkem   1 074 323,42
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Stavba:   REVITALIZACE ZAHRADY MŠ K.H.BOROVSKÉHO 336, DĚČÍN XXXII

Objekt: SO2  revitalizace  zahrady a herních prvků

Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 02, DĚČÍN

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:  

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

OST Ostatní   

2 2D1 2D115(6,7,8)-2 Nástěnka - prvek , doprava,  uchycení na fasádu ks 4,000 2 375,00 9 500,00

3 2D1 2D115(6,7,8)-3 Souprava k sezení -  materiál, montáž, doprava ks 16,000 7 125,00 114 000,00

4 2D1 2D115(6) - 4 Malovací tabule -   prvek, doprava, osazení zabetonováním ks 2,000 5 225,00 10 450,00

5 2D1 2D117(8)-4

Malovací tabule s pergolou - materiál, doprava, montáž a 

instalace ks 2,000 14 725,00 29 450,00

6 2D1 2D115(6,8)-5

Pískoviště s lemem a plachtou - materiál, doprava, osazení a 

montáž  ks 3,000 11 875,00 35 625,00

7 2D1 2D117-5

Pískoviště s atyp lemem a plachtou  - materiál, doprava, 

osazení a montáž  ks 1,000 16 625,00 16 625,00

8 2D1 2D115-6 Lavice - materiál, doprava, ukotvení   ks 1,000 9 025,00 9 025,00

9 2D1 2D116-6 Lavice  -  materiál, doprava, ukotvení kpl 1,000 9 025,00 9 025,00

10 2D1 2D117-6 Lavice  - materiál, doprava, ukotvení kpl 1,000 9 025,00 9 025,00

11 2D1 2D118-6 Lavice - materiál, doprava, ukotvení   kpl 1,000 9 025,00 9 025,00

43 2D1 2D1113-1 Amfiteátr - materiál, montáž konstrukce, doprava  a instalace kpl 1,000 33 250,00 33 250,00

44 2D1 2D1113-2 Ohniště   ks 1,000 1 425,00 1 425,00

45 2D1 2D1113(5)-3 Sezení -přemístění   ks 2,000 2 375,00 4 750,00

46 2D1 2D1114-1

Domek s prodejnou - materiál, montáž konstrukce, vybavení, 

doprava a instalace kpl 1,000 23 750,00 23 750,00

47 2D1 2D1114-2

Minisvět  - materiál, výkopové práce, osazení, modelace, 

výsadba, doprava  kpl 1,000 14 250,00 14 250,00

48 2D1 2D1114-3

Bosonohý chodník - materiál, doprava, ruční výkopové práce 

a instalace kpl 1,000 3 325,00 3 325,00

49 2D1 2D1114-4

Motorická cesta- materiál, montáž, výkopové práce, doprava 

a instalace kpl 1,000 33 250,00 33 250,00

50 2D1 2D1114-5 Týpí - materiál, doprava, montáž, instalace ks 2,000 14 250,00 28 500,00

51 2D1 2D1114-6 Malovací tabulky - výrobek, montáž ks 8,000 7 125,00 57 000,00

52 2D1 2D1114-7 Domeček - přemístění   ks 1,000 2 375,00 2 375,00

53 2D1 2D1114-8 Vláček - přemístění   ks 1,000 2 375,00 2 375,00

54 2D1 2D1114-9 Autíčko - přemístění   ks 1,000 2 375,00 2 375,00

55 2D1 2D1114-10

Didaktická stezka - prvky (panely 8ks) , doprava, ruční výkop, 

instalace ks 8,000 11 875,00 95 000,00

30 2D1 2D119-1 Pískoviště - materiál, doprava, osazení a montáž     kpl 2,000 8 075,00 16 150,00

31 2D1 2D119-2 Lavice  -materiál, doprava,montáž, instalace  ks 1,000 8 075,00 8 075,00

32 2D1 2D119-3 Dvojlavice -materiál, doprava, montáž, instalace    ks 1,000 11 875,00 11 875,00

33 2D1 2D119-4

Slunečník - materiál, doprava, instalace (ukotvení v rámci  

realizace zpevněných ploch)  ks 2,000 16 625,00 33 250,00

34 2D1 2D119-5

Herní stěna -materiál,  stěny 2ks , vybavení herními a 

didaktickými prvky, doprava, instalace ks 2,000 28 500,00 57 000,00

35 2D1 2D1110-1 Dopravní hřiště   - pokládka polyuretanového povrchu m2 65,000 2 889,00 187 785,00

36 2D1 2D1110-2 Oplocení  - plaňkový plot, branky, betonáž sloupků, montáž kpl 1,000 21 375,00 21 375,00

37 2D1 2D1111-1

Houpadla - demontáž a přesun, ruční výkop, instalace a 

betonáž, dopadová plocha materiál a provedení kpl 1,000 7 125,00 7 125,00

38 2D1 2D1111-2 Skluzavka - přemístění   ks 1,000 2 375,00 2 375,00

64 2D1 2D1111-22 Demnontáž věže a likvidace ks 1,000 7 125,00 7 125,00

39 2D1 2D1111-3 Loď - prvek,doprav, montáž a instalace ks 1,000 23 750,00 23 750,00

40 2D1 2D1111-4

Trojhrazda - materiíl, doprava, montáž a osazení 

zabetonováním  ks 1,000 11 875,00 11 875,00

24 2D1 2D116-10 Záhon  - substrát, rostliny a výsadba kpl 1,000 14 250,00 14 250,00

41 2D1 2D1111-5 Lavice  - materiál, doprava, ukotvení     bm 19,000 8 075,00 153 425,00

42 2D1 2D1111-6 Oddělující lem  - instalace PVC obruby bm 25,000 237,50 5 937,50

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   REVITALIZACE ZAHRADY MŠ K.H.BOROVSKÉHO 336, DĚČÍN XXXII

Objekt: SO2  revitalizace  zahrady a herních prvků

Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 02, DĚČÍN

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:  

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

26 2D1 2D117-10

Houpadlo - dopadová plocha, odstranění drnu,  materiál a 

provední  kačírku a lem z PVC kpl 1,000 20 425,00 20 425,00

27 2D1 2D117-12 Palisádový záhon   - substrát a výsadba kpl 1,000 11 875,00 11 875,00

28 2D1 2D118-10

Houpadla - demontáž a přesun, ruční výkop, instalace a 

betonáž, dopadová plocha materiál a provedení kpl 1,000 7 125,00 7 125,00

29 2D1 2D118-12 Palisádový záhon - substrát a výsadba kpl 1,000 11 875,00 11 875,00

18 2D1

2D115(6)-12;7(8)-

14

Ptačí zázemí - materiál, ruční výkop, doprava, montáž, 

instalace  kpl 4,000 1 472,50 5 890,00

19 2D1

2D115(6)-13;7(8)-

15

Hmyzí hotel  - materiál, montáž konstrukce, vybavení, 

doprava a instalace  ks 4,000 1 662,50 6 650,00

20 2D1 2D115-14;8-8 Živý plot -bambus, dodávka a výsadba ks 24,000 427,50 10 260,00

56 2D1112-4

Lavice s opěrkou -materiál, doprava, ruční výkop, monáž a 

ukotvení  ks 1,000 8 075,00 8 075,00

57 2D1112-1

Mlhoviště  -  polyuretanový povrch, napojení na stávjící 

přípojku, instalace zařizovacích zařízení kpl 1,000 14 250,00 14 250,00

58 2D1112-2

Pracovní deska s umyvadly   - dodávka a motáž desky a 

zařizovacích předmětů na připavenou konstrukci kpl 1,000 11 875,00 11 875,00

59 2D1112-3 Kaskáda z akátových žlabů  - dodávka a motáž  kpl 1,000 14 250,00 14 250,00

60 2D1112-5

Renovace pískoviště  - oprava, výměna poškozených částí, 

nátěr  kpl 1,000 9 025,00 9 025,00

65 2D1112-51

Renovace a úprava stávajících prvků (mostek,lávka), výměna 

řetězů za lana kpl 1,000 33 250,00 33 250,00

61 2D1112-6

Stěna  - materiál, doprava,montáž, ruční výkop, osazení a 

ukotvení zabetobnováním, instalace kpl 1,000 23 750,00 23 750,00

21 2D1 2D115-15

Lemová výsadba včetně záhonu - oddrnování,substrát, 

rostliny a výsadba  kpl 1,000 14 250,00 14 250,00

22 2D1 2D115-16 Plaňkový plot  - dodávka a montáž kpl 1,000 4 275,00 4 275,00

23 2D1 2D116-8

Houpadlo - dopadová plocha , ruční výkop ,materiál a 

provedení , lem PVC  kpl 1,000 23 750,00 23 750,00

25 2D1 2D117-8 Zábradlí   - dodávka a montáž kpl 1,000 11 875,00 11 875,00

12 2D1 2D117(8)-7 Madlo  - dodávka a montáž ukotvením  ks 2,000 2 375,00 4 750,00

13 2D1 2D115(6)-7,8(7)-9

Solitérní výsadba  - dodávka rostlin a výsadba s 

povýsadbovou péčí ks 10,000 5 225,00 52 250,00

14 2D1 2D115-8 Květník úzký   - materiál, montáž, instalace a  substrát   ks 4,000 4 275,00 17 100,00

15 2D1

2D115(6)-9;7(8)-

11 Květník  - materiál, montáž, instalace a  substrát  ks 16,000 9 025,00 144 400,00

16 2D1 2D115-10 Růže pnoucí   - dodávka a výsadba ks 1,000 475,00 475,00

17 2D1

2D115(6)-11;7(8)-

13 Sud zálivkový  - dodávka a instalace kpl 4,000 1 187,50 4 750,00

1 2D1 2D115(6,7,8)-1

Stínící systém - dodávka a montáž (návaznost na realizaci 

zpevněných ploch)  kpl 4,000 21 375,00 85 500,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   

VRN3 Zařízení staveniště   

62 000 032803000 Ostatní vybavení staveniště   kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

VRN4 Inženýrská činnost   

63 000 049002000 Ostatní inženýrská činnost   kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Celkem   1 736 697,50
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