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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2020-0758/OR 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: HANTYCH s.r.o. 

Sídlo: Janská 111, 405 02 Janská 

Statutární zástupce: 

IČO: 06659969 

DIČ: CZ06659969 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 282194922/0300 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

  I.

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Revitalizace zpevněných ploch u 
Společenského domu Střelnice“ 

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované společností NORDARCH s.r.o. se 
sídlem Oldřichovská 14, Děčín, IČO 64051056, ČKAIT 0401762, č. zak. 503/2020.  

Dílo je specifikováno položkovým soupisem dodávek a prací a podmínkami realizace zakázky, které 
zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
g) geometrický plán, 
h) revizní zprávy, 
i) fotodokumentace průběhu stavby, 
j) doklady o likvidaci odpadů, 
k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu.  
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V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro 
provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu  
s § 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat 
položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek 
předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek 
neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou. 

7. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za 
podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět víceprací  
a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za 
podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 %  
z nabídkové ceny uvedené v čl. IV této smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

  II.

Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace jsou pozemky p.č. 659/2, 659/3, 659/4, 2871/2 vše k.ú. Děčín, ul. Labská, Děčín I-
Děčín. 

  III.

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 55 dnů od předání staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 8 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
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  IV.

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

 1 313 753,31  Kč bez DPH 

(slovy:jedenmiliontřistatřinácttisícsedmsetpadesáttřikorunčeskýchtřicetjednahaléřůbez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že 
tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za 
cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani 
závady. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

  V.

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P20V00000359. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 
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  VI.

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

i) kácení náletových dřevin. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Jan Vančura, technik realizace, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  



Stránka 5 z 8 

 

c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

  VII.

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla. 
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2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

  VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

  IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

  X.

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
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závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení  
a za každou jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

9. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

  XI.

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

  XII.

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 
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2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor provádí pověřený pracovník objednatele. 

  XIII.

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací. 

  XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně dne 22.10.2020     V Janské dne 16.10.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda, primátor města    



Stavba: 021

Objekt: SO 01

Rozpočet: 1

Objednatel: IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

40502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

275 888,20

0,00

83 098,33

0,00

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu 

Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

zhotovitel dle výběru investor 

Celkem

1 212 154,98

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

Děčín-Děčín IV-Podmokly

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 313 753,31

1 589 641,51

1 313 753,31

18 500,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 451 976,12 34

2 HSV 33 096,08 3

4 HSV 3 152,00 0

5 HSV 621 077,74 47

8 HSV 10 090,00 1

91 HSV 20 778,56 2

99 HSV 71 984,48 5

711 PSV 13 725,83 1

799 PSV 69 372,50 5

VN VN 18 500,00 1

Cena celkem 1 313 753,31 100

Zemní práce

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Ostatní

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci
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S: 021

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 451 976,12 3,30 335,56
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 79,00000 45,30 3 578,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

dle situace 79 m2 : 

79 79,00000

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 79,00000 28,30 2 235,70 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

dle situace 79 m2 : 

v případě možnosti přesazení, po dohodě s investorem 

přesadit : 

79 79,00000

3 112201204R00 Odřezání nebo odsekání pařezů průměru 70 - 90 cm kus 1,00000 1 090,00 1 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

pařez v místě budoucích stojanů na kola, včetně likvidace 

: 

1 1,00000

4 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm 

kačírek

m2 10,50000 24,40 256,20 0,00 0,00 0,22 2,31 RTS 20/ II RTS 20/ I

odstranění kačírku v předpokládané tl. 10 cm : 

výměra dle situace 10,5 m2 : 

10,5 10,50000

5 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 10,50000 30,20 317,10 0,00 0,00 0,33 3,47 RTS 20/ II RTS 20/ I

podklad pod odstraněným asfaltem na 

chodníku,předpoklad tl. 15 cm : 

výměra-viz situace 10,5m2 : 

10,5 10,50000

6 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 521,70000 167,00 87 123,90 0,00 0,00 0,33 172,16 RTS 20/ II RTS 20/ I

POZOR !!! IPG průzkum nebyl z důvodu malého rozsahu 

proveden : 

mocnost podkladu je předpokládaná : 

Vybraný dodavatel prokáže mocnost stávajících vrstev 

investorovi, včetně dokladů ze skládky : 

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice
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S: 021

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

podklad pod asf. plochou- předpoklad tl. 15 cm : 

521,7 521,70000

7 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 10,50000 57,00 598,50 0,00 0,00 0,11 1,16 RTS 20/ II RTS 20/ I

předpoklad tl. asf.plochy chodníku je 5 cm, bude 

upřesněno při demolici : 

výměra dle situace 10,5 m2 : 

10,5 10,50000

8 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 521,70000 107,00 55 821,90 0,00 0,00 0,22 114,77 RTS 20/ II RTS 20/ I

POZOR !!! IPG průzkum nebyl z důvodu malého rozsahu 

proveden : 

mocnost asf. vrstvy je předpokládaná : 

Vybraný dodavatel prokáže mocnost stávajících vrstev 

investorovi, včetně dokladů ze skládky : 

předpoklad tl. asf.plochy komunikace je 10 cm, bude 

upřesněno při demolici : 

výměra dle situace 521,7 m2-částečně degradovaný asf. 

povrch : 

položka je včetně naložení na dopravní prostředek : 

521,7 521,70000

9 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 154,40000 57,60 8 893,44 0,00 0,00 0,27 41,69 RTS 20/ II RTS 20/ I

vytrhání, včetně odbourání betonu : 

výměra-dle situace 154,4 bm : 

154,4 154,40000

10 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 11,85000 38,60 457,41 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

po odstranění zeleně(keřů), sejmutí cca 15 cm ornice : 

ornice bude deponována v místě areálu Střelnice- pro 

závěrečné úpravy terénu : 

z plochy dle situace-odstranění zeleně 79 m2 : 
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S: 021

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

79*0,15 11,85000

11 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 118,30700 144,00 17 036,21 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

POZOR !!! IPG průzkum nebyl z důvodu malého rozsahu 

proveden : 

mocnost podkladu je předpokládaná : 

Vybraný dodavatel prokáže mocnost stávajících vrstev 

investorovi, včetně dokladů ze skládky : 

Dle  těchto hodnot mocností jednotlivých stávajících 

vrstev: : 

1. bude  výpočet dle rozpočtu : 

nebo : 

2. bude množství ( tím celková cena) upraveno : 

úprava se v případě č. 2 bude týkat všech souvisejících 

položek : 

veškeré odkopávky budou odvezeny na skládku,položka 

je včetně naložení na dopravní prostředek : 

odkopávky na zemní pláň,v místě budoucího: : 

ASFALTU-tl souvrství= 360mm, dle typového řezu : 

tzn 10 cm asfalt+ 15 cm štěrk = 25 cm, zbývá odkopat 36-

25= 11 cm : 

plocha nového asfaltu dle situace navrhovaného stavu 

=28m2 : 

28*0,11 3,08000

ZÁMKOVÉ DLAŽBY-tl. souvrství=390mm.dle typového 

řezu : 

v ploše odstraněného kačíru v tl. 10 cm zbývá dokopat 39-

10=29 cm : 

v ploše bývalého asfaltu(26,5-10,5=16m2) v tl. 10+15 

cm,zbývá dokopat 39-25=14cm : 
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S: 021

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

10,5*0,29 3,04500

16*0,14 2,24000

VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY-tl. souvrství=430mm,dle 

typového řezu : 

v ploše odstraněné zeleně 79m2 zbývá po odstr. ornice 

15 cm dokopat 43-15= 28 cm : 

v ploše po odstraněné asf. ploše (566,9-79=487,9m2) 

zbývá dokopat 43-10-15=18 cm : 

79*0,28 22,12000

487,9*0,18 87,82200

12 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 39,43567 31,50 1 242,22 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

118,307/3 39,43567

13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 13,02000 2 130,00 27 732,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

ruční výkop na stávajícím kabelu k přeložení : 

předpoklad hloubky cca 60 cm, šíře 50 cm, délky dle 

situace 14,8+6,8m : 

(14,8+8)*0,5*0,6 6,84000

ruční výkop pro uložení překládaného kabelu : 

předpoklad hloubky cca 60 cm, šíře 50 cm, délky dle 

situace 14,+6,6m : 

(14+6,6)*0,5*0,6 6,18000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4, asfaltu, betonu 

do 10000 m

m3 262,69000 262,00 68 824,78 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

odvoz na skládku Orlík : 

odkopávka : 

118,307 118,30700

podkladní vrstvy štěrkové : 

10,5*0,15 1,57500

521,7*0,15 78,25500
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S: 021

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

kačírek : 

10,5*0,1 1,05000

asfalt : 

10,5*0,05 0,52500

521,7*0,1 52,17000

obruby : 

154,4*0,15*0,2 4,63200

beton od obrub : 

6,176 6,17600

15 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 118,30700 350,00 41 407,45 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybrané skládky : 

Orlík, popřípadě firma Hrdý : 

výměr- viz odvoz zeminy(odkopávky) : 

118,307 118,30700

16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 22,65800 190,00 4 305,02 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

ornice pro úpravu za obruby : 

11,85 11,85000

vytrhané obruby s betonem-k odvozu na skládku : 

ostatní nakládání je zahrnuto v příslušných položkách : 

154,4*0,15*0,2 4,63200

6,176 6,17600

17 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,85000 95,00 1 125,75 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

zásyp zeminou za nově osazenými obrubami-

deponovanou ornicí : 

v délce cca 135m,výměra-viz sejmutí ornice : 

11,85 11,85000

18 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 15,08000 327,00 4 931,16 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 021

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

obsyp kabelu pískem : 

(14+6,6)*0,5*0,2 2,06000

zpětný zásyp kabelových rých, včetně rozprostření 

přebytečné zeminy : 

(14,8+8)*0,5*0,6 6,84000

(14+6,6)*0,5*0,6 6,18000

19 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 109,00000 83,00 9 047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

na rozprostřenou ornici za obruby-kromě dět. hřiště, kde 

bude vrácen kačírek : 

(135-26)*1 109,00000

20 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 135,00000 250,00 33 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

úprava za obruby-cca v šíři 1m : 

135*1 135,00000

21 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 109,00000 33,40 3 640,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

 za obruby-kromě dět. hřiště, kde bude vrácen kačírek : 

(135-26)*1 109,00000

22 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm,kamenivo t 167,20000 250,00 41 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybramné skládky : 

Orlík, popřípadě firma Hrdý : 

podkladní vrstvy štěrkové : 

10,5*0,15*1,8 2,83500

521,7*0,15*1,8 140,85900

kačírek : 

10,5*0,1*1,8 1,89000

obruby : 

154,4*0,15*0,2*2 9,26400

beton od obrub : 
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O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

6,176*2 12,35200

23 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 110,65950 35,00 3 873,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybramné skládky : 

Orlík nebo firma Hrdý : 

viz odvoz asfaltu : 

asfalt : 

10,5*0,05*2,1 1,10250

521,7*0,1*2,1 109,55700

24 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 

bagrem s kladivem

m3 6,17600 5 050,00 31 188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

POZOR !!! IPG průzkum nebyl z důvodu malého rozsahu 

proveden : 

obetonávka stávajících obrubníků je předpokládaná : 

Vybraný dodavatel prokáže množství stávajících vrstev 

investorovi, včetně dokladů ze skládky : 

Dle  těchto hodnot  jednotlivých stávajících vrstev: : 

1. bude  výpočet dle rozpočtu : 

nebo : 

2. bude množství ( tím celková cena) upraveno : 

úprava se v případě č. 2 bude týkat všech souvisejících 

položek : 

opěra obruby, předpoklad cca 20 x 20 cm, v celé délce 

obrub : 

délka obrub- viz situace-154,4m : 

154,4*0,2*0,2 6,17600

25 00572450R Směs travní sadová I.- mírná zátěž PROFI kg 2,18000 250,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

 cca 0,02 kg/m2 : 

na rozprostřenou ornici za obruby-kromě dět. hřiště, kde 

bude vrácen kačírek : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)
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MJ

Dem. 
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celk.(t)

Cen. 
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Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice

(135-26)*1*0,02 2,18000

26 58330000.AR Písek 0-4 t 3,29600 350,00 1 153,60 1,00 3,30 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

zásyp přeloženého kabelu : 

(14+6,6)*0,5*0,2*1,6 3,29600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 33 096,08 1,08 0,00
27 215901101RT5 Zhutnění podloží  vibrační deskou a válcem, s ručním 

dorovnáním

m2 623,90000 6,68 4 167,65 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

zhutněno na min. 30 MPa(doloženo zkouškami) : 

plochy dle situace a TZ : 

566,9 566,90000

28 28,00000

29 29,00000

28 273313621R00 Beton základových desek prostý C 20/25 m3 0,24000 2 630,00 631,20 2,53 0,61 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

podklad pro kamenný stupeň u asf. podia, v tl. 100 mm : 

4*0,6*0,1 0,24000

29 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 

prkna

m2 0,52000 361,00 187,72 0,04 0,02 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

bednění podkladu pro kamenný stupeň : 

2*0,6*0,1 0,12000

4*0,1 0,40000

30 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 0,52000 150,00 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

odbednění podkladu pro kamenný stupeň : 

2*0,6*0,1 0,12000

4*0,1 0,40000

31 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,07065 2 630,00 185,81 2,53 0,18 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

základ pro přeložené lampy osvětlení areálu : 

do PVC trubky pr. 300mm, výšky 50 cm(výkop je počítán 

v rámci přeložky kabelu) : 

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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2*3,14*0,15*0,15*0,5 0,07065

32 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení kus 2,00000 509,00 1 018,00 0,04 0,08 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

bednění (ztracené) 2 ks patek pro přeložku lamp-PVC pr. 

300mm : 

2 2,00000

33 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 623,90000 43,00 26 827,70 0,00 0,19 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

pod veškeré upravované plochy- na zhutněnou zemní 

pláň-montáž + dodávka : 

velkoform. dlažba : 

566,9 566,90000

zámková dlažba : 

29 29,00000

asfaltový kryt : 

28 28,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 152,00 0,74 0,00
34 434191423R00 Osazení stupňů kamenných na desku m 4,00000 438,00 1 752,00 0,03 0,14 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

kamenný stupeň u asf. podia : 

4 4,00000

35 58380313R Obrubník kamenný přímý m 4,00000 350,00 1 400,00 0,15 0,60 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

kamenný stupeň u asf. podia-druh upřesní investor : 

4 4,00000

Díl: 5 Komunikace 621 077,74 315,40 0,00
36 561252211R00 Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I tl. 15 cm m2 621,90000 67,60 42 040,44 0,02 13,79 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

včetně dodávky cementu a zeminy, v tl. 150 mm : 

pod velkoformátovou dlažbu : 

566,9 566,90000

pod zámkovou dlažbu : 

29 29,00000

pod asfalt u vjezdu : 
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26 26,00000

37 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 23,00000 246,00 5 658,00 0,13 3,03 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

podklad asfaltového  krytu  u vjezdu, cca23m2 : 

23 23,00000

38 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 621,90000 245,00 152 365,50 0,31 190,62 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

pod velkoformátovou dlažbu : 

566,9 566,90000

pod zámkovou dlažbu : 

29 29,00000

pod asfalt u vjezdu : 

26 26,00000

39 567211110R00 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 10 cm m2 5,00000 697,00 3 485,00 0,25 1,27 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

podklad pod asf. kryt na chodníku, cca 5 m2 : 

5 5,00000

40 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm plochy 

101-200 m2

m2 23,00000 255,00 5 865,00 0,10 2,33 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

asfaltový kryt u vjezdu, cca23m2 : 

23 23,00000

41 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 29,00000 313,00 9 077,00 0,07 2,14 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

navrhovaná zámková dlažba -dle situace : 

výměra-viz situace 29m2 : 

29 29,00000

42 596291113R00 Řezání  dlažby tl. 80 mm m 50,00000 150,00 7 500,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

předpoklad řezu cca 50m : 

50 50,00000

43 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 566,90000 284,00 160 999,60 0,07 40,82 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

lože tl. 40 mm, dlažba dle  architekta stavby 1000 x 500 x 

120 : 

566,9 566,90000
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44 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 3 cm m2 5,00000 255,00 1 275,00 0,10 0,51 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

asf. kryt na chodníku, cca 5 m2 : 

5 5,00000

45 599142111R00 Úprava zálivkou spár m 7,70000 126,00 970,20 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

úprava styku asfaltů u vjezdu : 

7,7 7,70000

46 59245030R Dlažba zámková  20x16,5x8 cm přírodní m2 31,90000 180,00 5 742,00 0,17 5,51 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

navrhovaná zámková dlažba -dle situace : 

výměra-viz situace 29m2 : 

(29)*1,1 31,90000

47 5924617781R Velkoformátová dlažba BEST 100/500/120 mm kus 1 190,00000 190,00 226 100,00 0,05 55,34 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

dodávka  dlažby dle  architekta stavby 1000 x 500 x 120 : 

566,9/0,5*1*1,05 1 190,49000

-0,49 -0,49000

Díl: 8 Trubní vedení 10 090,00 0,34 0,00
48 871313121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně 

dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000

m 2,00000 130,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

potrubí pro napojení vpusti-rouru délky 2m : 

2 2,00000

49 801 Zemní práce pro osazení nové vpusti +pro napojovací 

potrubí

m3 5,00000 650,00 3 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

odkopání pro vpust, pro napojovací potrubí, hutněný 

obsyp, obsyp potrubí pískem : 

případná likvidace přebytečného výkopku : 

množství bude upřesněno po odkopání na stávající 

kanalizaci : 

pro rozpočet uvažováno cca5 m3 : 

5 5,00000

50 802 Demontáže stávajících uličních vpustí kus 1,00000 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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ruční rozebrání stávající vpusti, očištění : 

včetně zaslepení napojení na kanalizaci : 

1 1,00000

51 803 Zřízení podkladního betonu pro nové osazení vpusti kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

podsyp hutněný, beton deska cca 15 cm,bednění + 

odbednění : 

1 1,00000

52 804 Výškové urovnání povrchových znaků inženýr. sítí kpl 1,00000 890,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

veškeré povrchové znaky inž. sítí urovnat do nivelety 

vozovky : 

1 1,00000

53 805 Úprava napojení vpustí kus 2,00000 1 350,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

napojení potrubí na vpust a do kanalizace : 

2 2,00000

54 895941111R00 Zřízení vpusti uliční z dílců kus 1,00000 1 290,00 1 290,00 0,34 0,34 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

zřízení z dílů demontované vpusti : 

1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 20 778,56 36,59 0,00
55 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2 

včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 135,60000 145,00 19 662,00 0,27 36,59 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

dle TZ 135,6m : 

135,6 135,60000

56 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 13,60000 82,10 1 116,56 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

předpokládaná tl. 10 cm : 

výměra-dle situace 13,6m : 

13,6 13,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 71 984,48 0,00 0,00
57 900      R02 HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 h 10,00000 350,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

vyměřování, přípomoce, pasování : 

10 10,00000
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58 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 356,69000 192,00 68 484,48 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

356,69 356,69000

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 725,83 0,02 0,00
59 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA 

MS DRAIN

m2 14,71500 155,00 2 280,83 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

mezi zpevněnou plochou a stávající stěnou restaurace : 

na výšku konstrukčních vrstev s vytažením a ukončením 

lištou-cca 45cm : 

(11,9+4,5+10,7+3+2,6)*0,45 14,71500

60 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty DELTA-MS PROFIL

m 32,70000 350,00 11 445,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 20/ II RTS 20/ I

mezi zpevněnou plochou a stávající stěnou restaurace : 

na výšku konstrukčních vrstev s vytažením a ukončením 

lištou : 

(11,9+4,5+10,7+3+2,6) 32,70000

Díl: 799 Ostatní 69 372,50 0,00 0,00
61 1 Demontáž oplocení dětského hřiště a zpětná montáž, 

včetně odstranění a navrácení kačírku v šíři cca 0,5m

m 26,85000 850,00 22 822,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

dle situace-26,85 : 

26,85 26,85000

62 2 Zkoušky únosnosti podloží ks 3,00000 1 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

předpoklad cca 3 ks, bude upřesněno s investorem a 

projektantem : 

3 3,00000

63 3 Přemístění 2 ks areálového osvětlení kus 2,00000 2 450,00 4 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

včetně  odpojení a zpětného připojení : 

včetně revize společně s přeloženým kabelem : 
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včetně dodávky chráničky DN 20(husí krk), včetně 

ukotvení lamp do základů : 

2 2,00000

64 4 Vytyčení stavby,zaměření hotové stavby včetně 

geometrického plánu skutečného provedení

soubor 1,00000 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

65 5 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

vytyčení všech evidovaných sítí dle situace : 

1 1,00000

66 6 Zabezpečení staveniště , montáž a demontáž kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

ohrazení prostoru dětsk. hřiště, zabezpečení 

upravovaných ploch : 

výstražné tabulky ap : 

1 1,00000

67 7 Osazení a dodávka stojanu na kolo kus 1,00000 4 250,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

včetně ukotvení, stojan pro 3 ks kol, typ upřesní investor : 

1 1,00000

68 8 Zřízení jalového stupně u stávajícího schodiště kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

69 9 Provedení sondy u stávající asfaltové plochy podia kus 1,00000 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 18 500,00 0,00 0,00
70 005121 R Zařízení staveniště % 1,00000 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 20/ II Indiv

včetně staveništního oplocení  : 

soc. zařízení ap. : 

1 1,00000

71 VRN2 Přesun stavebních kapacit % 1,00000 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000
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Celkem 1 313 753,31

Poznámky uchazeče k zadání
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