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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2021-0598/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: SZDP družstvo 

Sídlo: Riegrova 909/5, 405 02 Děčín 

Statutární zástupce: 

IČO: 25476092 

DIČ: CZ25476092 

Bankovní spojení: Unicredit Bank 

Číslo účtu: 2106532717/2700 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Městské divadlo Děčín Teplická 
587/75, 405 02 Děčín IV-Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace“.  

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované Jiřím Macháčkem, ČKAIT 
0602066, autorizovaným technikem v oboru Technika prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení, IČO 01159798 se sídlem U Dřevony 631/4B, HRADEC KRÁLOVÉ 

V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či 
materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním 
těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

Dílo je specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které zhotovitel 
převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
c) revizní zprávy, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby, 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
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prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.  

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Objekt Městského divadla v Děčíně, Teplická 587/75, Děčín IV-Podmokly. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 60 dnů od předání staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

3. Stavební práce budou koordinovány se zástupcem objednatele a TDS. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
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IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

793 000,- Kč bez DPH 
(slovy: sedmsetdevadesáttřitisíc korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.  

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše nových položek musí dosahovat maximálně hodnoty uvedené v ceníku dle 
soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a 
místě obvyklou. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P21V00000400. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 
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VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy 
na stavbě elektronický deník k dispozici. 

1. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele – Barbora Hercíková, technik realizace, 

 za zhotovitele- osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. 
konverze). 

2. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

3. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

4.  Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

5. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

7. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

8. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

9. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

10. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
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bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

11. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

12. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

14. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

15. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

16. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

17. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

18. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

19. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

20. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

21. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
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předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

22. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

24. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

25. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

26. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

27. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

28. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

29. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském 
řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících 
povinností, zejména, že při provádění díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o 

zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z 

ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 
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2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

 a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

5. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

6. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 
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8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

9. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

13. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

14. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

15. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.  

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 2 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně dne 02.07.2021     V Děčíně dne 02.07.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města    



PR2021_01
Předmět rozpočtu:

Investor:

Pol. cena bez DPH

1. 793 000,44

CENA CELKEM bez DPH 793 000,44

DPH 21% 166 530,10

CENA CELKEM včetně DPH 959 531,00

Při vyplňování je nutné respektovat následující pokyny:

1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, 
specifikaci dodávek a prací

2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky 
a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční

CELKOVÁ REKAPITULACE 

Specifikace

Elektrická požární signalizace (EPS)

Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní 
(funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna 

předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Městské divadlo Děčín
Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. – Podmokly
Oprava systému elektrické požární signalizace

Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5

405 38 Děčín IV
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1.

Výrobce Typové číslo
Jednotková 

cena
Celkem bez 

DPH
Jednotková 

cena
Celkem bez 

DPH
Jednotková 

cena
Celkem bez 

DPH

1 D
Schrack - 
seconet

B5-SCUA-C
Ústředna EPS - B5A Integral MX základní verze, s 
výřezem vč. interního panelu B8-CII

1 ks 61 158,00 61 158,00 0,00 0,00 61 158,00 61 158,00

2 D
Schrack - 
seconet

MAPTXT-RA 
CS01

MAP výměnné popisné pole na ovládací panel  
česky

1 ks 809,00 809,00 0,00 0,00 809,00 809,00

3 D
Schrack - 
seconet

B3-REL16 16x relé modul vč. Konektorů 1 ks 7 128,00 7 128,00 0,00 0,00 7 128,00 7 128,00

4 D
Schrack - 
seconet

B3-USI4 Univ.sériové rozhraní 1 ks 14 697,00 14 697,00 0,00 0,00 14 697,00 14 697,00

5 D
Schrack - 
seconet

B8-BAF ovládací karta 2 ks 7 152,00 14 304,00 0,00 0,00 7 152,00 14 304,00

6 D
Schrack - 
seconet

B5-DXI2 karta 2 kruhových analogových linek X-LINE 2 ks 10 769,00 21 538,00 0,00 0,00 10 769,00 21 538,00

7 D
Schrack - 
seconet

B5 BFP čelní zaslepovací deska Integral 5 ks 125,00 625,00 0,00 0,00 125,00 625,00

D
Schrack - 
seconet

SD-CARD SD- karta 1GB 1 ks 319,00 319,00 0,00 0,00 319,00 319,00

8 M RTS
222 33-
0195.R00   

Ústředna na připravené body nebo konstrukci   1 ks 0,00 0,00 578,00 578,00 578,00 578,00

9 M RTS
222 33-
0196.R00   

Programování ústředny, uvedení do provozu   40 hod 0,00 0,00 590,00 23 600,00 590,00 23 600,00

10 M RTS 905 - .R00  HZS - revize provoz.souboru a st.obj.  32 hod 0,00 0,00 464,00 14 848,00 464,00 14 848,00

11 D
Schrack - 
seconet

AKKU 44 Akku 12 V / 44 Ah 2 ks 4 193,00 8 386,00 0,00 0,00 4 193,00 8 386,00

12 M RTS
220 71-
1113.R00   

Montáž bezúdržbového akumulátoru   2 ks 0,00 0,00 238,00 476,00 238,00 476,00

13 D provozní kniha EPS 1 ks 380,00 380,00 0,00 0,00 380,00 380,00

14 M RTS
220 71-
1604.R00  

Provozní kniha - zavedení  1 ks 0,00 0,00 427,00 427,00 427,00 427,00

15 D
Schrack - 
seconet

B8-MMI-CIP
B8 obslužný panel MAP MMI-BUS v plastové krabici 
bez výměnného popisného pole na ovládacím 
panelu

2 ks 18 273,00 36 546,00 0,00 0,00 18 273,00 36 546,00

D
Schrack - 
seconet

MAPTXT CS01
MAP výměnné popisné pole na ovládací panel  
česky

2 ks 467,00 934,00 0,00 0,00 467,00 934,00

M RTS
222 33-
0197.R00  

Externí tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce  2 ks 0,00 0,00 150,00 300,00 150,00 300,00

15 D
Schrack - 
seconet

MTD 533X
multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla, EN 
54-5, 54-7

132 ks 1 096,00 144 672,00 0,00 0,00 1 096,00 144 672,00

Montáž [M] Celkem [D+M]

Elektrická požární signalizace (EPS)

Pol. Druh
Projekt - referenční výrobek

Specifikace 
Množstv

í
Měrná 
jedn.

Dodávka [D]
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16 D
Schrack - 
seconet

CMD 533X
multisenzorový hlásič pro detekci kouře, tepla a 
plynu (CO)

4 ks 3 198,00 12 792,00 0,00 0,00 3 198,00 12 792,00

17 M RTS
222 33-
0141.R00   

Analogový stropní bodový hlásič na patici   136 ks 0,00 0,00 100,00 13 600,00 100,00 13 600,00

18 D
Schrack - 
seconet

Patice pro hlásiče 136 ks 129,00 17 544,00 0,00 0,00 129,00 17 544,00

19 M RTS
222 33-
0111.R00   

Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body   136 ks 0,00 0,00 196,00 26 656,00 196,00 26 656,00

20 M RTS
222 33-
0137.R00  

Držák štítků se štítkem  136 ks 0,00 0,00 19,00 2 584,00 19,00 2 584,00

21 D Záchytná deska kouře 50x50 cm 4 ks 250,00 1 000,00 0,00 0,00 250,00 1 000,00

22 M RTS
222 33-
0123.R00  

Záchytná deska kouře  4 ks 0,00 0,00 95,00 380,00 95,00 380,00

23 D
Schrack - 
seconet

Fireray ONE
Lineární hlásič - kombinovaná vysílací a přijímací 
jednotka a odrazka

1 ks 12 265,00 12 265,00 0,00 0,00 12 265,00 12 265,00

24 M RTS
222 33-
0874.R00  

Lineární hlásič na úchytné body  1 ks 0,00 0,00 490,00 490,00 490,00 490,00

25 D
Schrack - 
seconet

MCP545X-1R
tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se 
základnou, EN 54-11

16 ks 1 407,00 22 512,00 0,00 0,00 1 407,00 22 512,00

D
Schrack - 
seconet

MCP535X-1 tlačítkový hlásič červený 0 ks 1 793,00 0,00 0,00 0,00 1 793,00 0,00

D
Schrack - 
seconet

MCP535 AK popiska se symblolem "ruky" pro  tlačítkový hlásič 0 ks 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00

26 D
FLZ11 15x15 / 
FL-plastová

Fotoluminiscenční (samosvítící) značení - Hlásič 
požáru, Svítivost: 400 mcd/m2 po 10 min. (dosvit 
5400 min), 15x15 / FL-plastová

16 ks 75,00 1 200,00 0,00 0,00 75,00 1 200,00

27 M RTS
222 33-
0102.R00   

Tlačítkový hlásič pod omítku   16 ks 0,00 0,00 117,00 1 872,00 117,00 1 872,00

28 M RTS
222 33-
0138.R00   

Označení hlásiče štítkem   16 ks 0,00 0,00 6,00 96,00 6,00 96,00

29 D
Schrack - 
seconet

BX-OI3
Vstupně – výstupní modul
reléový výstup s programovatelnou funkcí Fail-Safe, 
2 monitorované vstupy, 1 vstup přes optočlen

1 ks 1 796,00 1 796,00 0,00 0,00 1 796,00 1 796,00

31 M RTS
222 33-
0181.R00   

Adresný I/O modul na úchytné body, do krytu   1 ks 0,00 0,00 271,00 271,00 271,00 271,00

32 D
Schrack - 
seconet

GEH MOD IP66 krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm 1 ks 290,00 290,00 0,00 0,00 290,00 290,00

33 M RTS
220 26-
0047.R00   

Krabice upevněná na povrchu   1 ks 0,00 0,00 119,00 119,00 119,00 119,00

34 D FINDER 1309-001 
Pomocné relé  2 přepínací kontakty 230 V/8 A, 
montáž na DIN lištu

ks 378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 0,00

35 D
DAWIS-IB 
500x500x200

500x500x200, plechová skříň, uzamykatelná, 
motážní plotna

ks 1 380,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 0,00

VV_2021_POLOZ_SOUPIS.xlsm Strana 3 z 6 stránek



36 M RTS
210 19-
0001.R00  

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg  ks 0,00 0,00 470,00 0,00 470,00 0,00

37 D
Schrack - 
seconet

SOLEX 10 RT
Zábleskový maják - Flashlight, red housing, red 
dome IP65

0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 M RTS
222 33-
0172.R00  

Světelný maják na budovu na úchytné body  0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 M RTS
222 33-
0802.R00  

Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce  1 ks 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

46 M RTS
222 33-
0202.R00   

Koordinační funkční zkoušky systému EPS   1 ks 0,00 0,00 824,00 824,00 824,00 824,00

47 M RTS
222 33-
0201.R00   

Přezkouš.funkce ovládání dalšího 
zař(VZT,ZOTK,SHZ)   

22 ks 0,00 0,00 547,00 12 034,00 547,00 12 034,00

48 Demontáže stávající EPS (50% montážních cen) ks 1 190,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00 0,00

49 M RTS
222 33-
0141.R00   

Analogový stropní bodový hlásič na patici   106 ks 0,00 0,00 106,00 11 236,00 106,00 11 236,00

50 M RTS
222 33-
0111.R00   

Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body   106 ks 0,00 0,00 98,00 10 388,00 98,00 10 388,00

51 M RTS
222 33-
0102.R00   

Tlačítkový hlásič pod omítku   8 ks 0,00 0,00 59,00 472,00 59,00 472,00

52 M RTS
222 33-
0891.R00

Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné 
body  

2 ks 0,00 0,00 92,00 184,00 92,00 184,00

53 M RTS
222 33-
0895.R00  

Trubka PVC tuhá 25 červená vč.tvarovek a 
příchytek  

80 m 0,00 0,00 19,00 1 520,00 19,00 1 520,00

M RTS
222 33-
0197.R00  

Externí tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce  2 ks 0,00 0,00 66,00 132,00 66,00 132,00

54 M RTS
222 33-
0802.R00  

Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce  1 ks 0,00 0,00 697,00 697,00 697,00 697,00

55 Náhradní díly ks 1 190,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00 0,00

56 D
Schrack - 
seconet

MTD 533X
multisenzorový hlásič pro detekci kouře a tepla, EN 
54-5, 54-7

4 ks 1 127,00 4 508,00 0,00 0,00 1 127,00 4 508,00

57 D
Schrack - 
seconet

CMD 533X
multisenzorový hlásič pro detekci kouře, tepla a 
plynu (CO)

1 ks 3 466,00 3 466,00 0,00 0,00 3 466,00 3 466,00

58 D
Schrack - 
seconet

Náhradní sklíčko 80X80mm, bal. 10ks 1 sada 34,00 34,00 0,00 0,00 34,00 34,00

59 Ostatní materiál ks 1 190,00 0,00 0,00 0,00 1 190,00 0,00

60 D
J-H(ST)H BD 
2X2X0,8 B2ca

Bezhalogenový, plamen nešířící kabel, ČSN EN 
50266, ČSN EN 50267, IEC 60754, IEC 61034, 
červený plášť, 2X2X0,8 ; B2ca

1 420 m 18,58 26 383,60 0,00 0,00 18,58 26 383,60

61 M RTS
222 28-
0552.R00   

Montáž kabelu 2x2x0,8 1 420 m 0,00 0,00 23,00 32 660,00 23,00 32 660,00

62 D Prakab
KABEL 
PRAFlaGuard 
4x2x0.8

Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 50 m 44,60 2 230,00 0,00 0,00 44,60 2 230,00
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63 M RTS
222 28-
0218.R00   

Montáž PRAFlaGuard Xx2x0,8 50 m 0,00 0,00 23,00 1 150,00 23,00 1 150,00

64 D Prakab
KABEL 
PRAFlaDur 2x1.5 

Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R dle ZP-27/2008, 
B2caS1D1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN 
IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266

40 m 22,00 880,00 0,00 0,00 22,00 880,00

65 D Prakab
KABEL 
PRAFlaDur 2x2.5 

Hnědý kabel 2x2.5 PH120-R dle ZP-27/2008, 
B2caS1D1 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN 
IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266

m 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00

66 M RTS
222 28-
1321.R00   

Montáž PRAFlaDur do 2,5 mm, 2-5 žil 40 m 0,00 0,00 23,00 920,00 23,00 920,00

67 D Hlsystems HL K91/6P

Elektroinstalační kovová krabice s požární 
funkčností, až pro 9 vodičů max. 10mm². Klasifikace 
požární odolnosti dle ZP-27/2008, P90-R. Uchycení 
na stěnu či strop, beton či cihlové zdivo přímou 
aplikací šrouby HL S 7,5x52.
Krytí IP54, 156X220X80MM

5 ks 760,00 3 800,00 0,00 0,00 760,00 3 800,00

68 M RTS
222 26-
0085.R00  

Krabice kovová do 200x200mm 4xP36  5 ks 0,00 0,00 74,00 370,00 74,00 370,00

69 D OBO  2031M/15
Kabelový svazkový držák, kovový, vnitřní rozměr 
33x60 - trasa s požární odolností P30-R

190 ks 12,00 2 280,00 0,00 0,00 12,00 2 280,00

70 M RTS
222 26-
1221.R00   

Skupinový držák GRIP M 15   190 ks 0,00 0,00 21,00 3 990,00 21,00 3 990,00

71 D Hlsystems
HL PŘÍCHYTKA HL P1 10 N (P90-R) 
NASTŘELOVACÍ

500 ks 10,00 5 000,00 0,00 0,00 10,00 5 000,00

72 M RTS
222 26-
1253.R00   

Příchytka kabelová 500 ks 0,00 0,00 15,00 7 500,00 15,00 7 500,00

73 D KOPOS LV 40x20 LIŠTA PLAST 40x20 860 m 16,50 14 190,00 0,00 0,00 16,50 14 190,00

74 M RTS
222 26-
0605.R00  

Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování  860 m 0,00 0,00 68,00 58 480,00 68,00 58 480,00

75 D FRAENKISCHE ISOFIX-EL-F-25
TRUBKA PEVNÁ PVC 25/22 PEVNÁ PLAST. ŠEDÁ 
320N, včetně spojek, příchytek a kotvícího 
materiálu

370 bm 18,00 6 660,00 0,00 0,00 18,00 6 660,00

76 M RTS
222 26-
0573.R00  

Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek  370 m 0,00 0,00 38,00 14 060,00 38,00 14 060,00

77 M RTS 900 - .R23  
Průraz zdivem v cihlové do průměru 6 cm  - 
nespecifikované
HZS   elektromontér v tarifní třídě 6 

15 hod 0,00 0,00 400,00 6 000,00 400,00 6 000,00

78 D   Intumex 
INTUMEX CSP - 
M

Protipožární intumescentní vodou ředitelný nátěr, 
balení 12,5kg

3,0 ks 4 650,00 13 950,00 0,00 0,00 4 650,00 13 950,00

79 M RTS
222 30-
0671.R00   

Protipožární přepážka na kabel.vedení   30 ks 0,00 0,00 298,00 8 940,00 298,00 8 940,00
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80 M RTS 900 - .R23  
Nespecifikované pomocné práce ve stávajících 
objektech
HZS   elektromontér v tarifní třídě 6 

12 hod 0,00 0,00 400,00 4 800,00 400,00 4 800,00

81 M RTS 141 - .R00   Přirážka za podružný materiál M 21, M 22   - 3% 3 % 13 928 13 928 0 0 13 928 13 928

82 M RTS 201 - .R00   Podíl přidružených výkonů   - 1% 1 % 0,00 2 642 2 642 2 642 2 642

83 M RTS 110 - .R00   Mimostaveništní doprava individual.   1 kpl. 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

84 M RTS 005241010R   Dokumentace skutečného provedení   1 sbr 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

85 M RTS 005124010R   Koordinační činnost   1 sbr 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

86 M RTS 005121020R
Vybudování, provoz a odstarnění zařízení 
staveniště   

1 sbr 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Celkem bez DPH

Celkem D + M bez DPH 793 000 793 000

478 205 314 796 793 000
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