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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN  
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
Odbor rozvoje – oddělení veřejných zakázek 

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 
profil zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/ 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

1. Identifikace zadavatele 

Zadavatel:  Statutární město Děčín 

Sídlo:  Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 

IČO:  00261238 

Statutární zástupce:  Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

 

Administrátor VZ:  Petra Šivrová, oddělení veřejných zakázek 

tel. +420 412 593 213  e-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz  

Formulář nabídky  

a) Zadavatel přílohou Výzvy k podání nabídek předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky 
obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů  
v zadávacím řízení.  

b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na 
kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením 
formuláře nabídky včetně příslušných příloh. 

c) S ohledem na povahu veřejné zakázky a postavení zadavatele neidentifikoval zadavatel žádná 
témata odpovědného zadávání, která by byla v souladu s jeho posláním, vymezeným účelem 
veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami přiměřenosti, rovného přístupu a zákazu 
diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. 

2. Identifikace veřejné zakázky 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného 
veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních 
a pracovních práv a životního prostředí.  

Název: 
Zajištění TDS - Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch 
a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 

Druh veřejné zakázky: služby 

Režim veřejné 
zakázky: 

veřejná zakázka malého rozsahu 

URL adresa VZ: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00003876  

Ev. č. zadavatele 957 

Systémové číslo P21V00000588 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Popis předmětu  

veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru 
stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci akce s názvem „Zateplení objektů a 
rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 
152“.  

 

https://zakazky.mmdecin.cz/
mailto:petra.sivrova@mmdecin.cz
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00003876
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Jedná se o provedení níže uvedených prací: 

 Zateplení všech objektů v areálu základní školy. Navrhované zateplení 
zahrnuje kompletní zateplení obvodového pláště včetně střech. Nově 
bude na všech objektech provedena hromosvodná soustava, žebříky pro 
přístup na střechy a záchytný systém proti pádu ze střech. 

 Výměna výplní otvorů. 

 Oprava chodníků v areálu školy s povrchem z betonové zámkové dlažby 
včetně zastřešení. 

 Uliční oplocení je navrženo kovové, rámové. Uvnitř areálu z 
poplastovaného pletiva na kovových sloupcích. 

Zadavatel upozorňuje, že stávající krytina přístřešků je z vlnitého eternitu 
s obsahem azbestu. Dále jsou v konstrukčních vrstvách budov tzv. „boletické 
panely“. Odstranění azbestu bude prováděno dle platných norem a dle 
technologického postupu navrženého projektovou dokumentací.  

Předpokládaná hodnota stavebních prací je cca: 50 mil. Kč bez DPH. 

V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací. 

Výkonem funkce TDS se rozumí provedení činností a služeb souvisejících 
s výkonem investorsko-inženýrských činností při zhotovení a dokončení 
stavby.  

Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb 
spojených s kontrolou a koordinací provádění stavby a její kolaudace, včetně 
zajištění účasti na kontrole reklamovaných vad. 

Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do 2 samostatných fází, a to: 

 v průběhu provádění stavby, 

 po dokončení stavby. 

Předmětné činnosti zahrnují všechny práce, dodávky a služby nutné 
k řádnému provedení výkonu funkce TDS na stavbě. Pokud některé činnosti 
nejsou zahrnuté v níže uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem. 

Zhotovitel stavby bude povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v 
elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále 
jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí pro TDS objednatel. 

Předmět veřejné zakázky obsahuje: 

A. Činnost TDS v průběhu výstavby  

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na realizaci 
probíhající stavby, zejména s projektovou dokumentací, se všemi 
rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými  
v souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo, která 
byla uzavřena s vybraným dodavatelem; 

b) průběžné informování objednatele o stavu stavby včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů; minimálně 1x měsíčně, 

c) zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými 
orgány a organizacemi, které souvisí s prováděním stavby; 

d) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování 
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby 
(nejméně 3x týdně a bude prokázáno zápisem ve stavebním deníku); 

e) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů; 

f) projednávání a spolupráce ohledně změn projektu, které nezvyšují 
náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují 
lhůtu výstavby a neovlivňují výběr nejvhodnější nabídky; 

g) cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem; 

h) informování objednatele o všech okolnostech vzniklých při realizaci 
stavby; 

i) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek 
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fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým 
podpisem; 

j) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými 
rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s 
celkovým rozpočtem stavby; 

k) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a 
podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli 
stavby včetně písemného zdůvodnění; 

l) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů 
minimálně jednou za 14 dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení 
pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace; 

m) bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve 
výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, 
se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran včetně autorského 
dozoru, a to formou dodatku a to pouze ty změny, které nemohl nikdo 
předvídat; 

n) zajišťování informací o poddodavatelích a následné doporučování 
objednateli; 

o) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména 
soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy 
vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; 

p) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v 
dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, pořízení 
fotodokumentace a předání zástupci objednatele v el.podobě před 
každou fakturací za provedené práce na stavbě; 

q) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled; 

r) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, 
zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na 
rozhodnutí objednateli; 

s) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu 
prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z 
toho vyplývajících; 

t) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů 
stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně 
stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných 
prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění 
objednateli a předložení návrhu na řešení; 

u) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na 
staveništi; 

v) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla; 

w) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření 
na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými 
událostmi; 

x) ohlašování případných archeologických nálezů, 

y) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech 
dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí 
stavby, včetně zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu; 

z) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a 
převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, 
vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich 
odstranění; 

aa) vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k 
předání stavby; 

bb) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a 
nedodělků; 

cc) zajištění dohledu nad uvedením staveniště do pořádku, náklady ovšem 
nese zhotovitel stavby, nikoli TDS; 
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dd) doba plnění může skončit dříve nebo později v závislosti na vydání 
příslušného povolení k užívání stavby. V případě, že bude doba 
prodloužena, nebude TDS navyšovat cenu za dozor. 

B. Činnost TDS v období po dokončení stavby: 

a) projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek 
včetně zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, 
účast při jejich provádění a vyhodnocení; 

b) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a 
dokladů o provedených zkouškách a jejich převzetí za příkazce; 
dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem 
na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé 
samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres, apod.); 

c) účast na zaměření skutečného provedení stavby; 

d) kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, 
reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 

e) kontrola vyklizení stavenišť; 

f) spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto 
zprávy však nese odpovědnost zhotovitel stavby, nikoli TDS; 

g) výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu TDS, 
které budou třeba k řádnému plnění TDS na této akci; 

h) řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či 
organizací nebo od občanů města; 

i) odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu 
technického dozoru investora a její řešení v rámci reklamace dle této 
smlouvy a příslušných právních předpisů. 

Zadavatel v obchodních podmínkách stanovil, že technický dozor u stavby 
nesmí provádět zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená. 

 

Předpokládaná  
hodnota zakázky: 

1 000 000,- Kč bez DPH 

 

Lhůta plnění Zahájení činnosti TDS: ihned po doručení písemné výzvy zástupce 
zadavatele. 

Doba realizace stavby je plánovaná na 3 etapy. 
I.etapa  
Realizace 2021 - SO 01, SO 02, SO 07, SO 08, SO 09 SO 15 (hromosvod) 
180 dnů ode dne předání staveniště 
II.etapa 
Realizace 2022 - SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 15 (hromosvod) 
180 dnů ode dne předání staveniště 
III.etapa  
Realizace 2023 - SO 10, SO 11, SO 12, SO 15 (hromosvod) 
180 dnů ode dne předání staveniště 

Předpokládané ukončení činnosti TDS: po ukončení záruční doby akce 
(záruční doba stavby 60 měsíců). 

4. Kvalifikace 

Dodavatelé jsou povinni prokázat kvalifikaci požadovanou zadavatelem.  

Požadavky na kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny vzorovým čestným prohlášením ve 
Formuláři nabídky. (Příloha č. 1). 

Vítězný dodavatel předloží na výzvu zadavatele kopie dokladů prokazující kvalifikaci (doklady můžou 
být součástí nabídky). V případě nejasností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat originály popř. 
ověřené kopie dokladů.  
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Zadavatel vyloučí dodavatele, který tyto doklady nepředloží, popř. neprokáže požadovanou 
kvalifikaci. Následně bude vyzván účastník, který se umístil jako další v pořadí. 

5. Zadávací řízení a nabídka 

Hodnotící kritéria: Ekonomická výhodnost nabídky: 

celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH – 100 %. 

Jako nejvhodnější bude dle tohoto dílčího kritéria hodnocena nabídka 
účastníka, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu. Nabídková cena 
bude ohodnocena podle její výše v korunách českých bez DPH. 

V případě rovnosti nabídek bude rozhodovat datum a čas podání nabídky, kdy 
lépe hodnocena bude nabídka podaná dříve. 

O výsledku VŘ budou všichni účastnici vyrozuměni prostřednictvím profilu 
zadavatele.  

 

Nabídková cena Nabídková cena bude platná do 30.09.2021. 

Nabídková cena bude zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto 
zadávací dokumentací, bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí 
obsahovat veškeré náklady na náležitosti poskytovaných služeb tak, aby byla 
pevná a nepřekročitelná. 

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a 
činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky) účastníka včetně 
nákladů na dopravu a administraci.  

Obchodní 
podmínky: 

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní 
podmínky stanovené pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a 
nemohou být žádným způsobem měněny. 

Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou 
zadávacích podmínek. Dodavatel v této smlouvě doplní pouze chybějící 
údaje, které jsou zvýrazněny žlutým podbarvením (např. „……….“). Znění 
ostatních ustanovení smlouvy nesmí dodavatel měnit. Smlouva bude 
podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.  

Vítězný účastník doručí zadavateli smlouvu v elektronické editovatelné 
podobě ve formátu (*. doc(x),) tak, aby mohla být zveřejněna v Registru smluv 
ve strojově čitelném kódu. Tato zaslaná el. podoba smlouvy bude vyplněna v 
naprosté shodě s listinnou verzí vyjma závěrečných podpisů.  

 

Forma a členění 
nabídky: 

Nabídky požaduje Zadavatel podat elektronicky pomocí elektronického 
nástroje dostupného na adrese  https://zakazky.mmdecin.cz/.  

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna a obsahovala: 

 Formulář nabídky (Příloha č. 1), 

 Návrh smlouvy (Příloha č. 2) ve formátu (*.doc(x), *. pdf) podepsaný 
statutárním zástupcem účastníka podle výpisu z obchodního rejstříku či 
jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami 
oprávněnými) za účastníka jednat. V případě osoby oprávněné za 
účastníka jednat musí být její plná moc součástí nabídky. 

Nabídka může být rozdělena do více souborů, které je doporučeno očíslovat a 
přehledně pojmenovat (formulář nabídky, smlouva, apod.). Soubory je možné 
odeslat ve formátu zip. Dokumenty mohou být ve formátu doc(x)., pdf, xls(x). 

 

Způsob 
odevzdání 
nabídky 

Nabídky se podávají pouze elektronicky pomocí profilu zadavatele 
dostupného na adrese: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00003876.  

Dodavatel odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu 
zaregistrovaného na profilu zadavatele.  

K podání nabídky není zapotřebí elektronický podpis. 

 

https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00003876
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00003876
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Lhůta pro podání 
nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 02.08.2021 ve 13:00 hodin. 

6. Ostatní podmínky zadání: 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit se zadávací 
dokumentací a v případě pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli vysvětlení 
zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zadavateli doručena 
nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek výhradně 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávacích 
podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací 
dokumentaci – elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele. 

Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo 
mylné chápání ustanovení údajů neopravňují dodavatele požadovat dodatečnou úhradu nákladů 
nebo změnu nabídkové ceny.  

Na pozdější doplnění či úpravy nabídky z důvodů nedostatečného seznámení nebo pochopení 
zadávací dokumentace nemůže být brán zřetel. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před 
odevzdáním nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také 
vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem a v případě odstoupení vítězného 
účastníka od podpisu smlouvy vyzvat účastníka, který se umístil jako další v pořadí. Toto může 
zadavatel uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od podpisu smlouvy vítězným 
dodavatelem. 

Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením plnění. 

 

Přílohy: Příloha č. 1 - Formulář nabídky 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy 
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V Děčíně 14.07.2021      Ing. Jiří Anděl, CSc. 
primátor statutárního města Děčín 
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