

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: **I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)**
Sídlo: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: Daniel Příbyl, jednatel
IČO: 41327331
DIČ: CZ41327331
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1077005779/5500

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 17.1.2022 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „zákon“) na zadání veřejné zakázky **DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE, stavební úpravy objektu**, (dále jen jako „nabídka“); zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 9 zadávací dokumentace (jak je specifikováno dále);
- B. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím č. RM 22 04 36 04 ze dne 22.02.2022;
- C. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění:

I.

Předmět díla

- 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**Domov se zvláštním režimem Křešice – stavební úpravy objektu**“.
- 2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval v 04/2020 S2 Atelier Schmidt – Ing. Pavel Schmidt, Cihelná 924/26, Děčín VI., autorizovaný inženýr IP00 – pozemní stavby, č. autorizace: 0401504 a Petr Schmidt č. autorizace

0401759, IČO: 41342437, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Součástí rekonstrukce bude i úprava venkovního areálu a úprava volnočasové plochy na pozemcích p. č. 495, 496/1 a 502 k.ú. Křešice u Děčína. Vzhledem k provázanosti se stavebními pracemi je součástí předmětu plnění i SO 04-4-5 gastro.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku ke smlouvě s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele nebo způsobem uvedeným v následujícím odstavci. Bude-li mít takový dodatek o změně díla nebo pokyn ke změně díla či pokyn Technického dozoru stavby vliv na cenu díla, musí být součástí dodatku o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
8. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit nebo upravit předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze v rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně dodatek ke smlouvě dle následujícího odstavce. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
9. Technický dozor stavebníka je oprávněn po písemném odsouhlasení oprávněné osoby objednatele (osobou jednající za objednatele ve věcech smluvních / technických) zhotoviteli odsouhlasit změnu nebo úpravu předmětu díla, která nepřesáhne v celkovém součtu (za všechny jím odsouhlasené změny či úpravy) 5 % hodnoty nabídkové ceny. Tyto provedené změny či úpravy musí být v souladu s ust. § 222 ZZVZ a dále je zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost k uzavření dodatku dle postupu odst. 7, 8 tohoto článku. Pouze tento pokyn technického dozoru stavebníka může být učiněn formou zápisu do stavebního deníku.
10. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku (např. neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle

předchozích odstavců je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.

11. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou.
12. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele.
13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

II.

Místo plnění zhotovitele

Místem provádění díla je objekt č. p. 219 Křešice u Děčína, ul. Klicperova, Děčín XXXI-Křešice. Pozemky p. č. 469, 488, 495, 496/1, 496/2, 498, 502 vše k.ú. Křešice u Děčína. (Součástí rekonstrukce bude i úprava venkovního areálu a úprava volnočasové plochy na p.p. č. 502 k.ú. Křešice u Děčína).

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do **350 dnů od předání staveniště**. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy a předmět díla bude prováděn dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelům nepřevzme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelům pro převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a objektů využívaných k realizaci díla a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
4. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání

ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.
7. Neposkytnutí součinnosti dle [čl. I odst. 12](#) Smlouvy nemá žádný vliv na běh lhůty pro dokončení díla.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši

95 495 466,32 Kč bez DPH

(slovy:devadesátpětmilionůčtyřistadevadesátpěttisícčtyřistašedesátšest korun českých bez DPH.)

15 155 759,99 výše DPH v Kč

110 651 226,31 Kč včetně DPH

2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle [čl. IV. odst. 1](#) této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
4. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy.
 - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem (s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek

víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu 013D313003901. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky.
4. V rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby kvůli překročeným limitům stanoveným Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhodnoceny jako částečně neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem bude způsob fakturace objednatelem upřesněn.
5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele
 - technik realizace
 - technický dozor stavby
 - za zhotovitele
 - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
9. Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
 - příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby
 - a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - kácení náletových dřevin.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozicích stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace a v případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci hodnotících kritérií, musí tyto osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci hodnotících kritérií.)
11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábery veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.

14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního stavu, a to na své náklady.
16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni, tato osoba bude uvedena též v Příloze č. 5 této smlouvy. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem hradí beze zbytku zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3.

osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele odsouhlasit změnu dle [čl. VI odst. 28](#) s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat udělení souhlasu.

24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu s požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ a předložil ve lhůtě uvedené v bodě č. 17 Zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli poddodavatele nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídít kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.
25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen.
26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele.
28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí být předem projednána a odsouhlasena objednatel.
29. Zhotovitel se zavazuje provést minimálně 2 prohlídky předmětu díla pro žáky základních škol, případně studenty odborných škol vždy v počtu max. 15 lidí. Prohlídkou předmětu díla se rozumí návštěva v místě provádění díla se vzdělávacím nebo poznávacím účelem, kdy trvání této návštěvy spolu se vzdělávacím nebo poznávacím výkladem bude trvat min. 45 minut, nerozhodne-li se zhotovitel jinak.

- a) Prohlídky předmětu díla budou obsahovat seznámení žáků či studentů s postupem prací.
 - b) Zhotovitel je povinen zajistit tyto prohlídky sám a na vlastní náklady.
 - c) Zhotovitel je povinen informovat objednatele nebo jeho určeného zástupce o datu konání prohlídky, které se budou konat v pracovní dny v dopoledních hodinách.
 - d) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající v případném sdělení kontaktních údajů.
 - e) O splnění této podmínky, která byla předmětem hodnocení, bude sepsán zápis. Zápis o uskutečnění prohlídky bude podepsán oprávněnou osobou ze strany školského zařízení.
30. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pojistná smlouva je předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy objednatele.
31. Zhotovitel se zavazuje:
- při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délek záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
- Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“

VII.

Předání a převzetí

1. K převjímcce dokončeného díla zhotovitel objednatel vyzve e-mailem nejméně 10 dnů předem a k převjímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. VI](#) této smlouvy a dále tyto doklady:
- a) Atesty, záruční listy, revize;
 - b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
 - c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě;
 - d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě;
 - e) Všechny další doklady nezbytné pro převjímkku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci;
 - f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací;
 - g) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných vyhotoveních a 1x elektronicky na nosiči;

- h) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
- i) revizní zprávy;
- j) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN v 5 vyhotoveních v listinné podobě;
- k) doklad o bankovní záruce za kvalitu viz [čl. VIII](#);

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Bankovní záruka za kvalitu díla

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na:
 - a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době,
 - b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla,
 - c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku [XI. smlouvy](#),

kteřá vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli v den předání a převzetí díla [dle čl. VII](#). Záruční listina musí odpovídat podmínkám stanoveným touto smlouvou.
2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele a to na výši finanční částky 6 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech:
 - a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce - k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, s doložením nákladů na odstranění vad,
 - b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce - k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad,
 - c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši

pokud dle smluvních podmínek - k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad.

4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní záruky a do její výše dle ustanovení [čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy](#) a to vždy, když se vyskytnou okolností dle ustanovení [čl. VIII. odst. 3 smlouvy](#).

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání min. **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. V případě delší záruční doby dané výrobcem bude tato lhůta respektována.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tyto vady musí být odstraněny ve lhůtách ne delších než 3 dnů, nebude-li jiné dohody stran. Tímto termínem však není dotčena povinnost zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatelům či třetích osob.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle [čl. XI odst. 5 a 6](#) této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

X.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle [čl. III odst. 3](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 6](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení níže uvedených povinností:
 - 6.1. pokud nezajistí dodržování předpisů
 - a) bezpečnosti a organizace práce a nebo
 - b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek
 - 6.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo
 - 6.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za každý případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení v případě, že nezrealizuje prohlídky předmětu plnění dle [čl. VI odst. 29](#) této smlouvy. Jedná se o hodnotící kritérium.
9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé jednotlivé porušení v případě, že provádění díla dle této smlouvy nebudou řídit v pozici

stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 17](#) této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 24](#) této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý den prodlení s uvedením pozemků a prostor využívaných pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení nedodržení povinnosti uvedené v [čl. VII odst. 1 písm. k\)](#)
14. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000,-Kč v případě, že neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné dohodnutého mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnosti do dalších úrovní dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.
15. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednaná touto smlouvou.
16. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té které pohledávky, kterou bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak.
17. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost [čl. I odst. 13](#), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.
18. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),

- f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 10 věty třetí této smlouvy,
 - h) zhotovitel se dostane do prodlení, bez zavinění objednatele a vlivů vyšší moci, delšího 14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III odst. 1 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam poskytnout na základě výzvy.
2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 5 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel

má právo pozastavit výplatu 5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je financována prostřednictvím dotace.
6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt považován kalendářní den.
7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: xxxx
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po

tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
 - oceněný položkový soupis prací (č. 2),
 - harmonogram v týdnech (bez datumů) (č. 3),
 - jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 5),
 - CD s projektovou dokumentací (č. 6),
 - popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ (č. 7).

XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 23.11.2021 usnesením č. RM 21 19 36 07. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 22 04 36 04 dne 22.02.2022.

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města

.....
Zhotovitel
Daniel Příbyl, jednatel společnosti

Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje veřejnou zakázku

nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KŘEŠICE
– stavební úpravy objektu**

systémové číslo VZ P21V00001261
evidenční číslo ve VVZ: Z2021-043762

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

3. VYHLÁŠENÍ

Schváleno v RM 21 19 36 07 ze dne 23. 11. 2021

.....

podpis statutárního zástupce
primátor statutárního města Děčín

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ	3
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK	4
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	5
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY	5
8. JISTOTA	5
9. KVALIFIKACE	6
10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	10
11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	10
12. ZADÁVACÍ LHŮTA	11
13. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	11
14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	13
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	14
16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE	15
17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	15
18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	15

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval v 04/2020 S2 Atelier Schmidt - Ing. Pavel Schmidt, Cihelná 924/26, Děčín VI. Číslo autorizace Ing. Pavel Schmidt – ČKAIT 0401504.

Zadavatel upozorňuje, že v případě pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi.

Zadavatel upozorňuje, že tato veřejná zakázka bude realizována za předpokladu získání dotačních prostředků. Vzhledem k této skutečnosti si zadavatel vyhrazuje možnost toto zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ zrušit.

Předmětem plnění je rekonstrukce stávajícího objektu bývalého hotelu Bowling Club – č. p. 219 Křešice u Děčína, ul. Klicperova, na objekt pro poskytování sociálních služeb – domov se zvláštním režimem.

Součástí rekonstrukce bude i úprava venkovního areálu a úprava volnočasové plochy na p.p.č. 495, 496/1 a 502 k.ú. Křešice u Děčína.

Vzhledem k provázanosti se stavebními pracemi je součástí předmětu plnění této části i stavební objekt SO 04-4-5 gastro.

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV)

Popis	CPV
Stavební práce	45000000-7
Chodníky a jiné zpevněné povrchy	45233160-8
Vysazování	77315000-1
Kuchyňské zařízení	39221000-7
Instalace a montáž vybavených kuchyní	45421151-7

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 108 000 000 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění:	duben 2022
Doba plnění:	je předmětem hodnocení minimální lhůta 350 dnů a maximální 600 dnů ode dne předání staveniště, součástí nabídky a následně přílohou smlouvy bude aktualizovaný harmonogram zpracovaný dle vzoru, který je přílohou zadávací dokumentace

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Objekt č. p. 219 Křešice u Děčína, ul. Klicperova, Děčín XXXI-Křešice. Pozemky p. č. 469, 488, 495, 496/1, 496/2, 498, 502 vše k. ú. Křešice u Děčína.

4.3. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů

V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele a uvedl poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět.

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

4.4. Realizace stavby bude vedena formou elektronického stavebního deníku STAVEE.

Přístup do aplikace poskytne zadavatel.

Dodavatel bude mít k dispozici příslušné zařízení – minimální doporučené nároky:

- tablet s operačním systémem Android nebo iOS.
- velikost displeje minimálně 8 palců (pro vyšší komfort 10 palců),
- velikost paměti min. RAM 2 GB.
- tablet musí disponovat možností připojení na internet (LTE).

Pro zápis do stavebního deníku je potřeba být na místě připojen na internet (tzn. pomocí SIM karty v LTE tabletu).

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

Obchodní podmínky k jednotlivým částem jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 1 000 000,- Kč (*jedenmilionkorunčeských*).

Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: 1900319

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo

pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplácet zadavateli pojistné.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

9.1 splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

9.2 splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

9.3 prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

9.4 prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel požaduje předložení:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

- Osvědčení o **autorizaci stavby pro pozemní stavby** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky. Tato osoba bude zároveň v roli hlavního stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve jmenném seznamu osob)

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

9.4.1. ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby

bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.

Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů budou doložena osvědčení, ve kterých budou jasně specifikovány níže uvedené požadavky zadavatele:

- **1 osvědčení** objednatele o řádném plnění stavebních prací, v hodnotě 20 000 000,- Kč bez DPH v rozsahu jedné stavby,
Skladba reference z oblasti pozemních staveb musí obsahovat provedení prací v následujících následující odbornostech (kumulativně) v minimálních objemech:
 - VZT – vzduchotechnika min. 300 tis. Kč bez DPH,
 - ÚT – ústřední topení min. 300 tis. Kč bez DPH,
 - Elektro (silnoproud, slaboproud) – min. 1mil. Kč bez DPH,
 - ZTI – zdravotně technické instalace - min. 500 tis. Kč bez DPH,
- **1 osvědčení** objednatele o řádném plnění prací spojených se zahradní úpravou v rozsahu jedné akce 450 tis. Kč bez DPH.
- **1 osvědčení** objednatele o řádném plnění dodávek v rozsahu jedné dodávky min. 1,2 mil. Kč bez DPH, kdy dodávky spočívaly v dodání gastrotechnologie včetně montáže a uvedení do provozu – bez stavebních prací.

9.4.2. ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah bude v nabídce vyznačen a v případě poddodavatele doložen závazkem).

Jmenovitě budou uvedeni jako členové týmu osoby splňující požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto:

člen č. 1 – hlavní stavbyvedoucí

- SŠ s maturitou,
- min. 3 roky praxe v oboru pozemních staveb
- autorizaci v oboru pozemní stavby,
- zkušenosti s řízením v pozici hlavního stavbyvedoucího alespoň 1 dokončené stavby z oblasti pozemních staveb ve výši nad 10 mil. Kč bez DPH za posledních 5let,
- znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

člen č. 2 - zástupce hlavního stavbyvedoucího

- SŠ s maturitou,
- min. 3 roky praxe v oboru pozemních staveb
- zkušenosti s řízením min. v pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího (či hlavního stavbyvedoucího) alespoň 1 dokončené stavby z oblasti pozemních staveb ve výši nad 5 mil. Kč bez DPH z posledních 5 let,
- znalost českého jazyka na komunikativní úrovni.

Splnění výše uvedených požadavků na praxi, zkušenosti a osobní kvalifikaci musí jednoznačně vyplývat z doložených profesních životopisů členů týmu. V životopisu budou konkrétní odkazy na dokončené zakázky včetně identifikačních údajů osob, které za účelem potvrzení reference mohou být kontaktovány.

Při nesplnění některého požadavku v kterémkoliv z profesních životopisů, posoudí zadavatel tento kvalifikační předpoklad jako nesplněný.

Zadavatel upozorňuje, že dílčím hodnotícím kritériem je tzv. Odbornost týmu. Změna osob je možná pouze se souhlasem objednatele po předchozích prověření, že osoby splňují všechny podmínky včetně hodnotícího kritéria.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník pro zpracování využije formuláře nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace. Přílohou této dokumentace budou osvědčení spokojenosti objednatele, pro hodnocení odbornosti týmu. Ostatní doklady lze pro potřeby nabídky nahradit čestným prohlášením. Originály dokladů pak předloží vítězný účastník před podpisem smlouvy.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Pojistná smlouva

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 50 mil. Kč. Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky.

Smlouva bude předložena vítězným účastníkem.

9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Tzn., žádost o podání vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění bude zadavatelem organizována. Vzhledem k možným hygienickým omezením si zadavatel vyhrazuje regulovat počet osob v rámci jedné prohlídky. Z toho důvodu je nutné v případě zájmu zaslat **žádost o přihlášení max. dvou osob z jedné organizace, a to nejpozději do 13. 12. 2021 do 8:00 hodin** prostřednictvím profilu zadavatele.

Následně bude provedeno případné rozdělení zájemců do skupin dle v době konání prohlídky platných pravidel. Účastníci budou prostřednictvím profilu zadavatele vyrozuměni o čase konání jejich prohlídky.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 15. 12. 2021. Čas bude na základě počtu přihlášených osob upřesněn. První prohlídka proběhne od 10:00 hodin a následně dle situace budou v rozmezí 30 minut následovat další prohlídky.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 05. 01. 2022 do 10:00 hodin.

11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení
dne 05. 01. 2022 v 10:30 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly. Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevrou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ.

Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ **koná bez přítomnosti účastníků.**

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	75 %	NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH
	10 %	TERMÍN REALIZACE VE DNECH (minimální délka realizace 350 dnů a maximální 600 dnů) nabídka, která se odchýlí, mimo shora uvedený interval bude vyřazena
	10 %	ODBORNOST TÝMU
	5 %	PROHLÍDKA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Účastník získá 5 bodů v případě, že prohlásí, že během provádění prací zorganizuje na své náklady min. 2 prohlídky předmětu plnění žáků či studentů odborné školy (v počtu max. 15 osob). V opačném případě získá nula bodů.

13.1. Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

$$75 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

13.2. Termín realizace

$$10 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

13.3. Odbornost týmu

Role	Body
Hlavní stavbyvedoucí	10
Zástupce stavbyvedoucího	10
maximálně lze získat	20 bodů

Role	Bodované kritérium	Počet bodů za každou započítanou zkušenost	max. bodové hodnocení
hl. stavbyvedoucí	vzdělání	2 body navíc za úroveň dosaženého vzdělání na rámec kvalifikačního kritéria (více jak ukončená SŠ s maturitou – vysokoškolské vzdělání)	2
	praxe	0,5 bod za každý celý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria (více jak 3 roky)	2

	reference	1 bod za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria – doložení ¹ , že osoba se v uplynulých 10 letech podílela na vedení pozemní stavby ve finančním objemu nad 10 mil. Kč bez DPH	3
		Pokud v rámci osvědčení (předchozí bod) byly prováděny • zahradnické práce nebo • mlatové povrchy	3
zástupce stavbyvedoucího	vzdělání	1 bod navíc za úroveň dosaženého vzdělání na rámec kvalifikačního kritéria (více jak ukončená SŠ s maturitou – vysokoškolské vzdělání)	1
		autorizace v oboru pozemní stavby	2
	praxe	0,5 bod za každý celý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria (více jak 3 roky)	2
	reference	1 bod za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria doložení, že osoba se v uplynulých 10 letech podílela na vedení pozemní stavby ve finančním objemu nad 5 mil. Kč bez DPH	2
		Pokud v rámci osvědčení (předchozí bod) byly prováděny • zahradnické práce nebo • mlatové povrchy	3

$$10 * \frac{\text{počet bodů (osvědčení nad rámec posuzované nabídky)}}{\text{nejvyšší počet bodů (osvědčení ze všech doručených nabídek)}} = \text{hodnotící body}$$

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

13.4. Prohlídka předmětu díla

Účastník v případě zorganizování na minimálně dvou exkurzích žáků/studentů odborných technických škol (v počtu max. 15 osob) během výstavby **získá 5 bodů**. V opačném případě získá nula bodů.

13.5. Způsob hodnocení nabídek

Jako nejvýhodnější nabídka bude označena nabídka s nejvyšším součtem bodů získaných v rámci jednotlivých kritérií.

Nabídková cena + kvalita týmu + prohlídka předmětu díla = celkový počet bodů

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

¹ Účastník doloží životopisem osoby, identifikačními údaji stavby a objednatele včetně čestného prohlášení, že stavba byla prováděna jmenovanou osobou. K vytvoření nabídky bude využit formulář nabídky, kde budou jednotlivé údaje uvedeny včetně osvědčení objednatele.

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací
- Příloha č. 3 – harmonogram v týdnech
- Příloha č. 4 – seznam osob zajišťujících předmět plnění uvedených v bodě 9.4
- popřípadě i Příloha č. 5 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 1](#) Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

Součástí nabídky bude Příloha č. 3 – nazvaná Formulář nabídky.

14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

05. 01.2022 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány).

- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
 - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
 - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto účastníci odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

Nabídka bude obsahovat – Formulář nabídky, případně osvědčení spokojenosti objednatele, návrh smlouvy o dílo, položkový soupis prací, harmonogram v týdnech, jmenný seznam osob, které budou zajišťovat předmět plnění, příp. smlouva dle § 83 ZZVZ. Všechny dokumenty budou vloženy ve strojově čitelném kódu – položkový soupis prací pak ve formátu *.xls.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz>.

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

16.1. Obecné principy

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

16.2. Poddodavatelský řetězec

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří přílohu č. 3 nabídkové dokumentace.

16.3. Odpady ze stavby

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude také povinen při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky. Vybraný dodavatel bude dále povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním veřejné zakázky používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

Další podmínky týkající se této povinnosti jsou vymezeny zněním smlouvy.

17. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
- c) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy s původním zhotovitelem.
- d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:
- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a
 - Uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna.

18. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

19. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Návrh smlouvy |
| Příloha č. 2 | Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací |
| Příloha č. 3 | Formulář nabídky |
| Příloha č. 4 | Formulář osvědčení objednatele pro členy týmu |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20FBC606D5
Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 14.01.2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 41327331
ISTAR, spol. s r.o.	DIČ: CZ41327331
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	95 495 466,32
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 857 333,94	2 910 040,13
snížená	15,00%	81 638 132,38	12 245 719,86

Cena s DPH	v	CZK	110 651 226,31
-------------------	----------	------------	-----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20FBC606D5

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		95 495 466,32	110 651 226,31	
1	SO 01 - vlastní objekt	56 356 717,78	64 810 225,45	STA
2	SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace	3 608 896,40	4 150 230,86	STA
3	SO 01 - 4 - 2 - vytápění	2 430 578,00	2 795 164,70	STA
4	SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika	3 463 760,00	3 983 324,00	STA
5	SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace	7 799 942,20	8 969 933,53	STA
6	SO 01 - 4 - 5 - gastro	4 927 289,00	5 666 382,35	STA
8	SO 01 - 4 - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - STC	399 259,00	459 147,85	STA
9	SO 01 - 4 - 4 - 2 Televizní rozvody STA	238 737,00	274 547,55	STA
10	SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra - klient	2 348 203,00	2 700 433,45	STA
11	SO 01 - 4 - 4 - 4 - Autonomní detekce požáru	30 000,00	34 500,00	STA
11A	SO 01 - 4 - 4 - 5 - Přístupový videosystém	34 750,00	39 962,50	STA
12	SO 02 - oplocení areálu	609 257,97	737 202,14	STA
13	SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu	1 182 914,45	1 431 326,48	STA
14	SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky	1 382 397,86	1 672 701,41	STA
15	SO 02 - 3 - objekt garáže	926 030,67	1 120 497,11	STA
16	SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem	945 935,23	1 144 581,63	STA
17	SO 05 - mlatové plochy	1 792 894,28	2 169 402,08	STA
18	SO 06 - vodní - volnočasové aktivity	1 278 554,66	1 547 051,14	STA
19	SO 07 - volnočasové plochy	1 011 690,12	1 224 145,05	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
20	SO 05 - 2 - 1 - trávníky	67 739,00	81 964,19	STA
21	SO 05 - 2 - 2 - stromy	221 520,00	268 039,20	STA
22	SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky	287 840,00	348 286,40	STA
23	SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek - tlakové podhladinové zapojení	284 809,00	344 618,89	STA
25	demolice objektů	209 121,02	253 036,43	STA
26	přípravné práce - kácení stromů	169 600,00	205 216,00	STA
99	vedlejší a ostatní náklady stavby	3 487 029,68	4 219 305,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:
1 - SO 01 - vlastní objekt

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.

IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH56 356 717,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	56 356 717,78	15,00%	8 453 507,67

Cena s DPHv CZK64 810 225,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	DZR-R_4 - 05.01.2022	Datum:	14.01.2022
Objekt:	1 - SO 01 - vlastní objekt	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:			
Uchazeč:	ISTAR, spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	56 356 717,78
HSV - Práce a dodávky HSV	24 811 566,89
1 - Zemní práce	900 301,56
2 - Zakládání	1 029 940,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 677 446,26
4 - Vodorovné konstrukce	4 464 384,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 454 082,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 324 284,44
997 - Přesun sutě	2 289 123,20
998 - Přesun hmot	672 004,08
PSV - Práce a dodávky PSV	28 230 150,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	789 020,27
712 - Povlakové krytiny	1 138 534,44
713 - Izolace tepelné	971 392,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 850,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 100,00
751 - Vzduchotechnika	22 500,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	162 894,00
762 - Konstrukce tesařské	2 256 207,22
763 - Konstrukce suché výstavby	1 515 020,72
764 - Konstrukce klempířské	398 648,00
765 - Krytina skládaná	36 537,50
766 - Konstrukce truhlářské	5 460 978,20
767 - Konstrukce zámečnické	9 338 531,02
771 - Podlahy z dlaždic	24 241,25
776 - Podlahy povlakové	2 848 396,13
777 - Podlahy lité	95 193,70
781 - Dokončovací práce - obklady	1 398 075,89
783 - Dokončovací práce - nátěry	208 121,76
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	496 666,17
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	180 791,70
787 - Dokončovací práce - zasklívání	51 450,00
801 - Ostatní konstrukce a práce	45 000,00
991 - požární vybavení objektu	100 000,00
D1 - Atypický nábytek	676 000,00
M - Práce a dodávky M	3 240 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	3 240 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	75 000,00
Ostatní - Ostatní	0,00
77 - 1 - pomocné výpočty	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 1 - SO 01 - vlastní objekt

Místo:

Zadavatel:Uchazeč:ISTAR, spol. s r.o.

Datum: 14.01.2022

Projektant:Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 356 717,78	
D HSV Práce a dodávky HSV							24 811 566,89	
D 1 Zemní práce							900 301,56	
1	K	129911121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129911121								
VV odhad pro reližace základů přístavby					10,000			
VV 10,00					10,000			
VV Součet								
2	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	231,929	250,00	57 982,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251253								
VV veršovní strana - u výtlahu v suterenu					217,229			
VV (0,90+1,50)/2*3,20*(1,20+13,81+1,20+0,75+5,05+0,50+5,025+0,75)*2								
VV rozšíření pro lapad					14,700			
VV 3,50*1,20*3,50								
VV základové konstrukce přístavby								
VV (2,003+2,575*3+4,30*2+4,16+0,75+1,37)*0,90*(1,20					231,929			
VV Součet								
3	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	24,652	800,00	19 721,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101								
VV základové konstrukce rampy								
VV (1,67*0,375+1,205*0,30+1,60*0,375+2,875*0,60)*1,15					3,810			
VV základové konstrukce přístavby								
VV (5,53*0,50+1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*1,20					9,688			
VV únikové schodiště								
VV (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*0,50*1,20					7,567			
VV 2,00*0,50*1,20					1,200			
VV (2,60+1,379)*0,50*1,20					2,387			
VV Součet					24,652			
4	K	132311401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	18,799	1 800,00	33 838,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132311401								
VV prohloubení základových pasů v suterenu								
VV (0,40+4,975+0,75+5,05+0,50+5,25+0,75+4,975+0,40)*0,75*(3,85-3,35+0,25)					12,966			
VV (4,00+1,25)*0,50*(3,85-3,35+0,25)					1,969			
VV výtlah v suterenu								
VV (3,00+3,90)*0,40*(4,30-2,70-0,20)					3,864			
VV Součet					18,799			
5	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,647	800,00	10 117,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101								
VV základové patky								
VV 0,75*0,75*1,65					0,928			
VV 3,20*0,50*1,65*2					5,280			
VV 2,575*0,50*1,05*3					4,056			
VV 0,75*0,75*1,05*3					1,772			
VV (0,802+0,75)/2*0,75*1,05					0,611			
VV Součet					12,647			
6	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	193,626	1 200,00	232 351,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101								
VV x.04 - konstrukce pod úrovní podlahy - dojezdy a pod								
VV suterén								
VV ((3,20+0,60)*(3,90+0,60)+(3,60+1,10)*(3,90+1,10))/2*(4,30-2,70-0,20)					28,420			
VV x.04 - konstrukce pod úrovní podlahy suterenu								
VV 73,20*(0,45-0,20)					18,300			
VV pro konstrukce podlahy								
VV ((5,00+5,25)/4,975)*(3,65-2,60-0,20)					43,345			
VV výkop pro základové pasy								
VV na - 3,45								
VV (5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,70*(3,65-3,05)					7,424			
VV na - 4,05								
VV (5,02+5,05)*0,50*(4,25-3,65)					3,021			
VV pro prohloubení základových pasů								
VV (0,50+4,975+5,05+5,25+4,975+0,50)*0,60*0,50					6,375			
VV (4,00+1,25)*0,60*0,50					1,575			
VV základ pod techolozii v suterenu								
VV 2,60*1,10*(4,10-3,45+0,25)					2,574			
VV hlavní výtlah								
VV (6,875+5,665+6,755)*0,75*0,65					9,406			
VV 1,00*1,00*0,65					0,650			
VV pro hlavní výtlah								
VV (5,20*5,00*(1,75-0,20)+5,20*0,60/2)*(1,750-0,20)					64,883			
VV schodiště g - g								
VV (2,69+0,20)*(2,50+0,20)*(0,75+0,10)					6,633			
VV prohloubení pasů								
VV (2,65*2+1,50)*0,60*0,25					1,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet				193,626	
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	411,141	200,00	82 228,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		vv	na skládku				481,653	
		vv	231,929+24,652+18,799+12,647+193,626					
		vv	odpočet				-70,512	
		vv	-70,512				411,141	
		vv	Součet					
8	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751157					
		vv	beton ze základu				10,000	
		vv	10,00				10,000	
		vv	Součet					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	421,141	10,00	4 211,41	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
		vv	411,141+10,00				421,141	
		vv	Součet				421,141	
10	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04	t	740,054	250,00	185 013,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620001					
		vv	411,141*1,80				740,054	
		vv	Součet				740,054	
11	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01	t	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002					
		vv	10,00*2,00				20,000	
		vv	Součet				20,000	
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	220,615	235,78	52 016,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101					
		vv	kolem suterenu - dle výkopu					
		vv	venkovní strana - u výtahu v suterenu					
		vv	(0,90+1,50)/2*3,20*(1,20+13,81+1,20+0,75+5,05+0,50+5,025+0,75)*2				217,229	
		vv	pod schodiště - řez G					
		vv	(0,90*0,75+1,10*0,75)/2*1,50				1,631	
		vv	(2,65*2+2,50)*(0,20+0,40)/2*0,75				1,755	
		vv	Součet				220,615	
13	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	441,230	380,00	167 667,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58343810					
		vv	spc				441,230	
		vv	220,615*2,00				441,230	
		vv	Součet					
14	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu záspy	m3	70,512	300,00	21 153,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111102					
		vv	zpětný zýsyp kolem pasů v suterenu					
		vv	pro prohloubení základových pasů					
		vv	(0,50+4,975+5,05+5,25+4,975+0,50)*0,60*0,50				6,375	
		vv	(4,00+1,25)*0,60*0,50				1,575	
		vv	výkop pro základové pasy					
		vv	na - 3,45					
		vv	(5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,50*0,20				1,768	
		vv	na - 4,05					
		vv	(5,02+5,05)*0,50*0,20				1,007	
		vv	kolem dojezdu výtahu v suterenu					
		vv	výkop					
		vv	28,42				28,420	
		vv	šachta					
		vv	-3,90*3,00*(4,30-2,70-0,20)				-16,380	
		vv	hlavní výtah					
		vv	výkop					
		vv	64,883				64,883	
		vv	šachta					
		vv	-3,60*3,40*1,40				-17,136	
		vv	Součet				70,512	
		D 2	Zakládání				1 029 940,80	
15	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	26,870	1 300,00	34 931,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212					
		vv	pod základové pasy v suterenu					
		vv	na - 3,35					
		vv	(5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,70*0,15				1,856	
		vv	na - 3,95					
		vv	(5,02+5,05)*0,50*0,15				0,755	
		vv	(0,40+4,975+0,75+5,05+0,50+5,25+0,75+4,975+0,40)*0,75*0,15				2,593	
		vv	(4,00+1,25)*0,50*0,15				0,394	
		vv	technologie v suterenu					
		vv	2,60*1,10*0,15				0,429	
		vv	pod dojezd v suterenu					
		vv	3,90*3,00*0,15				1,755	
		vv	základové patky					
		vv	0,75*0,75*0,15*4				0,338	
		vv	3,20*0,50*0,15*2				0,480	
		vv	2,575*0,50*0,15*3				0,579	
		vv	(0,802+0,75)/2*0,75*0,15				0,087	
		vv	základové konstrukce rampy					
		vv	(1,67*0,375+1,205*0,30+1,60*0,375+2,875*0,60)*0,15				0,497	
		vv	základové konstrukce přístavby					
		vv	(5,53*0,50+(1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*(1,05-0,15)				7,266	
		vv	(2,003+2,575*3+4,30*2+4,16+0,75+1,37)*0,90*0,15				3,322	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			únikové schodiště (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*0,50*0,15 2,00*0,50*0,15 (2,60+1,379)*0,50*0,15 hlavní výtah (6,875+5,665+6,755)*0,75*0,15 1,00*1,00*0,15 hlavní výtah 3,70*3,95*0,15 pasy schodiště řez G (2,65*2+1,50)*0,60*0,15 Součet			0,946 0,150 0,298 2,171 0,150 2,192 0,612 26,870		
16	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,533	3 150,00	20 578,95	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273321411					
		VV	doležd výtahu v suterenu 3,00*3,90*0,25		2,925			
		VV	hlavní výtah 3,70*3,90*0,25		3,608			
		VV	Součet		6,533			
17	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	8,730	550,00	4 801,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121					
		VV	doležd výtahu v suterenu (3,00+3,90)*2*0,30		4,140			
		VV	hlavní výtah (3,70+3,95)*2*0,30		4,590			
		VV	Součet		8,730			
18	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	8,730	150,00	1 309,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122					
		VV	dle bednění 8,73		8,730			
		VV	Součet		8,730			
19	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,789	43 000,00	33 927,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821					
		VV	doležd výtahu v suterenu 3,00*3,90*0,25*0,12		0,351			
		VV	hlavní výtah 3,70*3,95*0,25*0,12		0,438			
		VV	Součet		0,789			
20	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	34,133	3 150,00	107 518,95	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611					
		VV	základové konstrukce rampy (1,67*0,375+1,205*0,30+1,60*0,375+2,875*0,60)*1,00		3,313			
		VV	základové konstrukce přístavby (5,53*0,50+(1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*(1,05-0,15)		7,266			
		VV	únikové schodiště (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*0,50*(1,05-0,15)		5,675			
		VV	2,00*0,50*(1,30+0,40)		0,900			
		VV	(2,60+1,379)*0,50*(1,55-0,65)		1,791			
		VV	hlavní výtah (6,875+5,665+6,755)*0,75*(0,80-0,30)		7,236			
		VV	1,00*1,00*(0,80-0,30)		0,500			
		VV	pas 6,25*0,60*0,80		3,000			
		VV	do výkopu 29,681*0,15		4,452			
		VV	Součet		34,133			
21	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	17,483	3 150,00	55 071,45	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274321411					
		VV	základový pas - budova B 25,90*0,90*0,75		17,483			
		VV	Součet		17,483			
22	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	82,548	550,00	45 401,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
		VV	základové konstrukce rampy (1,67+1,205+1,60+2,875)*1,00*2		14,700			
		VV	základové konstrukce přístavby (5,53*0,50+(1,14+0,50+0,635)*0,75+3,70*0,50+17,50*0,50+4,30*0,50/2)*0,50*(1,05-0,15)		7,266			
		VV	(2,003+2,575*3+4,30*2+4,16+0,75+1,37)*2*0,70		34,451			
		VV	únikové scodiště (4,191+(0,80+0,50+0,75)*2+2,10+0,65+0,90+0,47+0,20)*2*0,30		7,567			
		VV	(2,00+2,60+1,379)*2*0,30		3,587			
		VV	hlavní výtah (6,875+5,665+6,755)*2*0,30		11,577			
		VV	1,00*3*0,30		0,900			
		VV	pas 6,25*0,20*2		2,500			
		VV	Součet		82,548			
23	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	82,548	150,00	12 382,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
		VV	dle bednění 82,548		82,548			
		VV	Součet		82,548			
24	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,712	43 000,00	30 616,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821					
		VV	výztuž základového pasu - budova B - dle výpisu 678,00*0,001*1,05		0,712			
		VV	Součet		0,712			
25	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	21,902	3 150,00	68 991,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275321411					
		VV	základové patky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,75*0,75*(1,65-0,15)		0,844			
			3,20*0,50*(1,65-0,15)*2		4,800			
			2,575*0,50*(1,05-0,15)*3		3,476			
			0,75*0,75*(1,05-0,15)		0,506			
			0,75*0,75*(1,90-0,90)		0,563			
			0,75*0,75*(2,00-1,10)		0,506			
			(0,802+0,75)/2*0,75*(2,20-1,30)		0,524			
			do výkopu					
			11,219*0,15		1,683			
			po mikropilotách - doplnění základů					
			(1,50+1,00)*2*1,50*0,30*4		9,000			
			Součet		21,902			
26	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	40,576	500,00	20 288,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121					
			základové patky					
			základové patky					
			(0,75+0,75)*2*0,30*4		3,600			
			(3,20+0,50)*2*0,30*2		4,440			
			(2,575+0,50)*2*0,30		1,845			
			(0,802+0,75*2)*0,30		0,691			
			doplnění po mikropilotách					
			(1,50+1,00)*2*1,50*4		30,000			
			Součet		40,576			
27	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	40,576	100,00	4 057,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122					
			dle bednění		40,576			
			40,576		40,576			
			Součet					
28	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,290	43 000,00	55 470,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275361821					
			patky					
			12,902*0,10		1,290			
			Součet					
29	K	278381543	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 20/25, složitosti III	m3	1,859	5 500,00	10 224,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/278381543					
			základ pod technologii v suterenu					
			2,60*1,10*(4,10-3,45)		1,859			
			Součet		1,859			
30	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	5,035	1 650,00	8 307,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113144					
			na - 4,05					
			(5,02+5,05)*0,50		5,035			
			Součet		5,035			
31	K	279113145	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	27,375	1 900,00	52 012,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113145					
			dojezd výtahu v suterenu					
			(2,20+3,90*2)*1,00		10,000			
			hlavní výtah					
			(3,65+2,60)*2*1,00		12,500			
			schodiště řez G					
			(2,50*2+1,50)*0,75		4,875			
			Součet		27,375			
32	K	279113146	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	8,838	2 400,00	21 211,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113146					
			na - 3,45					
			(5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,50		8,838			
			Součet		8,838			
33	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými	m3	13,821	7 000,00	96 747,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279232513					
			prohloubení základových pásů v suterenu					
			(0,40+4,975+0,75+5,05+0,50+5,25+0,75+4,975+0,40)*0,75*(3,85-3,35)		8,644			
			(4,00+1,25)*0,50*(3,85-3,35)		1,313			
			výtah v suterenu					
			(3,00+3,90)*0,40*(4,30-2,70-0,20)		3,864			
			Součet		13,821			
34	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,351	43 000,00	58 093,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821					
			do bednicích tvárníc					
			5,035*0,30*0,08		0,121			
			8,838*0,50*0,08		0,354			
			27,375*0,40*0,08		0,876			
			Součet		1,351			
35	K	28111 - x 1	mikropiloty - kompletní provedení	m	48,000	6 000,00	288 000,00	
			u stávajících základů					
			2*8*3,00		48,000			
			Součet		48,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				4 677 446,26	
36	K	310237251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310237251					
			dozdívka parapetů v 1. patře					
			10		10,000			
			Součet		10,000			
37	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	7,786	5 500,00	42 823,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211					
			vv zazdivky v suterenu					
			vv m 0110					
			vv 0,40*2,10*0,30		0,252			
			vv okna					
			vv 0,90*0,90*0,45*5		1,823			
			vv 0,60*0,90*0,45		0,243			
			vv zazdivky v přízemí					
			vv m 0,52, 062					
			vv (0,90*0,90*2*1,20*0,90)*0,45		1,215			
			vv zazdivky v 1. patře					
			vv m 136, 137, 140, 142					
			vv 0,60*0,90*0,45*4		0,972			
			vv m 107					
			vv 0,60*0,90*0,45*9		2,187			
			vv m 152, 153 131, 133					
			vv 0,90*0,90*0,45*3		1,094			
			vv Součet		7,786			
38	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	15,571	5 500,00	85 640,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211					
			vv zazdivky v suterenu					
			vv m 0109 - 0107					
			vv 1,10*2,10*0,30		0,693			
			vv zazdivky otvorů v přízemí					
			vv m 060, 058, 013					
			vv 1,20*1,50*0,45*3		2,430			
			vv m 004					
			vv 1,20*1,50*0,45*2		1,620			
			vv m 0,62, 0,56, 0,57					
			vv 1,10*2,10*0,45*2		2,079			
			vv 1,80*2,10*0,45		1,701			
			vv m 0,48					
			vv (3,00*1,50-1,15*1,25)*0,45		1,378			
			vv m 0,27, 032					
			vv 1,20*1,50*0,45*2		1,620			
			vv zazdivky v patře					
			vv m 107					
			vv 1,20*1,50*0,45*3		2,430			
			vv m 103, 133					
			vv 1,20*1,50*0,45*2		1,620			
			vv Součet		15,571			
39	K	311113133	Nadzákladové zdi z tváric ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm	m2	59,915	1 400,00	83 881,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113133					
			vv lapol					
			vv (2,50+0,90)*2*5		34,000			
			vv schodiště					
			vv (2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57)		25,915			
			vv Součet		59,915			
40	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdíva 240 mm	m2	719,932	1 300,00	935 911,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234031					
			vv zdivo suterenu					
			vv m 0111, 0104, - 0109, 0108					
			vv (5,50+0,30+2,20+0,15+0,55)*2,55		22,185			
			vv m 0111 - 0104					
			vv 3,865*2,55		9,856			
			vv odpočet					
			vv -1,10*2,10		-2,310			
			vv m 0108, 0106 - 0104					
			vv (2,20+0,15+0,45)*2,55		7,140			
			vv odpočet					
			vv -1,60*2,18		-3,488			
			vv zdivo přízemí					
			vv m 004, 065 - 058, 061 054					
			vv (0,85+0,125+2,20+3,45+0,15+1,50)*3,35		27,721			
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,97		-3,564			
			vv m 051, 006 - 004					
			vv 3,735*3,35		12,512			
			vv odpočet					
			vv -1,155*2,97		-3,430			
			vv -1,755*2,97		-5,212			
			vv m 046, 044 - 003					
			vv 4,45*3,35		15,042			
			vv m 005 - 003					
			vv (2,50+2,48)*3,35		16,683			
			vv m 003 - 002, 020					
			vv (2,18+0,25+3,97)*3,35		21,440			
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00		-2,400			
			vv m 021 - 002					
			vv 1,50*3,35		5,025			
			vv zdivo 1. patra					
			vv m 110, 111 - 101, 130, 129					
			vv (1,55+5,88+0,20+2,37+1,80)*2,75		32,450			
			vv odpočet					
			vv -1,55*2,15		-3,333			
			vv m 103 - 131, 102, 160, 159					
			vv (6,575+3,51+2,00)*2,75		33,234			
			vv odpočet					
			vv -1,30*2,05		-2,665			
			vv m 103 - 153, 159					
			vv (4,465+1,715+1,40)*2,75		20,845			
			vv odpočet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 1,715*2,4		4,116			
			vv m 109, 104 - 143		29,575			
			vv (8,95+0,15)*3,25					
			vv m 106 - 109		47,300			
			vv (015+2,20)*2,75					
			vv odpočet					
			vv -1,62*2,18		-3,532			
			vv zdívo 2., patra					
			vv obvodové zdívo					
			vv (41,55+45,62+1,60+5,83+0,20+2,37+1,60+25,12+4,56+0,60+4,85+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,78+11,60)*2		489,321			
			vv ,75					
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,30*22		-32,890			
			vv -1,50*3,57		-5,355			
			vv -1,10*2,00		-2,200			
			vv -2,25*2,15*7		-33,863			
			vv -(2,89+2,30)*2,15		-11,159			
			vv -1,25*1,30		-1,625			
			vv -2,35*2,15		-5,063			
			vv -2,55*2,15*6		-32,895			
			vv -1,25*2,15		-2,688			
			vv odpočet tl 440 mm					
			vv -(1,13+1,20*6+0,45)*2,75		-24,145			
			vv středové zdívo					
			vv m 209 - 206					
			vv (0,455+1,60+0,295)*2,75		6,463			
			vv odpočet					
			vv -1,60*2,28		-3,648			
			vv m 243 - 209, 204					
			vv (0,150+8,95)*2,75		25,025			
			vv m 205 - 252, 231, 202					
			vv (6,575+4,465+1,50+0,100+1,23+1,445+0,25)*2,75		42,804			
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00		-2,400			
			vv -1,50*2,40		-3,600			
			vv výtahové šachty					
			vv (2,90+2,85)*2*(1,55+0,25)		20,700			
			vv (3,55+2,55)*2*(1,55+0,25)		21,960			
			vv Součet		719,932			
41	K	311237141	Zdívo jednovrstvé tepelně izolační z cihel dřevovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdíva 440 mm	m2	155,636	2 150,00	334 617,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/311237141					
		vv	zdívo přilepení					
		vv	(0,45+15,305+3,35*2-0,45*2)*3,32		71,563			
		vv	odpočet otvorů					
		vv	-2,25*2,75*4		-24,750			
		vv	zdívo 1. patra					
		vv	(25,17+4,17)*2,75		80,685			
		vv	(2,00+1,15+2,00+1,00+5,045)*3,75		41,981			
		vv	odpočet otvorů					
		vv	-2,25*2,15*7		-33,863			
		vv	-1,15*1,25*2		-2,875			
		vv	-1,00*1,25*1		-1,250			
		vv	zdívo 2. np					
		vv	(1,13+1,20*6+0,45)*2,75		24,145			
		vv	Součet		155,636			
42	K	311272031	Zdívo z porobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdíva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	14,714	1 200,00	17 656,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/311272031					
		vv	1. patro					
		vv	m 155 - 134					
		vv	(0,125+1,25+0,15)*2,75		4,194			
		vv	m 154 - 153					
		vv	(0,125+0,90+0,125)*2,75		3,163			
		vv	2. patro					
		vv	m 254 - 234					
		vv	(0,125+1,25+0,15)*2,75		4,194			
		vv	m 252 - 253					
		vv	(0,125+0,90+0,125)*2,75		3,163			
		vv	Součet		14,714			
43	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	16,153	3 200,00	51 689,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/311321511					
		vv	schodišťová stěna Z - výztuž započítána ve schodišti					
		vv	3,10*(5,95+2,85*0,10)*0,20		3,866			
		vv	schodišťová stěna Z					
		vv	3,85*(6,20+2,65)*(0,31+0,25)/2		9,540			
		vv	3,35*(10,30-6,20)*0,20		2,747			
		vv	Součet		16,153			
44	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	143,062	550,00	78 684,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/311351121					
		vv	schodišťová stěna Z - výztuž započítána ve schodišti					
		vv	(3,10+0,20)*2*(5,95+2,85*0,10)		41,151			
		vv	schodišťová stěna Z					
		vv	3,85*(6,20+2,65)*2*(0,31+0,25)*(6,20+2,65)		73,101			
		vv	3,35*(10,30-6,20+0,20)*2		28,810			
		vv	Součet		143,062			
45	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	143,062	150,00	21 459,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/311351122					
		vv	dle bednění					
		vv	143,062		143,062			
		vv	Součet		143,062			
46	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,470	43 000,00	63 210,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/311361821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet			2,000		
59	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	9,000	360,00	3 240,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168022					
	vv		překlady v suterenu					
	vv		2			2,000		
	vv		přízemí			7,000		
	vv		7			9,000		
	vv		Součet					
60	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168023					
	vv		přízemí					
	vv		2			2,000		
	vv		Součet			2,000		
61	K	317168027	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2500 mm	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168027					
	vv		přízemí					
	vv		1			1,000		
	vv		Součet			1,000		
62	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	87,000	500,00	43 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168053					
	vv		zdivo v přízemí					
	vv		2*3			6,000		
	vv		1. patro			12,000		
	vv		3*4					
	vv		2. patro			69,000		
	vv		3*23			87,000		
	vv		Součet					
63	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	9,000	620,00	5 580,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168054					
	vv		zdivo v přízemí					
	vv		3			3,000		
	vv		2. patro			6,000		
	vv		3*2			9,000		
	vv		Součet					
64	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168055					
	vv		2. patro					
	vv		3			3,000		
	vv		Součet			3,000		
65	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	23,000	1 120,00	25 760,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168057					
	vv		okna v přízemí m 026, 028, 029					
	vv		4*4			16,000		
	vv		1. patro - 120, 121, 123, 124, 126, 127, 129			7,000		
	vv		7*1			23,000		
	vv		Součet					
66	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168058					
	vv		1. patro					
	vv		3			3,000		
	vv		Součet			3,000		
67	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	18,000	1 280,00	23 040,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168059					
	vv		1. patro					
	vv		6*3			18,000		
	vv		Součet			18,000		
68	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	8,993	5 500,00	49 461,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317234410					
	vv		překlady v suterenu					
	vv		I 120					
	vv		(1,50*1,30*2)*0,30*0,12			0,148		
	vv		I 140					
	vv		1,50*5*0,45*0,14			0,473		
	vv		1,40*0,30*0,14			0,059		
	vv		I 180					
	vv		2,00*0,30*0,18			0,108		
	vv		překlady v přízemí					
	vv		I 120					
	vv		(1,30*7*1,00+1,45*4+1,40)*0,45*0,12			0,934		
	vv		1,30*2*0,30*0,12			0,094		
	vv		I 140					
	vv		2,10*0,30*0,14			0,088		
	vv		I 180					
	vv		(1,80*5*1,55*4)*0,45*0,16			1,094		
	vv		I 180					
	vv		2,00*0,30*0,18			0,108		
	vv		I 200					
	vv		2,00*0,45*0,20			0,180		
	vv		překlady v1. patře					
	vv		I 120					
	vv		(1,45*10*1,50*11)*0,45*0,12			1,674		
	vv		I 140					
	vv		2,60*0,45*0,14*7			1,147		
	vv		I 180					
	vv		2,00*0,30*0,18			0,108		
	vv		I 200					
	vv		(1,60*2,75+3,00*6)*0,30*0,20			1,341		
	vv		překlady ve 2. patře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (3,00*7+2,60*7+1,85)*0,25*0,14					
			vv Součet				1,437 8,993	
69	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,029	8 500,00	246,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941121					
		vv	překlady v suterenu na nové zdivo					
		vv	I 120					
		vv	1,30*2*11,10*0,001				0,029	
		vv	Součet				0,029	
70	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,031	36 600,00	1 134,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010714					
		vv	spc					
		vv	překlady v suterenu na nové zdivo					
		vv	I 120					
		vv	1,30*2*11,10*0,001*1,08				0,031	
		vv	Součet				0,031	
71	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,912	8 500,00	16 252,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317941123					
		vv	překlady v sutrenu - na nové zdivo					
		vv	I 140					
		vv	1,40*2*14,30*0,001				0,040	
		vv	přízemí					
		vv	I 140					
		vv	2,60*2*7*14,30*0,001				0,521	
		vv	I 180					
		vv	2,00*2*21,90*0,001				0,088	
		vv	1. np					
		vv	2,00*2*21,90*0,001				0,088	
		vv	2. np					
		vv	I 140					
		vv	3,00*2*7*14,30*0,001				0,601	
		vv	2,60*2*7*14,30*0,001				0,521	
		vv	1,85*2*14,30*0,001				0,053	
		vv	Součet				1,912	
72	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	1,873	36 800,00	68 926,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010716					
		vv	spc					
		vv	překlady v sutrenu - na nové zdivo					
		vv	I 140					
		vv	1,40*2*14,30*0,001*1,08				0,043	
		vv	1. patro					
		vv	I 140					
		vv	2,60*2*7*14,30*0,001*1,08				0,562	
		vv	2. np					
		vv	I 140					
		vv	3,00*2*7*14,30*0,001*1,08				0,649	
		vv	2,60*2*7*14,30*0,001*1,08				0,562	
		vv	1,85*2*14,30*0,001*1,08				0,057	
		vv	Součet				1,873	
73	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,095	36 900,00	3 505,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010720					
		vv	spc					
		vv	překlady v sutrenu - na nové zdivo					
		vv	I 180					
		vv	2,00*2*21,90*0,001*1,08				0,095	
		vv	Součet				0,095	
74	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	1,192	48 000,00	57 216,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944321					
		vv	překlady v suterenu - původní zdivo					
		vv	I 120					
		vv	(1,50*2+1,30*2)*11,10*0,001				0,062	
		vv	překlady v přízemí - původní zdivo					
		vv	I 120					
		vv	(1,30*9+1,00*1+1,45*4+1,40*1)*2*11,10*0,001				0,442	
		vv	překlady v 1. patře - původní zdivo					
		vv	I 120					
		vv	(1,45*2*10+1,50*2*11)*11,10*0,001				0,688	
		vv	Součet				1,192	
75	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	2,188	48 000,00	105 024,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317944323					
		vv	překlady v suternu - původní zdivo					
		vv	I 140					
		vv	1,50*10*14,30*0,001				0,215	
		vv	překlady v přízemí - původní zdivo					
		vv	I 140					
		vv	2,10*2*14,30*0,001				0,060	
		vv	I 160					
		vv	(1,80*5+1,55*4)*2*17,90*0,001				0,544	
		vv	I 180					
		vv	2,00*2*21,90*0,001				0,088	
		vv	I 200					
		vv	2,00*2*26,30*0,001				0,105	
		vv	překlady v 1. patře - původní zdivo					
		vv	I 200					
		vv	(1,60*2+2,75*2+3,00*12)*26,30*0,001				1,176	
		vv	Součet				2,188	
76	K	317998115	izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317998115					
		vv	okna v přízemí					
		vv	2,50*4				10,000	
		vv	Součet				10,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	391,257	250,00	97 814,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319201321					
		VV	fasáda po oklepání - odhad					
		VV	782.513*0,50		391,257			
		VV	Součet		391,257			
614	K	319202113	Dodatečná izolace zdíva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdíva přes 300 do 450 mm	m	151,719	1 100,00	166 890,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/319202113					
		VV	obvodové zdívo					
		VV	12,26+41,59+45,80+10,26+10,00+14,769+9,04+8,00		151,719			
		VV	Součet		151,719			
79	K	330321510	Sloup, pilíř, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	4,237	3 500,00	14 829,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/330321510					
		VV	sloup SL - výztuž zahrnuta u schodiště					
		VV	0,50*0,50*3,27		0,818			
		VV	sloup průměr 300 mm					
		VV	3,14159*0,15*0,15*3,17*14		3,137			
		VV	sloup průměr 250 mm					
		VV	3,14159*0,125*0,125*2,87*2		0,282			
		VV	Součet		4,237			
80	K	331351125	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení	m2	6,540	690,00	4 512,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351125					
		VV	sloup SL					
		VV	0,50*4*3,27		6,540			
		VV	Součet		6,540			
81	K	331351126	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění	m2	6,540	150,00	981,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/331351126					
		VV	dle bednění					
		VV	6,540		6,540			
		VV	Součet		6,540			
82	K	332352103	Bednění z papírových trubíc sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru přes 200 do 250 mm	m	5,740	1 400,00	8 036,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/332352103					
		VV	sloup průměr 250 mm					
		VV	2,87*2		5,740			
		VV	Součet		5,740			
83	K	332352105	Bednění z papírových trubíc sloupů z pohledového betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, výšky do 4 m zřízení, průměru přes 250 do 300 mm	m	44,380	1 600,00	71 008,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/332352105					
		VV	sloup průměr 300 mm					
		VV	3,17*14		44,380			
		VV	Součet		44,380			
84	K	332361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr obličej svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,701	43 000,00	30 143,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/332361821					
		VV	kulaté sloup - dle výpisu					
		VV	649,00*0,001*1,08		0,701			
		VV	Součet		0,701			
85	K	341941002	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 10 do 12 mm	m	120,000	450,00	54 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/341941002					
		VV	svary ocelových výrobků ke stávajícím konstrukcím - odhad					
		VV	120		120,000			
		VV	Součet		120,000			
86	K	342241162	Příčky nebo přizdivky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	7,268	880,00	6 395,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241162					
		VV	m 0108 - 0108					
		VV	2,85*2,55		7,268			
		VV	Součet		7,268			
87	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	190,065	700,00	133 045,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244101					
		VV	příčky v přízemí					
		VV	m 052.1 - 052.2, 053					
		VV	3,675*3,35		12,311			
		VV	odpočet					
		VV	-0,60*2,00		-1,200			
		VV	-0,70*2,00		-1,400			
		VV	m 062 - vzt					
		VV	2,55*3,35		8,543			
		VV	m 063					
		VV	1,525*3,35		5,109			
		VV	odpočet					
		VV	-0,60*2,00		-1,200			
		VV	m 004 - 051, vzt					
		VV	(1,955+0,70+0,85)*3,35		11,742			
		VV	odpočet					
		VV	-0,80*2,00		-1,600			
		VV	m 060, 055 - 057					
		VV	(4,90+0,10+2,25+0,30)*3,35		25,293			
		VV	m 061 - 058					
		VV	3,295*3,35		11,038			
		VV	m 058 - 059, 060					
		VV	3,65*3,35		12,228			
		VV	odpočet					
		VV	-0,90*2,00		-1,800			
		VV	m 059 - 060					
		VV	2,594*3,35		8,690			
		VV	odpočet					
		VV	-0,90*2,00		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m 043 - vzt					
			0,94*3,35		3,149			
			m 022					
			1,025*2*3,35*2		13,735			
			odpočet					
			-0,70*2,00*2		-2,800			
			m 021					
			2,05*3,35		6,868			
			odpočet					
			-0,70*2,00		-1,400			
			m 030 - 031					
			2,60*3,35		8,710			
			m 031 - 032.1					
			2,60*3,35		8,710			
			m 032.1 - 032.3.033.2					
			2,60*3,35		8,710			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 032.3 - 032.2					
			(1,525+0,60)*3,35		7,119			
			odpočet					
			-0,60*2,00		-1,200			
			m 033.3 - 033.1					
			2,825*3,35		9,464			
			odpočet					
			-0,70*2,00		-1,400			
			m 033.2 - 033.1					
			2,85*3,35		9,548			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 033.2					
			2,825*3,35		9,464			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 020 - 035					
			(2,20+1,16+1,75*2+1,00+1,165)*3,35		30,234			
			Součet		190,065			
88	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	291,071	750,00	218 303,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244111					
			příčky v suterenu					
			m 0104					
			0,70*3*2,55		5,355			
			příčky v přízemí					
			m 053, 052.1, 0554 - 056					
			(1,05+0,10+1,05+0,10+1,70+0,125+1,95)*3,35		20,351			
			odpočet					
			-0,60*2,00		-1,200			
			-0,80*2,00*2		-3,200			
			m 059 - 060					
			2,15*3,35		7,203			
			m 048 - 048					
			1,75*3,35		5,863			
			m 048, 049 - 047					
			5,31*3,35		17,789			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			-0,60*2,00		-1,200			
			m 047 - 045					
			4,91*3,35		16,449			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 045 - 0,46					
			1,753*3,35		5,873			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 046 - 044					
			(1,567+0,317)*3,35		6,311			
			m 002, 033.1, 033.3 - 024, 026, 027, 030, 031, 032.1, 032.2					
			(0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+3,20+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+3,70+0,10+1,525+0,15+1,925-1,10-0,65)*3,35		67,838			
			odpočet					
			-0,80*2,00*3		-4,800			
			-0,90*2,00*1		-1,800			
			-0,70*2,00*1		-1,400			
			m 024 - 027					
			2,60*3,35		8,710			
			m 027 - 030					
			2,60*3,35		8,710			
			m 033.1 - 033.3, 033.2					
			(2,025+3,77)*3,35		19,413			
			m 002 - 028, 026, 033.1					
			(1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,25)*3,35		57,218			
			odpočet					
			-0,80*2,00*2		-3,200			
			-3,20*2,25		-7,200			
			m 035 - 003					
			3,615*3,35		12,110			
			příčky v 1. patře					
			m 103 - vzt					
			(1,60+0,90+1,50)*2,75		11,000			
			m 104 - 109, vzt					
			(3,705+1,0+0,575+0,125)*2,75		14,864			
			odpočet					
			-1,20*2,00		-2,400			
			m 103 - vzt					
			(1,60+0,90)*2,75		6,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			příčky ve 2. patře					
			m 203 - vzt					
			(1,60+0,90+1,50)*2,75		11,000			
			m 204 - 209, vzt					
			(3,705+1,0+0,575+0,125)*2,75		14,864			
			odpočet					
			-1,20*2,00		-2,400			
			m 203 - vzt					
			(1,60+0,90)*2,75		6,875			
			Součet		291,071			
89	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	446,056	800,00	356 844,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244121					
			příčky v suterenu					
			m 0110 - 0109					
			5,50*2,95		16,225			
			m 0110 - 0108, 0107					
			5,30*2,95		15,635			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 0108 - 0107					
			(4,645+0,45)*2,55		12,992			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 0108 - 0104					
			(1,20+0,70)*2,55		4,845			
			příčky v přízemí					
			m 062 - 056					
			3,47*3,35		11,625			
			m 052.2, 053 - vzt, 056					
			(3,675+0,125)*3,35		12,730			
			m 052.2 - 053					
			2,20*3,35		7,370			
			m 051 - 006					
			2,85*3,35		9,548			
			m 056 - 004					
			1,50*3,35		5,025			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 061 - 060					
			(1,75+0,10)*3,35		6,198			
			m 056 - 004					
			3,735*3,35		12,512			
			odpočet					
			-1,00*2,00		-2,000			
			m 055 - 060					
			3,15*3,35		10,553			
			m 042, 063, 064 - 043,050					
			(8,07+0,15+11,055)*3,35		64,571			
			odpočet					
			-1,00*2,00		-2,000			
			-2,00*1,25		-2,500			
			m 064 - 041, 042					
			6,25*3,35		20,938			
			m 041 - 042					
			8,07*3,35		27,035			
			m 041, 042, 043 - 040.1, 040.2					
			(3,68+0,15+2,42+0,15+3,20)*3,35		32,160			
			odpočet					
			-0,90*2,00*3		-5,400			
			m 043 - 050, 003					
			(1,50+0,15+4,35+3,20)*3,35		30,820			
			odpočet					
			-1,10*2,00		-2,200			
			m 040.2, 040.1 - 049, 047, 045, 044					
			(1,75+0,125+3,275+0,125+2,625+0,150+1,567)*3,35		32,217			
			odpočet					
			-0,90*2,00*2		-3,600			
			-0,80*2,00*1		-1,600			
			m 045, 044 - 044					
			(2,705+0,125)*3,35		9,481			
			m 003, 005 - 022, 021					
			(1,025*4+0,15)*3,35		14,238			
			m 022, 023- 021, 002					
			(2,65+0,10+1,65+0,10+1,60+0,15+2,15)*3,35		28,140			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 021 - 003, 002					
			(3,05+0,25+1,50+1,00)*3,35		19,430			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 022 - 023					
			2,05*3,35		6,868			
			m 002, 002 - 024					
			(2,60+0,125)*3,35		9,129			
			m 028 - 026					
			1,625*3,35		5,444			
			m 026 - 033.1					
			5,156*3,35		17,273			
			m 032.3 - 032.2					
			(1,025+0,10)*3,35		3,769			
			m 027 - 002					
			1,10*3,35		3,685			
			příčky v 1. patře					
			m 109 - 106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,10*2,75		8,525			
			m 103 - vzt					
			1,50*2,75		4,125			
			příčky ve 2. patře					
			m 209 - 206					
			3,10*2,75		8,525			
			m 203 - vzt					
			1,50*2,75		4,125			
			Součet		446,056			
90	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	70,466	600,00	42 279,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272215					
			1. patro					
			m 141 - 107. vzt					
			2,70*3,25*2		17,550			
			m 107					
			0,45*2,75*3		3,713			
			101 - vzt					
			(0,45+0,60)*2,75*2		5,775			
			(1,98+0,50*2)*2,75		8,195			
			2. patro					
			m 241 - 207. vzt					
			2,70*3,25*2		17,550			
			m 207					
			0,45*2,75*3		3,713			
			201 - vzt					
			(0,45+0,60)*2,75*2		5,775			
			(1,98+0,50*2)*2,75		8,195			
			Součet		70,466			
91	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	625,150	650,00	406 347,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272225					
			1. patro					
			m 107 - 108					
			2,00*2,75		5,500			
			odpočet					
			-1,20*2,00		-2,400			
			m 108 - 155 až 159					
			(6,975-2,00+0,10+2,78)*2,75		21,601			
			odpočet					
			-0,80*2,00*2		-3,200			
			-0,90*2,00*1		-1,800			
			m 102 - 101, 120					
			4,95*2,75		13,613			
			odpočet					
			-1,20*2,00		-2,400			
			m 131 - 132					
			3,962*2,75		10,896			
			m 132 - 133					
			3,209*2,75		8,825			
			m 133 - 101					
			(3,097+2,975)*2,75		16,698			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 122 - 120					
			2,90*2,75		7,975			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 122 - 121					
			2,90*2,75		7,975			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 125 - 123					
			2,90*2,75		7,975			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 125 - 124					
			2,90*2,75		7,975			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 128 - 126					
			1,795*2,75		4,936			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 128 - 127					
			(3,68+0,75)*2,75		12,183			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 130 - 129					
			3,80*2,75		10,450			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			dvojitě					
			m 120 - 121					
			3,90*2,75*2		21,450			
			m 121 - 123					
			(3,20+3,90)*2,75*2		39,050			
			m 123 - 124					
			3,90*2,75*2		21,450			
			m 124 - 126					
			(1,795+5,305)*2,75*2		39,050			
			m 126 - 127					
			5,305*2,75*2		29,178			
			m 127 - 129					
			(3,825+5,265)*2,75*2		49,995			
			2. patro					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m 207 - 208					
			2,00*2,75		5,500			
			odpočet					
			-1,20*2,00		-2,400			
			m 208 - 254 až 258					
			(6,975-2,00+0,10+2,78)*2,75		21,601			
			odpočet					
			-0,80*2,00*2		-3,200			
			-0,90*2,00*1		-1,800			
			m 202 - 201, 220					
			4,95*2,75		13,613			
			odpočet					
			-1,20*2,00		-2,400			
			m 231 - 232					
			3,962*2,75		10,896			
			m 232 - 233					
			3,209*2,75		8,825			
			m 233 - 201					
			(3,097+2,975)*2,75		16,698			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 222 - 220					
			2,90*2,75		7,975			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 222 - 221					
			2,90*2,75		7,975			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 225 - 223					
			2,90*2,75		7,975			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 225 - 224					
			2,90*2,75		7,975			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 228 - 226					
			1,795*2,75		4,936			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 228 - 227					
			(3,68+0,75)*2,75		12,183			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 230 - 229					
			3,80*2,75		10,450			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			dvoutř					
			m 220 - 221					
			3,90*2,75*2		21,450			
			m 121 - 123					
			(3,20+3,90)*2,75*2		39,050			
			m 223 - 2,24					
			3,90*2,75*2		21,450			
			m 224 - 226					
			(1,795+5,305)*2,75*2		39,050			
			m 226 - 227					
			5,305*2,75*2		29,178			
			m 227 - 229					
			(3,825+5,265)*2,75*2		49,995			
			Součet		625,150			
92	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	350,406	750,00	262 804,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272235					
			příčky v 1. patře					
			m 109 - 107					
			2,00*2,75		5,500			
			odpočet					
			-1,20*2,00		-2,400			
			m 141 - 140, 142, 107					
			(3,80+2,70)*2*2,75		35,750			
			odpočet					
			-0,90*2,00*2		-3,600			
			m 138 - 137, 139, 107					
			(3,80*2+2,70)*2,75		28,325			
			odpočet					
			-0,90*2,00*2		-3,600			
			m 135 - 134, 136, 107					
			(3,80*2+2,70)*2,75		28,325			
			m 108 - 155					
			2,87*2,75		7,893			
			odpočet					
			-0,80*2,00		-1,600			
			m 151 - 150					
			3,00*2,75		8,250			
			odpočet					
			-0,90*2,00		-1,800			
			m 108 - 150, 152, 154, 153					
			(6,975+0,10+2,78-0,25)*2,75		26,414			
			odpočet					
			-0,90*2,00*2		-3,600			
			-0,80*2,00*1		-1,600			
			-0,60*2,00*1		-1,200			
			m 151, 150 - 152					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 5,16*2,75		14,190			
			vv m 152					
			vv 1,00*2,00		2,000			
			vv m 152 - 154					
			vv (1,025+1,85)*2,75		7,906			
			vv m 122 - 120, 121					
			vv (2,20+0,10*2)*2,75		6,600			
			vv m 125 - 123, 124					
			vv (2,20+0,10*2)*2,75		6,600			
			vv m 130 - 129					
			vv 1,40*2,75		3,850			
			vv m 128 - 127					
			vv (2,20+0,10*2)*2,75		6,600			
			vv m 129					
			vv 3,50*2,75		9,625			
			vv příčky ve 2. patře					
			vv m 209 - 207					
			vv 2,00*2,75		5,500			
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00		-2,400			
			vv m 241 - 240, 242, 207					
			vv (3,80+2,70)*2*2,75		35,750			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv m 438 - 237, 239, 207					
			vv (3,80*2+2,70)*2,75		28,325			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv m 135 - 234, 236, 207					
			vv (3,80*2+2,70)*2,75		28,325			
			vv m 208 - 254					
			vv 2,87*2,75		7,883			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 208 - 250, 252, 251, 253					
			vv (6,975+0,10+2,78-0,25)*2,75		26,414			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv -0,80*2,00*1		-1,600			
			vv -0,80*2,00*1		-1,200			
			vv m 250 - 251					
			vv 5,16*2,75		14,190			
			vv m 251					
			vv 1,00*2,00		2,000			
			vv m 151 - 153					
			vv (1,025+1,85)*2,75		7,906			
			vv m 222 - 220, 221					
			vv (2,20+0,10*2)*2,75		6,600			
			vv m 225 - 223, 224					
			vv (2,20+0,10*2)*2,75		6,600			
			vv m 230 - 229					
			vv 1,40*2,75		3,850			
			vv m 228 - 227					
			vv (2,20+0,10*2)*2,75		6,600			
			vv m 229					
			vv 3,50*2,75		9,625			
			vv Součet		350,406			
93	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	432,956	850,00	368 012,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			vv příčky v 2. patře					
			vv m 107 - 109 - 134 až 143					
			vv (1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05)*2,75		73,906			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00*6		-15,600			
			vv m 155 - 156					
			vv 3,42*2,75		9,405			
			vv m 156 - 157					
			vv 3,42*2,75		9,405			
			vv m 157 - 158					
			vv 3,42*2,75		9,405			
			vv m 158 - 159					
			vv 3,42*2,75		9,405			
			vv m 152 - 153					
			vv 3,596*2,75		9,889			
			vv m 102, 101 - 131, 132					
			vv (6,215+0,15+6,395+0,15)*2,75		35,503			
			vv odpočet otvorů					
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv m 101 - 120 až 126					
			vv (2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16)*2,75		52,140			
			vv odpočet					
			vv -1,30*2,00*4		-10,400			
			vv m 101 - 127 až 130					
			vv (10,10+1,98)*2,75		33,220			
			vv odpočet					
			vv -1,30*2,00*2		-5,200			
			vv wc					
			vv 1,20*1,50*6		10,800			
			vv příčky ve 2. patře					
			vv m 207 - 209 - 234 až 243					
			vv (1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05)*2,75		73,906			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00*6		-15,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m 254 - 255					
			3,42*2,75		9,405			
			m 255 - 256					
			3,42*2,75		9,405			
			m 256 - 257					
			3,42*2,75		9,405			
			m 257 - 258					
			3,42*2,75		9,405			
			m 152 - 151					
			3,596*2,75		9,889			
			m 202, 201 - 231, 232					
			(6,215+0,15+6,395+0,15)*2,75		35,503			
			odpočet otvorů					
			-0,90*2,00*2		-3,600			
			m 201 - 220 až 226					
			(2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16)*2,75		52,140			
			odpočet					
			-1,30*2,00*4		-10,400			
			m 201 - 227 až 230					
			(10,10+1,98)*2,75		33,220			
			odpočet					
			-1,30*2,00*2		-5,200			
			wc					
			1,20*1,50*6		10,800			
			Součet		432,956			
94	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	276,339	60,00	16 580,34	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291111					
			1. patro					
			m 141 - 107, vzt					
			2,70*2		5,400			
			m 107					
			0,45*3		1,350			
			101 - vzt					
			(0,45+0,60)*2		2,100			
			(1,98+0,50*2)		2,980			
			2. patro					
			m 241 - 207, vzt					
			2,70*2		5,400			
			m 207					
			0,45*3		1,350			
			201 - vzt					
			(0,45+0,60)*2		2,100			
			(1,98+0,50*2)		2,980			
			1. patro					
			m 107 - 108					
			2,00		2,000			
			m 108 - 155 až 159					
			(6,975-2,00+0,10+2,78)		7,855			
			m 102 - 101, 120					
			4,95		4,950			
			m 131 - 132					
			3,962		3,962			
			m 132 - 133					
			3,209		3,209			
			m 133 - 101					
			(3,097+2,975)		6,072			
			m 122 - 120					
			2,90		2,900			
			m 122 - 121					
			2,90		2,900			
			m 125 - 123					
			2,90		2,900			
			m 125 - 124					
			2,90		2,900			
			m 128 - 126					
			1,795		1,795			
			m 128 - 127					
			(3,68+0,75)		4,430			
			m 130 - 129					
			3,80		3,800			
			dvojité					
			m 120 - 121					
			3,90*2		7,800			
			m 121 - 123					
			(3,20+3,90)*2		14,200			
			m 123 - 1,24					
			3,90*2		7,800			
			m 124 - 126					
			(1,795+5,305)*2,		14,200			
			m 126 - 127					
			5,305*2		10,610			
			m 127 - 129					
			(3,825+5,265)*2		18,180			
			2. patro					
			m 207 - 208					
			2,00		2,000			
			m 208 - 254 až 258					
			(6,975-2,00+0,10+2,78)		7,855			
			m 202 - 201, 220					
			4,95		4,950			
			m 231 - 232					
			3,962		3,962			
			m 232 - 233					
			3,209		3,209			
			m 233 - 201					
			(3,097+2,975)		6,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m 222 - 220					
			2,90		2,900			
			m 222 - 221					
			2,90		2,900			
			m 225 - 223					
			2,90		2,900			
			m 225 - 224					
			2,90		2,900			
			m 228 - 226					
			1,795		1,795			
			m 228 - 227					
			(3,68+0,75)*2,75		12,183			
			m 230 - 229					
			3,80		3,800			
			dvojitě					
			m 220 - 221					
			3,90*2		7,800			
			m 121 - 123					
			(3,20+3,90)*2		14,200			
			m 223 - 2,24					
			3,90*2		7,800			
			m 224 - 226					
			(1,795+5,305)*2		14,200			
			m 226 - 227					
			5,305*2		10,610			
			m 227 - 229					
			(3,825+5,265)*2		18,180			
			Součet		276,339			
95	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	752,505	80,00	60 200,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291112					
			m 0108 - 0106					
			2,85		2,850			
			příčky v přizemí					
			m 052.1 - 052.2, 053					
			3,675		3,675			
			m 062 - vzt					
			2,55		2,550			
			m 053					
			1,525		1,525			
			m 004 - 051, vzt					
			(1,955+0,70+0,85)		3,505			
			m 060, 055 - 057					
			(4,90+0,10+2,25+0,30)		7,550			
			m 061 - 058					
			3,295		3,295			
			m 058 - 059, 060					
			3,65		3,650			
			m 059 - 060					
			2,594		2,594			
			m 043 - vzt					
			0,94		0,940			
			m 022					
			1,025*2*2		4,100			
			m 021					
			2,05		2,050			
			m 030 - 031					
			2,60		2,600			
			m 031 - 032.1					
			2,60		2,600			
			m 032.1 - 032.3.033.2					
			2,60		2,600			
			m 032.3 - 032.-2					
			(1,525+0,60)		2,125			
			m 033.3 - 033.1					
			2,825		2,825			
			m 033.2 - 033.1					
			2,85		2,850			
			m 033.2					
			2,825		2,825			
			m 020 - 035					
			(2,20+1,16+1,75*2+1,00+1,165)		9,025			
			příčky v suterenu					
			m 0104					
			0,70*3		2,100			
			příčky v přizemí					
			m 053, 052.1, 0554 - 056					
			(1,05+0,10+1,05+0,10+1,70+0,125+1,95)		6,075			
			m 059 - 060					
			2,15		2,150			
			m 049 - 048					
			1,75		1,750			
			m 048, 049 - 047					
			5,31		5,310			
			m 047 - 045					
			4,91		4,910			
			m 0.45 - 0.46					
			1,753		1,753			
			m 046 - 044					
			(1,567*0,317)		1,884			
			m 002, 033.1, 033.3 - 024, 026, 027, 030, 031, 032.1, 032.2					
			(0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+3,20+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+3,70+0,10+1,525+0,15+1,925-1,10-0,65)		20,250			
			m 024 - 027					
			2,60		2,600			
			m 027 - 030					
			2,60		2,600			
			m 033.1 - 033.3, 033.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(2,025+3,77)				5,795	
			m 002 - 028, 026, 033.1					
			(1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,25)		17,080			
			m 035 - 003					
			3,615		3,615			
			příčky v 1. patře					
			m 103 - vzt					
			(1,60+0,90+1,50)		4,000			
			m 104 - 109, vzt					
			(3,705+1,0+0,575+0,125)		5,405			
			m 103 - vzt					
			(1,60+0,90)		2,500			
			příčky ve 2. patře					
			m 203 - vzt					
			(1,60+0,90+1,50)		4,000			
			m 204 - 209, vzt					
			(3,705+1,0+0,575+0,125)		5,405			
			m 203 - vzt					
			(1,60+0,90)		2,500			
			příčky v suterenu					
			m 0110 - 0109					
			5,50		5,500			
			m 0110 - 0108, 0107					
			5,30		5,300			
			m 0108 - 0107					
			(4,645+0,45)		5,095			
			m 0108 - 0104					
			(1,20+0,70)		1,900			
			příčky v přízemí					
			m 052 - 056					
			3,47		3,470			
			m 052.2, 053 - vzt, 056					
			(3,675+0,125)		3,800			
			m 052.2 - 053					
			2,20		2,200			
			m 051 - 006					
			2,85		2,850			
			m 056 - 004					
			1,50		1,500			
			m 061 - 060					
			(1,75+0,10)		1,850			
			m 056 - 004					
			3,735		3,735			
			m 055 - 060					
			3,15*3,35		10,553			
			m 042, 063, 064 - 043,050					
			(8,07+0,15+11,055)*3,35		64,571			
			m 064 - 041, 042					
			6,25*3,35		20,938			
			m 041 - 042					
			8,07*3,35		27,035			
			m 041, 042, 043 - 040.1, 040.2					
			(3,68+0,15+2,42+0,15+3,20)		9,600			
			m 043 - 050, 003					
			(1,50+0,15+4,35+3,20)		9,200			
			m 040.2, 040.1 - 049, 047, 045, 044					
			(1,75+0,125+3,275+0,125+2,625+0,150+1,567)		9,617			
			m 045, 044 - 044					
			(2,705+0,125)		2,830			
			m 003, 005 - 022, 021					
			(1,025*4+0,15)		4,250			
			m 022, 023 - 021, 002					
			(2,65+0,10+1,65+0,10+1,60+0,15+2,15)		8,400			
			m 021 - 003, 002					
			(3,05+0,25+1,50+1,00)		5,800			
			m 022 - 023					
			2,05*3,35		6,868			
			m 002, 002 - 024					
			(2,60+0,125)		2,725			
			m 028 - 026					
			1,625		1,625			
			m 026 - 033.1					
			5,156		5,156			
			m 032.3 - 032.2					
			(1,025+0,10)*3,35		3,769			
			m 027 - 002					
			1,10		1,100			
			příčky v 1. patře					
			m 109 - 106					
			3,10		3,100			
			m 103 - vzt					
			1,50		1,500			
			příčky ve 2. patře					
			m 209 - 206					
			3,10		3,100			
			m 203 - vzt					
			1,50		1,500			
			příčky v 1. patře					
			m 109 - 107					
			2,00		2,000			
			m 141 - 140, 142, 107					
			(3,80+2,70)*2		13,000			
			m 138 - 137, 139, 107					
			(3,80*2+2,70)		10,300			
			m 135 - 134, 136, 107					
			(3,80*2+2,70)		10,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	m 108 - 155					
		vv	2,87		2,870			
		vv	m 151 - 150					
		vv	3,00		3,000			
		vv	m 108 - 150, 152, 154, 153					
		vv	(6,975+0,10+2,78-0,25)		9,605			
		vv	m 151, 150 - 152					
		vv	5,16		5,160			
		vv	m 152					
		vv	1,00		1,000			
		vv	m 152 - 154					
		vv	(1,025+1,85)		2,875			
		vv	m 122 - 120, 121					
		vv	(2,20+0,10*2)*2,75		6,600			
		vv	m 125 - 123, 124					
		vv	(2,20+0,10*2)		2,400			
		vv	m 130 - 129					
		vv	1,40		1,400			
		vv	m 128 - 127					
		vv	(2,20+0,10*2)		2,400			
		vv	m 129					
		vv	3,50		3,500			
		vv	příčky ve 2. patře					
		vv	m 209 - 207					
		vv	2,00*2,75		5,500			
		vv	m 241 - 240, 242, 207					
		vv	(3,80+2,70)*2*2,75		35,750			
		vv	m 438 - 237, 239, 207					
		vv	(3,80*2+2,70)		10,300			
		vv	m 135 - 234, 236, 207					
		vv	(3,80*2+2,70)		10,300			
		vv	m 208 - 254					
		vv	2,87		2,870			
		vv	m 208 - 250, 252, 251, 253					
		vv	(6,975+0,10+2,78-0,25)		9,605			
		vv	m 250 - 251					
		vv	5,16		5,160			
		vv	m 251		1,000			
		vv	1,00					
		vv	m 151 - 153					
		vv	(1,025+1,85)		2,875			
		vv	m 222 - 220, 221					
		vv	(2,20+0,10*2)		2,400			
		vv	m 225 - 223, 224					
		vv	(2,20+0,10*2)		2,400			
		vv	m 230 - 229					
		vv	1,40		1,400			
		vv	m 228 - 227					
		vv	(2,20+0,10*2)		2,400			
		vv	m 229					
		vv	3,50		3,500			
		vv	příčky v 2. patře					
		vv	m 107, 109 - 134 až 143					
		vv	(1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05)		26,875			
		vv	m 155 - 156					
		vv	3,42		3,420			
		vv	m 156 - 157					
		vv	3,42		3,420			
		vv	m 157 - 158					
		vv	3,42		3,420			
		vv	m 158 - 159					
		vv	3,42		3,420			
		vv	m 152 - 153					
		vv	3,596		3,596			
		vv	m 102, 101 - 131, 132					
		vv	(6,215+0,15+6,395+0,15)		12,910			
		vv	m 101 - 120 až 126					
		vv	(2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16)		18,960			
		vv	m 101 - 127 až 130					
		vv	(10,10+1,98)		12,080			
		vv	příčky ve 2. patře					
		vv	m 207, 209 - 234 až 243					
		vv	(1,50+0,125+12,20+2,50+5,00+2,50+3,05)		26,875			
		vv	m 254 - 255					
		vv	3,42		3,420			
		vv	m 255 - 256					
		vv	3,42		3,420			
		vv	m 256 - 257					
		vv	3,42"					
		vv	m 257 - 258					
		vv	3,42		3,420			
		vv	m 152 - 151					
		vv	3,596		3,596			
		vv	m 202, 201 - 231, 232					
		vv	(6,215+0,15+6,395+0,15)		12,910			
		vv	m 201 - 220 až 226					
		vv	(2,075+0,75+2,975+0,45+2,05+0,25+2,075+0,45+2,975+0,45+2,05+0,25+2,16)		18,960			
		vv	m 201 - 227 až 230					
		vv	(10,10+1,98)		12,080			
		vv	Součet		752,505			
96	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	500,000	90,00	45 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121					
		vv	500		500,000			
		vv	Součet		500,000			
97	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	48,778	500,00	24 389,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244381					
		VV	překlady v suterenu					
		VV	I 120					
		VV	(1,50+1,30*2)*2*0,12		0,984			
		VV	I 140					
		VV	1,50*5*2*0,14		2,100			
		VV	1,40*2*0,14		0,392			
		VV	I 180					
		VV	2,00*2*0,18		0,720			
		VV	překlady v přízemí					
		VV	I 120					
		VV	(1,30*9+1,00*2+1,45*4+1,40)*2*0,12		5,016			
		VV	I 140					
		VV	2,10*2*0,14		0,588			
		VV	I 160					
		VV	(1,80*5+1,55*4)*2*0,16		4,864			
		VV	I 180					
		VV	2,00*2*0,18		0,720			
		VV	I 200					
		VV	2,00*2*0,20		0,800			
		VV	překlady v 1. patře					
		VV	I 120					
		VV	(1,45*10+1,50*11)*2*0,12		7,440			
		VV	I 200					
		VV	(11,60+2,75+3,00*6)*0,20*2		12,940			
		VV	I 180					
		VV	2,00*2*0,18		0,720			
		VV	překlady ve 2. patře					
		VV	(3,00*7+2,60*7+1,85)*2*0,14		11,494			
		VV	Součet		48,778			
98	K	346971153	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zděnění z desek z minerální vlny do svislé mezery dvojitých příček tl. přes 40 do 60 mm	m2	200,174	120,00	24 020,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346971153					
		VV	1. patro					
		VV	dvojitě					
		VV	m 120 - 121					
		VV	3,90*2,75		10,725			
		VV	m 121 - 123					
		VV	(3,20+3,90)*2,75		19,525			
		VV	m 123 - 124					
		VV	3,90*2,75		10,725			
		VV	m 124 - 126					
		VV	(1,795+5,305)*2,75		19,525			
		VV	m 126 - 127					
		VV	5,305*2,75		14,589			
		VV	m 127 - 129					
		VV	(3,825+5,265)*2,75		24,998			
		VV	2. patro					
		VV	dvojitě					
		VV	m 220 - 221					
		VV	3,90*2,75		10,725			
		VV	m 221 - 223					
		VV	(3,20+3,90)*2,75		19,525			
		VV	m 223 - 224					
		VV	3,90*2,75		10,725			
		VV	m 224 - 226					
		VV	(1,795+5,305)*2,75		19,525			
		VV	m 226 - 227					
		VV	5,305*2,75		14,589			
		VV	m 427 - 229					
		VV	(3,825+5,265)*2,75		24,998			
		VV	Součet		200,174			
99	K	349231811	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	36,510	1 000,00	36 510,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/349231811					
		VV	suteren					
		VV	m 0107 - 0109					
		VV	2,10*0,30*2		1,260			
		VV	okna					
		VV	0,90*0,45*(2*3+1*2)		3,240			
		VV	přízemí					
		VV	okna					
		VV	0,50*0,45*3		0,675			
		VV	0,75*0,45*2*3		2,025			
		VV	1,40*0,45*2		1,260			
		VV	1,00*0,45*2*3		2,700			
		VV	1,50*0,45*2*8		10,800			
		VV	m 004 - ext					
		VV	2,05*0,45*2		1,845			
		VV	m 040.2 - ext					
		VV	3,00*0,45*2		2,700			
		VV	m 056, 060, 057					
		VV	0,30*2,10*2		1,260			
		VV	0,70*2,10*2		2,940			
		VV	m 055, 056, 062 - 063,050					
		VV	2,15*0,45*2*3		5,805			
		VV	Součet		36,510			
100	K	349231821	Přízdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	1,350	1 500,00	2 025,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/349231821					
		VV	přízemí					
		VV	0,50*0,45		0,225			
		VV	1,25*0,45*2		1,125			
		VV	Součet		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	68,000	500,00	34 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411121121					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.12					
		VV	32		32,000			
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.22					
		VV	36		36,000			
		VV	Součet		68,000			
102	M	59341218.1	deska stropní odlehčená 1190 x 290 x 90 mm	kus	32,320	350,00	11 312,00	
		VV	spc					
		VV	32,00*1,01		32,320			
		VV	Součet		32,320			
103	M	59341120.1	deska stropní odlehčená 1590 x 290 x 90mm	kus	36,360	460,00	16 725,60	
		VV	spc					
		VV	36,00*1,01		36,360			
		VV	Součet		36,360			
104	K	411133903	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 3 do 5 t	kus	42,000	1 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133903					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.11					
		VV	8+1		9,000			
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.31					
		VV	22+1+1		24,000			
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.21					
		VV	8+1		9,000			
		VV	Součet		42,000			
105	M	59346862	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, počet lan 8 + 2	m	376,124	2 100,00	789 860,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59346862					
		VV	spc					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.11					
		VV	9,80*8*1,01		79,184			
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.31					
		VV	9,80*22*1,01		217,756			
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.21					
		VV	9,80*8*1,01		79,184			
		VV	Součet		376,124			
106	M	59346862.2	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm - atyp	m	29,694	2 100,00	62 357,40	
		VV	spc					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.31					
		VV	9,80*1*1,01		9,898			
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.21					
		VV	9,80*1*1,01		9,898			
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.31					
		VV	9,80*1*1,01		9,898			
		VV	Součet		29,694			
107	M	59346862.1	panel stropní předpjatý 1000x75x250mm	m	19,796	2 100,00	41 571,60	
		VV	spc					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.11					
		VV	9,80*1*1,01		9,898			
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.31					
		VV	9,80*1*1,01		9,898			
		VV	Součet		19,796			
108	K	411133904	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t	kus	31,000	1 400,00	43 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411133904					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.32					
		VV	29+2		31,000			
		VV	Součet		31,000			
109	M	59346866	panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm, počet lan 10 + 2	m	336,835	2 200,00	741 037,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59346866					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.32					
		VV	29*11,50*1,01		336,835			
		VV	Součet		336,835			
110	M	59346866.1	panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm - atyp	m	23,230	2 200,00	51 106,00	
		VV	stropní konstrukce dle ozn 5.32					
		VV	2*11,50*1,01		23,230			
		VV	Součet		23,230			
111	K	411161214	Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 4 do 5 m	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411161214					
		VV	dopočet pro 1.31					
		VV	1		1,000			
		VV	dopočet pro 1.21					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
112	M	59339011	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190 mm š 160mm dl 4,25m	kus	1,010	1 100,00	1 111,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339011					
		VV	spc					
		VV	1*1,01		1,010			
		VV	Součet		1,010			
113	M	59339013	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 4,75m	kus	1,010	1 300,00	1 313,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339013					
		VV	spc					
		VV	1*1,01		1,010			
		VV	Součet		1,010			
114	K	411161215	Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 5 do 6 m	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411161215					
		VV	pro ozn 1.13					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
115	M	59339017	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,75m	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59339017					
	VV		spc					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	411168281	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky do 2 m	m2	2,101	1 850,00	3 886,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168281					
	VV		stropní konstrukce					
	VV		ozn 1.33					
	VV		2,10*(0,15+0,16/2*2)		0,651			
	VV		ozn 1,04					
	VV		1,25*(2*0,50+0,16/2*2)		1,450			
	VV		Součet		2,101			
117	K	411168283	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m	m2	16,062	2 050,00	32 927,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168283					
	VV		stropní konstrukce					
	VV		ozn 1.11					
	VV		4,00*(0,195+1,00+0,16/2)		5,100			
	VV		ozn 1.12					
	VV		3,15*1,00*(0,16/2*2)		0,504			
	VV		ozn 1.32					
	VV		3,15*(1,50+0,16/2*2)		5,229			
	VV		ozn 1.22					
	VV		3,15*(1,50+0,16/2*2)		5,229			
	VV		Součet		16,062			
118	K	411168284	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	10,266	2 000,00	20 532,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168284					
	VV		ozn 1.31					
	VV		4,10*(1,00+0,16/2*2)		4,756			
	VV		ozn 1.21					
	VV		4,75*(1,00+0,16/2*2)		5,510			
	VV		Součet		10,266			
119	K	411168285	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 5 do 6,25 m	m2	3,757	2 050,00	7 701,85	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168285					
	VV		stropní konstrukce					
	VV		ozn 1.05					
	VV		5,65*(0,50+0,165/2*2)		3,757			
	VV		Součet		3,757			
120	K	411168301	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky do 2 m	m2	7,098	1 950,00	13 841,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168301					
	VV		stropní konstrukce dle ozn					
	VV		ozn 1.14 - zprůměrovaná délka					
	VV		(1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2)		2,366			
	VV		ozn 1.34 - zprůměrovaná délka					
	VV		(1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2)		2,366			
	VV		ozn 1.23 - zprůměrovaná délka					
	VV		(1,50+1,35)/2*(0,50*3+0,16/2*2)		2,366			
	VV		Součet		7,098			
121	K	411168331	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky do 2 m	m2	18,660	1 700,00	31 722,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168331					
	VV		stropní konstrukce					
	VV		ozn 1.33					
	VV		2,10*(3*0,625+0,16*2)		4,610			
	VV		ozn 1.01					
	VV		1,50*(9*0,625+0,165/2*2)		8,685			
	VV		ozn 1.02					
	VV		1,70*(6*0,325+0,165/2*2)		3,596			
	VV		ozn 1.04					
	VV		1,25*(2*0,625+0,165/2*2)		1,769			
	VV		Součet		18,660			
122	K	411168333	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m	m2	23,808	1 900,00	45 235,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168333					
	VV		stropní konstrukce					
	VV		ozn 1.11					
	VV		4,00*(0,625*3+0,195+0,625+0,16/2*2)-0,625*0,25*6		10,483			
	VV		ozn 1.12					
	VV		3,15*(0,625+0,16/2*2)		2,473			
	VV		ozn 1.22					
	VV		3,15*(0,625+0,16/2*2)		2,473			
	VV		ozn 1.03					
	VV		3,15*(4*0,625+0,16/2*2)		8,379			
	VV		Součet		23,808			
123	K	411168334	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m	m2	42,063	1 900,00	79 919,70	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168334					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			stropní konstrukce					
			ozn 1.31					
			4,10*(8+3)*0,625+0,195+0,16/2*2)		29,643			
			ozn 1.21					
			4,75*(4*0,625+0,195+0,15/2*2)-7*0,25*0,625		12,420			
			Součet		42,063			
124	K	411168335	Stropy keramické z cihelných stropních vloček MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vloček výšky 15 cm (MIAKO 15/62,5), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 5 do 6,25 m	m2	16,385	1 950,00	31 950,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168335					
			stropní konstrukce					
			ozn 1,13					
			5,65*(0,625+0,16+0,160/2)		4,887			
			ozn 1.05					
			5,65*(3*0,625+0,16/2*2)		11,498			
			Součet		16,385			
125	K	411168362	Stropy keramické z cihelných stropních vloček MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vloček výšky 19 cm (MIAKO 19/62,5), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m	m2	209,811	1 950,00	409 131,45	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411168362					
			stropní konstrukce dle ozn					
			ozn 1.14 - průměrovaná délka					
			(4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2)		69,937			
			ozn 1.34 - průměrovaná délka					
			(4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2)		69,937			
			ozn 1.23 - průměrovaná délka					
			(4,35+1,50)/2*(38*0,625+0,16/2*2)		69,937			
			Součet		209,811			
126	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	15,633	3 450,00	53 933,85	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411321515					
			stropní deska dle ozn 2.31					
			(6,88+4,63+2,895)/2*(5,795+5,515)/2*0,20		8,146			
			odpočet					
			-2,20*2,85*0,20		-1,254			
			stropní deska dle ozn 2.02 a 2.03					
			2,50*0,52*0,15		0,195			
			(1,05+1,075)*0,67*0,15		0,214			
			nad 3. np					
			(7,05+0,25+4,485+2,47+0,25)/2*(0,25+0,70+0,30+2,796+0,20+1,50+0,25+0,25+1,245+0,30+1,39+0,20+1,54+0,25)/2*0,14		5,671			
			-2,20*2,85*0,14		-0,878			
			strop výtahové šachty					
			(3,005+2,625)/2*3,25*0,20		1,830			
			2,55*3,35*0,20		1,709			
			Součet		15,633			
127	K	411322323	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárné nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20	m3	8,355	3 450,00	28 824,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411322323					
			stropní konstrukce dle ozn 3.11					
			(2,87+1,985)/2*(1,05+1,20*4)+2,40*0,20)*(0,05+0,055/2)		1,138			
			(5,30*6,335+(0,53+0,20)/2*(6,335-0,50))*(0,05+0,055/2)		2,767			
			stropní konstrukce dle ozn 3.21					
			4,00		4,000			
			lapol					
			2,50*1,20*0,15		0,450			
			Součet		8,355			
128	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	119,748	550,00	65 861,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351011					
			stropní deska dle ozn 2.31					
			(6,88+4,63+2,895)/2*(5,795+5,515)/2		40,730			
			(6,88+4,63+2,895+5,795+5,15+2,85+2,20+0,50+0,60)*0,25		7,875			
			odpočet					
			-2,20*2,85		-6,270			
			lapol					
			2,50*1,20		3,000			
			nad 3. np					
			(7,05+0,25+4,485+2,47+0,25)/2*(0,25+0,70+0,30+2,796+0,20+1,50+0,25+0,25+1,245+0,30+1,39+0,20+1,54+0,25)/2		40,509			
			(7,05+0,25+4,485+2,47+0,25)+(0,25+0,70+0,30+2,796+0,20+1,50+0,25+0,25+1,245+0,30+1,39+0,20+1,54+0,25+2,20*2+2,85*2)*0,15		17,696			
			-2,20*2,85		-6,270			
			strop výtahové šachty					
			(3,005+2,625)/2*3,25+(3,005+2,625+3,25*2)*0,20		11,575			
			2,55*3,35+(2,55+3,35)*2*0,20		10,903			
			Součet		119,748			
129	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	119,748	150,00	17 962,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411351012					
			dle bednění					
			119,748		119,748			
			Součet		119,748			
130	K	411354213	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechtu 0,75 mm	m2	100,386	650,00	65 250,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354213					
			stropní konstrukce dle ozn 3.11					
			(2,87+1,985)/2*(1,05+1,20*4)+2,40*0,20		14,681			
			5,30*6,335+(0,53+0,20)/2*(6,335-0,50)		35,705			
			stropní konstrukce dle ozn 3.21					
			50,00		50,000			
			Součet		100,386			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	119,748	120,00	14 369,76	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354313					
		VV	stropní deska		119,748			
		VV	119,748		119,748			
		VV	Součet					
132	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	119,748	60,00	7 184,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411354314					
		VV	dle podpěrné konstrukce		119,748			
		VV	119,748		119,748			
		VV	Součet					
133	K	411361321	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 11 375 (EZ)	t	0,035	43 000,00	1 505,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361321					
		VV	výťahová šachta		0,035			
		VV	1.637*4*2*2.47*0.001*1.08		0,035			
		VV	Součet					
134	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,584	43 000,00	25 112,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411361821					
		VV	do vlny		0,481			
		VV	100,386*5*0,888*0,001*1,08					
		VV	strop nad lapol		0,054			
		VV	2.50*1.20*0.15*0.12					
		VV	nad výťahovou šachtou		0,025			
		VV	(1.20*4+2.68*8)*0,888*0,001*1,08		0,024			
		VV	(1.20*4+2.50*8)*0,888*0,001*1,08		0,584			
		VV	Součet					
135	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,701	43 000,00	30 143,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/411362021					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 3.11		0,075			
		VV	((2.87+1.985)/2*(1.05+1.20*4)+2.40*0.20)*0.00444*1.15		0,182			
		VV	(5.30*6.335+(0.53+0.20)/2*(6.335-0.50))*0.00444*1.15					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 3.21		0,255			
		VV	50,00*0.00444*1.15					
		VV	strop nad výťahovou šachtou		0,189			
		VV	(2.941*1.40+2.801*2.00+2.50*1.50+2.50*2.00)*2*0.00444*1.15		0,701			
		VV	Součet					
136	K	413231211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 0,02 m2	kus	131,000	200,00	26 200,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413231211					
		VV	zazdívká zhlaví nosníku					
		VV	strop					
		VV	ozn 1.11		8,000			
		VV	8					
		VV	ozn 1.12		4,000			
		VV	4					
		VV	ozn 1.13		6,000			
		VV	3*2					
		VV	ozn 2.11		1,000			
		VV	1					
		VV	ozn 1.31		15,000			
		VV	15					
		VV	ozn 1.32		4,000			
		VV	4					
		VV	ozn 1.33		5,000			
		VV	5					
		VV	ozn 1.21		8,000			
		VV	8					
		VV	ozn 1.22		5,000			
		VV	5					
		VV	ozn 1.01		10,000			
		VV	10					
		VV	ozn 1.02		7,000			
		VV	7					
		VV	ozn 1.03		5,000			
		VV	5					
		VV	ozn 1.04		11,000			
		VV	5+6					
		VV	ozn 1.05		10,000			
		VV	5*2					
		VV	ozn 6.01, 6.02		4,000			
		VV	2*1+2					
		VV	překlady v patře - systémové ve stávajícím zdivu		28,000			
		VV	7*2*2		131,000			
		VV	Součet					
137	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 mm2	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413231231					
		VV	ozn 1.21		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet					
138	K	413232211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	102,000	110,00	11 220,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232211					
		VV	překlady v sutrenu - původní zdivo					
		VV	1 120					
		VV	(2+2)*2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv překlady v přízemí - původní zdivo					
			vv I 120					
			vv 13*2*2		52,000			
			vv překlady 1. patra - původní zdivo					
			vv I 120					
			vv (10+11)*2		42,000			
			vv Součet		102,000			
139	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413232221	kus	110,000	200,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			vv ozn 6.12					
			vv 4		4,000			
			vv ozn 6.15					
			vv 2		2,000			
			vv ozn 6.16					
			vv 2		2,000			
			vv pozn 6.21					
			vv 2		2,000			
			vv ozn 6.23					
			vv 1		1,000			
			vv ozn 6.24					
			vv 2		2,000			
			vv ozn 6.31					
			vv 2		2,000			
			vv ozn 6.33					
			vv 1		1,000			
			vv ozn 6.34					
			vv 2		2,000			
			vv překlady v suterenu - původní zdivo					
			vv I 140					
			vv 5*2*2		20,000			
			vv překlady v přízemí - původní zdivo					
			vv I 160					
			vv 9*2*2		36,000			
			vv I 200					
			vv 2*2		4,000			
			vv I 260					
			vv 4*2*2		16,000			
			vv překlady v patře					
			vv I 200					
			vv (1+1+6)*2		16,000			
			vv Součet		110,000			
140	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových přčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tvčových konstrukcí tř. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413321515	m3	5,708	3 700,00	21 119,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			vv výztuž zahrnuta ve schodišti					
			vv P 2, 3					
			vv 6,00*0,30*0,45*2		1,620			
			vv P 41					
			vv 7,55*0,30*0,54		1,223			
			vv P 42					
			vv 7,26*0,20*0,39		0,566			
			vv T 41					
			vv 3,08*0,20*0,39		0,240			
			vv Z 42					
			vv 2,72*0,20*0,39		0,212			
			vv P 1, 2, 3					
			vv 4,32*0,30*0,35*3		1,361			
			vv T 1					
			vv 3,72*0,20*0,35		0,260			
			vv P 4					
			vv 3,35*0,15*0,45		0,226			
			vv Součet		5,708			
141	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351111	m2	57,444	750,00	43 083,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			vv P 2, 3					
			vv 6,00*(0,30+2*0,45)*2		14,400			
			vv P 41					
			vv 7,55*(0,30+2*0,54)		10,419			
			vv P 42					
			vv 7,26*(0,20+2*0,39)		7,115			
			vv T 41					
			vv 3,08*(0,20+2*0,39)		3,018			
			vv Z 42					
			vv 2,72*(0,20+2*0,39)		2,666			
			vv P 1, 2, 3					
			vv 4,32*(0,30+2*0,35)*3		12,960			
			vv T 1					
			vv 3,72*(0,20+2*0,35)		3,348			
			vv P 4					
			vv 3,35*(0,15+0,45*2)		3,518			
			vv Součet		57,444			
142	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413351112	m2	57,444	150,00	8 616,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			vv dle bednění					
			vv 57,444		57,444			
			vv Součet		57,444			
143	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352111	m2	13,612	400,00	5 444,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			vv P 2, 3					
			vv 6,00*0,30*2		3,600			
			vv P 41					
			vv 7,55*0,30		2,265			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			P 42					
			7,26*0,20		1,452			
			T 41					
			3,08*0,20		0,616			
			Z 42					
			2,72*0,20		0,544			
			P 1, 2, 3					
			4,32*0,30*3		3,888			
			T 1					
			3,72*0,20		0,744			
			P 4					
			3,35*0,15		0,503			
			Součet		13,612			
144	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	13,612	130,00	1 769,56	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413352112					
			dle bednění		13,612			
			13,612		13,612			
			Součet		13,612			
145	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,028	43 000,00	1 204,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413361821					
			pro P 4					
			(3,25*4+3,97*3)*0,888*0,001*1,08		0,024			
			1,10*14*0,222*0,001*1,08		0,004			
			Součet		0,028			
146	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,300	8 500,00	2 550,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941121					
			stropní konstrukce dle ozn 4.11					
			IPN 100 - 8,34 / 0,37					
			18,00*8,34*0,001		0,150			
			stropní konstrukce dle ozn 4.21					
			18,00*8,34*0,001		0,150			
			Součet		0,300			
147	M	13010712	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100	t	0,324	36 800,00	11 923,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010712					
			spc					
			0,300*1,08		0,324			
			Součet		0,324			
148	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	8,038	8 500,00	68 323,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941123					
			stropní konstrukce dle ozn 3.11					
			HEB 180 - 51,20 / 1,04					
			(2,115+2,235+2,38+2,47+2,85+2,99+5,83+5,895+5,755+5,615+5,475)*51,20*0,001		2,233			
			ocelové profily dle ozn					
			ozn 6.12 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
			(2,50+6,35+0,60+7,70)*18,80*0,001		0,322			
			ozn 6.13 - UPN 180 - 22,00 / 0,611					
			4,75*2*22,00*0,001		0,209			
			ozn 6.14 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
			25,15*18,80*0,001		0,473			
			ozn 6.16 - IPN 160 - 17,90 / 0,575					
			9,60*2*17,90*0,001		0,344			
			ozn 6.31 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
			4,20*2*14,30*0,001		0,120			
			ozn 6.32 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
			2,10*18,80*0,001		0,039			
			ozn 6.33 - IPN 160 - 17,90 / 0,575					
			2,45*17,90*0,001		0,044			
			ozn 6.35 - UPN 160 - 18,80 - 0,546					
			12,00*2*18,80*0,001		0,451			
			ozn 3.21 - HEB 180 - 51,20 / 1,04					
			45,00*51,20*0,001		2,304			
			ozn 6.21 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
			4,70*2*14,30*0,001		0,134			
			ozn 6.22 - UPN 180 - 22,00 / 0,611					
			5,80*2*22,00*0,001		0,255			
			ozn 6.23 - UPN 160 - 18,80 - 0,546					
			17,70*2*18,80*0,001		0,666			
			ozn 6.02, 6.03, 6.04 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
			(5,10*2+1,20*5+2,50*1*+2,10*1)*14,30*0,001		0,297			
			ozn 6.01 - IPN 200 - 26,30 / 0,709					
			5,60*26,30*0,001		0,147			
			Součet		8,038			
149	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	2,108	36 800,00	77 574,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010822					
			spc					
			ocelové profily dle ozn					
			ozn 6.12 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
			(2,50+6,35+0,60+7,70)*18,80*0,001*1,08		0,348			
			ozn 6.14 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
			25,15*18,80*0,001*1,08		0,511			
			ozn 6.32 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
			2,10*18,80*0,001*1,08		0,043			
			ozn 6.35 - UPN 160 - 18,80 - 0,546					
			12,00*2*18,80*0,001*1,08		0,487			
			ozn 6.23 - UPN 160 - 18,80 - 0,546					
			17,70*2*18,80*0,001*1,08		0,719			
			Součet		2,108			
150	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,596	36 800,00	21 932,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010716					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			spc					
			ozn 6.31 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
			4,20*2*14,30*0,001*1,08		0,130			
			ozn 6.21 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
			4,70*2*14,30*0,001*1,08		0,145			
			ozn 6.02, 6.03, 6.04 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
			(5,10*2+1,20*5+2,50*1+2,10*1)*14,30*0,001*1,08		0,321			
			Součet		0,596			
151	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,418	36 700,00	15 340,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010718					
			spc					
			ozn 6.16 - IPN 160 - 17,90 / 0,575					
			9,60*2*17,90*0,001*1,08		0,371			
			ozn 6.33 - IPN 160 - 17,90 / 0,575					
			2,45*17,90*0,001*1,08		0,047			
			Součet		0,418			
152	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	0,159	37 500,00	5 962,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010722					
			ozn 6.01 - IPN 200 - 26,30 / 0,709					
			5,60*26,30*0,001*1,08		0,159			
			Součet		0,159			
153	M	13010824.1	ocel profilová UPN 180 jakost 11 375 - svařenec	t	0,502	100 000,00	50 200,00	
			spc					
			ozn 6.13 - UPN 180 - 22,00 / 0,611					
			4,75*2*22,00*0,001*1,08		0,226			
			ozn 6.22 - UPN 180 - 22,00 / 0,611					
			5,80*2*22,00*0,001*1,08		0,276			
			Součet		0,502			
154	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	4,900	40 800,00	199 920,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010978					
			spc					
			ozn 3.11 - HEB 180 - 51,20 / 1,04					
			2,233*1,08		2,412			
			ozn 3.21 - HEB 180 - 51,20 / 1,04					
			45,00*51,20*0,001*1,08		2,488			
			Součet		4,900			
155	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	6,702	8 000,00	53 616,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/413941125					
			ocelové profily dle ozn					
			ozn 6.11 - UPN 300 - 46,20 / 0,950					
			2,00*2*46,20*0,001		0,185			
			ozn 6.15 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
			17,75*2*36,20*0,001		1,285			
			9,80*36,20*0,001		0,355			
			ozn 6.17 - IPN 450 - 115,00 / 1,480					
			5,50*2*115,00*0,001		1,265			
			ozn 6.34 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
			24,95*2*36,20*0,001		1,806			
			ozn 6.24 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
			24,95*2*36,20*0,001		1,806			
			Součet		6,702			
156	M	13010836.1	ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 - svařenec	t	0,200	100 000,00	20 000,00	
			spc					
			ozn 6.11 - UPN 300 - 46,20 / 0,950					
			2,00*2*46,20*0,001*1,08		0,200			
			Součet		0,200			
157	M	13010726	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240	t	5,673	38 100,00	216 141,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010726					
			spc					
			ozn 6.15 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
			9,80*36,20*0,001*1,08		0,383			
			17,75*2*36,20*0,001*1,08		1,388			
			ozn 6.34 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
			24,95*2*36,20*0,001*1,08		1,951			
			ozn 6.24 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
			24,95*2*36,20*0,001*1,08		1,951			
			Součet		5,673			
158	M	13011023	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 450	t	1,366	36 700,00	50 132,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13011023					
			spc					
			ozn 6.17 - IPN 450 - 115,00 / 1,480					
			2*5,50*115,00*0,001*1,08		1,366			
			Součet		1,366			
159	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	24,101	3 800,00	91 583,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414					
			V 21, 31 - výztuž zahrnuta ve schodišti					
			7,10*0,25*0,45*2		1,598			
			V 22, 32					
			6,04*0,25*0,45*2		1,359			
			V 23, 33					
			7,50*0,25*0,45*2		1,688			
			V 4					
			26,47*0,25*0,39		2,581			
			žel bet věnce - dle projektové dokumentace					
			270,00*0,25*0,25		16,875			
			Součet		24,101			
160	K	417351115	Bednění bočníc ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	209,736	550,00	115 354,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
			V 21, 31					
			7,10*(0,25+2*0,45)*2		16,330			
			V 22, 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 6,04*(0,25+2*0,45)*2		13,892			
			vv V 23, 33					
			vv 7,50*(0,25+2*0,45)*2		17,250			
			vv V 4					
			vv 26,47*(0,25+0,39*2)		27,264			
			vv žel bet věnce - dle projektové dokumentace					
			vv 270,00*0,25*2		135,000			
			vv Součet		209,736			
161	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	209,736	100,00	20 973,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					
			vv dle bednění		209,736			
			vv 209,736		209,736			
			vv Součet					
162	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,928	43 000,00	82 904,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					
			vv věnce		1,928			
			vv 24,101*0,08		1,928			
			vv Součet					
163	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	25,412	4 500,00	114 354,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515					
			vv schodiště dle ozn 2.12, 2.13					
			vv podesty					
			vv (0,68*1,60+(0,65+1,50)*0,40)*0,20		0,390			
			vv (1,50*2,05+1,865*1,80)*0,20		1,286			
			vv ramena					
			vv 1,50*1,50*1,35*0,20*2		1,215			
			vv 0,65*1,50*1,35*0,20		0,263			
			vv schodiště dle ozn 2.15, 2.16					
			vv podesty					
			vv (2,05+3,055)/2*5,95*0,20		3,037			
			vv 0,78*(1,50+0,20+0,25)*0,20		0,304			
			vv (2,43*1,70+0,25*1,50)*0,20		0,901			
			vv 2,06*1,50*0,20		0,618			
			vv ramena					
			vv (1,24*1,50+1,50*2,23+2,48*1,50)*1,35*0,20		2,410			
			vv schodiště 2.22.2.23					
			vv 1,87*1,50*1,35*0,20*2		1,515			
			vv 0,62*1,50*1,35*0,20		0,251			
			vv podesty					
			vv 1,50*0,21*0,20		0,063			
			vv 1,865*1,80*0,20		0,671			
			vv 1,50*2,05*0,20		0,615			
			vv 1,00*4,13*0,20		0,826			
			vv schodiště 2.25, 2.26					
			vv ramena					
			vv 2,48*1,50*1,35*0,20		1,004			
			vv 2,59*1,50*1,35*0,20		1,049			
			vv podesta					
			vv 5,75*1,50*0,20		1,725			
			vv 1,50*0,67*0,20		0,201			
			vv 1,50*0,25*0,20		0,075			
			vv 1,50*0,20*0,20		0,060			
			vv (2,305+3,055)/2*5,95*0,20		3,189			
			vv podesta 2.01					
			vv (3,60*1,685+2,45*0,30)*0,20		1,360			
			vv vyrovnávací schody v suterenu					
			vv 1,25*1,00*0,80+1,20*0,30*(0,60+0,40+0,20)		1,432			
			vv vyrovnávací schodiště - řez G					
			vv 1,50*1,50*0,18*1,35		0,547			
			vv 1,50*1,50*0,18		0,405			
			vv Součet		25,412			
164	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,882	43 000,00	123 926,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430361821					
			vv schodiště					
			vv (926,595+1818,00)*0,001*1,05		2,882			
			vv Součet		2,882			
165	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,911	43 000,00	39 173,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021					
			vv schodiště					
			vv (51,651+816,00)*0,001*1,05		0,911			
			vv Součet		0,911			
166	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímocaných zřízení	m2	119,950	850,00	101 957,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351121					
			vv schodiště dle ozn 2.12, 2.13					
			vv podesty					
			vv (0,68*1,60+(0,65+1,50)*0,40)		1,948			
			vv (1,50*2,05+1,865*1,80)		6,432			
			vv ramena					
			vv 1,50*1,50*1,35*2		6,075			
			vv 0,65*1,50*1,35		1,316			
			vv schodiště dle ozn 2.15, 2.16					
			vv podesty					
			vv (2,05+3,055)/2*5,95		15,187			
			vv 0,78*(1,50+0,20+0,25)		1,521			
			vv (2,43*1,70+0,25*1,50)		4,506			
			vv 2,06*1,50		3,090			
			vv ramena					
			vv (1,24*1,50+1,50*2,23+2,48*1,50)*1,35		12,049			
			vv schodiště 2.22.2.23					
			vv 1,87*1,50*1,35*2		7,574			
			vv 0,62*1,50*1,35		1,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podesty					
	VV		1,50*0,21		0,315			
	VV		1,865*1,80		3,357			
	VV		1,50*2,05		3,075			
	VV		1,00*4,13		4,130			
	VV		schodiště 2,25, 2,26					
	VV		ramena					
	VV		2,48*1,50*1,35		5,022			
	VV		2,59*1,50*1,35		5,245			
	VV		podesta					
	VV		5,75*1,50		8,625			
	VV		1,50*0,67		1,005			
	VV		1,50*0,25		0,375			
	VV		1,50*0,20		0,300			
	VV		(2,305+3,055)/2*5,95		15,946			
	VV		podesta 2.01					
	VV		3,60*1,685+2,45*0,30		6,801			
	VV		výrovnávací schodiště v suterenu					
	VV		(2,40*2+1,20)*0,80		4,800			
	VV		Součet		119,950			
167	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysné přímočarých odstranění	m2	119,950	110,00	13 194,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/431351122					
	VV		dle bednění					
	VV		119,95		119,950			
	VV		Součet		119,950			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 454 082,05	
168	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitých ploch cementový potřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	1 823,430	50,00	91 171,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131101					
	VV		stropní konstrukce v suterenu - výměra dle tabulek podlah					
	VV		22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30		142,600			
	VV		stropní konstrukce přizemí					
	VV		35,70+32,60+9,10+2,80+9,60+7,32+35,20+10,40+2,30+9,85+28,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+6,70+9,30+7,		370,870			
	VV		10+20,30+9,50+5,30+5,90+7,70+38,10		36,700			
	VV		30,95+5,75					
	VV		stropní konstrukce 1. patra					
	VV		57,55+12,15+33,30+21,90+53,10+14,70+19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90		455,230			
	VV		26,90+26,90+26,90+26,90+32,20+10,05+8,95+4,00+4,45+4,85+4,75+7,20		184,050			
	VV		stropní konstrukce 2. patra					
	VV		57,55+12,15+33,30+21,90+53,10+14,70+19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90		455,230			
	VV		26,90+26,90+26,90+26,90+32,20+16,10+1,60+4,45+4,85+4,75+7,20		178,750			
	VV		Součet		1 823,430			
169	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 823,430	100,00	182 343,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611311131					
	VV		dle podhazu					
	VV		1823,43		1 823,430			
	VV		Součet		1 823,430			
170	K	611321121	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1 823,430	200,00	364 686,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321121					
	VV		dle podhazu					
	VV		1823,43		1 823,430			
	VV		Součet		1 823,430			
171	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitých ploch vápenný potřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 649,417	50,00	82 470,85	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		-1,25*0,50			-0,625		
	vv		m 024					
	vv		(4,30+2,60)*2*3,22			44,436		
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		-1,50*1,50			-2,250		
	vv		m 025					
	vv		(4,30+2,60)*2*3,22			44,436		
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		-1,50*1,50			-2,250		
	vv		m 026					
	vv		(3,65+1,625+5,90+3,80)*3,22			48,220		
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		-2,25*2,75			-6,188		
	vv		m 028, 029					
	vv		(3,20+6,25+2,82+10,97+1,625)*3,22			80,065		
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,75*3			-18,563		
	vv		-3,20*2,25			-7,200		
	vv		m 030					
	vv		(2,60+1,075)*2*3,22			23,667		
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		m 031					
	vv		(2,60+1,00)*2*3,22			23,184		
	vv		odpočet					
	vv		-0,70*2,00			-1,400		
	vv		-1,00*0,50			-0,500		
	vv		m 050					
	vv		(0,55+4,05+1,75+1,50+3,20+14,595+0,95)*2*3,22			171,272		
	vv		odpočet					
	vv		-1,40*2,50			-3,500		
	vv		-1,00*2,00			-2,000		
	vv		-2,00*1,25			-2,500		
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-(2,345+2,30+2,30+2,52+1,535+1,20*4+0,97+1,375)*2,50			-45,363		
	vv		1. patro					
	vv		m 101					
	vv		(11,80+1,49)*2,75			36,548		
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25*3			-4,313		
	vv		-1,10*2,00			-2,200		
	vv		m 102					
	vv		(2,09+0,30+0,30+3,09+2,455)*2,75			22,646		
	vv		odpočet					
	vv		-1,20*2,00			-2,400		
	vv		-(2,89+2,15)*2,15			-10,836		
	vv		m 103					
	vv		(1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75			85,223		
	vv		odpočet					
	vv		-1,50*3,57			-5,355		
	vv		-1,20*2,00			-2,400		
	vv		-1,715*2,40			-4,116		
	vv		m 107					
	vv		25,25*2,75			69,438		
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25*7			-10,063		
	vv		m 108					
	vv		4,37*2,75			12,018		
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25			-1,438		
	vv		m 109					
	vv		(1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+5,151+3,90+0,90+1,60)*2,75			63,707		
	vv		odpočet					
	vv		-1,50*3,57			-5,355		
	vv		-1,20*2,00			-2,400		
	vv		-1,715*2,40			-4,116		
	vv		m 120					
	vv		(4,20+3,187)*2,75			20,314		
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15			-4,838		
	vv		m 121					
	vv		3,188*2,75			8,767		
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15			-4,838		
	vv		m 123					
	vv		3,187*2,75			8,764		
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15			-4,838		
	vv		m 124					
	vv		3,188*2,75			8,767		
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15			-4,838		
	vv		m 126					
	vv		3,05*2,75			8,388		
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15			-4,838		
	vv		m 127					
	vv		3,57*2,75			9,818		
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15			-4,838		
	vv		m 129					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(3,60+1,80)*2,75				14,850	
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15				-4,838	
	vv		m 130					
	vv		3,90*2,75				10,725	
	vv		m 131					
	vv		(4,886+6,175)*2,75				29,868	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25*2				-2,875	
	vv		m 132					
	vv		6,35*2,75				17,463	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25*2				-2,875	
	vv		m 133					
	vv		3,075*2,75				8,456	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25				-1,438	
	vv		m 134					
	vv		(3,675+0,125*2)*2,75				10,794	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 136					
	vv		(3,625+0,125)*2,75				10,313	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 137					
	vv		(3,625+0,125)*2,75				10,313	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 139					
	vv		(3,625+0,125)*2,75				10,313	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 140					
	vv		(3,625+0,125)*2,75				10,313	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 142					
	vv		(3,625+0,125)*2,75				10,313	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 143					
	vv		(3,612+8,95)*2,75				34,546	
	vv		odpočet					
	vv		-2,55*2,15				-5,483	
	vv		m 150					
	vv		3,35*2,75				9,213	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25				-1,438	
	vv		m 151					
	vv		(2,05+3,02)*2,75				13,943	
	vv		m 152					
	vv		4,63*2,75				12,733	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25*2				-2,875	
	vv		m 153					
	vv		(2,265+4,465)*2,75				18,508	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,25				-1,438	
	vv		m 159					
	vv		(1,855+1,23+1,495+0,25)*2,75				13,283	
	vv		odpočet					
	vv		-1,25*1,30				-1,625	
	vv		2. patro					
	vv		m 201					
	vv		(11,80+1,49)*2,75				36,548	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,30*3				-4,485	
	vv		-1,10*2,00				-2,200	
	vv		m 202					
	vv		(4,95+0,30*2+2,455)*2,75				22,014	
	vv		odpočet					
	vv		-1,20*2,00				-2,400	
	vv		-(2,89+2,30)*2,15				-11,159	
	vv		m 203					
	vv		(6,575+1,77+2,23+1,50+4,465+1,715+1,80+0,90+3,90+3,10*2)*2,75				85,401	
	vv		odpočet					
	vv		-1,50*3,75				-5,625	
	vv		-1,20*2,00				-2,400	
	vv		-1,715*2,40				-4,116	
	vv		m 207					
	vv		25,25*2,75				69,438	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,30*7				-10,465	
	vv		m 208					
	vv		4,37*2,75				12,018	
	vv		odpočet					
	vv		-1,15*1,30				-1,495	
	vv		m 209					
	vv		(3,85+1,50+3,10+1,875)*2*2,75				56,788	
	vv		odpočet					
	vv		-2,00*2,75				-5,500	
	vv		-1,20*2,00				-2,400	
	vv		-1,60*2,28				-3,648	
	vv		-1,15*1,30				-1,495	
	vv		m 220					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (4,20+3,187)*2,75		20,314			
			vv odpočet					
			vv -2,25*2,15		-4,838			
			vv m 221					
			vv 3,188*2,75		8,767			
			vv odpočet					
			vv -2,25*2,15		-4,838			
			vv m 223					
			vv 3,187*2,75		8,764			
			vv odpočet					
			vv -2,25*2,15		-4,838			
			vv m 224					
			vv 3,188*2,75		8,767			
			vv odpočet					
			vv -2,25*2,15		-4,838			
			vv m 226					
			vv 3,05*2,75		8,388			
			vv odpočet					
			vv -2,25*2,15		-4,838			
			vv m 227					
			vv 3,57*2,75		9,818			
			vv odpočet					
			vv -2,25*2,15		-4,838			
			vv m 229					
			vv (3,60+1,80)*2,75		14,850			
			vv odpočet					
			vv -2,25*2,15		-4,838			
			vv m 230					
			vv 3,90*2,75		10,725			
			vv m 231					
			vv 6,175*2,75		16,981			
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,30*2		-2,990			
			vv m 232					
			vv 6,35*2,75		17,463			
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,30*2		-2,990			
			vv m 233					
			vv 3,075*2,75		8,456			
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,30		-1,495			
			vv m 234					
			vv (3,637+0,125*2)*2,75		10,689			
			vv odpočet					
			vv -2,355*2,15		-5,063			
			vv m 236					
			vv (3,625+0,125)*2,75		10,313			
			vv odpočet					
			vv -2,55*2,15		-5,483			
			vv m 237					
			vv (3,625+0,125)*2,75		10,313			
			vv odpočet					
			vv -2,55*2,15		-5,483			
			vv m 239					
			vv (3,625+0,125)*2,75		10,313			
			vv odpočet					
			vv -2,55*2,15		-5,483			
			vv m 240					
			vv (3,625+0,125)*2,75		10,313			
			vv odpočet					
			vv -2,55*2,15		-5,483			
			vv m 242					
			vv (3,625+0,125)*2,75		10,313			
			vv odpočet					
			vv -2,55*2,15		-5,483			
			vv m 243					
			vv (8,95+3,612)*2,75		34,546			
			vv odpočet					
			vv -2,55*2,15		-5,483			
			vv m 250					
			vv (5,525+3,20)*2,75		23,994			
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,30*2		-2,990			
			vv m 251					
			vv 4,63*2,75		12,733			
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,30*2		-2,990			
			vv m 252					
			vv (2,265+4,465)*2,75		18,508			
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,30		-1,495			
			vv m 258					
			vv (1,23+1,855+1,445)*2,75		12,458			
			vv odpočet					
			vv -1,25*1,30		-1,625			
			vv 16,68		16,680			
			vv Součet		1 649,417			
172	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 753,606	50,00	87 680,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131101					
		vv	omítky stěn v suterenu					
		vv	m 0104					
		vv	(2,90+0,30+3,175+0,15+1,60+1,955)*2*2,55		51,408			
		vv	odpočet					
		vv	-1,60*2,18		-3,488			
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	-1,00*2,00		-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m 0107						
VV		(4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,55+1,20*0,60			37,925			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00*4			-7,200			
VV		m 0108						
VV		(6,395*2+2,50+0,45+0,55+1,25+1,25+2,40)*2,55			54,035			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		-1,15*0,75			-0,863			
VV		m 0109						
VV		(4,70+5,50)*2*2,55			52,020			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		-1,15*0,75*2			-1,725			
VV		m 0110						
VV		(4,845+5,50+4,90+5,30)*2*3,15			129,434			
VV		odpočet						
VV		-1,25*2,55*2			-6,375			
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		-1,15*0,75*2			-1,725			
VV		přízemí						
VV		m 004						
VV		(3,735+0,90+3,45+2,20+0,70+0,25)*2*3,22			72,353			
VV		odpočet						
VV		-1,00*2,00			-2,000			
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		-1,60*2,18			-3,488			
VV		-1,50*2,00			-3,000			
VV		m 027						
VV		(2,60+3,20)*2*3,22			37,352			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		m 032.1						
VV		(3,70+2,60)*2*3,22			40,572			
VV		odpočet						
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		m 032.2						
VV		(1,525+0,15+1,925+2,40+0,45)*2*3,22			41,538			
VV		odpočet						
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		-0,60*2,00			-1,200			
VV		-1,00*0,50			-0,500			
VV		-1,00*0,50			-0,500			
VV		m 033.1						
VV		(1,50+0,125+5,156+5,402+2,95)*2*3,22			97,457			
VV		odpočet						
VV		-0,75*0,50*2			-0,750			
VV		-0,90*2,00*2			-3,200			
VV		-0,70*2,00			-1,400			
VV		m 033.2						
VV		(2,825+1,82+2,825+1,75)*2*3,22			59,377			
VV		odpočet						
VV		-0,80*2,00*3			-4,800			
VV		m 033.3						
VV		(2,8725+1,925)*2*3,22			30,896			
VV		odpočet						
VV		-0,70*2,00			-1,400			
VV		m 035						
VV		(1,55+1,525)*2*3,22			20,447			
VV		odpočet						
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		m 040.1						
VV		(1,50+6,90)*2*3,22			54,096			
VV		odpočet						
VV		-1,10*2,00*2			-4,400			
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		-0,90*2,00*5			-9,000			
VV		m 041						
VV		(8,07+3,68+0,30)*2*3,22+3,80*0,45*2			81,022			
VV		odpočet						
VV		-3,00*1,00			-3,000			
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		m 042						
VV		(8,07+2,42+0,30)*2*3,22+2,60*0,45*2			71,828			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		m 043						
VV		(4,53+3,05)*2*3,22+3,20*0,45*2			51,695			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		m 044						
VV		(1,567+2,705+1,567+0,317+2,90)*3,22			29,160			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		m 045						
VV		(4,60+3,80+2,625+2,80)*3,22			44,517			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		-0,80*2,00*2			-3,200			
VV		-1,25*1,50			-1,875			
VV		m 046						
VV		(1,567+0,317+2,115+1,753+1,50)*3,22			23,351			
VV		odpočet						
VV		-0,80*2,00			-1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m 047						
VV		(4,91+5,31+3,275+3,295)*3,22			54,064			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		-0,80*2,00*2			-3,200			
VV		-0,60*2,00			-1,200			
VV		-1,25*1,50			-1,875			
VV		m 048						
VV		(4,20+4,50+1,75+1,78)*3,22			39,381			
VV		odpočet						
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		-1,15*1,25			-1,438			
VV		m 049						
VV		(1,00+1,75)*2*3,22			17,710			
VV		odpočet						
VV		-0,60*2,00			-1,200			
VV		m 051						
VV		(3,675+2,50)*2*3,22			39,767			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,40			-1,610			
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		m 052.1						
VV		(2,90+3,675)*2*3,22			42,343			
VV		odpočet						
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		-0,70*2,00			-1,400			
VV		-0,60*2,00			-1,200			
VV		m 052.2						
VV		(2,00+2,20)*2*3,22+1,50*2,00*2			33,048			
VV		odpočet						
VV		-0,70*2,00			-1,400			
VV		-1,15*0,75			-0,863			
VV		m 053						
VV		(1,05+1,525+1,05+1,525)*2*3,22			33,166			
VV		odpočet						
VV		-0,60*2,00*3			-3,600			
VV		m 054						
VV		(1,00+1,95)*2*3,22			18,998			
VV		odpočet						
VV		-0,80*2,00			-1,600			
VV		m 055						
VV		(3,15+2,25)*2*3,22			34,776			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		-1,50*0,75			-1,125			
VV		m 056						
VV		(1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+2,60+0,30)*2*3,22			75,960			
VV		(1,75+0,10+1,50+1,995)*2*3,22			34,422			
VV		odpočet						
VV		-1,00*3,10			-3,100			
VV		-0,60*2,00			-1,200			
VV		-0,80*2,00*2			-3,200			
VV		-0,90*2,00*4			-7,200			
VV		-1,00*2,25*3			-6,750			
VV		-2,75*2,25			-6,188			
VV		m 057						
VV		(4,90+2,25+0,30)*2*3,22			47,978			
VV		odpočet						
VV		-2,75*2,25			-6,188			
VV		m 058						
VV		(3,65+2,60)*2*3,22			40,250			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		m 059						
VV		(2,594+2,05)*2*3,22			29,907			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		-1,50*0,75			-1,125			
VV		m 060						
VV		(2,50+3,15)*2*3,22			36,386			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00			-1,800			
VV		m 061						
VV		(3,295+1,75)*2*3,22			32,490			
VV		odpočet						
VV		-1,00*2,25			-2,250			
VV		m 062						
VV		(2,744+2,55+0,30)*2*3,22			36,025			
VV		odpočet						
VV		-1,00*3,10			-3,100			
VV		-1,15*0,75			-0,863			
VV		m 063, 064						
VV		(11,055+8,25)*2*3,22			111,444			
VV		odpočet						
VV		-3,00*1,00*2			-6,000			
VV		-1,00*2,00			-2,000			
VV		-1,00*3,10*2			-6,200			
VV		-2,00*1,25			-2,500			
VV		1. patro						
VV		m 104						
VV		(1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*3,00			58,236			
VV		odpočet						
VV		-1,20*2,00			-2,400			
VV		-1,25*2,15			-2,688			
VV		-1,15*1,25			-1,438			
VV		2. patro						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv m 204					
			vv (0,75+5,375+3,85)*2*3,00		59,850			
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00		-2,400			
			vv -1,25*2,15		-2,688			
			vv Součet		1 753,606			
173	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2 271,203	180,00	408 816,54	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/612142001					
			vv 1. patro					
			vv m 101					
			vv (2,60+2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,90+0,40+2,945+0,60+2,05)*2,75		132,798			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv -1,30*2,00*7		-18,200			
			vv m 102					
			vv (2,31+4,95)*2,75		19,965			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,20*2,00		-2,400			
			vv m 103					
			vv (2,78*2+1,50)*2,75		19,415			
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00		-2,400			
			vv -0,80*2,00*2		-3,200			
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv m 107					
			vv (25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75		85,938			
			vv odpočet					
			vv -1,30*2,00*6		-15,600			
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,20*2,00*2		-4,800			
			vv m 108					
			vv (6,975*2+1,50+2,87)*2,75		50,380			
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00*2		-4,800			
			vv -0,80*2,00*3		-4,800			
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv -0,60*2,00		-1,200			
			vv m 109					
			vv 2,00*2,75		5,500			
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00		-2,400			
			vv m 120					
			vv (3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75		28,256			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00		-2,600			
			vv m 121					
			vv ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75		47,817			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00		-2,600			
			vv m 122					
			vv (3,375+2,20)*2*2,75		30,663			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv m 123					
			vv ((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75		47,814			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00		-2,600			
			vv m 124					
			vv ((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75		47,817			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00		-2,600			
			vv m 125					
			vv (3,375+2,20)*2*2,75		30,663			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv m 126					
			vv ((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75		47,438			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00		-2,600			
			vv m 127					
			vv ((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75		52,993			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00		-2,600			
			vv m 128					
			vv (3,65+2,20)*2*2,75		32,175			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00*2		-3,600			
			vv m 129					
			vv ((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75		59,840			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,30*2,00		-2,600			
			vv m 130					
			vv (1,825+3,80+2,175)*2,75		21,450			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv m 131					
			vv (6,515+3,962)*2,75		28,812			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			m 132					
VV			(3,962+6,395+3,209)*2,75				37,307	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			m 133					
VV			(3,209+3,097+2,975)*2,75				25,523	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			m 134					
VV			(2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75				20,798	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			-1,30*2,00				-2,600	
VV			m 135					
VV			(2,70+3,175)*2*2,75				32,313	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00*2				-3,600	
VV			m 136					
VV			(2,212+3,80+1,413)*2,75				20,419	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			-1,30*2,00				-2,600	
VV			m 137					
VV			(2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75				20,763	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			-1,30*2,00				-2,600	
VV			m 138					
VV			(2,70+3,175)*2*2,75				32,313	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00*2				-3,600	
VV			m 139					
VV			(2,212+3,80+1,413)*2,75				20,419	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			-1,30*2,00				-2,600	
VV			m 140					
VV			(2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75				20,763	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			-1,30*2,00				-2,600	
VV			m 141					
VV			(2,70+3,175)*2*2,75				32,313	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00*2				-3,600	
VV			m 142					
VV			(2,212+3,80+1,413)*2,75				20,419	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			-1,30*2,00				-2,600	
VV			m 143					
VV			3,612*2,75				9,933	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			m 150					
VV			(3,00*2+3,35)*2,75				25,713	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00*2				-3,600	
VV			m 151					
VV			(3,00+1,90)*2,75				13,475	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			m 152					
VV			(5,16+4,60+1,025+3,596+1,00)*2,75				42,298	
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00				-1,800	
VV			m 153					
VV			(4,60+1,745)*2,75				17,449	
VV			odpočet					
VV			-0,80*2,00				-1,600	
VV			m 154					
VV			(1,675+0,90)*2*2,75				14,163	
VV			odpočet					
VV			-0,60*2,00				-1,200	
VV			m 155					
VV			(3,37+1,25)*2*2,75				25,410	
VV			odpočet					
VV			-0,80*2,00				-1,600	
VV			m 156					
VV			(3,47+1,50)*2*2,75				27,335	
VV			odpočet					
VV			-0,80*2,00				-1,600	
VV			m 157					
VV			(3,47+1,50)*2*2,75				27,335	
VV			odpočet					
VV			-0,80*2,00				-1,600	
VV			m 158					
VV			(3,47+1,50)*2*2,75				27,335	
VV			odpočet					
VV			-0,80*2,00				-1,600	
VV			m 159					
VV			(1,855+1,23+1,13)*2,75				11,591	
VV			odpočet					
VV			-0,80*2,00				-1,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv		2. np						
vv		m 201						
vv			(2,05+2,945+3,93+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,93+0,40+2,945+0,60+2,05+2,60)*2,75		132,880			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00*2				-3,600		
vv		-1,30*2,00*7				-18,200		
vv		-1,20*2,00				-2,400		
vv		m 202						
vv		(2,31+4,95)*2,75			19,965			
vv		odpočet						
vv		-1,20*2,00				-2,400		
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		m 203						
vv		(2,78*2+1,50)*2,75			19,415			
vv		odpočet						
vv		-0,80*2,00*2				-3,200		
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		-1,20*2,00				-2,400		
vv		m 207						
vv		(25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75			85,938			
vv		odpočet						
vv		-1,30*2,00*6				-15,600		
vv		-1,20*2,00*2				-4,800		
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		m 208						
vv		(6,975*2+2,87+1,50)*2,87			52,578			
vv		odpočet						
vv		-1,20*2,00*2				-4,800		
vv		-0,90*2,00*2				-3,600		
vv		-0,80*2,00*3				-4,800		
vv		-0,60*2,00				-1,200		
vv		m 209						
vv		2,00*2,75			5,500			
vv		odpočet						
vv		-1,20*2,00				-2,400		
vv		m 220						
vv		(3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75			28,256			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		-1,30*2,00				-2,600		
vv		m 221						
vv		((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75			47,817			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		-1,30*2,00				-2,600		
vv		m 222						
vv		(3,375+2,20)*2*2,75			30,663			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00*2				-3,600		
vv		m 223						
vv		((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75			47,814			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		-1,30*2,00				-2,600		
vv		m 224						
vv		((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75			47,817			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		-1,30*2,00				-2,600		
vv		m 225						
vv		(3,375+2,20)*2*2,75			30,663			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00*2				-3,600		
vv		m 226						
vv		((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75			47,438			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		-1,30*2,00				-2,600		
vv		m 227						
vv		((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75			52,993			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		-1,30*2,00				-2,600		
vv		m 228						
vv		(3,65+2,20)*2*2,75			32,175			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00*2				-3,600		
vv		m 229						
vv		((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75			59,840			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		-1,30*2,00				-2,600		
vv		m 230						
vv		(1,825+3,80+2,175)*2,75			21,450			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		m 231						
vv		(6,515+3,962)*2,75			28,812			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		m 232						
vv		(3,962+6,395+3,208)*2,75			37,307			
vv		odpočet						
vv		-0,90*2,00				-1,800		
vv		m 233						
vv		(3,209+3,097+2,975)*2,75			25,523			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	m 234					
		vv	(2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75		20,798			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	-1,30*2,00		-2,600			
		vv	m 235					
		vv	(2,70+3,175)*2*2,75		32,313			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00*2		-3,600			
		vv	m 236					
		vv	(2,212+3,80+1,413)*2,75		20,419			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	-1,30*2,00		-2,600			
		vv	m 237					
		vv	(2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75		20,763			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	-1,30*2,00		-2,600			
		vv	m 238					
		vv	(2,70+3,175)*2*2,75		32,313			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00*2		-3,600			
		vv	m 239					
		vv	(2,212+3,80+1,413)*2,75		20,419			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	-1,30*2,00		-2,600			
		vv	m 240					
		vv	(2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75		20,763			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	-1,30*2,00		-2,600			
		vv	m 241					
		vv	(2,70+3,175)*2*2,75		32,313			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00*2		-3,600			
		vv	m 242					
		vv	(2,212+3,80+1,413)*2,75		20,419			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	-1,30*2,00		-2,600			
		vv	m 243					
		vv	3,612*2,75		9,933			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	m 250					
		vv	(5,16+3,00)*2,75		22,440			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	m 251					
		vv	(5,16+1,00*1+4,60+3,596+1,025)*2,75		42,298			
		vv	odpočet					
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	m 252					
		vv	(4,60+4,465+1,745)*2,75		29,728			
		vv	odpočet					
		vv	-0,80*2,00		-1,600			
		vv	m 253					
		vv	(0,90+1,675)*2*2,75		14,163			
		vv	odpočet					
		vv	-0,60*2,00		-1,200			
		vv	m 254					
		vv	(1,25+3,37)*2*2,75		25,410			
		vv	odpočet					
		vv	-0,80*2,00		-1,600			
		vv	m 255					
		vv	(3,37+1,50)*2*2,75		26,785			
		vv	odpočet					
		vv	-0,80*2,00		-1,600			
		vv	m 256					
		vv	(3,37+1,50)*2*2,75		26,785			
		vv	odpočet					
		vv	-0,80*2,00		-1,600			
		vv	m 257					
		vv	(3,37+1,50)*2*2,75		26,785			
		vv	odpočet					
		vv	-0,80*2,00		-1,600			
		vv	m 258					
		vv	(1,23+1,855+1,13)*2,75		11,591			
		vv	odpočet					
		vv	-0,80*2,00		-1,600			
		vv	Součet		2 271,203			
174	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4 488,333	100,00	448 833,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/612311131								
		vv	na zděnu					
		vv	omítky stěn v suterenu					
		vv	m 0104					
		vv	(2,90+0,30+3,175+0,15+1,60+1,955)*2*2,55		51,408			
		vv	odpočet					
		vv	-1,60*2,18		-3,488			
		vv	-0,90*2,00		-1,800			
		vv	-1,00*2,00		-2,000			
		vv	m 0107					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,55+1,20*0,60		37,925			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00*4		-7,200			
	VV		m 0108					
	VV		(6,395*2+2,50+0,45+0,55+1,25+1,25+2,40)*2,55		54,035			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		-1,15*0,75		-0,863			
	VV		m 0109					
	VV		(4,70+5,50)*2*2,55		52,020			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		-1,15*0,75*2		-1,725			
	VV		m 0110					
	VV		(4,845+5,50+4,90+5,30)*2*3,15		129,434			
	VV		odpočet					
	VV		-1,25*2,55*2		-6,375			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		-1,15*0,75*2		-1,725			
	VV		přizemí					
	VV		m 002					
	VV		(0,50+2,18+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,45+4,30+0,125+4,30+0,15+0,65*2+3,20+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+1,20+1,50)*3,22		99,031			
	VV		(2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+0,45)*3,22		52,486			
	VV		odpočet					
	VV		-1,50*2,05		-3,075			
	VV		-0,80*2,00*8		-12,800			
	VV		-0,90*2,00*2		-3,600			
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		-3,20*2,25		-7,200			
	VV		m 003					
	VV		(3,97+3,615+1,50+6,33+1,50+2,50+1,50+2,18+4,49+4,00+1,65+2,45+2,48)*3,22		122,891			
	VV		odpočet					
	VV		-1,40*2,50		-3,500			
	VV		-1,10*2,00		-2,200			
	VV		-1,60*2,18		-3,488			
	VV		-1,20*2,00		-2,400			
	VV		m 004					
	VV		(3,735+0,90+3,45+2,20+0,70+0,25)*2*3,22		72,353			
	VV		odpočet					
	VV		-1,00*2,00		-2,000			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-1,60*2,18		-3,488			
	VV		-1,50*2,00		-3,000			
	VV		m 020					
	VV		(0,25+2,445+2,20+1,165+0,60+1,00)*3,22		24,665			
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		m 024					
	VV		(4,30+2,60)*2*3,22		44,436			
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-1,50*1,50		-2,250			
	VV		m 025					
	VV		(4,30+2,60)*2*3,22		44,436			
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-1,50*1,50		-2,250			
	VV		m 026					
	VV		(3,65+1,625+5,90+3,80)*3,22		48,220			
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-2,25*2,75		-6,188			
	VV		m 027					
	VV		(2,60+3,20)*2*3,22		37,352			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		m 028, 029					
	VV		(3,20+6,25+2,82+10,97+1,625)*3,22		80,065			
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,75*3		-18,563			
	VV		-3,20*2,25		-7,200			
	VV		m 032.1					
	VV		(3,70+2,60)*2*3,22		40,572			
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		m 033.1					
	VV		(1,50+0,125+5,156+5,402+2,95)*2*3,22		97,457			
	VV		odpočet					
	VV		-0,75*0,50*2		-0,750			
	VV		-0,80*2,00*2		-3,200			
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		m 035					
	VV		(1,65+1,525)*2*3,22		20,447			
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		m 040.1					
	VV		(1,50+6,90)*2*3,22		54,096			
	VV		odpočet					
	VV		-1,10*2,00*2		-4,400			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		-0,80*2,00*5		-9,000			
	VV		m 041					
	VV		(8,07+3,68+0,30)*2*3,22+3,80*0,45*2		81,022			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			odpočet					
VV			-3,00*1,00			-3,000		
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			m 042					
VV			(8,07+2,42+0,30)*2*3,22+2,60*0,45*2			71,828		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			m 043					
VV			(4,53+3,05)*2*3,22+3,20*0,45*2			51,695		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			m 045					
VV			(4,60+3,80+2,625+2,80)*3,22			44,517		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			-0,80*2,00*2			-3,200		
VV			-1,25*1,50			-1,875		
VV			m 046					
VV			(1,567+0,317+2,115+1,753+1,50)*3,22			23,351		
VV			odpočet					
VV			-0,80*2,00			-1,600		
VV			m 047					
VV			(4,91+5,31+3,275+3,295)*3,22			54,064		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			-0,80*2,00*2			-3,200		
VV			-0,60*2,00			-1,200		
VV			-1,25*1,50			-1,875		
VV			m 048					
VV			(4,20+4,50+1,75+1,78)*3,22			39,381		
VV			odpočet					
VV			-0,80*2,00			-1,600		
VV			-1,15*1,25			-1,438		
VV			m 050					
VV			(0,55+4,05+1,75+1,50+3,20+14,595+0,95)*2*3,22			171,272		
VV			odpočet					
VV			-1,40*2,50			-3,500		
VV			-1,00*2,00			-2,000		
VV			-2,00*1,25			-2,500		
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			-2,345+2,30+2,30+2,52+1,535+1,20*4+0,97+1,375)*2,50			-45,363		
VV			m 051					
VV			(3,675+2,50)*2*3,22			39,767		
VV			odpočet					
VV			-1,15*1,40			-1,610		
VV			-0,80*2,00			-1,600		
VV			m 052.1					
VV			(2,90+3,675)*2*3,22			42,343		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,600		
VV			-0,70*2,00			-1,400		
VV			-0,60*2,00			-1,200		
VV			m 055					
VV			(3,15+2,25)*2*3,22			34,776		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			-1,50*0,75			-1,125		
VV			m 056					
VV			(1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+2,60+0,30)*2*3,22			75,960		
VV			(1,75+0,10+1,50+1,995)*2*3,22			34,422		
VV			odpočet					
VV			-1,00*3,10			-3,100		
VV			-0,60*2,00			-1,200		
VV			-0,80*2,00*2			-3,200		
VV			-0,90*2,00*4			-7,200		
VV			-1,00*2,25*3			-6,750		
VV			-2,75*2,25			-6,188		
VV			m 057					
VV			(4,90+2,25+0,30)*2*3,22			47,978		
VV			odpočet					
VV			-2,75*2,25			-6,188		
VV			m 058					
VV			(3,65+2,60)*2*3,22			40,250		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			m 059					
VV			(2,594+2,05)*2*3,22			29,907		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			-1,50*0,75			-1,125		
VV			m 060					
VV			(2,50+3,15)*2*3,22			36,386		
VV			odpočet					
VV			-0,90*2,00			-1,800		
VV			m 061					
VV			(3,295+1,75)*2*3,22			32,490		
VV			odpočet					
VV			-1,00*2,25			-2,250		
VV			1. patro					
VV			m 101					
VV			(11,80+1,49)*2,75			36,548		
VV			odpočet					
VV			-1,15*1,25*3			-4,313		
VV			-1,10*2,00			-2,200		
VV			m 102					
VV			(2,09+0,30+0,30+3,09+2,455)*2,75			22,646		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odpočet					
	VV		-1,20*2,00			-2,400		
	VV		-(2,89+2,15)*2,15			-10,836		
	VV		m 103					
	VV		(1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75			85,223		
	VV		odpočet					
	VV		-1,50*3,57			-5,355		
	VV		-1,20*2,00			-2,400		
	VV		-1,715*2,40			-4,116		
	VV		m 104					
	VV		(1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*3,00			58,236		
	VV		odpočet					
	VV		-1,20*2,00			-2,400		
	VV		-1,25*2,15			-2,688		
	VV		m 107					
	VV		25,25*2,75			69,438		
	VV		odpočet					
	VV		-1,15*1,25*7			-10,063		
	VV		m 108					
	VV		4,37*2,75			12,018		
	VV		odpočet					
	VV		-1,15*1,25			-1,438		
	VV		m 109					
	VV		(1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+5,151+3,90+0,90+1,60)*2,75			63,707		
	VV		odpočet					
	VV		-1,50*3,57			-5,355		
	VV		-1,20*2,00			-2,400		
	VV		-1,715*2,40			-4,116		
	VV		m 120					
	VV		(4,20+3,187)*2,75			20,314		
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,15			-4,838		
	VV		m 121					
	VV		3,188*2,75			8,767		
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,15			-4,838		
	VV		m 123					
	VV		3,187*2,75			8,764		
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,15			-4,838		
	VV		m 124					
	VV		3,188*2,75			8,767		
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,15			-4,838		
	VV		m 1,26					
	VV		3,05*2,75			8,388		
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,15			-4,838		
	VV		m 127					
	VV		3,57*2,75			9,818		
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,15			-4,838		
	VV		m 129					
	VV		(3,60+1,80)*2,75			14,850		
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,15			-4,838		
	VV		m 131					
	VV		(4,686+6,175)*2,75			29,868		
	VV		odpočet					
	VV		-1,15*1,25*2			-2,875		
	VV		m 132					
	VV		6,35*2,75			17,463		
	VV		odpočet					
	VV		-1,15*1,25*2			-2,875		
	VV		m 133					
	VV		3,075*2,75			8,456		
	VV		odpočet					
	VV		-1,15*1,25			-1,438		
	VV		m 134					
	VV		(3,675+0,125*2)*2,75			10,794		
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15			-5,063		
	VV		m 136					
	VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313		
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15			-5,063		
	VV		m 137					
	VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313		
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15			-5,063		
	VV		m 139					
	VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313		
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15			-5,063		
	VV		m 140					
	VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313		
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15			-5,063		
	VV		m 142					
	VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313		
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15			-5,063		
	VV		m 143					
	VV		(3,612+8,95)*2,75			34,546		
	VV		odpočet					
	VV		-2,55*2,15			-5,483		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m 150						
VV		3,35*2,75			9,213			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,25			-1,438			
VV		m 151						
VV		(2,05+3,02)*2,75			13,943			
VV		m 153						
VV		(2,265+4,465)*2,75			18,508			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,25			-1,438			
VV		m 159						
VV		(1,855+1,23+1,495+0,25)*2,75			13,283			
VV		odpočet						
VV		-1,25*1,30			-1,625			
VV		2. patro						
VV		m 201						
VV		(11,80+1,49)*2,75			36,548			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,30*3			-4,485			
VV		-1,10*2,00			-2,200			
VV		m 202						
VV		(4,95+0,30*2+2,455)*2,75			22,014			
VV		odpočet						
VV		-1,20*2,00			-2,400			
VV		-(2,89+2,30)*2,15			-11,159			
VV		m 203						
VV		(6,575+1,77+2,23+1,50+4,465+1,715+1,80+0,90+3,90+3,10*2)*2,75			85,401			
VV		odpočet						
VV		-1,50*3,75			-5,625			
VV		-1,20*2,00			-2,400			
VV		-1,715*2,40			-4,116			
VV		m 204						
VV		(0,75+5,375+3,85)*2*3,00			59,850			
VV		odpočet						
VV		-1,20*2,00			-2,400			
VV		-1,25*2,15			-2,688			
VV		m 207						
VV		25,25*2,75			69,438			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,30*7			-10,465			
VV		m 208						
VV		4,37*2,75			12,018			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,30			-1,495			
VV		m 209						
VV		(3,85+1,50+3,10+1,875)*2*2,75			56,788			
VV		odpočet						
VV		-2,00*2,75			-5,500			
VV		-1,20*2,00			-2,400			
VV		-1,60*2,28			-3,648			
VV		-1,15*1,30			-1,495			
VV		m 220						
VV		(4,20+3,187)*2,75			20,314			
VV		odpočet						
VV		-2,25*2,15			-4,838			
VV		m 221						
VV		3,188*2,75			8,767			
VV		odpočet						
VV		-2,25*2,15			-4,838			
VV		m 223						
VV		3,187*2,75			8,764			
VV		odpočet						
VV		-2,25*2,15			-4,838			
VV		m 224						
VV		3,188*2,75			8,767			
VV		odpočet						
VV		-2,25*2,15			-4,838			
VV		m 226						
VV		3,05*2,75			8,388			
VV		odpočet						
VV		-2,25*2,15			-4,838			
VV		m 227						
VV		3,57*2,75			9,818			
VV		odpočet						
VV		-2,25*2,15			-4,838			
VV		m 229						
VV		(3,60+1,80)*2,75			14,850			
VV		odpočet						
VV		-2,25*2,15			-4,838			
VV		m 230						
VV		3,90*2,75			10,725			
VV		m 231						
VV		6,175*2,75			16,981			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,30*2			-2,990			
VV		m 232						
VV		6,35*2,75			17,463			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,30*2			-2,990			
VV		m 233						
VV		3,075*2,75			8,456			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,30			-1,495			
VV		m 234						
VV		(3,637+0,125*2)*2,75			10,689			
VV		odpočet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		-2,355*2,15					-5,063	
VV		m 236						
VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313			
VV		odpočet						
VV		-2,55*2,15					-5,483	
VV		m 237						
VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313			
VV		odpočet						
VV		-2,55*2,15					-5,483	
VV		m 239						
VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313			
VV		odpočet						
VV		-2,55*2,15					-5,483	
VV		m 240						
VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313			
VV		odpočet						
VV		-2,55*2,15					-5,483	
VV		m 242						
VV		(3,625+0,125)*2,75			10,313			
VV		odpočet						
VV		-2,55*2,15					-5,483	
VV		m 243						
VV		(8,95+3,612)*2,75			34,546			
VV		odpočet						
VV		-2,55*2,15					-5,483	
VV		m 250						
VV		(5,525+3,20)*2,75			23,994			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,30*2					-2,990	
VV		m 252						
VV		(2,265+4,465)*2,75			18,508			
VV		odpočet						
VV		-1,15*1,30					-1,495	
VV		m 258						
VV		(1,23+1,855+1,445)*2,75			12,458			
VV		odpočet						
VV		-1,25*1,30					-1,625	
VV		na perlince						
VV		1. patro						
VV		m 101						
VV		(2,60+2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,90+0,40+2,945+0,60+2,05)*2,75			132,798			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00*2					-3,600	
VV		-1,30*2,00*7					-18,200	
VV		m 102						
VV		(2,31+4,95)*2,75			19,965			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00					-1,800	
VV		-1,20*2,00					-2,400	
VV		m 103						
VV		(2,79*2+1,50)*2,75			19,415			
VV		odpočet						
VV		-1,20*2,00					-2,400	
VV		-0,80*2,00*2					-3,200	
VV		-0,90*2,00					-1,800	
VV		m 107						
VV		(25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75			85,938			
VV		odpočet						
VV		-1,30*2,00*6					-15,600	
VV		-0,90*2,00					-1,800	
VV		-1,20*2,00*2					-4,800	
VV		m 108						
VV		(6,975*2+1,50+2,87)*2,75			50,380			
VV		odpočet						
VV		-1,20*2,00*2					-4,800	
VV		-0,80*2,00*3					-4,800	
VV		-0,90*2,00*2					-3,600	
VV		-0,60*2,00					-1,200	
VV		m 109						
VV		2,00*2,75			5,500			
VV		odpočet						
VV		-1,20*2,00					-2,400	
VV		m 120						
VV		(3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75			28,256			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00					-1,800	
VV		-1,30*2,00					-2,600	
VV		m 121						
VV		((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75			47,817			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00					-1,800	
VV		-1,30*2,00					-2,600	
VV		m 123						
VV		((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75			47,814			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00					-1,800	
VV		-1,30*2,00					-2,600	
VV		m 124						
VV		((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75			47,817			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00					-1,800	
VV		-1,30*2,00					-2,600	
VV		m 126						
VV		((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75			47,438			
VV		odpočet						
VV		-0,90*2,00					-1,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		-1,30*2,00				-2,600	
	vv		m 127					
	vv		((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75			52,993		
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,30*2,00			-2,600		
	vv		m 129				59,840	
	vv		((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,30*2,00			-2,600		
	vv		m 131				28,812	
	vv		(6,515+3,962)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 132				37,307	
	vv		(3,962+6,395+3,209)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 133				25,523	
	vv		(3,209+3,097+2,975)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 134				20,798	
	vv		(2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,30*2,00			-2,600		
	vv		m 136				20,419	
	vv		(2,212+3,80+1,413)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,30*2,00			-2,600		
	vv		m 137				20,763	
	vv		(2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,30*2,00			-2,600		
	vv		m 139				20,419	
	vv		(2,212+3,80+1,413)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,30*2,00			-2,600		
	vv		m 140				20,763	
	vv		(2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,30*2,00			-2,600		
	vv		m 142				20,419	
	vv		(2,212+3,80+1,413)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		-1,30*2,00			-2,600		
	vv		m 143				9,933	
	vv		3,612*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 150				25,713	
	vv		(3,00*2+3,35)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00*2			-3,600		
	vv		m 151				13,475	
	vv		(3,00+1,90)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 153				17,449	
	vv		(4,60+1,745)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		m 156				27,335	
	vv		(3,47+1,50)*2*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		m 158				27,335	
	vv		(3,47+1,50)*2*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		m 159				11,591	
	vv		(1,855+1,23+1,13)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,80*2,00			-1,600		
	vv		2. np					
	vv		m 201				132,880	
	vv		(2,05+2,945+3,93+2,975+1,60+2,975+10,10+1,98+3,465+0,40+2,975+0,40+3,93+0,40+2,945+0,60+2,05+2,60)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-0,90*2,00*2			-3,600		
	vv		-1,30*2,00*7			-18,200		
	vv		-1,20*2,00			-2,400		
	vv		m 202				19,965	
	vv		(2,31+4,95)*2,75					
	vv		odpočet					
	vv		-1,20*2,00			-2,400		
	vv		-0,90*2,00			-1,800		
	vv		m 203				19,415	
	vv		(2,78*2+1,50)*2,75					
	vv		odpočet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,80*2,00*2				-3,200	
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,20*2,00				-2,400	
	VV		m 207					
	VV		(25,25+0,50*4+2,00*2)*2,75			85,938		
	VV		odpočet					
	VV		-1,30*2,00*6				-15,600	
	VV		-1,20*2,00*2				-4,800	
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		m 208					
	VV		(6,975*2+2,87+1,50)*2,87			52,578		
	VV		odpočet					
	VV		-1,20*2,00*2				-4,800	
	VV		-0,90*2,00*2				-3,600	
	VV		-0,80*2,00*3				-4,800	
	VV		-0,60*2,00				-1,200	
	VV		m 209					
	VV		2,00*2,75			5,500		
	VV		odpočet					
	VV		-1,20*2,00				-2,400	
	VV		m 220					
	VV		(3,90+1,10+3,20+2,075)*2,75			28,256		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 221					
	VV		((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75			47,817		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 223					
	VV		((3,90+3,20)*2+3,187)*2,75			47,814		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 224					
	VV		((3,90+3,20)*2+3,188)*2,75			47,817		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 226					
	VV		((5,305+1,795)*2+3,05)*2,75			47,438		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 227					
	VV		((5,305+1,795+0,75)*2+3,57)*2,75			52,993		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 229					
	VV		((5,255+3,825)*2+3,60)*2,75			59,840		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 231					
	VV		(6,515+3,962)*2,75			28,812		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		m 232					
	VV		(3,962+6,395+3,209)*2,75			37,307		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		m 233					
	VV		(3,209+3,097+2,975)*2,75			25,523		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		m 234					
	VV		(2,225+3,80+1,413+0,125)*2,75			20,798		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 236					
	VV		(2,212+3,80+1,413)*2,75			20,419		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 237					
	VV		(2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75			20,763		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 239					
	VV		(2,212+3,80+1,413)*2,75			20,419		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 240					
	VV		(2,212+3,80+1,413+0,125)*2,75			20,763		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,30*2,00				-2,600	
	VV		m 242					
	VV		(2,212+3,80+1,413)*2,75			20,419		
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv -1,30*2,00		-2,600			
			vv m 243					
			vv 3,612*2,75		9,933			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv m 250					
			vv (5,16+3,00)*2,75		22,440			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv m 252					
			vv (4,60+4,465+1,745)*2,75		29,728			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 255					
			vv (3,37+1,50)*2*2,75		26,785			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 257					
			vv (3,37+1,50)*2*2,75		26,785			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 258					
			vv (1,23+1,855+1,13)*2,75		11,591			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv Součet		4 488,333			
175	K	612321111	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	1 753,606	200,00	350 721,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321111					
			vv omlítka stěn v suterenu					
			vv m 0104					
			vv (2,90+0,30+3,175+0,15+1,60+1,955)*2*2,55		51,408			
			vv odpočet					
			vv -1,60*2,18		-3,488			
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,00*2,00		-2,000			
			vv m 0107					
			vv (4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,55+1,20*0,60		37,925			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00*4		-7,200			
			vv m 0108					
			vv (6,395*2+2,50+0,45+0,55+1,25+1,25+2,40)*2,55		54,035			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,15*0,75		-0,863			
			vv m 0109					
			vv (4,70+5,50)*2*2,55		52,020			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,15*0,75*2		-1,725			
			vv m 0110					
			vv (4,845+5,50+4,90+5,30)*2*3,15		129,434			
			vv odpočet					
			vv -1,25*2,55*2		-6,375			
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -1,15*0,75*2		-1,725			
			vv přízemí					
			vv m 004					
			vv (3,735+0,90+3,45+2,20+0,70+0,25)*2*3,22		72,353			
			vv odpočet					
			vv -1,00*2,00		-2,000			
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv -1,60*2,18		-3,488			
			vv -1,50*2,00		-3,000			
			vv m 027					
			vv (2,60+3,20)*2*3,22		37,352			
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00		-1,800			
			vv m 032.1					
			vv (3,70+2,60)*2*3,22		40,572			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv m 032.2					
			vv (1,525+0,15+1,925+2,40+0,45)*2*3,22		41,538			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00		-1,600			
			vv -0,60*2,00		-1,200			
			vv -1,00*0,50		-0,500			
			vv -1,00*0,50		-0,500			
			vv m 033.1					
			vv (1,50+0,125+5,156+5,402+2,95)*2*3,22		97,457			
			vv odpočet					
			vv -0,75*0,50*2		-0,750			
			vv -0,80*2,00*2		-3,200			
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv m 033.2					
			vv (2,825+1,82+2,825+1,75)*2*3,22		59,377			
			vv odpočet					
			vv -0,80*2,00*3		-4,800			
			vv m 033.3					
			vv (2,8725+1,925)*2*3,22		30,896			
			vv odpočet					
			vv -0,70*2,00		-1,400			
			vv m 035					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,65+1,525)*2*3,22				20,447	
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00				-1,600	
	VV		m 040.1					
	VV		(1,50+6,90)*2*3,22				54,096	
	VV		odpočet					
	VV		-1,10*2,00*2				-4,400	
	VV		-0,80*2,00				-1,600	
	VV		-0,90*2,00*5				-9,000	
	VV		m 041					
	VV		(8,07+3,68+0,30)*2*3,22+3,80*0,45*2				81,022	
	VV		odpočet					
	VV		-3,00*1,00				-3,000	
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		m 042					
	VV		(8,07+2,42+0,30)*2*3,22+2,60*0,45*2				71,828	
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		m 043					
	VV		(4,53+3,05)*2*3,22+3,20*0,45*2				51,695	
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		m 044					
	VV		(1,567+2,705+1,567+0,317+2,90)*3,22				29,160	
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		m 045					
	VV		(4,60+3,80+2,625+2,80)*3,22				44,517	
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-0,80*2,00*2				-3,200	
	VV		-1,25*1,50				-1,875	
	VV		m 046					
	VV		(1,567+0,317+2,115+1,753+1,50)*3,22				23,351	
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00				-1,600	
	VV		m 047					
	VV		(4,91+5,31+3,275+3,295)*3,22				54,064	
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-0,80*2,00*2				-3,200	
	VV		-0,60*2,00				-1,200	
	VV		-1,25*1,50				-1,875	
	VV		m 048					
	VV		(4,20+4,50+1,75+1,78)*3,22				39,381	
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00				-1,600	
	VV		-1,15*1,25				-1,438	
	VV		m 049					
	VV		(1,00+1,75)*2*3,22				17,710	
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*2,00				-1,200	
	VV		m 051					
	VV		(3,675+2,50)*2*3,22				39,767	
	VV		odpočet					
	VV		-1,15*1,40				-1,610	
	VV		-0,80*2,00				-1,600	
	VV		m 052.1					
	VV		(2,90+3,675)*2*3,22				42,343	
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00				-1,600	
	VV		-0,70*2,00				-1,400	
	VV		-0,60*2,00				-1,200	
	VV		m 052.2					
	VV		(2,00+2,20)*2*3,22+1,50*2,00*2				33,048	
	VV		odpočet					
	VV		-0,70*2,00				-1,400	
	VV		-1,15*0,75				-0,863	
	VV		m 053					
	VV		(1,05+1,525+1,05+1,525)*2*3,22				33,166	
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*2,00*3				-3,600	
	VV		m 054					
	VV		(1,00+1,95)*2*3,22				18,998	
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00				-1,600	
	VV		m 055					
	VV		(3,15+2,25)*2*3,22				34,776	
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00				-1,800	
	VV		-1,50*0,75				-1,125	
	VV		m 056					
	VV		(1,53+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+2,60+0,30)*2*3,22				75,960	
	VV		(1,75+0,10+1,50+1,995)*2*3,22				34,422	
	VV		odpočet					
	VV		-1,00*3,10				-3,100	
	VV		-0,60*2,00				-1,200	
	VV		-0,80*2,00*2				-3,200	
	VV		-0,90*2,00*4				-7,200	
	VV		-1,00*2,25*3				-6,750	
	VV		-2,75*2,25				-6,188	
	VV		m 057					
	VV		(4,90+2,25+0,30)*2*3,22				47,978	
	VV		odpočet					
	VV		-2,75*2,25				-6,188	
	VV		m 058					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (3,65+2,60)*2*3,22				40,250	
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00				-1,800	
			vv m 059					
			vv (2,594+2,05)*2*3,22				29,907	
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00				-1,800	
			vv -1,50*0,75				-1,125	
			vv m 060					
			vv (2,50+3,15)*2*3,22				36,386	
			vv odpočet					
			vv -0,90*2,00				-1,800	
			vv m 061					
			vv (3,295+1,75)*2*3,22				32,490	
			vv odpočet					
			vv -1,00*2,25				-2,250	
			vv m 062					
			vv (2,744+2,55+0,30)*2*3,22				36,025	
			vv odpočet					
			vv -1,00*3,10				-3,100	
			vv -1,15*0,75				-0,863	
			vv m 063, 064					
			vv (11,055+6,25)*2*3,22				111,444	
			vv odpočet					
			vv -3,00*1,00*2				-6,000	
			vv -1,00*2,00				-2,000	
			vv -1,00*3,10*2				-6,200	
			vv -2,00*1,25				-2,500	
			vv 1. patro					
			vv m 104					
			vv (1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*3,00				58,236	
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00				-2,400	
			vv -1,25*2,15				-2,688	
			vv -1,15*1,25				-1,438	
			vv 2. patro					
			vv m 204					
			vv (0,75+5,375+3,85)*2*3,00				59,850	
			vv odpočet					
			vv -1,20*2,00				-2,400	
			vv -1,25*2,15				-2,688	
			vv Součet				1 753,606	
176	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	116,899	400,00	46 759,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/612325302					
		vv	stávající zdivo					
		vv	suteren					
		vv	(1,40+1,00*2)*0,45*5				7,650	
		vv	(1,25+2,55*2)*0,30*2				3,810	
		vv	přízemí					
		vv	(1,50+0,75*2)*0,45*2				2,700	
		vv	(1,70+2,05*2)*0,45				2,610	
		vv	(1,15+1,40*2)*0,45				1,778	
		vv	(1,15+0,75*2)*0,45*2				2,385	
		vv	(3,00+1,00*2)*0,45*3				6,750	
		vv	(1,15+1,25*2)*0,45				1,643	
		vv	(1,25+1,50*2)*0,45*2				3,825	
		vv	(1,25+0,50*2)*0,45*2				2,025	
		vv	(1,50+1,50*2)*0,45*5				10,125	
		vv	(1,00+0,50*2)*0,45*2				1,800	
		vv	(1,00+0,50*2)*0,45*3				2,700	
		vv	(0,75+0,50*2)*0,45*2				1,575	
		vv	(1,00+2,25*2)*0,30				1,650	
		vv	(2,75+2,25*2)*0,30				2,175	
		vv	(1,00+3,10*2)*0,45*2				6,480	
		vv	(1,10+2,15*2)*0,45				2,430	
		vv	patro					
		vv	(1,25+1,30*2)*0,45				1,733	
		vv	(2,355+2,15*2)*0,45				2,995	
		vv	(2,55+2,15*2)*0,45*6				18,495	
		vv	(1,15+1,25*2)*0,45*18				29,565	
		vv	Součet				116,899	
177	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 649,417	300,00	494 825,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/612341121					
		vv	dle podhozu					
		vv	1649,417				1 649,417	
		vv	Součet				1 649,417	
178	K	613131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	38,811	50,00	1 940,55	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/613131100					
		vv	přízemí					
		vv	3,14159*0,40*3,22*8				32,371	
		vv	0,50*4*3,22				6,440	
		vv	Součet				38,811	
179	K	613311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	38,811	150,00	5 821,65	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/613311131					
		vv	přízemí					
		vv	3,14159*0,40*3,22*8				32,371	
		vv	0,50*4*3,22				6,440	
		vv	Součet				38,811	
180	K	613341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	38,811	300,00	11 643,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/613341121					
		vv	přízemí					
		vv	3,14159*0,40*3,22*8				32,371	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,50*4*3,22				6,440	
			Součet				38,811	
181	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků	m2	100,000	180,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/615142012					
		VV	válcované nosníky				100,000	
		VV	100,00				100,000	
		VV	Součet					
182	K	617131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně světlíků nebo výtahových šachet	m2	135,233	60,00	8 113,98	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/617131101					
		VV	výtahová šachta - m xxx6,				149,185	
		VV	(2,85+2,20)*2*14,15+2,85*2,20					
		VV	odpočet				-13,952	
		VV	-1,60*2,18*4				135,233	
		VV	Součet					
183	K	617331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	135,233	200,00	27 046,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/617331121					
		VV	výtahová šachta - m xxx6,				149,185	
		VV	(2,85+2,20)*2*14,15+2,85*2,20					
		VV	odpočet				-13,952	
		VV	-1,60*2,18*4				135,233	
		VV	Součet					
184	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	3,757	800,00	3 005,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621221021					
		VV	m 40.2				3,757	
		VV	(1,40+0,87+0,62)*1,30				3,757	
		VV	Součet					
185	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm	m2	4,133	300,00	1 239,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527					
		VV	spc				4,133	
		VV	3,757*1,1				4,133	
		VV	Součet					
186	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	4,133	45,00	185,99	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/621251105					
187	K	621381021	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	81,555	300,00	24 466,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/621381021					
		VV	m 40.2				3,757	
		VV	(1,40+0,87+0,62)*1,30					
		VV	ST.03				41,682	
		VV	(30,703-2,75-0,165)*1,50					
		VV	ST.05				30,891	
		VV	(3,00+1,70)/2*13,145					
		VV	ST.06				5,225	
		VV	2,75*1,90				81,555	
		VV	Součet					
188	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	45,975	50,00	2 298,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131101					
		VV	nezateplované stěny v 1. np				120,528	
		VV	(0,50+15,305+3,35+3,35+2,72+5,911+9,04)*3,00					
		VV	odpočet				-24,750	
		VV	-2,25*2,75*4				-5,625	
		VV	-2,25*2,50				-44,178	
		VV	(-2,72+5,911+9,04)*2,50				45,975	
		VV	Součet					
189	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	51,830	180,00	9 329,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001					
		VV	schodiště				51,830	
		VV	(2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57)*2				51,830	
		VV	Součet					
190	K	622142001.1	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn na bazi cementu	m2	77,798	180,00	14 003,64	
		VV	ST.03				41,682	
		VV	(30,703-2,75-0,165)*1,50					
		VV	ST.05				30,891	
		VV	(3,00+1,70)/2*13,145					
		VV	ST.06				5,225	
		VV	2,75*1,90				77,798	
		VV	Součet					
191	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	531,280	800,00	425 024,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221021					
		VV	vstup - podleh 4				23,922	
		VV	0,62*3,80*2+0,87*(3,80+3,20)/2*2+(1,40*2+1,30)*3,20					
		VV	odpočet				-2,200	
		VV	-1,10*2,00					
		VV	pohled 6				40,530	
		VV	(0,14+0,45+0,10+1,32+1,55+5,88+0,20+2,37+1,50)*(6,45-3,45)				-2,200	
		VV	odpočet					
		VV	-1,10*2,00					
		VV	změna místo cembritu					
		VV	zateplení 2. patra					
		VV	pohled 1				132,918	
		VV	(25,12+4,61+3,09+6,045)*(9,87-6,45)					
		VV	odpočet				-33,863	
		VV	-2,25*2,15*7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv -(2,89+2,30)*2,15				-11,159	
			vv pohled 2					
			vv (0,15+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,78)*(9,787-6,45)				108,736	
			vv odpočet					
			vv -1,25*1,30				-1,625	
			vv -2,355*2,15				-5,063	
			vv -2,55*2,15*6				-32,895	
			vv -1,25*2,15				-2,688	
			vv pohled 3					
			vv (11,60+0,15*2)*((9,78+9,49)/2-6,45)				37,902	
			vv pohled 4					
			vv (41,55+0,15)*(9,55-6,45)				129,270	
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,30*10				-14,950	
			vv pohled 5					
			vv (45,62+2*0,15)*(9,87-6,45)				157,046	
			vv odpočet					
			vv -1,15*1,25*12				-17,250	
			vv -1,50*2,10				-3,150	
			vv pohled 6					
			vv (1,25+0,15+1,55+5,88)*(9,87-6,45)				30,199	
			vv odpočet					
			vv -1,10*2,00				-2,200	
			vv Součet				531,280	
192	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	584,408	300,00	175 322,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151527					
		vv	spc				584,408	
		vv	531,28*1,1				584,408	
		vv	Součet					
193	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváric keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 351,030	800,00	1 080 824,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622221031					
		vv	zateplení objektu					
		vv	pohled 1					
		vv	vv (25,17+0,15*2+5,71+0,10)*(6,45-2,50)				123,556	
		vv	vv (0,305+2,695+0,75+1,40+1,00+0,60)*2,50				16,875	
		vv	vv (4,86+3,09+0,15)*(6,45-2,50)				31,205	
		vv	vv odpočet					
		vv	vv -2,25*2,15*7				-33,863	
		vv	vv -(2,89+2,15)*2,15				-10,836	
		vv	vv pohled 2					
		vv	vv (9,04+14,769)*3,45-17,70*1,20/2				71,521	
		vv	vv (23,78+1,15+4,66+3,09)*(6,45-3,45)				98,040	
		vv	vv odpočet					
		vv	vv -1,25*1,30				-1,625	
		vv	vv -2,355*2,15				-5,063	
		vv	vv -2,55*2,15*6				-32,895	
		vv	vv -1,25*2,15				-2,688	
		vv	vv -1,50*0,75*2				-2,250	
		vv	vv -9,04*2,50				-22,600	
		vv	vv pohled 3					
		vv	vv 12,28*6,45-3,75*1,20-3,00*0,76/2				73,566	
		vv	vv pohled 4					
		vv	vv (41,59+0,14*2)*6,45-17,00*0,76/2				263,602	
		vv	vv odpočet					
		vv	vv -1,15*1,25*11				-15,813	
		vv	vv -1,14*1,40				-1,596	
		vv	vv -1,15*0,75*2				-1,725	
		vv	vv -3,00*1,00*3				-9,000	
		vv	vv -1,19*2,00				-2,380	
		vv	vv pohled 5					
		vv	vv (45,80+0,14*2)*6,45				297,216	
		vv	vv odpočet					
		vv	vv -1,15*1,25*11				-15,813	
		vv	vv -1,50*3,57				-5,355	
		vv	vv -1,25*1,50*2				-3,750	
		vv	vv -1,25*0,50*2				-1,250	
		vv	vv -1,50*1,50*2				-4,500	
		vv	vv -1,00*0,50*2				-1,000	
		vv	vv pohled 6					
		vv	vv (10,26+0,14*2)*3,45				36,363	
		vv	vv odpočet					
		vv	vv -1,00*2,00				-2,000	
		vv	vv výtahové šachty					
		vv	vv (2,90+3,55)*2*1,70*2				43,860	
		vv	změna místo cembritu					
		vv	zateplení 2. patra					
		vv	vv pohled 1					
		vv	vv (25,12+4,61+3,09+6,045)*(9,87-6,45)				132,918	
		vv	vv odpočet					
		vv	vv -2,25*2,15*7				-33,863	
		vv	vv -(2,89+2,30)*2,15				-11,159	
		vv	vv pohled 2					
		vv	vv (0,15+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,78)*(9,787-6,45)				108,736	
		vv	vv odpočet					
		vv	vv -1,25*1,30				-1,625	
		vv	vv -2,355*2,15				-5,063	
		vv	vv -2,55*2,15*6				-32,895	
		vv	vv -1,25*2,15				-2,688	
		vv	vv pohled 3					
		vv	vv (11,60+0,15*2)*((9,78+9,49)/2-6,45)				37,902	
		vv	vv pohled 4					
		vv	vv (41,55+0,15)*(9,55-6,45)				129,270	
		vv	vv odpočet					
		vv	vv -1,15*1,30*10				-14,950	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pohled 5 (45,62+2*0,15)*(9,87-6,45)		157,046			
	VV		odpočet		-17,250			
	VV		-1,15*1,25*12		-3,150			
	VV		-1,50*2,10					
	VV		pohled 6 (1,25+0,15+1,55+5,88)*(9,87-6,45)		30,199			
	VV		odpočet		-2,200			
	VV		-1,10*2,00		1 351,030			
	VV		Součet					
194	M	63151531	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm	m2	967,782	450,00	435 501,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151531					
	VV		spc					
	VV		879,802*1,1		967,782			
	VV		Součet		967,782			
195	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	628,725	250,00	157 181,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622222051					
	VV		dvořry					
	VV		pohled 1 (2,25+2,15)*2*7		61,600			
	VV		(2,89+2,15+2,15*2)		9,340			
	VV		pohled 2 (9,04+2,50)*2		23,080			
	VV		(1,50+0,75)*2*2		9,000			
	VV		(1,25+1,30)*2		5,100			
	VV		(2,355+2,15)*2		9,010			
	VV		(2,55+2,15)*2*6		56,400			
	VV		(1,25+2,15)*2		6,800			
	VV		pohled 3 (1,50+2,00)*2		5,500			
	VV		pohled 4 (1,15+1,40)*2		5,100			
	VV		(1,15+0,75)*2*2		7,600			
	VV		(3,00+1,00)*2*3		24,000			
	VV		(1,10+2,10)*2		5,300			
	VV		(1,15+1,25)*2*11		52,800			
	VV		pohled 5 (1,25+1,50)*2*2		11,000			
	VV		(1,25+0,50)*2*2		7,000			
	VV		(1,50+1,50)*2*2		12,000			
	VV		(1,00+0,50)*2*2		6,000			
	VV		(1,15+1,25)*2*11		52,800			
	VV		(1,50+3,75)*2		10,500			
	VV		pohled 6 1,10+2,15*2		5,400			
	VV		(1,00+0,50)*2*2		6,000			
	VV		změna z cembritu					
	VV		pohled 1 (2,25+2,15*2)*7		45,850			
	VV		2,89+2,30+2,15*2		9,490			
	VV		pohled 2 (1,25+1,30)*2		5,100			
	VV		(2,355+2,15*2)		6,655			
	VV		(2,55+2,15*2)*6		41,100			
	VV		(1,25+2,15)*2		6,800			
	VV		pohled 4 (1,15+1,30)*2*10		49,000			
	VV		pohled 5 (1,15+1,30)*2*12		58,800			
	VV		(1,50+2,15)*2		7,300			
	VV		pohled 6 (1,50+2,15)*2		7,300			
	VV		Součet		628,725			
196	M	63151518	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm	m2	172,899	150,00	25 934,85	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63151518					
	VV		spc					
	VV		628,725*0,25*1,1		172,899			
	VV		Součet		172,899			
197	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	1 411,082	20,00	28 221,64	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622251105					
	VV		S31,28*879,802		1 411,082			
	VV		Součet		1 411,082			
198	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	414,097	100,00	41 409,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252001					
	VV		zateplení objektu					
	VV		pohled 1 (25,17+0,15*2+5,71+0,10)		31,280			
	VV		(4,86+3,09+0,15)		7,900			
	VV		pohled 2 (23,78+1,15+4,66+3,09)		32,680			
	VV		pohled 3 12,28		12,280			
	VV		pohled 4 (41,59+0,14*2)		41,870			
	VV		pohled 5 (45,80+0,14*2)		46,080			
	VV		pohled 6 (10,26+0,14*2)		10,540			
	VV		výťahové šachty (2,90+3,55)*2*2		25,800			
	VV		Mezisoučet		208,430			
	VV		střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 42,23+13,75+1,96+30,92+13,145+30,703+16,745+1,94+40,624+13,65		205,667			
			VV Mezisoučet		205,667			
			VV Součet		414,097			
199	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	229,273	75,00	17 195,48	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051651					
			VV 208,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		229,273			
			VV Součet		229,273			
200	M	59051663	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm	m	226,234	40,00	9 049,36	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051663					
			VV 205,667*1,1		226,234			
			VV Součet		226,234			
201	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	2 183,213	45,00	98 244,59	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622252002					
			VV apu					
			VV 391,33+237,395		628,725			
			VV Mezisoučet		628,725			
			VV rohy					
			VV 391,33+12*7,00+208,43*2+(2,90+3,55)*2*2+237,395		1 155,385			
			VV Mezisoučet		1 155,385			
			VV nadpraží					
			VV 1,40*5+2,25*7+2,00+3,10+1,25+2,35+2,556+1,25+1,15*21+1,50+1,15+1,00+0,75*2+2,25*5+2,72+5,911+9,04+1,50*3		97 977			
			VV 1,15*3+3,00*3+1,30+1,15+1,25*4+1,50*2+1,00*4		26 900			
			VV 2,25*7+2,00+3,10+1,25+2,35+2,55*6+1,25+1,15*22+1,50		67 800			
			VV Mezisoučet		192,677			
			VV parapet					
			VV 1,40*5+2,25*7+2,00+3,10+1,25+2,35+2,556+1,25+1,15*21+1,50+1,15+1,00+0,75*2+2,25*5+2,72+1,50*3		83,026			
			VV 1,15*3+3,00*3+1,15+1,25*4+1,50*2+1,00*4		25,600			
			VV 2,25*7+2,00+3,10+1,25+2,35+2,55*6+1,25+1,15*22+1,50		67,800			
			VV Mezisoučet		176,426			
			VV dilatace					
			VV 30		30,000			
			VV Mezisoučet		30,000			
			VV Součet		2 183,213			
202	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 271,600	25,00	31 790,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63127466					
			VV 1156*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 271,600			
			VV Součet		1 271,600			
203	M	28342205	profil začíťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	691,900	35,00	24 216,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342205					
			VV 629*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		691,900			
			VV Součet		691,900			
204	M	59051510	profil začíťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	212,300	25,00	5 307,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051510					
			VV 193*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		212,300			
			VV Součet		212,300			
205	M	59051512	profil začíťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	193,600	40,00	7 744,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051512					
			VV 176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		193,600			
			VV Součet		193,600			
206	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	33,000	150,00	4 950,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59051502					
			VV 30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		33,000			
			VV Součet		33,000			
211	K	622321121	Omítka vápencementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	45,975	220,00	10 114,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121					
			VV nezateplované stěny v 1. np					
			VV (0,50+15,305+3,35+3,35+2,72+5,911+9,04)*3,00		120,528			
			VV odpočet					
			VV -2,25*2,75*4		-24,750			
			VV -2,25*2,50		-5,625			
			VV -(2,72+5,911+9,04)*2,50		-44,178			
			VV Součet		45,975			
212	K	622381021	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	2 091,321	280,00	585 569,88	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/622381021					
			VV 531,28+1351,03+628,725*0,25		2 039,491			
			VV seřadistě					
			VV (2,525+1,60+1,15+3,60)*(2,35+0,57)*2		51,830			
			VV Součet		2 091,321			
213	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omýtím	m2	782,513	30,00	23 475,39	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101					
			VV stávající fasáda					
			VV (3,09+4,66+1,15+23,78)*6,50		212,420			
			VV 12,00*6,50		78,000			
			VV 41,59*(6,50+7,30)/2		286,971			
			VV 45,845*3,50+(45,845-11,00)*3,00		264,993			
			VV (10,26+8,80)*3,50		66,710			
			VV -1,50*0,75*2		-2,250			
			VV -9,04*2,50		-22,600			
			VV -1,25*1,30		-1,625			
			VV -2,35*2,15		-5,063			
			VV -2,55*2,15*6		-32,896			
			VV -1,25*2,15		-2,688			
			VV -1,15*1,40		-1,610			
			VV -1,15*0,75*2		-1,725			
			VV -3,00*1,00*3		-9,000			
			VV -1,15*1,25*20		-28,750			
			VV -1,25*1,50*2		-3,750			
			VV -1,25*0,50*2		-1,250			
			VV -1,50*1,50*2		-4,500			
			VV -1,00*0,50*2		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-1,50*3,75				-5,625	
			-1,00*0,50*3				-1,500	
			-0,75*0,50*2				-0,750	
			Součet				782,513	
214	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	63,138	4 200,00	265 179,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311114						
	VV		podlaha na terenu					
	VV		suterén					
	VV		(22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30)*0,08		11,408			
	VV		přizemí					
	VV		(7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60+7,32+1,50)*0,08		28,834			
	VV		(35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25)*0,08		22,896			
	VV		Součet		63,138			
215	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	100,457	4 200,00	421 919,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124						
	VV		výrovnávací mazanina na předpjaté panely					
	VV		(9,80*1,20*8+0,75*9,80)*0,09		9,129			
	VV		(9,80*1,20*8+0,75*9,80)*0,09		9,129			
	VV		pod základové pasy v suterénu					
	VV		na - 3,35					
	VV		(5,05+5,25+3,40+2,975+1,00)*0,70*0,10		1,237			
	VV		na - 3,95					
	VV		(5,02+5,05)*0,50*0,10		0,504			
	VV		(0,40+4,975+0,75+5,05+0,50+5,25+0,75+4,975+0,40)*0,75*0,10		1,729			
	VV		(4,00+1,25)*0,50*0,15		0,394			
	VV		technologie v suterénu					
	VV		2,60*1,10*0,10		0,286			
	VV		podkladní betonová mazanina v suterénu					
	VV		((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*0,10		13,034			
	VV		pod základové pasy - schodiště řez G					
	VV		(2,65*2+1,50)*0,60*0,10		0,408			
	VV		pod podlahu přizemí					
	VV		(25,10+26,50)/2*10,70*0,10		27,606			
	VV		(32,50+33,70)/2*9,20*0,10		30,452			
	VV		(5,50+4,90)/2*5,60*0,10		2,912			
	VV		(0,50+2,10)/2*12,90*0,10		1,677			
	VV		0,80*24,50*0,10		1,960			
	VV		Součet		100,457			
216	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,840	4 200,00	3 528,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311134						
	VV		pod konstrukcí lapolu					
	VV		2,80*1,50*0,20		0,840			
	VV		Součet		0,840			
217	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,423	4 200,00	5 976,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311135						
	VV		venkovní rampa					
	VV		2,475*2,875*0,20		1,423			
	VV		Součet		1,423			
218	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	63,138	500,00	31 569,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171						
	VV		dle mazaniny					
	VV		63,138		63,138			
	VV		Součet		63,138			
219	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	77,641	250,00	19 410,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173						
	VV		podkladní betonová mazanina v suterénu					
	VV		((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*0,10		13,034			
	VV		pod podlahu přizemí					
	VV		(25,10+26,50)/2*10,70*0,10		27,606			
	VV		(32,50+33,70)/2*9,20*0,10		30,452			
	VV		(5,50+4,90)/2*5,60*0,10		2,912			
	VV		(0,50+2,10)/2*12,90*0,10		1,677			
	VV		0,80*24,50*0,10		1,960			
	VV		Součet		77,641			
220	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,423	50,00	71,15	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319197						
	VV		venkovní rampa					
	VV		2,475*2,875*0,20		1,423			
	VV		Součet		1,423			
221	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	5,499	43 000,00	236 457,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021						
	VV		podlaha na terenu					
	VV		suterén					
	VV		(22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30)*0,00303*1,15		0,497			
	VV		přizemí					
	VV		(7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60+7,32+1,50)*0,00303*1,15		1,256			
	VV		(35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25)*0,00303*1,15		0,997			
	VV		podkladní betonová mazanina v suterénu					
	VV		((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*0,00303*1,15		0,454			
	VV		venkovní rampa					
	VV		2,475*2,875*0,00544*1,15		0,045			
	VV		pod podlahu přizemí					
	VV		(25,10+26,50)/2*10,70*0,00303*1,15		0,962			
	VV		(32,50+33,70)/2*9,20*0,00303*1,15		1,061			
	VV		(5,50+4,90)/2*5,60*0,00303*1,15		0,101			
	VV		(0,50+2,10)/2*12,90*0,00303*1,15		0,058			
	VV		0,80*24,50*0,00303*1,15		0,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet			5,499		
222	K	632450133	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	404,028	400,00	161 611,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450133						
	vv		na nosné konstrukce					
	vv		na keramické stropy					
	vv		2,101+16,062+10,266+3,757+7,098+18,66+23,808+42,063+16,385+209,811		350,011			
	vv		odpočet stropu nad 2. np					
	vv		-0,651+5,229+4,576+2,366+4,61+29,643+69,937)		-117,012			
	vv		monolit					
	vv		42,335		42,335			
	vv		plech					
	vv		100,386		100,386			
	vv		stropní desky					
	vv		32*1,16*0,30+36*1,59*0,30		28,308			
	vv		Součet		404,028			
223	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	100,200	450,00	45 090,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451034						
	vv		P.7					
	vv		suterén					
	vv		6,25		6,250			
	vv		přízemí					
	vv		6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65		93,950			
	vv		Součet		100,200			
224	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 100 mm	m	2 523,236	60,00	151 394,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634111114						
	vv		suterén					
	vv		m 0104					
	vv		(3,175+0,30+2,90+3,865)*2		20,480			
	vv		m 0107					
	vv		(4,645+1,20+1,00+0,45)*2		14,590			
	vv		m 0108					
	vv		(6,395+2,40+1,25+1,50+0,25+0,55+4,645+0,55+2,50)		20,040			
	vv		m 0109					
	vv		(4,70+5,50)*2		20,400			
	vv		m 0110					
	vv		(4,90+5,30+4,895+5,50)*2		41,190			
	vv		m 011					
	vv		(3,865+1,375)*2		10,480			
	vv		přízemí					
	vv		m 002					
	vv		(1,40+2,35+1,00+0,25+2,175+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,525+0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+0,65)		26,500			
	vv		(3,20+0,60+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+1,30+1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+3,10+2,70+2,25)		32,900			
	vv		m 003					
	vv		(2,18+3,97+3,615+4,33+4,49+4,00+1,35+2,65+0,25+2,48+2,50+1,50)		33,315			
	vv		m 004					
	vv		(1,10+4,55+0,70+3,735+0,90)*2		21,970			
	vv		m 020					
	vv		(1,40+2,35+2,455+2,20+1,165+1,62+2,63)		13,820			
	vv		m 021					
	vv		(1,80+2,05+2,65+2,05)*2		17,100			
	vv		m 022					
	vv		(2,65+2,05+1,65+2,05+1,60+2,05)*2		24,100			
	vv		m 023					
	vv		(2,05+2,15)*2		8,400			
	vv		m 024					
	vv		(4,30+2,60)*2		13,800			
	vv		m 025					
	vv		(2,60+4,30)*2		13,800			
	vv		m 026					
	vv		(4,75+1,625+3,65+4,158+3,90)		18,083			
	vv		m 027					
	vv		(3,25+2,60)*2		11,700			
	vv		m 028, 029					
	vv		(10,98+2,87+2,70+3,10+6,52+3,20+1,625+4,75)		35,745			
	vv		m 030					
	vv		(1,075+2,60)*2		7,350			
	vv		m 031					
	vv		(1,00+2,60)*2		7,200			
	vv		m 032.1					
	vv		(3,70+2,60)*2		12,600			
	vv		m 032.2					
	vv		(2,44+1,925+0,15+1,525+0,50)*2		13,080			
	vv		m 032.3					
	vv		(1,525+1,0255)*2		5,101			
	vv		m 033.1					
	vv		(5,405+5,156+1,625+2,95)*2		30,272			
	vv		m 033.2					
	vv		(2,8525+1,75+2,825+1,82)*2		18,495			
	vv		m 033.3					
	vv		(1,925+2,825)*2		9,500			
	vv		m 035					
	vv		(1,85+1,70)*2		7,100			
	vv		m 040.1					
	vv		(6,70+1,50)*2		16,400			
	vv		m 041					
	vv		(3,68+8,07+0,30)*2		24,100			
	vv		m 042					
	vv		(8,07+2,45+0,30)*2		21,640			
	vv		m 043					
	vv		(4,53+3,05+0,50*2)*2		17,160			
	vv		m 044					
	vv		(2,705+1,567+2,90+0,317+1,567)		9,056			
	vv		m 045					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,85+2,625+4,91+2,645)		15,030			
	VV		m 046					
	VV		(1,753+1,567+1,60+2,115)		7,035			
	VV		m 047					
	VV		(4,91+3,275+5,31+3,295)		16,790			
	VV		m 048					
	VV		(4,40+1,75+1,76+4,30)		12,210			
	VV		m 049					
	VV		(1,75+1,00)*2		5,500			
	VV		m 050					
	VV		(14,595+4,05+1,75+1,50+3,20)*2		50,190			
	VV		m 051					
	VV		(2,50+3,675)*2		12,350			
	VV		m 052.1					
	VV		(3,675+2,90)*2		13,150			
	VV		m 052.2					
	VV		(1,00+2,20+1,60)*2		9,600			
	VV		m 053					
	VV		(1,525+1,05+1,525+1,05)*2		10,300			
	VV		m 054					
	VV		(1,95+1,00)*2		5,900			
	VV		m 055					
	VV		(3,15+2,25)*2		10,800			
	VV		m 056					
	VV		(1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+0,70+1,50+1,10)*2		24,390			
	VV		m 058					
	VV		(3,65+2,60)*2		12,500			
	VV		m 059					
	VV		(2,594+2,05)*2		9,288			
	VV		m 060					
	VV		(2,50+1,00+2,15)*2		11,300			
	VV		m 061					
	VV		(3,295+1,75)*2		10,090			
	VV		m 062					
	VV		(2,744+2,55)*2		10,588			
	VV		m 063. 064					
	VV		(11,055+6,25)*2		34,610			
	VV		m 065					
	VV		(3,865+1,50)*2		10,730			
	VV		1. patro					
	VV		m 101					
	VV		(2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30)		59,550			
	VV		m 102					
	VV		(4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31)		14,975			
	VV		m 103					
	VV		(1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)		30,990			
	VV		m 104					
	VV		(1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2		19,412			
	VV		m 107					
	VV		(25,25+2,00+0,50*2)*2		56,500			
	VV		m 108					
	VV		(6,975+1,50+2,87)*2		22,690			
	VV		m 109					
	VV		(3,10+1,87+3,705+1,50)*2		20,350			
	VV		m 120					
	VV		(6,85+3,187)*2		20,074			
	VV		m 121					
	VV		(3,20+3,90+3,188)*2		20,576			
	VV		m 122					
	VV		(3,375+2,30)*2		11,350			
	VV		m 123					
	VV		(3,20+3,90+3,187)*2		20,574			
	VV		m 124					
	VV		(3,20+3,90+3,188)*2		20,576			
	VV		m 125					
	VV		(3,375+2,30)*2		11,350			
	VV		m 126					
	VV		(1,795+5,305+3,05)*2		20,300			
	VV		m 127					
	VV		(3,825+5,255+3,57+0,75)*2		26,800			
	VV		m 128					
	VV		(3,65+2,20)*2		11,700			
	VV		m 129					
	VV		(2,80+0,125+5,15+3,60)*2		23,350			
	VV		m 130					
	VV		(3,80+2,175)*2		11,950			
	VV		m 131					
	VV		(4,688+6,215+3,962+6,175)		21,040			
	VV		m 132					
	VV		(3,962+5,395+3,209+6,35)		18,916			
	VV		m 133					
	VV		(3,209+3,097+2,975+3,075)		12,356			
	VV		m 134					
	VV		(3,80+5,15+3,637)*2		25,174			
	VV		m 135					
	VV		(2,70+3,175)*2		11,750			
	VV		m 136					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2		25,150			
	VV		m 137					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2		25,150			
	VV		m 138					
	VV		(2,70+3,175)*2		11,750			
	VV		m 139					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2		25,150			
	VV		m 140					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2		25,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m 141						
VV		(2,70+3,175)*2			11,750			
VV		m 142						
VV		(3,80+5,15+3,625)*2			25,150			
VV		m 143						
VV		(8,95+3,612)*2			25,124			
VV		m 150						
VV		(3,00+3,35)*2			12,700			
VV		m 151						
VV		(2,05+1,80+3,00+3,02)			9,870			
VV		m 152						
VV		(5,16+4,60+1,025+3,596+4,63)			19,011			
VV		m 153						
VV		(1,845+4,60+4,465+2,265)			13,175			
VV		m 154						
VV		(1,675+0,90)*2			5,150			
VV		m 155						
VV		(1,25+3,37)*2			9,240			
VV		m 156						
VV		(3,47+1,50)*2			9,940			
VV		m 157						
VV		(3,47+1,50)*2			9,940			
VV		m 158						
VV		(3,47+1,50)*2			9,940			
VV		m 159						
VV		(1,23+1,855+2,625)*2			11,420			
VV		m 201						
VV		(2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30)			59,550			
VV		m 202						
VV		(4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31)			14,975			
VV		m 203						
VV		(1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)			30,990			
VV		m 204						
VV		(1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2			19,412			
VV		m 207						
VV		(25,25+2,00+0,50*2)*2			56,500			
VV		m 208						
VV		(6,975+1,50+2,87)*2			22,690			
VV		m 209						
VV		(3,10+1,87+3,705+1,50)*2			20,350			
VV		m 220						
VV		(6,85+3,187)*2			20,074			
VV		m 221						
VV		(3,20+3,90+3,188)*2			20,576			
VV		m 222						
VV		(3,375+2,30)*2			11,350			
VV		m 223						
VV		(3,20+3,90+3,187)*2			20,574			
VV		m 224						
VV		(3,20+3,90+3,188)*2			20,576			
VV		m 225						
VV		(3,375+2,30)*2			11,350			
VV		m 226						
VV		(1,795+5,305+3,05)*2			20,300			
VV		m 227						
VV		(3,825+5,255+3,57+0,75)*2			26,800			
VV		m 228						
VV		(3,65+2,20)*2			11,700			
VV		m 229						
VV		(2,80+0,125+5,15+3,60)*2			23,350			
VV		m 230						
VV		(3,80+2,175)*2			11,950			
VV		m 231						
VV		(4,688+6,215+3,962+6,175)			21,040			
VV		m 232						
VV		(3,962+5,395+3,209+6,35)			18,916			
VV		m 233						
VV		(3,209+3,097+2,975+3,075)			12,356			
VV		m 234						
VV		(3,80+5,15+3,637)*2*2,65			66,711			
VV		m 235						
VV		(2,70+3,175)*2			11,750			
VV		m 236						
VV		(3,80+5,15+3,625)*2			25,150			
VV		m 237						
VV		(3,80+5,15+3,625)*2			25,150			
VV		m 238						
VV		(2,70+3,175)*2			11,750			
VV		m 239						
VV		(3,80+5,15+3,625)*2			25,150			
VV		m 240						
VV		(3,80+5,15+3,625)*2			25,150			
VV		m 241						
VV		(2,70+3,175)*2			11,750			
VV		m 242						
VV		(3,80+5,15+3,625)*2			25,150			
VV		m 243						
VV		(8,95+3,612)*2			25,124			
VV		m 250						
VV		(3,00+5,525+3,02+6,16)			17,705			
VV		m 251						
VV		(5,16+1,00+4,60+1,025+3,596+4,63)			20,011			
VV		m 252						
VV		(4,50+1,845+4,465+2,265)			13,175			
VV		m 253						
VV		(0,90+1,675)*2			5,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv m 254					
			vv (1,25+3,37)*2		9,240			
			vv m 255					
			vv (3,74+1,50)*2		10,480			
			vv m 256					
			vv (3,74+1,50)*2		10,480			
			vv m 257					
			vv (3,74+1,50)*2		10,480			
			vv m 258					
			vv (1,23+1,855+2,625)*2		11,420			
			vv Součet		2 523,236			
225	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	117,359	1 300,00	152 566,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111241					
			vv pod podlahu v suterenu					
			vv (4,975*(5,05+5,25)+4,40*(5,25+5,05)+5,05*3,40+2,40*1,80+(3,55+1,00)*3,40)*0,15		20,028			
			vv pod konstrukcí lapolu					
			vv 2,80*1,50*0,10		0,420			
			vv pod podlahu přizemí					
			vv (25,10+26,50)/2*10,70*0,15		41,409			
			vv (32,50+33,70)/2*9,20*0,15		45,678			
			vv (5,50+4,90)/2*5,60*0,15		4,368			
			vv (0,50+2,10)/2*12,90*0,15		2,516			
			vv 0,80*24,50*0,15		2,940			
			vv Součet		117,359			
226	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	57,600	700,00	40 320,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/636311122					
			vv P 9					
			vv 1. patro		45,250			
			vv 45,25					
			vv 2. patro					
			vv 12,35		12,350			
			vv Součet		57,600			
227	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	63,360	330,00	20 908,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245601					
			vv spc					
			vv 57,60*1,1		63,360			
			vv Součet		63,360			
228	K	642944121	Osazení ocelových dřevěných zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	114,000	550,00	62 700,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642944121					
			vv zárubně HDt					
			vv 5+2+6+25+2+36+20+2+2+1+4+9		114,000			
			vv Součet		114,000			
229	M	553HDt 60 - 15	zárubeň ocelová š 600 - 100 - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy bez PO	ks	5,000	5 700,00	28 500,00	
			vv spc					
			vv 7-2		5,000			
			vv Součet		5,000			
632	M	553HDt 60 - 15.1	zárubeň ocelová š 600 - 100 - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy s PO	ks	2,000	5 700,00	11 400,00	
			vv spc		2,000			
			vv 2		2,000			
			vv Součet		2,000			
230	M	553HDt 70 - 15	zárubeň ocelová š 700 mm - 100 mm - HDt vč povrchové úpravy bez PO	ks	6,000	5 750,00	34 500,00	
			vv spc					
			vv 2+4		6,000			
			vv Součet		6,000			
231	M	553HDt 80 - 15	zárubeň ocelová š 800 mm - 100 - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy bez PO	ks	25,000	5 800,00	145 000,00	
			vv spc					
			vv 10+10+4+3-2		25,000			
			vv Součet		25,000			
634	M	553HDt 80 - 15.2	zárubeň ocelová š 800 mm - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy s PO	ks	2,000	5 900,00	11 800,00	
			vv spc					
			vv 2		2,000			
			vv Součet		2,000			
232	M	553HDt 90 - 15	zárubeň ocelová š 900 mm - 100 / 125 / 150 mm - HDt vč povrchové úpravy bez PO	ks	36,000	5 900,00	212 400,00	
			vv spc					
			vv 28+26+2-20		36,000			
			vv Součet		36,000			
233	M	553HDt 90 - 60	zárubeň ocelová š 900 mm - 100 / 125 / 150 mm - HDt vč povrchové úpravy s PO	ks	20,000	6 000,00	120 000,00	
			vv spc					
			vv 2+2+2+3+2+1+2+1+4+1		20,000			
			vv Součet		20,000			
234	M	553HDt 100 - 15	zárubeň ocelová š 1000 mm - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy bez PO	ks	2,000	6 050,00	12 100,00	
			vv spc					
			vv 2		2,000			
			vv Součet		2,000			
235	M	553HDt 100 - 60	zárubeň ocelová š 1000 mm - 100 - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy s PO	ks	2,000	6 150,00	12 300,00	
			vv spc					
			vv 2		2,000			
			vv Součet		2,000			
236	M	553HDt 110 - 15	zárubeň ocelová š 1100 mm - 100 - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy bez PO	ks	1,000	6 100,00	6 100,00	
			vv spc					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
237	M	553HDt 120 - 15	zárubeň ocelová š 1200 mm - 100 - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy bez PO	ks	4,000	6 300,00	25 200,00	
			vv spc					
			vv 13-9		4,000			
			vv Součet		4,000			
238	M	553HDt 120 - 60	zárubeň ocelová š 1200 mm - 100 - 150 mm - HDt vč povrchové úpravy s PO	ks	9,000	6 400,00	57 600,00	
			vv spc					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			9				9,000	
			Součet				9,000	
239	K	642944221	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2	kus	26,000	1 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV					
			ozn 08					
			VV			26,000		
			12+14			26,000		
			Součet					
240	M	553HDT 130 - 15	zárubeň ocelová š 900 + 400 mm - 100 - 150 mm - HDT vč povrchové úpravy bez PO	ks	26,000	10 000,00	260 000,00	
			VV					
			spc					
			VV			26,000		
			12+14			26,000		
			Součet					
			D 9				2 324 284,44	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
241	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	2 208,070	40,00	88 322,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV					
			lešení					
			VV			904,700		
			(41,60+2*1,50)*(10,00+11,00)/2			468,300		
			VV			534,820		
			(45,62+2*1,50)*11,00			110,250		
			VV					
			10,50*(11,00+10,00)/2					
			VV					
			pro schodiště					
			VV			190,000		
			(2,50+1,50+6,50+1,50+2,50+1,50+3,00)*10,00			2 208,070		
			Součet					
242	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	264 968,400	1,00	264 968,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94111231					
			2208,07*120 "Přepočtené koeficientem množství			264 968,400		
			VV			264 968,400		
			Součet					
243	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	2 208,070	25,00	55 201,75	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94111831					
244	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	2 208,070	8,00	17 664,56	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94451111					
245	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	264 968,400	0,10	26 496,84	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94451211			264 968,400		
			2208,07*120 "Přepočtené koeficientem množství			264 968,400		
			VV					
			Součet					
246	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textílie z umělých vláken	m2	2 208,070	2,00	4 416,14	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94451181					
247	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	2 748,353	35,00	96 192,36	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94910111					
			dle vyčištění objektu			2 748,353		
			VV			2748,353		
			Součet			2 748,353		
248	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	25,750	500,00	12 875,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94931112					
			VV					
			výtahové šachty			14,150		
			VV			11,600		
			14,15			25,750		
			1,30+6,45+3,85					
			Součet					
249	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	1 545,000	5,00	7 725,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94931211					
			25,75*60 "Přepočtené koeficientem množství			1 545,000		
			VV			1 545,000		
			Součet					
250	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	25,750	350,00	9 012,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94931181					
			VV					
			výtahové šachty			14,150		
			VV			11,600		
			14,15			25,750		
			1,30+6,45+3,85					
			Součet					
251	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 748,353	80,00	219 868,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV					
			objekt					
			VV					
			P 1.1					
			suterén			126,150		
			22,65+19,45+25,85+52,90+5,30					
			přízemí			121,800		
			6,90+12,40+4,30+2,80+2,60+9,60+1,50+35,20+5,40+2,30+9,85+9,30+2,85+1,95+7,10+5,75					
			1. patro			18,050		
			4,00+4,45+4,85+4,75					
			2. patro			18,050		
			4,00+4,45+4,85+4,75					
			P 1.2					
			přízemí			94,500		
			11,70+11,70+22,95+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+6,70					
			1. patro			31,850		
			10,05+5,85+8,95+7,20					
			2. patro			32,600		
			16,10+9,30+7,20					
			P 1.3					
			suterén					
			10,20			10,200		
			přízemí					
			52,35			52,350		
			1. patro					
			57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60			155,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2. patro					
			57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60		155,350			
			P 1.4					
			přízemí					
			111,25		111,250			
			P 2					
			přízemí					
			15,20+9,10+26,55+50,80		101,650			
			P 3					
			1. patro					
			19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20		402,330			
			2. patro					
			19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20		402,330			
			P 3.2					
			přízemí					
			(2,48*2+5,50)*1,50+(3,43+1,30)*1,50		22,785			
			1. patro					
			(2,48*2+5,50)*1,50+(3,865+1,50*2)*1,50		25,988			
			P 4.1					
			přízemí					
			7,70+38,10+30,95		76,750			
			P 4.2					
			přízemí					
			7,32+10,40+10,65+20,30+7,15+9,50+5,30+5,90+6,40		82,920			
			1. patro					
			7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,35		76,500			
			2. patro					
			7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65		76,800			
			P 5					
			přízemí					
			35,70+32,60		68,300			
			1. patro					
			33,30+21,90		55,200			
			2. patro					
			33,30+21,90		55,200			
			P 6					
			přízemí					
			7,05		7,050			
			P 7					
			suterén					
			6,25		6,250			
			přízemí					
			6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65		93,950			
			P 8.1					
			suterén					
			(2,30+1,50)*1,50		5,700			
			P 8.2					
			přízemí					
			11,70		11,700			
			1. patro					
			14,85		14,850			
			2. patro					
			14,85		14,850			
			P 8.3					
			1. patro					
			29,65+40,00		69,650			
			P 8.4					
			1. patro					
			14,75		14,750			
			2. patro					
			14,75+33,70+29,30		77,750			
			P 9					
			1. patro					
			45,25		45,250			
			2. patro					
			12,35		12,350			
			Součet		2 748,353			
252	K	953943111	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus	kus	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943111					
253	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943112					
254	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943113					
255	K	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus	kus	50,000	80,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943121					
256	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211					
			21 A					
			2+2+1+1+1+4		11,000			
			34 A					
			3		3,000			
			55 B					
			2		2,000			
			13 A					
			1+1		2,000			
			Součet		18,000			
257	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114					
			34 A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3					
			Součet			3,000		
						3,000		
258	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	11,000	900,00	9 900,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114					
			21 A					
			11			11,000		
			Součet			11,000		
259	M	44932111	přístroj hasicí ruční práškový PG 2 LE	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932111					
			13 A					
			2			2,000		
			Součet			2,000		
260	M	44932410	přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932410					
			55 B					
			2			2,000		
			Součet			2,000		
261	K	953943212	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříňe pro hasicí přístroj	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943212					
262	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	32,000	80,00	2 560,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961213					
			sloupky v přízemí					
			(3+5)*4			32,000		
			Součet			32,000		
263	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	72,000	100,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961214					
			pro skup Z.01					
			13*4			52,000		
			zábradlí					
			20,00			20,000		
			Součet			72,000		
264	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	84,832	1 500,00	127 248,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
			základy pod sloupky v přízemí					
			0,90*0,90*1,20*7			6,804		
			pod zdivo v přízemí					
			zdivo v přízemí					
			(9,50+7,25+1,00+0,15+2,95+0,60+6,60)*0,50*1,20			16,830		
			(17,39+4,80+9,09+0,45+5,50+6,00)*0,60*1,20			31,126		
			otvory					
			3,30*0,60*1,20*2			4,752		
			síťedové					
			6,25*0,50*1,20			3,750		
			súterén					
			výtah					
			(2,20*2+1,80)*0,60*1,20			4,464		
			schodiště					
			(2,21+0,15+0,94)*0,60*1,20			2,376		
			(4,085+2,001+4,925)*0,60*1,20			7,928		
			(5,30+2,85)*0,60*1,20			5,868		
			ubourání části základů řez G					
			1,50*0,75*(0,65+0,18)			0,934		
			Součet			84,832		
265	K	962031132	Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	749,100	50,00	37 455,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132					
			příčky ve 2. patře					
			(4,80*3,00-1,8*2,20/2)*9			111,780		
			(2,80*2+1,20)*3,00			20,400		
			1,85*3,00*9			49,950		
			1,00*2,50*9			22,500		
			(1,545+1,00)*3,00			7,635		
			příčky v 1. patře					
			L					
			(3,20+1,80*2+1,00*4+3,20*2+1,80*2+1,00*4+4,30*2)*3,00			100,200		
			P					
			(2,80*2+1,10+1,85+4,65*4+11,85*3+1,00*4)*3,00			200,100		
			(4,65*7+1,85*7+1,00*7)*3,00			157,500		
			(1,545+1,00)*3,00			7,635		
			příčky v přízemí					
			L					
			4,00*3,50			14,000		
			P					
			(3,00+1,20*2+1,00+1,70+5,30+1,50*2)*3,50			57,400		
			Součet			749,100		
266	K	962031133	Bourání příček z cihel, tváric nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	977,282	60,00	58 636,92	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133					
			příčky ve 2. patře					
			(4,80*3,00-1,8*2,20/2)*3			37,260		
			(16,08+0,10+10,37+0,15+1,70)*3,00			85,200		
			(16,08+0,10+10,37+0,15+0,94)*3,00			82,920		
			1,85*3,00			5,550		
			3,70*3,00-1,80*2,20/2			9,120		
			(11,90+0,60)*3,00-1,80*2,20/2*2			33,540		
			příčky v 1. patře					
			L					
			(9,75-0,45*2)*3,00*5			132,750		
			5,06*3,00*2			30,300		
			P					
			(25,662+0,10+10,368)*2*3,00			216,780		
			4,65*3,00*5			69,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv (1,95+0,15+0,94+1,50+2,943+3,70)*3,00		33,549			
			vv příčky v přízemí					
			vv L					
			vv (0,620+1,645+3,695+1,09+1,265)*3,50		29,103			
			vv 1,96*3,50		6,860			
			vv P					
			vv (4,55+3,00*2+3,70+3,10+1,20+0,15+1,25+5,30*3+1,70+0,10+1,50)*3,50		137,025			
			vv příčky v suterenu					
			vv (7,73+3,70*3+5,50+2,70)*2,50		67,575			
			vv Součet		977,282			
267	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	406,945	300,00	122 083,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032231					
		vv	vybourání zdiva ve 2. patře					
		vv	obvodové					
		vv	(34,14+10,20+20,86+30,15+12,00+41,59)*1,35*0,45		90,481			
		vv	štitý					
		vv	10,20*4,00/2*0,45		9,180			
		vv	12,00*4,00/2*0,45		10,800			
		vv	sřídové					
		vv	(4,80*3,00-1,8*2,20/2)*0,25*7		21,735			
		vv	(4,80*3,00-1,8*2,20/2)*0,45		5,589			
		vv	výtah					
		vv	(2,20*2+1,80)*4,00*0,30		7,440			
		vv	schodiště					
		vv	(2,21+0,15+0,94)*3,00*0,30		2,970			
		vv	vybourání zdiva 1. patra					
		vv	obvodové					
		vv	(9,75+0,48+3,20*3+0,15*5+1,80*4+0,25*2)*3,00*0,48		40,723			
		vv	sřídové					
		vv	(9,75+0,45*2+4,50+3,80+10,10+1,546+0,30+2,217+5,05)*3,00*0,25		27,272			
		vv	4,65*3,00*0,25*8		27,900			
		vv	4,65*3,00*0,45		6,278			
		vv	odpočet otvorů					
		vv	-1,20*1,50*3*0,48		-2,592			
		vv	-1,10*2,10*2*0,48		-2,218			
		vv	-2,20*2,10*0,48		-2,218			
		vv	výtah					
		vv	(2,20*2+1,80)*3,00*0,30		5,580			
		vv	schodiště					
		vv	(2,21+0,15+0,94)*3,00*0,30		2,970			
		vv	(4,385+1,745+4,925)*3,60*0,45		17,909			
		vv	odpočet otvorů					
		vv	-2,00*2,20*5*0,45		-9,900			
		vv	zdivo v přízemí					
		vv	(9,50+7,25+1,00+0,15+2,95+0,60+6,60)*3,50*0,30		29,453			
		vv	(17,39+4,08)*3,50*0,45		33,815			
		vv	(9,09+0,45+5,50)*3,50*0,45		23,688			
		vv	6,00*3,50*0,45		9,450			
		vv	otvory					
		vv	3,30*3,00*0,45*2		8,910			
		vv	sřídové					
		vv	6,25*3,50*0,30		6,563			
		vv	odpočet otvorů					
		vv	-0,90*2,10*6*0,30		-3,402			
		vv	-1,81*2,30*0,45		-1,873			
		vv	-1,20*1,50*0,45*3		-2,430			
		vv	-3,00*2,40*0,45		-3,240			
		vv	výtah					
		vv	(2,20*2+1,80+2,70+2,20)*3,50*0,30		11,655			
		vv	schodiště					
		vv	(2,21+0,15+0,94)*3,50*0,30		3,465			
		vv	(4,385+2,001+4,925)*3,50*0,45		17,342			
		vv	odpočet otvorů					
		vv	-2,00*2,20*3*0,45		-5,940			
		vv	bourání zdiva v suterenu					
		vv	5,30*2,50*0,30*2		7,950			
		vv	5,30*2,50*0,20		2,650			
		vv	schodiště					
		vv	4,45*2,50*0,30		3,338			
		vv	výtah					
		vv	(2,40+1,94*2)*3,00*0,30		5,652			
		vv	Součet		406,945			
268	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	22,500	450,00	10 125,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641					
		vv	komínové těleso					
		vv	2. np					
		vv	3,00*0,60*6,00		10,800			
		vv	1. np					
		vv	3,00*0,60*3,00		5,400			
		vv	přízemí					
		vv	3,00*0,60*3,50		6,300			
		vv	Součet		22,500			
269	K	962041315	Bourání příček z betonu prostého tloušťky do 150 mm	m2	19,440	120,00	2 332,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962041315					
		vv	konstrukce anglických dvorků					
		vv	(0,60*2+1,36)*1,50*4		15,360			
		vv	0,75*1,36*4		4,080			
		vv	Součet		19,440			
270	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	8,816	1 200,00	10 579,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962042321					
		vv	konstrukce venkovního schodiště					
		vv	(1,20*2+1,19+1,785)*0,30*3,00		4,838			
		vv	(1,20*(1,19+1,1785))*0,20		0,568			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv konstrukce anglických dvorků					
			vv (0,90+0,85*2)*1,50*0,35*2+1,60*0,85*0,25*2		3,410			
			vv Součet		8,816			
271	K	962052314	Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2	m3	1,681	1 800,00	3 025,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052314					
			vv vybourání skoupů v přízemí					
			vv 0,49*0,49*7		1,681			
			vv Součet		1,681			
272	K	963011512	Bourání stropů z tvárnice pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 150 mm	m2	236,000	120,00	28 320,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963011512					
			vv ozn X.02 - vybourání hurdiskového stropu					
			vv strop 2. patra					
			vv 56,00		56,000			
			vv strop 1. patra					
			vv 146,50		146,500			
			vv strop přízemí					
			vv 33,50		33,500			
			vv Součet		236,000			
273	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	14,100	1 500,00	21 150,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963012510					
			vv x.02 - vybourání strpní konstrukce 1. np - želez bet stropní desky PZD					
			vv 70,50*0,20		14,100			
			vv Součet		14,100			
274	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	40,625	1 400,00	56 875,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963012520					
			vv ozn x.02 - vybourání stropní konstrukce nad 2. np					
			vv 98,50*0,25		24,625			
			vv x.03 - vybourání stropní kosbtrkce nad výtahovou šachtou					
			vv 5,50*0,25		1,375			
			vv ozn x.02 - vybourání stropní konstrukce nad 1. np					
			vv 58,50*0,25		14,625			
			vv Součet		40,625			
275	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	2,794	1 600,00	4 470,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051113					
			vv x.02 - konstrukce přízemí - podesta					
			vv 5,50*0,22		1,210			
			vv x.02 - podestav v suterenu					
			vv 7,20*0,22		1,584			
			vv Součet		2,794			
276	K	963053936	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných	m2	16,500	800,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963053936					
			vv x.03 - vybourání schodišťové konstrukce					
			vv výměra díle projektové dokumentace					
			vv konstrukce 1. patra					
			vv 5,50		5,500			
			vv konstrukce přízemí					
			vv 5,50		5,500			
			vv konstrukce suterenu					
			vv 5,50		5,500			
			vv Součet		16,500			
277	K	964052111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2	m3	39,883	1 800,00	71 789,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964052111					
			vv vybourání želez bet věnců na zdivu					
			vv 2. np					
			vv obvodové					
			vv (34,14+10,20+20,86+30,15+12,00+41,59)*0,45*0,25		16,756			
			vv středové					
			vv 4,80*7*0,25*0,25		2,100			
			vv 4,80*0,45*0,25		0,540			
			vv výtah					
			vv (2,20*2+1,80)*0,30*0,25		0,465			
			vv schodiště					
			vv (2,21+0,15+0,94)*0,30*0,25		0,248			
			vv vybourání zdiva 1. np					
			vv (9,75+0,48+3,20*3+0,15*5+1,80*4+0,25*2)*0,45*0,25		3,182			
			vv (9,75-0,45*2+4,50+3,80+10,10+1,546+0,30+2,217+5,05)*0,25*0,25		2,273			
			vv 4,65*0,25*0,25*8		2,325			
			vv 4,65*0,25*0,45		0,523			
			vv výtah					
			vv (2,20*2+1,80)*0,30*0,25		0,465			
			vv schodiště					
			vv (2,21+0,15+0,94)*0,30*0,25		0,248			
			vv (4,385+1,745+4,925)*0,45*0,25		1,244			
			vv zdivo v přízemí					
			vv (9,50+7,25+1,00+0,15+2,95+0,60+6,60)*0,30*0,25		2,104			
			vv (17,39+4,08)*0,45*0,25		2,415			
			vv (9,09+0,45+5,50)*0,45*0,25		1,692			
			vv 6,00*0,45*0,25		0,675			
			vv středové					
			vv 6,25*0,30*0,25		0,469			
			vv výtah					
			vv (2,20*2+1,80)*0,30*0,25		0,465			
			vv schodiště					
			vv (2,21+0,15+0,94+2,70)*0,30*0,25		0,450			
			vv (4,385+1,745+4,925)*0,45*0,25		1,244			
			vv Součet		39,883			
278	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964061331					
			vv x.02 - vybourání ocelových nosníků hurdiskového stropu					
			vv strop 2. np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		20	20,000		
			VV		strop 1. np			
			VV		40	40,000		
			VV		Součet	60,000		
279	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	5,153	3 000,00	15 459,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/964072221			
			VV		x.02 - vybourání ocelových nosníků hurdiskového stropu			
			VV		strop 2. patra	1,223		
			VV		56,00/1,20*26,20*0,001			
			VV		strop 1. patra	3,199		
			VV		146,50/1,20*26,20*0,001			
			VV		strop přizemí	0,731		
			VV		33,50/1,20*26,20*0,001	5,153		
			VV		Součet			
280	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	199,356	1 000,00	199 356,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141			
			VV		vybourání mazaniny pod nášlapy ve 2. patře a konečná úprava podlahy	62,965		
			VV		(262,50+47,50+319,65)*0,10			
			VV		odstranění podkladu pod živичnou krytinu	2,960		
			VV		37,00*0,08			
			VV		vybourání mazaniny pod nášlapy v 1. patře a konečná úprava podlahy	52,100		
			VV		(500,50+8,00+12,50)*0,10			
			VV		terasa	23,655		
			VV		157,70*0,15			
			VV		vybourání konstrukce podlahy v přizemí - vrchní vrstva	46,944		
			VV		(8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+			
			VV		47,50+16,45)*0,08			
			VV		vybourání konstrukce podlahy v suterenu - vrchní vrstva	10,732		
			VV		(21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75)*0,08	199,356		
			VV		Součet			
281	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	86,514	1 000,00	86 514,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042241			
			VV		vybourání konstrukce podlahy v přizemí - podkladní vrstva	70,416		
			VV		(8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+			
			VV		47,50+16,45)*0,12			
			VV		vybourání konstrukce podlahy v suterenu - podkladní vrstva	16,098		
			VV		(21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75)*0,12	86,514		
			VV		Součet			
282	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	86,514	600,00	51 908,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965049112			
			VV		vybourání konstrukce podlahy v přizemí - podkladní vrstva	70,416		
			VV		(8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+			
			VV		47,50+16,45)*0,12			
			VV		vybourání konstrukce podlahy v suterenu - podkladní vrstva	16,098		
			VV		(21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75)*0,12	86,514		
			VV		Součet			
283	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	0,750	300,00	225,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967031734			
			VV		suterén	0,750		
			VV		0,30*2,50	0,750		
			VV		Součet			
284	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	21,420	100,00	2 142,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062374			
			VV		okna v 1. patře	6,480		
			VV		600 x 900 mm			
			VV		12*0,60*0,90			
			VV		900 x 900 mm	3,240		
			VV		4*0,90*0,90			
			VV		okna v přizemí	3,240		
			VV		900 x 900 mm			
			VV		4*0,90*0,90	3,600		
			VV		600 x 1500 mm			
			VV		0,60*1,50*4	4,860		
			VV		okna v suterenu	21,420		
			VV		0,90*0,90*6			
			VV		Součet			
285	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	65,880	80,00	5 270,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062375			
			VV		okna ve štítě 2. patra	5,400		
			VV		1,20*1,50*3			
			VV		okna v 1. patra	43,200		
			VV		1,20*1,50*24			
			VV		okna v přizemí	16,200		
			VV		1,20*1,50*9	1,080		
			VV		1,20*0,90*1	65,880		
			VV		Součet			
286	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	44,400	80,00	3 552,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062377			
			VV		okna 1. patře	17,600		
			VV		2,00*2,20*4			
			VV		okna v přizemí	8,800		
			VV		2,00*2,20*2	18,000		
			VV		3,00*1,50*4	44,400		
			VV		Součet			
287	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	192,200	100,00	19 220,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455			
			VV		2.patro			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 20*0,80*2,00		32,000			
			VV 14*0,70*2,00		19,600			
			VV 1. patro					
			VV 36*0,80*2,00		57,600			
			VV 20*0,70*2,00		28,000			
			VV přízemí					
			VV 11*0,80*2,00		17,600			
			VV 7*0,70*2,00		9,800			
			VV 5*0,90*2,00		9,000			
			VV 2*1,00*2,00		4,000			
			VV suterén					
			VV 8*0,80*2,00		12,800			
			VV 1*0,90*2,00		1,800			
			VV Součet		192,200			
288	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456					
		VV	2. patro		12,800			
		VV	4*1,60*2,00					
		VV	1. patro					
		VV	4*1,60*2,00		12,800			
		VV	1,00*2,10*4		8,400			
		VV	přízemí					
		VV	5*1,60*2,00		16,000			
		VV	Součet		50,000			
289	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072641					
		VV	stěna v přízemí		9,000			
		VV	3,00*3,00		9,000			
		VV	Součet					
290	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	1,122	1 000,00	1 122,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033541					
		VV	okna v přízemí					
		VV	1,00*0,50*0,30*2		0,300			
		VV	otvory v suterenu					
		VV	0,625*2,50*0,30		0,469			
		VV	0,47*2,50*0,30		0,353			
		VV	Součet		1,122			
291	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	3,216	1 000,00	3 216,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033561					
		VV	okna v přízemí		0,450			
		VV	1,00*0,50*0,45*2		0,263			
		VV	0,65*0,90*0,45		0,304			
		VV	0,45*0,75*0,45*2		0,338			
		VV	1,00*0,75*0,45					
		VV	otvory v suterenu					
		VV	1,20*0,75*0,45*2		0,810			
		VV	1,115*0,75*0,45		0,376			
		VV	1,00*0,75*0,45*2		0,675			
		VV	Součet		3,216			
292	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,675	1 000,00	675,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033641					
		VV	otvory v přízemí		0,675			
		VV	1,00*2,25*0,30		0,675			
		VV	Součet					
293	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	42,973	1 000,00	42 973,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033651					
		VV	vybourání otovů ve zdivu 1. patra					
		VV	0,42*2,53*0,45		0,478			
		VV	2,55*2,53*0,45		2,903			
		VV	(2,55*2,53-1,20*1,50)*0,45		2,093			
		VV	(2,55*2,53-0,80*1,55)*0,45		2,345			
		VV	(2,55*2,53-0,60*0,90)*0,45*2		5,320			
		VV	(2,55*2,53-0,45*1,50-0,32*1,50)*0,45		2,363			
		VV	(1,19*2,98-0,70*1,50)*0,45		1,123			
		VV	(2,975*2,53-1,20*1,50)*0,45		2,577			
		VV	1,15*1,20*0,45*7		4,347			
		VV	(1,15*1,25-0,50-0,90)*0,45*2		0,034			
		VV	(1,15*1,25-0,60*0,90)*0,45		0,404			
		VV	(1,15*1,25-0,70*1,25)*0,45*4		1,013			
		VV	(1,15*1,25-0,60*1,25)*0,45*3		0,928			
		VV	(1,15*1,25-0,80*1,25)*0,45		0,197			
		VV	0,65*3,00*0,45		0,878			
		VV	otvory v přízemí					
		VV	1,15*1,40*0,45		0,725			
		VV	2,10*3,00*0,45		2,835			
		VV	1,25*1,50*0,45*4		3,375			
		VV	1,50*1,50*0,45*2		2,025			
		VV	0,95*3,10*0,45		1,325			
		VV	1,00*3,10*0,45		1,395			
		VV	1,10*2,15*0,45		1,064			
		VV	otvory v suterenu					
		VV	2,85*2,50*0,45		3,206			
		VV	Součet		42,973			
294	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	121,000	150,00	18 150,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031335					
		VV	kapsy pro nosníky					
		VV	ozn 1.11					
		VV	8		8,000			
		VV	ozn 1.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	4		4,000			
		VV	ozn 1.13					
		VV	3*2		6,000			
		VV	ozn 2.11					
		VV	1		1,000			
		VV	ozn 6.12					
		VV	4		4,000			
		VV	ozn 6.15					
		VV	2		2,000			
		VV	ozn 6.16					
		VV	2		2,000			
		VV	ozn 1.31					
		VV	15		15,000			
		VV	ozn 1.32					
		VV	4		4,000			
		VV	ozn 1.33					
		VV	5		5,000			
		VV	ozn 6.31					
		VV	2		2,000			
		VV	ozn 6.33					
		VV	1		1,000			
		VV	ozn 6.34					
		VV	2		2,000			
		VV	ozn 1.21					
		VV	8		8,000			
		VV	ozn 1.22					
		VV	5		5,000			
		VV	pozn 6.21					
		VV	2		2,000			
		VV	ozn 6.23					
		VV	1		1,000			
		VV	ozn 6.24					
		VV	2		2,000			
		VV	ozn 1.01					
		VV	10		10,000			
		VV	ozn 1.02					
		VV	7		7,000			
		VV	ozn 1.03					
		VV	5		5,000			
		VV	ozn 1.04					
		VV	5+6		11,000			
		VV	ozn 1.05					
		VV	5*2		10,000			
		VV	ozn 6.01, 6.02,					
		VV	2*1+2		4,000			
		VV	Součet		121,000			
295	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/973031345					
		VV	otzn 1.21					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
296	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	5,800	150,00	870,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031167					
		VV	pro stropní desku ozn 2.31					
		VV	5,80		5,800			
		VV	Součet		5,800			
297	K	974031169	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm	m	5,800	20,00	116,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031169					
		VV	pro stropní desku ozn 2.31					
		VV	5,80		5,800			
		VV	Součet		5,800			
298	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtaňování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	104,200	150,00	15 630,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031664					
		VV	překlady v suterenu					
		VV	I 120					
		VV	1,50*2		3,000			
		VV	1,30*2		2,600			
		VV	v přízemí					
		VV	I 120					
		VV	1,50*6		9,000			
		VV	1,30*16		20,800			
		VV	1,00*4		4,000			
		VV	1,40*2		2,800			
		VV	1. patro					
		VV	I 120					
		VV	1,45*10*2		29,000			
		VV	1,50*11*2		33,000			
		VV	Součet		104,200			
299	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtaňování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	161,800	150,00	24 270,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/974031666					
		VV	překlady v přízemí					
		VV	I 140					
		VV	2,10*2		4,200			
		VV	I 160					
		VV	1,80*6		10,800			
		VV	1,50*8		12,000			
		VV	1,60*4		6,400			
		VV	I 200					
		VV	1,50*4		6,000			
		VV	1,30*16		20,800			
		VV	1,00*4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 1,40*2		2,800			
			vv překlady v patře					
			vv 1 200, prefa					
			vv 1,60*3		4,800			
			vv 2,75*6*5					
			vv 3,00*30		90,000			
			vv Součet		161,800			
300	K	975011231	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m	m	30,500	1 000,00	30 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975011231					
			vv podchycení zdiva v suterenu					
			vv 5,50*2+12,50+3,00+4,00		30,500			
			vv Součet		30,500			
301	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m	m	60,000	200,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/975043111					
			vv pro přístavbu					
			vv 30,00*2		60,000			
			vv Součet		60,000			
302	K	975063161.1	Podchycení (podepření) dřevěnou výztuhou oboustranně podporovaných, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností přes 800 do 1200 kg/m2	m2	162,500	600,00	97 500,00	
			vv při bourání panelů spirál					
			vv ozn x.02 - vybourání stropní konstrukce nad 2. np		98,500			
			vv 98,50					
			vv x.03 - vybourání stropní kosbtrukce nad výtahovou šachtou					
			vv 5,50		5,500			
			vv ozn x.02 - vybourání stropní konstrukce nad 1. np					
			vv 58,50		58,500			
			vv Součet		162,500			
303	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru fezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	64,500	1 500,00	96 750,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211112					
			vv řezání spirolových panelů pro demontáž					
			vv 6,00*2+2,00*2+4,9*5		40,500			
			vv 6,00*4		24,000			
			vv Součet		64,500			
304	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 176,050	65,00	76 443,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191					
			vv stropy v 1. patře					
			vv 15,55+38,35+4,35*11+20,45+4,05*11+12,55*9+13,55+41,95+7,15+2,85+2,50+6,65+9,25+12,70+11,15+5,40*4+14,70*6		497,250			
			vv stropy v přízemí					
			vv 8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+		586,800			
			vv 47,50+16,45					
			vv stropy v suterenu					
			vv 8,00*11,50		92,000			
			vv Součet		1 176,050			
305	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 022,828	45,00	46 027,26	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191					
			vv odstranění omítek stěn v 1. patře					
			vv (3,20*3+1,80*4+2,70+2,80+2,22+1,70+4,60)*2,85		87,837			
			vv (25,565+0,10+10,368+2,943+0,15+1,545+4,65*2+1,50)*2,85		146,692			
			vv (4,715+1,85*4+2,70*4+2,80+2,725)*2,85		81,054			
			vv omítky v přízemí					
			vv (3,10+1,25+1,795+1,25+10,33+1,25+2,525+1,25+2,00+1,50+2,925+1,50+6,025+1,00+7,50)*3,50		158,200			
			vv (7,25+0,30+1,95+8,50+1,005+1,765)*3,50		72,695			
			vv (13,80+11,00)*2*3,50		173,600			
			vv (11,00+26,50)*3,50		131,250			
			vv omítky v suterenu					
			vv (5,30+5,50+13,70)*2*2,50		122,500			
			vv 9,80*2*2,50		49,000			
			vv Součet		1 022,828			
306	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně čílnosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	782,513	40,00	31 300,52	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391					
			vv stávající fasáda					
			vv (3,09+4,66+1,15+23,78)*6,50		212,420			
			vv 12,00*6,50		78,000			
			vv 41,59*(6,50+7,30)/2		286,971			
			vv 45,845*3,50+(45,845-11,00)*3,00		264,993			
			vv (10,26+8,80)*3,50		66,710			
			vv -1,50*0,75*2		-2,250			
			vv -9,04*2,50		-22,600			
			vv -1,25*1,30		-1,625			
			vv -2,355*2,15		-5,063			
			vv -2,55*2,15*6		-32,895			
			vv -1,25*2,15		-2,688			
			vv -1,15*1,40		-1,610			
			vv -1,15*0,75*2		-1,725			
			vv -3,00*1,00*3		-9,000			
			vv -1,15*1,25*20		-28,750			
			vv -1,25*1,50*2		-3,750			
			vv -1,25*0,50*2		-1,250			
			vv -1,50*1,50*2		-4,500			
			vv -1,00*0,50*2		-1,000			
			vv -1,50*3,75		-5,625			
			vv -1,00*0,50*3		-1,500			
			vv -0,75*0,50*2		-0,750			
			vv Součet		782,513			
D	997		Přesun sutě				2 289 123,20	
307	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2 700,680	300,00	810 204,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
308	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	2 700,680	30,00	81 020,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219								
309	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27 006,800	8,00	216 054,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 VV 2700,68*10 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet 27 006,800 27 006,800								
310	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2 700,680	80,00	216 054,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013511								
311	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01	t	823,747	350,00	288 311,45	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002 VV 169,664+5,774+19,395+438,583+190,331 VV Součet 823,747 823,747								
312	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02	t	1 427,123	350,00	499 493,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620003 VV 98,132+255,071+732,501+37,598+38,94+2,88+0,409+2,02+5,789+1,215+77,351+7,502+0,097+0,47+0,232+4,378+10,517+58,803+47,05+46,168 VV Součet 1 427,123 1 427,123								
313	M	94620130	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01	t	208,197	450,00	93 688,65	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620130 VV 4,034+29,61+65,00+6,706+7,128+95,719 VV Součet 208,197 208,197								
314	M	946202.x1	ocelové výrobky	t	30,552	-1 000,00	-30 552,00	
VV 6,482+2,509+14,607+3,15+0,225+3,579 VV Součet 30,552 30,552								
315	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01	t	59,860	600,00	35 916,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620170 VV 0,514+1,252+0,711+50,94+6,443 VV Součet 59,860 59,860								
316	M	94620180	poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla zatříděného kódem 17 02 02	t	2,475	600,00	1 485,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620180 VV 0,514+1,251+0,71 VV Součet 2,475 2,475								
317	M	94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02	t	23,873	1 000,00	23 873,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620004 VV 2,887+8,547+10,45+1,989 VV Součet 23,873 23,873								
318	M	94620230	poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zatříděného kódem 17 01 03	t	117,067	350,00	40 973,45	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620230 VV 2,473+36,657+77,937 VV Součet 117,067 117,067								
319	M	94620150	poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádky zatříděného kódem 17 08 02	t	6,368	1 400,00	8 915,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620150 VV 6,368 VV Součet 6,368 6,368								
320	M	94620190	poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot zatříděného kódem 17 02 03	t	2,633	1 400,00	3 686,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620190 VV 2,633 VV Součet 2,633 2,633								
D 998 Přesun hmot							672 004,08	
321	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3 054,564	220,00	672 004,08	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011002								
D PSV Práce a dodávky PSV							28 230 150,89	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							789 020,27	
322	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1 147,165	15,00	17 207,48	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001 VV P.7 VV suterén VV 6,25 VV přízemí VV 6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65 VV podlažia na terenu VV (41,00+39,50)/2*11,50 VV (33,20+32,20)/2*9,50 VV (1,00+4,50)/2*24,00 VV 3,00*6,50 VV podlažia v suterenu VV (5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20 VV P 9 VV 1. patro VV 45,25 VV 2. patro VV 12,35 VV Součet 1 147,165								
323	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	183,412	20,00	3 668,24	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001 VV vyzáření na stěnu VV 1089,545*0,15 VV výškový rozdíl podlhy v suterenu a výtahová šachta VV (5,05+5,25)*0,60 VV (3,90+3,00)*2*1,00								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				183,412	
324	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,408	46 500,00	18 972,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150						
	VV	spc						
	VV	1147,165*0,0003			0,344			
	VV	183,412*0,00035			0,064			
	VV	Součet			0,408			
325	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	720,950	20,00	14 419,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811						
	VV	vybourání kostrukce podlahy v přízemí						
	VV	8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+47,50+16,45			586,800			
	VV	vybourání konstrukce podlahy v suterenu						
	VV	21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75			134,150			
	VV	Součet			720,950			
326	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2 294,330	110,00	252 376,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559						
	VV	P.7						
	VV	súteren						
	VV	6,25*2			12,500			
	VV	přízemí						
	VV	(6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65)*2			187,900			
	VV	podlaha na terenu						
	VV	(41,00+39,50)/2*11,50*2			925,750			
	VV	(33,20+32,20)/2*9,50*2			621,300			
	VV	(1,00+4,50)/2*24,00*2			132,000			
	VV	3,00*6,50*2			39,000			
	VV	podlaha v suterenu						
	VV	((5,25+5,05)*13,40-2,40*3,20)*2			260,680			
	VV	P 9						
	VV	1. patro						
	VV	45,25*2			90,500			
	VV	2. patro						
	VV	12,35*2			24,700			
	VV	Součet			2 294,330			
327	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	366,824	120,00	44 018,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559						
	VV	vytažení na stěnu						
	VV	1089,545*0,15*2			326,864			
	VV	výškový rozdíl podlhy v suterenu a výtahová šachta						
	VV	(5,05+5,25)*0,60*2			12,360			
	VV	(3,90+3,00)*2*1,00*2			27,600			
	VV	Součet			366,824			
328	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	3 078,669	125,00	384 833,63	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855001						
	VV	spc						
	VV	2294,33*1,15			2 638,480			
	VV	366,824*1,20			440,189			
	VV	Součet			3 078,669			
329	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	169,693	180,00	30 544,74	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222						
	VV	obvodové zdívo suterenu						
	VV	(0,75+5,05+0,50+5,25+0,75)*2,80*2			68,880			
	VV	13,81*(3,50+3,80)			100,813			
	VV	Součet			169,693			
330	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7 660,000	3,00	22 980,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711202						
	D	712	Povlakové krytiny				1 138 534,44	
331	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvourvrstvé	m2	194,700	20,00	3 894,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300832						
	VV	odstranění živičné krytiny						
	VV	37,00			37,000			
	VV	podlaha v 1. patře - terasa						
	VV	157,70			157,700			
	VV	Součet			194,700			
332	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	880,517	15,00	13 207,76	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101						
	VV	skladba ST.1						
	VV	3,55*2,90*2			20,590			
	VV	skladba ST.2						
	VV	27,703*11,645			322,601			
	VV	(27,703*3,60)/2			49,865			
	VV	40,624*12,20			495,613			
	VV	(12,20*1,63)/2			9,943			
	VV	-2,90*3,55			-10,295			
	VV	-2,60*3,00			-7,800			
	VV	Součet			880,517			
333	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,258	46 500,00	11 997,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150						
	VV	859,927*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství			0,258			
	VV	Součet			0,258			
642	K	712311101.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	10,630	15,00	159,45	
	VV	skladba ST.1						
	VV	7,44*1,953			14,530			
	VV	-3,00*1,30			-3,900			
	VV	Součet			10,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
643	M	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	0,003	46 500,00	139,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150.1					
		VV	specifikace materiálu		0,003			
		VV	10,630*0,0003		0,003			
		VV	Součet					
334	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	26,290	45,00	1 183,05	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111					
		VV	skladba ST.7		26,290			
		VV	13,145*2		26,290			
		VV	Součet					
335	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	34,769	120,00	4 172,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281					
		VV	specifikace materiálu					
		VV	skladba ST.7		30,234			
		VV	26,29*1,15		30,234			
		VV	Součet		34,769			
		VV	30,234*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		34,769			
		VV	Součet					
336	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	880,517	110,00	96 856,87	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712341559					
		VV	skladba ST.1					
		VV	3,55*2,90*2		20,590			
		VV	skladba ST.2					
		VV	27,703*11,645		322,601			
		VV	(27,703*3,60)/2		49,865			
		VV	40,624*12,20		495,613			
		VV	(12,20*1,63)/2		9,943			
		VV	-2,90*3,55		-10,295			
		VV	-2,60*3,00		-7,800			
		VV	Součet		880,517			
337	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1 012,595	100,00	101 259,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853003					
		VV	specifikace materiálu					
		VV	skladba ST.1		23,679			
		VV	3,55*2,90*2*1,15					
		VV	skladba ST.2		888,916			
		VV	859,927*1,15		1 012,595			
		VV	Součet					
644	K	712341559.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	10,630	110,00	1 169,30	
		VV	skladba ST.1					
		VV	7,44*1,953		14,530			
		VV	-3,00*1,30		-3,900			
		VV	Součet		10,630			
645	M	62853003.1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	12,225	85,00	1 039,13	
		VV	specifikace materiálu					
		VV	skladba ST.1					
		VV	10,63*1,15		12,225			
		VV	Součet		12,225			
338	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	62,000	150,00	9 300,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363115					
		VV	v ST.6					
		VV	1		1,000			
		VV	pro ZTI					
		VV	5		5,000			
		VV	pro zachytýný systém					
		VV	56		56,000			
		VV	Součet		62,000			
339	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	62,000	150,00	9 300,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342010					
635	K	712363115.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	56,000	150,00	8 400,00	
		VV	pro sněhové zachytávače					
		VV	v ST.2					
		VV	56		56,000			
		VV	Součet		56,000			
636	M	28342010.1	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	56,000	150,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342010.1					
		VV	pro sněhové zachytávače					
		VV	v ST.2					
		VV	56		56,000			
		VV	Součet		56,000			
646	K	712363115.2	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	10,000	150,00	1 500,00	
		VV	celkem 15 prostupů doplněno 10					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
647	M	28342010.2	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342010.2					
340	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohu a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	72,000	40,00	2 880,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122					
		VV	4*4*2		32,000			
		VV	4*8		32,000			
		VV	4*2		8,000			
		VV	Součet		72,000			
341	M	28322072	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné	kus	72,000	75,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322072					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
648	K	712363122.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navažením izolačních tvarovek	kus	24,000	40,00	960,00	
	VV		8°2		16,000			
	VV		doplnění					
	VV		4°2		8,000			
	VV		Součet		24,000			
649	M	28322072.1	roh vnitřní vnější pro střešní fólie mPVC barevné	kus	24,000	75,00	1 800,00	
342	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	34,500	150,00	5 175,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
	VV		pro ST.1					
	VV		(2,50°2+2,90°)2		15,800			
	VV		pro ST.6					
	VV		1,60°2+2,40		5,600			
	VV		pro ST.7					
	VV		13,100		13,100			
	VV		Součet		34,500			
650	K	712363352.1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	38,483	150,00	5 772,45	
	VV		pro ST.1					
	VV		7,44+1,953+7,44+1,3°2		19,433			
	VV		doplnění pro ST.1					
	VV		1,30°2+3,55		6,150			
	VV		2,90°2+3,55°2		12,900			
	VV		Součet		38,483			
343	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	42,800	150,00	6 420,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353					
	VV		pro ST.1					
	VV		(2,50°2+2,90°)2*2		31,600			
	VV		pro ST.6					
	VV		(1,60°2+2,40°)2		11,200			
	VV		Součet		42,800			
651	K	712363353.1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	1,651	150,00	247,65	
	VV		pro ST.1					
	VV		1,651		1,651			
	VV		Součet		1,651			
344	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	13,100	130,00	1 703,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354					
	VV		pro ST.7					
	VV		13,100		13,100			
	VV		Součet		13,100			
652	K	712363354.1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	36,530	130,00	4 748,90	
	VV		pro ST.1					
	VV		7,44°2+1,30°2		17,480			
	VV		doplnění pro ST.1					
	VV		1,30°2+3,55		6,150			
	VV		2,90°2+3,55°2		12,900			
	VV		Součet		36,530			
345	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	99,450	260,00	25 857,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363357					
	VV		pro skladbu ST.2					
	VV		29,50		29,500			
	VV		42,25		42,250			
	VV		pro skladbu ST.5					
	VV		10,50		10,500			
	VV		pro skladbu ST.7					
	VV		13,20+2,00°2		17,200			
	VV		Součet		99,450			
653	K	712363357.1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	1,953	260,00	507,78	
	VV		pro skladbu ST.1					
	VV		1,953		1,953			
	VV		Součet		1,953			
346	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	116,755	260,00	30 356,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363358					
	VV		pro skladbu ST.2					
	VV		13,70		13,700			
	VV		12,15		12,150			
	VV		pro skladbu ST.3					
	VV		1,54+1,50		3,040			
	VV		25,30		25,300			
	VV		37,82		37,820			
	VV		pro skladbu ST.4					
	VV		2,60+6,00		8,600			
	VV		pro skladbu ST.5					
	VV		13,145+3,00		16,145			
	VV		Součet		116,755			
654	K	712363358.1	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	m	1,953	260,00	507,78	
	VV		pro skladbu ST.1					
	VV		1,953		1,953			
	VV		Součet		1,953			
347	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	21,043	1 200,00	25 251,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363384					
	VV		ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.1					
	VV		cca 2 %					
	VV		3,55°2,90°2*0,02		0,412			
	VV		ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.2					
	VV		cca 2 %					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			859,927*0,02		17,199			
			ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.3					
			cca 2 %					
			25,30*1,50*0,02		0,759			
			37,824*1,50*0,02		1,135			
			ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.4					
			cca 2 %					
			6,00*2,60*0,02		0,312			
			ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.5					
			cca 2 %					
			skladba ST.5					
			13,15*(3,00+1,50)/2*0,02		0,592			
			ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.6					
			cca 2 %					
			3,00*1,80*0,02		0,108			
			ostatní plechy pro kotvení střešní krytiny při skladbě ST.7					
			cca 2 %					
			13,145*2*0,02		0,526			
			Součet		21,043			
348	K	712363512	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	1 026,091	240,00	246 261,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363512					
			skladba ST.2					
			27,703*11,645		322,601			
			(27,703*3,60)/2		49,865			
			40,624*12,20		495,613			
			(12,20*1,63)/2		9,943			
			-2,90*3,55		-10,295			
			-2,60*3,00		-7,800			
			skladba ST.3					
			25,30*1,50		37,950			
			37,824*1,50		56,736			
			skladba ST.4					
			6,00*2,60		15,600			
			skladba ST.5					
			13,15*(3,00+1,50)/2		29,588			
			skladba ST.7					
			13,145*2		26,290			
			Součet		1 026,091			
349	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	1 247,500	275,00	343 062,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322011					
			specifikace materiálu pro skladbu ST.2					
			859,927*1,10		945,920			
			specifikace materiálu pro skladbu ST.3					
			25,30*1,50*1,10		41,745			
			37,824*1,50*1,10		62,410			
			specifikace materiálu pro skladbu ST.4					
			6,00*20,60*1,10		135,960			
			specifikace materiálu pro skladbu ST.5					
			13,15*(3,00+1,50)/2*1,10		32,546			
			specifikace materiálu pro skladbu ST.7					
			13,145*2*1,10		28,919			
			Součet		1 247,500			
350	K	712363524	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	25,990	240,00	6 237,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363524					
			skladba ST.1					
			3,55*2,90*2		20,590			
			skladba ST.6					
			3,00*1,80		5,400			
			Součet		25,990			
351	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	28,589	275,00	7 861,98	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322011					
			specifikace materiálu ve skladbě ST.1					
			3,55*2,90*2*1,10		22,649			
			specifikace materiálu ve skladbě ST.6					
			3,00*1,80*1,10		5,940			
			Součet		28,589			
655	K	712363524.1	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200mm vnitřní pole, budova v přes 18m	m2	20,251	240,00	4 860,24	
			skladba ST.1					
			7,44*1,953		14,530			
			-3,00*1,30		-3,900			
			(7,44*2+1,30*2+1,953)*0,25		4,858			
			doplnění na stěnu šachty					
			(3,55*3+2,90*2+1,30*2)*0,25		4,763			
			Součet		20,251			
656	M	28322011.1	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	17,765	275,00	4 885,38	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322011.1					
			specifikace materiálu ve skladbě ST.1					
			15,448*1,15		17,765			
			Součet		17,765			
352	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	1 052,081	35,00	36 822,84	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					
			skladba ST.1					
			3,55*2,90*2		20,590			
			skladba ST.2					
			27,703*11,645		322,601			
			(27,703*3,60)/2		49,865			
			40,624*12,20		495,613			
			(12,20*1,63)/2		9,943			
			-2,90*3,55		-10,295			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv -2,60*3,00				-7,800	
			vv skladba ST.3				37,950	
			vv 25,30*1,50				56,736	
			vv 37,824*1,50				15,600	
			vv skladba ST.4					
			vv 6,00*2,60					
			vv skladba ST.5				29,588	
			vv 13,15*(3,00+1,50)/2				5,400	
			vv skladba ST.6					
			vv 3,00*1,80				26,290	
			vv skladba ST.7				1 052,081	
			vv 13,145*2					
			vv Součet					
353	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	1 209,894	35,00	42 346,29	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172					
		vv	specifikace materiálu ve skladbě ST.1					
		vv	3,55*2,90*2*1,15				23,679	
		vv	specifikace materiálu ve skladbě ST.2					
		vv	859,927*1,15				988,916	
		vv	specifikace materiálu pro skladbu ST.3					
		vv	25,30*1,50*1,15				43,643	
		vv	37,824*1,50*1,15				65,246	
		vv	specifikace materiálu pro skladbu ST.4					
		vv	6,00*2,60*1,15				17,940	
		vv	specifikace materiálu pro skladbu ST.5					
		vv	13,15*(3,00+1,50)/2*1,15				34,026	
		vv	specifikace materiálu pro skladbu ST.6					
		vv	3,00*1,80*1,15				6,210	
		vv	specifikace materiálu pro skladbu ST.7					
		vv	13,145*2*1,15				30,234	
		vv	Součet				1 209,894	
657	K	712391171.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	15,488	35,00	542,08	
		vv	skladba ST.1					
		vv	15,488				15,488	
		vv	Součet				15,488	
658	M	69311172.1	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	17,811	35,00	623,39	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172.1					
		vv	specifikace materiálu ve skladbě ST.1					
		vv	15,488*1,15				17,811	
		vv	Součet				17,811	
354	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	1 100,000	20,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712600831					
		vv	podklení lepenka pod šídelem				1 100,000	
		vv	550,00+550,00				1 100,000	
		vv	Součet					
355	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10 655,000	3,00	31 965,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712202					
	D	713	Izolace tepelné				971 392,92	
356	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	740,000	10,00	7 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713110811					
		vv	ostranění tepelné izolace na sdk podhledu					
		vv	370,00*2				740,000	
		vv	Součet				740,000	
357	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	2 109,300	10,00	21 093,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713120821					
		vv	odstranění tepelné izolace z konstrukce podlahy ve 2. patře				629,650	
		vv	262,50+47,50+319,65					
		vv	podlaha v 1. patře				758,700	
		vv	500,50+88,00+12,50+157,70					
		vv	vybourání konstrukce podlahy v přízemí					
		vv	8,35+10,85+9,00+3,70+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+180,00+110,00+31,55+28,65+4,80+9,80+18,50+				586,800	
		vv	47,50+16,45					
		vv	vybourání konstrukce podlahy v suterenu					
		vv	21,40+10,75+2,45+10,30+16,15+17,75+19,90+8,25+8,80+6,65+11,75				134,150	
		vv	Součet				2 109,300	
358	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	789,220	40,00	31 568,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121121					
		vv	podlaha na terenu					
		vv	suterén					
		vv	22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30				142,600	
		vv	přízemí					
		vv	7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,60+9,60				360,420	
		vv	+7,32+1,50					
		vv	35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25				286,200	
		vv	Součet				789,220	
359	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 II 50mm	m2	1 736,284	115,00	199 672,66	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28375909					
		vv	spc					
		vv	789,220*2*1,1				1 736,284	
		vv	Součet				1 736,284	
360	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	179,993	160,00	28 798,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141					
		vv	výškový rozdíl základů v suterenu					
		vv	(5,05+5,25)*1,00				10,300	
		vv	obvodové zdívo suterenu					
		vv	(0,75+5,05+0,50+5,25+0,75)*2,80*2				68,880	
		vv	13,81*(5,50+3,80)				100,813	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet			179,993		
361	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	197,992	355,00	70 287,16	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376443						
	vv	spc				179,993		
	vv	179,993*1,1				197,992		
	vv	Součet				197,992		
362	K	713140821	Odstanění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	37,000	10,00	370,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713140821						
	vv	odstranění tepelné izolace nad vstupní částí				37,000		
	vv	37,00				37,000		
	vv	Součet				37,000		
363	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	1 719,856	80,00	137 588,48	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136						
	vv	skladba ST.2 - 2 X				645,203		
	vv	27,703*11,645*2				99,731		
	vv	(27,703*3,60)/2*2				991,226		
	vv	40,624*12,20*2				19,886		
	vv	(12,20*1,63)/2*2				-20,590		
	vv	-2,90*3,55*2				-15,600		
	vv	-2,60*3,00*2				1 719,856		
	vv	Součet						
364	M	28372316	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 140mm	m2	945,920	250,00	236 480,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372316						
	vv	specifikace materiálu ve skladbě ST.2				945,920		
	vv	859,927*1,10				945,920		
	vv	Součet						
365	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	945,920	110,00	104 051,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28372306						
	vv	specifikace materiálu ve skladbě ST.2				945,920		
	vv	859,927*1,10				945,920		
	vv	Součet						
366	K	713141336	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	46,880	120,00	5 625,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141336						
	vv	skladba ST.1				20,590		
	vv	3,55*2,90*2						
	vv	skladba ST.7				26,290		
	vv	26,29				46,880		
	vv	Součet						
367	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	15,090	3 000,00	45 270,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376141						
	vv	specifikace materiálu ST.1				2,471		
	vv	20,59*(0,10+0,14)/2				12,619		
	vv	specifikace materiálu ST.7				15,090		
	vv	26,29*(0,10+0,14)*2						
	vv	Součet						
660	K	713141336.1	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	10,630	120,00	1 275,60	
	vv	skladba ST.1				14,530		
	vv	7,44*1,953				-3,900		
	vv	-3,00*1,30				10,630		
	vv	Součet						
661	M	28376141.1	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	1,276	3 000,00	3 828,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376141.1						
	vv	specifikace materiálu ST.1				1,276		
	vv	10,63*(0,10+0,14)/2				1,276		
	vv	Součet						
368	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE	m2	789,220	8,00	6 313,76	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132						
	vv	podlaha na terenu				142,600		
	vv	suteren						
	vv	22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30				360,420		
	vv	přizemí				+7,324*1,50		
	vv	7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60				286,200		
	vv	35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25				789,220		
	vv	Součet						
369	M	28323053	folie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm	m2	868,142	40,00	34 725,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28323053						
	vv	spc				868,142		
	vv	789,220*1,1				868,142		
	vv	Součet						
370	K	713511533.1	Montáž a dodávka tepelné izolace protipožární nástříkem sloupů, průvlaků nebo trámů ocelových profilu I, T, U, L na podkladní kotvící nátěr, tl. 30 mm	m2	11,237	800,00	8 989,60	
	vv	ocelové sloup v přizemí				4,671		
	vv	3,14159*0,168*2,95*3				6,566		
	vv	3,14159*0,152*2,75*5				11,237		
	vv	Součet						
371	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 351,500	3,00	28 054,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713202						
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				3 850,00	
372	K	721233221	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzný střeš s odtokem vodorovným DN 75/110	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233221						
	vv	v ST.6				1,000		
	vv	1				1,000		
	vv	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
373	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721202								
D 725			Zdravotecnika - zařizovací předměty	12 100,00				
374	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	33,000	100,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110814								
VV		2. patro						
VV		11			11,000			
VV		1. patro						
VV		17			17,000			
VV		přízemí						
VV		5			5,000			
VV		Součet			33,000			
375	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725122813								
376	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	32,000	100,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821								
VV		2. patro						
VV		11			11,000			
VV		1. patro						
VV		17			17,000			
VV		přízemí						
VV		4			4,000			
VV		Součet			32,000			
377	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240812								
VV		2. patro						
VV		9			9,000			
VV		1. patro						
VV		15			15,000			
VV		Součet			24,000			
378	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	24,000	50,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801								
379	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	32,000	50,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802								
D 751			Vzduchotechnika	22 500,00				
380	K	751398052	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/751398052								
VV		pro žaluzii dle ozn 121						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
381	M	59816242.-1	ozn 121 - žaluzie CHÚC	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV		kompletní provedení včetně povrchové úpravy						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D 761			Konstrukce prosvětlovací	162 894,00				
382	K	761661011	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky do 0,60 m, šířky přes 1,0 m	kus	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/761661011								
VV		pro světlík dle ozn 120						
VV		5			5,000			
VV		Součet			5,000			
383	M	56245266.1	světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt mřížkový 1400x1400x400mm	kus	5,000	17 500,00	87 500,00	
VV		kompletní provedení výrobku						
VV		5			5,000			
VV		Součet			5,000			
384	K	761661101	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) nástavby světlíku výškově nastavitelné	kus	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/761661101								
VV		pro ozn 120						
VV		11			11,000			
VV		Součet			11,000			
385	M	56245273.1	nastavení sklepního světlíku (anglický dvorek) recyklovaný polymer 1400x320x400mm	kus	11,000	6 000,00	66 000,00	
VV		kompletní provedení výrobku						
VV		11			11,000			
VV		Součet			11,000			
386	K	998761202	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 597,000	2,00	3 194,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998761202								
D 762			Konstrukce tesařské	2 256 207,22				
387	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	9,256	1 200,00	11 107,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083122								
VV		dle spc						
VV		9,256			9,256			
VV		Součet			9,256			
388	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	20,929	1 200,00	25 114,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083122								
VV		ve skladbě ST.2, ST3						
VV		20,929			20,929			
VV		Součet			20,929			
389	K	762086113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 10 do 15 kg	kg	2 228,544	50,00	111 427,20	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762086113								
VV		konstrukce podkladových roštů z jelek 520/50/4 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			sklada ST.3 - podhledový rošt					
			25,30*4*5,30		536,360			
			37,82*4*5,30		801,784			
			skladba ST.4 - podhledový rošt					
			6,00*7*5,30		222,600			
			skladba ST.5 - podkladový rošt a podhledový rošt					
			2,25*28*5,30		333,900			
			2,25*28*5,30		333,900			
			Součet		2 228,544			
390	M	14550248.1	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm	t	2,341	60 800,00	142 332,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/14550248.1					
			specifikace materiálu					
			konstrukce podkladových roštů z jeklů S20/S0/4 mm					
			sklada ST.3 - podhledový rošt					
			25,30*4*5,30*1,05*0,001		0,563			
			37,82*4*5,30*1,05*0,001		0,842			
			skladba ST.4 - podhledový rošt					
			6,00*7*5,30*1,05*0,001		0,234			
			skladba ST.5 - podkladový rošt a podhledový rošt					
			2,25*28*5,30*1,05*0,001		0,351			
			2,25*28*5,30*1,05*0,001		0,351			
			Součet		2,341			
391	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	2 062,200	45,00	92 799,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812					
			dle výpisu					
			sloupky 140 x 160 mm		140,400			
			3,90*20+3,90*16					
			vaznice 140 x 160 mm					
			33,80+37,20+25,50+29,30		125,800			
			krokve 140 x 160 mm					
			3,90*80+7,50*31+8,70*27		779,400			
			kleštiny 80 x 160 mm					
			4,70*74+4,00*62+3,90*32		720,600			
			kleštiny 140 x 160 mm					
			8,00*37		296,000			
			Součet		2 062,200			
392	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	125,500	50,00	6 275,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331814					
			pozednice 200 x 200 m					
			41,00+30,00+33,50+21,00		125,500			
			Součet		125,500			
393	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hranatého průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	601,000	290,00	174 290,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332132					
			přesahy střech					
			ozn 7.31					
			1,10*155		170,500			
			ozn 7.32					
			4,10*105		430,500			
			Součet		601,000			
394	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	9,256	12 000,00	111 072,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130					
			spc					
			přesahy střech					
			ozn 7.31					
			1,10*155*0,10*0,14*1,1		2,626			
			ozn 7.32					
			4,10*105*0,10*0,14*1,1		6,630			
			Součet		9,256			
395	K	762341026	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	1 026,091	730,00	749 046,43	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341026					
			skladba ST.2		322,601			
			27,703*11,645		49,865			
			(27,703*3,60)/2		495,613			
			40,624*12,20		9,943			
			(12,20*1,63)/2		-10,295			
			-2,90*3,55		-7,800			
			-2,60*3,00					
			skladba ST.3		37,950			
			25,30*1,50		56,736			
			37,824*1,50					
			skladba ST.4		15,600			
			6,00*2,60					
			skladba ST.5		29,588			
			13,15*(3,00+1,50)/2					
			skladba ST.7		26,290			
			13,145*2		1 026,091			
			Součet					
396	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° s všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	1 100,000	20,00	22 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811					
			pod šindelem		1 100,000			
			550,00+550,00		1 100,000			
			Součet					
397	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vřutv	m3	9,256	1 300,00	12 032,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
			dle spc					
			9,256		9,256			
			Součet		9,256			
398	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vřutv	m3	43,476	1 300,00	56 518,80	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
			specifikace pro skladbu ST.2, ST.3, ST.4, ST.5					
			20,9029		20,903			
			859,927*0,022		18,918			
			25,30*1,50*0,022		0,835			
			37,824*1,50*0,022		1,248			
			6,00*2,60*0,022		0,343			
			13,15*(3,00+1,50)/2*0,022		0,651			
			13,145*2*0,022		0,578			
			Součet		43,476			
399	K	762420033.1	Obložení stropů nebo střešních podhledů z mikroštěpkových desek šroubovaných na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm	m2	168,573	650,00	109 572,45	
			skladba ST.3					
			25,30*1,80		45,540			
			37,824*1,80		68,083			
			1,50*0,30*4		1,800			
			skladba ST.4					
			6,30*2,90		18,270			
			skladba ST.5					
			13,15*(3,00+1,50)/2		29,588			
			(3,00+13,14+1,50)*0,30		5,292			
			Součet		168,573			
400	K	762430033	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 16 mm	m2	61,700	800,00	49 360,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762430033					
			střecha					
			(42,23+13,75+1,96+30,92+13,145+30,703+16,745+1,94+40,624+13,65)*0,30		61,700			
			Součet		61,700			
401	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	230,273	40,00	9 210,92	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000					
			168,573+61,70		230,273			
			Součet		230,273			
402	K	762511887	Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených na pero a drážku, tloušťka desky přes 2x15 mm	m2	65,000	100,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511887					
			x 05 - demontáž zvýšené podlahy					
			65,00		65,000			
			Součet		65,000			
403	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	5 060,858	40,00	202 434,32	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512261					
			alternativa ve skladbě ST.2 (2,50m -3m do m2)					
			rošt 40/140 mm					
			860,00*2,5		2 150,000			
			rošt 40/60 mm					
			860,00*3		2 580,000			
			ve skladbě ST.3					
			rošt 40/60 mm					
			25,30*1,50*3		113,850			
			37,824*1,50*3		170,208			
			ve skladbě ST.4					
			6,00*2,60*3		46,800			
			Součet		5 060,858			
404	M	60512127	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8mm	m3	20,929	13 500,00	282 541,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512127					
			specifikace materiálu					
			ve skladbě ST.2					
			hranol 40/140 mm					
			860,00*2,5*0,04*0,14*1,10		13,244			
			hranol 40/60 mm					
			860,00*3*0,04*0,06*1,10		6,811			
			ve skladbě ST.3					
			rošt 40/60 mm					
			25,30*1,50*3*0,04*0,06*1,10		0,301			
			37,824*1,50*3*0,04*0,06*1,10		0,449			
			ve skladbě ST.4					
			6,00*2,60*3*0,04*0,06*1,10		0,124			
			Součet		20,929			
405	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	65,000	20,00	1 300,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512811					
			x 05 - demontáž zvýšené podlahy					
			65,00		65,000			
			Součet		65,000			
406	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	20 318,000	4,00	81 272,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762202					
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 515 020,72	
407	K	763111414	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB	m2	283,102	1 400,00	396 342,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111414					
			příčky v 1. patře					
			m 143 - 142					
			8,95*2,75		24,613			
			m 140 - 142					
			5,15*2,75		14,163			
			m 140 - 139					
			8,95*2,75		24,613			
			m 139 - 137					
			5,15*2,75		14,163			
			m 137 - 136					
			8,95*2,75		24,613			
			m 136 - 134					
			5,15*2,75		14,163			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV m 134 -156 až 159					
			vV (1,50+0,15+1,50+0,15+1,50+0,15+2,625)*2,75		20,831			
			vV přičky ve 2. patře					
			vV m 243 - 142					
			vV 8,95*2,90		25,955			
			vV m 242 - 240					
			vV 5,15*2,90		14,935			
			vV m 240 - 239					
			vV 8,95*2,90		25,955			
			vV m 239 - 127					
			vV 5,15*2,90		14,935			
			vV m 237 - 236					
			vV 8,95*2,90		25,955			
			vV m 236 - 234					
			vV 5,15*2,90		14,935			
			vV m 234 - 255 až 259					
			vV (1,50*3+0,15*6+2,625)*2,90		23,273			
			vV Součet		283,102			
408	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	283,102	45,00	12 739,59	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717					
			vV dle přiček					
			vV 283,102		283,102			
			vV Součet		283,102			
409	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3	m2	566,204	100,00	56 620,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111771					
			vV dle přiček					
			vV 283,102*2		566,204			
			vV Součet		566,204			
410	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	578,550	800,00	462 840,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411					
			vV přizemí					
			vV 7,05+52,35+15,20+11,70+11,70+22,95+50,80+11,25+6,40		289,400			
			vV 1. patro					
			vV 16,25+5,65		21,900			
			vV pokoje					
			vV 2,075*2,90		6,018			
			vV 3,20*2,05*2		13,120			
			vV 3,20*2,075		6,640			
			vV 2,16*1,795		3,877			
			vV 3,825*2,31		8,836			
			vV 3,825*2,20		8,415			
			vV (2,225+2,212*5)*3,80		50,483			
			vV 2. patro					
			vV 16,25+9,30		25,550			
			vV pokoje					
			vV 3,20*2,075		6,640			
			vV 3,20*2,05		6,560			
			vV 3,20*2,075		6,640			
			vV 3,20*2,05		6,560			
			vV 1,795*2,16		3,877			
			vV 3,825*2,31		8,836			
			vV 3,825*2,20		8,415			
			vV (2,225+2,212*5)*3,80		50,483			
			vV m 045, 047, 048, 040.1					
			vV 9,85+12,35+16,60+7,50		46,300			
			vV Součet		578,550			
411	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	217,600	880,00	191 488,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451					
			vV přizemí					
			vV 8,90+12,40+4,30+2,60+1,50+5,40+1,75+10,65+2,85+1,95+6,40		58,700			
			vV 1. patro					
			vV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+1,60+20,35		78,100			
			vV 2. patro					
			vV 7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65+4,00		80,800			
			vV Součet		217,600			
412	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	796,150	45,00	35 826,75	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714					
			vV podhled					
			vV 578,55+217,60		796,150			
			vV Součet		796,150			
413	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	796,150	65,00	51 749,75	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751					
			vV podhled					
			vV 578,55+217,60		796,150			
			vV Součet		796,150			
414	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	875,765	45,00	39 409,43	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329282					
			vV 796,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		875,765			
			vV Součet		875,765			
415	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	796,150	80,00	63 692,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131771					
			vV podhled					
			vV 578,55+217,60		796,150			
			vV Součet		796,150			
416	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	370,000	40,00	14 800,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131821					
			vV demontáž sdk podhledu					
			vV 370,00		370,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet			370,000		
417	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	50,000	1 350,00	67 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763164531					
	vv		odhad		50,000			
	vv		50,00		50,000			
	vv		Součet					
418	K	763164611	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	50,000	1 300,00	65 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/763164611					
	vv		odhad		50,000			
	vv		50,00		50,000			
	vv		Součet					
419	K	763172313	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	
420	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/59030712					
421	K	763172314	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 500 x 500 mm	kus	3,000	350,00	1 050,00	
422	M	59030713	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/59030713					
423	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	1,000	400,00	400,00	
424	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/59030714					
425	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	15 154,000	3,00	45 462,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998763201					
D 764			Konstrukce klempířské				398 648,00	
426	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rs 250 mm	m	17,320	300,00	5 196,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/764212663					
	vv		terasy		17,320			
	vv		3,50*2,90+4,85+4,65+0,60+0,82		17,320			
	vv		Součet					
427	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rs 670 mm	m	24,820	900,00	22 338,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/764214607					
	vv		2,90*4		11,600			
	vv		3,55*2		7,100			
	vv		3,00		3,000			
	vv		1,560*2		3,120			
	vv		Součet		24,820			
428	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 330 mm	m	104,100	600,00	62 460,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/764216644					
	vv		pro okna die ozn 101 až 108 a 106.1					
	vv		0,85*2+1,10*5+1,25*(2*7+44+1)+1,60*2+1,35*(2+4)+3,10+1,35+1,60		92,050			
	vv		pro okna 109, 1165, 117					
	vv		3,06*3+1,31*1+1,56*1		12,050			
	vv		Součet		104,100			
429	K	764218606	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rs 500 mm	m	169,745	500,00	84 872,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/764218606					
	vv		2. np					
	vv		45,62+41,55+11,60+4,03+3,00+4,50+3,00+4,50+3,00+4,50+1,125+4,76+4,85+4,03+4,56+25,12		169,745			
	vv		Součet		169,745			
430	K	764218647	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rs 400 mm	kus	14,000	170,00	2 380,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/764218647					
431	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rs 330 mm	m	78,864	2 000,00	157 728,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/764511612					
	vv		42,25+2,85*2		47,950			
	vv		30,914		30,914			
	vv		Součet		78,864			
663	K	764511612.1	Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rs 330 mm	m	1,953	2 000,00	3 906,00	
	vv		spojovací krček					
	vv		1,953		1,953			
	vv		Součet		1,953			
432	K	764511662.1	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	
664	K	764511662.1.1	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
433	K	764511662.LND	Kotlík čtvercový pro podokapní žlaby LINDAB RTOK 140/100 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
434	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	51,500	650,00	33 475,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/764518623					
	vv		9,50*5		47,500			
	vv		2,00*2		4,000			
	vv		Součet		51,500			
665	K	764518623.1	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	9,050	650,00	5 882,50	
	vv		9,05		9,050			
	vv		Součet		9,050			
435	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 870,000	3,00	11 610,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2021_02/998764202					

D 765 Krytina skládaná

36 537,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
436	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do suti	m2	1 100,000	30,00	33 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151801					
		VV	střešní krytina					
		VV	550,00+550,00		1 100,000			
		VV	Součet		1 100,000			
437	K	765151805	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti	m	70,750	50,00	3 537,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151805					
		VV	střecha					
		VV	hřeben					
		VV	(41,00+30,00)/2+(33,50+21,00)/2		62,750			
		VV	nároží					
		VV	8,00		8,000			
		VV	Součet		70,750			
	D	766	Konstrukce truhlářské				5 460 978,20	
438	K	766211500	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm	m	205,000	300,00	61 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766211500					
		VV	dřevěné madlo - dle projektové dokumentace					
		VV	205,00		205,000			
		VV	Součet		205,000			
439	M	611madlo	buk, prům 42,5mm, krycí nátěr RAL, zakončení a rohy s oblouky 90° kotevní prvky, matný nikl	m	205,000	900,00	184 500,00	
		VV	madlo - v provedení dle projektové dokumentace					
		VV	205,00		205,000			
		VV	Součet		205,000			
440	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	89,390	700,00	62 573,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622131					
		VV	pro okna dle ozn					
		VV	ozn 105					
		VV	1,50*0,75*2		2,250			
		VV	ozn 106.1					
		VV	1,15*1,30*44		65,780			
		VV	ozn 106.2					
		VV	1,15*1,40*1		1,610			
		VV	ozn 107					
		VV	1,25*1,30*2		3,250			
		VV	ozn 108					
		VV	1,25*1,50*4		7,500			
		VV	ozn 109					
		VV	3,00*1,00*3		9,000			
		VV	Součet		89,390			
441	M	611o 105	ozn 105 - okno plastové 1500 x 750 mm	ks	2,000	12 669,30	25 338,60	
		VV	okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
442	M	611o 106	ozn 106 - okno plastové 1150 x 1300 mm	ks	44,000	7 483,00	329 252,00	
		VV	okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	44		44,000			
		VV	Součet		44,000			
443	M	611o 106.1	ozn 106.1 - okno plastové 1150 x 1400 mm	ks	1,000	7 861,00	7 861,00	
		VV	okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
444	M	611o 107	ozn 107 - okno plastové 1250 x 1300 mm	ks	2,000	9 317,00	18 634,00	
		VV	okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
445	M	611o 108	ozn 108 - okno plastové 1250 x 1500 mm	ks	4,000	10 071,60	40 286,40	
		VV	okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
446	M	611o 109	ozn 109 - okno palstové 3000 x 1000 mm	ks	3,000	29 141,00	87 423,00	
		VV	okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
447	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	158,180	700,00	110 726,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622132					
		VV	stěny dle ozn					
		VV	ozn 110					
		VV	2,25*2,20*14		69,300			
		VV	ozn 111					
		VV	2,35*2,20*2		10,340			
		VV	ozn 112					
		VV	2,55*2,20*12		67,320			
		VV	ozn 113					
		VV	2,55*2,20*2		11,220			
		VV	Součet		158,180			
448	M	611o 110	ozn 110 - stěna plastové 2250 x 2200 mm	ks	14,000	39 606,00	554 484,00	
		VV	stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	8+6		14,000			
		VV	Součet		14,000			
449	M	611o 111	ozn 111 - stěna plastová 2350 x 2200 mm	ks	2,000	35 175,00	70 350,00	
		VV	stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
450	M	611o 112	ozn 112 - stěna plastová 2550 x 2200 mm	ks	12,000	36 855,00	442 260,00	
		VV	stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
		VV	6+6		12,000			
		VV	Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
451	M	611o 113	ozn 113 - stěna plastová 2550 x 2200 mm	ks	2,000	36 855,00	73 710,00	
	VV		stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
452	K	766622133	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	24,750	1 000,00	24 750,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622133					
	VV		stěna dle ozn					
	VV		ozn 114					
	VV		2,25*2,75*4		24,750			
	VV		Součet		24,750			
453	M	611o 114	ozn 114 - stěna plastová 2250 x 2750 mm	ks	4,000	35 588,00	142 352,00	
	VV		stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
456	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622216					
	VV		pro okna dle ozn					
	VV		ozn 101					
	VV		2		2,000			
	VV		ozn 102		5,000			
	VV		5		2,000			
	VV		ozn 103		7,000			
	VV		2		16,000			
	VV		ozn 104					
	VV		7					
	VV		Součet					
457	M	611o 101	ozn 101 - okno plastové 750 x 500 mm	ks	2,000	8 555,40	17 110,80	
	VV		okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
458	M	611o 102	ozn 102 - okno plastové 1000 x 500 mm	ks	5,000	9 005,50	45 027,50	
	VV		okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
459	M	611o 103	ozn 103 - okno plastové 1150 x 500 mm	ks	2,000	9 219,70	18 439,40	
	VV		okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
460	M	611o 104	ozn 104 - okno plastové 1150 x 750 mm	ks	7,000	10 118,50	70 829,50	
	VV		okno v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
461	K	766600001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	36,000	500,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766600001					
	VV		pro dveře dle ozn					
	VV		01 L, P					
	VV		5		5,000			
	VV		02 L, P		6,000			
	VV		6		18,000			
	VV		03.1 L,P		7,000			
	VV		18		36,000			
	VV		03.2 L, P					
	VV		7					
	VV		Součet					
462	M	611d 01	ozn D 01 L, P - dveře vnitřní 600 x 1970 mm	ks	5,000	10 000,00	50 000,00	
	VV		kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
	VV		4+3-2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
463	M	611d 02	ozn D 02 L, P - dveře vnitřní 700 x 1970 mm	ks	6,000	10 000,00	60 000,00	
	VV		kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
	VV		2+4		6,000			
	VV		Součet		6,000			
464	M	611d 03.1	ozn D 03.1 L, P - dveře vnitřní 800 x 1970 mm	ks	18,000	11 500,00	207 000,00	
	VV		kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
	VV		10+10-2		18,000			
	VV		Součet		18,000			
465	M	611d 03.2	ozn D 03.2 L, P - dveře vnitřní prosklené 800 x 1970 mm	ks	7,000	12 000,00	84 000,00	
	VV		kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
	VV		4+3		7,000			
	VV		Součet		7,000			
466	K	766600002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	43,000	600,00	25 800,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766600002					
	VV		pro dveře dle ozn					
	VV		D 04.1					
	VV		34		34,000			
	VV		D 04.2		2,000			
	VV		2					
	VV		D 05.1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		D 05.2					
	VV		1		1,000			
	VV		D 06		1,000			
	VV		1					
	VV		D 07.1		4,000			
	VV		4		43,000			
	VV		Součet					
467	M	611d 04.1	ozn D 04.1 L, P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm	ks	34,000	23 000,00	782 000,00	
	VV		kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			28+26,00-2-2-3-2-1-2-1-4-1					
			Součet		34,000			
468	M	611d 04.2	ozn D 04.2 L, P - dveře vnitřní prosklené 900 x 1970 mm	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
469	M	611d 05.1	ozn D 05.1 P - dveře vnitřní 1000 x 1970 mm	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
470	M	611d 05.2	ozn D 05.2 L, P - dveře vnitřní prosklené 1000 x 1970 mm	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
471	M	611d 06	ozn D 06 L, P - dveře vnitřní prosklené 1100 x 1970 mm	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
472	M	611d 07.1	ozn D 07.1 L - dveře vnitřní prosklené 1200 x 1970 mm	ks	4,000	17 000,00	68 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
473	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	26,000	1 500,00	39 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660011					
			pro dveře dle ozn					
			08 L, P					
			12+14		26,000			
			Součet		26,000			
474	M	611d 08	ozn D 08 L, P - dveře vnitřní 900 + 400 x 1970 mm	ks	26,000	22 000,00	572 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			12+14		26,000			
			Součet		26,000			
475	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	35,000	1 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660022					
			pro dveře dle ozn					
			01.L, P					
			2		2,000			
			03. L. P					
			2		2,000			
			04.1. L. P					
			4+2+2+4+6+1+1		20,000			
			05. L					
			2		2,000			
			07.1 - L					
			1		1,000			
			07.2. L. P					
			8		8,000			
			Součet		35,000			
620	M	611d 01 - 15	ozn D 01 L, P - dveře vnitřní 600 x 1970 mm EW 15DP3 - C2	ks	2,000	14 000,00	28 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
621	M	611d 03.1 - 15	ozn D 03.1 L, P - dveře vnitřní 800 x 1970 mm - EI DP 3 - Sm - C 2	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
622	M	611d 04.1 - 15.1	ozn D 04.1 L, P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 15 DP 3 - C 2	ks	4,000	25 000,00	100 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
623	M	611d 04.1 - 30.1	ozn D 04.1 L - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 30 DP 3 - C 2	ks	2,000	25 000,00	50 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
624	M	611d 04.1 - 30.2	ozn D 04.1 L - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 30 DP 3 - Sm - C 3	ks	2,000	26 000,00	52 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
625	M	611d 04.1 - 15.2	ozn D 04.1 L, P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EI - 15 DP 3 - Sm - C2/C3	ks	4,000	26 000,00	104 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			4		4,000			
			Součet		4,000			
626	M	611d 04.1 - 45.1	ozn D 04.1 L, P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 45 - DP 2 - Sm - C 2	ks	6,000	34 000,00	204 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
627	M	611d 04.1 - 60.1	ozn D 04.1 L - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EW 60 - DP 1 - C 1	ks	1,000	55 000,00	55 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
628	M	611d 04.1 - 60.2	ozn D 04.1 P - dveře vnitřní 900 x 1970 mm - EI 60 - DP 1 - Sm - C 3	ks	1,000	58 000,00	58 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
629	M	611d 05.1 - 15.1	ozn D 05.1 L - dveře vnitřní 1000 x 1970 mm - EI 15 - DP 3 - Sm - C2/C3	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
			kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
630	M	611d 05.1 - 30.1	ozn D 05.1 L - dveře vnitřní 1000 x 1970 mm - EI 30 - DP 1 - Sm - C2	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
479	M	611d 07.2 - 1	dveře dvoukřídlové protipožární EI (EW) 30 DP3 Sm C3 - 1200 x 1970 mm	kus	8,000	26 500,00	212 000,00	
	VV		kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace		8,000			
	VV		4+4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
631	M	611d 07.1 - 15.1	ozn D 07.1 L - dveře vnitřní prosklené 1200 x 1970 mm - EI 15 DP 3 - C 3	ks	1,000	26 500,00	26 500,00	
	VV		kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
480	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766674811					
	VV		okna ve 2. np		20,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
481	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních ploch do 1,5 m2	kus	153,000	10,00	1 530,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691911					
	VV		okna ve štítě 2. patra		6,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		okna v 1. np		80,000			
	VV		12+4+24*2+4*4		80,000			
	VV		okna v přízemí		61,000			
	VV		2*9+4*2+5+2*1+6*4+4		61,000			
	VV		okna v suterenu		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		153,000			
482	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních ploch do 2 m2	kus	154,000	10,00	1 540,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914					
	VV		dveře ve 2. patře		20,000			
	VV		§ 800 mm		20,000			
	VV		20		14,000			
	VV		§ 700 mm		14,000			
	VV		14		8,000			
	VV		dvoukřídlové		8,000			
	VV		4*2		8,000			
	VV		dveře v 1. patře		36,000			
	VV		§ 800 mm		36,000			
	VV		36		20,000			
	VV		§ 700 mm		20,000			
	VV		20		4,000			
	VV		vstup		4,000			
	VV		4		8,000			
	VV		dvoukřídlové		8,000			
	VV		4*2		8,000			
	VV		dveře v přízemí		11,000			
	VV		§ 800 mm		11,000			
	VV		11		7,000			
	VV		§ 700 mm		7,000			
	VV		7		5,000			
	VV		§ 900 mm		5,000			
	VV		5		2,000			
	VV		§ 1000 mm		2,000			
	VV		2		10,000			
	VV		dvoukřídlové		10,000			
	VV		5*2		8,000			
	VV		suterén		8,000			
	VV		§ 800 mm		8,000			
	VV		8		1,000			
	VV		§ 900 mm		1,000			
	VV		1		154,000			
	VV		Součet		154,000			
483	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111					
	VV		pro okna dle ozn		2,000			
	VV		ozn 101		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
484	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	67,000	200,00	13 400,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112					
	VV		pro okna dle ozn 102 až 108 a 106.1		67,000			
	VV		5+2+7+2+44+1+2+4		67,000			
	VV		Součet		67,000			
485	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694114					
	VV		pro okna dle ozn		3,000			
	VV		o 109		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
486	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 350mm	m	95,300	300,00	28 590,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144403					
	VV		spc		95,300			
	VV		0.85*2+1.10*5+1.25*(2+7+44+1)+1.60*2+1.35*(2+4)+3.10*3		95,300			
	VV		Součet		95,300			
487	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	72,000	30,00	2 160,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna					
			2+5+2+7+2+44+1+2+4+3				72,000	
			Součet				72,000	
488	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	56 851,000	1,00	56 851,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202					
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 338 531,02	
489	K	76686 - x 1	Systém generálního klíče - 3-stupňový mechanický systém	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
			GK (generální klíč) 4 ks					
			HSK (hlavní skupinový klíč) 63 ks					
			SK (skupinový klíč) 45 ks					
			1				1,000	
			Součet				1,000	
490	K	76711 - 17.1	dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2050 x 2300 mm	ks	8,000	44 000,00	352 000,00	
			kompletní provedení stěny - dodávka, osazení včetně pojezdu v provedení dle projektové dokumentace					
			8				8,000	
			Součet				8,000	
491	K	76711 - 17.2	dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2160 x 2300 mm	ks	2,000	45 000,00	90 000,00	
			kompletní provedení stěny - dodávka, osazení včetně pojezdu v provedení dle projektové dokumentace					
			2				2,000	
			Součet				2,000	
492	K	76711 - 17.3	dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2200 x 2300 mm	ks	2,000	48 000,00	96 000,00	
			kompletní provedení stěny - dodávka, osazení včetně pojezdu v provedení dle projektové dokumentace					
			2				2,000	
			Součet				2,000	
493	K	76711 - 17.4	dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 2225 x 2300 mm	ks	12,000	48 000,00	576 000,00	
			kompletní provedení stěny - dodávka, osazení včetně pojezdu v provedení dle projektové dokumentace					
			12				12,000	
			Součet				12,000	
494	K	76711 - 17.5	dodávka a montáž celoskleněných dveří s posuvnými dveřmi 1560 x 2300 mm	ks	2,000	44 000,00	88 000,00	
			kompletní provedení stěny - dodávka, osazení včetně pojezdu v provedení dle projektové dokumentace					
			2				2,000	
			Součet				2,000	
495	K	767113110	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2	m2	5,625	200,00	1 125,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113110					
			Al stěna dle ozn					
			ozn 16					
			2,25*2,50				5,625	
			Součet				5,625	
496	M	553d 16	ozn 16 - Al stěna odsuvná 2250 x 2500 mm	ks	1,000	152 000,00	152 000,00	
			kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
			1				1,000	
			Součet				1,000	
497	K	767113130	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 9 do 12 m2	m2	89,183	200,00	17 836,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113130					
			Al stěna					
			ozn 123					
			(2,89+2,15)*2,15				10,836	
			ozn 124					
			(2,89+2,30)*2,15				11,159	
			ozn 11					
			4,75*2,25				10,688	
			ozn 12					
			5,80*2,50				14,500	
			ozn 13					
			4,90*2,50				12,250	
			ozn 14					
			4,05*2,50				10,125	
			ozn 116					
			1,25*7,00				8,750	
			ozn 116					
			1,50*7,25				10,875	
			Součet				89,183	
498	M	553o 123	ozn 123 - Al stěna 2890 + 2150 x 2150 mm	ks	1,000	130 000,00	130 000,00	
			kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
			1				1,000	
			Součet				1,000	
499	M	553o 124	ozn 124 - Al stěna 2890 + 2300 x 2150 mm	ks	1,000	131 000,00	131 000,00	
			kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
			1				1,000	
			Součet				1,000	
500	M	553d 11	ozn 11 - Al stěna 4750 x 2250 mm	ks	1,000	51 000,00	51 000,00	
			kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
			1				1,000	
			Součet				1,000	
501	M	553d 14	ozn 14 - Al stěna 4050 x 2500 mm	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	
			kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
			1				1,000	
			Součet				1,000	
454	M	611o 116	ozn 116 - stěna hliníková 1250 x 7000 mm	ks	1,000	105 000,00	105 000,00	
			stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
			1				1,000	
			Součet				1,000	
455	M	611o 117	ozn 117 - stěna hliníková 1500 x 7250 mm	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	
			stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
			1				1,000	
			Součet				1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
502	K	767113140	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 12 do 16 m2	m2	26,750	200,00	5 350,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113140					
	VV		ozn 12					
	VV		5,80*2,50		14,500			
	VV		ozn 13					
	VV		4,90*2,50		12,250			
	VV		Součet		26,750			
503	M	553d 12	ozn 12 - Al stěna 5800 x 2500 mm	ks	1,000	156 000,00	156 000,00	
	VV		kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
504	M	553d 13	ozn 13 - Al stěna 4900 x 2500 mm	ks	1,000	135 000,00	135 000,00	
	VV		kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
505	K	767113150	Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2	m2	64,568	370,05	23 893,39	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767113150					
	VV		Al stěna ozn 122					
	VV		(2,52*6,225+9,25)*2,50		44,988			
	VV		stěna dle ozn 15					
	VV		(5,45*0,40+1,27)*2,75		19,580			
	VV		Součet		64,568			
506	M	553o 122	ozn 122 - Al proslená stěna 2520 + 6225 + 9250 x 2500 mm	ks	1,000	492 000,00	492 000,00	
	VV		kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
507	M	553d 15	ozn 15 - Al stěna odsuvná 5450 + 400 + 1270 x 2750 mm	ks	1,000	155 000,00	155 000,00	
	VV		kompletní provedení stěny dle projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
508	K	767131112	Montáž stěn a příček z plechu spojených svařováním	m2	33,000	400,00	13 200,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767131112					
	VV		výplň vstěn výtahové šachty - děrovaný lakovaný plech					
	VV		výměra dle projektové dokumentace					
	VV		33,00		33,000			
	VV		Součet		33,000			
509	M	553Lv 5 x 25	Děrovaný plech ocelový Lv 5 x 25	m2	36,300	2 800,00	101 640,00	
	VV		spc					
	VV		33,00*1,1		36,300			
	VV		Součet		36,300			
510	K	767151110	Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m plný	m2	15,300	1 000,00	15 300,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767151110					
	VV		ozn 18					
	VV		(1,025*4+1,625)*2,00		11,450			
	VV		ozn 19					
	VV		1,925*2,00		3,850			
	VV		Součet		15,300			
511	M	59054780	příčka interiérová přestavitelná rámová plná, š modulu 1,2m, výška do 3m, tl 100mm	m2	15,300	1 500,00	22 950,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59054780					
	VV		spc					
	VV		15,30		15,300			
	VV		Součet		15,300			
512	M	59054786.1	modul dveří pro přestavitelnou příčku, dveře jednokřídle plné	m2	6,000	3 000,00	18 000,00	
	VV		ozn 18					
	VV		4		4,000			
	VV		ozn 19					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
513	K	767159110	Montáž přestavitelných a mobilních příček Příplatek k cenám za osazení a seřízení dveří jednokřídlových	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767159110					
	VV		ozn 18					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
514	K	767161214	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	137,000	300,00	41 100,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161214					
	VV		výměra dle výkresu					
	VV		63,50*73,50		137,000			
	VV		Součet		137,000			
515	M	553záb - 1	zábradlí balkonů - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	3 016,030	180,00	542 885,40	
	VV		zábradlí v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
	VV		madlo					
	VV		4,683*1,00*(63,50+73,50)		641,571			
	VV		horní a spodní pásnice					
	VV		1,256*1,00*2*(63,50+73,50)		344,144			
	VV		nosná stojina					
	VV		5,287*0,97*(63,50+73,50)		702,589			
	VV		výplň					
	VV		0,888*8,66*(63,50+73,50)		1 053,541			
	VV		prořez a					
	VV		2741,845*0,10		274,185			
	VV		Součet		3 016,030			
516	K	767161814	Demontáž zábradlí do sutí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	72,200	100,00	7 220,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161814					
	VV		zábradlí na schodišti					
	VV		2. patro					
	VV		2,40*2*1,10		5,900			
	VV		1. patro					
	VV		2,40*2*1,10		5,900			
	VV		2,80+3,00*1,60+1,00*0,50+2,00		10,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			terasa					
			26,00*12,00+11,50				49,500	
			Součet				72,200	
517	K	767220420	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg	m	65,701	300,00	19 710,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767220420					
		VV	zábradlí únikového schodiště				37,040	
		VV	2,38*4+2,44*2+0,43*2+1,315*2+1,57*2+2,435*2+(0,76+2,395)*2+2,415*2					
		VV	zábradlí na schodišti provozní				26,461	
		VV	2,34+0,310+2,432+0,145+0,698+2,778+0,85+0,68+2,054+0,165+0,687+3,767+0,85+2,075+1,624+1,656+1,85+1,50					
		VV	suteren				2,200	
		VV	2,20				65,701	
		VV	Součet					
518	M	553záb - 2	zábradlí únikového schodiště - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	1 084,453	180,00	195 201,54	
		VV	dle montáže					
		VV	výplň				558,000	
		VV	(10*1,50*2,00+2*2,00*1,50)/2*31					
		VV	lemovací profil WG 40				444,600	
		VV	3,00*20*7,41					
		VV	vertikála Jakl				28,070	
		VV	35,00*0,802					
		VV	madla Jakl				53,783	
		VV	(2,50*6+0,80*1)*3,404				1 084,453	
		VV	Součet					
519	M	553záb - 3	zábradlí na schodišti - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	775,200	180,00	139 536,00	
		VV	Z.01				128,232	
		VV	(24,00+1,50+1,90)*4,68					
		VV	Z.02				174,231	
		VV	(63,50+2,70+5,50)*2,43					
		VV	Z.03				402,264	
		VV	(300,00+16,50+16,50)*1,208					
		VV	prořez a pomocný materiál				70,473	
		VV	704,727*0,10				775,200	
		VV	Součet					
520	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	7,050	50,00	352,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767531111					
		VV	P 6				7,050	
		VV	přizemí				7,050	
		VV	7,05					
		VV	Součet					
521	M	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkkého PVC	m2	7,755	1 150,00	8 918,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69752100					
		VV	spc				7,755	
		VV	7,05*1,1				7,755	
		VV	Součet					
522	K	767531125	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm	m	11,200	60,00	672,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767531125					
		VV	P 6				11,200	
		VV	(2,25+3,35)*2				11,200	
		VV	Součet					
523	M	69752151	rámy náběhové-náběh široký-65mm -mosaz	m	12,320	550,00	6 776,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69752151					
		VV	11,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				12,320	
		VV	Součet				12,320	
524	K	767590110	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním	kg	7 398,000	40,00	295 920,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590110					
		VV	stropní konstrukce ozn 4.11				1 003,200	
		VV	22,00*45,60					
		VV	stropní konstrukce dle ozn 4.21				734,800	
		VV	22,00*33,40					
		VV	konstrukce podlahy balkonů 1. a 2. patra - výměra dle projektové dokumentace				5 660,000	
		VV	(66,50+75,00)*40				7 398,000	
		VV	Součet					
525	M	15945235.1	plech děrovaný tahokov oko 47/13/5 tl 3,0mm tabule	m2	24,200	3 450,00	83 490,00	
		VV	spc				24,200	
		VV	22,00*1,1				24,200	
		VV	Součet					
526	M	13611304.1	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 4mm tabule	m2	97,350	3 500,00	340 725,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13611304.1					
		VV	spc				97,350	
		VV	stropní konstrukce dle ozn 4.21				97,350	
		VV	(22,00+66,50)*1,1					
		VV	Součet					
527	M	55347077.1	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 50/11 mm 1000x1000mm	kus	82,500	5 400,00	445 500,00	
		VV	spc				82,500	
		VV	konstrukce podlahy balkonů 1. a 2. patra - výměra dle projektové dokumentace				82,500	
		VV	75,00*1,1					
		VV	Součet					
528	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640111					
		VV	pro dveře dle ozn					
		VV	ozn 118				5,000	
		VV	2+3				5,000	
		VV	Součet					
529	M	553o 118	ozn 118 - Al dveře 1100 x 1970 mm vč zárubně	ks	5,000	55 000,00	275 000,00	
		VV	dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek				5,000	
		VV	2+3				5,000	
		VV	Součet					
530	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv pro dveře dle ozn					
			vv ozn 119					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
531	M	553o 119	ozn 119 - Al dveře 1500 x 1970 mm vč zárubně	ks	1,000	71 000,00	71 000,00	
			vv dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
532	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640222					
			vv pro dveře dle ozn 09					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
533	M	553d 09	ozn 09 - Al dveře dvokřídlové 900 + 500 x 2000 + 500 mm vč zárubně	ks	1,000	94 000,00	94 000,00	
			vv dveře v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
534	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640311					
			vv dveře ozn					
			vv 04.1. L. P					
			vv 1+1		2,000			
			vv Součet		2,000			
535	M	553d 04.1 - 4	dveře protipožární EI (EW) 60 DP 1 C1 - 900 x 1970 mm	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
			vv kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
536	M	553d 04.1 - 5	dveře dvoukřídlové protipožární EI (EW) 60 DP 1 C3 - 900 x 1970 mm	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
			vv kompletní provedení dveří včetně kování, povrchové úpravy dle projektové dokumentace					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
537	K	767641212	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767641212					
			vv stěna dle ozn 115					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
538	M	611O 115	ozn 115 - stěna Al 2250 x 2750 mm	ks	1,000	135 000,00	135 000,00	
			vv stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
539	K	767641213	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky přes 2500 do 3500 mm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767641213					
			vv pro dveře dle ozn 10					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
540	M	553d 10	ozn 10 - Al stěna prosklená 3200 x 2250 mm	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	
			vv stěna v provedení dle tabulky výrobků - kompletní výrobek					
			vv 1		1,000			
			vv Součet		1,000			
541	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	56,000	1 907,09	106 797,04	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881141					
			vv 16"2		32,000			
			vv 12"2		24,000			
			vv Součet		56,000			
542	M	70921352	kotvicí bod pro betonové konstrukce se závitem do předvrtaného otvoru v betonu pomocí chemické kotvy	kus	56,000	1 030,00	57 680,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921352					
637	K	767881141.1	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	kus	56,000	1 900,00	106 400,00	
			vv alternativa pro kotvení záchytného systému					
			vv 56		56,000			
			vv Součet		56,000			
638	M	70921352.1	kotvicí bod pro betonové konstrukce se závitem do předvrtaného otvoru v betonu pomocí chemické kotvy	kus	56,000	1 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/70921352.1					
			vv prosrup krytinou na který bude koten držák sněholamu					
			vv 56		56,000			
			vv Součet		56,000			
639	M	55344660	držák sněhové zábrany Al	kus	56,000	150,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55344660					
640	M	55344661	nástavec svorky (držáku) sněhového zachytávače Al	kus	56,000	90,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55344661					
641	M	55344662	trubka sněhové zábrany dl 6m	m	70,000	200,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55344662					
			vv jednotrubkový					
			vv 70,00		70,000			
			vv Součet		70,000			
543	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	56,000	3 710,00	207 760,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767881161					
			vv 16"2		32,000			
			vv 12"2		24,000			
			vv Součet		56,000			
544	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 6mm	m	70,000	140,00	9 800,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31452200					
			vv 70,00		70,000			
			vv Součet		70,000			
545	M	31452200.1	dodávka zařízení pro uchycení do záchytného systému	kus	4,000	3 800,00	15 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
546	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	425,172	45,00	19 132,74	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114					
		vv	sloupky pro vodítka					
		vv	UPN 140 - 2 x					
		vv	11,50*16,00*2		368,000			
		vv	L 100					
		vv	2,00*9,26		18,520			
		vv	prořez a podružný materiál					
		vv	386,52*0,10		38,652			
		vv	Součet		425,172			
547	M	553výtah	dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	425,172	110,00	46 768,92	
		vv	sloupky pro vodítka					
		vv	UPN 140 - 2 x					
		vv	11,50*16,00*2		368,000			
		vv	L 100					
		vv	2,00*9,26		18,520			
		vv	prořez a podružný materiál					
		vv	386,52*0,10		38,652			
		vv	Součet		425,172			
548	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	4 374,057	40,00	174 962,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995115					
		vv	strop z ocelových nosníků					
		vv	ozn 4.31					
		vv	IPN 100					
		vv	26,00*8,34		216,840			
		vv	Ja 50 x 50 x 4					
		vv	196,00*5,287		1 036,252			
		vv	ozn 4.32					
		vv	HEB 220					
		vv	6,00*71,50		429,000			
		vv	IPN 120					
		vv	37,00*11,10		410,700			
		vv	Mezisoučet		2 092,792			
		vv	konstrukce schodiště - zásobování gastro					
		vv	Z 01					
		vv	4,50*16,00		72,000			
		vv	Z 02					
		vv	12,00*2,37		28,440			
		vv	Z 03					
		vv	1,10*1,18		1,298			
		vv	Z 04					
		vv	9,50*0,89		8,455			
		vv	kotelní plech					
		vv	0,30*27*0,20*0,006*7850		39,564			
		vv	stupně					
		vv	0,30*0,80*22*7		36,960			
		vv	pomocný a kotelní materiál					
		vv	186,717*0,15		28,008			
		vv	Mezisoučet		214,725			
		vv	ocelová konstrukce výtahové šachty - výměra dle projektové dokumentace					
		vv	Ja 100 x 50 x 3 mm					
		vv	24,00*6,40		153,600			
		vv	Ja 100 x 100 x 3 mm					
		vv	86,00*9,22		792,920			
		vv	Ja 100 x 120 x 3 mm					
		vv	2,50*9,50		23,750			
		vv	Ja 100 x 150 x 3 mm					
		vv	5,00*10,97		54,850			
		vv	lemovací profil 30 x 30 mm					
		vv	(10,38+28,44+9,02+24,36+9,38+17,30+14,07+13,71+6,72+6,20+5,20+4,84)*0,50		74,810			
		vv	prořez a spojovací materiál					
		vv	1099,93*0,15		164,990			
		vv	Mezisoučet		1 264,920			
		vv	ocelové sloupky v přízemí					
		vv	Tr 168 / 10					
		vv	2,96*3*39,00		345,150			
		vv	Tr 152 / 5					
		vv	2,75*5*18,126		249,233			
		vv	plotna					
		vv	0,35*0,35*0,008*7850*6		46,158			
		vv	0,30*0,30*0,008*7850*10		56,520			
		vv	prořez a spojovací materiál					
		vv	697,061*0,15		104,559			
		vv	Mezisoučet		801,620			
		vv	Součet		4 374,057			
549	M	5534.31	ozn 4.31 - stropní konstrukce - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	1 378,401	110,00	151 624,11	
		vv	IPN 100					
		vv	26,00*8,34		216,840			
		vv	Ja 50 x 50 x 4					
		vv	196,00*5,287		1 036,252			
		vv	prořez a ztratiné					
		vv	1253,092*0,10		125,309			
		vv	Součet		1 378,401			
550	M	5534.32	ozn 4.32 - stropní konstrukce - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	923,470	110,00	101 581,70	
		vv	ozn 4.32					
		vv	HEB 220					
		vv	6,00*71,50		429,000			
		vv	IPN 120					
		vv	37,00*11,10		410,700			
		vv	prořez a ztratiné					
		vv	837,70*0,10		83,770			
		vv	Součet		923,470			
551	M	553sch-gastro	konstrukce venkovního schodiště gastro - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	214,725	110,00	23 619,75	
		vv	konstrukce schodiště - zásobování gastro					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Z 01					
			VV 4,50*16,00		72,000			
			VV Z 02					
			VV 12,00*2,37		28,440			
			VV Z 03					
			VV 1,10*1,18		1,298			
			VV Z 04					
			VV 9,50*0,89		8,455			
			VV kotevní plech					
			VV 0,30*2*7*0,20*0,006*7850		39,564			
			VV stupně					
			VV 0,30*0,80*22*7		36,960			
			VV pomocný a kotevní materiál					
			VV 186,717*0,15		28,008			
			VV Součet		214,725			
552	M	553OK - výťah	ocelová konstrukce výťahové šachty - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	1 264,920	110,00	139 141,20	
			VV dle montáže					
			VV 1264,92		1 264,920			
			VV Součet		1 264,920			
553	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	12 030,506	40,00	481 220,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116					
			VV kócelová konstrukce dle výkresu					
			VV ozn Z.01					
			VV tr 152,4 / 5					
			VV 91,00*18,126		1 649,466			
			VV patní plech					
			VV 0,35*0,35*0,008*7850*13		100,009			
			VV zhužující žebro					
			VV 0,14*0,14*0,008*7850*4*13		64,006			
			VV ukončení trubky					
			VV 2,00*13		26,000			
			VV Z.02 - IPN 220					
			VV 15,60*31,10		485,160			
			VV Z 03 - IPN 180					
			VV 52,00*21,90		1 138,800			
			VV Z.04 - UPN 160					
			VV 126,50*18,80		2 378,200			
			VV Z.05 - IPN 100					
			VV 107,00*8,34		892,380			
			VV Z.07 - L 40					
			VV 62,00*2,42		150,040			
			VV Z.08 - kulatina pr 16					
			VV 43,00*1,58		67,940			
			VV Z.09 - L 60 / 40					
			VV 13,00*3,76		48,880			
			VV Z.10 - L 50					
			VV 82,00*3,76		308,320			
			VV prořez a spojovací materiál					
			VV 7309,20*1*0,10		730,920			
			VV Mezisoučet		8 040,121			
			VV ocelová konstrukce přístřešku zásobování					
			VV z 01					
			VV 12,80*12,90		165,120			
			VV z 02					
			VV 20,0*4,45		89,000			
			VV z 03					
			VV 7,50*7,90		59,250			
			VV z 04					
			VV 9,75*2,00		19,500			
			VV z 05					
			VV 22,90*1,21		26,620			
			VV z 06					
			VV 2,47*22,00		54,340			
			VV z 07					
			VV 0,35*47,10		16,485			
			VV z 08					
			VV 0,70*64,00		44,800			
			VV prořez					
			VV 475,115*0,10		47,512			
			VV Mezisoučet		522,627			
			VV ocelová konstrukce požárních schodů					
			VV výměra dle projektové dokumentace					
			VV HEB 100					
			VV 559,80		559,800			
			VV HEB 120					
			VV 850,10		850,100			
			VV IPN 100					
			VV 238,70		238,700			
			VV UPN 100					
			VV 440,30		440,300			
			VV UPN 140					
			VV 168,30		168,300			
			VV UPN 160					
			VV 386,53		386,530			
			VV plotny					
			VV 0,25*0,25*0,012*7850*6		35,325			
			VV L profil 60 x 5					
			VV ((1,10+0,30)*2*31+((1,30+0,75)*2*2+((1,40+0,75)*2*2)*4,57		473,452			
			VV prořez					
			VV 3152,507*0,10		315,251			
			VV Mezisoučet		3 467,758			
			VV Součet		12 030,506			
554	M	553OK - Z	ocelová konstrukce balkonů - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	8 040,121	110,00	884 413,31	
			VV kompletní provedení dle projektové dokumentace					
			VV 8040,121		8 040,121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet			8 040,121		
555	M	553OK př/s	ocelová konstrukce přístřešku zásobování - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	522,627	110,00	57 488,97	
	vv		ocelová konstrukce přístřešku zásobování					
	vv		z 01					
	vv		12,80*12,90		165,120			
	vv		z 02					
	vv		20,0*4,45		89,000			
	vv		z 03					
	vv		7,50*7,90		59,250			
	vv		z 04					
	vv		9,75*2,00		19,500			
	vv		z 05					
	vv		22,00*1,21		26,620			
	vv		z 06					
	vv		2,47*22,00		54,340			
	vv		z 07					
	vv		0,35*47,10		16,485			
	vv		z 08					
	vv		0,70*64,00		44,800			
	vv		prořez a spojovací materiál					
	vv		475,115*0,10		47,512			
	vv		Součet		522,627			
556	M	553schod	požární únikové schodiště - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava	kg	3 467,758	110,00	381 453,38	
	vv		ocelová konstrukce požárních schodů					
	vv		výměra dle projektové dokumentace					
	vv		HEB 100					
	vv		559,80		559,800			
	vv		HEB 120					
	vv		850,10		850,100			
	vv		IPN 100					
	vv		238,70		238,700			
	vv		UPN 100					
	vv		440,30		440,300			
	vv		UPN 140					
	vv		168,30		168,300			
	vv		UPN 160					
	vv		386,53		386,530			
	vv		plotny					
	vv		0,25*0,25*0,012*7850*6		35,325			
	vv		L profil 60 x 5					
	vv		((1,10+0,30)*2*31+(1,30+0,75)*2*2+(1,40+0,75)*2*2)*4,57		473,452			
	vv		prořez a spojovací materiál					
	vv		3152,507*0,10		315,251			
	vv		Součet		3 467,758			
557	M	553sloupy	ocelové sloupy - dodávka materiálu, výroba	kg	801,620	110,00	88 178,20	
	vv		ocelové sloupy v přízemí					
	vv		Tr 168 / 10					
	vv		2,95*3*39,00		345,150			
	vv		Tr 152 / 5					
	vv		2,75*5*18,126		249,233			
	vv		plotna					
	vv		0,35*0,35*0,008*7850*6		46,158			
	vv		0,30*0,30*0,008*7850*10		56,520			
	vv		prořez a spojovací materiál					
	vv		697,061*0,15		104,559			
	vv		Součet		801,620			
558	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg	kg	564,000	10,00	5 640,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996702					
	vv		x - 03 - konstrukce schodiště					
	vv		přízemí - odhad					
	vv		9,40*60,00		564,000			
	vv		Součet		564,000			
559	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	104 909,000	0,80	83 927,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767202					
D	771		Podlahy z dlaždic				24 241,25	
560	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	440,750	55,00	24 241,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810					
	vv		výměra dle projektové dokumentace					
	vv		ozn x.01 - podlaha 2. patro					
	vv		47,50		47,500			
	vv		podlaha 1. patro					
	vv		88,00		88,000			
	vv		terasa					
	vv		157,70		157,700			
	vv		podlaha v přízemí					
	vv		8,35+10,60+5,60+4,80+6,25+10,75+6,00+6,90+50,55+6,20+31,55		147,550			
	vv		Součet		440,750			
D	776		Podlahy povlakové				2 848 396,13	
561	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	2 374,253	25,00	59 356,33	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321					
	vv		dle montáže					
	vv		101,65+1675,583+597,02		2 374,253			
	vv		Součet		2 374,253			
562	K	776141124	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	2 374,253	400,00	949 701,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141124					
	vv		dle montáže					
	vv		101,65+1675,583+597,02		2 374,253			
	vv		Součet		2 374,253			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
563	K	776142121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m	147,500	250,00	36 875,00	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776142121					
		VV	dle montáže					
		VV	147,50		147,500			
		VV	Součet		147,500			
564	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	1 053,000	30,00	31 590,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811					
		VV	výměra dle projektové dokumentace					
		VV	ozn x.01 - podlaha 2. patro					
		VV	262,50		262,500			
		VV	podlaha 1. patra					
		VV	500,50		500,500			
		VV	podlaha přizemí					
		VV	180,00+110,00		290,000			
		VV	Součet		1 053,000			
565	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	101,650	150,00	15 247,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776211111					
		VV	P 2					
		VV	přizemí					
		VV	15,20+9,10+26,55+50,80		101,650			
		VV	Součet		101,650			
566	M	697p2	sametová textilní podlahová krytina v rolích zátěž 33, útlum 20dB, hořlavost Bfl S1 antibakteriální úprava	m2	111,815	950,00	106 224,25	
		VV	spc dle tabulky podlah					
		VV	101,65*1,1		111,815			
		VV	Součet		111,815			
567	K	776221111.1	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	1 675,583	250,00	418 895,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776221111.1					
		VV	v cenách zahrnuto i vytahované sokly do výšky 30cm ve všech hlavních komunikačních prostorech objektu a sokly výšky 60mm v provozech					
		VV	se zvýšenou vlhkostí.					
		VV	P 1.2					
		VV	přizemí					
		VV	11,70+11,70+22,95+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+6,70		94,500			
		VV	1. patro					
		VV	10,05+5,65+8,95+7,20		31,850			
		VV	2. patro					
		VV	16,10+9,30+7,20		32,600			
		VV	Mezisoučet		158,950			
		VV	P 1.3					
		VV	suterén					
		VV	10,20		10,200			
		VV	přizemí					
		VV	52,35		52,350			
		VV	1. patro					
		VV	57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60		155,350			
		VV	2. patro					
		VV	57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60		155,350			
		VV	Mezisoučet		373,250			
		VV	P 1.4					
		VV	přizemí					
		VV	111,25		111,250			
		VV	Mezisoučet		111,250			
		VV	P 3					
		VV	1. patro					
		VV	19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20		402,330			
		VV	2. patro					
		VV	19,15+19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20		402,330			
		VV	Mezisoučet		804,660			
		VV	P 3.2					
		VV	přizemí					
		VV	(2,48*2+5,50)*1,50+(3,43+1,30)*1,50		22,785			
		VV	1. patro					
		VV	(2,48*2+5,50)*1,50+(3,865+1,50*2)*1,50		25,988			
		VV	Mezisoučet		48,773			
		VV	P 5					
		VV	přizemí					
		VV	35,70+32,60		68,300			
		VV	1. patro					
		VV	33,30+21,90		55,200			
		VV	2. patro					
		VV	33,30+21,90		55,200			
		VV	Mezisoučet		178,700			
		VV	Součet		1 675,583			
568	M	28411000.2	PVC heterogenní tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10,	m2	174,845	300,00	52 453,50	
		VV	spc - dle tabulky podlah					
		VV	158,95*1,1		174,845			
		VV	Součet		174,845			
569	M	28411000.3	PVC heterogenní tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10,	m2	410,575	300,00	123 172,50	
		VV	spc - dle tabulky podlah					
		VV	373,25*1,1		410,575			
		VV	Součet		410,575			
570	M	28411000.4	PVC heterogenní tl 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10,	m2	122,375	300,00	36 712,50	
		VV	spc - dle tabulky podlah					
		VV	111,25*1,1		122,375			
		VV	Součet		122,375			
571	M	28412100.1	PVC hererogenní tl 3,45 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9	m2	938,776	350,00	328 571,60	
		VV	spc dle tabulky podlah					
		VV	(804,66+48,773)*1,1		938,776			
		VV	Součet		938,776			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
572	M	28412100.2	PVC hererogenní tl 3,45 mm, náslapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9	m2	196,680	350,00	68 838,00	
	VV		spc dle tabulky podlah					
	VV		178,80*1,1		196,680			
	VV		Součet		196,680			
573	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	597,020	350,00	208 957,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776222111					
	VV		P 1.1					
	VV		suteren					
	VV		22,65+19,45+25,85+52,90+5,30		126,150			
	VV		přízemí					
	VV		8,90+12,40+4,30+2,80+2,60+9,60+1,50+35,20+5,40+2,30+9,85+9,30+2,85+1,95+7,10+5,75		121,800			
	VV		1. patro					
	VV		4,00+4,45+4,85+4,75		18,050			
	VV		2. patro					
	VV		4,00+4,45+4,85+4,75		18,050			
	VV		Mezisoučet		284,050			
	VV		P 4.1					
	VV		přízemí					
	VV		7,70+38,10+30,95		76,750			
	VV		Mezisoučet		76,750			
	VV		P 4.2					
	VV		přízemí					
	VV		7,32+10,40+10,65+20,30+7,15+9,50+5,30+5,90+6,40		82,920			
	VV		1. patro					
	VV		7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,35		76,500			
	VV		2. patro					
	VV		7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65		76,800			
	VV		Mezisoučet		236,220			
	VV		Součet		597,020			
574	M	28411000.1	PVC heterogenní tl 2,00 mm, náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10,	m2	312,455	300,00	93 736,50	
	VV		spc - dle tabulky podlah					
	VV		284,05*1,1		312,455			
	VV		Součet		312,455			
575	M	28411000.5	PVC heterogenní tl 2,00 mm, náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11	m2	84,425	1 100,00	92 867,50	
	VV		spc - dle tabulky podlah					
	VV		76,75*1,1		84,425			
	VV		Součet		84,425			
576	M	28411000.6	PVC heterogenní tl 2,00 mm, náslapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10,	m2	259,842	300,00	77 952,60	
	VV		spc - dle tabulky podlah					
	VV		236,22*1,1		259,842			
	VV		Součet		259,842			
577	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm	m	147,500	180,00	26 550,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776321112					
	VV		P 5					
	VV		sch 1					
	VV		(14+21+19)*1,50+10*0,50		86,000			
	VV		sch 2					
	VV		(22+19)*1,50		61,500			
	VV		Součet		147,500			
578	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	147,500	180,00	26 550,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776341121					
	VV		P 5					
	VV		sch 1					
	VV		(14+21+19)*1,50+10*0,50		86,000			
	VV		sch 2					
	VV		(22+19)*1,50		61,500			
	VV		Součet		147,500			
579	M	28412100.2	PVC hererogenní tl 3,45 mm, náslapná vrstva 0,67 mm, třída zátěže 34 / 42, R 9	m2	83,303	1 000,00	83 303,00	
	VV		spc dle tabulky podlah					
	VV		147,70*(0,31+0,16)*1,2		83,303			
	VV		Součet		83,303			
580	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	28 530,000	0,38	10 841,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776202					
	D	777	Podlahy lité				95 193,70	
581	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	100,200	80,00	8 016,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111					
	VV		P.7					
	VV		suteren					
	VV		6,25		6,250			
	VV		přízemí					
	VV		6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65		93,950			
	VV		Součet		100,200			
582	K	777511123	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	115,230	750,00	86 422,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511123					
	VV		P.7					
	VV		suteren					
	VV		6,25		6,250			
	VV		přízemí					
	VV		6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65		93,950			
	VV		vytažení na stěnu					
	VV		100,20*0,15		15,030			
	VV		Součet		115,230			
583	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	944,000	0,80	755,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998777202					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 398 075,89	
584	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1 366,633	30,00	40 998,99	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
		VV	přizemí					
		VV	m 021					
		VV	(1,90+2,05+2,65+2,05)*2*2,60		44,980			
		VV	m 022					
		VV	(1,65+2,05+2,65+2,05+2,05+2,15)*2*2,60		65,520			
		VV	m 023					
		VV	(2,05+2,15)*2*2,60		21,840			
		VV	m 030					
		VV	(2,60+1,075)*2*3,15		23,153			
		VV	m 031					
		VV	(2,60+1,00)*2*2,60		18,720			
		VV	m 032.2					
		VV	(2,44+1,925+0,15+1,525+0,60)*2*3,15		41,832			
		VV	m 033.3					
		VV	(1,525+1,025)*2*2,60		13,260			
		VV	m 033.2					
		VV	(2,825+1,75+2,825+1,82)*2*3,15		58,086			
		VV	m 033.3					
		VV	(2,825+1,925)*2*2,60		24,700			
		VV	m 044					
		VV	(2,075+1,567+2,90+1,567+0,317)*3,15		26,542			
		VV	m 045					
		VV	(4,60+2,825+4,80+2,645)*2,85		42,380			
		VV	m 046					
		VV	(1,753+1,567+1,60+2,115)*2,85		20,050			
		VV	m 049					
		VV	(1,00+1,75)*2*2,60		14,300			
		VV	m 052.2					
		VV	(2,20+2,00)*2*2,60+1,50*2*2,10		28,140			
		VV	m 053					
		VV	(1,525+1,05+1,525+1,05)*2*2,60		26,780			
		VV	m 054					
		VV	(1,95+1,00)*2*2,60		15,340			
		VV	m 058					
		VV	(3,65+2,60)*2*3,15		39,375			
		VV	m 059					
		VV	(2,05+2,594)*2*3,15		29,257			
		VV	m 060					
		VV	(3,15+2,50)*2*3,15		35,595			
		VV	m 062					
		VV	(2,744+2,55)*2*3,15		33,352			
		VV	m 063, 064					
		VV	(11,055+6,20)*2*3,15		108,707			
		VV	m 065					
		VV	(3,865+1,50)*2*(1,80+2,30)/2		21,997			
		VV	1. patro					
		VV	m 122					
		VV	(3,375+2,30)*2*2,40		27,240			
		VV	m 125					
		VV	(3,375+2,30)*2*2,40		27,240			
		VV	m 128					
		VV	(3,65+2,20)*2*2,40		28,080			
		VV	m 130					
		VV	(3,80+2,175+4,00+1,825)*2,40		28,320			
		VV	m 135					
		VV	(2,70+3,175)*2*2,40		28,200			
		VV	m 138					
		VV	(2,70+3,175)*2*2,40		28,200			
		VV	m 141					
		VV	(2,70+3,175)*2*2,40		28,200			
		VV	m 152					
		VV	(5,16+4,63+3,596+1,85+1,025+2,70+1,00*2)*2,75		57,643			
		VV	m 154					
		VV	(1,675+0,90)*2*2,75		14,163			
		VV	m 155					
		VV	(3,37+1,25)*2*2,75		25,410			
		VV	2. patro					
		VV	m 222					
		VV	(3,375+2,30)*2*2,40		27,240			
		VV	m 225					
		VV	(3,375+2,30)*2*2,40		27,240			
		VV	m 228					
		VV	(3,65+2,20)*2*2,40		28,080			
		VV	m 230					
		VV	(3,80+2,175+4,00+1,825)*2,40		28,320			
		VV	m 235					
		VV	(2,70+3,175)*2*2,40		28,200			
		VV	m 238					
		VV	(2,70+3,175)*2*2,40		28,200			
		VV	m 241					
		VV	(2,70+3,175)*2*2,40		28,200			
		VV	m 251					
		VV	(5,16+4,63+3,596+1,85+1,025+2,70+1,00*2)*2,75		57,643			
		VV	m 253					
		VV	(1,675+0,90)*2*2,75		14,163			
		VV	m 255					
		VV	(3,37+1,25)*2*2,75		25,410			
		VV	m 255					
		VV	(3,47+1,50)*2*2,75		27,335			
		VV	Součet		1 366,633			
585	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	956,288	45,00	43 032,96	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810					
		VV	obklady ve 2. patře					
		VV	m 2,05					
		VV	(16,08+1,50)*2*2,00		70,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV m 2,08, 2,11, 2,14, 2,17, 2,20 2,27, 2,30, 2,33, 2,36					
			vV (2,20+1,85)*2*2,00*9		145,800			
			vV m 2,22					
			vV (2,80+1,20)*2*2,00		16,000			
			vV m 2,23					
			vV (2,80+1,20*2)*2*2,00		20,800			
			vV m 2,38					
			vV (1,545+3,70+1,00+1,545)*2*2,00		31,160			
			vV obklady v 1. patře					
			vV m 1,05					
			vV (25,662+1,50)*2*2,00		108,648			
			vV m 1,08, 1,11, 1,14, 1,17, 1,20, 1,23, 1,26, 1,37, 1,34, 1,31, 1,29					
			vV (2,20+1,85)*2*2,00*11		178,200			
			vV m 1,39					
			vV (1,545+3,70+1,00+1,545)*2*2,00		31,160			
			vV m 1,51, 1,55, 1,59, 1,63					
			vV (3,00+1,85+1,00*2)*2*2,00*4		109,600			
			vV obklady v přízemí					
			vV m 0,05					
			vV (5,30+2,00)*2*2,00		29,200			
			vV m 0,06					
			vV (1,20+1,20)*2*2,00		9,600			
			vV m 0,07					
			vV (2,50+1,20+1,00+1,40+1,20)*2*2,00		29,200			
			vV m 0,08					
			vV (1,90+1,50)*2*2,00		13,600			
			vV m 0,09					
			vV (1,25+1,50+0,90+1,50+0,90+1,50)*2*2,00		30,200			
			vV m 0,10					
			vV (3,00+2,00)*2*2,00		20,000			
			vV m 0,11					
			vV (3,00+2,30)*2*2,00		21,200			
			vV m 0,12					
			vV (11,90+2,35+0,15+3,00)*2*2,00		69,600			
			vV m 0,13					
			vV (3,70+1,80)*2*2,00		22,000			
			vV Součet		956,288			
586	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	1 366,633	450,00	614 984,85	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474112					
		vV	dle penetrace		1 366,633			
		vV	1366,633		1 366,633			
		vV	Součet					
587	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	1 503,296	250,00	375 824,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59761026					
		vV	1366,633*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 503,296			
		vV	Součet		1 503,296			
588	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1 366,633	25,00	34 165,83	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477111					
		vV	dle penetrace		1 366,633			
		vV	1366,633		1 366,633			
		vV	Součet					
589	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1 366,633	20,00	27 332,66	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781477114					
590	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	1 500,000	120,00	180 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781494111					
591	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	1 500,000	35,00	52 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495115					
592	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	200,000	30,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495141					
593	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495142					
594	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495143					
595	K	781495185	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	kus	1 500,000	10,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495185					
596	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 412,200	3,00	4 236,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781202					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				208 121,76	
597	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	743,292	100,00	74 329,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201					
		vV	zárubné		171,000			
		vV	114*1,50		46,800			
		vV	26,00*1,80					
		vV	překlady v suterenu na nové zdivo					
		vV	I 120					
		vV	1,30*2*0,439		1,141			
		vV	překlady v suterenu - na nové zdivo					
		vV	I 140					
		vV	1,40*2*0,502		1,406			
		vV	přízemí					
		vV	I 140					
		vV	2,60*2*7*0,502		18,273			
		vV	I 180					
		vV	2,00*2*0,640		2,560			
		vV	1. np					
		vV	2,00*2*0,64		2,560			
		vV	2. np					
		vV	I 140					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,00*2*7*0,502				21,084	
	VV		2,60*2*7*0,502				18,273	
	VV		1,85*2*0,502				1,857	
	VV		překlady v suterenu - původní zdivo					
	VV		I 120					
	VV		(1,50*2+1,30*2)*11,10*0,001				0,062	
	VV		překlady v přízemí - původní zdivo					
	VV		I 120					
	VV		(1,30*9+1,00*1+1,45*4+1,40*1)*2*0,439				17,472	
	VV		překlady v 1. patře - původní zdivo					
	VV		I 120					
	VV		(1,45*2*10+1,50*2*11)*0,439				27,218	
	VV		překlady v suterenu - původní zdivo					
	VV		I 140					
	VV		1,50*10*0,502				7,530	
	VV		překlady v přízemí - původní zdivo					
	VV		I 140					
	VV		2,10*2*0,502				2,108	
	VV		I 160					
	VV		(1,80*5+1,55*4)*2*0,575				17,480	
	VV		I 180					
	VV		2,00*2*0,4640				1,856	
	VV		I 200					
	VV		2,00*2*0,709				2,836	
	VV		překlady v 1. patře - původní zdivo					
	VV		I 200					
	VV		(1,60*2+2,75*2+3,00*12)*0,709				31,692	
	VV		stropní konstrukce dle ozn 4.11					
	VV		IPN 100 - 8,34 / 0,37					
	VV		18,00*0,37				6,660	
	VV		stropní konstrukce dle ozn 4.21					
	VV		18,00*0,37				6,660	
	VV		stropní konstrukce dle ozn 3.11					
	VV		HEB 180 - 51,20 / 1,04					
	VV		(2,115+2,235+2,38+2,47+2,85+2,99+5,83+5,895+5,755+5,615+5,475)*1,04				45,354	
	VV		ocelové profily dle ozn					
	VV		ozn 6.12 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
	VV		(2,50+6,35+0,60+7,70)*0,546				9,364	
	VV		ozn 6.13 - UPN 180 - 22,00 / 0,611					
	VV		4,75*2*0,611				5,805	
	VV		ozn 6.14 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
	VV		25,15*0,546				13,732	
	VV		ozn 6.16 - IPN 160 - 17,90 / 0,575					
	VV		9,60*2*0,575				11,040	
	VV		ozn 6.31 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
	VV		4,20*2*0,502				4,217	
	VV		ozn 6.32 - UPN 160 - 18,80 / 0,546					
	VV		2,10*0,546				1,147	
	VV		ozn 6.33 - IPN 160 - 17,90 / 0,575					
	VV		2,45*0,575				1,409	
	VV		ozn 6.35 - UPN 160 - 18,80 - 0,546					
	VV		12,00*2*0,546				13,104	
	VV		ozn 3.21 - HEB 180 - 51,20 / 1,04					
	VV		45,00*1,04				46,800	
	VV		ozn 6.21 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
	VV		4,70*2*0,502				4,719	
	VV		ozn 6.22 - UPN 180 - 22,00 / 0,611					
	VV		5,80*2*0,611				7,088	
	VV		ozn 6.23 - UPN 160 - 18,80 - 0,546					
	VV		17,70*2*0,546				19,328	
	VV		ozn 6.02, 6.03, 6.04 - IPN 140 - 14,30 / 0,502					
	VV		(5,10*2+1,20*5+2,50*1+2,10*1)*0,502				10,442	
	VV		ozn 6.01 - IPN 200 - 26,30 / 0,709					
	VV		5,60*0,709				3,970	
	VV		ocelové profily dle ozn					
	VV		ozn 6.11 - UPN 300 - 46,20 / 0,950					
	VV		2,00*2*0,95				3,800	
	VV		ozn 6.15 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
	VV		17,75*2*0,844				29,962	
	VV		9,80*0,844				8,271	
	VV		ozn 6.17 - IPN 450 - 115,00 / 1,480					
	VV		5,50*2*1,18				12,980	
	VV		ozn 6.34 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
	VV		24,95*2*0,844				42,116	
	VV		ozn 6.24 - IPN 240 - 36,20 / 0,844					
	VV		24,95*2*0,844				42,116	
	VV		Součet				743,292	
598	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	743,292	80,00	59 463,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315101						
	VV		dle základního nátěru					
	VV		743,292				743,292	
	VV		Součet				743,292	
599	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	743,292	100,00	74 329,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317101						
	VV		dle základního nátěru					
	VV		743,292				743,292	
	VV		Součet				743,292	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				496 666,17	
600	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 641,018	65,00	496 666,17	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211131						
	VV		suteren					
	VV		m 0104					
	VV		(3,175+0,30+2,90+3,865)*2*2,45+22,65				72,826	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m 0107						
VV		(4,645+1,20+1,00+0,45)*2*2,75+10,20			50,323			
VV		m 0108						
VV		(6,395+2,40+1,25+1,50+0,25+0,55+4,645+0,55+2,50)*2,45+19,45			68,548			
VV		m 0109						
VV		(4,70+5,50)*2*2,45+25,85			75,830			
VV		m 0110						
VV		(4,90+5,30+4,895+5,50)*2*2,75+52,90			166,173			
VV		m 011						
VV		(3,865+1,375)*2*2,45+5,30			30,976			
VV		přizemí						
VV		m 002						
VV		(1,40+2,35+1,00+0,25+2,175+3,05+0,15+2,05+1,60+0,15+2,15+0,525+0,15+4,30+0,125+4,30+0,125+0,65)*3,17			84,005			
VV		(3,20+0,60+0,125+1,075+0,10+1,00+0,10+1,30+1,50+2,18+0,15+3,65+0,15+3,20+6,52+3,10+2,70+2,25)*3,17+52,35			156,643			
VV		odpočet						
VV		-(1,40+2,35)*2,50			-9,375			
VV		-3,20*2,25			-7,200			
VV		-(3,10+2,70)*2,70			-15,660			
VV		m 003						
VV		(2,18+3,97+3,615+4,33+4,49+4,00+1,35+2,65+0,25+2,48+2,50+1,50)*3,17+35,70			141,309			
VV		m 004						
VV		(1,10+4,55+0,70+3,735+0,90)*2*3,17+32,60			102,245			
VV		m 020						
VV		(1,40+2,35+2,455+2,20+1,165+1,62+2,63)*3,12+15,20			58,318			
VV		odpočet						
VV		-(1,40+2,35)*2,50			-9,375			
VV		-(2,63+1,62)*2,50			-10,625			
VV		m 021						
VV		8,90			8,900			
VV		m 022						
VV		12,40			12,400			
VV		m 023						
VV		4,30			4,300			
VV		m 024						
VV		(4,30+2,60)*2*3,12+11,70			54,756			
VV		m 025						
VV		(2,60+4,30)*2*3,12+11,70			54,756			
VV		m 026						
VV		(4,75+1,625+3,65+4,158+3,90)*3,12+22,95			79,369			
VV		odpočet						
VV		-4,75*2,25			-10,688			
VV		-2,25*2,75			-6,188			
VV		m 027						
VV		(3,25+2,60)*2*3,12+9,10			45,604			
VV		m 028, 029						
VV		(10,98+2,87+2,70+3,10+6,52+3,20+1,625+4,75)*3,12+26,55+50,80			188,874			
VV		odpočet						
VV		-2,70*2,50			-6,750			
VV		-3,10*2,50			-7,750			
VV		-3,20*2,25			-7,200			
VV		-2,25*2,75*3			-18,563			
VV		m 030						
VV		2,80			2,800			
VV		m 031						
VV		2,60			2,600			
VV		m 032.1						
VV		(3,70+2,60)*2*3,12+9,60			48,912			
VV		m 032.2						
VV		7,32			7,320			
VV		m 032.3						
VV		1,70			1,700			
VV		m 033.1						
VV		(5,405+5,156+1,625+2,95)*2*3,12+35,20			129,649			
VV		m 033.2						
VV		10,40			10,400			
VV		m 033.3						
VV		5,40			5,400			
VV		m 035						
VV		(1,85+1,70)*2*3,12+2,30			24,452			
VV		m 040.1						
VV		(6,70+1,50)*2*3,12+9,85			61,018			
VV		m 041						
VV		(3,68+8,07+0,30)*2*3,12+29,70			104,892			
VV		m 042						
VV		(8,07+2,45+0,30)*2*3,12+19,75			87,267			
VV		m 043						
VV		(4,53+3,05+0,50*2)*2*3,12+13,30			66,839			
VV		m 044						
VV		4,65			4,650			
VV		m 045						
VV		(4,85+2,625+4,91+2,645)*3,12+12,35			59,244			
VV		m 046						
VV		(1,753+1,567+1,60+2,115)*3,12+3,25			25,199			
VV		m 047						
VV		(4,91+3,275+5,31+3,295)*3,12+16,60			68,985			
VV		m 048						
VV		(4,40+1,75+1,76+4,30)*3,12+7,50			45,595			
VV		m 049						
VV		1,75			1,750			
VV		m 050						
VV		(14,595+4,05+1,75+1,50+3,20)*2*3,12+111,25			267,843			
VV		odpočet						
VV		-9,04*2,50			-22,600			
VV		-5,911*2,50			-14,778			
VV		-2,72*2,50			-6,800			
VV		m 051						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(2,50+3,675)*2*3,12+6,70		45,232			
	vv		m 052.1					
	vv		(3,675+2,90)*2*3,12+9,30		50,328			
	vv		m 052.2					
	vv		10,65		10,650			
	vv		m 053					
	vv		2,82		2,820			
	vv		m 054					
	vv		1,95		1,950			
	vv		m 055					
	vv		(3,15+2,25)*2*3,12+7,10		40,796			
	vv		m 056					
	vv		(1,63+2,75+0,87+1,00+0,90+1,00+0,745+0,70+1,50+1,10)*2*3,12+20,30		96,397			
	vv		m 058					
	vv		9,50		9,500			
	vv		m 059					
	vv		5,30		5,300			
	vv		m 060					
	vv		5,90		5,900			
	vv		m 061					
	vv		(3,295+1,75)*2*3,12+6,40		37,881			
	vv		m 062					
	vv		7,70		7,700			
	vv		m 063, 064					
	vv		38,10+30,95		69,050			
	vv		m 065					
	vv		5,75		5,750			
	vv		1. patro					
	vv		m 101					
	vv		(2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30)*2,65+57,55		215,358			
	vv		m 102					
	vv		(4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31)*2,65+12,15		51,834			
	vv		odpočet					
	vv		-(2,89+2,15)*2,15		-10,836			
	vv		m 103					
	vv		(1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75+33,30		118,523			
	vv		odpočet					
	vv		-1,50*3,57		-5,355			
	vv		-1,715*2,40		-4,116			
	vv		m 104					
	vv		(1,80+1,50+2,00+0,125+0,575+3,705)*2*2,75+21,90		75,283			
	vv		m 107					
	vv		(25,25+2,00+0,50*2)*2*2,65+53,10		202,825			
	vv		m 108					
	vv		(6,975+1,50+2,87)*2*2,65+16,25		76,379			
	vv		m 109					
	vv		(3,10+1,87+3,705+1,50)*2*2,75+14,70		70,663			
	vv		m 120					
	vv		(6,85+3,187)*2*2,65+19,15		72,346			
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15		-4,838			
	vv		m 121					
	vv		(3,20+3,90+3,188)*2*2,65+19,15		73,676			
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15		-4,838			
	vv		m 122					
	vv		7,40		7,400			
	vv		m 123					
	vv		(3,20+3,90+3,187)*2*2,65+19,15		73,671			
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15		-4,838			
	vv		m 124					
	vv		(3,20+3,90+3,188)*2*2,65+19,15		73,676			
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15		-4,838			
	vv		m 125					
	vv		7,40		7,400			
	vv		m 126					
	vv		(1,795+5,305+3,05)*2*2,65+19,15		72,945			
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15		-4,838			
	vv		m 127					
	vv		(3,825+5,255+3,57+0,75)*2*2,65+27,55		98,570			
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15		-4,838			
	vv		m 128					
	vv		8,05		8,050			
	vv		m 129					
	vv		(2,80+0,125+5,15+3,60)*2*2,65+27,18		89,058			
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15		-4,838			
	vv		m 130					
	vv		7,65		7,650			
	vv		m 131					
	vv		(4,688+6,215+3,962+6,175)*2,65+26,60		82,356			
	vv		m 132					
	vv		(3,962+5,395+3,209+6,35)*2,65+22,55		72,677			
	vv		m 133					
	vv		(3,209+3,097+2,975+3,075)*2,65+9,05		41,793			
	vv		m 134					
	vv		(3,80+5,15+3,637)*2*2,65+26,95		93,661			
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15		-5,063			
	vv		m 135					
	vv		8,55		8,550			
	vv		m 136					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95				93,598	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 137					
	vv		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95				93,598	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 138					
	vv		8,55				8,550	
	vv		m 139					
	vv		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95				93,598	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 140					
	vv		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95				93,598	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 141					
	vv		8,55				8,550	
	vv		m 142					
	vv		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95				93,598	
	vv		odpočet					
	vv		-2,355*2,15				-5,063	
	vv		m 143					
	vv		(8,95+3,612)*2*2,65+32,20				98,779	
	vv		m 150					
	vv		(3,00+3,35)*2*2,65+10,05				43,705	
	vv		m 151					
	vv		(2,05+1,80+3,00+3,02)*2,65+5,65				31,806	
	vv		m 152					
	vv		20,35				20,350	
	vv		m 153					
	vv		(1,845+4,60+4,465+2,265)*2,65				34,914	
	vv		m 154					
	vv		1,60				1,600	
	vv		m 155					
	vv		4,00				4,000	
	vv		m 156					
	vv		(3,47+1,50)*2*2,65+4,45				30,791	
	vv		m 157					
	vv		(3,47+1,50)*2*2,65+4,85				31,191	
	vv		m 158					
	vv		(3,47+1,50)*2*2,65+4,75				31,091	
	vv		m 159					
	vv		(1,23+1,855+2,625)*2*2,65+7,20				37,463	
	vv		m 201					
	vv		(2,05+2,975+3,90+2,975+1,60+2,975+11,80+1,50+10,10+1,98+3,465+2,975+3,90+2,975+2,08+2,30)*2,65+57,55				215,358	
	vv		m 202					
	vv		(4,95+2,455+2,76+0,20+0,50+0,30+1,50+2,31)*2,65+12,15				51,834	
	vv		odpočet					
	vv		-(2,89+2,15)*2,15				-10,836	
	vv		m 203					
	vv		(1,715+2,79+1,61+3,80+0,20+1,50+6,575+3,90+0,90+1,80+3,10*2)*2,75+33,30				118,523	
	vv		odpočet					
	vv		-1,50*3,57				-5,355	
	vv		-1,715*2,40				-4,116	
	vv		m 204					
	vv		(1,80+1,50+2,001+0,125+0,575+3,705)*2*2,75+21,90				75,283	
	vv		m 207					
	vv		(25,25+2,00+0,50*2)*2*2,65+53,10				202,825	
	vv		m 208					
	vv		(6,975+1,50+2,87)*2*2,65+16,25				76,379	
	vv		m 209					
	vv		(3,10+1,87+3,705+1,50)*2*2,75+14,70				70,663	
	vv		m 220					
	vv		(6,85+3,187)*2*2,65+19,15				72,346	
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15				-4,838	
	vv		m 221					
	vv		(3,20+3,90+3,188)*2*2,65+19,15				73,676	
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15				-4,838	
	vv		m 222					
	vv		7,40				7,400	
	vv		m 223					
	vv		(3,20+3,90+3,187)*2*2,65+19,15				73,671	
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15				-4,838	
	vv		m 224					
	vv		(3,20+3,90+3,188)*2*2,65+19,15				73,676	
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15				-4,838	
	vv		m 225					
	vv		7,40				7,400	
	vv		m 226					
	vv		(1,795+5,305+3,05)*2*2,65+19,15				72,945	
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15				-4,838	
	vv		m 227					
	vv		(3,825+5,255+3,57+0,75)*2*2,65+27,55				98,570	
	vv		odpočet					
	vv		-2,25*2,15				-4,838	
	vv		m 228					
	vv		8,05				8,050	
	vv		m 229					
	vv		(2,80+0,125+5,15+3,60)*2*2,65+27,18				89,058	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odpočet					
	VV		-2,25*2,15		-4,838			
	VV		m 230					
	VV		7,65		7,650			
	VV		m 231					
	VV		(4,688+6,215+3,962+6,175)*2,65+26,60		82,356			
	VV		m 232					
	VV		(3,962+5,395+3,209+6,35)*2,65+22,55		72,677			
	VV		m 233					
	VV		(3,209+3,097+2,975+3,075)*2,65+9,05		41,793			
	VV		m 234					
	VV		(3,80+5,15+3,637)*2*2,65+26,95		93,661			
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15		-5,063			
	VV		m 235					
	VV		8,55		8,550			
	VV		m 236					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95		93,598			
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15		-5,063			
	VV		m 237					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95		93,598			
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15		-5,063			
	VV		m 238					
	VV		8,55		8,550			
	VV		m 239					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95		93,598			
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15		-5,063			
	VV		m 240					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95		93,598			
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15		-5,063			
	VV		m 241					
	VV		8,55		8,550			
	VV		m 242					
	VV		(3,80+5,15+3,625)*2*2,65+26,95		93,598			
	VV		odpočet					
	VV		-2,355*2,15		-5,063			
	VV		m 243					
	VV		(8,95+3,612)*2*2,65+32,20		98,779			
	VV		m 250					
	VV		(3,00+5,525+3,02+6,16)*2,65+16,10		63,018			
	VV		m 251					
	VV		20,65		20,650			
	VV		m 252					
	VV		(4,60+1,845+4,465+2,265)*2,65+9,30		44,214			
	VV		m 253					
	VV		1,60		1,600			
	VV		m 254					
	VV		4,00		4,000			
	VV		m 255					
	VV		(3,74+1,50)*2*2,65+4,45		32,222			
	VV		m 256					
	VV		(3,74+1,50)*2*2,65+4,85		32,622			
	VV		m 257					
	VV		(3,74+1,50)*2*2,65+4,85		32,622			
	VV		m 258					
	VV		(1,23+1,855+2,625)*2*2,65+7,20		37,463			
	VV		Součet		7 641,018			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				180 791,70	
670	K	78662 x 1	montáž vertikálních žaluzií	m2	69,063	300,00	20 718,90	
	VV		v provedení dle projektové dokumentace					
	VV		ozn. 114, 122					
	VV		2,25*2,75*4		24,750			
	VV		(2,25+6,225+9,25)*2,50		44,313			
	VV		Součet		69,063			
667	K	786624121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevřivých, sklápěcích nebo vyklápěcích kovových	m2	158,180	200,00	31 636,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786624121					
	VV		vnitřní horizontální AL-žaluzie s manuálním ovládáním,					
	VV		- žaluzie osazené na vnitřní líc nosné konstrukce prosklených stěn,					
	VV		- povrch úprava odstín bílá, dle vzorníku výrobce,					
	VV		- jednotlivé prvky žaluzií odpovídající segmentům sestav prosklených stěn dle uvedených rozměrů,					
	VV		(odpovídající položky dle specifikace výplní otvorů: - pol.č. 110 + 114 / 122)					
	VV		okna					
	VV		okna 110 - 113					
	VV		2,25*2,20*14		69,300			
	VV		2,35*2,20*2		10,340			
	VV		2,55*2,20*12		67,320			
	VV		2,55*2,20*2		11,220			
	VV		Součet		158,180			
668	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	158,180	550,00	86 999,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55346200					
	VV		spc					
	VV		okna 110 - 113					
	VV		2,25*2,20*14		69,300			
	VV		2,35*2,20*2		10,340			
	VV		2,55*2,20*12		67,320			
	VV		2,55*2,20*2		11,220			
	VV		Součet		158,180			
669	M	553346 x 1	vertikální žaluzie	m2	69,063	600,00	41 437,80	
	VV		v provedení dle projektové dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ozn 114, 122					
			2,25*2,75*4		24,750			
			(2,25+6,225+9,25)*2,50		44,313			
			Součet		69,063			
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				51 450,00	
601	K	787313216	Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým válcovaným s drátěnou vložkou nebavěným střešních konstrukcí a střešních světlíků tl. 6 až 8 mm s podtmelením a ztmelením	m2	14,700	3 500,00	51 450,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/787313216					
		VV	konstrukce přístřešku zastřešení vstupu pro zásobování		14,700			
		VV	14,70					
		VV	Součet		14,700			
D		801	Ostatní konstrukce a práce				45 000,00	
604	K	801 - 1	x.05 - vybourání konstrukce bowlingové dráhy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
		VV	kompletní demontáž vč sedaček, strojanů mna koule a pod vč likvidace					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
605	K	801 - 2	x.05 - demontáž konstrukce barového pultu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
		VV	kompletní provedení demontáže vč likvidace					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
606	K	801 - 3	vybourání technologie v suterenu - kompletní provedení včetně likvidace	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
		VV	ZT, kotle, zásobníky apod					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D		991	požární vybavení objektu				100 000,00	
607	K	požár	požární vybavení dle PO	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
		VV	požární ucpávky, hlásiče, tabulky					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D		D1	Atypický nábytek				676 000,00	
615	K	kl1	kuchyň přímá péče KL1 včetně spotřebičů	ks	2,000	72 000,00	144 000,00	
616	K	kl2	čajová kuchyň KL2 včetně spotřebičů	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
617	K	kl3	kuchyň denní místnost KL3 včetně spotřebičů	ks	2,000	51 000,00	102 000,00	
618	K	kl4	kuchyň levá KL4 včetně spotřebičů	ks	2,000	65 000,00	130 000,00	
619	K	kl5	kuchyň pravá KL5 včetně spotřebičů	ks	4,000	66 000,00	264 000,00	
D		M	Práce a dodávky M				3 240 000,00	
D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				3 240 000,00	
608	K	M 33 - 1	demontáž výtahové konstrukce - kompletní provedení včetně likvidace	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
		VV	výtah					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
609	K	M 33 - 2	D + M - výtah evakuační nosnost 1600 kg	ks	1,000	1 500 000,00	1 500 000,00	
		VV	Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.					
		VV	výtah v provedení dle projektové domunetace					
		VV	kompletní provedení včetně doplňků					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
610	K	M 33 - 3	D + M - výtah nosnost 1600 kg	ks	1,000	1 540 000,00	1 540 000,00	
		VV	Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.					
		VV	výtah v provedení dle projektové domunetace					
		VV	kompletní provedení včetně doplňků					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
611	K	M 33 - 4	D + M hydraulická nůžková plošina nosnost 1200 kg	ks	1,000	150 000,00	150 000,00	
		VV	kompletní provedení plošiny dle projektové dokumentace včetně ohrazení					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				75 000,00	
612	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profeseí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	300,000	250,00	75 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292					
		VV	připomoce pro řemesla anespecifikované bourací práce					
		VV	300,00		300,000			
		VV	Součet		300,000			
D		Ostatní	Ostatní				0,00	
D		77 - 1	pomocné výpočty				0,00	
613	K	podlahy	podlahy - výkazy výměr		0,000		0,00	
		VV	P 1.1					
		VV	suterén					
		VV	22,65*19,45+25,85+52,90+5,30		126,150			
		VV	přízemí					
		VV	8,90*12,40+4,30+2,80+2,60+9,60+1,50+35,20+5,40+2,30+9,85+9,30+2,85+1,95+7,10+5,75		121,800			
		VV	1. patro					
		VV	4,00+4,45+4,85+4,75		18,050			
		VV	2. patro					
		VV	4,00+4,45+4,85+4,75		18,050			
		VV	P 1.2					
		VV	přízemí					
		VV	11,70+11,70+22,95+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+6,70		94,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1. patro					
VV			10,05+5,85+8,95+7,20		31,850			
VV			2. patro					
VV			16,10+9,30+7,20		32,600			
VV			P 1.3					
VV			suterén					
VV			10,20		10,200			
VV			přízemí					
VV			52,35		52,350			
VV			1. patro					
VV			57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60		155,350			
VV			2. patro					
VV			57,55+12,15+53,10+16,25+14,70+1,60		155,350			
VV			P 1.4					
VV			přízemí					
VV			111,25		111,250			
VV			P 2					
VV			přízemí					
VV			15,20+9,10+26,55+50,80		101,650			
VV			P 3					
VV			1. patro					
VV			19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20		402,330			
VV			2. patro					
VV			19,15+19,15+19,15+19,15+27,55+27,18+26,60+22,55+9,05+26,95+26,90+26,90+26,90+26,90+32,20		402,330			
VV			P 3.2					
VV			přízemí					
VV			(2,48*2+5,50)*1,50+(3,43+1,30)*1,50		22,785			
VV			1. patro					
VV			(2,48*2+5,50)*1,50+(3,865+1,50*2)*1,50		25,988			
VV			P 4.1					
VV			přízemí					
VV			7,70+38,10+30,95		76,750			
VV			P 4.2					
VV			přízemí					
VV			7,32+10,40+10,65+20,30+7,15+9,50+5,30+5,90+6,40		82,920			
VV			1. patro					
VV			7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,35		76,500			
VV			2. patro					
VV			7,40+7,40+8,05+7,65+8,55+8,55+8,55+20,65		76,800			
VV			P 5					
VV			přízemí					
VV			35,70+32,60		68,300			
VV			1. patro					
VV			33,30+21,90		55,200			
VV			2. patro					
VV			33,30+21,90		55,200			
VV			P 6					
VV			přízemí					
VV			7,05		7,050			
VV			P 7					
VV			suterén					
VV			6,25		6,250			
VV			přízemí					
VV			6,30+17,30+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65		93,950			
VV			P 8.1					
VV			suterén					
VV			(2,30+1,50)*1,50		5,700			
VV			P 8.2					
VV			přízemí					
VV			11,70		11,700			
VV			1. patro					
VV			14,85		14,850			
VV			2. patro					
VV			14,85		14,850			
VV			P 8.3					
VV			1. patro					
VV			29,65+40,00		69,650			
VV			P 8.4					
VV			1. patro					
VV			14,75		14,750			
VV			2. patro					
VV			14,75+33,70+29,30		77,750			
VV			P 9					
VV			1. patro					
VV			45,25		45,250			
VV			2. patro					
VV			12,35		12,350			
VV			kontrolní					
VV			suterén					
VV			-(22,65+6,25+10,20+19,45+25,85+52,90+5,30)		-142,600			
VV			přízemí					
VV			-					
VV			(7,05+52,35+35,70+32,60+6,30+11,70+17,30+15,20+8,90+12,40+4,30+11,70+11,70+22,95+9,10+26,55+50,80+2,80+2,60+9,60+7,32+1,50)		-360,420			
VV			(35,20+10,40+5,40+2,30+9,85+2,95+29,70+19,75+13,30+4,65+12,35+3,25+16,60+7,50+1,75+111,25+6,70+9,30+10,65+2,85+1,95)		-317,650			
VV			-(7,10+20,30+7,15+9,50+5,30+5,90+6,40+7,70+38,10+30,95+5,75)		-144,150			
VV			-(5,70+22,785+25,988)		-54,473			
VV			1. patro					
VV			-					
VV			(57,55+12,15+33,30+21,90+53,10+16,25+14,70+14,75+14,85+19,15+19,15+7,40+19,15+7,40+19,15+27,55+8,05+27,18+7,65+26,60)		-446,130			
VV			(22,55+9,05+26,95+8,55+26,90+26,90+8,55+26,90+32,20+10,05+5,65+20,35+8,95+1,60+4,00+4,45+4,85+4,75+7,20+45,25+29,65+40,00)		-437,650			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2. patro					
			-					
	VV		(57,55+12,15+33,30+21,90+53,10+16,25+14,70+14,75+14,85+19,15+19,15+7,40+19,15+19,15+7,40+19,15+27,55+8,05+27,18+7,65+26,60+22,55)				-468,680	
			-					
	VV		(9,05+26,95+8,55+26,90+26,90+8,55+26,90+26,90+8,55+26,90+32,20+16,10+20,65+9,30+1,60+4,00+4,45+4,85+4,75+7,20+12,35+33,70+29,30)				-376,600	
	VV		Součet				0,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

2 - SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 608 896,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 608 896,40	15,00%	541 334,46

Cena s DPH

v CZK

4 150 230,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

2 - SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 608 896,40

1 - Zemní práce	56 248,40
4 - Vodorovné konstrukce	6 032,00
720 - Zdravotechnika	503 949,00
8 - 1 - 1 - potrubí	138 220,00
8 - 1 - 2 - Ostatní	344 203,00
8 - 2 - 1 - zařízení	427 500,00
8 - 2 - 2 - potrubí	249 728,00
8 - 2 - 3 - ostatní	84 704,00
8 - 3 - 1 - potrubí	13 414,00
8 - 3 - 2 - armatury	2 789,00
8 - 3 - 3 - ostatní	19 008,00
998 - Přesun hmot	13 572,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 300,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	807 384,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	929 845,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 2 - SO 01 - 4 - 1 - Zdravotní instalace

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 608 896,40

D 1		Zemní práce			56 248,40			
1	K	132212111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	30,160	800,00	24 128,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111						
		VV pro ležatou kanalizaci - vnitřní rozvody						
		VV (15,00+42,00+39,00+34,00+20,00+38,50)*0,40*0,40			30,160			
		VV Součet			30,160			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,160	200,00	6 032,00	CS ÚRS 2020 01
		VV 30,16			30,160			
		VV Součet			30,160			
3	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	54,288	100,00	5 428,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221						
		VV 30,16*1,8 "Přepočtené koeficientem množství			54,288			
		VV Součet			54,288			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	30,160	10,00	301,60	CS ÚRS 2020 01
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	22,620	300,00	6 786,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101						
		VV pro ležatou kanalizaci						
		VV (15,00+42,00+39,00+34,00+20,00+38,50)*0,40*0,30			22,620			
		VV Součet			22,620			
6	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	45,240	300,00	13 572,00	CS ÚRS 2020 01
		VV 22,62*2 "Přepočtené koeficientem množství			45,240			
		VV Součet			45,240			

D 4 Vodorovné konstrukce 6 032,00

7	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,540	800,00	6 032,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111						
		VV pro ležatou kanalizaci - vnitřní rozvody						
		VV (15,00+42,00+39,00+34,00+20,00+38,50)*0,40*0,10			7,540			
		VV Součet			7,540			

D 720 Zdravotechnika 503 949,00

47	K	Pol69	Potrubí HT včetně tvarovek d40	m	180,000	237,00	42 660,00	
----	---	-------	--------------------------------	---	---------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol70	Potrubí HT včetně tvarovek d50	m	165,000	261,00	43 065,00	
49	K	Pol71	Potrubí HT včetně tvarovek d75	m	100,000	341,00	34 100,00	
50	K	Pol72	Potrubí PVC včetně tyrovek d110	m	220,000	545,00	119 900,00	
51	K	Pol73	Potrubí PVC včetně tyrovek d125	m	80,000	555,00	44 400,00	
52	K	Pol74	Potrubí PVC včetně tyrovek d160	m	80,000	610,00	48 800,00	
53	K	Pol75	Potrubí PVC včetně tyrovek d 200	m	20,000	664,00	13 280,00	
54	K	Pol76	Zkouška těsnosti	m	845,000	18,00	15 210,00	
55	K	Pol77	Umyvadlový sifon - chrom d40	ks	18,000	365,00	6 570,00	
56	K	Pol78	Nerezový sprchový žlábek d40 - 750mm	ks	17,000	6 654,00	113 118,00	
57	K	Pol79	Vanový sifon d50	ks	2,000	654,00	1 308,00	
58	K	Pol80	Umyvadlový sifon - pro imobilní d40	ks	17,000	378,00	6 426,00	
60	K	Pol81	Pračkový sifon - zásobníky, klimatizace d40	ks	6,000	838,00	5 028,00	
61	K	Pol82	Odvětrávací hlavice d50	ks	5,000	440,00	2 200,00	
62	K	Pol83	Odvětrávací hlavice d75	ks	8,000	540,00	4 320,00	
63	K	Pol84	Čistící kus d50	ks	5,000	52,00	260,00	
64	K	Pol85	Čistící kus d 110	ks	7,000	120,00	840,00	
59	K	pol89	Dřezový sifon DN 40	ks	14,000	176,00	2 464,00	

D 8 - 1 - 1

potrubí

138 220,00

8	K	Pol186	Potrubí PVC včetně tvarovek d160	m	25,000	265,00	6 625,00	
9	K	Pol187	Potrubí PVC včetně tvarovek d200	m	8,000	366,00	2 928,00	
10	K	Pol188	Potrubí PVC včetně tvarovek d250	m	40,000	542,00	21 680,00	
11	K	Pol189	Tlaková kanalizace včetně tvarovek 63x5,8	m	18,000	682,00	12 276,00	
12	K	Pol190	Revizní šachty DN 600/200	ks	5,000	18 560,00	92 800,00	
13	K	Pol191	Zkouška těsnosti	m	91,000	21,00	1 911,00	

D 8 - 1 - 2

Ostatní

344 203,00

18	K	pol 200	signalizační vodič CY 2,5	m	91,000	15,00	1 365,00	
14	K	Pol192	Sestava tříkomorového septiku Objm 8,1m	ks	1,000	92 500,00	92 500,00	
15	K	Pol193	Přečerpávací šachta DN 800 -2xčerpadlo	ks	1,000	168 410,00	168 410,00	
16	K	Pol194	Odlučovač tuku s poklppem NS 4 - Qmax= 4l/s	ks	1,000	35 600,00	35 600,00	
17	K	Pol195	Signalizační folie	m	91,000	8,00	728,00	
19	K	Pol196	Výkop pro potrubí	m	91,000	400,00	36 400,00	
20	K	Pol197	Doprava a vnitrostaveništní přemístění	t	3,000	800,00	2 400,00	
21	K	Pol198	Napojení do stávající kanalizace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
22	K	Pol199	Technický dozor	hod	4,000	450,00	1 800,00	

D 8 - 2 - 1

zařízení

427 500,00

23	K	Pol200	Retenčně akumulční nádrže objem 30 m3	kpl	2,000	192 000,00	384 000,00	
24	K	Pol201	Liniové dovodnění šířka 130 -s pozink. roštem B125 -délka 3500m	ks	3,000	14 500,00	43 500,00	

D 8 - 2 - 2

potrubí

249 728,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	pol 250	Litínový lapač střešních splavenin d 160	ks	8,000	3 845,00	30 760,00	
26	K	Pol186.1	Potrubí PVC včetně tvarovek d160	m	140,000	265,00	37 100,00	
27	K	Pol187.1	Potrubí PVC včetně tvarovek d 200	m	30,000	366,00	10 980,00	
29	K	Pol191	Zkouška těsnosti	m	194,000	21,00	4 074,00	
25	K	Pol202	Potrubí PVC včetně tvarovek d125	m	24,000	210,00	5 040,00	
30	K	Pol204	Revizní šachta DN 600	ks	5,000	18 560,00	92 800,00	
31	K	Pol205	Revizní šachta s vírovým ventilem DN 800 - odtok 1,6l/s	ks	1,000	68 974,00	68 974,00	
D 8 - 2 - 3 ostatní							84 704,00	
32	K	Pol195	Signalizační folie	m	194,000	8,00	1 552,00	
33	K	Pol195	Signalizační folie	m	194,000	8,00	1 552,00	
34	K	Pol196	Výkop pro potrubí	m	194,000	400,00	77 600,00	
35	K	Pol199	Technický dozor	hod	4,000	600,00	2 400,00	
36	K	Pol206	Doprava a vnitrostaveništní přemístění	t	2,000	800,00	1 600,00	
D 8 - 3 - 1 potrubí							13 414,00	
37	K	Pol207	Potrubí včetně tvarovek PE 100 SDR 11 32x3	m	38,000	337,00	12 806,00	
38	K	Pol208	Tlaková zkouška do DN 50	m	38,000	16,00	608,00	
D 8 - 3 - 2 armatury							2 789,00	
39	K	Pol209	Kulový kohout DN 25	ks	1,000	419,00	419,00	
40	K	Pol210	Protimrazový ventil DN 15	ks	1,000	2 370,00	2 370,00	
D 8 - 3 - 3 ostatní							19 008,00	
41	K	Pol195	Signalizační folie	m	38,000	8,00	304,00	
42	K	Pol195	Signalizační folie	m	38,000	8,00	304,00	
43	K	Pol196	Výkop pro potrubí	m	38,000	400,00	15 200,00	
44	K	Pol199	Technický dozor	hod	4,000	600,00	2 400,00	
45	K	Pol206	Doprava a vnitrostaveništní přemístění	t	1,000	800,00	800,00	
D 998 Přesun hmot							13 572,00	
46	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	45,240	300,00	13 572,00	CS ÚRS 2020 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							12 300,00	
65	K	Pol66	Vnitrostaveništní přemístění	t	1,000	1 500,00	1 500,00	
66	K	Pol67	Drobné stavební úpravy	hod	24,000	300,00	7 200,00	
67	K	Pol68	Technický dozor na stavbě	hod	8,000	450,00	3 600,00	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							807 384,00	
68	K	Pol26	Potrubí PPr včetně tvarovek d20x2,8 P16	m	845,000	219,00	185 055,00	
69	K	Pol27	Potrubí PPr včetně tvarovek d25x3,5 P 16	m	310,000	255,00	79 050,00	
70	K	Pol28	Potrubí PPr včetně tvarovek d32x4,6 P 20	m	105,000	321,00	33 705,00	
71	K	Pol29	Potrubí PPr včetně tvarovek d40x6,7 P 20	m	95,000	478,00	45 410,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	Pol30	Potrubí PPr včetně tvarovek d50x8,3 P 20	m	6,000	645,00	3 870,00	
73	K	Pol31	Potrubí PPr včetně tvarovek d63x10,5 P 20	m	54,000	772,00	41 688,00	
74	K	Pol32	Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 32 - 35x1	m	35,000	542,00	18 970,00	
75	K	Pol33	Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 40 - 42x1,5	m	65,000	680,00	44 200,00	
76	K	Pol34	Potrubí z uhlíkové oceli včetně tvarovek DN 50 - 54x1,5	m	20,000	829,00	16 580,00	
77	K	Pol35	Tlaková zkouška a proplach	m	1 535,000	18,00	27 630,00	
78	K	Pol37	Expanzní nádob s vakem objem 25 l	ks	2,000	3 654,00	7 308,00	
79	K	Pol38	Fakturační vodoměr na STV - dodávkaSČVaK	ks	1,000	1,00	1,00	
80	K	Pol39	Cirkulační nerezové čerpadlo - DN 25 - dopravní výška 7m	ks	2,000	8 954,00	17 908,00	
81	K	Pol40	Cirkulační vyvažovací ventil DN 15	ks	20,000	2 317,00	46 340,00	
82	K	Pol41	Kulový kohout DN 15	ks	10,000	247,00	2 470,00	
83	K	Pol42	Kulový kohout DN 20	ks	32,000	357,00	11 424,00	
84	K	Pol43	Kulový kohout DN 25	ks	4,000	514,00	2 056,00	
85	K	Pol44	Kulový kohout DN 50	ks	3,000	1 499,00	4 497,00	
86	K	Pol45	Kulový kohout s vypouštěním DN 25	ks	4,000	629,00	2 516,00	
87	K	Pol46	Kulový kohout s vypouštěním DN 50	ks	5,000	1 725,00	8 625,00	
88	K	Pol47	Zpětná klapky DN 25	ks	2,000	400,00	800,00	
89	K	Pol48	Zpětná klapka DN 50	ks	1,000	1 082,00	1 082,00	
90	K	Pol49	Kontrolovatelná zpětný ventil DN 50	ks	1,000	2 751,00	2 751,00	
91	K	Pol50	Jemný filtr se zpětným proplachem DN 50	ks	1,000	26 540,00	26 540,00	
92	K	Pol51	Pojistný ventil DN 20-6bar	ks	2,000	850,00	1 700,00	
93	K	Pol52	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	70,000	135,00	9 450,00	
94	K	Pol53	Ventil rohový DN 10	ks	129,000	154,00	19 866,00	
95	K	Pol54	Pancéřová hadička DN 10	ks	129,000	50,00	6 450,00	
96	K	Pol55	Rohový ventil se zpětnou klapkou a filtrem DN 15	ks	14,000	164,00	2 296,00	
97	K	Pol56	Izolace PP 20/13	m	845,000	68,00	57 460,00	
98	K	Pol57	izolace PP 25/13	m	310,000	69,00	21 390,00	
99	K	Pol58	Izolace PP 32/20	m	105,000	92,00	9 660,00	
100	K	Pol59	Izolace PP 40/20	m	95,000	110,00	10 450,00	
101	K	Pol60	Izolace PP 50/20	m	6,000	135,00	810,00	
102	K	Pol61	Izolace PP 63/20	m	54,000	154,00	8 316,00	
103	K	Pol62	Izolace PP 32/13	m	35,000	72,00	2 520,00	
104	K	Pol63	Izolace PP 40/13	m	65,000	80,00	5 200,00	
105	K	Pol64	Izolace PP 50/13	m	20,000	92,00	1 840,00	
106	K	Pol65	Napojení do stávající vodovod	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
107	K	Pol66	Vnitrostaveništní přemístění	t	2,000	800,00	1 600,00	
108	K	Pol67	Drobné stavební úpravy	hod	24,000	300,00	7 200,00	
109	K	Pol68	Technický dozor na stavbě	hod	16,000	450,00	7 200,00	

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					929 845,00	
125	K	725 - 1	madlo do sprchy	ks	17,000	705,00	11 985,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	725 - 2	sprchová sedačka	ks	17,000	4 650,00	79 050,00	
110	K	Pol1	Závěsné WC	ks	12,000	2 891,00	34 692,00	
118	K	Pol10	sedátko	ks	17,000	560,00	9 520,00	
119	K	Pol11	závěsný modul	ks	17,000	5 640,00	95 880,00	
121	K	Pol12	Umyvadlo pro imobilní	ks	17,000	2 222,00	37 774,00	
122	K	Pol13	Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo univerzální 600 mm	ks	34,000	706,00	24 004,00	
123	K	Pol14	Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo toaletní 800 mm	ks	17,000	1 609,00	27 353,00	
124	K	Pol15	Příslušenství pro WC pro imobilní - madlo toaletní sklopné s držákem toal. pap. 834 mm	ks	17,000	1 778,00	30 226,00	
127	K	Pol16	zrcadlo nastavitelné	ks	17,000	2 964,00	50 388,00	
128	K	Pol17	Hydrant - D25-30m	ks	6,000	7 096,00	42 576,00	
111	K	Pol2	sedátko	ks	12,000	560,00	6 720,00	
129	K	Pol20	Umyvadlová - stojánková s automatickou zátkou - s keramickou kartuší	ks	18,000	1 540,00	27 720,00	
130	K	Pol21	Nástěnná umyvadlová pro výlevku - s prodlouženým ramínkem	ks	4,000	1 560,00	6 240,00	
131	K	Pol22	Sprchová baterie - se sprchovou sadou	ks	17,000	1 760,00	29 920,00	
132	K	Pol23	Vanová baterie se sprchovou sadou	ks	2,000	1 810,00	3 620,00	
133	K	Pol24	Umyvadlová - stojánková pro imobilní s keramickou kartuší	ks	17,000	1 680,00	28 560,00	
134	K	Pol25	Dřezová stojánková baterie s keramickou kartuší	ks	14,000	1 350,00	18 900,00	
112	K	Pol3	závěsný modul	ks	12,000	12 560,00	150 720,00	
113	K	Pol4	tlačíky	ks	12,000	1 320,00	15 840,00	
120	K	Pol4	tlačíky	ks	17,000	1 020,00	17 340,00	
114	K	Pol5	Keramické umyvadlo 60cm	ks	18,000	1 959,00	35 262,00	
115	K	Pol7	Pisoár s automatickým splachováním	ks	2,000	10 960,00	21 920,00	
116	K	Pol8	Volně stojící výlevka (d110)	ks	4,000	5 770,00	23 080,00	
117	K	Pol9	Závěsné WC pro imobilní	ks	17,000	5 915,00	100 555,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

3 - SO 01 - 4 - 2 - vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 430 578,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 430 578,00	15,00%	364 586,70

Cena s DPH

v CZK

2 795 164,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

3 - SO 01 - 4 - 2 - vytápění

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 430 578,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 430 578,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

1 036 368,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

834 511,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

25 870,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

483 378,00

736 - Ostatní

50 451,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 3 - SO 01 - 4 - 2 - vytápění

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 430 578,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 430 578,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 036 368,00

1	K	1	Sestava tepelného čerpadla	ks	3,000	230 512,00	691 536,00	
	VV		Venkovní jednotka tepelného čerpadla					
	VV		jm. výkon při -7/35°C - 12,45 kW					
	VV		topný faktor při -7/35°C - 4,34					
	VV		EER - 3,28					
	VV		hladina akust. tlaku v 1m 40 dB (A)					
	VV		příkon 7,2 kW					
	VV		napětí - 400 V					
	VV		Vnitřní jednotka tepelného čerpadla					
	VV		elektrokotle - 9 kW					
	VV		oběhové čerpadlo A+ 4,34					
	VV		expanzní nádoba - 10 l					
	VV		příkon - 9 kW					
	VV		napětí - 400 V					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	2	Nepřímo ohřívavý zásobník s el. topnou vložkou celkový objem 650 l	ks	2,000	98 669,00	197 338,00	
	VV		el. příkon topné vložky - 6 kW					
	VV		napětí 400 W					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	3	Akumulační nádoba objem 750 l	ks	1,000	56 080,00	56 080,00	
	VV		el. příkon topné vložky - 9kW					
	VV		napětí 400 W					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	4	Expanzní nádoba objem 110 l	ks	1,000	4 307,00	4 307,00	
5	K	5	Trojcestný směšovací ventil DN 25, dvoubodový, 230V	ks	9,000	2 993,00	26 937,00	
6	K	6	Rozdělovač a sběrač 3 okruhy	ks	1,000	9 180,00	9 180,00	
7	K	7	Čerpadlová skupina směšovaná DN 32 - kvs 5,8	ks	2,000	25 495,00	50 990,00	
	VV		elektronikcy regulované oběhové čerpadlo					
	VV		průtok - 2,5 m3/ hod					
	VV		dopravní výška 6 m3/hod					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				834 511,00	
8	K	17	Potrubí Cu polotvrdé 22 x 1	m	10,000	385,00	3 850,00	
9	K	18	Potrubí Cu tvrdé 35 x 1,5	m	50,000	696,00	34 800,00	
10	K	19	Potrubí Cu tvrdé 42 x 1,5	m	15,000	1 008,00	15 120,00	
11	K	20	Potrubí Cu tvrdé 54 x 1,5	m	35,000	1 671,00	58 485,00	
12	K	21	Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 16 x 2	m	1 050,000	166,00	174 300,00	
13	K	22	Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 20 x 2	m	90,000	195,00	17 550,00	
14	K	23	Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 26 x 3	m	30,000	276,00	8 280,00	
15	K	26	Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 32 x 3	m	45,000	430,00	19 350,00	
16	K	24	Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 40 x 3,5	m	230,000	704,00	161 920,00	
17	K	25	Potrubí Pex-Al- PEX IVAR ALPEX-DUO XS 50 x 4	m	120,000	1 521,00	182 520,00	
18	K	27	Tlaková zkouška potrubí CU	m	110,000	20,00	2 200,00	
19	K	28	Tlaková zkouška potrubí PEX-Al-Pex	m	1 565,000	15,00	23 475,00	
20	K	29	Fitinky	kpl	1,000	1,00	1,00	
21	K	48	Návleková izolace 16 / 13	m	1 050,000	59,00	61 950,00	
22	K	49	Návleková izolace 20 / 13	m	90,000	60,00	5 400,00	
23	K	50	Návleková izolace 26 / 13	m	30,000	67,00	2 010,00	
24	K	51	Návleková izolace 32 / 20	m	45,000	94,00	4 230,00	
25	K	52	Návleková izolace 40 / 30	m	230,000	119,00	27 370,00	
26	K	53	Návleková izolace 50 / 30	m	120,000	130,00	15 600,00	
27	K	54	Návleková izolace 22 / 13	m	10,000	68,00	680,00	
28	K	55	Návleková izolace 35 / 20	m	50,000	107,00	5 350,00	
29	K	56	Návleková izolace 42 / 30	m	15,000	133,00	1 995,00	
30	K	57	Návleková izolace 54 / 30	m	35,000	145,00	5 075,00	
31	K	58	Pásky spojky , lepidlo	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 734			Ústřední vytápění - armatury				25 870,00	
32	K	8	Kulový kohout DN 25	ks	10,000	260,00	2 600,00	
33	K	9	Kulový kohout DN 50	ks	4,000	726,00	2 904,00	
34	K	10	Kulový kohout s filtrem DN 25	ks	6,000	1 263,00	7 578,00	
35	K	11	Zpětná klapka DN 25	ks	2,000	409,00	818,00	
36	K	12	Zpětná klapka DN 32	ks	7,000	329,00	2 303,00	
37	K	13	Kulový kohout se zajištěním DN 20	ks	1,000	765,00	765,00	
38	K	14	Termomanometr	ks	2,000	421,00	842,00	
	VV		Rozsah					
	VV		0 - 4 bar					
	VV		0 -120°C					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	15	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	ks	20,000	246,00	4 920,00	
40	K	16	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN 15	ks	10,000	314,00	3 140,00	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				483 378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	30	Desková otopná tělesa 11VK-600/800	ks	3,000	1 813,00	5 439,00	
42	K	30a	Desková otopná tělesa 11VK-900/400	ks	2,000	1 787,00	3 574,00	
43	K	31	Desková otopná tělesa 11VK-900/400	ks	3,000	1 787,00	5 361,00	
44	K	32	Desková otopná tělesa 11VK-900/800	ks	6,000	2 210,00	13 260,00	
45	K	33	Desková otopná tělesa 21VK-600/800	ks	22,000	2 184,00	48 048,00	
46	K	34	Desková otopná tělesa 21VK-900/400	ks	1,000	2 117,00	2 117,00	
47	K	35	Desková otopná tělesa 21VK-900/800	ks	4,000	2 704,00	10 816,00	
48	K	36	Desková otopná tělesa 22VK-600/800	ks	21,000	2 375,00	49 875,00	
49	K	37	Desková otopná tělesa 22VK-900/400	ks	2,000	2 312,00	4 624,00	
50	K	38a	Desková otopná tělesa 22VK-900/600	ks	2,000	2 677,00	5 354,00	
51	K	39	Desková otopná tělesa 33VK-600/800	ks	1,000	3 209,00	3 209,00	
52	K	40	Desková otopná tělesa 33VK-900/400	ks	2,000	3 135,00	6 270,00	
53	K	41	Desková otopná tělesa 33VK-900/800	ks	1,000	4 139,00	4 139,00	
54	K	42	Podlahový konvektor s ventilátorem a mřížkou hloubka 65mm, šířka 243 TH 06 - 900mm	ks	5,000	7 316,00	36 580,00	
55	K	43	Podlahový konvektor s ventilátorem a mřížkou hloubka 65mm, šířka 243 TH 06 - 1000mm	ks	3,000	6 963,00	20 889,00	
56	K	44	Stojánkový konvektor typ 20 - výška 300mm , šířka 230mm 20-070-700	ks	28,000	5 735,00	160 580,00	
57	K	45	Trubkové otopné těleso KLCM 1220.500	ks	14,000	1 062,00	14 868,00	
58	K	46	El. topná vložka s regulátorem 400 W	ks	14,000	1 269,00	17 766,00	
59	K	47	Regulace s týdenním programem a trafem	ks	1,000	3 702,00	3 702,00	
60	K	59	Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro VK G1/2" - rohová - připojení 16x2	ks	69,000	699,00	48 231,00	
61	K	60	Termostatická hlavice pro stojánkové konvektory	ks	28,000	193,00	5 404,00	
62	K	61	Sestava termostatického ventilu a radiátorového šroubení pro středové připojení koupelnových těles G1/2" - rohová - připojení 16x2	ks	14,000	948,00	13 272,00	
D 736 Ostatní							50 451,00	
63	K	62	Vnitrostaveništní přemístění	t	3,000	1 265,00	3 795,00	
64	K	63	Prostupy potrubí	hod	24,000	411,00	9 864,00	
65	K	64	Zaregulování a topná zkouška	hod	72,000	411,00	29 592,00	
66	K	65	Technický dozor na stavbě	hod	16,000	450,00	7 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

4 - SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 463 760,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 463 760,00	15,00%	519 564,00

Cena s DPH

v CZK

3 983 324,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

4 - SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 463 760,00

751 - 1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu z kuchyně	1 791 690,00
751 - 10 - ZAŘÍZENÍ Č.10 -odvod vzduchu z CHUC B	116 370,00
751 - 11 - ZAŘÍZENÍ Č.11 -odvod vzduchu z CHUC B	96 400,00
751 - 12 - ZAŘÍZENÍ Č. 12	200 800,00
751 - 13 - ZAŘÍZENÍ Č. 13	54 770,00
751 - 14 - OSTATNÍ	37 600,00
751 - 2 - ZAŘÍZENÍ Č.2 - přívod a odvod vzduchu z pokojů	792 100,00
751 - 3 - ZAŘÍZENÍ Č.3 - větrání soc. zařízení	24 540,00
751 - 4 - ZAŘÍZENÍ Č.4 - větrání soc. zařízení	37 210,00
751 - 5 - ZAŘÍZENÍ Č.5 - větrání soc. zařízení	71 235,00
751 - 6 - ZAŘÍZENÍ Č.6 - větrání soc. zařízení	57 460,00
751 - 7 - ZAŘÍZENÍ Č.7 - větrání soc. zařízení	76 815,00
751 - 8 - ZAŘÍZENÍ Č.8 - větrání soc. zařízení	53 720,00
751 - 9 - ZAŘÍZENÍ Č.9 - větrání soc. zařízení	53 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

4 - SO 01 - 4 - 3 - vzduchotechnika

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 463 760,00

D		751 - 1	ZAŘÍZENÍ Č.1 - přívod a odvod vzduchu z kuchyně	1 791 690,00				
1	K	1.01	Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu	ks	1,000	405 600,00	405 600,00	
	VV		filtr vzduchu, včetně regulace, atd					
	VV		rozměry:					
	VV		1800x2800x1295 22					
	VV		hmotnost 711 kg					
	VV		účinnost rekuperace 91 %					
	VV		příkon					
	VV		jmen. výkon - 6500 m3/ hod					
	VV		disp. tlak 40 pa					
	VV		max. topný výkon 9,9 kW					
	VV		příkon - 3,3 kW					
	VV		napětí - 400 V					
	VV		odvod					
	VV		jmen. výkon - 6500 m3 / hod					
	VV		disp. tlak - 450 Pa					
	VV		akustický tlak v 3m 58 dB (A)					
	VV		příkon - 3,3 kW					
	VV		napětí - 400 V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	1.02	Odvětrávaný kuchyňský strop atyp rozměr s přívodem a odvodem vzduchu a s osvětlením	ks	1,000	856 100,00	856 100,00	
	VV		rozměry - 4475 x 22750 mm					
	VV		odvod - 3000 m3 / hod					
	VV		přívod - 3000 m3 / hod					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	1.03	Kuchyňská digestoř nad myčkou	ks	1,000	51 200,00	51 200,00	
	VV		rozměry 1200 x 1000 - 465 mm					
	VV		odvod - 1750 m3/hod					
	VV		odtahové hrdlo 315 x 250					
	VV		tlakové ztráta 75 Pa					
	VV		hmotnost 35 kg					
	VV		příkon 50 W					
	VV		napětí - 230V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	1.04	Kuchyňská digestoř nad konvektomatem s osvětlením a tukovým filtem	ka	1,000	55 800,00	55 800,00	
	VV		rozměry - 1200 x 1000 - 465 mm					
	VV		odvod - 1750 m3/ hod					
	VV		odtahové hrdlo 315 x 250					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tlakové ztráta 75 Pa					
	VV		hmotnost 35 kg					
	VV		příkon 50 W					
	VV		napětí 230 V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	1.05.1	Tlumič hluku 630 x 400 mm - 1500	ks	2,000	14 120,00	28 240,00	
6	K	1.05.2	Tlumič hluku 710 x 500 mm - 1500	ks	2,000	15 200,00	30 400,00	
7	K	1.05.3	Tlumič hluku 400 x 355 mm - 1500	ks	2,000	8 790,00	17 580,00	
8	K	1.06.1	Ruční uzavírací klapka 315 x 250 mm	ks	2,000	2 330,00	4 660,00	
9	K	1.06.2	Ruční uzavírací klapka 630 x 150 mm	ks	2,000	2 720,00	5 440,00	
10	K	1.07.1	Požární klapka ruční a teplotní 630 x 400 mm	ks	2,000	6 750,00	13 500,00	
11	K	1.07.2	Požární klapka ruční a teplotní 710 x 500 mm	ks	2,000	7 480,00	14 960,00	
12	K	1.07.3	Požární klapka ruční a teptotní 400 x 355 mm	ks	2,000	5 390,00	10 780,00	
13	K	1.08	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené	m2	128,000	620,00	79 360,00	
	VV		lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		do obvodu 2500 mm					
	VV		128,00		128,000			
	VV		Součet		128,000			
14	K	1.09	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu	m2	70,000	620,00	43 400,00	
	VV		do obvodu 2500 mm					
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		70,000			
15	K	1.10	Výústka do hranátého potrubí 425 x 150 - jednořadá a regulační	ks	6,000	1 820,00	10 920,00	
16	K	1.11	Pevná protidešťová žaluzie 1400 x 315	ks	1,000	9 100,00	9 100,00	
17	K	1.12	Výfukové koleno s ochranou mřížkou 900 x 400	ks	1,000	4 850,00	4 850,00	
18	K	1.13	Tepelná a zvuková izolace potrubí tl 40 mm s oplechováním	m2	35,000	1 650,00	57 750,00	
19	K	1.14	Protipožární izolace potrubí tl.40mm EI 30.MIN	m2	17,000	850,00	14 450,00	
20	K	1.15	Zapojení a prokabelování ovladače a čidel	ks	1,000	14 600,00	14 600,00	
21	K	1.16	Ostatní - objímky. spojovací materiál, závěsy	kg	350,000	180,00	63 000,00	
D 751 - 10 ZAŘÍZENÍ Č.10 -odvod vzduchu z CHUC B							116 370,00	
129	K	10.01	Radiální ventilátor do potrubí 800 x 500	ks	1,000	32 980,00	32 980,00	
	VV		průtok 6650 m2 / hod					
	VV		tlak 250 pa					
	VV		napětí 230 / 400 V					
	VV		příkon 823 W					
	VV		akust. tlak ve 1,5m 64 dB (A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	10.02	Pružná spojka 800 x 815	ks	2,000	1 920,00	3 840,00	
131	K	10.03.1	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 150 x 100	m	20,000	500,00	10 000,00	
	VV		lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
132	K	10.03.2	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 200 x 100	m	3,000	500,00	1 500,00	
	VV		lišťovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
133	K	10.03.3	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 400 x 400	m	12,000	750,00	9 000,00	
	VV		lišťovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
134	K	10.03.4	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 800 x 500	m	2,000	1 620,00	3 240,00	
	VV		lišťovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
135	K	10.04.1	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500	m,2	3,000	620,00	1 860,00	
136	K	10.04.2	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500	m,2	8,000	620,00	4 960,00	
137	K	10.05.1	Stěnová výustka 150 x 100.20	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	
138	K	10.05.2	Stěnová výustka 200 x 400.20	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
139	K	10.05.3	Stěnová výustka 400 x 400.20	ks	3,000	2 100,00	6 300,00	
140	K	10.06	Nasávací hlavice 800 x 500	ks	1,000	9 640,00	9 640,00	
141	K	10.08	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	25,000	1 100,00	27 500,00	
D 751 - 11 ZAŘÍZENÍ Č.11 -odvod vzduchu z CHUC B							96 400,00	
142	K	11.01	Radiální ventilátor do potrubí 600 x 350	ks	1,000	29 490,00	29 490,00	
	VV		průtok 400 m3 / hod					
	VV		tlak 200 pa					
	VV		napětí 230 / 400 V					
	VV		příkon 568 W					
	VV		akust. tlak ve 1,5m 68 dB (A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
143	K	11.02	Pružná spojka 600 x 350	ks	2,000	1 280,00	2 560,00	
144	K	11.03.1	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 200 x 200	m	4,000	620,00	2 480,00	
	VV		lišťovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	11.03.2	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 400 x 400	m	15,000	992,00	14 880,00	
	VV		lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
146	K	11.03.3	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 630 x 355	m	2,000	1 280,00	2 560,00	
	VV		lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
147	K	11.04	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 3500	m,2	5,000	620,00	3 100,00	
148	K	11.05.1	Stěnová výustka 150 x 100.20	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	
149	K	11.05.2	Stěnová výustka 400 x 400.20	ks	3,000	2 100,00	6 300,00	
150	K	11.06	Nasávací hlavice 630 x 355	ks	1,000	5 980,00	5 980,00	
151	K	11.07	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	25,000	1 100,00	27 500,00	

D	751 - 12	ZAŘÍZENÍ Č. 12					200 800,00	
152	K	12.01	Venkovní klimatizační jednotka	ks	1,000	67 500,00	67 500,00	
	VV		Výkon chlazení - 4 kW					
	VV		Výkon vytápění - 4,4 kW					
	VV		Hlučnost v 1 m - 45/46 dB (A)					
	VV		Příkon - 0,93 A					
	VV		Napětí - 230 V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	12.02	Nástěnná klimatizační jednotka	ks	2,000	12 400,00	24 800,00	
	VV		Výkon chlazení - 2,5 kW					
	VV		Výkon vytápění - 3,2 kW					
	VV		Akustický tlak - 24 - 39 dB (A)					
	VV		Napětí - 230 V					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
154	K	12.04.1	Potrubí Cu 6 x 1	m	40,000	890,00	35 600,00	
155	K	12.04.2	Potrubí Cu 10 x 1	m	40,000	890,00	35 600,00	
156	K	12.05	Tlakové zkoušky potrubí do DN 50	m	40,000	90,00	3 600,00	
157	K	12.06.1	Návrková izolace pro chlad 6 / 9	m	40,000	250,00	10 000,00	
158	K	12.06.2	Návrková izolace pro chlad 10 / 13	m	40,000	250,00	10 000,00	
159	K	12.07	Pomocný materiál - objímky, konzole, šrouby	sb	1,000	8 200,00	8 200,00	
160	K	12.08	Provozní zkouška	hod	2,000	400,00	800,00	
161	K	12.09	Drobné stavební úpravy	hod	4,000	300,00	1 200,00	
162	K	12.10	Odvod kondenzátu	m	10,000	350,00	3 500,00	

D	751 - 13	ZAŘÍZENÍ Č. 13					54 770,00	
163	K	13.01	Venkovní klimatizační jednotka	ks	1,000	23 500,00	23 500,00	
	VV		Výkon chlazení - 2,5 kW					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výkon vytápění - 3,2 kW					
	VV		Hlučnost v 1 m - 45/46 dB (A)					
	VV		Příkon - 1,1 A					
	VV		Napětí - 230 V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
164	K	13.02	Nástěnná klimatizační jednotka	ks	1,000	9 420,00	9 420,00	
	VV		Výkon chlazení - 2,5 kW					
	VV		Výkon vytápění - 3,2 kW					
	VV		Akustický tlak - 24 - 39 dB (A)					
	VV		Napětí - 230 V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
165	K	13.04.1	Potrubí Cu 6 x 1	m	5,000	890,00	4 450,00	
166	K	13.04.2	Potrubí Cu 10 x 1	m	5,000	890,00	4 450,00	
167	K	13.05	Tlakové zkoušky potrubí do DN 50	m	5,000	90,00	450,00	
168	K	13.06.1	Návleková izolace pro chlad 6 / 9	m	5,000	250,00	1 250,00	
169	K	13.06.2	Návleková izolace pro chlad 10 / 13	m	5,000	250,00	1 250,00	
170	K	13.07	Pomocný materiál - objímky, konzole, šrouby	sb	1,000	4 500,00	4 500,00	
171	K	13.08	Provozní zkouška	hod	2,000	400,00	800,00	
172	K	13.09	Drobné stavební úpravy	hod	4,000	300,00	1 200,00	
173	K	13.10	Odvod kondenzátu	m	10,000	350,00	3 500,00	
D	751 - 14		OSTATNÍ				37 600,00	
174	K	14.01	Zprovoznění a zkoušky zařízení	hod	24,000	350,00	8 400,00	
175	K	14.02	Vnitrostaveništní přemístění	t	4,000	1 900,00	7 600,00	
176	K	14.03	Drobné stavební úpravy	hod	48,000	300,00	14 400,00	
177	K	14.04	Technický dozor na stavbě	hod	16,000	450,00	7 200,00	
D	751 - 2		ZAŘÍZENÍ Č.2 - přívod a odvod vzduchu z pokojů				792 100,00	
22	K	2.01	Vzt. jednotka s rekuperací vzduchu a s el. ohřevem vzduchu filtr vzduchu, včetně regulace, atd	ks	1,000	333 100,00	333 100,00	
	VV		rozměry: 1800 x 2800 x 775 mm					
	VV		hmotnost - 71,1 kg					
	VV		účinnost rekuperace - 58,4 %					
	VV		přívod					
	VV		jmen. výkon - 2990 m3/ hod					
	VV		disp. tlak - 400 pá					
	VV		max. topný výkon - 7,2 kW					
	VV		příkon - 2,5 kW					
	VV		napětí - 400 V					
	VV		odvod					
	VV		jmen. výkon - 2900 m3 / hod					
	VV		disp. tlak - 100 pa					
	VV		akustický tlak v 3m - 53 dB (A)					
	VV		příkon 2,54 kW					
	VV		napětí - 400 V					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	2.02	Tlumič hluku 400 x 400 - 1500	ks	2,000	8 970,00	17 940,00	
24	K	2.03	Ruční uzavírací klapka 250 x 200	ks	10,000	1 920,00	19 200,00	
25	K	2.04.1	Požární klapka 250 x 200	ks	10,000	4 680,00	46 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	2.04.2	Požární klapka 400 x 400	ks	2,000	5 420,00	10 840,00	
27	K	2.05.1	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené	m2	230,000	620,00	142 600,00	
	VV		lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		do obvodu 1500 mm					
	VV		230		230,000			
	VV		Součet		230,000			
28	K	2.05.2	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené	m2	20,000	620,00	12 400,00	
	VV		lištovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		do obvodu 2500 mm					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
29	K	2.06.1	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 1500 mm	m2	85,000	620,00	52 700,00	
30	K	2.06.2	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu do obvodu 2500 mm	m2	5,000	620,00	3 100,00	
31	K	2.07	Stěnová výustka 325 x 75.12,5 UR 1	ks	28,000	1 060,00	29 680,00	
32	K	2.08	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160	m	30,000	785,00	23 550,00	
33	K	2.09	Talířový ventil odvodní - kovový d 160	ks	14,000	560,00	7 840,00	
34	K	2.10	Rámeček pro talířový ventil d 160	ks	14,000	250,00	3 500,00	
35	K	2.11	Dveřní mřížka PT 489	ks	28,000	750,00	21 000,00	
36	K	2.12	Protipožární izolace potrubí tl.40mm EI 30min	m2	17,000	750,00	12 750,00	
37	K	2.13	Zapojení a prokabelování ovladače a čidel	ks	1,000	14 600,00	14 600,00	
38	K	2.14	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	450,000	90,00	40 500,00	

D 751 - 3 ZAŘÍZENÍ Č.3 - větrání soc. zařízení 24 540,00

39	K	3.01	Diagonální ventilátor do potrubí s doběhem prům 160	ks	1,000	5 610,00	5 610,00	
	VV		průtok - 300 m3 / hod					
	VV		tlak - 200 pa					
	VV		napětí - 230 V					
	VV		příkon - 54 W					
	VV		akust. tlak ve 3m - 56 dB (A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	3.02	Pružná manžeta d 160	ks	2,000	350,00	700,00	
41	K	3.03	Zpětná klapka d 160	ks	1,000	330,00	330,00	
42	K	3.04	Protidešťová žaluzie d 160	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	
43	K	3.05	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100	m	10,000	670,00	6 700,00	
44	K	3.06	Talířový ventil odvodní - kovový d 100	ks	4,000	420,00	1 680,00	
45	K	3.07	Rámeček pro talířový ventil d 100	ks	4,000	250,00	1 000,00	
46	K	3.08	Dveřní mřížka PT 489	ks	4,000	750,00	3 000,00	
47	K	3.09	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	2,000	1 800,00	3 600,00	

D 751 - 4 ZAŘÍZENÍ Č.4 - větrání soc. zařízení 37 210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	4.01	Diagonální ventilátor do potrubí prům 200	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
	VV		průtok - 490 m3 / hod					
	VV		tlak - 250 pa					
	VV		napětí 230 V					
	VV		příkon 132 W					
	VV		akust. tlak ve 3m 52 dB (A (					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	4.02	pružná manžeta d 200	ks	2,000	420,00	840,00	
50	K	4.03	Zpětná klapka d 200	ks	1,000	390,00	390,00	
51	K	4.04	Protidešťová žaluzie d 200	ks	1,000	2 460,00	2 460,00	
52	K	4.05.1	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100	m	5,000	670,00	3 350,00	
53	K	4.05.2	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160	m	10,000	785,00	7 850,00	
54	K	4.05.3	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200	m	3,000	930,00	2 790,00	
55	K	4.06.1	Talířový ventil odvodní - kovový d 100	ks	3,000	420,00	1 260,00	
56	K	4.06.2	Talířový ventil odvodní - kovový - d 160	ks	2,000	560,00	1 120,00	
57	K	4.07.1	Rámeček pro talířový ventil d 100	ks	3,000	250,00	750,00	
58	K	4.07.2	Rámeček pro talířový ventil d 160	ks	2,000	250,00	500,00	
59	K	4.08	Dveřní mřížka PT 489	ks	6,000	750,00	4 500,00	
60	K	4.09	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	2,000	1 800,00	3 600,00	

D 751 - 5

ZAŘÍZENÍ Č.5 - větrání soc. zařízení

71 235,00

61	K	5.01	Diagonální ventilátor do potrubí prům 200	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
	VV		průtok - 490 m3 / hod					
	VV		tlak - 250 pa					
	VV		napětí 230 V					
	VV		příkon 132 W					
	VV		akust. tlak ve 3m 52 dB (A (					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	5.02	pružná manžeta d 200	ks	2,000	420,00	840,00	
63	K	5.03	Zpětná klapka d 200	ks	1,000	390,00	390,00	
64	K	5.04	Výfuková hlavice d 315	ks	1,000	3 860,00	3 860,00	
65	K	5.05.1	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100	m	30,000	670,00	20 100,00	
66	K	5.05.2	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160	m	5,000	785,00	3 925,00	
67	K	5.05.3	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200	m	10,000	930,00	9 300,00	
68	K	5.05.4	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 250	m	3,000	1 120,00	3 360,00	
69	K	5.05.5	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 315	m	3,000	1 210,00	3 630,00	
70	K	5.06.1	Talířový ventil odvodní - kovový d 100	ks	6,000	420,00	2 520,00	
71	K	5.06.2	Talířový ventil odvodní - kovový - d 160	ks	1,000	560,00	560,00	
72	K	5.07.1	Rámeček pro talířový ventil d 100	ks	6,000	250,00	1 500,00	
73	K	5.07.2	Rámeček pro talířový ventil d 160	ks	1,000	250,00	250,00	
74	K	5.08	Dveřní mřížka PT 489	ks	8,000	750,00	6 000,00	
75	K	5.09	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	4,000	1 800,00	7 200,00	

D 751 - 6

ZAŘÍZENÍ Č.6 - větrání soc. zařízení

57 460,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	6.01	Diagonální ventilátor do potrubí prům 200	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
	VV		průtok - 490 m3 / hod					
	VV		tlak - 250 pa					
	VV		napětí 230 V					
	VV		příkon 132 W					
	VV		akust. tlak ve 3m 52 dB (A (					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	6.02	pružná manžeta d 200	ks	2,000	420,00	840,00	
78	K	6.03	Zpětná klapka d 200	ks	1,000	390,00	390,00	
79	K	6.04.1	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100	m	15,000	670,00	10 050,00	
80	K	6.04.2	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160	m	10,000	785,00	7 850,00	
81	K	6.04.3	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200	m	3,000	930,00	2 790,00	
82	K	6.05	Čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu vybavené 350 x 150	m	9,000	620,00	5 580,00	
	VV		lišťovými spoji jednotlivých montážních dílů s běžným stupněm těsnosti					
	VV		(spoje budou těsněny pryžovým profilem).					
	VV		Nástavce, pokud není uvedeno jinak, jsou v podélné ose trubního dílu.					
	VV		Díly označené + – volný spoj - obsahují délkovou montážní rezervu na					
	VV		provedení doměru délky na stavbě (min. 300 mm).					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
83	K	6.06	Tvarovky čtyřhranné potrubí zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu 350 x 150	m2	5,000	620,00	3 100,00	
84	K	6.07	Talířový ventil odvodní - kovový d 100	ks	8,000	420,00	3 360,00	
85	K	6.08	Rámeček pro talířový ventil d 100	ks	10,000	250,00	2 500,00	
86	K	6.09	Dveřní mřížka PT 489	ks	8,000	750,00	6 000,00	
87	K	6.10	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	4,000	1 800,00	7 200,00	
D 751 - 7 ZAŘÍZENÍ Č.7 - větrání soc. zařízení							76 815,00	
88	K	7.01	Diagonální ventilátor do potrubí d 315	ks	1,000	10 990,00	10 990,00	
	VV		průtok 1850 m3 / hod					
	VV		tlak - 250 pa					
	VV		napětí - 230 V					
	VV		příkon - 132 W					
	VV		akust. tlak ve 3m - 52 dB (A)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	K	7.02	Pružná manžeta d 315	ks	2,000	520,00	1 040,00	
90	K	7.03	Zpětná klapka d 315	ks	1,000	890,00	890,00	
91	K	7.04	Protidešťová žaluzie d 315	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	
92	K	7.05.1	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100	m	15,000	670,00	10 050,00	
93	K	7.05.2	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160	m	3,000	785,00	2 355,00	
94	K	7.05.3	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200	m	13,000	930,00	12 090,00	
95	K	7.05.4	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 250	m	1,000	1 120,00	1 120,00	
96	K	7.05.5	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 315	m	3,000	1 210,00	3 630,00	
97	K	7.06.1	Talířový ventil odvodní - kovový d 100	ks	9,000	420,00	3 780,00	
98	K	7.06.2	Talířový ventil odvodní - kovový - d 160	ks	1,000	560,00	560,00	
99	K	7.06.3	Talířový ventil odvodní - kovový - d 200	ks	4,000	610,00	2 440,00	
100	K	7.07.1	Rámeček pro talířový ventil d 100	ks	9,000	250,00	2 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	7.07.2	Rámeček pro talířový ventil d 160	ks	1,000	250,00	250,00	
102	K	7.07.3	Rámeček pro talířový ventil d 200	ks	4,000	250,00	1 000,00	
103	K	7.08	Dveřní mřížka PT 489	ks	11,000	750,00	8 250,00	
104	K	7.09	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	10,000	1 300,00	13 000,00	

D		751 - 8	ZAŘÍZENÍ Č.8 - větrání soc. zařízení	53 720,00				
105	K	8.01	Diagonální ventilátor do potrubí prům 200	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
	VV		průtok - 490 m3 / hod					
	VV		tlak - 250 pa					
	VV		napětí 230 V					
	VV		příkon 132 W					
	VV		akust. tlak ve 3m 52 dB (A (					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	8.02	pružná manžeta d 200	ks	2,000	420,00	840,00	
107	K	8.03	Zpětná klapka d 200	ks	1,000	390,00	390,00	
108	K	8.04.1	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100	m	20,000	670,00	13 400,00	
109	K	8.04.2	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160	m	6,000	785,00	4 710,00	
110	K	8.04.3	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200	m	10,000	930,00	9 300,00	
111	K	8.05.1	Talířový ventil odvodní - kovový d 100	ks	6,000	420,00	2 520,00	
112	K	8.05.2	Talířový ventil odvodní - kovový - d 160	ks	1,000	560,00	560,00	
113	K	8.06.1	Rámeček pro talířový ventil d 100	ks	6,000	250,00	1 500,00	
114	K	8.06.2	Rámeček pro talířový ventil d 160	ks	1,000	250,00	250,00	
115	K	8.07	Dveřní mřížka PT 489	ks	7,000	750,00	5 250,00	
116	K	8.08	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	4,000	1 800,00	7 200,00	

D		751 - 9	ZAŘÍZENÍ Č.9 - větrání soc. zařízení	53 050,00				
117	K	9.01	Diagonální ventilátor do potrubí prům 200	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
	VV		průtok - 490 m3 / hod					
	VV		tlak - 250 pa					
	VV		napětí 230 V					
	VV		příkon 132 W					
	VV		akust. tlak ve 3m 52 dB (A (					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	9.02	pružná manžeta d 200	ks	2,000	420,00	840,00	
119	K	9.03	Zpětná klapka d 200	ks	1,000	390,00	390,00	
120	K	9.04.1	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 100	m	20,000	670,00	13 400,00	
121	K	9.04.2	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 160	m	6,000	785,00	4 710,00	
122	K	9.04.3	Pevné potrubí včetně tvarovek do 30% d 200	m	10,000	930,00	9 300,00	
123	K	9.05.1	Talířový ventil odvodní - kovový d 100	ks	5,000	420,00	2 100,00	
124	K	9.05.2	Talířový ventil odvodní - kovový - d 160	ks	1,000	560,00	560,00	
125	K	9.06.1	Rámeček pro talířový ventil d 100	ks	5,000	250,00	1 250,00	
126	K	9.06.2	Rámeček pro talířový ventil d 160	ks	1,000	250,00	250,00	
127	K	9.07	Dveřní mřížka PT 489	ks	7,000	750,00	5 250,00	
128	K	9.08	Ostatní - objímky, spojovací materiál, závěsy	kg	4,000	1 800,00	7 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

5 - SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 799 942,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	7 799 942,20	15,00%	1 169 991,33

Cena s DPH

v CZK

8 969 933,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

5 - SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 799 942,20

PSV - PSV

7 799 942,20

E 1 - 1 - Dodávky zařízení	2 060 190,00
E 1 - 2 - Materiál elektromontážní	1 431 781,00
E 1 - 3 - Materiál další obory	40,00
E 1 - 4 - Materiál zemní+stavební	26 680,00
E 1 - 5 - Elektromontáže	902 860,00
E 1 - 6 - Zemní práce	86 255,00
E 1 - 7 - Ostatní náklady	360 450,00
E 1 - 8 - Osvětlení hlavní budova - dodávka a montáž	2 310 583,00
E 1 - 9 - Venkovní areál vč. altánu, skladu zahr.techniky a garáže - dodávka a montáž	207 085,00
E 1 - 10 - Ostatní náklady související s elektroinstalací	414 018,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 5 - SO 01 - 4 - 4 - elektroinstalace

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 799 942,20

D PSV PSV 7 799 942,20

D E 1 - 1 Dodávky zařízení 2 060 190,00

1	K	000731110	Kiosková kompaktní trafostanice 35/0,4kV, 630kVA. VN rozvaděč v provedení K+K+T, fakturační měření na NN části, 1x transformátor 630kVA 35/04kV, 1x rozvaděč NN RBTR s osmi pojistkovými vývody do 400A. Součástí trafostanice bude vnitřní osvětlení, servisní	ks	1,000	1 044 750,00	1 044 750,00	
2	K	000715111	Rozvaděč RC kompenzace EMV - 59/19	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	
3	K	000715213	Rozvaděč RH, skříňový rozvaděč	ks	1,000	158 000,00	158 000,00	
4	K	000715213.1	Rozvaděč RPO pro napájení PBZ	ks	1,000	60 000,00	60 000,00	
5	K	000715213.2	UPS 30kVA, ext. Bateriová skříň 2400 Ah (32x75Ah)	ks	1,000	360 000,00	360 000,00	
6	K	000715213.3	Rozvaděč RS1, dle soupisu pol. a schématu	ks	1,000	59 000,00	59 000,00	
7	K	000715213.4	Rozvaděč RS2, dle soupisu pol. a schématu	ks	1,000	98 000,00	98 000,00	
8	K	000715213.5	Rozvaděč RS3, dle soupisu pol. a schématu	ks	1,000	98 000,00	98 000,00	
9	K	000715213.6	Rozvaděč RS4.1, dle soupisu pol. a schématu	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
10	K	000715213.7	Rozvaděč RS4.2, dle soupisu pol. a schématu	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
11	K	000715213.8	Rozvaděč RS4.3, dle soupisu pol. a schématu	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
12	K	000715213.9	Rozvaděč RK, dle soupisu pol. a schématu	ks	1,000	68 000,00	68 000,00	
13	K	000418710	vypínač trojpólový IP65, 45A/400V	ks	7,000	780,00	5 460,00	
14	K	000418711	vypínač trojpólový IP65, 63A/400V	ks	2,000	990,00	1 980,00	

D E 1 - 2 Materiál elektromontážní 1 431 781,00

15	K	000199095	ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem	ks	5,000	345,00	1 725,00	
16	K	000418107	vestavný přijímač s DALI P8 R	ks	4,000	2 875,00	11 500,00	
17	K	000418109	Nástěnný dvoukanálový RF vysílač P8 T 2 MS 37	ks	10,000	1 150,00	11 500,00	
18	K	000411201	spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.1 752101	ks	112,000	99,00	11 088,00	
19	K	000411204	spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.5 752105	ks	47,000	139,00	6 533,00	
20	K	000411202	přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6 752106	ks	115,000	110,00	12 650,00	
21	K	000411205	přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6+6 752108	ks	26,000	169,00	4 394,00	
22	K	000411271	spínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.1 752151	ks	8,000	145,00	1 160,00	
23	K	000411272	přepínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.6 752156	ks	1,000	145,00	145,00	
24	K	000411273	spínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.5 752155	ks	2,000	210,00	420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	000418101	pohybový spínač 10A/230V, IP44	ks	41,000	932,00	38 212,00	
26	K	000421401	zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753180	ks	536,000	97,00	51 992,00	
27	K	000421406	zásuvka ValenaLife 16A/230Vstř chráněná S753180	ks	60,000	715,00	42 900,00	
28	K	000423301	zásuvka 16A/250Vstř nástěnná IP44 FORIX 782395	ks	20,000	84,00	1 680,00	
29	K	000421491	rámeček krycí ValenaLife 1přístroj bílá	ks	520,000	21,00	10 920,00	
30	K	000421492	rámeček krycí ValenaLife 2přístroje bílá	ks	129,000	43,00	5 547,00	
31	K	000421493	rámeček krycí ValenaLife 3přístroje bílá	ks	67,000	66,00	4 422,00	
32	K	000421494	rámeček krycí ValenaLife 4přístroje bílá	ks	6,000	300,00	1 800,00	
33	K	000421495	rámeček krycí ValenaLife 5přístrojů bílá	ks	16,000	428,00	6 848,00	
34	K	000425213	zásuvka vestavná 5pól/16A/400V/IP44 IE 1653	ks	8,000	213,00	1 704,00	
35	K	000311216	krabice přístrojová KP67/2	ks	520,000	10,00	5 200,00	
36	K	000311222	krabice přístrojová KP64/2	ks	129,000	39,00	5 031,00	
37	K	000311223	krabice přístrojová KP64/3	ks	67,000	58,00	3 886,00	
38	K	000311224	krabice přístrojová KP64/4	ks	6,000	67,00	402,00	
39	K	000311225	krabice přístrojová KP64/5	ks	16,000	70,00	1 120,00	
40	K	000413701	tlačítko nouzové pod sklem - CENTRAL/ TOTAL STOP, CHÚC	ks	8,000	702,00	5 616,00	
41	K	000423211	stolní zásuvkový blok 3x 230V/16A, 2x RJ45	ks	3,000	1 840,00	5 520,00	
42	K	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	360,000	38,00	13 680,00	
43	K	000312001	krabice KSK80/IP66 81x81x51mm	ks	85,000	33,00	2 805,00	
44	K	000321133	trubka ohebná PVC superflex 1220	m	480,000	7,00	3 360,00	
45	K	000321135	trubka ohebná PVC superflex 1232	m	260,000	15,00	3 900,00	
46	K	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	270,000	14,00	3 780,00	
47	K	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	120,000	39,00	4 680,00	
48	K	000322223	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020HF	m	80,000	62,00	4 960,00	
49	K	000322273	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5320HF	ks	80,000	5,00	400,00	
50	K	000362016	kabelový žlab drátěný 54/400 pod stropem, komplet vč příslušenství	m	15,000	414,00	6 210,00	
51	K	000362014	kabelový žlab drátěný 54/200+54/50 pod stropem, komplet vč příslušenství	m	50,000	282,00	14 100,00	
52	K	000171108	vodič CY 6 ZŽ /H07V-U/	m	380,000	19,00	7 220,00	
53	K	000171109	vodič CY 10 ZŽ /H07V-U/	m	60,000	30,00	1 800,00	
54	K	000171110	vodič CY 16 ZŽ /H07V-U/	m	180,000	46,00	8 280,00	
55	K	000171112	vodič CY 35 ZŽ /H07V-R/	m	10,000	97,00	970,00	
56	K	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	3 760,000	13,00	48 880,00	
57	K	000101105.1	kabel CYKY-O 3x1,5	m	1 800,000	13,00	23 400,00	
58	K	000101106	kabel CYKY-J 3x2,5	m	6 200,000	20,00	124 000,00	
59	K	000101305	kabel CYKY-J 5x1,5	m	340,000	20,00	6 800,00	
60	K	000101305.1	kabel CYKY-O 5x1,5	m	180,000	20,00	3 600,00	
61	K	000101306	kabel CYKY-J 5x2,5	m	695,000	32,00	22 240,00	
62	K	000101307	kabel CYKY-J 5x4	m	80,000	53,00	4 240,00	
63	K	000101308	kabel CYKY-J 5x6	m	180,000	77,00	13 860,00	
64	K	000101309	kabel CYKY-J 5x10	m	190,000	122,00	23 180,00	
65	K	000101310	kabel CYKY-J 5x16	m	260,000	230,00	59 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	000101312	kabel 1kV CYKY-J 5x35	m	10,000	496,00	4 960,00	
67	K	000101315	kabel 1kV CYKY-J 5x95	m	25,000	1 302,00	32 550,00	
68	K	000152219	kabel 1kV AYKY-J 3x240+120	m	255,000	2 233,00	569 415,00	
69	K	000322128	trubka PVC tuhá střední namáhání 4063	m	25,000	107,00	2 675,00	
70	K	000322178	/trubka PVC tuhá/ příchytka 5363	ks	25,000	14,00	350,00	
71	K	000132005	kabel 1kV CXKH-V180 2x1,5	m	370,000	24,00	8 880,00	
72	K	000132306	kabel 1kV CXKH-V180 5x2,5	m	110,000	75,00	8 250,00	
73	K	000132308	kabel 1kV CXKH-V180 5x6	m	80,000	165,00	13 200,00	
74	K	000132310	kabel 1kV CXKH-V180 5x16	m	70,000	376,00	26 320,00	
75	K	000160306	šňůra CGSG 5x2,5	m	16,000	46,00	736,00	
76	K	000160307	šňůra CGSG 5x4	m	24,000	74,00	1 776,00	
77	K	000160309	šňůra CGSG 5x10	m	40,000	173,00	6 920,00	
78	K	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	15,000	12,00	180,00	
79	K	000295443	páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m	ks	15,000	14,00	210,00	
80	K	000199511	štítek kabelový 30x10mm malý	ks	230,000	4,00	920,00	
81	K	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	36,000	6,00	216,00	
82	K	000199513	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	6,000	12,00	72,00	
83	K	000199211	svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	500,000	4,00	2 000,00	
84	K	000199212	svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	200,000	6,00	1 200,00	
85	K	000199222	svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	500,000	5,00	2 500,00	
86	K	000199224	svorka Wago 273-105 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	200,000	7,00	1 400,00	
87	K	000190309	kabelové oko Cu/Sn lisovací 10X6 KU-L	ks	225,000	8,00	1 800,00	
88	K	000316111	materiál podružný elektromontážní	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
89	K	000316112	materiál spojovací, popisovací atd.	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
90	K	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	420,000	37,00	15 540,00	
91	K	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	180,000	24,00	4 320,00	
92	K	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	30,000	16,00	480,00	
93	K	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	62,000	17,00	1 054,00	
94	K	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	16,000	12,00	192,00	
95	K	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	460,000	14,00	6 440,00	
96	K	000295602	drát AlMgSi s HF izolací pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	160,000	81,00	12 960,00	
97	K	000295351	podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast	ks	395,000	14,00	5 530,00	
98	K	000295312	příchátka na zeď 202 169	ks	160,000	13,00	2 080,00	
99	K	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	93,000	9,00	837,00	
100	K	000295627	svorka na okapní žlab SO 2šrouby Al malá	ks	8,000	15,00	120,00	
101	K	000295625	svorka připojovací SP Al	ks	8,000	53,00	424,00	
102	K	000298365	Krabice pro ZS pro zateplovací systém rozmě 476055	ks	16,000	1 432,00	22 912,00	
103	K	000295631	svorka zkušební SZ 4šrouby Al trubková 222101	ks	26,000	61,00	1 586,00	
104	K	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	22,000	58,00	1 276,00	
105	K	000295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	6,000	131,00	786,00	
106	K	000295461	držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdiva	ks	12,000	24,00	288,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	000295611	jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	6,000	113,00	678,00	
108	K	000295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	6,000	47,00	282,00	
109	K	000295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	6,000	38,00	228,00	
110	K	000295635	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	ks	6,000	29,00	174,00	
111	K	000295612	jímací tyč hladká JR1,5 AlMgSi pr.19/1500mm	ks	6,000	161,00	966,00	
112	K	000295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	6,000	47,00	282,00	
113	K	000295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	6,000	38,00	228,00	
114	K	000295635	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	ks	6,000	29,00	174,00	
115	K	000295615	jímací tyč hladká JT2,0 M16 AlMgSi pr.19/2000mm	ks	4,000	219,00	876,00	
116	K	000295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	4,000	47,00	188,00	
117	K	000295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	4,000	38,00	152,00	
118	K	000295635	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	ks	4,000	29,00	116,00	
119	K	000295616	jímací tyč hladká JT2,5 M16 AlMgSi pr.19/2500mm	ks	1,000	322,00	322,00	
120	K	000295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	1,000	47,00	47,00	
121	K	000295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	1,000	38,00	38,00	
122	K	000295635	svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330	ks	1,000	29,00	29,00	
123	K	000295812	ITJ68 izolační tyč pro jímač 680mm 4285	ks	1,000	136,00	136,00	
D E 1 - 3 Materiál další obory							40,00	
124	K	000025101	barva syntetická základní	kg	0,110	100,00	11,00	
125	K	000025102	email syntetický vrchní šedý	kg	0,220	100,00	22,00	
126	K	000025109	ředidlo S6006	kg	0,070	100,00	7,00	
D E 1 - 4 Materiál zemní+stavební							26 680,00	
127	K	000046221	asfalt 80	kg	18,400	300,00	5 520,00	
128	K	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	4,900	400,00	1 960,00	
129	K	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	70,000	10,00	700,00	
130	K	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	17,000	400,00	6 800,00	
131	K	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	170,000	10,00	1 700,00	
132	K	000046134	zemní materiál pro usazení trafostanice	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D E 1 - 5 Elektromontáže							902 860,00	
133	K	210192561	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A	ks	5,000	270,00	1 350,00	
134	K	210110071	přijímač DALI, montáž, zapojení, nastavení	ks	4,000	1 080,00	4 320,00	
135	K	210110071.1	spínač nástěnný RF	ks	10,000	270,00	2 700,00	
136	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	112,000	90,00	10 080,00	
137	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	47,000	90,00	4 230,00	
138	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	115,000	90,00	10 350,00	
139	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	26,000	90,00	2 340,00	
140	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	8,000	90,00	720,00	
141	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	1,000	90,00	90,00	
142	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	2,000	90,00	180,00	
143	K	210110071.2	snímač pohybu, vč zapojení	ks	41,000	90,00	3 690,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	536,000	90,00	48 240,00	
145	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	60,000	90,00	5 400,00	
146	K	210111032	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně	ks	20,000	90,00	1 800,00	
147	K	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	8,000	90,00	720,00	
148	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	520,000	45,00	23 400,00	
149	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	129,000	45,00	5 805,00	
150	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	67,000	45,00	3 015,00	
151	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,000	45,00	270,00	
152	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	16,000	45,00	720,00	
153	K	210112511	odpojovač 500V vč zapojení 3pól/400A	ks	7,000	270,00	1 890,00	
154	K	210112511.1	odpojovač 500V bez zapojení 3pól/400A	ks	2,000	270,00	540,00	
155	K	210110001	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	8,000	270,00	2 160,00	
156	K	210111031	zásuvkový blok zapuštěný do nábytku vč zapojení	ks	3,000	1 080,00	3 240,00	
157	K	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68)	ks	360,000	72,00	25 920,00	
158	K	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	85,000	72,00	6 120,00	
159	K	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	480,000	23,00	11 040,00	
160	K	210010005	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36	m	260,000	27,00	7 020,00	
161	K	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	270,000	32,00	8 640,00	
162	K	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	120,000	41,00	4 920,00	
163	K	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	80,000	25,00	2 000,00	
164	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	15,000	180,00	2 700,00	
165	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	50,000	162,00	8 100,00	
166	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	380,000	32,00	12 160,00	
167	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	60,000	32,00	1 920,00	
168	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	180,000	32,00	5 760,00	
169	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	10,000	32,00	320,00	
170	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	3 760,000	29,00	109 040,00	
171	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 800,000	29,00	52 200,00	
172	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	6 200,000	29,00	179 800,00	
173	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	340,000	29,00	9 860,00	
174	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	180,000	29,00	5 220,00	
175	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	695,000	36,00	25 020,00	
176	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	80,000	36,00	2 880,00	
177	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	180,000	36,00	6 480,00	
178	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	190,000	38,00	7 220,00	
179	K	210800114	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	260,000	41,00	10 660,00	
180	K	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	10,000	63,00	630,00	
181	K	210810107	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do3x185/4x150/5x120	m	25,000	144,00	3 600,00	
182	K	210901098	kabel Al(-1kV AYKY) pevně uložený do 3x240+120	m	255,000	144,00	36 720,00	
183	K	210010024	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50	m	25,000	32,00	800,00	
184	K	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	370,000	32,00	11 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	210810952	kabel(-1kV CHKE) pevně ul.do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	110,000	32,00	3 520,00	
186	K	210810953	kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	80,000	38,00	3 040,00	
187	K	210810955	kabel(-1kV CHKE)pevně 3x50/4x35/5x25/24x2,5/37x1,5	m	70,000	63,00	4 410,00	
188	K	210802406	šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	16,000	27,00	432,00	
189	K	210802407	šňůra střední volně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1	m	24,000	27,00	648,00	
190	K	210802424	šňůra střední volně uložená do 4x16/5x10	m	40,000	27,00	1 080,00	
191	K	210220321	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku	ks	15,000	90,00	1 350,00	
192	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	ks	230,000	9,00	2 070,00	
193	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	ks	36,000	9,00	324,00	
194	K	210950101	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů označovací štítek na kabel dalším štítkem	ks	6,000	9,00	54,00	
195	K	210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	800,000	18,00	14 400,00	
196	K	210100003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2	ks	180,000	45,00	8 100,00	
197	K	210100012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2	ks	18,000	180,00	3 240,00	
198	K	210100009	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 120 mm2	ks	14,000	126,00	1 764,00	
199	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	ks	230,000	54,00	12 420,00	
200	K	210100220	ukončení šňůry do 5x10	ks	45,000	108,00	4 860,00	
201	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	420,000	29,00	12 180,00	
202	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	180,000	41,00	7 380,00	
203	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	92,000	36,00	3 312,00	
204	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	ks	16,000	90,00	1 440,00	
205	K	210220458	nátěr svodového vodiče	m	22,000	36,00	792,00	
206	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	460,000	153,00	70 380,00	
207	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	160,000	153,00	24 480,00	
208	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	ks	93,000	90,00	8 370,00	
209	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	ks	8,000	90,00	720,00	
210	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	ks	8,000	90,00	720,00	
211	K	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	ks	16,000	270,00	4 320,00	
212	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	ks	26,000	117,00	3 042,00	
213	K	210220401	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů	ks	22,000	63,00	1 386,00	
214	K	210220372	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	ks	6,000	315,00	1 890,00	
215	K	210220231	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan	ks	6,000	288,00	1 728,00	
216	K	210220231	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan	ks	6,000	288,00	1 728,00	
217	K	210220231	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan	ks	4,000	288,00	1 152,00	
218	K	210220231	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan	ks	1,000	288,00	288,00	
D E 1 - 6 Zemní práce							86 255,00	
219	K	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0	m	70,000	100,00	7 000,00	
220	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	70,000	60,00	4 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
221	K	460490012	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	70,000	10,00	700,00	
222	K	460560133	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	70,000	50,00	3 500,00	
223	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,900	200,00	980,00	
224	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	24,500	50,00	1 225,00	
225	K	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	170,000	120,00	20 400,00	
226	K	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	170,000	70,00	11 900,00	
227	K	460490012	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	170,000	10,00	1 700,00	
228	K	460560263	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	170,000	100,00	17 000,00	
229	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	17,000	200,00	3 400,00	
230	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	85,000	50,00	4 250,00	
231	K	460100001	zemní práce spojené s usazením trafostanice	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D		E 1 - 7	Ostatní náklady				360 450,00	
232	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	1 645,000	60,00	98 700,00	
233	K	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	355,000	70,00	24 850,00	
234	K	219002623	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm	m	60,000	120,00	7 200,00	
235	K	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV	m	1 645,000	50,00	82 250,00	
236	K	219003692	omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV	m	355,000	50,00	17 750,00	
237	K	219003694	omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV	m	60,000	65,00	3 900,00	
238	K	219001214	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m	ks	85,000	180,00	15 300,00	
239	K	219003111	požární zatěsnění prostupů	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
240	K	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	4,000	500,00	2 000,00	
241	K	219000105	zajištění provizorního napájení	hod	5,000	500,00	2 500,00	
242	K	219000211	doprava materiálu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
D		E 1 - 8	Osvětlení hlavní budova - dodávka a montáž				2 310 583,00	
243	K	A	VML 128/4 AP1 R O	ks	25,000	3 781,00	94 525,00	
244	K	B	kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, přisazení ke stropu a vestavné do rastru 600x600	ks	20,000	3 424,00	68 480,00	
245	K	C	Classic 32W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK	ks	52,000	2 180,00	113 360,00	
246	K	D	Small 25W/840 Opal Flat 325	ks	86,000	1 618,00	139 148,00	
247	K	E	LIBRA 2, 1 x LED modul L33B07, 36W, 420x420mm, sklo triplex opál mat	ks	79,000	4 164,00	328 956,00	
248	K	F	LIBRA 2, 1 x LED modul L33C10, 28W, 420x420mm, sklo triplex opál mat	ks	28,000	4 050,00	113 400,00	
249	K	G	EDNA 5, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-490mm, sklo triplex opál mat	ks	6,000	4 012,00	24 072,00	
250	K	H	EDNA 5, 1 x LED modul L16B07, 36W, d-490mm, sklo triplex opál mat	ks	48,000	4 012,00	192 576,00	
251	K	J	wings Křídlo přisazené 1540mm	ks	58,000	4 214,00	244 412,00	
252	K	K	33449K3SA BEGA	ks	32,000	7 469,00	239 008,00	
253	K	L	N510.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0,5m	ks	4,000	3 691,00	14 764,00	
254	K	L No	N510.1x28W (LEDplate 24W), opal acryl 0,5m	ks	6,000	5 692,00	34 152,00	
255	K	M	LED interiérové čtvercové, stropní přisazené	ks	13,000	1 232,00	16 016,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	K	M No	LED interiérové čtvercové, stropní přisazené	ks	7,000	2 045,00	14 315,00	
257	K	N	Classic 53W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort ZK	ks	4,000	2 310,00	9 240,00	
258	K	No A	Nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro plošné osvětlení, nouzový provoz SE	ks	3,000	1 337,00	4 011,00	
259	K	No BŮ	Nouzové svítidlo LOVATO II, přisazené, optika pro osvětlení trasy, nouzový provoz SE	ks	17,000	1 337,00	22 729,00	
260	K	No C	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h.	ks	2,000	884,00	1 768,00	
261	K	No Exit 1	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé s nezávislým zdrojem 1h.	ks	50,000	2 406,00	120 300,00	
262	K	No Exit 2	LED, SA, nouzové svítidlo pro netrvalé i trvalé osvětlení, s nezávislým zdrojem 1h.	ks	14,000	883,00	12 362,00	
263	K	O	S604.1x36W (LEDplate 32W), mikroprisma M1 + A3	ks	15,000	7 472,00	112 080,00	
264	K	P	LED, průmyslové, základna z PC s AL chladiči, difuzor translucenční PC, kab. výv. PG 13,5, energy saver	ks	6,000	2 323,00	13 938,00	
265	K	P No	LED, průmyslové, základna z PC s AL chladiči, difuzor translucenční PC, kab. výv. PG 13,5, energy saver	ks	2,000	3 372,00	6 744,00	
266	K	Q	S606.1x46W (LEDplate 40W), opal acryl	ks	1,000	9 247,00	9 247,00	
267	K	R	S609.1x136W (LEDplate 120W), opal acryl	ks	1,000	15 567,00	15 567,00	
268	K	S	S604DN.1x36W (LEDplate 32W), opal acryl	ks	9,000	6 476,00	58 284,00	
269	K	T	LED, průmyslové, základna z ABS s AL chladiči, difuzor translucenční AC, kab. výv. PG 13,5	ks	3,000	2 351,00	7 053,00	
270	K	U	LED, průmyslové, základna z ABS s AL chladiči, difuzor translucenční AC, kab. výv. PG 13,5	ks	15,000	2 028,00	30 420,00	
271	K	W	S604.1x36W (LEDplate 32W), mikroprisma M1 + A3	ks	22,000	7 584,00	166 848,00	
272	K	X	LED prachotěsné svítidlo, PMMA korpus	ks	3,000	1 943,00	5 829,00	
273	K	Y	VML 970 AP1 V O SVL 4800lm 40W GESIS	ks	5,000	5 647,00	28 235,00	
274	K	ZA	LED, downlight, interiérové kruhové přisazené	ks	1,000	2 317,00	2 317,00	
275	K	ZB	LED, downlight, interiérové kruhové vestavné	ks	2,000	1 692,00	3 384,00	
276	K	ZC	LED, průmyslové, základna z ABS s AL chladiči, difuzor translucenční AC, kab. výv. PG 13,5	ks	25,000	1 523,00	38 075,00	
277	K	XXX	Doprava materiálu	kpl	1,000	4 968,00	4 968,00	
D E 1 - 9			Venkovní areál vč. altánu, skladu zahr.techniky a garáže - dodávka a montáž				207 085,00	
278	K	A.1	MALU POLE	ks	8,000	6 039,00	48 312,00	
279	K	B.1	CV-SPOT 80	ks	5,000	4 114,00	20 570,00	
280	K	C.1	LT/SVL 037 740 20 B16 BS N061 O40 N2-BIN	ks	4,000	11 184,00	44 736,00	
281	K	D.1	LT/SVL 027 740 20 B16 BS N061 O40 N2-BIN	ks	1,000	10 752,00	10 752,00	
282	K	E.1	TRIVIA, 2 x LED modul L25B07, 20W, 610x120mm, stínítko PC	ks	15,000	4 577,00	68 655,00	
283	K	F.1	LED, průmyslové, základna z PC, difuzor translucenční PC	ks	6,000	1 849,00	11 094,00	
284	K	G.1	LED interiérové čtvercové, stropní přisazené	ks	2,000	1 483,00	2 966,00	
D E 1 - 10			Ostatní náklady související s elektroinstalací				414 018,20	
285	K	doprava	doprava dodávek	%	3,600	20 602,00	74 167,20	
286	K	přes	přesun dodávek	%	1,000	20 602,00	20 602,00	
287	K	prořez	prořez	%	5,000	9 502,00	47 510,00	
288	K	materiál	materiál podružný	%	3,000	8 995,00	26 985,00	
289	K	PPV	PPV pro elektromontáže	%	6,000	8 995,00	53 970,00	
290	K	PP - 2	PPV pro zemní práce	%	2,000	10 000,00	20 000,00	
291	K	ZS	Zařízení staveniště	%	1,600	8 995,00	14 392,00	
292	K	rušení	PV/ rušení provozem investora	%	1,600	8 995,00	14 392,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	K	kompl	Kompletační činnost	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
294	K	revize	Revize	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
295	K	ič	investorská činnost	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
296	K	proj	projekty	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	
297	K	ad	autorský dozor	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

6 - SO 01 - 4 - 5 - gastro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 927 289,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 927 289,00	15,00%	739 093,35

Cena s DPH

v CZK

5 666 382,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

6 - SO 01 - 4 - 5 - gastro

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 927 289,00

D - 1 - 0 - G06. SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	45 099,00
D - 1 - 1 - G07. HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	105 708,00
D - 1 - 2 - G08. SKLAD DKP	34 204,00
D - 1 - 3 - G09. SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN	486 402,00
D - 1 - 4 - G10. UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	524 388,00
D - 1 - 5 - G11. VARNA + ČISTÉ PŘÍPRAVNY	2 335 276,00
D - 1 - 6 - G12. VÝDEJ	443 123,00
D - 1 - 7 - G13. UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ	625 384,00
D - 1 - 9 - Ostatní náklady	327 705,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

6 - SO 01 - 4 - 5 - gastro

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 927 289,00

D	D - 1 - 0	G06. SUCHÝ SKLAD POTRAVIN					45 099,00	
1	K	Pol91	Sestava systémových regálů, pětipolicový, výškově nastavitelné police, minimální nosnost pro police - 120kg/m délky police	ks	1,000	45 099,00	45 099,00	

D	D - 1 - 1	G07. HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					105 708,00	
2	K	Pol92	Mycí stůl, vlevo dřež 500x510, spodní police, zadní a levá ostřiková stěna 200mm, vpravo 1x zásuvka + zámek, pravý bok plný, zakrytí dřezu z čela stolu	ks	1,000	26 833,00	26 833,00	
3	K	Pol93	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	ks	1,000	4 331,00	4 331,00	
4	K	Pol95	Nerezová škrabka na brambory – náplň 6kg, včetně lapače tuku a slupek	ks	1,000	34 483,00	34 483,00	
5	K	Pol96	Vozík na brambory a zeleninu, vana 635x510x230 (2x GN 1/1), 4 otočná kolečka z toho 2 brzděná	ks	1,000	14 065,00	14 065,00	
6	K	Pol97	Celonerezový skladový regál, pětipolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police	ks	1,000	12 998,00	12 998,00	
7	K	Pol98	Celonerezový skladový regál, pětipolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police	ks	1,000	12 998,00	12 998,00	

D	D - 1 - 2	G08. SKLAD DKP					34 204,00	
8	K	Pol100	Sestava systémových regálů, pětipolicový, výškově nastavitelné police, minimální nosnost pro police - 120kg/m délky police	ks	1,000	34 204,00	34 204,00	

D	D - 1 - 3	G09. SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN					486 402,00	
9	K	Pol101	Mrazicí skříň 600 I, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří, vnitřní teplota alespoň -24 stupňů C	ks	1,000	49 116,00	49 116,00	
10	K	Pol102	Chladicí skříň 600 I, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání s textovým displejem, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámek dveří,	ks	3,000	40 546,00	121 638,00	
11	K	Pol104	Mrazicí box, agregát v prostoru nad boxem, zapuštěná podlaha, dveře 800mm + zámek, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, box je součástí sestavy mrazicího a chladicího boxu, součástí výparník	ks	1,000	162 684,00	162 684,00	
12	K	Pol105	Sestava systémových regálů, pětipolicový, výškově nastavitelné police, minimální nosnost pro police - 120kg/m délky police	ks	1,000	18 298,00	18 298,00	
13	K	Pol106	Chladicí box, bez podlahy, dveře 800mm + zámek, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně čelního vykrytí otvoru pro box, box je součástí sestavy mrazicího a chladicího boxu, součástí výparník,	ks	1,000	115 303,00	115 303,00	
14	K	Pol107	Sestava systémových regálů, pětipolicový, výškově nastavitelné police, minimální nosnost pro police - 120kg/m délky police	ks	1,000	19 363,00	19 363,00	

D	D - 1 - 4	G10. UMÝVÁRNA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ					524 388,00	
15	K	Pol109	Celonerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem a mechanicky ovládanou bezdotykovou baterií	ks	1,000	10 044,00	10 044,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol110	Mycí stůl, vlevo dřež 600x500mm, prolis desky stolu s odkapní zónou vedle dřezu, spodní police, zakrytí dřezu z čela stolu, vpravo spodní prostor volný, zadní ostřížková stěna 200mm	ks	1,000	24 075,00	24 075,00	
18	K	Pol111	Myčka na kuchyňské nádoby a pracovní pomůcky, přední výsuvné dveře, rozměr koše 600x760mm, teoretický výkon košů: 30ks / hod., 210 ks plechů 600x800mm/hod, 210 ks GN1/1/hod zásuvná výška: 860mm, GENIUS-X filtrační systém předmy, VISIOTRONIC-TOUCH control,	ks	1,000	445 378,00	445 378,00	
19	K	Pol112	Základní sada košů k myčce	ks	1,000	6 459,00	6 459,00	
20	K	Pol114	Celonerezový skladový regál, roštový, čtyřpolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police	ks	1,000	16 917,00	16 917,00	
21	K	Pol114	Celonerezový skladový regál, roštový, čtyřpolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police	ks	1,000	16 917,00	16 917,00	
17	K	Pol93	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	ks	1,000	4 598,00	4 598,00	

D	D - 1 - 5		G11. VARNA + ČISTÉ PŘÍPRAVNY	2 335 276,00				
22	K	Pol115	Pracovní stůl skříňový, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky, zakrytí dřezu z čela stolu	ks	1,000	10 019,00	10 019,00	
23	K	Pol116	Chladicí stůl dvousekcový, šachta vlevo, 2x2 zásuvky + zámek, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky,	ks	1,000	77 639,00	77 639,00	
25	K	Pol117	Pracovní stůl skříňový, zásuvkový blok vlevo (1x3 zásuvky + zámek), spodní police vpravo, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	ks	1,000	26 666,00	26 666,00	
26	K	Pol118	Pracovní deska ke stolům č.p. 11.01, 11.02 a 11.03, u stolu 11.01 dřež 600x500mm, prolis kolem dřezu, zadní a pravá ostřížková stěna 200mm (po ostění okna, dále lem dle proveditelnosti)	ks	1,000	33 979,00	33 979,00	
28	K	Pol119	Celonerezová nástěnná police, pod policií zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	ks	1,000	6 380,00	6 380,00	
29	K	Pol120	Podstavec pod robota skříňový, zásuvka, na stavebním soklu 150mm, zadní lem	ks	1,000	12 989,00	12 989,00	
30	K	Pol121	Univerzální kuchyňský planetový robot, kotlík 10l, nerezový zákryt, 3 rychlosti, hmotnost 65kg	ks	1,000	42 297,00	42 297,00	
31	K	Pol122	Pracovní stůl, uprostřed dřež 400x400mm včetně stojánkové baterie, prolis kolem dřezu, spodní police, na stavebním soklu 150mm, zakrytí dřezu z čela stolu, zadní lem	ks	1,000	19 570,00	19 570,00	
32	K	Pol123	Pracovní stůl skříňový, spodní police, dřevěnná pracovní deska, na stavebním soklu 150mm, zadní lem	ks	1,000	25 908,00	25 908,00	
33	K	Pol124	Celonerezová nástěnná police, jednopatrová, pod policií zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	ks	1,000	9 358,00	9 358,00	
34	K	Pol125	Pracovní stůl skříňový, vlevo dřež 500x500mm, prolis desky kolem dřezu, zakrytí dřezu z čela stolu, spodní police, uprostřed spodní police, vpravo zásuvkový blok (1x3 zásuvky + zámek, na stavebním soklu 150mm, zadní ostřížková stěna 200mm v místě dřezu pok	ks	1,000	60 121,00	60 121,00	
36	K	Pol126	Celonerezová nástěnná police, jednopatrová, pod policií zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	ks	1,000	7 493,00	7 493,00	
37	K	Pol127	Chladicí stůl dvousekcový, šachta vpravo , 2x2 zásuvky + zámek, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky,	ks	1,000	82 792,00	82 792,00	
38	K	Pol128	Pracovní stůl skříňový, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	ks	1,000	14 696,00	14 696,00	
39	K	Pol129	Pracovní deska ke stolům č.p. 11.15 a 11.16, zadní lem	ks	1,000	23 646,00	23 646,00	
40	K	Pol130	Nářezový stroj, šnekový pohon, průměr nože 300mm, nůž hladký, maximální řez: 195x260 mm, provedení eloxovaný hliník, hmotnost 40kg	ks	1,000	76 392,00	76 392,00	
41	K	Pol131	Celonerezová nástěnná police, jednopatrová, pod policií zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	ks	1,000	9 873,00	9 873,00	
42	K	Pol132	El. konvektomat 6x GN 1/1, vaření, napařování, expresní vaření, konvekce / Horký vzduch, Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombiVaření, regenerační a banketový program, individuální ovládání vlhkosti, samostatná regenerační / banketová kuchařka,	ks	1,000	187 402,00	187 402,00	
44	K	Pol132	El. konvektomat 6x GN 1/1, vaření, napařování, expresní vaření, konvekce / Horký vzduch, Vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě, kombiVaření, regenerační a banketový program, individuální ovládání vlhkosti, samostatná regenerační / banketová kuchařka,	ks	1,000	187 402,00	187 402,00	
43	K	Pol133	Propojovací díl	ks	1,000	18 101,00	18 101,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	Pol134	Pracovní stůl skříňový, vlevo vsuny na GN 1/1, spodní police, příprava na zabudování napouštěcí baterie, na stavebním soklu 150mm, vpravo detail jako MKN pro propojení s varnou technologií U profilem (standardní propojování MKN)	ks	1,000	25 599,00	25 599,00	
46	K	Pol135	indukční sporák – 4 varné zóny, bezespárové sváry, ovládací prvky jsou chráněny proti vodě, vlhkosti a teple, opláštění z nerezové oceli s postranními kanálky s U-profilem pro snadné čištění, sklokeramická ceranová deska síly 6 mm, vrstvená struktura skla	ks	1,000	276 111,00	276 111,00	
47	K	Pol136	Napouštěcí baterie k varnému bloku, minimální průtok 8l/min.	ks	1,000	6 445,00	6 445,00	
48	K	Pol137	Pracovní stůl, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky, přístup ze všech stran, pod pracovní deskou z čela (obě strany) zabudovaná rezerva 1x rezerva 230V	ks	2,000	11 582,00	23 164,00	
49	K	Pol138	Pracovní deska ke stolům č.p. 11.26	ks	1,000	23 646,00	23 646,00	
50	K	Pol139	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 112L, elektrická multifunkční pánve včetně špachtle a čistící houbičky - stolní provedení, užžitná kapacita: 2x 25 l, varná plocha: 2x 19 dm2, rozsah teplot: 30 – 250°C, včetně vaříče těstovin	ks	2,000	405 945,00	811 890,00	
51	K	Pol140	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku pro VCC 112, pro vaření v koších s VarioLift	ks	4,000	3 012,00	12 048,00	
52	K	Pol141	Podestavba pod VCC 112L, 2x sada vsunů pro GN, uprostřed prostor pro vývody instalací, v čele tohoto prostoru zabudovaná 1x zásuvka elektro 230V, pod pracovní deskou nad vsuny 2x vysouvací police se zvýšenou nosností pro umístění GN a následné slévání van	ks	2,000	39 285,00	78 570,00	
53	K	Pol142	Kompletní sada košů na malé porce včetně rámu VCC 112 - 6x koš + rám	ks	2,000	13 444,00	26 888,00	
54	K	Pol143	Rošt na dno pánve pro VCC 112L pro zamezení kontaktů velkých pečených kusů masa se dnem pánve při nočních úpravách	ks	4,000	1 702,00	6 808,00	
55	K	Pol144	Varný koš pro VCC 112L pro vaření rýže a těstovin v koších s VarioLift	ks	2,000	6 285,00	12 570,00	
56	K	Pol146	Stolní univerzální kutr/kráječ zeleniny, kutr: nádoba 3,7l – 0,5-1,5kg - 1500ot/min, kráječ zeleniny: 20-40kg/hod. - 1500ot/min, plynule nastavitelná rychlost, celokovové provedení, hmotnost 15kg	ks	1,000	36 118,00	36 118,00	
57	K	Pol147	Vyhřívání pojízdná skříň, kapacita 10GN1/1, čtyři kolečka z toho dvě brzděnná, objem 221l, regulace 30-90 °C, nepřímý ohřev, rozteč vsunů 115	ks	1,000	40 454,00	40 454,00	
58	K	Pol148	Mixer, planetární systém mixování, kapacita 4,83l	ks	1,000	13 580,00	13 580,00	
27	K	Pol93	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	ks	1,000	4 331,00	4 331,00	
35	K	Pol93	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	ks	1,000	4 331,00	4 331,00	

D D - 1 - 6

G12. VÝDEJ

443 123,00

59	K	Pol149	Pracovní stůl skříňový, vlevo výklopný koš, vpravo spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	ks	1,000	20 428,00	20 428,00	
60	K	Pol150	Vyhřívavý stůl - REŽON, šachta vpravo, 2x posuvná dvířka + zámek, spodní a střední police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	ks	1,000	63 942,00	63 942,00	
61	K	Pol151	Výdejní stůl skříňový s vodní lázní 3x GN1/1, spodní police, šachta vlevo, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky, připojení na vodu a odpad, samostatné ovládání každé vany	ks	1,000	44 629,00	44 629,00	
62	K	Pol152	Pracovní stůl skříňový, spodní police, na stavebním soklu 150mm, bez pracovní desky	ks	1,000	18 750,00	18 750,00	
63	K	Pol153	Pracovní deska ke stolům č.p. 12.01, 12.02, 12.03 a 12.04, u stolu č.p. 12.01 umyvadlo nad výklopným košem 300x300mm včetně stojánkové baterie, nad stolem č.p. 12.02 pracovní deska přetažená přes stavební polopříčku + 150mm do interiéru jídelny	ks	1,000	62 698,00	62 698,00	
64	K	Pol154	Výdejní galérie, jednopatrová, pod policí zabudovabý infraohřev pod policí	ks	1,000	14 800,00	14 800,00	
65	K	Pol155	Celonerezová nástěnná police, jednopatrová pod policí zabudované LED osvětlení včetně krytu, společný zdroj pro LED osvětlení umístěný v rozvaděči	ks	1,000	6 235,00	6 235,00	
66	K	Pol156	Systémový vozík na tablety, nosnost 200kg, čtyři otočná kolečka z toho dvě s brzdou	ks	1,000	60 819,00	60 819,00	
67	K	Pol157	Kráječ knedlíků a chleba, tloušťka krajíců 10mm, max délka bochníku 385, max výška bochníku 140mm	ks	1,000	72 706,00	72 706,00	
68	K	Pol159	Výrobník překapávané kávy a čaje, + kohout na horkou vodu, kapacita zásobníků 2x 5l, výkon 30l/h	ks	1,000	78 116,00	78 116,00	

D D - 1 - 7

G13. UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ

625 384,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	Pol160	Celonerezové nástěnné umyvadlo včetně mechanicky ovládané bezdotykové baterie (kolenové ovládání), nerezové zakrytí sifonu	ks	1,000	5 068,00	5 068,00	
70	K	Pol161	Vozík pro převoz tabletů, otevřený, průměr kolečka 125 mm, čtyři otočná kolečka z toho dvě s brzdou	ks	4,000	22 116,00	88 464,00	
71	K	Pol162	Třídící stůl, stěrka ze strany umývárny, spodní prostor volný, prolis desky jako vedení košů (koš 500x500mm), pravá ostříková stěna 200mm	ks	1,000	18 489,00	18 489,00	
72	K	Pol163	Mycí stůl, vpravo dřez 400x400, prolis desky jako vedení košů (koš 500x500mm), spodní prostor volný, zadní ostříková stěna 200mm	ks	1,000	27 405,00	27 405,00	
74	K	Pol164	Myčka na nádobí průchozí, teoretický výkon košů: 70košů / hod. (závisí na použitém software a programu), koš 500x500mm, zásuvná výška: 440mm, PERMANET-CLEAN - automatické odstaňování nečistot - zásuvka vpravo, VAPO-ACTIVE – parní mytí, čtyři základní mycí	ks	1,000	247 539,00	247 539,00	
75	K	Pol166	Výstupní stůl k myčce, vsuny na koše k myčce, vpravo prostor pro změkčovač	ks	1,000	26 991,00	26 991,00	
76	K	Pol167	Myčka podstolová - myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů, výbava: GENIUS-X filtrační systém předmytí, WASHSMART APP provozních dat, TOP-DRY sušení - využití odpadního tepla, VISIOTRONIC-TOUCH control, CLIP-IN na oplachová a mycí ramena,	ks	1,000	136 783,00	136 783,00	
77	K	Pol168	Změkčovač vody automatický, dvoukomorový, 20l/min,	ks	1,000	14 735,00	14 735,00	
78	K	Pol169	Celonerezový skladový regál, pětipolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police	ks	1,000	15 685,00	15 685,00	
79	K	Pol170	Celonerezový skladový regál, pětipolicový, minimální nosnost 120kg/m délky police	ks	2,000	12 804,00	25 608,00	
80	K	Pol171	Příjmová překlápavací police, střední police s překlápavací hrazdou, horní police s pořadačem košů k myčce na výšku	ks	1,000	14 019,00	14 019,00	
73	K	Pol93	Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem	ks	1,000	4 598,00	4 598,00	
D D - 1 - 9 Ostatní náklady							327 705,00	
81	K	pol 182	Realizace profesionální kuchyně	kpol	1,000	327 705,00	327 705,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

8 - SO 01 - 4 - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - STC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

399 259,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	399 259,00	15,00%	59 888,85

Cena s DPH

v CZK

459 147,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

8 - SO 01 - 4 - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - STC

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

399 259,00

D1 - KOMPONENTY

119 154,00

D4 - MONTÁŽNÍ PRÁCE

264 105,00

D5 - Montáže celkem bez DPH

16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 8 - SO 01 - 4 - 4 - 1 - Strukturovaná kabeláž - STC

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 399 259,00

D	D1	KOMPONENTY					119 154,00	
1	K	Pol211	19"rozvaděč Triton 22U š.600mm hl.800mm, krytí IP20, nosnost 400kg	ks	1,000	9 200,00	9 200,00	
2	K	Pol212	10G modulární neosazený Patch panel Solarix 24 portů STP černý 1U SX24M-0-STP-BK	ks	3,000	345,00	1 035,00	
3	K	Pol213	Ventilační jednotka 4x ventilátor Triton do víka	ks	1,000	3 795,00	3 795,00	
4	K	Pol214	Montážní sada	ks	8,000	14,00	112,00	
5	K	Pol215	19" vyvazovací panel 1U, 5 x háček velký	ks	3,000	253,00	759,00	
6	K	Pol216	19" Napájecí panel 8x230V 16A s vypínačem, kabel 1,8m	ks	1,000	437,00	437,00	
7	K	Pol217	19" Police s perforací 1U 350mm, integrované podpěry	ks	1,000	437,00	437,00	
8	K	Pol218	Patch kabel UTP cat.6 0,5m, šedý	ks	109,000	58,00	6 322,00	
9	K	Pol219	Zásuvka VALENA LIFE 2xRJ45 CAT.6 UTP LCS bílá (1. NP- 15ks, 2. NP-15ks, přízemí- 17ks)	ks	47,000	207,00	9 729,00	
10	K	Pol220	LEGRAND Zásuvka VALENA LIFE 1XRJ45 C6 UTP bílá (1. NP- 5ks, 2. NP-5ks, přízemí- 3ks, 1. PP- 2ks)	ks	15,000	207,00	3 105,00	
11	K	POL 500	Pozn. Rámečky jsou součástí silnoproudých rozvodů	KS	16,000	1,00	16,00	
12	K	Pol221	Keystone Solarix CAT6 UTP RJ45 černý SXKJ-6-UTP-BK-SA	ks	218,000	52,00	11 336,00	
13	K	Pol222	Zásuvka na povrch 230V	ks	1,000	104,00	104,00	
14	K	Pol223	Krabice instalační Kopos KU 68	ks	62,000	6,00	372,00	
15	K	Pol224	Kabel UTP 4x2x0,5 mm cat 6	m	6 540,000	8,00	52 320,00	
16	K	Pol225	TCEPKPFLE 3x4x0,8	m	35,000	30,00	1 050,00	
17	K	Pol226	FTP 4x2x0,5 cat.6 venk	m	120,000	12,00	1 440,00	
18	K	Pol227	Trubka ohebná dvouplášťová korugovaná KOPOFLEX 40 mm rudá, 1 m (příprava optiky)	m	35,000	15,00	525,00	
19	K	Pol228	Trubka oheb.FFKu-EL-F 32 320N šedá	m	140,000	14,00	1 960,00	
20	K	Pol229	Trubka oheb.FFKu-EL-F 25 320N šedá	m	180,000	12,00	2 160,00	
21	K	Pol230	Trubka oheb.FFKu-EL-F 20 320N šedá	m	360,000	9,00	3 240,00	
22	K	Pol231	Stahovací vázací pásy	ks	500,000	1,00	500,00	
23	K	Pol232	Pomocný a nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	9 200,00	9 200,00	

D	D4	MONTÁŽNÍ PRÁCE					264 105,00	
24	K	Pol233	Nastavení systému, koordinace	pol.	1,000	6 000,00	6 000,00	
25	K	Pol234	Prorážení otvorů	ks	30,000	180,00	5 400,00	
26	K	Pol235	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů	m	345,000	60,00	20 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol236	Montáž kabelu	m	6 695,000	24,00	160 680,00	
28	K	Pol237	Montáž trubky	m	715,000	25,00	17 875,00	
29	K	Pol238	Proměření strukturované kabeláže (s protokolem)	ks	203,000	150,00	30 450,00	
30	K	Pol239	Montáž komponentů	pol.	1,000	23 000,00	23 000,00	
D D5 Montáže celkem bez DPH							16 000,00	
31	K	Pol240	Doprava a přesun hmot	pol	40,000	400,00	16 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

9 - SO 01 - 4 - 4 - 2 Televizní rozvody STA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

238 737,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	238 737,00	15,00%	35 810,55

Cena s DPH

v CZK

274 547,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: **9 - SO 01 - 4 - 4 - 2 Televizní rozvody STA**

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

238 737,00

D1 - KOMPONENTY

96 947,00

D4 - MONTÁŽNÍ PRÁCE

134 590,00

D5 - Montáže celkem bez DPH

7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 9 - SO 01 - 4 - 4 - 2 Televizní rozvody STA

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 238 737,00

D	D1	KOMPONENTY					96 947,00	
0	K	Pol241	Výložník a příslušenstvím	soubor	1,000	1 380,00	1 380,00	
0	K	Pol242	Revolution programovatelný zesilovač 1x FM / 4x VHF-UHF / 120 dBμV / napájení 12/24V pro zesilovače	ks	1,000	4 590,00	4 590,00	
0	K	Pol243	Pasivní 14-ti prvková anténa pro DVB-T/T2 příjem se zabudovaným LTE filtrem.	ks	1,000	472,00	472,00	
0	K	Pol244	Alcad AM-256 zesilovač 13084 Alcad AM - 256 zesilovač / UHF/FM/DAB /	ks	1,000	661,00	661,00	
0	K	Pol245	Zdroj Alcad AL-105 262 Alcad AL-105 napájecí zdroj (12V)	ks	1,000	506,00	506,00	
0	K	Pol246	IVO SL04-F slučovač VHF + 1 UHF + vše UHF	ks	1,000	362,00	362,00	
0	K	Pol247	Přepětová ochrana TV	ks	12,000	1 173,00	14 076,00	
0	K	Pol248	Konektor F FF-7L lisovací	ks	52,000	6,00	312,00	
0	K	Pol249	Konektor F profi	ks	12,000	14,00	168,00	
0	K	Pol250	Anténní rozbočovač CAE-61016S/DC (16xF)	ks	4,000	20,00	80,00	
0	K	Pol222	Zásuvka na povrch 230V	ks	1,000	104,00	104,00	
0	K	Pol251	Montážní skříň 1000x550x150 mm	ks	1,000	5 750,00	5 750,00	
0	K	Pol223	Krabice instalační Kopos KU 68	ks	52,000	6,00	312,00	
0	K	Pol252	LEGRAND Zásuvka VALENA LIFE TV/R/SAT bílá (1. NP-22ks, 2. NP- 23ks, přízemí -7ks)	ks	52,000	322,00	16 744,00	
0	K	Pol228	Trubka oheb.FFKu-EL-F 32 320N šedá	m	80,000	14,00	1 120,00	
0	K	Pol229	Trubka oheb.FFKu-EL-F 25 320N šedá	m	95,000	12,00	1 140,00	
0	K	Pol230	Trubka oheb.FFKu-EL-F 20 320N šedá	m	135,000	9,00	1 215,00	
0	K	Pol253	Kabel koaxiální Televes T100 PE 215501 Cu / 100m / 6,6 mm venkovní	m	240,000	21,00	5 040,00	
0	K	Pol254	Kabel koax KH-21	m	3 120,000	12,00	37 440,00	
0	K	Pol231	Stahovací vázací pásy	ks	300,000	1,00	300,00	
0	K	Pol255	Pomocný a nespecifikovaný materiál	soubor	1,000	5 175,00	5 175,00	

D	D4	MONTÁŽNÍ PRÁCE					134 590,00	
0	K	Pol256	Oživení, program a nastavení systému	pol.	1,000	6 000,00	6 000,00	
0	K	Pol257	Nastavení anténního systému, koordinace	pol.	1,000	6 000,00	6 000,00	
0	K	Pol234	Prorážení otvorů	ks	20,000	180,00	3 600,00	
0	K	Pol235	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů	m	310,000	60,00	18 600,00	
0	K	Pol236	Montáž kabelu	m	3 360,000	24,00	80 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol237	Montáž trubky	m	310,000	25,00	7 750,00	
0	K	Pol258	Montáž komponentů	pol.	1,000	12 000,00	12 000,00	
D D5 Montáže celkem bez DPH							7 200,00	
0	K	Pol240	Doprava a přesun hmot	pol	18,000	400,00	7 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DZR-R_4 - 05.01.2022
Objekt:
10 - SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra - klient

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 348 203,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	2 348 203,00	15,00%	352 230,45
Cena s DPH		v CZK	2 700 433,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

10 - SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra - klient

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 348 203,00

D2 - Dodávka a montáž technologie

1 516 209,00

D4 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady

278 320,00

D5 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

189 000,00

D6 - Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

364 674,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

10 - SO 01 - 4 - 4 - 3 - Komunikační zařízení sestra - klient

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 348 203,00

D	D2	Dodávka a montáž technologie					1 516 209,00	
0	K	MT - 07 IP	Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba I	ks	4,000	46 764,00	187 056,00	
0	K	RA-07/42U	Datový rozvaděč stojanový 19"/42U 600x600 (samostatný pro komunikační systém)	ks	1,000	24 346,00	24 346,00	
0	K	PS-07 IP	Napájecí zdroj + lokální server	ks	2,000	33 923,00	67 846,00	
0	K	PDP 19/2U	Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U	ks	2,000	1 927,00	3 854,00	
0	K	SW - L1	SW - licence provozu účastníka	ks	42,000	432,00	18 144,00	
0	K	SW - HC	SW - databáze historie volání	ks	4,000	6 890,00	27 560,00	
0	K	SW - AW	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	4,000	6 921,00	27 684,00	
0	K	SW - SQLHV	SW - prohlížeč historie	ks	1,000	1 375,00	1 375,00	
0	K	CTC	Kabel telefonní přípojky	ks	4,000	188,00	752,00	
0	K	US 19/1U	Univerzální police 19"/1U	ks	3,000	2 013,00	6 039,00	
0	K	CMT-07 IP	Zásuvka terminálu	ks	4,000	1 179,00	4 716,00	
0	K	AC	Audio zásuvka	ks	3,000	1 880,00	5 640,00	
0	K	TC	Telefonní zásuvka IN-OUT	ks	4,000	1 479,00	5 916,00	
0	K	DECT PHONE	DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka)	ks	4,000	6 150,00	24 600,00	
0	K	TI - 07 IP	Telefonní interface (pro analog. přístr.)	ks	4,000	9 663,00	38 652,00	
0	K	SWI - 24/19	Datový switch 24 portů/19"	ks	6,000	3 895,00	23 370,00	
0	K	POE - 16/19	Napájecí injektor 16 portů/19"	ks	1,000	4 113,00	4 113,00	
0	K	POE - 24/24	Napájecí injektor 24 portů/19"	ks	4,000	5 379,00	21 516,00	
0	K	EM-07 IP	Zakončovací modul	ks	9,000	163,00	1 467,00	
0	K	CL	Svítlidlo signalizační LED	ks	42,000	933,00	39 186,00	
0	K	DL IP	Orientační směrové svítidlo LED IP	ks	13,000	3 249,00	42 237,00	
0	K	RT-07V IP	Pokojeový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace -	ks	42,000	6 136,00	257 712,00	
0	K	RT-07DV IP	Pokojeový terminál hovorový s displejem (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, displej s identifikací místa volání, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka	ks	3,000	9 792,00	29 376,00	
0	K	CC - 07 IP	Tlačítko rušení volání	ks	14,000	735,00	10 290,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	BC-07HS IP	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlášení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta)	ks	42,000	4 396,00	184 632,00	
0	K	PT - 07S IP (D)	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky bez displeje (Disconnection) (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volb	ks	42,000	3 504,00	147 168,00	
0	K	CH1	Držák kabelu na hrazdu	ks	42,000	3 504,00	147 168,00	
0	K	EB-07 IP	Tlačítko nouzového volání	ks	14,000	376,00	5 264,00	
0	K	EC-07 IP	Táhlo nouzového volání	ks	18,000	734,00	13 212,00	
0	K	EBC-07 IP	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	33,000	844,00	27 852,00	
0	K	RB-07 IP	Router	ks	1,000	4 023,00	4 023,00	
0	K	Repeater	Repeater	ks	6,000	7 995,00	47 970,00	
0	K	SQLSM	SQL server (do 5-ti oddělení)	ks	1,000	10 933,00	10 933,00	
0	K	Patch 0,3m	Patch kabel	ks	135,000	48,00	6 480,00	
0	K	CAT5E	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	ks	270,000	178,00	48 060,00	

D D4 Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady 278 320,00

0	K	Pol259	Kontrola vedení	ks	4,000	5 060,00	20 240,00	
0	K	Pol260	Instalace a konfigurace systému	ks	4,000	20 900,00	83 600,00	
0	K	Pol261	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	4,000	10 120,00	40 480,00	
0	K	Pol262	Výchozí revize dorozumívacího zařízení	ks	4,000	16 500,00	66 000,00	
0	K	Pol263	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
0	K	Pol264	Koordinace stavby	hod	30,000	350,00	10 500,00	
0	K	Pol265	Kontrolní dny	hod	30,000	350,00	10 500,00	
0	K	Pol266	Úklid staveniště	hod	10,000	300,00	3 000,00	
0	K	Pol267	Doprava	km	3 600,000	10,00	36 000,00	
0	K	Pol268	Vypracování PD skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

D D5 Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů 189 000,00

0	K	UTP Cat 5e	kabel do trubek pod omítku	m	5 400,000	35,00	189 000,00	
---	---	------------	----------------------------	---	-----------	-------	------------	--

D D6 Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic 364 674,00

0	K	KU 68/2	instalační krabice pod omítku	ks	145,000	114,00	16 530,00	
0	K	KO 68/2	instalační krabice do sádkkartonu	ks	84,000	126,00	10 584,00	
0	K	KP 64/3	instalační krabice pod omítku	ks	3,000	360,00	1 080,00	
0	K	PVC 16	trubka pod omítku	m	1 800,000	42,00	75 600,00	
0	K	PVC 25	trubka pod omítku	m	1 500,000	46,00	69 000,00	
0	K	AZ 2,5	vodič protahovací	m	3 300,000	14,00	46 200,00	
0	K	Pol269	sádra štukatérská	kg	30,000	36,00	1 080,00	
0	K	Pol270	ostatní drobný instalační materiál vč. montáže (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štítky, uchycovací materiál, šroubky, hmoždinky...)	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
0	K	Pol271	značení trasy vedení	m	1 200,000	6,00	7 200,00	
0	K	Pol272	rýhy do zdi	m	1 200,000	72,00	86 400,00	
0	K	Pol273	prostupy zdívm do 0,5m	ks	80,000	180,00	14 400,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol274	pomocné instalatérské, montážní a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu - nutná součinnost s IT oddělením objektu, nepředvídatelné práce)	hod	40,000	300,00	12 000,00	
0	K	Pol275	požární zatěsnění prostupů	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

11 - SO 01 - 4 - 4 - 4 - Autonomní detekce požáru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	30 000,00	15,00%	4 500,00

Cena s DPH

v CZK

34 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

11 - SO 01 - 4 - 4 - 4 - Autonomní detekce požáru

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

30 000,00

D1 - KOMPONENTY

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

11 - SO 01 - 4 - 4 - 4 - Autonomní detekce požáru

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D	D1	KOMPONENTY						30 000,00
0	K	Pol276	autonomní bezdrátový kouřový hlásič, napájení baterie 9V	ks	40,000	750,00	30 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

11A - SO 01 - 4 - 4 - 5 - Přístupový videosystém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	34 750,00	15,00%	5 212,50

Cena s DPH

v CZK

39 962,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: **11A - SO 01 - 4 - 4 - 5 - Přístupový videosystém**

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

34 750,00

D1 - KOMPONENTY

16 830,00

D2 - MONTÁŽNÍ PRÁCE

17 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

11A - SO 01 - 4 - 4 - 5 - Přístupový videosystém

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 750,00

D	D1	KOMPONENTY						
0	K	Pol277	Dveřní jednotka, video, 1 tlačítko, podsvícená jmenovka, provedení kov, LED přisvětlení snímaného prostoru, barevná kamera, úhel záběru 105°, IP43, 12 VDC nebo NO/NC relé ovládání pro 1 zámek (možnost přidat RLC modul pro 2. zámek), nastavitelná délka ote	ks	2,000	2 041,00	4 082,00	
0	K	Pol278	Easydoor handsfree videomonitor, slim design, provedení bílý plast, 7 "barevný dotykový LCD displej, grafické menu, interní paměť 118 snímků při zazvonění, (možnost doplnění micro SD karty pro rozšíření kapacity paměti pro video záznam) interkom mezi byty	ks	1,000	3 968,00	3 968,00	
0	K	Pol279	Napájecí spínaný zdroj v krytu 24 V DC, 4,5 A - 100 W (vstup 230 V ~ AC / 50 Hz), pro systém easydoor DJ 4T ID, DJ 8T ID, DJ 1T, DJ 2T	ks	1,000	920,00	920,00	
0	K	Pol280	Separátor napájení sběrnice, 1x výstup pro větev monitorů, 1x výstup pro větev dveřních jednotek, napájení z centrálního 24 V DC zdroje, rozměry 69 x 93 x 45 mm, instalace na DIN lištu (5 pozic), vnitřní použití pozn. SP 18 musí být součástí každého easyd	ks	2,000	460,00	920,00	
0	K	Pol281	Modul sběrnice pro spínání relé, použití pro možnost ovládání 2. zámku při dveřních jednotkách s jedním zámkem, NO/NC kontakt, nastavení délky sepnutí kontaktu, adresace DIP přepínači, rozměry 69 x 93 x 45 mm, instalace na DIN lištu (5 pozic), vnitřní pou	ks	1,000	690,00	690,00	
0	K	Pol282	Elektrický otvírač nízkoodběrový PROFI Standart. Pod napětím průchozí, bez napětí blokován. Napájení 12eVss / 230mA, nastavitelná západka. (braka)	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	
0	K	Pol283	Kabel FTP 4x2x0,5 outdoor	m	120,000	12,00	1 440,00	
0	K	Pol284	Trubka korugonová prům. 25 mm	m	80,000	17,00	1 360,00	
0	K	Pol285	Pomocný materiál	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00	

16 830,00

D	D2	MONTÁŽNÍ PRÁCE						
0	K	Pol286	Oživení, program,nastavení	pol.	1,000	3 500,00	3 500,00	
0	K	Pol236	Montáž kabelu	m	80,000	24,00	1 920,00	
0	K	Pol237	Montáž trubky	m	60,000	25,00	1 500,00	
0	K	Pol287	Montáž komponentů	pol.	1,000	8 000,00	8 000,00	
0	K	Pol288	Doprava a přesun hmot	pol.	2,000	1 500,00	3 000,00	

17 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

12 - SO 02 - oplocení areálu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

609 257,97

DPH základní
snížená

Základ daně

609 257,97

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

127 944,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

737 202,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

12 - SO 02 - oplocení areálu

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

609 257,97

HSV - Práce a dodávky HSV	348 883,14
1 - Zemní práce	31 430,78
2 - Zakládání	51 386,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	179 189,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 557,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	64 585,96
998 - Přesun hmot	17 733,15
PSV - Práce a dodávky PSV	260 374,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	33 699,13
764 - Konstrukce klempířské	26 244,50
767 - Konstrukce zámečnické	166 800,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 631,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

12 - SO 02 - oplocení areálu

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

609 257,97

D HSV Práce a dodávky HSV

348 883,14

D 1 Zemní práce

31 430,78

1	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,963	800,00	15 170,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101
VV výkop pro základové pasy oplocení
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*0,50*1,00
VV Součet

18,963
18,963

2	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,565	800,00	2 052,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101
VV pro sloupky brány a branky
VV 1,00*1,00*1,05
VV 0,70*0,70*1,05
VV 0,50*0,50*0,80*5
VV Součet

1,050
0,515
1,000
2,565

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,528	200,00	4 305,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV 18,963+2,565
VV Součet

21,528
21,528

4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,750	250,00	9 687,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221
VV 21,528*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
VV Součet

38,750
38,750

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,528	10,00	215,28	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV dle odvozu
VV 21,528
VV Součet

21,528
21,528

D 2 Zakládání

51 386,40

6	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	3,368	800,00	2 694,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211
VV pod základové pasy oplocení
VV (6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57+0,30*8)*0,50*0,15
VV pro sloupky brány a branky
VV 1,00*1,00*0,12

3,024
0,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,70*0,70*0,15		0,074			
	VV		0,50*0,50*0,12*5		0,150			
	VV		Součet		3,368			
7	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	17,390	2 800,00	48 692,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611					
	VV		základové pasy oplocení					
	VV		(6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57+0,30*8)*0,50*0,75		15,122			
	VV		do výkopu					
	VV		15,122*0,15		2,268			
	VV		Součet		17,390			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				179 189,60	
8	K	311113143	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	1,688	1 200,00	2 025,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113143					
	VV		sloupek oplocení					
	VV		0,75*0,75*3		1,688			
	VV		Součet		1,688			
9	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	0,750	1 550,00	1 162,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113144					
	VV		sloupky branky					
	VV		0,30*0,50*5		0,750			
	VV		Součet		0,750			
10	K	311113146	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	0,375	2 500,00	937,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113146					
	VV		pro sloupky brány					
	VV		0,50*0,75		0,375			
	VV		Součet		0,375			
11	K	311231117.1	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa - bez materiálu	m3	9,220	5 000,00	46 100,00	
	VV		oplocení - 30 % původní cihly					
	VV		(2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*0,30*0,30		9,220			
	VV		Součet		9,220			
12	K	311231155	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	21,513	5 500,00	118 321,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231155					
	VV		oplocení - 70 % nové cihly					
	VV		(2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*0,30*0,70		21,513			
	VV		Součet		21,513			
13	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,067	43 500,00	2 914,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821					
	VV		patky brány a branek					
	VV		(1,688*0,25+0,75*0,30+0,375*0,50)*0,08		0,067			
	VV		Součet		0,067			
14	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	6,762	800,00	5 409,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342241162					
	VV		zdivo - 70 % nové cihly					
	VV		3,45*2,80*0,70		6,762			
	VV		Součet		6,762			
15	K	342241162.1	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm - původní cihly	m2	2,898	800,00	2 318,40	
	VV		zdivo - 30 % původní cihly					
	VV		3,45*2,80*0,30		2,898			
	VV		Součet		2,898			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 557,25	
16	K	629135101	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	3,450	45,00	155,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629135101					
	VV		koruna oplocení					
	VV		3,45		3,450			
	VV		Součet		3,450			
17	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	34,475	80,00	2 758,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629135102					
	VV		koruna oplocení					
	VV		2,73+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57		34,475			
	VV		Součet		34,475			
18	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	2,740	600,00	1 644,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124					
	VV		pod patky oplocení					
	VV		pro sloupky brány a branky					
	VV		1,00*1,00		1,000			
	VV		0,70*0,70		0,490			
	VV		0,50*0,50*5		1,250			
	VV		Součet		2,740			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 585,96	
19	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	224,208	40,00	8 968,32	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111131					
	VV		(2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*2		204,888			
	VV		3,45*2,80*2		19,320			
	VV		Součet		224,208			
20	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	6 726,240	1,00	6 726,24	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111231					
	VV		224,208*30 "Přepočtené koeficientem množství		6 726,240			
	VV		Součet		6 726,240			
21	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	224,208	25,00	5 605,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111831					
22	K	979031111	Očištění plných cihel od malty vápenocementové	m3	9,655	1 000,00	9 655,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979031111					
	VV		původní cihly					
	VV		9,22+2,898*0,15		9,655			
	VV		Součet		9,655			
23	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	224,208	150,00	33 631,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131211					
	VV		otryskání cihel					
	VV		(2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*2		204,888			
	VV		3,45*2,80*2		19,320			
	VV		Součet		224,208			
D 998			Přesun hmot				17 733,15	
24	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	118,221	150,00	17 733,15	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998232110					
D PSV			Práce a dodávky PSV				260 374,83	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				33 699,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	18,963	15,00	284,45	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001					
		VV	na základové pasy oplocení					
		VV	(6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*0,50		18,963			
		VV	Součet		18,963			
26	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	37,925	20,00	758,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001					
		VV	pod úrovní terenu					
		VV	(6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*(0,30+0,70)/2*2		37,925			
		VV	Součet		37,925			
27	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	48 500,00	921,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
		VV	spc					
		VV	18,963*0,0003		0,006			
		VV	37,925*0,00035		0,013			
		VV	Součet		0,019			
28	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	58,538	110,00	6 439,18	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559					
29	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	37,925	120,00	4 551,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
		VV	pod úrovní terenu					
		VV	(6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*(0,30+0,70)/2*2		37,925			
		VV	Součet		37,925			
30	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	67,317	85,00	5 721,95	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134					
		VV	spc					
		VV	18,963*1,15		21,807			
		VV	37,925*1,20		45,510			
		VV	Součet		67,317			
31	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	37,925	170,00	6 447,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222					
		VV	pod úrovní terenu					
		VV	(6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*(0,30+0,70)/2*2		37,925			
		VV	Součet		37,925			
32	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	75,850	100,00	7 585,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384					
		VV	ukončení izolace					
		VV	(6,18+3,00*2+16,675+2,50+3,00+3,00+0,57)*2		75,850			
		VV	Součet		75,850			
33	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	330,10	990,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201					
	D	764	Konstrukce klempířské				26 244,50	
34	K	764215603	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 250 mm	m	3,450	500,00	1 725,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215603					
		VV	oplocení					
		VV	3,45		3,450			
		VV	Součet		3,450			
35	K	764215605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 400 mm	m	34,475	700,00	24 132,50	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215605 koruna oplocení 2,73+3,00*2+16,675+2,50+3,00+0,57 Součet			34,475 34,475		
36	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,500	258,00	387,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201					
	D	767	Konstrukce zámečnické				166 800,00	
37	K	767 - 1	konstrukce brány a branky - kompletní provedení	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
	VV		kompletní provedení brány vč branky dle projektové dokumentace - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava včetně osazení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	767 - 2	branka č. 2	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		kompletní provedení branky dle projektové dokumentace - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava včetně osazení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	767 - 3	branka č. 3	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		kompletní provedení branky dle projektové dokumentace - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava včetně osazení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	767 - 4	sklopná závora	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	VV		kompletní provedení sklepné závory dle projektové dokumentace - dodávka, výroba a montáž včetně povrchové úpravy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				33 631,20	
42	K	783 - 1	nátěr zdiva vodoodpudivým čirým nátěrem zamezuje navlhání a drolení zdiva	m2	224,208	150,00	33 631,20	
	VV		plocha					
	VV		(2,73*2,50+3,00*2,65+3,00*2,50+6,15*2,70+6,15*2,95+4,15*3,55+2,00*3,10+6,185*3,60+0,57*3,90)*2		204,888			
	VV		3,45*2,80*2		19,320			
	VV		Součet		224,208			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DZR-R_4 - 05.01.2022
Objekt:
13 - SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 182 914,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 182 914,45	21,00%	248 412,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 431 326,48
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

13 - SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 182 914,45

HSV - Práce a dodávky HSV

683 482,39

1 - Zemní práce

131 447,22

2 - Zakládání

59 295,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

251 655,00

4 - Vodorovné konstrukce

640,00

5 - Komunikace pozemní

79 462,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

131 513,22

8 - Trubní vedení

8 023,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 050,00

998 - Přesun hmot

20 395,95

PSV - Práce a dodávky PSV

499 432,06

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

550,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 842,88

762 - Konstrukce tesařské

364 787,10

764 - Konstrukce klempířské

39 710,75

765 - Krytina skládaná

49 227,65

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 313,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

13 - SO 02 - 1 - objekt zahradního altánu

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 182 914,45

D HSV Práce a dodávky HSV

683 482,39

D 1 Zemní práce

131 447,22

1	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	135,000	200,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103					
		VV	pro altán					
		VV	12,00*9,00*(0,80+0,45)		135,000			
		VV	Součet		135,000			
2	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,924	600,00	10 754,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101					
		VV	základy pro altán					
		VV	(5,85*2+11,10)*0,60*(1,00-0,45)		7,524			
		VV	kanalizace					
		VV	10,00*0,80*1,30		10,400			
		VV	Součet		17,924			
3	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,738	600,00	442,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133251101					
		VV	patky					
		VV	0,60*0,60*(1,00-0,45)		0,198			
		VV	1,50*1,80*(1,00-0,80)		0,540			
		VV	Součet		0,738			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	85,650	50,00	4 282,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103					
		VV	pro zpětné zásypy					
		VV	42,825		42,825			
		VV	zpěrný dovoz					
		VV	42,825		42,825			
		VV	Součet		85,650			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	110,837	200,00	22 167,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		VV	odvoz					
		VV	135,00+17,924+0,738		153,662			
		VV	zpětné zásypy					
		VV	-42,825		-42,825			
		VV	Součet		110,837			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,825	100,00	4 282,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
		VV	pro zpětné zásypy					
		VV	42,825		42,825			
		VV	Součet		42,825			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	199,507	250,00	49 876,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
		VV	110,837*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		199,507			
		VV	Součet		199,507			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	110,837	10,00	1 108,37	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,825	100,00	4 282,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
		VV	kanalizace					
		VV	výkop					
		VV	10,40		10,400			
		VV	podsypaný a obsyp					
		VV	-(0,80+4,80)		-5,600			
		VV	za objektem					
		VV	(10,00+2,00*2)*(1,00+2,00)/2*1,50		31,500			
		VV	5,80*(1,00+2,00)/2*1,50/2		6,525			
		VV	Součet		42,825			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,500	300,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101					
		VV	kanalizace					
		VV	10,00*0,80*0,60		4,800			
		VV	drenáž					
		VV	15,00*0,30*0,60		2,700			
		VV	Součet		7,500			
11	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	15,000	225,00	3 375,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58333625					
		VV	spc					
		VV	7,50*2,00		15,000			
		VV	Součet		15,000			
12	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	81,250	20,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
		VV	plocha					
		VV	81,25		81,250			
		VV	Součet		81,250			
D		2	Zakládání					59 295,20
13	K	212750103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	15,000	422,00	6 330,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212750103					
		VV	za objektem					
		VV	15,00		15,000			
		VV	Součet		15,000			
14	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212972113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	2,511	800,00	2 008,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211					
		VV	pod základy					
		VV	(5,85*2+11,10)*0,60*0,15		2,052			
		VV	0,60*0,60*0,15		0,054			
		VV	1,50*1,80*0,15		0,405			
		VV	Součet		2,511			
16	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	11,799	2 800,00	33 037,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611					
		VV	základy pro altán					
		VV	(5,85*2+11,10)*0,60*0,75		10,260			
		VV	do výkopu					
		VV	10,26*0,15		1,539			
		VV	Součet		11,799			
17	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	21,150	350,00	7 402,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121					
		VV	pasy					
		VV	(11,10+6,20*2)*0,45*2		21,150			
		VV	Součet		21,150			
18	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	21,150	50,00	1 057,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122					
		VV	dle bednění					
		VV	21,150		21,150			
		VV	Součet		21,150			
19	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,639	2 800,00	7 389,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611					
		VV	patky					
		VV	0,60*0,60*0,75		0,270			
		VV	1,50*1,80*0,75		2,025			
		VV	do výkopu					
		VV	2,295*0,15		0,344			
		VV	Součet		2,639			
20	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,050	350,00	1 417,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121					
		VV	patky					
		VV	0,60*4*0,45		1,080			
		VV	(1,50+1,80)*2*0,45		2,970			
		VV	Součet		4,050			
21	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,050	50,00	202,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122					
		VV	dle bednění					
		VV	4,050		4,050			
		VV	Součet		4,050			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				251 655,00	
78	K	311213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	14,625	8 000,00	117 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213112					
		VV	parapetní zdivo					
		VV	(10,00+2*0,50+6,20*2)*1,25*0,50		14,625			
		VV	Součet		14,625			
23	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	14,625	1 200,00	17 550,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213912					
		VV	14,625		14,625			
		VV	Součet		14,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	311213921	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213921					
25	K	311213922	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213922					
26	K	314 - x 1	komínové těsevo - vnitřní vplechování včetně komínku	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		komínové těsevo		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
27	K	314231115	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	10,260	5 500,00	56 430,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/314231115					
	VV		komínové těleso		10,260			
	VV		1,50*1,80*3,80		10,260			
	VV		Součet					
28	K	314291115	Pouzdro komínového průduchu včetně sopouchu z cihel šamotových s dilatační mezerou od zdiva komínového pláště prováděné současně při zdění 290x140x65 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	0,825	23 000,00	18 975,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/314291115					
	VV		venkovní krb		0,825			
	VV		(0,50*2+1,20)*0,15*2,50		0,825			
	VV		Součet					
29	K	316381112	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům, bez přesahu, tl. přes 80 do 100 mm	m2	2,700	1 000,00	2 700,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/316381112					
	VV		komín		2,700			
	VV		1,50*1,80		2,700			
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				640,00	
30	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,800	800,00	640,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111					
	VV		kanalizace		0,800			
	VV		10,00*0,80*0,10		0,800			
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace pozemní				79 462,50	
31	K	564730111.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	81,250	115,00	9 343,75	
	VV		pochozí plocha		81,250			
	VV		81,25		81,250			
	VV		Součet					
32	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	81,250	200,00	16 250,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111					
	VV		pochozí plocha		81,250			
	VV		81,25		81,250			
	VV		Součet					
33	K	596841221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	81,250	300,00	24 375,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596841221					
	VV		plocha		81,250			
	VV		81,25		81,250			
	VV		Součet					
34	M	59245320.1	dlažba plošná betonová 500 x 500 mm přírodní	m2	89,375	330,00	29 493,75	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		spc					
	VV		81,25*1,1		89,375			
	VV		Součet		89,375			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				131 513,22	
35	K	622272001	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn bez tepelné izolace	m2	23,800	3 000,00	71 400,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622272001						
	VV		komínové těleso					
	VV		1,70*4*3,50		23,800			
	VV		Součet		23,800			
36	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	29,750	1 500,00	44 625,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59155104						
	VV		23,8*1,25 "Přepočtené koeficientem množství		29,750			
	VV		Součet		29,750			
37	K	622631011	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn	m2	58,500	75,00	4 387,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622631011						
	VV		parapetní zdivo					
	VV		(10,00+2*0,50+6,20*2)*1,25*2		58,500			
	VV		Součet		58,500			
38	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	504,578	22,00	11 100,72	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/628613611						
	VV		ocelové doplňkové konstrukce pergoly					
	VV		(13) příčná střešní vaznice L 50/5 mm					
	VV		7,35*3,85		28,298			
	VV		(14) svislý slunolam plocháč 150/5 mm					
	VV		1,050*72*6,30		476,280			
	VV		Součet		504,578			
D	8		Trubní vedení				8 023,30	
39	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	10,000	447,33	4 473,30	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871315221						
40	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užité výšky 350 mm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270001						
41	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270021						
42	K	895270042	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop hliníkový bez aretace	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895270042						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 050,00	
80	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211						
	VV		21 A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114						
	VV		21 A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				20 395,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	135,973	150,00	20 395,95	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					499 432,06
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					550,00
43	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242106					
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd					4 842,88
44	K	741410001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 120 mm ²	m	37,600	100,00	3 760,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410001					
VV			v základech		37,600			
VV			(11,00+5,80)*2+4*1,00		37,600			
VV			Součet		37,600			
45	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	36,096	30,00	1 082,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35442062					
VV			37,6*0,96 "Přepočtené koeficientem množství		36,096			
VV			Součet		36,096			
D 762			Konstrukce tesařské					364 787,10
46	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762085103					
VV			kotevní patky					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
47	M	54825043	kotevní patka pilíře stavitelná P/L závit 160x100mm	kus	8,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54825043					
48	K	762086112	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku přes 5 do 10 kg	kg	504,578	100,00	50 457,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762086112					
VV			(13) příčná střešní vaznice L 50/5 mm					
VV			7,35*3,85		28,298			
VV			(14) svislý slunolam plocháč 150/5 mm					
VV			1,050*72*6,30		476,280			
VV			Součet		504,578			
49	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,031	40 000,00	1 240,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010420					
VV			specifikace materiálu					
VV			7,35*3,85*1,10*0,001		0,031			
VV			Součet		0,031			
50	M	13010312	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x5mm	t	0,524	45 000,00	23 580,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010312					
VV			specifikace materiálu					
VV			1,050*72*6,30*1,10*0,001		0,524			
VV			Součet		0,524			
51	K	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m ²	35,120	450,00	15 804,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762136114					
VV			stěny					
VV			(10,00+0,50)*1,35		14,175			
VV			(6,85+0,25)*2*(1,35+1,60)/2		20,945			
VV			Součet		35,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	1,932	20 000,00	38 640,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514101					
		VV	spc					
		VV	35,12*0,05*1,1		1,932			
		VV	Součet		1,932			
53	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	1,932	1 300,00	2 511,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762195000					
		VV	1,932		1,932			
		VV	Součet		1,932			
54	K	762342216	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	72,821	100,00	7 282,10	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342216					
		VV	6,45*11,29		72,821			
		VV	Součet		72,821			
55	M	61223268	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový	m3	0,434	30 000,00	13 020,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223268					
		VV	specifikace materiálu					
		VV	73,00*1,50*0,06*0,06*1,10		0,434			
		VV	Součet		0,434			
56	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,434	1 300,00	564,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
		VV	specifikace					
		VV	0,434		0,434			
		VV	Součet		0,434			
57	K	762713211	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	30,300	300,00	9 090,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713211					
		VV	(d) parapetní fasádní sloupek 60/100 mm					
		VV	1,15*15		17,250			
		VV	(e) parapetní fasádní sloupek 60/100 mm					
		VV	1,450*9		13,050			
		VV	Součet		30,300			
58	M	61223268	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový	m3	0,200	30 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223268					
		VV	specifikace materiálu					
		VV	(d) parapetní fasádní sloupek 60/100 mm					
		VV	1,15*15*0,06*0,10*1,10		0,114			
		VV	(e) parapetní fasádní sloupek 60/100 mm					
		VV	1,450*9*0,06*0,10*1,10		0,086			
		VV	Součet		0,200			
59	K	762713241	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	105,350	500,00	52 675,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713241					
		VV	(a) hlavní nosný sloupek 200/160 mm					
		VV	2,45*2		4,900			
		VV	(b) parapetní nosný sloupek 160/160 mm					
		VV	1,15*4		4,600			
		VV	(c) parapetní nosný sloupek 160/160 mm					
		VV	1,70*1		1,700			
		VV	(g) zadní vaznice 160/200 mm					
		VV	10,550*1		10,550			
		VV	(h) krokev vč. konzole 150/200 mm					
		VV	7,60*11		83,600			
		VV	Součet		105,350			
60	M	61223274	hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-240mm	m3	3,480	30 000,00	104 400,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223274					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		specifikace materiálu					
	VV		(a) hlavní nosný sloupek 200/160 mm					
	VV		2,45*2*0,20*0,16*1,10		0,172			
	VV		(b) parapetní nosný sloupek 160/160 mm					
	VV		1,15*4*0,16*0,16*1,10		0,130			
	VV		(c) parapetní nosný sloupek 160/160 mm					
	VV		1,70*1*0,16*0,16*1,10		0,048			
	VV		(g) zadní vaznice 160/200 mm					
	VV		10,550*1*0,16*0,20*1,10		0,371			
	VV		(h) krokev vč. konzole 150/200 mm					
	VV		7,60*11*0,15*0,20*1,10		2,759			
	VV		Součet		3,480			
61	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	3,680	1 300,00	4 784,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762795000					
	VV		specifikace					
	VV		0,20+3,48		3,680			
	VV		Součet		3,680			
62	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	8,000	3 312,30	26 498,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201					
D	764		Konstrukce klempířské				39 710,75	
63	K	764111671	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	2,890	1 550,00	4 479,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764111671					
	VV		(8) oplechování hlavy komínu					
	VV		1,70*1,70		2,890			
	VV		Součet		2,890			
64	K	764212631	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 160 mm	m	24,100	280,00	6 748,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212631					
	VV		(8) oplechování střešních hran					
	VV		6,40*2+11,30		24,100			
	VV		Součet		24,100			
65	K	764212661	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm	m	11,300	230,00	2 599,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764212661					
	VV		(8) oplechování okapnice					
	VV		11,30		11,300			
	VV		Součet		11,300			
66	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	19,045	710,00	13 521,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214605					
	VV		(8) horní hrana zdi					
	VV		1,80+11,00+6,245		19,045			
	VV		Součet		19,045			
67	K	764311614	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	1,050	310,00	325,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764311614					
	VV		(8) okolo komína					
	VV		1,05		1,050			
	VV		Součet		1,050			
68	K	764315401	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střeš s krytinou prežovou nebo vlnitou, průměr do 75 mm	kus	6,000	660,00	3 960,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764315401					
	VV		oplechování prostupů (kotvení pergoly)					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	11,000	500,00	5 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602					
		VV	(8) okapový žlab					
		VV	11,00		11,000			
		VV	Součet		11,000			
70	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642					
71	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	2,000	720,00	1 440,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622					
		VV	(8) okapový svod					
		VV	2,00		2,000			
		VV	Součet		2,000			
72	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,500	391,20	586,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201					
	D	765	Krytina skládaná				49 227,65	
73	K	765144022	Krytina z polykarbonátových desek rovných komůrkových, na konstrukci dřevěnou tloušťky 6 mm	m2	72,821	650,00	47 333,65	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765144022					
		VV	(5) plocha střechy					
		VV	6,45*11,29		72,821			
		VV	Součet		72,821			
74	K	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,000	473,50	1 894,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765201					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				40 313,68	
75	K	783213101	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	111,828	100,00	11 182,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213101					
		VV	0,06*4*109,50		26,280			
		VV	(0,06*2+0,10*2)*30,30		9,696			
		VV	(0,20*2+0,16*2)*105,35		75,852			
		VV	Součet		111,828			
76	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	70,240	160,00	11 238,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111					
		VV	dřevěný obklad					
		VV	35,12*2		70,240			
		VV	Součet		70,240			
77	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	111,828	160,00	17 892,48	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111					
		VV	0,06*4*109,50		26,280			
		VV	(0,06*2+0,10*2)*30,30		9,696			
		VV	(0,20*2+0,16*2)*105,35		75,852			
		VV	Součet		111,828			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

14 - SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 382 397,86

DPH základní
snížená

Základ daně

1 382 397,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

290 303,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 672 701,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

14 - SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 382 397,86

HSV - Práce a dodávky HSV

636 482,01

1 - Zemní práce

62 480,67

2 - Zakládání

128 576,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

166 123,45

4 - Vodorovné konstrukce

28 963,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

193 044,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 822,75

998 - Přesun hmot

24 471,75

PSV - Práce a dodávky PSV

745 915,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

56 253,58

712 - Povlakové krytiny

87 583,08

713 - Izolace tepelné

79 552,80

762 - Konstrukce tesařské

261 672,24

764 - Konstrukce klempířské

8 692,40

766 - Konstrukce truhlářské

32 188,90

767 - Konstrukce zámečnické

118 949,20

777 - Podlahy lité

46 977,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

43 897,55

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 149,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

14 - SO 02 - 2 - objekt skladu zahradní techniky

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 382 397,86

D HSV Práce a dodávky HSV

636 482,01

D 1 Zemní práce

62 480,67

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	33,000	100,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251102 VV odkop na požadovanou úroveň VV 11,00*6,00*1,00/2 VV Součet								
					33,000			
					33,000			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	24,443	500,00	12 221,50	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101 VV základy VV (0,50+0,75)*0,50*(1,10+1,30)/2 VV 0,75*0,50*(1,30+1,20)/2 VV (6,57-0,50-0,75-0,75)*0,50*(1,00+1,20)/2 VV 14,10*0,50*(1,10+1,30)/2 VV 4,25*2*0,50*1,10 VV (5,825+0,50+5,80+0,50)*0,50*(1,10+1,30)/2 VV Součet								
					0,750			
					0,469			
					2,514			
					8,460			
					4,675			
					7,575			
					24,443			
3	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,935	1 200,00	1 122,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011 VV patky VV 0,40*0,50*1,10*3 VV 0,50*0,50*1,10 VV Součet								
					0,660			
					0,275			
					0,935			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,378	200,00	11 675,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 VV 33,00+24,443+0,935 VV Součet								
					58,378			
					58,378			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,080	250,00	26 270,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 VV 58,378*1,8 "Přepočtené koeficientem množství VV Součet								
					105,080			
					105,080			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	58,378	10,00	583,78	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,683	100,00	1 068,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101					
		VV	za objektem		3,381			
		VV	6,44*0,75*(0,60+0,80)/2		7,302			
		VV	(6,57+14,10*2)*(0,60+0,80)/2*0,30		10,683			
		VV	Součet					
8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	21,366	225,00	4 807,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331351					
		VV	spc					
		VV	10,683*2,00		21,366			
		VV	Součet		21,366			
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	71,607	20,00	1 432,14	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
		VV	pod podlahu					
		VV	6,05*4,50*2+4,90*(1,585+1,475)/2+6,44*1,50		71,607			
		VV	Součet		71,607			
	D	2	Zakládání				128 576,10	
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	3,263	900,00	2 936,70	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211					
		VV	pod základy					
		VV	(6,57+14,10+4,25*2+5,825+0,50+5,80+0,50)*0,50*0,15		3,135			
		VV	0,40*0,50*0,15*3		0,090			
		VV	0,50*0,50*0,15		0,038			
		VV	Součet		3,263			
11	K	279113136	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	30,346	2 400,00	72 830,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113136					
		VV	základové pasy					
		VV	(6,57+14,10+5,825+0,50+5,80+0,50)*0,750		24,971			
		VV	4,25*0,50*2		4,250			
		VV	0,50*0,75*3		1,125			
		VV	Součet		30,346			
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,214	43 500,00	52 809,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821					
		VV	spc					
		VV	30,348*0,50*0,08		1,214			
		VV	Součet		1,214			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				166 123,45	
13	K	311231155	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm, pro režné neomítané zdivo P 40, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	6,019	5 750,00	34 609,25	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231155					
		VV	zdivo skladu					
		VV	6,25*3,45*0,30		6,469			
		VV	odpočet					
		VV	-1,50*1,00*0,30		-0,450			
		VV	Součet		6,019			
14	K	311234041	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	100,411	1 200,00	120 493,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311234041					
		VV	zdivo skladu					
		VV	14,10*3,50+(4,50+6,05+0,25+6,05)*2,86		97,541			
		VV	4,50*2,36		10,620			
		VV	odpočet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,25*2,05*2		-5,125			
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,50*0,75		-1,125			
	VV		Součet		100,411			
15	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317121102					
	VV		nad okna a dveře					
	VV		2*5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
16	M	59321108	překlad železobetonový RZP 1790x140x215mm	kus	2,200	855,00	1 881,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59321108					
	VV		spc					
	VV		2*1,1		2,200			
	VV		Součet		2,200			
17	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	6,000	510,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168053					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
18	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	6,000	630,00	3 780,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168054					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				28 963,00	
19	K	417231212	Obezdivka ztužujícího věnce cihlami plnými pálenými dl. 290 mm na maltu cementovou ze suché směsi 10 MPa, včetně tepelné izolace z pěnového polystyrénu tl. 70 mm, tl. obezdívky 65 mm oboustranná	m	35,450	280,00	9 926,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417231212					
	VV		zdivo skladu					
	VV		14,10+4,50+6,05+0,25+6,05+4,50		35,450			
	VV		Součet		35,450			
20	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,469	3 500,00	1 641,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417321414					
	VV		na zdivu					
	VV		6,25*0,30*0,25		0,469			
	VV		Součet		0,469			
21	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,125	420,00	1 312,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351115					
	VV		na zdivu					
	VV		6,25*0,25*2		3,125			
	VV		Součet		3,125			
22	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,125	80,00	250,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417351116					
	VV		dle bednění					
	VV		3,125		3,125			
	VV		Součet		3,125			
23	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,038	43 500,00	1 653,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417361821					
	VV		věnc					
	VV		0,469*0,08		0,038			
	VV		Součet		0,038			
24	K	417388164	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	35,450	400,00	14 180,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/417388164					
	VV		zdivo skladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			14,10+4,50+6,05+0,25+6,05+4,50		35,450			
VV			Součet		35,450			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				193 044,29	
25	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	146,890	45,00	6 610,05	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131101					
	VV		vnitřní omítky					
	VV		(6,05+4,50)*2*3,70*2		156,140			
	VV		odpočet					
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,25*2,05*2		-5,125			
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,50*0,75		-1,125			
	VV		Součet		146,890			
26	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	146,890	100,00	14 689,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311131					
	VV		vnitřní omítky					
	VV		(6,05+4,50)*2*3,70*2		156,140			
	VV		odpočet					
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,25*2,05*2		-5,125			
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,50*0,75		-1,125			
	VV		Součet		146,890			
27	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	146,890	200,00	29 378,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321121					
	VV		vnitřní omítky					
	VV		(6,05+4,50)*2*3,70*2		156,140			
	VV		odpočet					
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,25*2,05*2		-5,125			
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,50*0,75		-1,125			
	VV		Součet		146,890			
28	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	94,376	45,00	4 246,92	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131101					
	VV		fasáda objektu					
	VV		(14,10+1,50)*3,35		52,260			
	VV		(4,625+0,25+6,05+0,25+6,02)*2,90		49,866			
	VV		odpočet					
	VV		-1,25*2,05*2		-5,125			
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,50*0,75		-1,125			
	VV		Součet		94,376			
29	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	94,376	220,00	20 762,72	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121					
	VV		fasáda objektu					
	VV		(14,10+1,50)*3,35		52,260			
	VV		(4,625+0,25+6,05+0,25+6,02)*2,90		49,866			
	VV		odpočet					
	VV		-1,25*2,05*2		-5,125			
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,50*0,75		-1,125			
	VV		Součet		94,376			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	622381021	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	94,376	250,00	23 594,00	
	VV		fasáda objektu					
	VV		(14,10+1,50)*3,35		52,260			
	VV		(4,625+0,25+6,05+0,25+6,02)*2,90		49,866			
	VV		odpočet					
	VV		-1,25*2,05*2		-5,125			
	VV		-1,50*1,00		-1,500			
	VV		-1,50*0,75		-1,125			
	VV		Součet		94,376			
31	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	4,500	70,00	315,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629135102					
	VV		okna					
	VV		1,50*3		4,500			
	VV		Součet		4,500			
32	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	4,356	4 200,00	18 295,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115					
	VV		podlaha skladu					
	VV		6,05*4,50*0,08*2		4,356			
	VV		Součet		4,356			
33	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	6,192	3 850,00	23 839,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124					
	VV		podkladní betonová mazanina					
	VV		(5,825*4,25+5,80*4,25)*0,10		4,941			
	VV		(1,615+1,475)/2*(0,50+3,80+3,80)*0,10		1,251			
	VV		Součet		6,192			
34	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	6,192	100,00	619,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173					
	VV		dle mazaniny					
	VV		6,192		6,192			
	VV		Součet		6,192			
35	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,316	43 000,00	13 588,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021					
	VV		podkladní betonová mazanina					
	VV		(5,825*4,25+5,80*4,25)*0,00444*1,15		0,252			
	VV		(1,615+1,475)/2*(0,50+3,80+3,80)*0,00444*1,15		0,064			
	VV		Součet		0,316			
36	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	21,748	450,00	9 786,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124					
	VV		pod základy					
	VV		(6,57+14,10+4,25*2+5,825+0,50+5,80+0,50)*0,50		20,898			
	VV		0,40*0,50*3		0,600			
	VV		0,50*0,50		0,250			
	VV		Součet		21,748			
37	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	54,450	280,00	15 246,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450131					
	VV		podlaha					
	VV		6,05*4,50*2		54,450			
	VV		Součet		54,450			
38	K	635111142.1	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 4-32	m3	9,288	1 300,00	12 074,40	
	VV		pod podlahu					
	VV		(5,825*4,25+5,80*4,25)*0,15		7,411			
	VV		(1,615+1,475)/2*(0,50+3,80+3,80)*0,15		1,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,288			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 822,75	
39	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	148,560	40,00	5 942,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111131					
	VV		fasáda					
	VV		(6,25+14,10+2*1,50)*2*3,00+14,10*0,60		148,560			
	VV		Součet		148,560			
40	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	8 913,600	1,00	8 913,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111231					
	VV		148,56*60 "Přepočtené koeficientem množství		8 913,600			
	VV		Součet		8 913,600			
41	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	148,560	25,00	3 714,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111831					
42	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	54,450	35,00	1 905,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111					
	VV		6,05*4,50*2		54,450			
	VV		Součet		54,450			
43	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	54,450	85,00	4 628,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111					
111	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211					
	VV		21 A					
	VV		1		1,000			
	VV		13 A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
115	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114					
	VV		21 A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	M	44932111	přístroj hasicí ruční práškový PG 2 LE	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932111					
	VV		13 A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	40,125	150,00	6 018,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131211					
	VV		otryskání cihel					
	VV		zdivo skladu					
	VV		6,25*3,450*2		43,125			
	VV		odpočet					
	VV		-1,50*1,00*2		-3,000			
	VV		Součet		40,125			
	D	998	Přesun hmot				24 471,75	
45	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	163,145	150,00	24 471,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	745 915,85				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	56 253,58				
46	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	70,269	15,00	1 054,04	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001					
	VV		vodorovná					
	VV		(0,50*3+5,825+5,80)*(0,50*2+4,25)		68,906			
	VV		(1,25+1,475)*0,50		1,363			
	VV		Součet		70,269			
47	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	30,194	20,00	603,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001					
	VV		vytažení na stěnu					
	VV		(1,50*2+4,625)*1,50		11,438			
	VV		(0,50*2+5,80)*(1,50+0,30)/2*2		12,240			
	VV		((5,825+1,25+0,50)*2+6,57)*0,30		6,516			
	VV		Součet		30,194			
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,032	48 500,00	1 552,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
	VV		spc					
	VV		70,269*0,0003		0,021			
	VV		30,194*0,00035		0,011			
	VV		Součet		0,032			
49	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	140,538	110,00	15 459,18	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559					
	VV		vodorovná					
	VV		(0,50*3+5,825+5,80)*(0,50*2+4,25)*2		137,813			
	VV		(1,25+1,475)*0,50*2		2,725			
	VV		Součet		140,538			
50	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	60,387	120,00	7 246,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559					
	VV		vytažení na stěnu					
	VV		(1,50*2+4,625)*1,50*2		22,875			
	VV		(0,50*2+5,80)*(1,50+0,30)/2*2*2		24,480			
	VV		((5,825+1,25+0,50)*2+6,57)*0,30*2		13,032			
	VV		Součet		60,387			
51	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	234,083	85,00	19 897,06	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134					
	VV		spc					
	VV		140,538*1,15		161,619			
	VV		60,387*1,20		72,464			
	VV		Součet		234,083			
52	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	30,194	170,00	5 132,98	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161222					
	VV		vytažení na stěnu					
	VV		(1,50*2+4,625)*1,50		11,438			
	VV		(0,50*2+5,80)*(1,50+0,30)/2*2		12,240			
	VV		((5,825+1,25+0,50)*2+6,57)*0,30		6,516			
	VV		Součet		30,194			
53	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	36,700	100,00	3 670,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384					
	VV		ukončení izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,10+4,25)*2		36,700			
	VV		Součet		36,700			
54	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	546,00	1 638,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201					
	D	712	Povlakové krytiny				87 583,08	
55	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	84,268	50,00	4 213,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111					
	VV		(7) skladba střechy - plocha					
	VV		6,44*8,20		52,808			
	VV		5,20*6,05		31,460			
	VV		Součet		84,268			
56	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	96,908	120,00	11 628,96	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		84,268*1,15		96,908			
	VV		Součet		96,908			
57	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122					
	VV		3*3		9,000			
	VV		2*3		6,000			
	VV		Součet		15,000			
58	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322070					
59	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	33,040	160,00	5 286,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
	VV		5,00+14,00+6,44+7,60		33,040			
	VV		Součet		33,040			
60	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	7,600	140,00	1 064,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363354					
	VV		7,60		7,600			
	VV		Součet		7,600			
61	K	712363356	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	8,000	240,00	1 920,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363356					
	VV		8,00		8,000			
	VV		Součet		8,000			
62	K	712363358	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm	m	33,040	270,00	8 920,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363358					
	VV		5,00+14,00+6,44+7,60		33,040			
	VV		Součet		33,040			
63	K	712363453	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	84,268	200,00	16 853,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363453					
	VV		(7) skladba střechy - plocha					
	VV		6,44*8,20		52,808			
	VV		5,20*6,05		31,460			
	VV		Součet		84,268			
64	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	96,908	250,00	24 227,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012 specifikace materiálu 84,268*1,15 Součet		96,908 96,908			
65	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	84,268	35,00	2 949,38	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171 (7) skladba střechy - plocha 6,44*8,20 5,20*6,05 Součet		52,808 31,460 84,268			
66	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	96,908	35,00	3 391,78	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172 specifikace materiálu 84,268*1,15 Součet		96,908 96,908			
67	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	8,216	200,00	1 643,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712861705 na atiky (14,10+6,44)*0,40 Součet		8,216 8,216			
68	M	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	9,448	220,00	2 078,56	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012 specifikace materiálu (14,10+6,44)*0,40*1,15 Součet		9,448 9,448			
69	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	840,50	1 681,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC D 713					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712201 Izolace tepelné				79 552,80	
70	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	84,268	80,00	6 741,44	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141136 (7) skladba střechy - plocha 6,44*8,20 5,20*6,05 Součet		52,808 31,460 84,268			
71	M	63140405	deska tepelné izolační minerální plochých střeš dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 140mm	m2	92,695	750,00	69 521,25	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63140405 specifikace materiálu 84,268*1,10 Součet		92,695 92,695			
72	K	713141212	Montáž tepelné izolace střeš plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	33,040	20,00	660,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141212 5,00+14,00+6,44+7,60 Součet		33,040 33,040			
73	M	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 60x60mm	m	36,344	40,00	1 453,76	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152006 33,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet		36,344 36,344			
74	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,500	783,70	1 175,55	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC D 762					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713201 Konstrukce tesařské				261 672,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	51,227	450,00	23 052,15	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762136114					
		VV	stěny					
		VV	14,30*(3,50+2,50)/2		42,900			
		VV	6,44*(3,13-2,66)+0,50*2,10		4,077			
		VV	1,70*2,50		4,250			
		VV	Součet		51,227			
76	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	2,817	20 000,00	56 340,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514101					
		VV	spc					
		VV	51,227*0,05*1,1		2,817			
		VV	Součet		2,817			
77	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	2,817	1 000,00	2 817,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762195000					
		VV	2,817		2,817			
		VV	Součet		2,817			
78	K	762332142	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	103,500	270,00	27 945,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332142					
		VV	krokev 120/160 mm					
		VV	5,50*7		38,500			
		VV	6,50*10		65,000			
		VV	Součet		103,500			
79	M	61223271	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový	m3	2,186	30 000,00	65 580,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223271					
		VV	specifikace materiálu					
		VV	krokev 120/160 mm					
		VV	5,50*7*0,12*0,16*1,10		0,813			
		VV	6,50*10*0,12*0,16*1,10		1,373			
		VV	Součet		2,186			
80	K	762341026	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na kroke na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	84,268	650,00	54 774,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341026					
		VV	(7) skladba střechy - plocha					
		VV	6,44*8,20		52,808			
		VV	5,20*6,05		31,460			
		VV	Součet		84,268			
81	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	8,216	750,00	6 162,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313					
		VV	konstrukce atiky					
		VV	(14,10+6,44)*0,40		8,216			
		VV	Součet		8,216			
82	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,040	750,00	3 030,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
		VV	specifikace					
		VV	2,186		2,186			
		VV	84,2638*0,022		1,854			
		VV	Součet		4,040			
83	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	102,454	60,00	6 147,24	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762439001					
		VV	pod obklad					
		VV	51,227*2		102,454			
		VV	Součet		102,454			
84	M	60514103	řezivo jehličnaté lat' 30x50mm	m3	0,270	20 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514103					
		VV	spc					
		VV	102,454*0,04*0,06*1,1		0,270			
		VV	Součet		0,270			
85	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	51,227	50,00	2 561,35	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000					
		VV	51,227		51,227			
		VV	Součet		51,227			
86	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	2 621,10	7 863,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201					
	D	764	Konstrukce klempířské				8 692,40	
87	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	4,680	400,00	1 872,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216643					
		VV	okna					
		VV	1,56*3		4,680			
		VV	Součet		4,680			
88	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602					
		VV	(8) okapové žlaby					
		VV	8,00		8,000			
		VV	Součet		8,000			
89	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642					
90	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622					
		VV	(8) okapové svody					
		VV	3,00		3,000			
		VV	Součet		3,000			
91	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	85,20	170,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské				32 188,90	
92	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	4,125	500,00	2 062,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622131					
		VV	okna					
		VV	1,50*1,00*2		3,000			
		VV	1,50*0,75*1		1,125			
		VV	Součet		4,125			
93	M	611o s1	okno plastové 1500 x 1000 mm - kompletní provedení	ks	2,000	10 000,00	20 000,00	
		VV	okno					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
94	M	611o s2	okno plastové 1500 x 750 mm - kompletní provedení	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
		VV	okno					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
95	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	M	61140079	parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá	m	4,800	208,00	998,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140079					
		VV	spc					
		VV	1,60*3		4,800			
		VV	Součet		4,800			
97	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	6,000	35,00	210,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61140076					
98	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766201					
D		767	Konstrukce zámečnické				118 949,20	
99	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767640221					
		VV	dveře					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
100	M	553d - s1	dveře ocelové 1250 x 2050 mm - kompletní provedení včetně povrchové úpravy	ks	2,000	35 000,00	70 000,00	
		VV	dveře					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
101	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	252,602	60,00	15 156,12	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114					
		VV	ocelové sloupy					
		VV	9,00*18,126		163,134			
		VV	patky					
		VV	0,30*0,30*0,01*7850*4*2		56,520			
		VV	prořez a pomocný materiál					
		VV	219,654*0,15		32,948			
		VV	Součet		252,602			
102	M	553OK sloupů	dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava sloupů	kg	252,602	90,00	22 734,18	
		VV	dle montáže					
		VV	252,602		252,602			
		VV	Součet		252,602			
103	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 058,90	1 058,90	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201					
D		777	Podlahy lité				46 977,00	
104	K	777131111	Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem	m2	67,110	100,00	6 711,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777131111					
		VV	podlaha					
		VV	6,05*4,50*2		54,450			
		VV	vytažení na stěnu					
		VV	(6,05+4,50)*2*0,30*2		12,660			
		VV	Součet		67,110			
105	K	777511123	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	67,110	600,00	40 266,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/777511123					
		VV	podlaha					
		VV	6,05*4,50*2		54,450			
		VV	vytažení na stěnu					
		VV	(6,05+4,50)*2*0,30*2		12,660			
		VV	Součet		67,110			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				43 897,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	783 - 1	nátěr zdiva vodoodpudivým čirým nátěrem zamezuje navlhání a drolení zdiva	m2	40,125	150,00	6 018,75	
	VV		otryskání cihel					
	VV		zdivo skladu					
	VV		6,25*3,45*2		43,125			
	VV		odpočet					
	VV		-1,50*1,00*2		-3,000			
	VV		Součet		40,125			
107	K	783213101	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	57,960	100,00	5 796,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783213101					
	VV		(0,12*2+0,16*2)*103,50		57,960			
	VV		Součet		57,960			
108	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	102,454	200,00	20 490,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111					
	VV		dřevěný obklad					
	VV		51,227*2		102,454			
	VV		Součet		102,454			
109	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	57,960	200,00	11 592,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111					
	VV		(0,12*2+0,16*2)*103,50		57,960			
	VV		Součet		57,960			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 149,10	
110	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	156,140	65,00	10 149,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211131					
	VV		vnitřní omítky					
	VV		(6,05+4,50)*2*3,70*2		156,140			
	VV		Součet		156,140			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

15 - SO 02 - 3 - objekt garáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

926 030,67

DPH základní
snížená

Základ daně

926 030,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

194 466,44

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 120 497,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

15 - SO 02 - 3 - objekt garáže

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

926 030,67

HSV - Práce a dodávky HSV

92 132,80

1 - Zemní práce

2 228,18

2 - Zakládání

57 334,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 618,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 971,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 250,22

998 - Přesun hmot

730,00

PSV - Práce a dodávky PSV

833 897,87

712 - Povlakové krytiny

69 029,51

713 - Izolace tepelné

12 435,67

762 - Konstrukce tesařské

327 301,44

763 - Konstrukce suché výstavby

2 967,35

764 - Konstrukce klempířské

34 030,50

766 - Konstrukce truhlářské

9 900,00

767 - Konstrukce zámečnické

378 233,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022
Objekt: 15 - SO 02 - 3 - objekt garáže

Místo: Datum: 14.01.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							926 030,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							92 132,80	
D 1 Zemní práce							2 228,18	
1	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	1,198	1 200,00	1 437,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011					
VV			pro garáž					
VV			0,40*0,40*1,07*7					
VV			Součet					
					1,198			
					1,198			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,198	200,00	239,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
VV			1,198					
VV			Součet					
					1,198			
					1,198			
3	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,156	250,00	539,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
VV			1,198*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
VV			Součet					
					2,156			
					2,156			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,198	10,00	11,98	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
D 2 Zakládání							57 334,40	
5	K	233211122	Zemní ocelové vruty pro kontejnery a dřevostavby průměru 76 mm, délky 1300 mm	kus	22,000	2 600,00	57 200,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/233211122					
VV			pro garáž					
VV			22					
VV			Součet					
					22,000			
					22,000			
6	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	0,168	800,00	134,40	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211					
VV			pod patky garáže					
VV			0,40*0,40*0,15*7					
VV			Součet					
					0,168			
					0,168			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							7 618,50	
7	K	311113142	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	4,200	1 120,00	4 704,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113142					
VV			patky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,40*2*0,75*7		4,200			
	VV		Součet		4,200			
8	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,067	43 500,00	2 914,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311361821						
	VV		patky					
	VV		0,40*2*0,75*7*0,20*0,08		0,067			
	VV		Součet		0,067			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 971,50	
9	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	35,703	200,00	7 140,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622142001						
	VV		fasáda					
	VV		(4,10*2+7,605)*2,65		41,883			
	VV		odpočet					
	VV		-1,24*0,75		-0,930			
	VV		-2,50*2,10		-5,250			
	VV		Součet		35,703			
10	K	622381021	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	35,703	300,00	10 710,90	
	VV		fasáda					
	VV		(4,10*2+7,605)*2,65		41,883			
	VV		odpočet					
	VV		-1,24*0,75		-0,930			
	VV		-2,50*2,10		-5,250			
	VV		Součet		35,703			
11	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,120	1 000,00	1 120,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124						
	VV		pod patky garáže					
	VV		0,40*0,40*7		1,120			
	VV		Součet		1,120			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 250,22	
12	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	55,083	35,00	1 927,91	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111						
	VV		(4,10+1,50+7,70+1,50+4,10)*1,50		28,350			
	VV		7,225*3,70		26,733			
	VV		Součet		55,083			
13	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	26,733	85,00	2 272,31	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111						
	VV		7,225*3,70		26,733			
	VV		Součet		26,733			
86	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211						
	VV		183 B					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
88	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114						
	VV		183 B/C - 34 A					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				730,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,920	250,00	730,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 712			Povlakové krytiny					
			833 897,87					
			69 029,51					
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	31,028	15,00	465,42	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712311101					
VV			střecha		31,028			
VV			7,605*4,08		31,028			
VV			Součet					
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	46 000,00	414,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
VV			31,08*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,009			
VV			Součet		0,009			
17	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	31,028	45,00	1 396,26	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712331111					
VV			střecha		31,028			
VV			7,605*4,08		31,028			
VV			Součet					
18	M	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	35,682	125,00	4 460,25	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62866281					
VV			specifikace materiálu		35,682			
VV			31,028*1,15		35,682			
VV			Součet					
19	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
20	M	28322072	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322072					
21	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus	12,000	40,00	480,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363122					
VV			3*4		12,000			
VV			Součet		12,000			
22	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	12,000	75,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322070					
23	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	15,762	150,00	2 364,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
VV			pro ST.1		15,762			
VV			7,602+4,08*2		15,762			
VV			Součet					
24	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	15,765	150,00	2 364,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363352					
VV			4,08*2+7,605		15,765			
VV			Součet		15,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	42,800	150,00	6 420,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353					
	VV		pro ST.1					
	VV		(2,50*2+2,90)*2*2		31,600			
	VV		pro ST.6					
	VV		(1,60*2+2,40)*2		11,200			
	VV		Součet		42,800			
26	K	712363353	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	31,530	150,00	4 729,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363353					
	VV		(4,08*2+7,605)*2		31,530			
	VV		Součet		31,530			
27	K	712363356	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm	m	7,500	240,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363356					
	VV		7,50		7,500			
	VV		Součet		7,500			
28	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	7,700	260,00	2 002,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363357					
	VV		7,70		7,700			
	VV		Součet		7,700			
29	K	712363453	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva rohové pole	m2	31,028	250,00	7 757,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363453					
	VV		(4) skladba střechy - plocha					
	VV		7,605*4,08		31,028			
	VV		Součet		31,028			
30	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	35,682	250,00	8 920,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322012					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		31,028*1,15		35,682			
	VV		Součet		35,682			
31	K	712363512	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole	m2	31,028	250,00	7 757,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712363512					
	VV		skladba					
	VV		7,605*4,08		31,028			
	VV		Součet		31,028			
32	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	34,131	285,00	9 727,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28322011					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		31,028*1,10		34,131			
	VV		Součet		34,131			
33	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	31,028	35,00	1 085,98	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					
	VV		skladba					
	VV		7,605*4,08		31,028			
	VV		Součet		31,028			
34	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	35,682	40,00	1 427,28	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172					
	VV		specifikace materiálu ve skladbě ST.1					
	VV		31,028*1,15		35,682			
	VV		Součet		35,682			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	31,028	35,00	1 085,98	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712391171					
		VV	(4) skladba střechy - plocha					
		VV	7,605*4,08		31,028			
		VV	Součet		31,028			
36	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	35,682	40,00	1 427,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172					
		VV	specifikace materiálu					
		VV	31,028*1,15		35,682			
		VV	Součet		35,682			
37	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	672,100	2,70	1 814,67	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712201					
	D	713	Izolace tepelné				12 435,67	
39	K	713111122	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	26,733	85,00	2 272,31	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713111122					
		VV	stropní konstrukce					
		VV	3,70*7,225		26,733			
		VV	Součet		26,733			
40	M	63152146	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 120mm	m2	29,406	90,00	2 646,54	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152146					
		VV	spc					
		VV	26,733*1,1		29,406			
		VV	Součet		29,406			
41	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	46,260	70,00	3 238,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131121					
		VV	obklad stěn					
		VV	(7,225+3,70)*2*2,40-2,50*2,10-1,24*0,75		46,260			
		VV	Součet		46,260			
42	M	63152144	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	50,886	80,00	4 070,88	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63152144					
		VV	spc					
		VV	46,26*1,1		50,886			
		VV	Součet		50,886			
43	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	122,200	1,70	207,74	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713201					
	D	762	Konstrukce tesařské				327 301,44	
44	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,781	1 200,00	3 337,20	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083122					
		VV	1,717+1,064		2,781			
		VV	Součet		2,781			
45	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,064	1 200,00	1 276,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762083122					
46	K	762332142	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	50,400	350,00	17 640,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332142					
		VV	profil 120 x 160 mm					
		VV	4,20*12		50,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		50,400			
47	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,064	14 000,00	14 896,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130					
	VV		spc					
	VV		50,40*0,12*0,16*1,1		1,064			
	VV		Součet		1,064			
48	K	762332142	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	50,400	350,00	17 640,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332142					
	VV		krokev 120/160 mm					
	VV		4,20*12		50,400			
	VV		Součet		50,400			
49	M	61223265	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm nepohledový	m3	1,064	30 000,00	31 920,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61223265					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		krokev 120/160 mm					
	VV		4,20*12*0,12*0,16*1,10		1,064			
	VV		Součet		1,064			
50	K	762341026	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	31,028	730,00	22 650,44	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341026					
	VV		(4) skladba střechy - plocha					
	VV		7,605*4,08		31,028			
	VV		Součet		31,028			
51	K	762341026.1	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 20 mm	m2	31,181	700,00	21 826,70	
	VV		střecha					
	VV		7,605*4,10		31,181			
	VV		Součet		31,181			
52	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	4,730	780,00	3 689,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762361313					
	VV		konstrukce atiky					
	VV		(4,08*2+7,605)*0,30		4,730			
	VV		Součet		4,730			
53	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,228	1 300,00	2 896,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
	VV		sop					
	VV		1,604		1,604			
	VV		31,181*0,02		0,624			
	VV		Součet		2,228			
54	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,747	1 300,00	2 271,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000					
	VV		specifikace					
	VV		1,064		1,064			
	VV		31,028*0,022		0,683			
	VV		Součet		1,747			
55	K	762421026.1	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm	m2	26,733	700,00	18 713,10	
	VV		stropní konstrukce					
	VV		3,70*7,225		26,733			
	VV		Součet		26,733			
56	K	762431026.1	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 20 mm	m2	109,072	700,00	76 350,40	
	VV		obklad stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnitřní					
	VV		(7,225+3,70)*2*2,40-2,50*2,10-1,24*0,75		46,260			
	VV		vnější					
	VV		(7,602+4,08)*2*2,65-2,50*2,10-1,24*0,75		55,735			
	VV		(1,24+0,75)*0,20*2		0,796			
	VV		(2,50+2,10*2)*0,20		1,340			
	VV		atika - vnitřní					
	VV		(6,08*2+7,605)*0,25		4,941			
	VV		Součet		109,072			
57	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	135,805	40,00	5 432,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000					
	VV		26,733+109,072		135,805			
	VV		Součet		135,805			
58	K	762713220	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	105,370	350,00	36 879,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762713220					
	VV		konstrukce garáže					
	VV		profil 140 / 140					
	VV		2,50*3+2,70*3+0,75*2+1,30*2+2,50+(7,605+3,98)*2		45,370			
	VV		profil 80 x 140					
	VV		(9+10+5)*2,50		60,000			
	VV		Součet		105,370			
59	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,717	14 000,00	24 038,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130					
	VV		spc					
	VV		profil 140 / 140					
	VV		(2,50*3+2,70*3+0,75*2+1,30*2+2,50+(7,605+3,98)*2)*0,14*0,14*1,1		0,978			
	VV		profil 80 x 140					
	VV		(9+10+5)*2,50*0,08*0,14*1,1		0,739			
	VV		Součet		1,717			
60	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	1,717	1 000,00	1 717,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762795000					
61	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 015,900	8,00	24 127,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 967,35	
63	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	26,733	45,00	1 202,99	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751					
	VV		stropní konstrukce					
	VV		3,70*7,225		26,733			
	VV		Součet		26,733			
64	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	29,406	60,00	1 764,36	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28329282					
	VV		26,733*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,406			
	VV		Součet		29,406			
	D	764	Konstrukce klempířské				34 030,50	
65	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	15,765	700,00	11 035,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764214605					
	VV		(5) horní hrana zdí					
	VV		4,08*2+7,605		15,765			
	VV		Součet		15,765			
66	K	764215604	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 330 mm	m	15,900	600,00	9 540,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764215604 střecha 7,70+4,10*2 Součet			15,900 15,900		
67	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	1,300	400,00	520,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216603					
68	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	7,700	450,00	3 465,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511404					
69	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511444					
70	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	7,500	500,00	3 750,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511602 (5) okapový žlab 7,50 Součet			7,500 7,500		
71	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764511642					
72	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622					
73	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	2,500	700,00	1 750,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764518622 (5) okapový svod 2,50 Součet			2,500 2,500		
74	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	330,000	3,00	990,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764201					
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 900,00	
76	K	766622215	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do dřevěné konstrukce	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622215 okno 1 Součet			1,000 1,000		
77	M	611o 1	okno plastové 1240 x 750 mm - kompletní provedení	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
			VV VV VV					
			okno 1 Součet			1,000 1,000		
78	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	90,000	10,00	900,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766201					
	D	767	Konstrukce zámečnické				378 233,40	
79	K	767541411	Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm	m2	26,733	300,00	8 019,90	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767541411 podlaha v garáži 7,225*3,70 Součet			26,733 26,733		
80	M	553podlaha	Podlaha zátěžová slizčková z PVC	m2	29,406	900,00	26 465,40	
			VV VV					
			spc 26,733*1,1			29,406		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		29,406			
81	K	767651210	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otevíracích do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767651210					
	VV		vrata					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	M	553v 1	vrata ocelová s rámem 2,5 x 2,1m - kompletní provedení včetně povrchové úpravy	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
	VV		vrata					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 842,214	35,00	64 477,49	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116					
	VV		konstrukce podlahy					
	VV		HEB 140					
	VV		(7,605+3,89)*2*32,70		751,773			
	VV		I 120					
	VV		3,89*5*11,10		215,895			
	VV		I 100					
	VV		7,605*10*8,34		634,257			
	VV		prořez a pomocný materiál					
	VV		1601,925*0,15		240,289			
	VV		Součet		1 842,214			
84	M	553pod - g	dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava OK podlahy garáže	kg	1 842,214	115,00	211 854,61	
	VV		dle montáže					
	VV		1842,214		1 842,214			
	VV		Součet		1 842,214			
85	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 708,000	2,00	7 416,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

16 - SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

945 935,23

DPH základní
snížená

Základ daně

945 935,23

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

198 646,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 144 581,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

16 - SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

945 935,23

HSV - Práce a dodávky HSV

945 935,23

1 - Zemní práce

96 019,38

2 - Zakládání

30 732,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 500,00

5 - Komunikace pozemní

466 231,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

190 707,00

997 - Přesun sutě

81 033,95

998 - Přesun hmot

19 711,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

16 - SO 04 - komunikace se zpevněným povrchem

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

945 935,23

D HSV Práce a dodávky HSV

945 935,23

D 1 Zemní práce

96 019,38

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	170,000	15,00	2 550,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106134					
		VV	pro komunikaci					
		VV	170,00		170,000			
		VV	Součet		170,000			
2	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	170,000	25,00	4 250,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107321					
		VV	pro komunikaci					
		VV	170,00		170,000			
		VV	Součet		170,000			
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	180,000	35,00	6 300,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107322					
		VV	pro komunikaci					
		VV	180,00		180,000			
		VV	Součet		180,000			
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	180,000	40,00	7 200,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342					
		VV	pro komunikaci					
		VV	180,00		180,000			
		VV	Součet		180,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	78,000	35,00	2 730,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111					
		VV	stžávající obrubníky					
		VV	Klicperova					
		VV	5,80*3+5,70		23,100			
		VV	5,70		5,700			
		VV	7,20+5,80*3+5,70		30,300			
		VV	U Školy					
		VV	5,00+3,50+2,50*4+0,40		18,900			
		VV	Součet		78,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	7,000	35,00	245,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113203111					
		VV	pro stání v ulici U Školy					
		VV	5,00+2,00		7,000			
		VV	Součet		7,000			
7	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	32,500	30,00	975,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103					
		VV	ornice v místě parkovacího stání U Školy					
		VV	(4,00+2,50*1)*5,00		32,500			
		VV	Součet		32,500			
8	K	122251501	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	236,200	185,00	43 697,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251501					
		VV	pro parkovací stání					
		VV	zpevněné plochy					
		VV	170,00*(0,25-0,15)		17,000			
		VV	plochy					
		VV	(360,00+53,00+135,00)*(0,23+0,15+0,12+0,15-0,25)		219,200			
		VV	Součet		236,200			
9	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,500	800,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101					
		VV	kamenná stěna					
		VV	30,00*0,50*0,50		7,500			
		VV	Součet		7,500			
10	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	1,408	1 200,00	1 689,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011					
		VV	pro dopravní značku					
		VV	0,40*0,40*0,80*11		1,408			
		VV	Součet		1,408			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,908	200,00	1 781,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		VV	dle výkopu					
		VV	7,50+1,408		8,908			
		VV	Součet		8,908			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,034	250,00	4 008,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221					
		VV	8,908*1,8		16,034			
		VV	Součet		16,034			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,908	10,00	89,08	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
		VV	dle výkopu					
		VV	8,908		8,908			
		VV	Součet		8,908			
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	725,180	20,00	14 503,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
		VV	parkovací plochy					
		VV	2,40*(5,80*3+5,70)		55,440			
		VV	2,40*5,70		13,680			
		VV	2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70)		40,560			
		VV	5,00*(3,50+2,50*4)		67,500			
		VV	pojízdné a pochozí plochy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			360,00+53,00+135,00		548,000			
VV			Součet		725,180			
D	2		Zakládání				30 732,00	
15	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	8,625	3 000,00	25 875,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274313611					
	VV		pod kamennou zeď					
	VV		30,00*0,50*0,50		7,500			
	VV		do výkopu					
	VV		7,50*0,15		1,125			
	VV		Součet		8,625			
16	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,619	3 000,00	4 857,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313611					
	VV		pro dopravní značku					
	VV		0,40*0,40*0,80*11		1,408			
	VV		do výkopu					
	VV		1,408*0,15		0,211			
	VV		Součet		1,619			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				61 500,00	
17	K	311213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	7,500	7 000,00	52 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213112					
	VV		kamenné zdivo					
	VV		30,0*0,50*0,50		7,500			
	VV		Součet		7,500			
18	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	7,500	1 200,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311213912					
	VV		kamenná zeď					
	VV		7,50		7,500			
	VV		Součet		7,500			
D	5		Komunikace pozemní				466 231,70	
19	K	564730111.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	725,180	115,00	83 395,70	
	VV		parkovací plochy					
	VV		2,40*(5,80*3+5,70)		55,440			
	VV		2,40*5,70		13,680			
	VV		2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70)		40,560			
	VV		5,00*(3,50+2,50*4)		67,500			
	VV		pojízdňé plochy v aterálu					
	VV		360,00		360,000			
	VV		asfaltový povrch					
	VV		53,00		53,000			
	VV		pochozí plocha					
	VV		135,00		135,000			
	VV		Součet		725,180			
20	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	725,180	200,00	145 036,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111					
	VV		parkovací plochy					
	VV		2,40*(5,80*3+5,70)		55,440			
	VV		2,40*5,70		13,680			
	VV		2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70)		40,560			
	VV		5,00*(3,50+2,50*4)		67,500			
	VV		pojízdňé plochy v aterálu					
	VV		360,00		360,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		asfaltový povrch					
	VV		53,00		53,000			
	VV		pochozí plocha					
	VV		135,00		135,000			
	VV		Součet		725,180			
21	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	53,000	25,00	1 325,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113					
	VV		pojazdná plocha					
	VV		53,00		53,000			
	VV		Součet		53,000			
22	K	573111114	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2	m2	53,000	30,00	1 590,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111114					
	VV		pojazdná plocha					
	VV		53,00		53,000			
	VV		Součet		53,000			
23	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	53,000	17,00	901,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108					
	VV		pojazdná plocha					
	VV		53,00		53,000			
	VV		Součet		53,000			
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	53,000	320,00	16 960,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111					
	VV		pojazdná plocha					
	VV		53,00		53,000			
	VV		Součet		53,000			
25	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	53,000	290,00	15 370,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122					
	VV		dle odstranění krytu vozovky					
	VV		53,00		53,000			
	VV		Součet		53,000			
26	K	596212231	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	672,180	300,00	201 654,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212231					
	VV		požití stávajících vybouraných					
	VV		parkovací plochy					
	VV		2,40*(5,80*3+5,70)		55,440			
	VV		2,40*5,70		13,680			
	VV		2,80*7,20+2,40*(5,80-3+5,70)		40,560			
	VV		5,00*(3,50+2,50*4)		67,500			
	VV		pojazdné plochy v aterálu					
	VV		360,00		360,000			
	VV		pochozí plocha					
	VV		135,00		135,000			
	VV		Součet		672,180			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				190 707,00	
28	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	19,000	250,00	4 750,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111111					
	VV		značka					
	VV		18+1		19,000			
	VV		Součet		19,000			
58	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	11,000	1 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445620					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		B 24 a					
	VV		2		2,000			
	VV		B 24 b					
	VV		2		2,000			
	VV		B 2					
	VV		3		3,000			
	VV		B 13					
	VV		3		3,000			
	VV		C 2 c					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
59	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445609						
	VV		P 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	3,000	1 400,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445622						
	VV		IP 4 b					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445625						
61	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445647						
30	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	12,000	800,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511112						
31	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	12,000	750,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445230						
32	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	12,000	800,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445241						
33	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	38,000	80,00	3 040,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445257						
34	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	12,000	25,00	300,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445254						
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	164,000	270,00	44 280,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213						
	VV		15 / 25 cm					
	VV		125,00+2,00		127,000			
	VV		snížený					
	VV		25,00		25,000			
	VV		předchodový					
	VV		12,00		12,000			
	VV		Součet		164,000			
36	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	137,500	155,00	21 312,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217023						
	VV		spc					
	VV		125,00*1,1		137,500			
	VV		Součet		137,500			
37	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	27,500	115,00	3 162,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029						
	VV		spc					
	VV		25,00*1,1		27,500			
	VV		Součet		27,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	13,200	345,00	4 554,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217030					
		VV	spc					
		VV	12*1,1		13,200			
		VV	Součet		13,200			
39	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	2,300	360,00	828,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217035					
		VV	spc					
		VV	2,00*1,15		2,300			
		VV	Součet		2,300			
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,150	2 600,00	15 990,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
		VV	pod obrubník					
		VV	164,00*0,15*0,25		6,150			
		VV	Součet		6,150			
41	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	200,000	60,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112					
		VV	Klicperova					
		VV	200,00		200,000			
		VV	Součet		200,000			
42	K	935114112.1	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínový) se spádem dna 0,5 % vč napojení na kanalizaci	m	4,500	2 500,00	11 250,00	
		VV	plocha vč napojení na kanalizaci					
		VV	4,50		4,500			
		VV	Součet		4,500			
43	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,320	1 500,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
		VV	pod oplocením					
		VV	(2,50*4+1,00)*0,20*0,60		1,320			
		VV	Součet		1,320			
44	K	966001111	Odstranění dětské houpačky bez konstrukce řetězkové	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001111					
45	K	966001111.2	Odstranění dětské prolézačky	kus	2,000	800,00	1 600,00	
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
46	K	966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001211					
47	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966006132					
		VV	pro stání					
		VV	1+2		3,000			
		VV	Součet		3,000			
48	K	966072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m	11,000	60,00	660,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966072810					
		VV	oplocení					
		VV	2,50*4+1,00		11,000			
		VV	Součet		11,000			
57	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	170,000	50,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451					
		VV	dle odstranění					
		VV	170,00		170,000			
		VV	Součet		170,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				81 033,95	
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	189,415	40,00	7 576,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					
	VV		145,215		145,215			
	VV		na meziskládku					
	VV		44,20		44,200			
	VV		Součet		189,415			
50	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 452,150	8,00	11 617,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					
	VV		145,215*10 "Přepočtené koeficientem množství		1 452,150			
	VV		Součet		1 452,150			
51	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	189,415	100,00	18 941,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611					
52	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného kódem 17 05 04	t	81,100	250,00	20 275,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620001					
	VV		28,90+52,20		81,100			
	VV		Součet		81,100			
53	M	94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zaříděného kódem 17 03 02	t	39,200	500,00	19 600,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620004					
54	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01	t	20,399	350,00	7 139,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002					
	VV		0,964+2,64+15,99+0,805		20,399			
	VV		Součet		20,399			
55	M	946202.x1	ocelové výrobky	t	4,116	-1 000,00	-4 116,00	
	VV		1,31+2,62+0,082+0,104		4,116			
	VV		Součet		4,116			
D 998			Přesun hmot				19 711,20	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	164,260	120,00	19 711,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

17 - SO 05 - mlatové plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 792 894,28

DPH základní
snížená

Základ daně

1 792 894,28

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

376 507,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 169 402,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

17 - SO 05 - mlatové plochy

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 792 894,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 638 496,22

1 - Zemní práce

545 773,99

2 - Zakládání

44 458,80

4 - Vodorovné konstrukce

224 020,60

5 - Komunikace pozemní

262 647,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

317 137,50

997 - Přesun sutě

226 912,88

998 - Přesun hmot

17 545,25

PSV - Práce a dodávky PSV

154 398,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 662,14

767 - Konstrukce zámečnické

141 735,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

17 - SO 05 - mlatové plochy

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 792 894,28

D HSV Práce a dodávky HSV

1 638 496,22

D 1 Zemní práce

545 773,99

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	536,000	15,00	8 040,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106144					
		VV	dle bourání					
		VV	536,00		536,000			
		VV	Součet		536,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	536,000	35,00	18 760,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223					
		VV	dle bourání					
		VV	536,00		536,000			
		VV	Součet		536,000			
3	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	115,000	25,00	2 875,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113204111					
		VV	dle bourání					
		VV	115,00		115,000			
		VV	Součet		115,000			
4	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	907,000	25,00	22 675,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151115					
		VV	dle bourání ozn 1.1 a 1.2					
		VV	802,50+104,50		907,000			
		VV	Součet		907,000			
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	49,005	200,00	9 801,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101					
		VV	plochy					
		VV	4,95*4,95*0,50*4		49,005			
		VV	Součet		49,005			
6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	515,000	100,00	51 500,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104					
		VV	dle bourání ozn 1.1 a 1.2					
		VV	400,00+115,00		515,000			
		VV	Součet		515,000			
7	K	133211011	Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,704	1 000,00	8 704,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133211011 patky pro záhon 16*0,40*0,40*0,85*4 Součet		8,704 8,704			
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	27,724	50,00	1 386,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103 květník 4,45*4,45*0,35*4 Součet		27,724 27,724			
9	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	49,903	500,00	24 951,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101 spc 27,724*1,8 Součet		49,903 49,903			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	572,709	200,00	114 541,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 49,005+515,00+8,704 Součet		572,709 572,709			
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,724	100,00	2 772,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101 květník 4,45*4,45*0,35*4 Součet		27,724 27,724			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 030,876	250,00	257 719,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 572,709*1,8 "Přepočtené koeficientem množství Součet		1 030,876 1 030,876			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	572,709	10,00	5 727,09	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201					
14	K	181351006	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	79,210	100,00	7 921,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351006 květník 4,45*4,45*4 Součet		79,210 79,210			
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	420,000	20,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 mlátové plochy 420,00 Součet		420,000 420,000			
	D	2	Zakládání				44 458,80	
16	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného	m3	1,536	800,00	1 228,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211 patky pro záhon 16*0,40*0,40*0,15*4 Součet		1,536 1,536			
17	K	279113132	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	25,600	1 000,00	25 600,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113132					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		patky pro záhon					
	VV		16*0,40*0,50*2*4		25,600			
	VV		Součet		25,600			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,410	43 000,00	17 630,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821					
	VV		do bednicích tvárnic					
	VV		16*0,40*0,50*2*4*0,20*0,08		0,410			
	VV		Součet		0,410			
	D	4	Vodorovné konstrukce				224 020,60	
19	K	411 - 1	dubový dřevěný rám - ukončení okrasné plochy - kompletní provedení	m	79,200	2 200,00	174 240,00	
	VV		dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy					
	VV		v ceně - obvodová dřevěné konstrukce 150 / 250 mm - 2 x					
	VV		výplňový hranolek 50 / 50 mm					
	VV		(4,95+4,95)*2*4		79,200			
	VV		Součet		79,200			
20	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,486	3 900,00	1 895,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515					
	VV		schodiště					
	VV		1,00*1,00*1,35*0,18*2		0,486			
	VV		Součet		0,486			
21	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,016	43 000,00	688,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021					
	VV		schodiště					
	VV		1,00*1,00*1,35*0,006*2		0,016			
	VV		Součet		0,016			
22	K	434121416	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných	m	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434121416					
	VV		na schodiště					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
23	M	553schod - prv	schodišťový prvek 160 x 370 x 300 mm	ks	31,081	1 200,00	37 297,20	
	VV		spc					
	VV		10,00/0,37*1,15		31,081			
	VV		Součet		31,081			
24	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434311115					
	VV		schodiště					
	VV		5*1,00*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
25	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141					
26	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142					
	D	5	Komunikace pozemní				262 647,20	
27	K	564730111.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	420,000	115,00	48 300,00	
	VV		plocha					
	VV		420,00		420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		420,000			
28	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	79,210	160,00	12 673,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111					
	VV		květníky					
	VV		4,45*4,45*4		79,210			
	VV		Součet		79,210			
29	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	420,000	200,00	84 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111					
	VV		plochy					
	VV		420,00		420,000			
	VV		Součet		420,000			
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	79,210	160,00	12 673,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
	VV		květníky					
	VV		4,45*4,45*4		79,210			
	VV		Součet		79,210			
31	K	5649115.x1	mlatová hutněná vrstva tl 40 mm	m2	420,000	250,00	105 000,00	
	VV		mlatové plochy					
	VV		420,00		420,000			
	VV		Součet		420,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				317 137,50	
32	K	9163711.x1	Zahradní obručník z plastu - dodávka a osazení vč kotvení	m	75,000	150,00	11 250,00	
	VV		75,00		75,000			
	VV		Součet		75,000			
33	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124113					
	VV		lavička L 1					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
34	M	553L 1	<i>lavička L 1 - kompletní provedení včetně povrchové úpravy</i>	ks	8,000	22 000,00	176 000,00	
	VV		kompletní provedení lavičky - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace					
	VV		vč sedáků opěradel a kotevních prvků					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
35	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	128,000	80,00	10 240,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961213					
	VV		kotvení rámu					
	VV		16*2*4		128,000			
	VV		Součet		128,000			
36	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	13,500	1 200,00	16 200,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
	VV		dle bourání - ozn 2.4					
	VV		36,00*0,50*0,75		13,500			
	VV		Součet		13,500			
37	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	27,000	500,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032241					
	VV		dle bourání - ozn 2.4					
	VV		36,00*2,50*0,30		27,000			
	VV		Součet		27,000			
38	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	36,000	1 500,00	54 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962052211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle bourání - ozn 2.1					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
39	K	966003814	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a betonovými sloupky z prken a latí	m	13,500	85,00	1 147,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966003814					
	VV		dle bourání - ozn 2.4					
	VV		13,50		13,500			
	VV		Součet		13,500			
56	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	536,000	50,00	26 800,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451					
	VV		dle bourání					
	VV		536,00		536,000			
	VV		Součet		536,000			
D 997							226 912,88	
40	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	546,795	35,00	19 137,83	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					
	VV		407,435		407,435			
	VV		na skladáku					
	VV		(706,00-676,18)*0,26		7,753			
	VV		na maziskládku					
	VV		139,36-7,753		131,607			
	VV		Součet		546,795			
41	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 074,350	10,00	40 743,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559					
	VV		407,435*10 "Přepočtené koeficientem množství		4 074,350			
	VV		Součet		4 074,350			
42	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	407,435	100,00	40 743,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611					
43	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 17 05 04	t	235,840	250,00	58 960,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620001					
44	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zatříděného kódem 17 01 01	t	39,353	350,00	13 773,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002					
	VV		4,60+27,00+7,753		39,353			
	VV		Součet		39,353			
45	M	94620130	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01	t	86,400	400,00	34 560,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620130					
46	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zatříděného kódem 17 01 02	t	52,650	350,00	18 427,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620003					
47	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01	t	0,945	600,00	567,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620170					
D 998							17 545,25	
48	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	70,181	250,00	17 545,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					
D PSV							154 398,06	
D 711							12 662,14	
49	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	79,210	50,00	3 960,50	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV květník VV 4,45*4,45*4 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172					
					79,210			
					79,210			
50	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	46,280	85,00	3 933,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV vytažení na stěnu VV 4,45*4*0,65*4 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272					
					46,280			
					46,280			
51	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	146,628	30,00	4 398,84	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV spc VV 79,21*1,15 VV 46,28*1,20 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172					
					91,092			
					55,536			
					146,628			
52	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	123,00	369,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC D 767 Konstrukce zámečnické				141 735,92	
53	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	770,304	80,00	61 624,32	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV nosná konstrukce dřevěných prvků VV plotna VV 0,20*0,20*0,005*7850*16*4 VV I 100 VV 0,55*11,10*16*4 VV kotvení VV 0,30*0,10*0,005*7850*2*16*4 VV prořez a pomocný materiál VV 641,92*0,20 VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112					
					100,480			
					390,720			
					150,720			
					128,384			
					770,304			
54	M	553OK rámu	ocelová konstrukce dřevěného rámu	kg	770,304	100,00	77 030,40	
			VV dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace VV 770,304 VV Součet					
					770,304			
					770,304			
55	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	1 540,60	3 081,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

18 - SO 06 - vodní - volnočasové aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 278 554,66

DPH základní
snížená

Základ daně

1 278 554,66

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

268 496,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 547 051,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

18 - SO 06 - vodní - volnočasové aktivity

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 278 554,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 092 965,35

1 - Zemní práce

111 063,30

2 - Zakládání

106 985,40

4 - Vodorovné konstrukce

274 827,87

5 - Komunikace pozemní

32 090,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 472,00

8 - Trubní vedení

12 782,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

516 610,00

998 - Přesun hmot

30 133,80

PSV - Práce a dodávky PSV

185 589,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

54 682,91

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 105,00

762 - Konstrukce tesařské

7 140,40

767 - Konstrukce zámečnické

116 701,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

18 - SO 06 - vodní - volnočasové aktivity

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 278 554,66

D HSV Práce a dodávky HSV

1 092 965,35

D 1 Zemní práce

111 063,30

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	30,235	180,00	5 442,30	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251101					
		VV	pro petanque					
		VV	(12,50+0,20)*(3,50+0,20*2)*(0,10+0,15+0,05)		14,859			
		VV	truhlík					
		VV	2,50*2,50*0,50		3,125			
		VV	vodní plocha 1					
		VV	4,95*4,95*0,50		12,251			
		VV	Součet		30,235			
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	32,725	350,00	11 453,75	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100					
		VV	pro vodní plochu					
		VV	4/3*3,14159*2,50*3/2		32,725			
		VV	Součet		32,725			
3	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,360	1 000,00	7 360,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254101					
		VV	pro bezbarierový záhonek					
		VV	(2,40+1,60)*2*0,40*0,95		3,040			
		VV	pro propoj vodní plochy 1 a 2					
		VV	(1,00+2,00+2,00)*0,60*0,80		2,400			
		VV	přepad vodní plochy 2					
		VV	4,00*0,60*0,80		1,920			
		VV	Součet		7,360			
4	K	133211011	Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,910	1 200,00	11 892,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133211011					
		VV	patky pro rám					
		VV	(16+16)*0,40*0,40*0,85		4,352			
		VV	pro základ lavičky					
		VV	0,50*0,30*0,650*33		3,218			
		VV	0,50*0,30*0,65*24		2,340			
		VV	Součet		9,910			
5	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	5,558	1 200,00	6 669,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011					
		VV	pro základ lavičky					
		VV	0,50*0,30*0,650*33		3,218			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,50*0,30*0,65*24		2,340			
	VV		Součet		5,558			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1,544	50,00	77,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103						
	VV		bezbarierový záhonek		1,544			
	VV		2,10*2,10*0,35		1,544			
	VV		Součet					
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,779	500,00	1 389,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101						
	VV		spc		2,779			
	VV		1,544*1,8		2,779			
	VV		Součet					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,788	200,00	17 157,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117						
	VV		odvozy		85,788			
	VV		30,235+32,725+7,36+9,91+5,558		85,788			
	VV		Součet					
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,544	100,00	154,40	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101						
	VV		bezbarierový záhonek		1,544			
	VV		2,10*2,10*0,35		1,544			
	VV		Součet					
10	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	39,270	25,00	981,75	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151101						
	VV		pro vodní nádrž		39,270			
	VV		4*3,14159*2,50*2,50/2		39,270			
	VV		Součet					
11	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	5,152	100,00	515,20	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171151111						
	VV		pro vodní nádrž 2		3,927			
	VV		4*3,14159*2,50*2,50/2*0,10					
	VV		vodní plocha 1					
	VV		4,95*4,95*0,05		1,225			
	VV		Součet		5,152			
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	154,418	250,00	38 604,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221						
	VV		85,788*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		154,418			
	VV		Součet		154,418			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	85,788	10,00	857,88	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201						
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,932	300,00	2 679,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111101						
	VV		pro vodní nádrž 2		3,927			
	VV		4*3,14159*2,50*2,50/2*0,10					
	VV		vodní plocha 1					
	VV		4,95*4,95*0,05		1,225			
	VV		pro propoj vodní plochy1 a 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,00+2,00+2,00)*0,60*0,70		2,100			
	VV		přepad vodní plochy 2					
	VV		4,00*0,60*0,70		1,680			
	VV		Součet		8,932			
15	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	7,560	380,00	2 872,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58333625					
	VV		spc					
	VV		pro propoj vodní plochy1 a 2					
	VV		(1,00+2,00+2,00)*0,60*0,70*2,00		4,200			
	VV		přepad vodní plochy 2					
	VV		4,00*0,60*0,70*2,00		3,360			
	VV		Součet		7,560			
16	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	5,152	250,00	1 288,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111109					
17	K	175253102	Přísyp těsnící folie nebo geotextilie na objektech vodních staveb z vhodného materiálu, bez zhutnění ve svahu sklonu přes 1 : 5	m3	3,927	60,00	235,62	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175253102					
	VV		pro vodní nádrž					
	VV		4*3,14159*2,50*2,50/2*0,10		3,927			
	VV		Součet		3,927			
18	K	181351006	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,410	100,00	441,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351006					
	VV		bezbarierový záhonek					
	VV		2,10*2,10		4,410			
	VV		Součet		4,410			
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	49,530	20,00	990,60	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
	VV		pro petanque					
	VV		(12,50+0,20)*(3,50+0,20*2)		49,530			
	VV		Součet		49,530			
	D	2	Zakládání				106 985,40	
20	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	2,531	900,00	2 277,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211					
	VV		pro základ lavičky					
	VV		0,50*0,30*0,150*(33+24)		1,283			
	VV		pro bezbarierový záhonek					
	VV		(2,40+1,60)*2*0,40*0,15		0,480			
	VV		patky pro rám					
	VV		(16+16)*0,40*0,40*0,15		0,768			
	VV		Součet		2,531			
21	K	279113132	Základové zdi z tvárc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113132					
	VV		pro bezbarierový záhonek					
	VV		(2,40+1,60)*2*0,75		6,000			
	VV		Součet		6,000			
22	K	279113134	Základové zdi z tvárc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	14,250	1 400,00	19 950,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113134					
	VV		základ pod lavičku					
	VV		0,50*0,50*(33+24)		14,250			
	VV		Součet		14,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	279113135	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	15,600	1 800,00	28 080,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279113135					
		VV	pro bezbarierový záhonek					
		VV	(2,40+1,60)*2*0,75		6,000			
		VV	patky					
		VV	0,40*0,75*(16+16)		9,600			
		VV	Součet		15,600			
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebířů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,165	43 500,00	50 677,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/279361821					
		VV	základ pod lavičku					
		VV	0,50*0,50*(33+24)*0,50*0,08		0,570			
		VV	pro bezbarierový záhonek					
		VV	(2,40+1,60)*2*0,75*(0,40+0,20)*0,08		0,288			
		VV	patky					
		VV	0,40*0,75*(16+16)*0,40*0,08		0,307			
		VV	Součet		1,165			
	D	4	Vodorovné konstrukce				274 827,87	
25	K	411 - 1	dubový dřevěný rám - ukončení okrasné plochy - kompletní provedení	m	50,400	2 200,00	110 880,00	
		VV	dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy					
		VV	v ceně - obvodová dřevěná konstrukce 150 / 250 mm - 2 x					
		VV	výplňový hranolek 50 / 50 mm					
		VV	zahrádka					
		VV	(2,20+2,20)*2		8,800			
		VV	rámy vodní plochy					
		VV	4,95*4*2+2,00		41,600			
		VV	Součet		50,400			
26	K	411 - 2	dubový květináč - kompletní provedení	ks	2,000	50 000,00	100 000,00	
		VV	dodávka materiálu, výroba a montáž včetně kotvení a povrchové úpravy					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
27	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,540	800,00	432,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451573111					
		VV	pro propoj vodní plochy 1 a 2					
		VV	(1,00+2,00+2,00)*0,60*0,10		0,300			
		VV	přepad vodní plochy 2					
		VV	4,00*0,60*0,10		0,240			
		VV	Součet		0,540			
28	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m	m2	75,653	30,00	2 269,59	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457971121					
		VV	pro vodní nádrž 2					
		VV	4*3,14159*2,50*2,50/2+4,95*4*0,30		45,210			
		VV	vodní plocha 1					
		VV	4,95*4,95+4,95*4*0,30		30,443			
		VV	Součet		75,653			
29	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	90,784	45,00	4 085,28	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311175					
		VV	75,653*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		90,784			
		VV	Součet		90,784			
30	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	18,000	3 000,00	54 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212121					
		VV	rovnatína u vodní plochy 1 - odhad					
		VV	9,00*4,00*0,50		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			18,000			
31	K	464531111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm	m3	3,161	1 000,00	3 161,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464531111						
VV		dvo vodní nádrže 1						
VV		4,25*4,25*0,175			3,161			
VV		Součet			3,161			
D		5	Komunikace pozemní				32 090,98	
32	K	564730111.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	49,530	115,00	5 695,95	
VV		plocha						
VV		(12,50+0,20)*(3,50+0,20*2)			49,530			
VV		Součet			49,530			
33	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	24,503	110,00	2 695,33	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564731111						
VV		vodní plocha 1						
VV		4,95*4,95			24,503			
VV		Součet			24,503			
34	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,410	160,00	705,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564751111						
VV		bezbarierový záhonek						
VV		2,10*2,10			4,410			
VV		Součet			4,410			
35	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	49,530	200,00	9 906,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111						
VV		plochy						
VV		(12,50+0,20)*(3,50+0,20*2)			49,530			
VV		Součet			49,530			
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,410	160,00	705,60	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111						
VV		bezbarierový záhonek						
VV		2,10*2,10			4,410			
VV		Součet			4,410			
37	K	5649115.x2	mlatová hutněná vrstva tl 40 mm	m2	49,530	250,00	12 382,50	
VV		mlatové plochy						
VV		(12,50+0,20)*(3,50+0,20*2)			49,530			
VV		Součet			49,530			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 472,00	
38	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	14,120	600,00	8 472,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632450124						
VV		pod patky lavičky						
VV		0,50*0,30*4*11			6,600			
VV		pro bezbarierový záhonek						
VV		(2,40+1,60)*2*0,40			3,200			
VV		patky pro rám						
VV		(16+11)*0,40*0,40			4,320			
VV		Součet			14,120			
D		8	Trubní vedení				12 782,00	
39	K	87 - 1	propojení přepadu do retenční nádrže	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
40	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265211 pro propoj vodní plochy 1 a 2 1,00+2,00+2,00 přepad vodní plochy 2 4,00 Součet		5,000 4,000 9,000			
41	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
42	M	28611353	<i>koleno kanalizační PVC KG 110x87°</i>	kus	2,200	60,00	132,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611353 spc 2*1,1 Součet		2,200 2,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				516 610,00	
43	K	91637 - x 2	obruba hřiště - dřevěná kulatina vč nátěru	m	20,500	1 100,00	22 550,00	
			VV VV VV					
			obruba v provedení dle projektové dokumentace včetně povrchové úpravy a kotvení 12,50+0,20+3,90*2 Součet		20,500 20,500			
44	K	9163711.x1	Zahradní obrubník z plastu - dodávka a osazení vč kotvení	m	32,000	150,00	4 800,00	
			VV VV					
			(12,50+3,50)*2 Součet		32,000 32,000			
45	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124112 lavička L 2 11 Součet		11,000 11,000			
46	M	553L 2	<i>lavička L 2 - kompletní provedení včetně povrchové úpravy</i>	ks	11,000	24 100,00	265 100,00	
			VV VV VV VV					
			kompletní provedení lavičky - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace vč sedáků opěradel a ocelových prvků 11 Součet		11,000 11,000			
47	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	9,000	400,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124113 lavička L 1 8+1 Součet		9,000 9,000			
48	M	553L 1	<i>lavička L 1 - kompletní provedení včetně povrchové úpravy</i>	ks	9,000	24 100,00	216 900,00	
			VV VV VV VV					
			kompletní provedení lavičky - dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace vč sedáků opěradel a kotevních prvků 8+1 Součet		9,000 9,000			
49	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	32,000	80,00	2 560,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953961213 kotvení rámu 16*2 Součet		32,000 32,000			
D	998		Přesun hmot				30 133,80	
50	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	100,446	300,00	30 133,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				185 589,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				54 682,91	
51	K	71111 - x 1	položení a vytvarování izolace vodní plochy včetně materiálu	m2	75,653	550,00	41 609,15	
	VV		v ceně zahrnuto i izolování prostupů					
	VV		pro vodní nádrž					
	VV		4*3,14159*2,50*2,50/2+4,95*4*0,30		45,210			
	VV		vodní plocha 1					
	VV		4,95*4,95+4,95*4*0,30		30,443			
	VV		Součet		75,653			
52	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	28,913	50,00	1 445,65	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491172					
	VV		záhonek					
	VV		2,10*2,10		4,410			
	VV		vodní plocha 1					
	VV		4,95*4,95		24,503			
	VV		Součet		28,913			
53	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	56,190	100,00	5 619,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711491272					
	VV		vytažení na stěnu					
	VV		2,10*4*0,60		5,040			
	VV		pro vodní nádrž					
	VV		4*3,14159*2,50*2,50/2+4,95*4*0,30*2		51,150			
	VV		Součet		56,190			
54	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	11,120	25,00	278,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311172					
	VV		spc					
	VV		4,41*1,15		5,072			
	VV		5,04*1,20		6,048			
	VV		Součet		11,120			
55	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	89,558	45,00	4 030,11	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311175					
	VV		vodní plocha 1					
	VV		4,95*4,95*1,15		28,178			
	VV		pro vodní nádrž					
	VV		(4*3,14159*2,50*2,50/2+4,95*4*0,30*2)*1,20		61,380			
	VV		Součet		89,558			
56	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3,000	567,00	1 701,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711201					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 105,00	
57	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721233112					
	VV		přepad jezírek					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,500	70,00	105,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721201					
D 762			Konstrukce tesařské				7 140,40	
59	K	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	3,960	400,00	1 584,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762136114					
	VV		stěny bezbarierového záhonku					
	VV		2,20*4*0,45		3,960			
	VV		Součet		3,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,218	15 000,00	3 270,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514101					
		VV	spc					
		VV	3,96*0,05*1,1		0,218			
		VV	Součet		0,218			
61	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,218	1 000,00	218,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762195000					
		VV	0,218		0,218			
		VV	Součet		0,218			
62	K	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	7,920	150,00	1 188,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762439001					
		VV	pod obklad					
		VV	3,96*2		7,920			
		VV	Součet		7,920			
63	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,021	10 000,00	210,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514103					
		VV	spc					
		VV	7,92*0,04*0,06*1,1		0,021			
		VV	Součet		0,021			
64	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	3,960	100,00	396,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762495000					
		VV	3,96		3,960			
		VV	Součet		3,960			
65	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,000	68,60	274,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762201					
D		767	Konstrukce zámečnické				116 701,00	
66	K	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	577,728	100,00	57 772,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995112					
		VV	nosná konstrukce dřevěných prvků					
		VV	plotna					
		VV	0,20*0,20*0,005*7850*(16+16+16)		75,360			
		VV	I 100					
		VV	0,55*11,10*(16+16+16)		293,040			
		VV	kotvení					
		VV	0,30*0,10*0,005*7850*2*(16+16+16)		113,040			
		VV	prořez a pomocný materiál					
		VV	481,44*0,20		96,288			
		VV	Součet		577,728			
67	M	553OK rámu	ocelová konstrukce dřevěného rámu	kg	577,728	100,00	57 772,80	
		VV	dodávka materiálu, výroba a povrchová úprava dle projektové dokumentace					
		VV	577,728		577,728			
		VV	Součet		577,728			
68	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	1 155,40	1 155,40	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 960,00	
69	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	7,840	250,00	1 960,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783218111					
		VV	dřevěný obklad					
		VV	3,92*2		7,840			
		VV	Součet		7,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

19 - SO 07 - volnočasové plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 011 690,12

DPH základní
snížená

Základ daně

1 011 690,12

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

212 454,93

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 224 145,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

19 - SO 07 - volnočasové plochy

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 011 690,12

HSV - Práce a dodávky HSV

1 011 690,12

1 - Zemní práce

62 589,38

2 - Zakládání

44 156,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

122 582,50

4 - Vodorovné konstrukce

55 013,00

5 - Komunikace pozemní

352 750,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

193 337,50

997 - Přesun sutě

168 350,15

998 - Přesun hmot

12 911,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

19 - SO 07 - volnočasové plochy

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 011 690,12

D HSV Práce a dodávky HSV

1 011 690,12

D 1 Zemní práce

62 589,38

3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	402,500	40,00	16 100,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107223					
		VV	dle bourání		402,500			
		VV	402,50		402,500			
		VV	Součet					
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	402,500	35,00	14 087,50	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107242					
		VV	dle bourání		402,500			
		VV	402,50		402,500			
		VV	Součet					
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	17,000	40,00	680,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111					
		VV	dle bourání - ozn 2,2					
		VV	17,00		17,000			
		VV	Součet		17,000			
6	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	398,000	15,00	5 970,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151125					
		VV	dle bourání					
		VV	1305,00-802,50-104,50		398,000			
		VV	Součet		398,000			
7	K	133212011	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	10,368	1 200,00	12 441,60	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/133212011					
		VV	sloupky oplocení					
		VV	(6+10)*2*0,60*0,60*0,90		10,368			
		VV	Součet		10,368			
61	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	99,500	55,00	5 472,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351103					
		VV	ornice na meziskládku					
		VV	398,00*0,25		99,500			
		VV	Součet		99,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,368	200,00	2 073,60	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117					
		VV	sloupky oplocení					
		VV	(6+10)*2*0,60*0,60*0,90		10,368			
		VV	Součet		10,368			
62	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,662	250,00	4 665,50	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221					
		VV	10,368*1,8		18,662			
		VV	Součet		18,662			
60	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	109,868	10,00	1 098,68	CS ÚRS 2021 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201					
		VV	zemina					
		VV	10,368		10,368			
		VV	ornice na meziskládku					
		VV	398,00*0,25		99,500			
		VV	Součet		109,868			
	D	2	Zakládání				44 156,55	
15	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	11,923	2 850,00	33 980,55	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313711					
		VV	sloupky oplocení					
		VV	(6+10)*2*0,60*0,60*0,90		10,368			
		VV	do výkopu					
		VV	10,368*0,15		1,555			
		VV	Součet		11,923			
16	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	19,200	450,00	8 640,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351121					
		VV	patky					
		VV	0,60*4*0,25*32		19,200			
		VV	Součet		19,200			
17	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	19,200	80,00	1 536,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275351122					
		VV	dle bednění					
		VV	19,200		19,200			
		VV	Součet		19,200			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				122 582,50	
18	K	338171123.1	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	32,000	300,00	9 600,00	
		VV	sloupky					
		VV	32		32,000			
		VV	Součet		32,000			
19	M	55342257.1	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 3600/38x1,5mm	kus	32,000	1 300,00	41 600,00	
		VV	spc					
		VV	32,00		32,000			
		VV	Součet		32,000			
20	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348101210					
		VV	branky					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
21	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342335					
22	K	348401140	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m	m	75,200	100,00	7 520,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/348401140					
	VV		oplocení		75,200			
	VV		(24,00+13,60)*2		75,200			
	VV		Součet					
23	M	31324814.1	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 3,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	79,750	550,00	43 862,50	
	VV		spc					
	VV		72,50*1,1		79,750			
	VV		Součet		79,750			
	D	4	Vodorovné konstrukce				55 013,00	
24	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,486	3 950,00	1 919,70	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430321515					
	VV		schodiště					
	VV		1,00*1,00*1,35*0,18*2		0,486			
	VV		Součet		0,486			
25	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,016	43 000,00	688,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/430362021					
	VV		schodiště					
	VV		1,00*1,00*1,35*0,006*2		0,016			
	VV		Součet		0,016			
26	K	434121416	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných	m	10,000	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434121416					
	VV		na schodiště					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Součet		10,000			
27	M	553schod - prv	schodišťový prvek 160 x 370 x 300 mm	ks	31,081	1 300,00	40 405,30	
	VV		spc					
	VV		10,00/0,37*1,15		31,081			
	VV		Součet		31,081			
28	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434311115					
	VV		schodiště					
	VV		5*1,00*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
29	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351141					
30	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/434351142					
	D	5	Komunikace pozemní				352 750,00	
31	K	564730111.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	347,500	120,00	41 700,00	
	VV		asfaltový povrch					
	VV		330,00		330,000			
	VV		pochozí plocha					
	VV		17,50		17,500			
	VV		Součet		347,500			
32	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	347,500	220,00	76 450,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564761111					
	VV		asfaltový povrch					
	VV		330,00		330,000			
	VV		pochozí plocha					
	VV		17,50		17,500			
	VV		Součet		347,500			
33	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	330,000	27,00	8 910,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111113					
	VV		asfaltová plocha					
	VV		330,00		330,000			
	VV		Součet		330,000			
34	K	573111114	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2	m2	330,000	33,00	10 890,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573111114					
	VV		asfaltová plocha					
	VV		330,00		330,000			
	VV		Součet		330,000			
35	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	330,000	15,00	4 950,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231108					
	VV		asfaltová plocha					
	VV		330,00		330,000			
	VV		Součet		330,000			
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	330,000	320,00	105 600,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111					
	VV		asfaltová plocha plocha					
	VV		330,00		330,000			
	VV		Součet		330,000			
37	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	330,000	300,00	99 000,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577145122					
	VV		asfaltová plocha					
	VV		330,00		330,000			
	VV		Součet		330,000			
38	K	596212231	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	17,500	300,00	5 250,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212231					
	VV		pochozí plocha - použití původních					
	VV		17,50		17,500			
	VV		Součet		17,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							193 337,50	
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	94,000	270,00	25 380,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213					
	VV		15 / 25 cm					
	VV		91,00		91,000			
	VV		obloukový					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		94,000			
41	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	100,100	155,00	15 515,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217023					
	VV		spc					
	VV		91,00*1,1		100,100			
	VV		Součet		100,100			
42	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	3,450	360,00	1 242,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217035 spc 3,00*1,15 Součet		3,450 3,450			
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	90,000	270,00	24 300,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213 zahradní 90,00 Součet		90,000 90,000			
44	M	59217012.1	obrubník betonový zahradní 500x80x300mm	m	99,000	110,00	10 890,00	
			VV VV VV					
			spc 90,00*1,1 Součet		99,000 99,000			
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,790	2 600,00	15 054,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121 pod obrubník 94,00*0,15*0,20 90,00*0,10*0,25 pod žlab 24,00*0,30*0,10 Součet		2,820 2,250 0,720 5,790			
46	K	935114112.1	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínový) se spádem dna 0,5 % vč napojení na kanalizaci	m	24,000	2 900,00	69 600,00	
			VV VV VV					
			plocha 24,00 Součet		24,000 24,000			
47	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	18,480	1 200,00	22 176,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111 dle bourání - ozn 2.2 88,00*0,30*0,70 Součet		18,480 18,480			
48	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	30,000	200,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071711 dle bourání - ozn 2.2 30,00 Součet		30,000 30,000			
49	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	22,000	40,00	880,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071821 dle bourání - ozn 2.,2 22,00 Součet		22,000 22,000			
50	K	966071823	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m	m	46,000	50,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071823 dle bourání - ozn 2.,2 46,00 Součet		46,000 46,000			
D 997 Přesun sutě							168 350,15	
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	308,270	40,00	12 330,80	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221551					
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 082,700	8,00	24 661,60	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221559 308,27*10 "Přepočtené koeficientem množství		3 082,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			3 082,700			
53	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	308,270	100,00	30 827,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221611						
54	M	94620001	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného kódem 17 05 04	t	177,100	250,00	44 275,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620001						
55	M	94620004	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zaříděného kódem 17 03 02	t	88,550	500,00	44 275,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620004						
56	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01	t	40,445	350,00	14 155,75	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002						
VV		3,485+36,96			40,445			
VV		Součet			40,445			
57	M	946202.x1	ocelové výrobky	t	2,175	-1 000,00	-2 175,00	
VV		1,971+0,044+0,16			2,175			
VV		Součet			2,175			
D 998		Přesun hmot					12 911,04	
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	107,592	120,00	12 911,04	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DZR-R_4 - 05.01.2022
Objekt:
20 - SO 05 - 2 - 1 - trávníky

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 739,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 739,00	21,00%	14 225,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			81 964,19
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

20 - SO 05 - 2 - 1 - trávníky

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

67 739,00

TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY - TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY

65 751,00

POVÝSADBOVÁ PÉČE - POVÝSADBOVÁ PÉČE

1 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

20 - SO 05 - 2 - 1 - trávniky

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 739,00

D TRÁVNÍKOVÉ TRÁVNÍKOVÉ PLOCHY

65 751,00

0	K	183 20-5112	Příprava ploch pro trávnickové plochy, vč. posekání	m2	497,000	17,00	8 449,00	
0	K	182 30-3111	Doplnění zeminy - cca 10 cm	m2	497,000	16,00	7 952,00	
0	K	Pol184	Zemina	m3	55,000	500,00	27 500,00	
0	K	Pol185	Dovoz zeminy	m3	55,000	150,00	8 250,00	
0	K	181 41-1131	Založení trávniku výsevem do předem připravené půdy	m2	400,000	19,00	7 600,00	
0	K	R-položka-Mat	Travní směs - parková	kg	50,000	120,00	6 000,00	

D POVÝSADBC POVÝSADBOVÁ PÉČE

1 988,00

0	K	184 85-1111	Chemické odplevelení - SELEKTIVNÍ - herbicid	m2	497,000	4,00	1 988,00	
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:
21 - SO 05 - 2 - 2 - stromy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.

IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			221 520,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	221 520,00	21,00%	46 519,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	268 039,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

21 - SO 05 - 2 - 2 - stromy

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

221 520,00

BODOVÁ VÝSADBA - STR - BODOVÁ VÝSADBA - STR

197 765,00

BODOVÁ VÝSADBA – STR - BODOVÁ VÝSADBA – STR

23 755,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 21 - SO 05 - 2 - 2 - stromy

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem221 520,00

D BODOVÁ VÝSADBA - STR197 765,00

0	K	183 10-1114	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin obj. Do 0,125 m3	ks	11,000	80,00	880,00	
0	K	184 10-2114	Výsadba dřeviny o pr. Balu do 500 mm	ks	11,000	280,00	3 080,00	
0	K	184 21-5133	Ukotvení dřeviny 3 kůly	ks	11,000	260,00	2 860,00	
0	K	materiál	Kůly, příčky, úvazky, drenážní trubka, substrát	kpl.	11,000	700,00	7 700,00	
0	K	184 92-1093	Mulčování výsadeb, při tl. mulče do 10 cm	ks	11,000	35,00	385,00	
0	K	materiál.1	Mulčovací kůra tl. do 10 cm	bal 70 L	11,000	1 000,00	11 000,00	
0	K	materiál.2	Carpinus betulus FRANS FONTAINE, vel. 250/300 cm	ks	4,000	34 000,00	136 000,00	
0	K	materiál.3	Fagus silvatica PURPUREA PENDULA, kmínek 150 cm, obvod kmínku 10/12 cm	ks	1,000	7 800,00	7 800,00	
0	K	materiál.4	Prunus fruticosa GLOBOSA, obvod kmínku 12/14 cm	ks	4,000	5 940,00	23 760,00	
0	K	materiál.5	Tilia cordata GREENSPIRE, obvod kmínku 12/14 cm	ks	1,000	4 300,00	4 300,00	

D BODOVÁ VÝSADBA – STR23 755,00

0	K	183 10-1114	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin obj. Do 0,125 m3	ks	1,000	80,00	80,00	
0	K	184 10-2114	Výsadba dřeviny o pr. Balu do 500 mm	ks	1,000	280,00	280,00	
0	K	184 21-5133	Ukotvení dřeviny 3 kůly	ks	1,000	260,00	260,00	
0	K	materiál	Kůly, příčky, úvazky, drenážní trubka, substrát	kpl.	1,000	700,00	700,00	
0	K	184 92-1093	Mulčování výsadeb, při tl. mulče do 10 cm	ks	1,000	35,00	35,00	
0	K	materiál.1	Mulčovací kůra tl. do 10 cm	bal 70 L	1,000	1 000,00	1 000,00	
0	K	R-položka	Osazení kovové mříže, nepojezdové	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
0	K	materiál.6	Mříž kovová	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
0	K	materiál.7	Prunus serrulata KANZAN, obvod kmínku 12/14 cm	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

22 - SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

287 840,00

DPH základní
snížená

Základ daně

287 840,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

60 446,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

348 286,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

22 - SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

287 840,00

1 - Zemní práce

287 840,00

D2 - Keře listnaté a jehličnaté

107 494,00

D3 - Trvalky, traviny a popínavé rostliny, bylink+jahody, vodní rostliny

47 892,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 22 - SO 05 - 2 - 3 - keře a trvalky

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem287 840,00

D	1	Zemní práce					287 840,00	
0	K	184 80-2611	Chemické ošetření výsadeb, vč. dodávky postřiku - 120 bm x 1,5 m	m2	343,000	4,00	1 372,00	
0	K	185 20-51111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin	m2	343,000	19,00	6 517,00	
0	K	183 10-1113	Hloubení jamek pro výsadbu rostlin obj. Do 0,05 m3	ks	903,000	40,00	36 120,00	
0	K	184 10-2111	Výsadba dřeviny/trvalky o pr. Balu do 200 mm	ks	903,000	45,00	40 635,00	
0	K	R-položka	Zhotovení kompletů vodních rostlin (výsadbová nádoba + substrát)	kpl.	3,000	35,00	105,00	
0	K	184 92-1093	Mulčování výsadeb, při tl. mulče do 10 cm	m2	343,000	35,00	12 005,00	
0	K	materiál	Mulčovací kůra tl. do 10 cm	m3	35,000	1 000,00	35 000,00	
0	K	185 80-4312	Zalití rostlin vodou - 20 l/m2	m3	7,000	100,00	700,00	

D	D2	Keře listnaté a jehličnaté					107 494,00	
0	K	20/40 cm	Berberis thunbergii ATROPURPUREA NANA	ks	36,000	295,00	10 620,00	
0	K	20/40 cm.1	Caryopteris x clandonensis	ks	24,000	215,00	5 160,00	
0	K	20/40 cm.2	Cotoneaster dammerii SKOGHOLM	ks	36,000	70,00	2 520,00	
0	K	20/40 cm.3	Euonymus fortunei EMERALD´n GAIETY	ks	51,000	70,00	3 570,00	
0	K	20/40 cm.4	Juniperus communis REPANDA	ks	24,000	380,00	9 120,00	
0	K	20/40 cm.5	Juniperus horizontalis WILTONII	ks	9,000	490,00	4 410,00	
0	K	20/40 cm.6	Pinus mugo var. Pumilio	ks	24,000	970,00	23 280,00	
0	K	20/40 cm.7	Pinus mugo WINTERGOLD	ks	6,000	970,00	5 820,00	
0	K	20/40 cm.8	Potentilla fruticosa KLONDYKE	ks	39,000	76,00	2 964,00	
0	K	20/40 cm.9	Rosa LOVELY FAIRY	ks	30,000	350,00	10 500,00	
0	K	20/40 cm.10	Rosa THE FAIRY	ks	21,000	350,00	7 350,00	
0	K	20/40 cm.11	Spiraea japonica GOLDEN PRINCESS	ks	21,000	76,00	1 596,00	
0	K	20/40 cm.12	Spiraea japonica LITTLE PRINCESS	ks	24,000	76,00	1 824,00	
0	K	20/40 cm.13	Taxus baccata REPANDENS	ks	21,000	780,00	16 380,00	
0	K	15/ cm	Vinca minor	ks	34,000	70,00	2 380,00	

D	D3	Trvalky, traviny a popínavé rostliny, bylink+jahody, vodní rostliny					47 892,00	
0	K	K9	Aster dumosus	ks	27,000	87,00	2 349,00	
0	K	K9.1	Echinacea purpurea	ks	48,000	87,00	4 176,00	
0	K	K9.2	Gaura lindheimeri	ks	18,000	87,00	1 566,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	K9.3	Geranium BLOKOVO	ks	36,000	87,00	3 132,00	
0	K	K12	Hemerocalis STELLA DE ORO	ks	18,000	87,00	1 566,00	
0	K	K9.4	Lavandula angustifolia HIDCOTE BLUE	ks	138,000	87,00	12 006,00	
0	K	Co2L	Miscanthus sinensis MORNING LIGHT	ks	18,000	180,00	3 240,00	
0	K	K9.5	Nepeta x faassenii	ks	27,000	87,00	2 349,00	
0	K	K12.1	Pennisetum alopecuroides LITTLE BUNNY	ks	21,000	180,00	3 780,00	
0	K	K9.6	Rudbeckia fulgida GOLDSTURM	ks	66,000	87,00	5 742,00	
0	K	K9.7	Sedum telephium HERBSTFREUDE	ks	27,000	87,00	2 349,00	
0	K	40/60 cm	Popínavé rostliny – Vitis vinifera	ks	8,000	150,00	1 200,00	
0	K	vodní rostliny	Vodní rostliny VR/1 - Nymphaea - 3 ks; VR/2 - Iris sibirica - 3 ks; VR/3 - Pontederia - 3 ks	ks	9,000	87,00	783,00	
0	K	K9.8	Bylinky - 1	ks	12,000	87,00	1 044,00	
0	K	K9.9	Bylinky - 2 (B2/1 - Melissa - 5 ks, B2/2 - Mentha - 1 ks)	ks	6,000	87,00	522,00	
0	K	K9.10	Jahody	ks	24,000	87,00	2 088,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DZR-R_4 - 05.01.2022
Objekt:
23 - SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek - tlakové podhladinové zapojení

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2022
IČ:
DIČ:
IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			284 809,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	284 809,00	21,00%	59 809,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	344 618,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

23 - SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek - tlakové podhladinové zapojení

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

284 809,00

HSV - HSV

284 809,00

D 11 - Filtrační technologie průtočná pro jezírko 20 m3 - tlakové zapojení

284 809,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

23 - SO 06 - 1 - jezírko a vodní prvek - tlakové podhladinové zapojení

Místo:

Datum:

14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

284 809,00

D HSV HSV

284 809,00

D D 11 Filtrační technologie průtočná pro jezírko 20 m3 - tlakové zapojení

284 809,00

1	K	1	filtrace EA profi Low Press K1 Micro Bead	ks	1,000	81 000,00	81 000,00	
2	K	2	filtrační médium Kaldness 50l	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	
3	K	3	čerpadlo sequence 18000	ks	1,000	36 299,00	36 299,00	
4	K	4	UV TMC 110 W	ks	2,000	9 200,00	18 400,00	
5	K	5	skimmer biosys plus	ks	2,000	6 200,00	12 400,00	
6	K	6	hadice tlakové 50 mm	m	50,000	153,00	7 650,00	
7	K	7	dnová gule vzduchovací + set připojení	ks	1,000	5 300,00	5 300,00	
8	K	8	čerpádlová šachta - svařovaná	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
9	K	9	kompresor HAP120	ks	1,000	8 530,00	8 530,00	
10	K	10	trubky odkalovací + tvarovky, zpátečky (70 bm DN125+DN110)	sb	1,000	22 100,00	22 100,00	
11	K	11	stavidlové uzávěry DN 110	ks	2,000	4 350,00	8 700,00	
12	K	12	tlakové potrubí, tvarovky, vložky, spojky, těsnění, sponky, EPDM tvarovky	sb	1,000	11 620,00	11 620,00	
13	K	13	chráničky	m	40,000	105,00	4 200,00	
14	K	14	vzduchovací hadice	m	50,000	215,00	10 750,00	
15	K	15	automatické dopouštění jezírka	ks	1,000	15 380,00	15 380,00	
16	K	16	elektroinstalační materiál pro propojení a ovládání filtrační technologie TM x TČ	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
17	K	17	instalace technologie	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
18	K	18	rozběhnutí jezírka (1 x aplikace baterií)	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:
25 - demolice objektů

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ISTAR, spol. s r.o.

IČ: 41327331
DIČ: CZ41327331

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			209 121,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	209 121,02	21,00%	43 915,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	253 036,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

25 - demolice objektů

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Datum:

14.01.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		209 121,02
HSV - Práce a dodávky HSV		198 214,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		96 675,00
997 - Přesun sutě		101 539,71
PSV - Práce a dodávky PSV		10 906,31
712 - Povlakové krytiny		1 325,00
762 - Konstrukce tesařské		4 355,79
765 - Krytina skládaná		5 225,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

25 - demolice objektů

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 121,02

D HSV Práce a dodávky HSV

198 214,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 675,00

1	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	5,300	1 500,00	7 950,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963013530

VV dle bourání - garáž

VV 26,50*0,20

5,300

VV Součet

5,300

2	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,650	1 500,00	9 975,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141

VV garáž

VV 26,50*0,10

2,650

VV čov

VV 40,00*0,10

4,000

VV Součet

6,650

3	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu vápennou nebo vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného	m3	33,000	750,00	24 750,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511111

VV dle bourání

VV garáže

VV 18,00

18,000

VV čov

VV 15,00

15,000

VV Součet

33,000

4	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	30,000	1 800,00	54 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116

VV dle bourání

VV garáže

VV 9,00+6,50

15,500

VV čov

VV 8,50+6,00

14,500

VV Součet

30,000

D 997 Přesun sutě

101 539,71

5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	151,991	100,00	15 199,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013111

6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 519,910	6,00	9 119,46	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 151,991*10 "Přepočtené koeficientem množství

1 519,910

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 519,910			
7	M	94620002	poplatek za uložení stavebního odpadu betonového zaříděného kódem 17 01 01	t	80,630	350,00	28 220,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620002						
	VV		14,63+66,00		80,630			
	VV		Součet		80,630			
8	M	94620003	poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného zaříděného kódem 17 01 02	t	59,565	450,00	26 804,25	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620003						
	VV		59,565		59,565			
	VV		Součet		59,565			
9	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zaříděného kódem 17 02 01	t	1,878	600,00	1 126,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620170						
	VV		1,878		1,878			
	VV		Součet		1,878			
10	M	94620230	poplatek za uložení stavebního odpadu keramického zaříděného kódem 17 01 03	t	9,010	450,00	4 054,50	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620230						
	VV		9,01		9,010			
	VV		Součet		9,010			
11	M	94620240	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zaříděného kódem 17 06 04	t	0,908	2 000,00	1 816,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/94620240						
	VV		0,371+0,537		0,908			
	VV		Součet		0,908			
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	151,991	100,00	15 199,10	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013511						
D PSV			Práce a dodávky PSV					10 906,31
D 712			Povlakové krytiny					1 325,00
13	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	26,500	50,00	1 325,00	
	VV		garáž					
	VV		26,50		26,500			
	VV		Součet		26,500			
D 762			Konstrukce tesařské					4 355,79
14	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	73,539	40,00	2 941,56	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812						
	VV		čov					
	VV		40,00/cos(45)*1,3		73,539			
	VV		Součet		73,539			
15	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	56,569	25,00	1 414,23	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811						
	VV		čov					
	VV		40,00/cos(45)		56,569			
	VV		Součet		56,569			
D 765			Krytina skládaná					5 225,52
16	K	765151801	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° do sutí	m2	56,569	50,00	2 828,45	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151801						
	VV		čov					
	VV		40,00/cos(45)		56,569			
	VV		Součet		56,569			
17	K	765151805	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do sutí	m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151805						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	765151811	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	56,569	30,00	1 697,07	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151811								
19	K	765151815	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží	m	10,000	35,00	350,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765151815								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

26 - přípravné práce - kácení stromů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

169 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně

169 600,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

35 616,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

205 216,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: **26 - přípravné práce - kácení stromů**

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

169 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

169 600,00

1 - Zemní práce

169 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

26 - přípravné práce - kácení stromů

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV

169 600,00

D 1 Zemní práce

169 600,00

49	K	112151011	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151011					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
48	K	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151012					
VV			5	5,000				
VV			Součet	5,000				
47	K	112151013	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151013					
VV			5	5,000				
VV			Součet	5,000				
46	K	112151014	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 400 do 500 mm	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112151014					
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
50	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201111					
51	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201112					
52	K	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201113					
53	K	112201114	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201114					
54	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201402					
55	K	162201405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201405					
56	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201406					
57	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201412					
58	K	162201415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201415					
59	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201416					
60	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201421					
61	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162201422					
62	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301932					
VV			3*10	30,000				
VV			Součet	30,000				
63	K	162301941	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301941					
VV			6*10	60,000				
VV			Součet	60,000				
64	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	60,000	500,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301942					
VV			6*10	60,000				
VV			Součet	60,000				
65	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301952					
VV			3*10	30,000				
VV			Součet	30,000				
66	K	162301961	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301961					
VV			6*10	60,000				
VV			Součet	60,000				
67	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301962					
VV			6*10	60,000				
VV			Součet	60,000				
68	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301971					
VV			6*10	60,000				
VV			Součet	60,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	90,000	50,00	4 500,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162301972					
	VV		9*10		90,000			
	VV		Součet		90,000			
45	M	94620170	poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného zatříděného kódem 17 02 01	t	30,000	600,00	18 000,00	CS ÚRS 2021 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/94620170					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt:

99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ISTAR, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.01.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

41327331

DIČ:

CZ41327331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 487 029,68

DPH základní
snížená

Základ daně

3 487 029,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

732 276,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 219 305,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: **99 - vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:

Datum: 14.01.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 487 029,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 487 029,68

VRN3 - Vedlejší náklady

2 923 322,05

VRN4 - Inženýrská činnost

85 000,00

VRN7 - Ostatní náklady

408 707,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DZR-R_4 - 05.01.2022

Objekt: 99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 14.01.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ISTAR, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 487 029,68

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					3 487 029,68	
1	K	3.103	Vytyčení podzemních zařízení a stavby, rizika a zvláštní opatření	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
2	K	3.111	Označení stavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	3.112	Fotodokumentace stavby a všech objektů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN3	Vedlejší náklady					2 923 322,05	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	%	913 538,140	3,20	2 923 322,05	
D	VRN4	Inženýrská činnost					85 000,00	
5	K	044002000	Revize	kč	1,000	85 000,00	85 000,00	
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
D	VRN7	Ostatní náklady					408 707,63	
6	K	070001000	Provozní vlivy	%	913 538,140	0,20	182 707,63	
7	K	070001000.1	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
VV		dočasná dopravní opatření						
VV		náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního opatření, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi						
VV		dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování,						
VV		jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
VV		dopravní omezení během realizace stavby po jednotlivých stavebních objektech s důrazem, že provoz autobusového nádraží						
VV		nesmí být přerušen.						
VV		obsahuje označení stavby, označení výjezdu ze stavby						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
8	K	070001000.10	projektové práce skutečného porvedení	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	
VV		dokumentace skutečného provedení stavby						
VV		digitální verze ve formátech DWG, XLS, DOC						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
9	K	070001000.6	Geodetické práce pro provedení satvby	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	
VV		geodetické práce pro provedení stavby a konečná záměra objektu (podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby)						
VV		součástí je i zaměření anten (výška i poloha) vč vypracování protokolu. Odevzdání 3 x papírově + digitální forma						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
10	K	070001000.7	Podklady pro zajištění kolaudace stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV		podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dvě vyhotovení dokladové části + digitální forna v pdf					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	080001000.1	Předání sítí před zakrytím sítí	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
12	K	080001000.2	hutnicí zkoušky	kpl	6,000	3 500,00	21 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram "DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KŘEŠICE"



Seznam techniků

dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) zákona

Název veřejné zakázky: „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice – stavební úpravy objektu“

Hlavní stavbyvedoucí – Bc. Milan Šupita – zaměstnanec účastníka zadávacího řízení
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, s praxí 22 let v oboru pozemní stavby

pozice zástupce stavbyvedoucího – Ing. Aleš Dobrovolný – zaměstnanec účastníka
zadávacího řízení
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, s praxí 34 let v oboru pozemní stavby

V Ústí nad Labem dne 12. 1. 2022

Daniel Příbyl, jednatel

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

uzavřená v souladu s § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen "smlouva")

Budoucí smluvní strany:

Budoucí objednatel: **ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)**

sídlo: Drážďanská 856/74B, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331

DIČ: CZ41327331

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 646

jednatel: Daniel Příbyl, jednatel

- dále též jen „budoucí objednatel“ nebo „dodavatel“

a

Budoucí zhotovitel: **REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**

sídlo: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738

DIČ: CZ250 41 738

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364

jednatel: Ing. Miloš Šnobl, obchodní ředitel na základě plné moci

- dále též jen „budoucí zhotovitel“ nebo „poddodavatel“

1. Budoucí smluvní strany se dohodly, že společnost I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) prokáže splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem Statutární město Děčín, sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238, (dále jen „zadavatel“) v souladu s ustanovením § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění prostřednictvím poddodavatele, tj. REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o..
2. Budoucí objednatel je oprávněn vyzvat v případě získané veřejné zakázky „**Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice-stavební úpravy objektu**“, (dále jen „veřejná zakázka“) budoucího zhotovitele k uzavření smlouvy o dílo na část předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky.
3. Poddodavatel se zavazuje k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace.
4. Poddodavatel prokáže ve prospěch dodavatele splnění části technické kvalifikace podle požadavku zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci:
 - Čl. 9.4.1. – 1 osvědčení objednatele o řádném plnění dodávek v rozsahu jedné dodávky min. 1,2 mil. Kč bez DPH, kdy dodávky spočívaly v dodání gastrotechnologie včetně montáže a uvedení do provozu-bez stavebních prací
5. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího zhotovitele a budoucího objednatele uzavřít smlouvu o dílo na realizaci díla v rozsahu prováděných stavebních prací a služeb, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje, tedy v rozsahu rozpočtového oddílu SO 01-4-5 gastro, dle výkazu výměr, a to v rámci plnění veřejné zakázky v případě, že na základě zadávacího řízení veřejné zakázky bude mezi zadavatelem a budoucím zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

6. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude určena v samostatné Dohodě o ceně budoucího plnění, která bude uzavřena v souvislosti s touto smlouvou o smlouvě budoucí.
7. Budoucí zhotovitel se zavazuje utajit veškeré informace, které získá jako poddodavatel v rámci výše uvedené veřejné zakázky.
8. Tato smlouva pozbývá účinnosti, pokud:
 - bude uzavřena budoucí smlouva
 - dojde ke zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
 - budoucí objednatel nebude vybrán pro plnění veřejné zakázky a neuzavře se zadavatelem smlouvu o dílo
 - bude rozhodnuto o vyřazení nabídky budoucího objednatele
 - se tak dohodnou smluvní strany
9. Budoucí zhotovitel potvrzuje svým podpisem autentičnost závazků z této smlouvy a prohlašuje, že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení se stane součástí nabídky budoucího objednatele podané v rámci zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku.

V Ústí nad Labem, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za I S T A R , společnost s ručením omezeným
(spol. s r.o.)

Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

.....
Daniel Příbyl
Jednatel společnosti

.....
Ing. Miloš Šnobl
obchodní ředitel