SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpisl
€. smlouvy objednatele:...2022-0663/OMH........................

mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Statutarni mésto Décin

Sidlo: Magistrat mésta D&cin, Mirové namésti 1175/5, 405 38 D&cCin I1V-Podmokly

Statutarni zastupce Ing. Jifi Andél, CSc., primator mésta

ICO: 00261238

DIC: Cz00261238

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Praha

Cislo ustu: 921402389/0800

v dal$im textu smlouvy uvadéna rovnéz jako ,,objednatel* a

Zhotovitel: DC AVEX s.r.o.

Sidlo: Skalice u Ceské Lipy 1, 471 17 Skalice u Ceské Lipy,
stfedisko Dé&Cin, Zelena 421/24, 405 01 Dé&cin

Statutarni zastupce: Miroslav Zrist — jednatel spole¢nosti ve vécech obchodnich
Pavel Meisner — jednatel spole¢nosti ve vécech technickych

ICO: 61535231

DIC: CZ61535231

Bankovni spojeni: Ceska Spofitelna, a.s., pobocka Décin

Cislo uétu: 2388598369/0800

v dalSim textu smlouvy uvadéna rovnéz jako ,,zhotovitel“, spolecné s objednatelem dale jen
»Smluvni strany“

l.
Predmét dila
1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni této smlouvy o dilo (dale oznaCovana jen jako ,smlouva®), na
zakladé které se zhotovitel zavazuje realizovat dilo s nazvem ,,Pfechod pro chodce, misto pro
pfechazeni, nové chodniky ul. Litoméricka, Décin IlI*.

Prace budou provadény v souladu s pfisluSnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace
zpracované projek&ni kancelafi PFipef, Drazdanska 23, Dé&c&in XVII, ICO 40212044, €. zakazky
05/2017.

Zhotovitel bude stavebni prace budou provadény v souladu s vydanymi povolenimi:

+ rozhodnuti o umisténi stavby — Uzemni rozhodnuti ¢.4747/2018 vydané MM D&&in OSU pod &,j.
MDC/115195/2018 dne 20.11.2018

+ Stavebni povoleni ¢€.9028/2019 vydané MM DécCin OSU pod ¢&.. MDC/39469/2019
dne 04.04.2019. Prodlouzeno dne 14.06.2021 pod €.j. MDC 64918/2021.

Dilo je specifikovano ocenénym poloZkovym soupisem dodavek a praci, ktery tvofi nedilnou pFilohu

této smlouvy. V pfipadé, Ze se vyskytuje v kterékoli &asti projektové dokumentace konkrétni typ

vyrobku ¢i materialu, pak je tento uveden jako vzorovy a je mozné jej nahradit prvkem obdobnym se

zajisténim téchto minimalnich vlastnosti, kvalitativné a technicky obdobné feSenym.

2. Predmétem dila je taktéZ vyhotoveni event. zajisténi téchto dokladu:

a) prislusna povoleni &i rozhodnuti pfisluSnych spravnich organ(i (stavebni ufad, silniCni spravni
Ufad, vodopravni ufad atd.),

b) vyjadfeni vSech spravcu siti v&. jejich vytyCeni,

c) atesty, zaru¢ni listy, prohlaseni o shodé, osvédceni o zkouSkach pouzitych materiald,

d) dokumentace skute€¢ného provedeni (ve dvojim vyhotoveni) dle vyhlasky 499/2006 Sb.,

e) fotodokumentace priibéhu stavby (formou el. stavebniho deniku, min. 2x tydné),

f)  doklady o likvidaci odpadd,

g) vyty&eni stavby opravnénym geodetem,

h) geodetické zamé&feni skute€ného provedeni stavby v soufadnicich,

i)  v8echny dal8i doklady nezbytné pro pfejimku dila, které jsou nutné pro nasledné provozovani dila
nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajis$téni vSech dokladu je zahrnuta v nabidkové cené.
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. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle predchozich ustanoveni. Objednatel se touto smilouvou
zavazuje po splnéni zavazku zhotovitele provést dilo k prevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho
provedeni, a to dle podminek uvedenych v této smlouvé a dle pfislusnych ustanoveni Ob&anského
zakoniku.

. Zhotovitel prohlasuje, ze si veSkeré podklady pro provedeni dila vySe uvedené fadné prostudoval
jesté pred uzavienim této smlouvy, a Ze tyto podklady dostateéné specifikuji pfedmét dila tak, ze je
zhotovitel schopen podle shora uvedenych podkladl realizovat bezvadné dilo. Jestlize se i pfes toto
prohlaseni zhotovitele v priibéhu provadéni dila ukaze, ze podklady specifikujici pfedmét dila jsou
nedostate¢né nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladd specifikujicich predmét
dila upozornit bezodkladné objednatele a vyCkat jeho pisemného pokynu. V pfipadé, Ze objednatel
neda zhotoviteli pisemny pokyn do 5 pracovnich dnt, sjednana doba pro provedeni dila se prodluzuje
o pocet dni prodleni objednatele s udélenim pokynu.

. Zhotovitel se zavazuje k veskerym dodavkam a pInénim, nezbytnym k vybudovani technicky
bezvadného dila, na zakladé projektu, podkladi a soucasti smlouvy, pfi dodrzeni pozadavkl na
provedeni a kvalitu popf. definovanych pfislusnymi zavaznymi technickymi normami a pfedpisy.

. Zhotovitel je opravnén se od sjednaného predmétu dila odchylit pouze na zakladé predchozi pisemné
dohody s objednatelem nebo na zakladé pisemného pokynu objednatele. Bude-li mit takova dohoda
0 zméné dila nebo pokyn ke zméné dila vliv na cenu dila, musi byt sou€asti dohody o zméné dila
i ujednani o zméné ceny dila; v pfipadé pokynu ke zméné dila musi byt zvlasté uzaviena dohoda
0 zmeéné ceny dila. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle vyslovné dohody smluvnich stran
nepovazuje zapis ve stavebnim deniku.

. Objednatel je opravnén kdykoli po uzavfeni této smlouvy jednostrannym pokynem zuzit rozsah dila
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovym pokynem objednatele fidit. V tomto pfipadé se
cena dila snizuje o &astku odpovidajici Casti dila, kiera nebude na zakladé pokynu objednatele
realizovana. Pro stanoveni snizeni ceny dila se pouzije ocenény polozkovy soupis dodavek a praci
predlozeny zhotovitelem v ramci zadavaciho fizeni pro tuto zakazku.

. 'V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém soupisu praci uvedeny, se jejich cena stanovi dle
jednotkovych cen uvedenych v obecné dostupné cenové soustavé.

1.
Misto pInéni zhotovitele

Mistem pInéni je Mistem pInéni vefejné zakazky je D&Cin Ill, ul. Litoméficka a Roudnicka, pozemky
97, 98, 197/1, 197/2, 197/14, 197/15, 697/4, 703/4, 1029/1, p.€ 116, k.u. D&Cin-Staré Mésto.

II.
Doba provedeni dila zhotovitelem

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. dokoncené dilo bez jakychkoli vad a nedodélkl a predat
pisemné protokolarné objednateli do 85 dnu od pfedani stavenisté. Do doby realizace zhotovitel
zahrne zajiSténi dodavky kompletniho materialu a celkovou dobu vSech realiza¢nich praci nutnych
k provedeni pfedmétu smlouvy v€etné zajisténi vSech dokladl nutnych k zahajeni praci (DIO, vyty€eni
stavby, vyty&eni inzenyrskych siti aj.)

. Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile az na zakladé pisemné vyzvy objednatele k pfevzeti
stavenidté. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenist€ do 5 dnG ode dne doruceni pisemné vyzvy.
V pfipadé, Ze nepfevezme zhotovitel od objednatele stavenisté v uréeném terminu, povazuje se
stavenisté za predané uplynutim 5. dne od dorucené vyzvy. O pfedani stavenisté sepisi spolecné
smluvni strany pfedavaci protokol.

. Zhotovitel se dale zavazuje vyklidit stavenisté do 5 dnu po provedeni dila. Dnem vyklizeni stavenisté
se rozumi uplné vyklizeni predanych pozemkd a pisemné protokolarni pfedani objednateli,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

. Smluvni strany se osvobozuji pro neplnéni téch zavazk, které by byly doteny pusobenim tzv. vyssi
moci. Za vy$$i moc se pokladaji okolnosti vzniklé po neodvratitelnych udalostech mimoradné povahy,
které maji vliv na plnéni podle této smlouvy, napf. zivelné pohromy, valecné udalosti, atp. V téchto
pfipadech se prodluzuji rovnéz lhuty plnéni o dobu trvani takové udalosti, pokud byly jednozna¢né
a prokazatelné dotceny pusobenim vy$Si moci.

. Objednatel je povinen pfevzit od zhotovitele fadné dokon&ené dilo i pfed terminem dokonéeni, ktery je
sjednan v &l. Il odst. 1. této smlouvy, a to na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, kde bude stanoven
termin pfedani minimalné 7 dnu od jejiho odeslani.

. Béhem provadéni dila je objednatel opravnén dat zhotoviteli pisemny oddvodnény pokyn
k do€asnému pozastaveni provadéni dila, a to z ddvodu stavu Ufednich nebo soudnich Fizeni
souvisejicich s provadénim stavby a takovych, které znemozni fadné pinéni dila. Zhotovitel je
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takovym pokynem vazan. O dobu doCasného pozastaveni dila se prodluzuje doba provedeni dila.
V pfipadé preruseni praci o vice jak 6 mésicll ma kazda ze stran pravo od této smlouvy odstoupit.

V.
Cena za dilo

. Cena za provedeni dila dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvnich stran v celkové
vysi: 3 749 862 K¢ bez DPH

(slovy: tfi miliony sedm set Ctyficet devét tisic osm set Sedesat dva korun eskych bez DPH).

. Kcené dila je zhotovitel opravnén uctovat dan z pfidané hodnoty v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy.

. Zhotovitel si pred podpisem této smlouvy o dilo peclivé prostudoval veSkerou projektovou
dokumentaci, vykresy, technickou specifikaci, vCetné poloZzkového soupisu dodavek a praci,
porozumél piné stavebnimu dilu a v cené dila zohlednil vie potfebné pro nasledné nalezité provedeni
praci, tak aby pfedavané dilo bylo kompletni co do rozsahu a kvality.

. Zhotovitel rovnéz ruc¢i za kompletni provedeni dila za cenu stanovenou dle &l. IV. odst. 1 této smlouvy.
Cena za dilo musi zahrnovat veskeré naklady souvisejici se zhotovenim dila, tedy pfedevs§im naklady
na vedeni elektronického stavebniho deniku, naklady na likvidaci odpadi, sluzby, Uklid, naklady na
zhotovovani, vyrobu, obstaravani, pfepravu zafizeni, materiald a dodavek, pfevod prav, pojisténi
a vSechny souvisejici naklady, které jsou potfebné pro fadné dokonceni dila dle této smlouvy a je tedy
cenou pevnou a maximalné pfipustnou, kterou je mozné ménit jen postupy vyslovné piedvidanymi
v této smlouvé.

. Pokud nékteré z ocenénych polozek polozkového soupisu nebudou realizovany v plném rozsahu,
bude ze strany zhotovitele vy¢islena a fakturovana skute¢na vys$e nakladu téchto polozek.

. Cena za dilo je platna po celou dobu realizace dila.

V.
Platebni podminky

. Smluvni strany se dohodly na nasledujicim rezimu uhrady ceny za dilo:

a) V pribéhu realizace stavby mési¢né za skute¢né provedené prace. Jejich vySe se stanovi dle
skute€né prostavénosti v kalendafnim meésici odsouhlasené pisemné obéma stranami v soupisu
provedenych praci. Za objednatele je opravnén fakturaci odsouhlasit i technicky dozor stavby.
Zhotovitel pfedlozi soupis praci v elektronické podobé ve formatu *.xIs (x). Soupisy skute¢né
provedenych praci je objednatel povinen odsouhlasit nebo pfipominkovat nejpozdéji do
5 pracovnich dnl od jejich sepsani a pfedlozeni zhotovitelem. Odsouhlaseny soupis provedenych
praci bude soucasti dafiového dokladu/faktury.

b) Celkovou cenu dila je zhotovitel opravnén vyuctovat a uplatnit po objednateli dafiovym dokladem,
az po provedeni a pfedani dila bez vad a nedodélkl objednateli dle této smilouvy.

c) Pripadné viceprace se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatnym dafiovym dokladem a to na
zakladé uzavieného dodatku k této smlouvé, kterym se objednatel zavaze viceprace zhotoviteli
uhradit. VySe jednotlivych polozek vicepraci bude vychazet z ocenéného polozkového soupisu
praci, ktery byl soucasti nabidky a nasledné smlouvy. V pfipadé zmén u praci, které nejsou
v poloZkovém soupisu praci uvedeny, se jejich cena stanovi dle jednotkovych cen uvedenych
v obecné dostupné cenové soustavé. Pfipadné pokud se jedna o atypickou poloZzku, musi
odpovidat cené v €ase a misté obvyklou

. Splatnost vSech darnovych dokladd vystavenych podle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy dohodly smluvni
strany na 60 dnu ode dne doruc¢eni dafiového dokladu objednateli, kdyZ dnem splnéni se rozumi den
pfipsani pfislusné &astky na uéet zhotovitele.

. Podminkou uUhrady jakékoliv ¢astky objednatelem zhotoviteli je vécna spravnost vSech udajd
uvedenych na danovych dokladech a U€etni Uplnost vyzadovana zakonem o Ucetnictvi.

. Danovy doklad musi byt vystaven zhotovitelem v jednom vyhotoveni. Nedilnou soucasti danového
dokladu jsou nalezitosti stanovené v zakoné €. 235/2004 Sb., ve znéni zmén a doplnikl, zakon
o DPH. Na kazdém ucetnim dokladu, pfipadné v pfiloze tohoto dokladu, musi byt uvedena informace
0 cené za mérnou jednotku a vyjadfeno mnozstvi. V pfipadé, ze na ucetnim dokladu bude uvedena
nekonkrétni ¢i sdruzena mérna jednotka (napf. komplet, soubor), ze které neni jednozna&né poznat,

co je konkrétné fakturovano, musi byt pfislusna poloZka s touto mérnou jednotkou dale specifikovana.

. Kazdy dafiovy doklad/faktura vystavena zhotovitelem musi mj. obsahovat systémové &islo vefejné
zakazky.
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10.

11.

V pfipadé, ze faktury budou obsahovat neuplné nebo nespravné Udaje a nalezitosti popf. pfilohy, je
objednatel neprodlené po takovém zjisténi povinen vratit pfislusnou fakturu zhotoviteli k pfepracovani
s tim, ze Ihdta splatnosti bézi az ode dne doruceni pfepracované faktury.

VI.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen zajistit pribézné vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé formou
elektronického stavebniho deniku STAVEE (dale jen stavebni denik). Pfistup do aplikace zajisti
objednatel.

Elektronicky stavebni denik bude veden Fadné a budou do néj zapisovany veskeré udaje dllezité pro

fadné provadéni dila v souladu s platnymi pfedpisy. Stavbyvedouci &i jeho zastupce bude mit vzdy

na stavbé elektronicky denik k dispozici.
Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy:
— za objednatele — Jan Vancéura, technik realizace,
- TDS.

— za zhotovitele - osoby pouze pod svymi, objednatelem pfidélenymi, uzivatelskymi pfistupy. Do
aplikace stavebniho deniku budou vlozeny pfi zahajeni stavby listy s identifikacnimi udaji
opravnénych osob véetné pfipadnych autorizaCnich razitek a podpisl (prostfednictvim
el. konverze).

V pfipadé nutného zapisu ze strany dotéenych kontrolnich statnich organd bude takovy zapis
vyhotoveny v listinné podobé véetné podpisti naskenovan, preveden autorizovanou konverzi do
podoby elektronické a vioZzen do aplikace objednatelem.

Zhotovitel bude vést slozku zapisu kontrolnich dnl v listinné podobé, ktera bude k dispozici vzdy
pravé v ramci kontrolniho dne.

Zapisy v elektronickém stavebnim deniku musi splfiovat veSkeré pozadavky pfislusnych pravnich
pfedpisl, zejména stavebniho zakona.

V ramci pfedani a prevzeti dila zajisti zastupce zhotovitele vytisténi kompletniho stavebniho deniku
z ulozisté, vCetné pisemného prohlaseni (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.

Zhotovitel je povinen provadét dilo odborné a v souladu se svymi povinnostmi vyplyvajicich z této
smlouvy a obecné platnych pravnich predpisu.

Dale si zhotovitel na svlj naklad zajisti:

a) prislusné zafizeni v€etné datového pfipojeni pro vedeni stavby formou elektronického stavebniho
deniku STAVEE,

b) pomocné konstrukce a prace nevyplyvajici konkrétné z projektové dokumentace a polozkového
soupisu dodavek a praci, které jsou v8ak nezbytné pro piné provedeni dila,

¢) inzenyrskou ¢innost po celou dobu trvani pfedmétné zakazky a pfedani vSech potfebnych dokladu
pfi pfedani stavby objednateli,

d) zajisténi technické a dokladové dokumentace (dokumentace skuteéného provedeni ve dvojim
vyhotoveni),

e) zajisténi instalace a udrzby pfechodného dopravniho znaleni (v pfipadé zaboru vefejného
prostranstvi) a ostatnich bezpe€nostnich opatfeni spojenych s provedenim stavby a zabezpecenim
stavenist po celou dobu realizace stavby,

f) zafizeni stavenisté, v€etné zajisténi odbéru vSech potfebnych medii, si po dobu vystavby zajistuje
a hradi zhotovitel,

g) uvedeni vSech pozemkl véetné pfijezdovych cest dotéenych stavbou do puavodniho stavu pfi
dokonceni a pfedani dila,

h) kaceni naletovych dfevin.

Objednatel se zavazuje pfiméfenym anebo dohodnutym zplsobem pfi vystavbé dila spoluplsobit

a napomahat.

Zhotovitel se zavazuje na svUj vlastni naklad zjistit na mistech dotéenych stavbou dila skute¢ny stav
inzenyrskych siti (tzn. rozvody vody, elektfiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivych spravcu
téchto siti. Zhotovitel zajisti na svlj naklad na mistech dotéenych stavbou ochranu vSech podzemnich
i nadzemnich inzenyrskych siti tak, aby v prdbéhu praci nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Gistotu a pofadek, neprodlené odstrariovat na sv(j
naklad odpady a nedistoty vzniklé v souvislosti s provadénim dila, neznecistovat vefejné prostory
a vpfipadé jejich zneCidténi je uklizet. Zhotovitel je zaroveri povinen zajistit dodrZzovani
bezpe&nostnich, pozarnich, ekologickych event. dal$ich predpisti platnych v CR v dobé& provadéni
stavby. VesSkery odpad vznikly €innosti zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem
pfipravenych kontejner( kazdy den.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel zajisti dodrzovani pfedpisi bezpe€nosti a organizace prace a pozarni ochrany vS§emi svymi
pracovniky povéfenymi provadénim dila a rovnéz i pracovniky pfipadnych poddodavateld vcéetné
pouzivani ochrannych pomicek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovédnou za dodrzovani
bezpecnostnich pfedpist a pfedpist o ochrané zdravi, a to ke dni zahajeni praci a tuto osobu uvede
do stavebniho deniku véetné pfislusného telefonniho spojeni na ni. ékody zpusobené nedodrzenim
pfedpistl o bezpecénosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem nebo jeho poddodavateltd hradi
beze zbytku zhotovitel.

Zhotovitel uvede, nejpozdéji do 5 dnli od provedeni dila, pozemky a prostory vyuzZivané pro zafizeni
stavenisté do puvodniho stavu, a to na své naklady.

Zhotovitel je povinen likvidovat odpady souvisejici s provadénim dila v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sbh., v platném znéni, a v souladu s pfedpisy souvisejicimi.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila volit postupy smérfujici nejprve k pfedchazeni vzniku odpad
obecné, a pokud jiz odpady vzniknou, k maximalni redukci nevyuzitého odpadu. Zhotovitel se
zavazuje selektivné tfidit a shromazdovat oddélené veskery stavebni i jiny odpad za ucelem jeho
opétovného pouziti v nezménéné podobé &i v podobé upravené v pfislusnych recyklanich zafizenich.
Zhotovitel se vramci plnéni dila zavazuje oddélovat nebezpecné i jinak kontaminujici odpady jako
prvni a tak, aby nedochazelo ke kontaminaci dalSich pfipadnych odpadi nebo dila. Zhotovitel téz
pfijme vhodna opatfeni pro snizovani emisi praSnosti a pro zabranéni kontaminace spodnich
a povrchovych vod pfi provadéni dila. VeSkeré obaly vzniklé pfi provadéni dila je Zhotovitel povinen
v co nejvétsi mozné mife roztfidit podle druhu a dle mozZnosti opétovné pouzit, vratit vyrobci materiall
¢i odvézt provozovateli sbéren obalovych material(. VySe uvedené je Objednatel opravnén kontrolovat
kdykoli vpribéhu provadéni dila i bezprostfedné po pfedani dila a je opravnén vyzadat si od
Zhotovitele pfislusné dokumenty vztahujici se k likvidaci, respektive dalSimu vyuziti odpadu. Zhotovitel
se zavazuje poskytovat Objednateli plnou soucinnost a na vyzadani a bez zbyte¢ného prodleni
predlozit doklady Objednateli nebo kopie dokladu zaslat.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele elektronicky e-mailem a zapisem do stavebniho
deniku stavby k provéreni vSech praci, které maji byt zakryty a to nejméné 4 pracovni dny pfedem.
Soucasné vyzve k prohlidce pfed zakrytim i zastupce téch organl a organizaci (spravce siti), ktefi si
to vyzadali ve stanoviscich k vydanému souhlasu s provedenim ohlaSené stavby. Nesplnéni této
povinnosti se fidi pravni upravou dle § 2626 ob&anského zékoniku.

Nedostavi-li se v uréené Ihuté zastupce objednatele k provéfeni konstrukci a praci ur€enych k zakryti,
ackoli byl k tomu fadné ve stavebnim deniku i emailem vyzvan, mize zhotovitel po ur¢ené Ihité
pokracovat v praci za pfedpokladu, Ze zajisti zapis stanoviska dotéenych organu a organizaci (spravci
siti) ve stavebnim deniku.

Objednatel je opravnén prostfednictvim svych jmenovanych pracovnikd provadét priibéznou kontrolu
dila. Uvedeni pracovnici jsou opravnéni dat pfikaz k pferuSeni praci, nejsou-li odpovédni pracovnici
zhotovitele dosaZitelni a je-li zarovefi ohroZzena bezpelnost provadéného dila, Zivoty nebo zdravi
pracovnikll na stavbé, nebo hrozi-li vznik rozsahlé Skody a ohrozeni osob v souvislosti se stavbou.
O uvedené skutecnosti bude pofizen zapis do stavebniho deniku. Toto pferuSeni praci nema vliv na
termin dokon¢eni dila.

Pribézna kontrola vystavby bude provadéna rovnéz na kontrolnich dnech stavby konanych za ucasti
objednatele a zhotovitele minimalné jedenkrat za dva tydny, pokud se smluvni strany nedohodnou na
jiné frekvenci kontrolnich dnu. Kontrolni dny svolava a zapisy pofizuje objednatel. Opatfeni
z kontrolnich dnll jsou povinni zastupci zhotovitele i objednatele dodrzovat, pokud nejsou v rozporu
s touto smlouvou.

Zhotovitel odpovida za vécné a odborné spravné provedeni praci dle projektové dokumentace, dale
za to, ze dilo ma obvyklé vlastnosti, je zpusobilé k uzivani a je provedeno v souladu s obecné
zavaznymi predpisy, dle zavaznych posudk( a stanovisek v€etné stanovisek spravnich organi
a organizaci. Kvalitativni pozadavky budouciho dila jsou stanoveny projektovou dokumentaci,
prislusnymi CSN, véetn& jejich nezavaznych &asti, dal§imi obecné& zavaznymi predpisy,
mezinarodnimi, narodnimi, regionalnimi a odvétvovymi normami a pozadavky objednatele, které
museji byt pfedany zhotoviteli pisemné.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila pouzit jen vyrobky a materialy, které maji takové vlastnosti, aby
po celou dobu existence stavby byla zarucena jejich mechanicka pevnost, stabilita, pozarni
bezpeCnost a hygienické pozadavky a dalSi vlastnosti obvyklé u pFislusného druhu vyrobk
a materiall. Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen dolozit u pouzitych materialt a vyrobku atesty platné
pro CR.

Pouzité materialy a vyrobky museji odpovidat kvalitativnim pozadavkim objednatele a museji
vychazet ze schvalené projektové dokumentace.

Pokud obecné zavazné predpisy a normy nebo stanoviska opravnénych instituci stanovi provedeni
zkouSek nutnych ke zprovoznéni, musi byt vysledek téchto zkouSek vyhovujici a musi predchazet
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pfedani a pfevzeti dila, pfipadné jeho Casti. Za uplnost a spravnost téchto zkousek a jejich vysledek
pIné ruéi zhotovitel. Tyto zkousky provadi na svij naklad.

Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni spinéni kvalifikace,
je mozné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel mlze pro splnéni smlouvy vyuzit i tfeti osoby. V tomto pfipadé ruéi za fadné pinéni stejné,
jako kdyby pfislusné plnéni provadél sam. Objednatel si vyhrazuje pravo na odsouhlaseni jakychkoliv
poddodavateltl zhotovitele, véetné prava predem odmitnout plnéni zhotovitele prostfednictvim
konkrétné ur¢eného poddodavatele.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele jemu dolozZit doklady prokazujici, Ze pokud ve své nabidce,
ktera slouzila k vybéru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostfednictvim urcité
osoby, tak touto osobou i ur€enou ¢ast dila plni. Zhotovitel je opravnén nahradit tuto osobu jinou
osobou s tim, Ze nova odpovédna osoba musi splfiovat odbornou zpUsobilost v minimalnim rozsahu
jako plvodni opravnéna osoba. Zména osoby musi byt pfedem projednana a odsouhlasena
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pojistit proti vSem ujmam, které mohou vzniknout jeho €innosti na majetku
objednatele, na kterém ma byt provedeno dilo, a je povinen na pozadani odpovédné osoby povérené
objednatelem predlozit original pojistné smlouvy k nahlédnuti. V pfipadé, Ze ve |h(té stanovené
objednatelem nepredlozi zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného pinéni 10 miliont K&, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je dale povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavatell véetné
vySe jejich podilu na plnéni smlouvy.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za Skody vzniklé porusenim jakychkoliv svych
povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku VI. smlouvy.

VSechny Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech a pracich, az do doby pfedani
a prevzeti dila objednatelem, jdou k tizi zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje:

e pii plnéni povinnosti vyplyvajici z pravnich ptedpist Ceské republiky, zejména pak z predpist
pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to
vuci vSem osobam, které se na plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti
UCastnik i u svych poddodavateld,

e pfi plnéni pfedmétu vefejné zakazky zajistit legalni zaméstnavani, férové a dustojné pracovni
podminky, odpovidajici uroven bezpe€nosti prace pro vsechny osoby, které se budou na pInéni
predmétu smlouvy podilet a pfipadné dalSi pozadavky na spoleCenskou a environmentalni
odpovédnost a udrzitelnost uvedené v obchodnich a jinych smluvnich podminkach; spinéni
uvedenych pozadavku zajisti u€astnik i u svych poddodavatel,

e k sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaruéni
doby; uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut
a délka zaruéni doby shodna s touto smlouvou,

e k Fadnému a v€asnému plnéni finanénich zavazkd svym poddodavateltm.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu, véetné
Ucetnich dokladd minimalné do konce roku 2028.

Zhotovitel stavby bude respektovat pravo SFDI na zajistovani veSkerych podkladd a udaja nutnych
pro kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi finan&nimi
prostfedky SFDI pfijemci (statutarnimu méstu D&c&in) na tuto stavbu.

VII.
Predani a prevzeti

K pfejimce fadné dokoneného a uplného dila zhotovitel objednatele vyzve pisemné& nejméné
7 pracovnich dnl pfedem a k pfejimacimu fizeni jako sou¢ast svého pinéni dolozi:
a) doklady uvedené v ¢l. | odst. 2,
b) stavebni deniky (v elektronické a 1x v listinné podobé), atesty, zarucni listy, osvédceni
0 zkouskach pouzitych materialt a vSechny dalSi doklady nezbytné pro prejimku dila,
¢) seznam poddodavatell, ktefi provadéli prace na dile v rozsahu odpovidajicim vice nez 10 %
z ceny dila.
Zhotovitel pfeda dokoncené a uplné dilo objednateli protokolarné - zapisem o predani dila. V pfipadé,
ze objednatel odmitne dilo prevzit, musi pisemné nejpozdéji do 5 dnd ode dne, kdy odmitl dilo prevzit
sdélit zhotoviteli diivody, pro které dilo nepfevzal.
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K pfedani a prevzeti dila zajisti zhotovitel Gc¢ast i svych pfipadnych poddodavatel(, pokud si to
objednatel vyhradi zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 dny pfed uréenym terminem predani
a pfevzeti nebo kolaudace.

Prostory pro uskute€néni pfejimaciho fizeni zajisti zhotovitel.

VIII.
Vady dila a zaruky za predmét plnéni

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo v dobé pfedani ma a po stanovenou dobu bude mit viastnosti
stanovené obecné zavaznymi pFedpisy, technickymi normami, projektovou dokumentaci a touto
smlouvou, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytne objednateli na dokoncéené dilo zaruéni Ihdtu v délce trvani 36 mésict ode dne
pfedani a prevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze na zafizeni, kde vyrobci poskytuji delSi zaru¢ni dobu, poskytne
zhotovitel objednateli na téchto =zafizenich zaruéni Ihdtu v souladu se zaruénimi lhatami
poskytovanymi jejich vyrobci, tedy odliSnou od bodu 2. tohoto €lanku.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude zcela kompletni a bez pravnich vad.

Objednatel ma pravo volby zpusobu odstranéni disledku vadného plnéni a dle svého uvazeni je
opravnén v pfipadé vyskytu jakékoli vady pozadovat odstranéni vady opravou, slevu z ceny dila
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovédét pisemné na reklamaci objednatele:

a) ubéznych vad v zaruce neohrozujicich uzivani dila do 5 dnd,

b) uvad v zaruce ohrozujicich uzivani dila do 24 hodin,
a to vzdy od okamziku prokazatelného doruceni reklamacéniho dopisu objednatele zhotoviteli.
Terminy pro odstranéni opravnéné reklamovanych vad, které se na dokoneném dile vyskytnou
v zarucni Ih(té a jejichz projev neohrozuje uzivani dila, budou sjednany pfi reklamaénim Fizeni ve
vazbé na charakter a rozsah vyskytu téchto vad, pfi€emz v3ak tyto terminy nesméji byt sjednany ve
IhGitach delSich nez do 21 dnl od data doruceni reklamacéniho dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to
bude technicky nebo v zavislosti na klimatickych podminkach mozné.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 24 hodin od obdrzeni reklamacniho dopisu dle odstavce
5 tohoto ¢lanku smlouvy navrhnout zplisob a termin odstranéni vad dila, které svym projevem ohroZzuji
nebo ovliviuji jeho uzivani a pfedloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné vady dila reklamované objednatelem, za které odpovida
z dlvodu poskytnuté zaruky za jakost dila dle této smlouvy, ve lhdtach shora uvedenych. Pokud
reklamované vady dila ve shora uvedenych Ihltach zhotovitel neodstrani, je objednatel opravnén
odstranit tyto vady sam, resp. zajistit jejich odstranéni tfeti osobou. Zhotovitel je v takovém pfFipadé
povinen uhradit objednateli ve3keré néaklady, které objednateli v souvislosti s odstranénim
reklamovanych vad dila vzniknou, v€etné smluvni pokuty dle ¢lanku X, odst. 6 této SOD.

Uplatnénim vady dila v zaru¢ni Ihaté pfestava bézet ptvodni zaruéni lhdta a pro pfisluSnou soucast
stavebniho dila bézi nova zarucni lhdta.

Zhotovitel je zavazan odstrafiovat vady dila, které se projevi v zaruéni Ihuté na své naklady.

IX.
Vlastnictvi dila a odpovédnost za Skodu

Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu ma od pocatku objednatel, pficemz vlastnické pravo na
jakoukoliv ¢ast stavebniho dila i jeho poddodavku pfechazi na objednatele jeho zabudovanim.
Nebezpedi Skody na pfedmétu dila nese zhotovitel az do jeho pfevzeti objednatelem. Stejné tak nese
zhotovitel i nebezpeci Skody (ztrat) na veSkerych materialech, vyrobcich a zafizenich, které pouziva
nebo pouzije k provedeni dila, at uz se nachazeji kdekoliv.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skody zplsobené jeho &innosti, ¢i €innosti jeho poddodavatelll na
majetku objednatele, popft. tfetich osob a hradi ji ze svych prostfedka.

na ném. Nebezpeci Skody az do Uplného prevzeti celého dila vymezeného v ¢lanku I. této smlouvy
objednatelem nese zhotovitel.
X.

Smluvni pokuty
V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svUj zavazek provést dilo dle ¢lanku Ill. odst. 1 této smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,- K& za kazdy den prodleni se splnénim tohoto
zavazku. Vyuétovana smluvni pokuta mize byt uhrazena formou zapocteni oproti vyuctované cené
dila.
V pfipadé poruSeni jakékoli povinnosti podle €l. VI odst. 1 az 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni.
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V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stavenisté uhradi smluvni pokutu ve vysi 1000,-
K& za nedodrzeni této povinnosti za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3 000,- K& za nedodrzeni této povinnosti za kazdy zapoc€aty den prodleni a za kazdou
jednotlivou vadu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s jakoukoliv povinnosti uvedenou v €l. VIII odst. 7 této smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi1 000,- K& za nedodrZeni této povinnosti za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé dle &l. VIII odst. 8 této smlouvy
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K¢ za nedodrzeni této povinnosti za kazdy
zapocaty den prodleni a za kazdou jednotlivou vadu.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K& za kazdé jednotlivé
poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. VI odst. 11 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke dni pfedani a prevzeti dila seznam vSech poddodavateld,
ktefi se na zakazce podileli v objemu vétSim jak 10 % z celkové ceny dila v KE bez DPH. Pro pfipad
nedodrzeni tohoto ujednani se sjednava smluvni pokuta ve vysi 1 % z celkové ceny dila. Tato pokuta
je splatna do 30 dnl ode dne zjisténi poruseni tohoto ustanoveni.

Jestlize zhotovitel porusi nékterou svou povinnost uvedenou v ¢l. VI odst. 26 této smlouvy nebo
nedolozi pozadované doklady ve Ih(té stanovené objednatelem, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 10 000,- K& za kazdé takové poruseni.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim koneéné faktury zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni
ve vysi stanoveny podle predpist prava ob&anského.

Vedle kteréhokoli smluvni pokuty ma objednatel pravo na nahradu $kody, ktera mu vznikne z poruseni
povinnosti, na kterou se vztahuje pfislusna smluvni pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.
Odstoupeni od smlouvy

Mimo jinych pfipadd uvedenych v této smlouvé nebo pfislusnych ustanovenich obéanského zakoniku
ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy jestlize:

a) bude zahajeno insolvencéni fizeni na majetek zhotovitele nebo bylo takové Fizeni z divodu
nedostateéného majetku zhotoviteli odmitnuto nebo bylo takové fizeni ze strany soudu stazeno
z divodl nedostateéného kryti majetkem zhotovitele,

b) existuji skuteCnosti, které zfejmé znemoznuji fadné plnéni smlouvy, pokud je objednatel
nezavinil,

¢) zhotovitel bezd(ivodné prerusil provadéni praci na dile na dobu delSi nez 3 tydny,

d) zhotovitel pouziva na zhotoveni dila materialy a zafizeni, které jsou v rozporu s pozadovanou
kvalitou dila a projektem a nezjedna napravu ani pfes pisemné varovani zastupce objednatele
(postacdi zapis do stavebniho deniku stavby),

e) zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokonéeného a upIného dila o vice jak 30 dnu, ackoliv na
toto prodleni byl zhotovitel upozornén, a to pisemné s poskytnutim pfimérené Ihuty k napravé.

Mimo jinych pfipadd uvedenych v této smlouvé ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy v téchto
pfipadech:

a) existuji skuteCnosti, které zfejm& znemoziuji Ffadné plnéni smlouvy, pokud je zhotovitel
nezavinil,

b) objednatel bezdlvodné prerusil provadéni praci na dile na dobu del$i nez 2 tydny,

c) objednatel je v prodleni s placenim dle této smlouvy opravnéné platby zhotoviteli o vice nez
15 dnq, ackoliv na toto prodleni byl objednatel pisemné upozornén, pokud nebude dohodnuto
jinak. V takovém pfipadé ma zhotovitel pravo na Uhradu prokazatelné ucelné vynalozenych
nakladu na realizaci dila.

Odstoupi-li objednatel od této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen pfedat stavenisté v terminu do
14 dnud od obdrzeni oznameni o odstoupeni od smlouvy.

Zmaii-li objednatel provedeni dila dle této smlouvy z divodu, za né&jz odpovida, nalezi zhotoviteli
pouze cena dila odpovidajici pracim a dodavkam na dile do okamZiku zmafeni provedenym.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze proti nému nebyl podan navrh na nafizeni exekuce nebo vykonu
rozhodnuti a zavazuje se zajistit, aby tato prohlaseni byla pravdiva.

Pro pfipad, Ze by prohlaSeni zhotovitele v pfedeSlém bodé &. 5 tohoto &lanku smlouvy ukazalo jako
nepravdivé, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
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XII.
Ostatni ujednani

Zastupci smluvnich stran ve vécech smluvnich:

- za zhotovitele: Miroslav Zrlist — jednatel spolecnosti ve vécech
obchodnich
Pavel Meisner — jednatel spoleCnosti ve vécech
technickych

- za objednatele: Ing. Jifi Andél, CSc., primator mésta

Zastupci smluvnich stran ve vé&cech technickych:
- za zhotovitele:  bude upfesnéno zapisem ve stavebnim deniku

- za objednatele:  bude upfesnéno zapisem ve stavebnim deniku
Technicky dozor stavby provadi povéreny pracovnik objednatele.

S odkazem na nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni narizeni (EU)
€. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k cCinnostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajiné, zhotovitel/dodavatel bere vyslovné na védomi, Zze podle tohoto nafizeni zakazuje se (v
obdobi do 10. fijna 2022) zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni
smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1,
3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lanku 7 a 8,
¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az €) a pism. g
az i), ¢lanka 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC:
a) jakémukoli ruskému statnimu pfislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu i organu se
sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo vlastnény
nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na pokyn
nékterého ze subjektt uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce,

véetné subdodavateld, dodavatelii nebo subjektd, jejichz zpasobilost je vyuzivana ve smyslu
smérnic o zadavani verejnych zakazek, pokud predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky,
nebo spole¢né s nimi.

XIII.
Zavérecna ustanoveni

Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

V nalezitostech, které nejsou touto smlouvou v&etné vSech jejich jednotlivych pfiloh vyslovné feSeny,
plati pfislusna ustanoveni obanského zakoniku v platném znéni ke dni uzavieni smlouvy.

Pokud by se kterékoliv z ustanoveni této smlouvy stalo podle platného prava v jakémkoliv ohledu
neplatnym, neuc¢innym nebo protipravnim, nebude tim dot€ena nebo ovlivnéna platnost, i¢innost nebo
pravni bezvadnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Jakakoliv vada této smlouvy, ktera by méla ptvod
v takové neplatnosti nebo neucinnosti, bude dodate¢né zhojena vykladem této smlouvy, ktery musi
respektovat ujednani a zajem smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve tfech (3) vytiscich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi objednatel a jedno
(1) vyhotoveni zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, Gcinnosti
pak smlouva nabyva aZz dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Znéni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim rady mésta ¢. RM 22 09 31 06 dne 10.05.2022.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou a budou tyto pfilohy:

Priloha €. 1 - Pfehled uzivatelu elektronického stavebniho deniku

Pfiloha €. 2 - Ocenény polozkovy soupis dodavek a praci,

Pfiloha €. 3 - pfip. seznam poddodavateld.

XIV.
Zavérecna prohlaseni smluvnich stran

Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpUsobilé k pravnim Ukonim, a Ze tato smlouva byla sepsana dle
jejich svobodné a vazné projevené vdle, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek.
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3.

Smluvni strany potvrzuji rovnéz prevzeti vSech dokumentl nebo podkladu, at uz uvedenych nebo
neuvedenych v této smlouvé, vyZzadovanych k fadnému provedeni plnéni dle této smlouvy.

Na diikaz bezvyhradného souhlasu se vS§emi ustanovenimi této smlouvy pfipojuji smluvni strany, po
jejim dukladném precteni, své podpisy.

V Dé¢iné dne 15.06.2022 V Déc¢iné dne 9. 6. 2022
zaobjednatele ............................ zazhotov|te | é ...........................
Ing. Jifi Andél, CSc., primator mésta Miroslav Zrust, jednatel spole¢nosti
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Priloha €. 1 - Pfehled uzivateli elektronického stavebniho deniku

Nasledujici pfehled uzivatelu elektronického stavebniho deniku definuje osoby s opravnénim pro zapis do
stavebniho deniku STAVEE.

Jméno a pfijmeni Ing. Martina Hfebfinova
Role ve stavebnim deniku Autorizovany inzenyr a technik

Emailova adresa

(pro prihlasent) hrebrinova@tiscali.cz

CKAIT 0501058

Otisk autorizac¢niho razitka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebnim deniku
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