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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2022-0702/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 4169292/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Novalex stavební spol. s r.o. 

Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 

Statutární zástupce: 

IČO: 09906304 

DIČ: CZ09906304 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, Praha 

Číslo účtu: 3300962002/5500 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Oprava fasády a izolace soklu 
objektu Mírové náměstí 242/4, Vila Tereza, k.ú. Podmokly“. 

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované Projekčním ateliérem - Ing. Miroslav Kubík, IČO 13335758 se sídlem Jiřího z Poděbrad 
1840/11, 405 02 Děčín VI., č. zakázky 243/21. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
c) revizní zprávy, 
d) provedení předepsaných zkoušek, 
e) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
f) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
g) doklady o likvidaci odpadů, 
h) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
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objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je objekt Vily Terezy, Mírové náměstí 242/4, Děčín IV-Podmokly. 
St.p.č. 1013 a p.p.č. 1022, 1009, 944 a 1024, k.ú. Podmokly. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat 
písemně protokolárně objednateli do 90 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel 
zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

 1 506 976,85 Kč bez DPH 
(slovy:jedenmilionpětsetšesttisícdevětsetsedmdesátšestkorunosmdesátpěthaléřů bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
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3. Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004Sb. o DPH. 

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy 
především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, 
služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 
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2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy 
na stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele - technik realizace, 
  - TDS. 

 za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob, 
c) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 

soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
d) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 

dokladů při předání stavby objednateli, 
e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a 
zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 
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15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
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nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  
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5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
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DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
(v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
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6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 
písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno  
(1) vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněné položkové soupisy dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně 29.06.2022     V Praze 27.06.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele      za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města    
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Autorizace - Pozemní stavby 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 

 



Stavba: 004

Objekt: SO 01

Rozpočet: 1

Zadavatel IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

40502

Zhotovitel: IČO: 099 06 304

DIČ: CZ09906304

Vypracoval: Ing. Jiří Marek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

209 759,06

253 808,46

209 759,06

13 500,00

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

Děčín-Děčín IV-Podmokly

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

44 049,40

0,00

11 000,00

0,00

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 

Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Novalex stavební spol. s r.o.

Celkem

185 259,06
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 50 466,90 24

2 HSV 4 392,84 2

5 HSV 47 940,09 23

8 HSV 1 239,00 1

91 HSV 8 971,25 4

99 HSV 12 957,64 6

799 PSV 11 000,00 5

D96 PSU 59 291,34 28

VN VN 13 500,00 6

Cena celkem 209 759,06 100

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci
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S: 004

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 50 466,90 0,00 28,78
1 113107310R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 100 mm

m2 45,33375 109,50 4 964,05 0,00 0,00 0,22 9,97 822-1 RTS 21/ I

odstranění předpokl. vrstvy št. pod předpokl. betonovým podkadem pod LA, na chodníku v Ruské 

ulici : 
předpoklad tlouštky  cca 10 cm : 

tato vrstva se předpokládá- nejsou provedeny sondy : 

v případě jiné skladby pod LA budou položky  upraveny dle skutečnosti : 

22,655*1,75 39,64625

0,7*1,75/2 0,61250

1,75*(3,9+1,9)/2 5,07500

2 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 45,33375 115,00 5 213,38 0,00 0,00 0,11 4,99 822-1 RTS 21/ I

vybourání LA na chodníku v Ruské ulici-kompresor : 

předpoklad tlouštky LA cca do 5 cm : 

22,655*1,75 39,64625

0,7*1,75/2 0,61250

1,75*(3,9+1,9)/2 5,07500

3 113108309R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm m2 0,45000 195,50 87,98 0,00 0,00 0,20 0,09 822-1 RTS 21/ I

odstranění asfaltu  v komunikaci u vyměňovaných obrub, cca 10 cm od obruby : 

předpoklad vrdstvy asfaltu 4+5 cm : 

4,5*0,1 0,45000

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 4,50000 90,60 407,70 0,00 0,00 0,27 1,22 822-1 RTS 21/ I

vyjmutí stávajících kamenných obrub u přechodu- na depo pro zpětné odsazení : 

cca v délce 4,5m : 

4,5 4,50000

5 114203201R00 Očištění kamene nebo tvárnic od hlíny nebo písku m3 0,27000 380,50 102,74 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

očištění vyjmutých  kamenných obrub - na depo pro zpětné odsazení : 

cca v délce 4,5m : 

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost 

do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici
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S: 004

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

4,5*0,3*0,2 0,27000

6 114203401R00 Srovnání kamene nebo tvárnic s přemístěním na vzdálenost do 10 m m3 0,27000 260,50 70,34 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

po očištění vyjmutých  kamenných obrub -urovnání  na depo pro zpětné osazení : 

cca v délce 4,5m : 

4,5*0,3*0,2 0,27000

7 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 2,26669 199,00 451,07 0,00 0,00 1,40 3,17 800-1 RTS 21/ I

dle zprávy a ost. podkladů je potřeba docílit odebrání celkové vrstvy 30 cm : 

asfalt=5 cm : 

beton=10 cm : 

štěrk =10 cm : 

celkem 25 cm, nutno odebrat cca 5 cm v celá ploše : 

22,655*1,75*0,05 1,98231

0,7*1,75/2*0,05 0,03063

1,75*(3,9+1,9)/2*0,05 0,25375

8 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 0,75533 38,90 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

2,266/3 0,75533

9 130901121RT1 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 4,66838 7 960,00 37 160,30 0,00 0,00 2,00 9,34 800-1 RTS 21/ I

vybourání betonového podkadu pod LA, na chodníku v Ruské ulici-kompresor : 

předpoklad tlouštky  cca 10 cm : 

tato vrstva se předpokládá- nejsou provedeny sondy : 

v případě jiné skladby pod LA budou položky  upraveny dle skutečnosti : 

22,655*1,75*0,1 3,96463

0,7*1,75/2*0,1 0,06125

1,75*(3,9+1,9)/2*0,1 0,50750

odbourání betonu u překládaných kamenných obrub v délce cca 4,5 m(cca 10 x 15 cm) : 

2*4,5*0,1*0,15 0,13500

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

do měřitelných figur, s přemístěním,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 004

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 2,26670 286,50 649,41 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

odvoz odkopávky na skládku-skládka dle betonservru= cca 10 km od stavby : 

2,2667 2,26670

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 2,26670 587,00 1 330,55 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybrané skládky : 

2,2667 2,26670

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 4 392,84 0,00 0,00
12 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 45,33375 96,90 4 392,84 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

zhutněni na Edef2 = 45 MPa : 

22,655*1,75 39,64625

0,7*1,75/2 0,61250

1,75*(3,9+1,9)/2 5,07500

Díl: 5 Komunikace 47 940,09 34,59 0,00
13 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 45,33375 122,50 5 553,38 0,29 13,06 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

skladba-viz chodníky-štěrkodrť frakce 0-16mm : 

22,655*1,75 39,64625

0,7*1,75/2 0,61250

1,75*(3,9+1,9)/2 5,07500

14 564831112RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 110 mm m2 45,33375 124,00 5 621,39 0,28 12,57 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

skladba-viz chodníky : 

22,655*1,75 39,64625

0,7*1,75/2 0,61250

1,75*(3,9+1,9)/2 5,07500

15 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 45,33375 263,00 11 922,78 0,06 2,51 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: 004

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

skladba-viz chodníky-dlažba kost : 

22,655*1,75 39,64625

0,7*1,75/2 0,61250

1,75*(3,9+1,9)/2 5,07500

16 596215028R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 45,33375 28,10 1 273,88 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

přírodní + červená : 

22,655*1,75 39,64625

0,7*1,75/2 0,61250

1,75*(3,9+1,9)/2 5,07500

17 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 25,00000 247,50 6 187,50 0,00 0,01 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

předpoklad cca 25 m : 

25 25,00000

18 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 47,33713 336,50 15 928,94 0,13 6,11 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

22,655*1,75*1,1 43,61088

0,7*1,75/2*1,1 0,67375

1,75*(3,9+1,9)/2*1,1 5,58250

odpočet slepecké : 

-2,3*1,1 -2,53000

19 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 

= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 2,53000 574,00 1 452,22 0,13 0,33 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

slepecká červená dlažba : 

1,75*0,4*1,1 0,77000

4*0,4*1,1 1,76000

Díl: 8 Trubní vedení 1 239,00 0,26 0,00
20 899432111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte kus 1,00000 1 239,00 1 239,00 0,26 0,26 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

cca na vodovodní přípojce 1 ks : 

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: 004

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 971,25 0,83 0,00
21 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15

m 4,50000 335,00 1 507,50 0,19 0,83 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

zpětné osazení vybouraných, očištěných kamenných obrub : 

4,5 4,50000

22 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 4,70000 114,50 538,15 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

podélný řez u v komunikaci u vyměňovaných obrub, cca 10 cm od obruby : 

4,5+2*0,1 4,70000

23 914991001R00 montáž , dopravní značky včetně stojanu ks 8,00000 77,40 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

množství bude upřesněno v DIO : 

předpoklad cca 8 ks : 

8 8,00000

24 914992001R00 vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 240,00000 24,60 5 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

množství bude upřesněno v DIO : 

předpoklad cca 8 ks po dobu 30 dní : 

8*30 240,00000

25 914993001R00 značky včetně stojanu ks 8,00000 50,30 402,40 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

množství bude upřesněno v DIO : 

předpoklad cca 8 ks : 

8 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 957,64 0,00 0,00
26 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 h 10,00000 455,50 4 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

vyměřování, pasování, přípomoce, cca 10 hodin : 

10 10,00000

27 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 35,68000 235,50 8 402,64 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody
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S: 004

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

35,68 35,68000

Díl: 799 Ostatní 11 000,00 0,00 0,00
28 1 Vytyčení inženýrských sítí kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

vytyčení všech známých sítí -zajistí dodavatel : 

1 1,00000

29 2 Ruční sondy kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

provedení ručních sond - ověření sítí a jejich hl. uložení,cca 2 ks : 

2 2,00000

30 3 DIO kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

vypracování DIO včetně odsouhlasení DI : 

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 59 291,34 0,00 0,00
31 979082318R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m,  

t 24,38400 147,00 3 584,45 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I

viz položky : 

kamenivo těžené : 

9,973 9,97300

asfalt : 

4,986+0,089 5,07500

beton : 

9,336 9,33600

32 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m

t 97,53600 100,00 9 753,60 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I

vodorovně do 200 m

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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S: 004

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

odvoz  na skládku-skládka dle betonservru= cca 10 km od stavby : 

tzn 10-6 = 4 x množství : 

4*24,384 97,53600

33 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 24,38400 139,00 3 389,38 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

viz položky : 

kamenivo těžené : 

9,973 9,97300

asfalt : 

4,986+0,089 5,07500

beton : 

9,336 9,33600

34 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 19,30900 1 475,00 28 480,78 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybrané skládky(směs betonu a kamení) : 

beton : 

9,336 9,33600

kamenivo těžené : 

9,973 9,97300

35 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 5,07500 2 775,00 14 083,13 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybrané skládky : 

asfalt : 

4,986+0,089 5,07500

Díl: VN Vedlejší náklady 13 500,00 0,00 0,00
36 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

1 1,00000

37 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu
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S: 004

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Rekonstrukce chodníku v Ruské ulici

Celkem 209 759,06
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Stavba: 003

Zadavatel IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

40502

Zhotovitel: IČO: 099 06 304

DIČ: CZ09906304

Vypracoval: Ing. Jiří Marek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

272 415,74

0,00

259 427,71

0,00

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 

Vila Tereza

Novalex stavební spol. s r.o.

Celkem

980 390,08

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

Děčín-Děčín IV-Podmokly

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 297 217,79

1 569 633,53

1 297 217,79

57 400,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 01 0,00 897 047,92 188 380,06 1 085 427,98 69

1 0,00 897 047,92 188 380,06 1 085 427,98 69

SO 02 0,00 400 169,87 84 035,67 484 205,54 31

1 0,00 400 169,87 84 035,67 484 205,54 31

0,00 1 297 217,79 272 415,74 1 569 633,53 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 141 251,63 11

2 HSV 14 369,83 1

3 HSV 38,60 0

5 HSV 85 188,93 7

61 HSV 3 562,19 0

62 HSV 478 866,57 37

8 HSV 5 123,16 0

91 HSV 14 816,40 1

94 HSV 95 036,76 7

96 HSV 7 909,33 1

99 HSV 47 323,63 4

711 PSV 74 935,48 6

767 PSV 41 675,37 3

783 PSV 122 816,86 9

Stavební objekt

Oprava fasády a izolace soklu 

objektu Mírové náměstí 242/4 Vila 
Oprava fasády a izolace soklu 

objektu Mírové náměstí 242/4 Vila 

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Nátěry

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické
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799 PSV 20 000,00 2

D96 PSU 86 903,05 7

VN VN 57 400,00 4

Cena celkem 1 297 217,79 100

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 38,60 0,00 0,00
1 346481111R00 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 0,08000 482,50 38,60 0,01 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

začištění kapes po osazení schodiště-zednické dokončení(omítka + povrch) : 

2*0,2*0,2 0,08000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 562,19 0,00 0,00
2 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 69,98400 50,90 3 562,19 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

1.PP : 

(0,9*0,77+0,9*0,68+0,9*0,54+0,9*0,49+0,9*0,39+0,9*0,25) 2,80800

2*0,9*0,33 0,59400

(0,9*0,62+0,9*0,86+0,9*1+0,9*1,2) 3,31200

(1,5*0,98+3*0,5*1,1+0,25*1,1+1,3*2,6) 6,77500

(0,7*2+1,25*2+4*0,5*1,1) 6,10000

parapety-cca 3m2 : 

3 3,00000

1.NP : 

(1,1*2,15+2*1,4*2,15+2*1*2,15+1,5*2,15) 15,91000

(2*0,95*2,15+2*1,5*2,15+1,35*3) 14,58500

(1,4*2,15+4*1,15*2,15) 12,90000

parapety-cca 4m2 : 

4 4,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 478 866,57 11,19 0,00
3 216904212R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu 

kleneb,  

m2 352,89666 175,00 61 756,92 0,00 0,00 0,00 0,00 800-2 RTS 21/ I

očištění horkým vzduchem-viz pozice 1 : 

pod odstraněným vrchním nátěrem parteru budou další vrstvy, které se odstraní : 

výměra-viz odstranění nátěrů rozpouštědly : 

352,89666 352,89666

4 602015103R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, z trassového vápna,  , tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 56,11979 158,00 8 866,93 0,01 0,53 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 

drátů a provedení postřiku maltou,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

po jednotlivých vrstvách
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

plochy nad spodní římsou běžně  poškozené : 

skladba  dle posice 6-viz TZ - část(lokálně) parteru nad soklem, předpoklad cca 20 % plochy : 

rozsah bude upřesněn z lešení : 

SEVEROVÝCHOD : 

(2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1*0,2 1,28590

(2,2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1*0,2 1,44210

(12*3,55-2*1,5*2,15-1,35*3+2*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*3*0,15+1,35*0,15)*1,1*0,2 7,68735

JIHOVÝCHOD : 

(22,655*3,55-2*1,5*2,15-2*1,1*2,15-1,2*2,15-1,6*2,15)*1,1*0,2 13,90956

(6*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*1,1*0,15+1,2*0,15+1,6*0,15)*1,1*0,2 1,11540

SEVEROZÁPAD : 

(18,83*3,55-4*1,15*2,15-1,4*2,15+5*2*2,15*0,15+4*1,15*0,15+1,4*0,15)*1,1*0,2 12,77573

skladba  dle posice 9-viz TZ - část(lokálně) parteru nad soklem dvorní části, předpoklad cca 20 % 

plochy : 
POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*2,45)*1,1*0,2 0,13475

(1,83*2,45-0,9*1,7+2*1,7*0,2+0,9*0,2)*1,1*0,2 0,83897

(1,62*2,45)*1,1*0,2 0,87318

(0,3*2,45)*1,1*0,2 0,16170

(1,1*2,45-0,7*1,4)*1,1*0,2 0,37730

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10*(2,33+1,08)/2-1,5*0,98+2*0,98*0,15+1,5*0,15)*1,1*0,2 3,54178

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

(12,25*(2,2+2,45)/2-1*1,6-4*0,5*1,1-0,9*1,1)*1,1*0,2 5,21208

(6*2*1,1*0,15+4*0,5*0,15+2*1,6*0,6+1*0,6+0,9*0,15)*1,1*0,2 1,08570

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,55*(2,52+2,33)/2-1,33*1,76-0,25*1,1-3*0,5*1,1)*1,1*0,2 4,68995

(2*1,76*0,6+1,33*0,6+4*2*1,1*0,15+0,25*0,15+3*0,5*0,15)*1,1*0,2 0,98835

5 602015122RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 56,11979 745,00 41 809,24 0,04 2,23 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

jádrová  vápenná omítka  s metakaolinitem -bez cementu-viz TZ posice 6 : 

po jednotlivých vrstvách
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

plochy nad spodní římsou běžně  poškozené : 

skladba  dle posice 6-viz TZ - část(lokálně) parteru nad soklem, předpoklad cca 20 % plochy : 

rozsah bude upřesněn z lešení : 

SEVEROVÝCHOD : 

(2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1*0,2 1,28590

(2,2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1*0,2 1,44210

(12*3,55-2*1,5*2,15-1,35*3+2*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*3*0,15+1,35*0,15)*1,1*0,2 7,68735

JIHOVÝCHOD : 

(22,655*3,55-2*1,5*2,15-2*1,1*2,15-1,2*2,15-1,6*2,15)*1,1*0,2 13,90956

(6*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*1,1*0,15+1,2*0,15+1,6*0,15)*1,1*0,2 1,11540

SEVEROZÁPAD : 

(18,83*3,55-4*1,15*2,15-1,4*2,15+5*2*2,15*0,15+4*1,15*0,15+1,4*0,15)*1,1*0,2 12,77573

jádrová  vápenná omítka  s metakaolinitem -bez cementu-viz TZ posice 9 : 

plochy nad spodní římsou běžně  poškozené : 

skladba  dle posice 9-viz TZ - část(lokálně) parteru nad soklem dvorní části, předpoklad cca 20 % 

plochy : 
rozsah bude upřesněn z lešení : 

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*2,45)*1,1*0,2 0,13475

(1,83*2,45-0,9*1,7+2*1,7*0,2+0,9*0,2)*1,1*0,2 0,83897

(1,62*2,45)*1,1*0,2 0,87318

(0,3*2,45)*1,1*0,2 0,16170

(1,1*2,45-0,7*1,4)*1,1*0,2 0,37730

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10*(2,33+1,08)/2-1,5*0,98+2*0,98*0,15+1,5*0,15)*1,1*0,2 3,54178

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

(12,25*(2,2+2,45)/2-1*1,6-4*0,5*1,1-0,9*1,1)*1,1*0,2 5,21208

(6*2*1,1*0,15+4*0,5*0,15+2*1,6*0,6+1*0,6+0,9*0,15)*1,1*0,2 1,08570

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,55*(2,52+2,33)/2-1,33*1,76-0,25*1,1-3*0,5*1,1)*1,1*0,2 4,68995

(2*1,76*0,6+1,33*0,6+4*2*1,1*0,15+0,25*0,15+3*0,5*0,15)*1,1*0,2 0,98835

6 602015133RT1 Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,  m2 280,59895 334,00 93 720,05 0,02 4,42 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

celoplošná omítka  -viz TZ posice 6 : 

plochy nad spodní římsou běžně  poškozené : 

skladba  dle posice 6-viz TZ - část parteru nad soklem-celoplošně : 

SEVEROVÝCHOD : 

(2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1 6,42950

(2,2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1 7,21050

(12*3,55-2*1,5*2,15-1,35*3+2*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*3*0,15+1,35*0,15)*1,1 38,43675

JIHOVÝCHOD : 

(22,655*3,55-2*1,5*2,15-2*1,1*2,15-1,2*2,15-1,6*2,15)*1,1 69,54778

(6*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*1,1*0,15+1,2*0,15+1,6*0,15)*1,1 5,57700

SEVEROZÁPAD : 

(18,83*3,55-4*1,15*2,15-1,4*2,15+5*2*2,15*0,15+4*1,15*0,15+1,4*0,15)*1,1 63,87865

celoplošná omítka  -viz TZ posice 9 : 

plochy nad spodní římsou běžně  poškozené : 

skladba  dle posice 9-viz TZ - část  parteru nad soklem dvorní části-celoplošně : 

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*2,45)*1,1 0,67375

(1,83*2,45-0,9*1,7+2*1,7*0,2+0,9*0,2)*1,1 4,19485

(1,62*2,45)*1,1 4,36590

(0,3*2,45)*1,1 0,80850

(1,1*2,45-0,7*1,4)*1,1 1,88650

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10*(2,33+1,08)/2-1,5*0,98+2*0,98*0,15+1,5*0,15)*1,1 17,70890

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

(12,25*(2,2+2,45)/2-1*1,6-4*0,5*1,1-0,9*1,1)*1,1 26,06038

(6*2*1,1*0,15+4*0,5*0,15+2*1,6*0,6+1*0,6+0,9*0,15)*1,1 5,42850

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,55*(2,52+2,33)/2-1,33*1,76-0,25*1,1-3*0,5*1,1)*1,1 23,44975

(2*1,76*0,6+1,33*0,6+4*2*1,1*0,15+0,25*0,15+3*0,5*0,15)*1,1 4,94175

po jednotlivých vrstvách

Nanesení omítky, srovnání H-latí, zatočení hladítkem.
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

7 620401161R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních 

materiálů, 1 vrstva nátěru

m2 352,89666 70,70 24 949,79 0,00 0,07 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

úprava povrchu fasády po kompletní sanaci-posice 1 : 

prodyšný nátěr s ochrannou funkcí proti vodě : 

výměra-viz odstranění nátěrů rozpouštědly : 

352,89666 352,89666

8 622412323R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 3-4,  m2 60,52871 251,50 15 222,97 0,00 0,04 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

barevný krycí nátě soklu- od nivelety po první římsu : 

plocha dle pozice 10 : 

plocha počítána v rovinném průmětu : 

vzhledem k velké členitosti a složitosti fasády je plocha vynásobena indexem 1,1 : 

SEVEROVÝCHOD : 

2*0,44*1,1 0,96800

2,2*0,75*1,1 1,81500

(5,3*(0,4+0,15)/2+5,4*0,25+3,5*(0,2+0,35)/2-2*0,9*0,3)*1,1 3,55300

JIHOVÝCHOD : 

(22,685*(1,14+0,44)/2-0,9*0,77-0,9*0,68-0,9*0,54-0,9*0,49-0,9*0,39-0,9*0,25)*1,1 16,62447

SEVEROZÁPAD : 

(18,85*(0,9+1,92)/2-0,9*0,62-0,9*0,86-0,9*1-0,9*1,2)*1,1 25,59315

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*0,3)*1,1 0,08250

(1,83*0,3)*1,1 0,60390

(1,62*0,3)*1,1 0,53460

(0,3*0,3)*1,1 0,09900

(1,1*0,3-0,7*0,3)*1,1 0,13200

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,15*0,3)*1,1 3,34950

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

12,25*0,3-1*0,3+2*0,3*0,6 3,73500

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

(10,55*0,3-1,33*0,3)*1,1 3,04260

(2*0,3*0,6)*1,1 0,39600

9 622412326RT1 Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, 2x nátěr, bez penetrace podkladu m2 292,32505 222,50 65 042,32 0,00 0,16 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

barevný krycí nátěr nad  soklem - od první římsy po římsu nad 1.NP : 

plocha dle pozice 10 : 

plocha počítána v rovinném průmětu : 

vzhledem k velké členitosti a složitosti fasády je plocha vynásobena indexem 1,1 : 

SEVEROVÝCHOD : 

(2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1 6,42950

(2,2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1 7,21050

(12*3,55-2*1,5*2,15-1,35*3+2*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*3*0,15+1,35*0,15)*1,1 38,43675

JIHOVÝCHOD : 

(22,655*3,55-2*1,5*2,15-2*1,1*2,15-1,2*2,15-1,6*2,15)*1,1 69,54778

6*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*1,1*0,15+1,2*0,15+1,6*0,15 5,07000

SEVEROZÁPAD : 

(18,83*3,55-4*1,15*2,15-1,4*2,15+5*2*2,15*0,15+4*1,15*0,15+1,4*0,15)*1,1 63,87865

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*2,75)*1,1 0,75625

(1,83*2,75-0,9*1,7+2*1,7*0,2+0,9*0,2)*1,1 4,79875

(1,62*2,75)*1,1 4,90050

(0,3*2,75)*1,1 0,90750

(1,1*2,75-0,7*1,7)*1,1 2,01850

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10*(2,63+1,38)/2-1,5*0,98+2*0,98*0,15+1,5*0,15)*1,1 21,00890

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

(12,25*(2,5+2,75)/2-1*1,6-4*0,5*1,1-0,9*1,1)*1,1 30,10288

(6*2*1,1*0,15+4*0,5*0,15+2*1,6*0,6+1*0,6+0,9*0,15)*1,1 5,42850

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,55*(2,82+2,63)/2-1,33*2,06-0,25*1,1-3*0,5*1,1)*1,1 26,49235

(2*2,06*0,6+1,33*0,6+4*2*1,1*0,15+0,25*0,15+3*0,5*0,15)*1,1 5,33775

10 622413126R00 Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, 2x nátěr, bez penetrace podkladu m2 19,11855 130,50 2 494,97 0,00 0,01 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

bez penetrace podkladu
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

nátěr kašovitým vápenným hydrátem bez příměsí-posice 4 : 

SEVEROVÝCHOD : 

2*0,3*1,1 0,66000

2,2*0,3*1,1 0,72600

(5,3*0,3+5,4*0,3+1,5*0,3)*1,1 4,02600

JIHOVÝCHOD : 

(22,685*0,3)*1,1 7,48605

SEVEROZÁPAD : 

(18,85*0,3)*1,1 6,22050

11 622434113RT1 Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, jednovrstvá sanační omítka 

tl. 20 mm, štuková sanační omítka tl. 2,5 mm,  

m2 19,10802 739,00 14 120,83 0,03 0,60 0,00 0,00 801-4 RTS 21/ I

plochy nad spodní římsou poškozené solemi(vzlínáním) : 

skladba  dle posice 5-viz TZ - část(lokálně) parteru nad soklem, předpoklad cca 10 % plochy : 

rozsah bude upřesněn z lešení : 

SEVEROVÝCHOD : 

(2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1*0,1 0,64295

(2,2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1*0,1 0,72105

(12*3,55-2*1,5*2,15-1,35*3+2*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*3*0,15+1,35*0,15)*1,1*0,1 3,84368

JIHOVÝCHOD : 

(22,655*3,55-2*1,5*2,15-2*1,1*2,15-1,2*2,15-1,6*2,15)*1,1*0,1 6,95478

(6*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*1,1*0,15+1,2*0,15+1,6*0,15)*1,1*0,1 0,55770

SEVEROZÁPAD : 

(18,83*3,55-4*1,15*2,15-1,4*2,15+5*2*2,15*0,15+4*1,15*0,15+1,4*0,15)*1,1*0,1 6,38787

12 622434113RT2 Omítkový sanační systém pro vnější zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační soklová omítka tl. 

20 mm, štuková sanační omítka tl. 2,5 mm,  

m2 74,62479 848,00 63 281,82 0,03 2,51 0,00 0,00 801-4 RTS 21/ I

skladba  dle posice 3-viz TZ - celý sokl : 

SEVEROVÝCHOD : 

2*0,74*1,1 1,62800

2,2*(1,02+1,2)/2*1,1 2,68620

(5,3*(0,74+0,5)/2+5,4*(0,5+1,02)/2)*1,1 8,12900

JIHOVÝCHOD : 

(22,685*(1,44+0,74)/2)*1,1 27,19932

bez penetrace podkladu
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

-0,9*0,77-0,9*0,68-0,9*0,54-0,9*0,49-0,9*0,39-0,9*0,25 -2,80800

SEVEROZÁPAD : 

(18,85*(1,2+2,22)/2)*1,1 35,45685

-0,9*0,62-0,9*0,86-0,9*1-0,9*1,2 -3,31200

skladba dle posice 7-viz TZ-vysprávky  soklu 300 mm nad projekt. niveletu : 

předpoklad vysprávek cca 20 % : 

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*0,7)*1,1*0,2 0,03850

(1,83*0,7)*1,1*0,2 0,28182

(1,62*0,7)*1,1*0,2 0,24948

(0,3*0,7)*1,1*0,2 0,04620

(1,1*0,7-0,7*0,3)*1,1*0,2 0,12320

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,15*0,7)*1,1*0,2 1,56310

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

(12,25*0,7-1*0,3+2*0,3*0,6)*0,2 1,72700

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,55*0,7-1,33*0,3)*1,1*0,2 1,53692

2*0,3*0,6*1,1*0,2 0,07920

13 622471115R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová m2 105,86900 179,50 19 003,49 0,01 0,61 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

štuková vrstva na poškozených plochách-pozice 2 : 

a) na soklu- složení viz TZ : 

b) nad soklem- složení viz TZ : 

předpoklad cca 30 % plochy : 

výměra-viz odstranění nátěrů rozpouštědly x 30 % : 

352,89666*0,3 105,86900

14 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 m2 682,55964 100,50 68 597,24 0,00 0,01 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

1.ve spolupůsobení s odstraňovačem nátěrů- mírným tlakem sejmout nátěr parteru-pozice 1 : 

výměra-viz odstranění nátěrů : 

352,89666 352,89666

je předpoklad lokálních potřeb postup opakovat, cca na 1/4 plochy : 

vnějších pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

352,89666/4 88,22417

2. očištění vodou BEZTLAKOVOU po odstranění poškozeného štuku-pozice 2 : 

předpoklad cca 30 % plochy : 

výměra-viz odstranění nátěrů rozpouštědly x 30 % : 

352,89666*0,3 105,86900

3. očištění mírně tlakovou vodou(3 bar) soklu -pozice 3 : 

plocha soklu po odebrání vrstev chodíků, v síle cca 30 cm : 

SEVEROVÝCHOD : 

2*0,3*1,1 0,66000

2,2*0,3*1,1 0,72600

(5,3*0,3+5,4*0,3+1,5*0,3)*1,1 4,02600

JIHOVÝCHOD : 

(22,685*0,3)*1,1 7,48605

SEVEROZÁPAD : 

(18,85*0,3)*1,1 6,22050

4. očištění mírně tlakovou vodou (3bar)-dvorní část v pozici 7 : 

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*0,7)*1,1 0,19250

(1,83*0,7)*1,1 1,40910

(1,62*0,7)*1,1 1,24740

(0,3*0,7)*1,1 0,23100

(1,1*0,7-0,7*0,3)*1,1 0,61600

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,15*0,7)*1,1 7,81550

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

12,25*0,7-1*0,3+2*0,3*0,6 8,63500

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,55*0,7-1,33*0,3)*1,1 7,68460

2*0,3*0,6*1,1 0,39600

je předpoklad lokálních potřeb postup opakovat, cca na 1/4 plochy odrážek 1. až 3. : 

352,89666/4 88,22417
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 95 036,76 8,35 0,00
15 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 386,80000 68,10 26 341,08 0,02 7,11 0,00 0,00 800-3 RTS 21/ I

11*4 44,00000

23*4 92,00000

2*2,2*4 17,60000

12*4 48,00000

19*4 76,00000

12,25*4 49,00000

10,55*4 42,20000

4,5*4 18,00000

16 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení 

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 547,20000 30,50 47 189,60 0,00 1,24 0,00 0,00 800-3 RTS 21/ I

předpoklad použití cca 4 měsíce : 

4*386,8 1 547,20000

17 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 386,80000 55,60 21 506,08 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 RTS 21/ I

386,8 386,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 909,33 0,00 6,35
18 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 1,44000 958,00 1 379,52 0,00 0,00 1,95 2,81 801-3 RTS 21/ I

bourání venkovní části cihelného schodiště : 

2*0,9/2*1,6 1,44000

19 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 7,44000 255,00 1 897,20 0,00 0,00 0,07 0,52 801-3 RTS 21/ I

šest betonových stupňů v cihelném schoišti, šíře 1,24m : 

6*1,24 7,44000

20 973031325R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm

kus 2,00000 299,50 599,00 0,00 0,00 0,03 0,06 801-3 RTS 21/ I

kapsy pro osazení schodnic U180-2ks : 

2 2,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

21 978013211R00 Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn m2 105,86900 38,10 4 033,61 0,00 0,00 0,03 2,96 801-3 RTS 21/ I

položka i pro odstranění štukové vrstvy vnějších omítek : 

pozice 2 : 

odstranění poškozené štukové vrstvy oškrábáním špachtlemi  a broušením kamenem : 

předpoklad cca 30 % plochy : 

výměra-viz odstranění nátěrů rozpouštědly x 30 % : 

352,89666*0,3 105,86900

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 23 207,55 0,00 0,00
22 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 h 35,00000 455,50 15 942,50 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

přípomoce, pasování, složitiost fasády ap. : 

35 35,00000

23 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 19,55600 371,50 7 265,05 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

19,556 19,55600

Díl: 711 Izolace proti vodě 69 829,85 0,26 0,00
24 711212002RT5 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 47,34565 966,00 45 735,90 0,00 0,20 0,00 0,00 800-711 RTS 21/ I

svislá izolace části pod terénem-posice 4 : 

SEVEROVÝCHOD : 

2*0,3*1,1 0,66000

2,2*0,3*1,1 0,72600

(5,3*0,3+5,4*0,3+1,5*0,3)*1,1 4,02600

JIHOVÝCHOD : 

(22,685*0,3)*1,1 7,48605

SEVEROZÁPAD : 

(18,85*0,3)*1,1 6,22050

svislá izolace části dvorní -do výše 400mmn nad úroveň nivelety-posice 4 : 

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*0,7)*1,1 0,19250

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

jednovrstvá
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

(1,83*0,7)*1,1 1,40910

(1,62*0,7)*1,1 1,24740

(0,3*0,7)*1,1 0,23100

(1,1*0,7-0,7*0,3)*1,1 0,61600

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,15*0,7)*1,1 7,81550

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

12,25*0,7-1*0,3+2*0,3*0,6 8,63500

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,55*0,7-1,33*0,3)*1,1 7,68460

2*0,3*0,6*1,1 0,39600

25 711823121RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie m2 47,34565 176,00 8 332,83 0,00 0,01 0,00 0,00 800-711 RTS 21/ I

ochrana svislé izolace části pod terénem, nopovou folií-posice 4 : 

SEVEROVÝCHOD : 

2*0,3*1,1 0,66000

2,2*0,3*1,1 0,72600

(5,3*0,3+5,4*0,3+1,5*0,3)*1,1 4,02600

JIHOVÝCHOD : 

(22,685*0,3)*1,1 7,48605

SEVEROZÁPAD : 

(18,85*0,3)*1,1 6,22050

ochrana svislé izolace části dvorní, nopovou folií-posice 7 : 

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*0,7)*1,1 0,19250

(1,83*0,7)*1,1 1,40910

(1,62*0,7)*1,1 1,24740

(0,3*0,7)*1,1 0,23100

(1,1*0,7-0,7*0,3)*1,1 0,61600

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,15*0,7)*1,1 7,81550

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

12,25*0,7-1*0,3+2*0,3*0,6 8,63500

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

(10,55*0,7-1,33*0,3)*1,1 7,68460

2*0,3*0,6*1,1 0,39600

26 711823129RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 97,08500 159,50 15 485,06 0,00 0,05 0,00 0,00 800-711 RTS 21/ I

ochrana svislé izolace části pod terénem, lišta  nopové folie-posice 4 : 

SEVEROVÝCHOD : 

2 2,00000

2,2 2,20000

5,3+5,4+1,5 12,20000

JIHOVÝCHOD : 

22,685 22,68500

SEVEROZÁPAD : 

18,85 18,85000

ochrana svislé izolace části dvorní, lišta  nopové folie-posice 7 : 

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

0,25 0,25000

1,83 1,83000

1,62 1,62000

0,3 0,30000

1,1 1,10000

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

10,15 10,15000

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

12,25+2*0,6 13,45000

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

10,55-1,3 9,25000

2*0,6 1,20000

27 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,25800 1 070,00 276,06 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 21/ I

0,258 0,25800

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 41 675,37 0,33 0,02

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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O: SO 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

28 767162230R00 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 

30 do 45 kg

m 16,50000 213,00 3 514,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 21/ I

zábradlí schodiště a podesty-viz výkres  č.11 : 

žárově zinkováno : 

2*(2*1+2*1,375) 9,50000

2*(1,05+1,2+1,25) 7,00000

29 767211112R00 Montáž schodů ocelových rovných a podest 

 osazených na ocelovou konstrukci svařováním

kg 313,10000 31,30 9 800,03 0,00 0,02 0,00 0,00 800-767 RTS 21/ I

množství-viz pororošt podesty a stupňů, U180(schodnice),úhelník , plotna : 

včetně případných potřebného spojovacího materiálu : 

U180 : 

133,1 133,10000

plech : 

12,6 12,60000

jackel 40 x 40 x4 : 

79,7 79,70000

úhelník 50 x 30 x 4 : 

9 9,00000

podesta pororošt : 

23,2 23,20000

stupně pororošt : 

55,5 55,50000

30 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 20,00000 54,60 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,02 800-767 RTS 21/ I

odstranění zábradlí z dvorního schodiště,včetně likvidace : 

cca 2 x 10 kg : 

2*10 20,00000

31 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,13100 1 510,00 197,81 0,00 0,00 0,00 0,00 800-767 RTS 21/ I

0,131 0,13100

32 13483310R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 180 mm t 0,13310 47 000,00 6 255,70 1,00 0,13 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

schodnice kotvené do zdi a na roznášecí plotnu : 

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

2*(1+1,75)*0,022*1,1 0,13310

33 13611224R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  8,00 mm t 0,01267 45 040,00 570,66 1,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

2 ks roznášecí plotny  300 x 300 mm : 

2*0,3*0,3*0,064*1,1 0,01267

34 13890203R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg kg 313,10000 32,50 10 175,75 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

pozinkování schodiště-po svaření : 

U180 : 

133,1 133,10000

plech : 

12,6 12,60000

jackel 40 x 40 x4 : 

79,7 79,70000

úhelník 50 x 30 x 4 : 

9 9,00000

podesta pororošt : 

23,2 23,20000

stupně pororošt : 

55,5 55,50000

35 14587255R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 40,0 mm; 

b = 40,0 mm

t 0,07968 52 100,00 4 151,33 1,00 0,08 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

zábradlí schodiště a podesty-viz výkres  č.11 : 

žárově zinkováno : 

2*(2*1+2*1,375)*0,00439*1,1 0,04588

2*(1,05+1,2+1,25)*0,00439*1,1 0,03380

36 15416975R profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar L; jakost S235 (11375); tl = 3,00 

mm; a = 50,0 mm; b = 30,0 mm

t 0,00901 64 660,00 582,59 1,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

úhelník pro uchycení pororoštů(50 x 3  x 4 mm) : 

2*0,75*0,00182*1,1 0,00300

2*5*0,3*0,00182*1,1 0,00601

37 55347136R rošt podlahový svařovaný; š = 1 100 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/2; oko 30/30; povrch 

žárové zinkování

kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

ocelová podesta-žárově zinkovaný pororošt : 

před vstup do Vily : 

1 1,00000

38 55347328R stupeň schodišťový  ocelový; rošt svařovaný, oko 30/30, nosný prut 30/3; l = 100,0 cm; š = 30,5 

cm; povrch žárové zinkování

kus 5,00000 707,00 3 535,00 0,01 0,06 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

stupně pororošt- prvek žárově zinkován : 

5 5,00000

Díl: 783 Nátěry 122 816,86 0,10 0,00
39 783801812R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 352,89666 29,90 10 551,61 0,00 0,00 0,00 0,00 800-783 RTS 21/ I

očištění škrábáním špachtlí, broušení -pozice 1 : 

pod odstraněným vrchním nátěrem parteru budou další vrstvy, které se odstraní : 

výměra-viz odstranění nátěrů rozpouštědly : 

352,89666 352,89666

40 783902811R00 Ostatní práce odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím m2 441,12082 254,50 112 265,25 0,00 0,10 0,00 0,00 800-783 RTS 21/ I

sejmutí nátěru spolupůsobením odstraňovače a vodní páry : 

plocha dle pozice 1 : 

plocha počítána v rovinném průmětu : 

vzhledem k velké členitosti a složitosti fasády je plocha vynásobena indexem 1,1 : 

SEVEROVÝCHOD : 

2*0,44*1,1 0,96800

(2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1 6,42950

2,2*0,75*1,1 1,81500

(2,2*3,55-0,95*2,15+2*2,15*0,15+0,95*0,15)*1,1 7,21050

(5,3*(0,4+0,15)/2+5,4*0,25+3,5*(0,2+0,35)/2-2*0,9*0,3)*1,1 3,55300

(12*3,55-2*1,5*2,15-1,35*3+2*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*3*0,15+1,35*0,15)*1,1 38,43675

JIHOVÝCHOD : 

(22,685*(1,14+0,44)/2-0,9*0,77-0,9*0,68-0,9*0,54-0,9*0,49-0,9*0,39-0,9*0,25)*1,1 16,62447

(22,655*3,55-2*1,5*2,15-2*1,1*2,15-1,2*2,15-1,6*2,15)*1,1 69,54778

6*2*2,15*0,15+2*1,5*0,15+2*1,1*0,15+1,2*0,15+1,6*0,15 5,07000

SEVEROZÁPAD : 
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

(18,85*(0,9+1,92)/2-0,9*0,62-0,9*0,86-0,9*1-0,9*1,2)*1,1 25,59315

(18,83*3,55-4*1,15*2,15-1,4*2,15+5*2*2,15*0,15+4*1,15*0,15+1,4*0,15)*1,1 63,87865

POHLED NA SCHODIŠTĚ ZE DVORA : 

(0,25*0,3+0,25*2,75)*1,1 0,83875

(1,83*0,3+1,83*2,75-0,9*1,7+2*1,7*0,2+0,9*0,2)*1,1 5,40265

(1,62*0,3+1,62*2,75)*1,1 5,43510

(0,3*0,3+0,3*2,75)*1,1 1,00650

(1,1*0,3-0,7*0,3+1,1*2,75-0,7*1,7)*1,1 2,15050

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,15*0,3+10*(2,63+1,38)/2-1,5*0,98+2*0,98*0,15+1,5*0,15)*1,1 24,35840

POHLED JIHOVÝCHODNÍ ZE DVORA : 

12,25*0,3-1*0,3+2*0,3*0,6 3,73500

(12,25*(2,5+2,75)/2-1*1,6-4*0,5*1,1-0,9*1,1)*1,1 30,10288

(6*2*1,1*0,15+4*0,5*0,15+2*1,6*0,6+1*0,6+0,9*0,15)*1,1 5,42850

POHLED SEVEROZÁPADNÍ ZE DVORA : 

(10,55*0,3+10,55*(2,82+2,63)/2-1,33*2,06-0,25*1,1-3*0,5*1,1)*1,1 29,97385

(2*2,06*0,6+1,33*0,6+4*2*1,1*0,15+0,25*0,15+3*0,5*0,15)*1,1 5,33775

je předpoklad lokálních potřeb postup opakovat, cca na 1/4 plochy : 

352,89666/4 88,22417

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 604,84 0,00 0,00
41 979082318R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m,  

t 6,35300 147,00 933,89 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I

výměra-viz bourání : 

6,353 6,35300

42 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m

t 25,41200 100,00 2 541,20 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

skládka vzdálená 10 km od stavby, 10-6 km= 4 x množství : 

4*6,353 25,41200

43 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 6,35300 174,00 1 105,42 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I

výměra-viz bourání : 

6,353 6,35300

44 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,35300 341,50 2 169,55 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ I

výměra-viz bourání : 

6,353 6,35300

45 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 12,70600 38,10 484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ I

předpoklad vnitropřepravy do cca 20m= 20-10=10, tzn 2 x množství : 

2*6,353 12,70600

46 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 

odpadů

t 6,35300 1 475,00 9 370,68 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ I

výměra-viz bourání : 

6,353 6,35300

Díl: VN Vedlejší náklady 37 500,00 0,00 0,00
47 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

1 1,00000

48 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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S: 003

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza, schodiště

Celkem 897 047,92
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 141 251,63 0,00 69,39
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 99,36375 58,10 5 773,03 0,00 0,00 0,23 22,36 822-1 RTS 21/ I

předpoklad  navrácení 80 % dlařby zpět, 20% dlažby na skládku a doplnění novou dlažbou : 

část s dlažbou BASE --u vchodu do Vily-cca 1/2-rozděleno čerchovanou liní ve výkrese č.4 : 

7,75*1,6 12,40000

0,9*1,6/2 0,72000

1,75*(4,75+3,2)/2 6,95625

část BASE-dvorní část : 

11*1 11,00000

10*1+0,6*1/2-1,2*0,7 9,46000

4,1*1+1,5*1/2+1,3*1 6,15000

10,2*1 10,20000

2,9*1 2,90000

2,5*1-0,5*0,5 2,25000

část KOST-Jungmanova ulice : 

18,83*1,75 32,95250

1,75*(2,9+2,1)/2 4,37500

2 114203201R00 Očištění kamene nebo tvárnic od hlíny nebo písku m3 5,44082 380,50 2 070,23 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

očištění demontovné dlažby - na depo pro zpětné odsazení -cca 80 % : 

část s dlažbou BASE --u vchodu do Vily-cca 1/2-rozděleno čerchovanou liní ve výkrese č.4 : 

7,75*1,6*0,06*0,8 0,59520

0,9*1,6/2*0,06*0,8 0,03456

1,75*(4,75+3,2)/2*0,06*0,8 0,33390

část BASE-dvorní část : 

11*1*0,08*0,8 0,70400

(10*1+0,6*1/2-1,2*0,7)*0,08*0,8 0,60544

(4,1*1+1,5*1/2+1,3*1)*0,08*0,8 0,39360

10,2*1*0,08*0,8 0,65280

2,9*1*0,08*0,8 0,18560

(2,5*1-0,5*0,5)*0,08*0,8 0,14400

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost 

do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

část KOST-Jungmanova ulice : 

18,83*1,75*0,06*0,8 1,58172

1,75*(2,9+2,1)/2*0,06*0,8 0,21000

3 114203401R00 Srovnání kamene nebo tvárnic s přemístěním na vzdálenost do 10 m m3 5,44082 260,50 1 417,33 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

po očištění vyjmuté dlažby -urovnání  na depo pro zpětné osazení 80% : 

výměra-viz očištění dlažby : 

5,44082 5,44082

4 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3

m3 12,29954 199,00 2 447,61 0,00 0,00 1,40 17,22 800-1 RTS 21/ I

dle zprávy a ost. podkladů je potřeba docílit odebrání celkové vrstvy 30 cm chodník ( 40 cm dvůr) 

: 
dlažba =6(8) cm : 

štěrk =15(15) cm : 

celkem 21(23) cm, nutno odebrat cca 9(17) cm v celá ploše : 

část s dlažbou BASE --u vchodu do Vily-cca 1/2-rozděleno čerchovanou liní ve výkrese č.4 : 

7,75*1,6*0,09 1,11600

0,9*1,6/2*0,09 0,06480

1,75*(4,75+3,2)/2*0,09 0,62606

část BASE-dvorní část : 

11*1*0,17 1,87000

(10*1+0,6*1/2-1,2*0,7)*0,17 1,60820

(4,1*1+1,5*1/2+1,3*1)*0,17 1,04550

10,2*1*0,17 1,73400

2,9*1*0,17 0,49300

(2,5*1-0,5*0,5)*0,17 0,38250

část KOST-Jungmanova ulice : 

18,83*1,75*0,09 2,96573

1,75*(2,9+2,1)/2*0,09 0,39375

5 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 4,09983 38,90 159,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

do měřitelných figur, s přemístěním,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

12,2995/3 4,09983

6 130901121RT1 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 14,90456 7 960,00 118 640,30 0,00 0,00 2,00 29,81 800-1 RTS 21/ I

odstranění předpokládané vrstvy betonového podkladu : 

předpoklad tlouštky  cca 15 cm : 

tato vrstva se předpokládá- nejsou provedeny sondy : 

v případě jiné skladby budou položky  upraveny dle skutečnosti : 

výměra-viz rozebrání dlažby : 

99,36375*0,15 14,90456

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 12,29954 286,50 3 523,82 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

odvoz odkopávky na skládku-skládka dle betonservru= cca 10 km od stavby : 

12,29954 12,29954

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 12,29954 587,00 7 219,83 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybrané skládky : 

12,29954 12,29954

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 369,83 0,02 0,00
9 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 99,36375 96,90 9 628,35 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ I

zhutněni na Edef2 = 45 MPa : 

výměra-viz rozebrání dlažby : 

99,36375 99,36375

10 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 41,96000 113,00 4 741,48 0,00 0,02 0,00 0,00 800-2 RTS 21/ I

skladba-viz komunikace a dvůr(bez chodníku)-dlažba  base : 

část BASE-dvorní část : 

11*1 11,00000

10*1+0,6*1/2-1,2*0,7 9,46000

4,1*1+1,5*1/2+1,3*1 6,15000

10,2*1 10,20000

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

2,9*1 2,90000

2,5*1-0,5*0,5 2,25000

Díl: 5 Komunikace 85 188,93 73,01 0,00
11 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 99,36375 122,50 12 172,06 0,29 28,62 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

skladba-viz chodníky a dvůr-štěrkodrť frakce 0-16mm : 

výměra-viz rozebrání dlažby : 

99,36375 99,36375

12 564831112RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 110 mm m2 57,40375 124,00 7 118,07 0,28 15,91 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

skladba-viz chodníky(bez dvora) : 

část s dlažbou BASE --u vchodu do Vily-cca 1/2-rozděleno čerchovanou liní ve výkrese č.4 : 

7,75*1,6 12,40000

0,9*1,6/2 0,72000

1,75*(4,75+3,2)/2 6,95625

část KOST-Jungmanova ulice : 

18,83*1,75 32,95250

1,75*(2,9+2,1)/2 4,37500

13 564851114RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm m2 41,96000 208,00 8 727,68 0,45 19,03 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

skladba-viz komunikace a dvůr(bez chodníku) : 

část BASE-dvorní část : 

11*1 11,00000

10*1+0,6*1/2-1,2*0,7 9,46000

4,1*1+1,5*1/2+1,3*1 6,15000

10,2*1 10,20000

2,9*1 2,90000

2,5*1-0,5*0,5 2,25000

14 596215020R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm m2 57,40375 263,00 15 097,19 0,06 3,18 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

skladba-viz chodníky(bez dvora)-dlažba kost a base : 

část s dlažbou BASE --u vchodu do Vily-cca 1/2-rozděleno čerchovanou liní ve výkrese č.4 : 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

7,75*1,6 12,40000

0,9*1,6/2 0,72000

1,75*(4,75+3,2)/2 6,95625

část KOST-Jungmanova ulice : 

18,83*1,75 32,95250

1,75*(2,9+2,1)/2 4,37500

15 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 41,96000 292,50 12 273,30 0,07 3,10 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

skladba-viz komunikace a dvůr(bez chodníku)-dlažba  base : 

část BASE-dvorní část : 

11*1 11,00000

10*1+0,6*1/2-1,2*0,7 9,46000

4,1*1+1,5*1/2+1,3*1 6,15000

10,2*1 10,20000

2,9*1 2,90000

2,5*1-0,5*0,5 2,25000

16 596215028R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm m2 57,40375 28,10 1 613,05 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

přírodní + červená : 

výměra-viz pokládka dl. 6 cm : 

57,40375 57,40375

17 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 35,00000 247,50 8 662,50 0,00 0,01 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

předpoklad cca 35 m : 

35 35,00000

18 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 45,00000 261,00 11 745,00 0,00 0,02 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

předpoklad cca 45 m : 

45 45,00000

19 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 6,61205 336,50 2 224,95 0,13 0,85 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

doplnění 20% z celkového množství : 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

část KOST-Jungmanova ulice : 

18,83*1,75*0,2*1,1 7,24955

1,75*(2,9+2,1)/2*0,2*1,1 0,96250

odpočet slepecké : 

-4*0,4 -1,60000

20 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 

= 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,76000 574,00 1 010,24 0,13 0,23 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

slepecká červená dlažba : 

4*0,4*1,1 1,76000

21 59245292R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 80,0 mm m2 9,23120 355,50 3 281,69 0,17 1,52 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

doplnění 20% z celkového množství : 

skladba-viz komunikace a dvůr(bez chodníku)-dlažba  base : 

část BASE-dvorní část : 

11*1*0,2*1,1 2,42000

(10*1+0,6*1/2-1,2*0,7)*0,2*1,1 2,08120

(4,1*1+1,5*1/2+1,3*1)*0,2*1,1 1,35300

10,2*1*0,2*1,1 2,24400

2,9*1*0,2*1,1 0,63800

(2,5*1-0,5*0,5)*0,2*1,1 0,49500

22 59245295R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; vlnka ostrá; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 60,0 mm m2 4,41678 286,00 1 263,20 0,12 0,54 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

doplnění 20% z celkového množství : 

část s dlažbou BASE --u vchodu do Vily-cca 1/2-rozděleno čerchovanou liní ve výkrese č.4 : 

7,75*1,6*0,2*1,1 2,72800

0,9*1,6/2*0,2*1,1 0,15840

1,75*(4,75+3,2)/2*0,2*1,1 1,53038

Díl: 8 Trubní vedení 5 123,16 0,34 0,00
23 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 44,00000 20,20 888,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

skladba-viz komunikace a dvůr(bez chodníku)-dlažba  base : 

dle popisu na výkresu č.2- pozice 11 : 

část BASE-dvorní část : 
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

11 11,00000

10+0,6 10,60000

4,1+1,5+1,2 6,80000

10,2 10,20000

2,9 2,90000

2,5 2,50000

24 899232111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením mříže kus 1,00000 1 795,00 1 795,00 0,32 0,32 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

cca  1 ks mříže ve dvoře- popřípadě zvýšení : 

1 1,00000

25 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 48,40000 50,40 2 439,36 0,00 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ I

skladba-viz komunikace a dvůr(bez chodníku)-dlažba  base : 

dle popisu na výkresu č.2- pozice 11 : 

část BASE-dvorní část : 

11*1,1 12,10000

(10+0,6)*1,1 11,66000

(4,1+1,5+1,2)*1,1 7,48000

10,2*1,1 11,22000

2,9*1,1 3,19000

2,5*1,1 2,75000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 14 816,40 0,00 0,00
26 914991001R00 montáž , dopravní značky včetně stojanu ks 12,00000 77,40 928,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

množství bude upřesněno v DIO : 

předpoklad cca 12 ks : 

12 12,00000

27 914992001R00 vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu kus 540,00000 24,60 13 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

množství bude upřesněno v DIO : 

předpoklad cca 12 ks po dobu cca 45 dní : 

12*45 540,00000

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

28 914993001R00 značky včetně stojanu ks 12,00000 50,30 603,60 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

množství bude upřesněno v DIO : 

předpoklad cca 12 ks : 

12 12,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 116,08 0,00 0,00
29 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 h 15,00000 455,50 6 832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 801-1 RTS 21/ I

vyměřování, pasování, přípomoce, cca 15 hodin : 

15 15,00000

30 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 73,39100 235,50 17 283,58 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

73,391 73,39100

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 105,63 0,01 0,00
31 711823111RT2 Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 41,96000 121,50 5 098,14 0,00 0,01 0,00 0,00 800-711 RTS 21/ I

skladba-viz komunikace a dvůr(bez chodníku)-dlažba  base : 

část BASE-dvorní část : 

11*1 11,00000

10*1+0,6*1/2-1,2*0,7 9,46000

4,1*1+1,5*1/2+1,3*1 6,15000

10,2*1 10,20000

2,9*1 2,90000

2,5*1-0,5*0,5 2,25000

32 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00700 1 070,00 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 800-711 RTS 21/ I

0,007 0,00700

Díl: 799 Ostatní 20 000,00 0,00 0,00
33 1 Vytyčení inženýrských sítí kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

vytyčení všech známých sítí -zajistí dodavatel : 

1 1,00000

včetně dodávky těsnicí pásky

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 003

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

34 2 Ruční sondy kus 4,00000 2 500,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

provedení ručních sond - ověření sítí a jejich hl. uložení,cca 4 ks : 

4 4,00000

35 3 DIO kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

vypracování DIO včetně odsouhlasení DI : 

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 70 298,21 0,00 0,00
36 979082318R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m,  

t 32,53041 147,00 4 781,97 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I

viz položky : 

betonový podklad : 

29,81 29,81000

dlažba cca 20 % demontované na skládku : 

část s dlažbou BASE --u vchodu do Vily-cca 1/2-rozděleno čerchovanou liní ve výkrese č.4 : 

7,75*1,6*0,06*0,2*2 0,29760

0,9*1,6/2*0,06*0,2*2 0,01728

1,75*(4,75+3,2)/2*0,06*0,2*2 0,16695

část BASE-dvorní část : 

11*1*0,08*0,2*2 0,35200

(10*1+0,6*1/2-1,2*0,7)*0,08*0,2*2 0,30272

(4,1*1+1,5*1/2+1,3*1)*0,08*0,2*2 0,19680

10,2*1*0,08*0,2*2 0,32640

2,9*1*0,08*0,2*2 0,09280

(2,5*1-0,5*0,5)*0,08*0,2*2 0,07200

část KOST-Jungmanova ulice : 

18,83*1,75*0,06*0,2*2 0,79086

1,75*(2,9+2,1)/2*0,06*0,2*2 0,10500

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
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O: SO 02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava fasády aizolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4 Vila Tereza

Oprava zpevněných ploch

Oprava zpevněných ploch

37 979082319R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 

naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu,  , příplatek za každých dalších i započatých 

1000 m

t 130,12164 100,00 13 012,16 0,00 0,00 0,00 0,00 832-1 RTS 21/ I

odvoz  na skládku-skládka dle betonservru= cca 10 km od stavby : 

tzn 10-6 = 4 x množství : 

4*32,53041 130,12164

38 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 32,53041 139,00 4 521,73 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ I

viz položky k odvozu : 

32,53041 32,53041

39 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 32,53041 1 475,00 47 982,35 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybrané skládky(směs betonu a kamení) : 

viz položky k odvozu : 

32,53041 32,53041

Díl: VN Vedlejší náklady 19 900,00 0,00 0,00
40 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I

1 1,00000

41 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 400 169,87

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

pro vodorovnou dopravu

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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