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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
 č. smlouvy objednatele: 2022-1106/OMH 

                                                                         č. smlouvy zhotovitele: 22080657 
 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

Statutární zástupce: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů a Ing. Petr Zábský, jednatel 

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 115-2529270237/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Oprava vozovky, dešťová kanalizace, 
veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín – Boletice“.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované Ing. Vladimírem Poldou, Riegrova 658/79, 405 01, Děčín II, IČO: 87820641, č. zakázky 
16/2017. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či 
materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním 
těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, 
vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje 
po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle 
podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení 
zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné 
nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit 
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bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli 
písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní 
prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda  
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla  
i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda  
o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle 
této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena 
díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. 
Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je Děčín XXXII – Boletice nad Labem, k.ú. Boletice nad Labem, více v projektové 
dokumentaci. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně 
protokolárně objednateli do 320 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne 
zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se 
rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně  
a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je 
sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému 
pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících 
s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem 
vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě přerušení 
prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši: 
8 242 804,16 Kč bez DPH 
(slovy: osm milionů dvě stě čtyřicet dva tisíc osm set čtyři korun českých šestnáct haléřů bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
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3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, 
výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby 
předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění  
a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými  
v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude 
ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě 
uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše 
jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl 
součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat 
ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených 
na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o 
ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co 
je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 
stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
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− za objednatele – Jan Vančura, technik realizace, 

  - TDS. 

− za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby 
elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a 
hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

h) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto 
sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i 
nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad 
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, 
požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý 
odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů 
každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních 
předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního 
deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku 
zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
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použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se 
v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních  
a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen  
v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů 
či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat 
kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 
příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si 
to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních 
dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za 
to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, 
národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost 
a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet 
ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou 
s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako 
původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem. 
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27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel 
objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich 
výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  
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a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě 
na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách 
delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude 
technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží 
požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každé takové porušení. 
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10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů a Ing. Petr Zábský, jednatel 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., dosavadní primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ  
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  
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4. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 06 36 05 dne 29.03.2022. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - Jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky,  
Příloha č. 4 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc.,      Ing. Karel Volf, MBA 
primátor města                                                                         předseda sboru jednatelů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        za zhotovitele 

Ing. Petr Zábský 
        jednatel 
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do 
stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení Ing. Lubor Bican 

Role ve stavebním deníku stavbyvedoucí 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

lubor.bican@metrostavdiz.cz 

ČKAIT  27394 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Boletice Datum: 9.12.2021

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ205021915

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír Polda DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21-65

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

8 242 804,16

Základ daněSazba daně Výše daně

1 730 988,878 242 804,1621,00%

0,0015,00% 0,00

CZK 9 973 793,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-65

Stavba:

Místo: Děčín - Boletice Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - LibeňZpracovatel:

Náklady z rozpočtů 8 242 804,16 9 973 793,03

21-01-DK
Dešťová kanalizace v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - 

Boletice
1 000 735,07827 053,78

DK 874 411,07Dešťová kanalizace 722 653,78

104 400,00Vedlejší a ostatní náklady 126 324,00VON

7 415 750,38
Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, 

Vítězství, Děčín - Boletice
8 973 057,9621-01-OV

2 483 134,52Veřejné osvětleníVO 3 004 592,77

Oprava vozovkyOV 4 616 015,86 5 585 379,19

383 086,00VON Vedlejší a ostatní náklady 316 600,00

J. Duben

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

09.12.2021

Ing. Vladimír Polda
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ205021915

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír Polda DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 722 653,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 722 653,78 21,00% 151 757,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 874 411,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-DK - Dešťová kanalizace v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

DK - Dešťová kanalizace

Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 722 653,78

HSV - Práce a dodávky HSV 722 653,78

    1 - Zemní práce 312 772,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 647,22

    4 - Vodorovné konstrukce 23 840,44

    8 - Trubní vedení 316 862,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 680,88

    997 - Přesun sutě 2 441,06

    998 - Přesun hmot 64 409,32

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-DK - Dešťová kanalizace v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

DK - Dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 722 653,78

D HSV Práce a dodávky HSV 722 653,78

D 1 Zemní práce 312 772,42

1 K 11310612R
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně - s ponecháním na staveništi
m2 0,750 116,10 87,08

VV vybourání chodníků pro osazení nových uličních vpustí

VV 0,35+0,25+0,15 0,750

3 K 11320211R
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - s 

ponecháním na staveništi 
m 4,000 127,71 510,84

VV vybourání chodníků pro osazení nových uličních vpustí

VV 1,5+1,5+1 4,000

4 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 213,112 269,35 57 402,14

VV "ŠD5-ŠDstáv" 11,5 * "dle acad" 1,58 18,170

VV "ŠDstáv-ŠD1" 25,6 * "dle acad" 2,45 62,720

VV "ŠD1-ŠD4" 65,3 * "dle acad" 2,07 135,171

VV "přípojky A-A" 4,5*1*(2,1-0,75)+1,55*1*1,8+0,55*1*0,6 9,195

VV "přípojky C-C" 4,25*1*1,25 5,313

VV "přípojky D-D" 1,6*1*1,35 2,160

VV "přípojky E-E" 2*1*1,35 2,700

VV "přípojky F-F" 2,4*1*1,35+1,2*1*0,6 3,960

VV "odpočet bourané stoky" -0,95*27,66 -26,277

VV rýha Součet 213,112

5 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 

betonu prostého strojně
m3 10,511 2 031,75 21 355,72

VV vybourání rušené stoky

VV bourstok "acad" 3,8*0,1*27,66 10,511

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 32,405 92,88 3 009,78

VV "přípojky A-A" 1,55*1,8*2 5,580

VV "přípojky C-C" 4,25*1,25*2 10,625

VV "přípojky D-D" 1,6*1,35*2 4,320

VV "přípojky E-E" 2*1,35*2 5,400

VV "přípojky F-F" 2,4*1,35*2 6,480

VV Součet 32,405

7 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 285,878 185,76 53 104,70

VV "ŠD5-ŠDstáv" 11,5*2,66 30,590

VV "ŠDstáv-ŠD1" 25,6*3,01 77,056

VV "ŠD1-ŠD4" 65,3*2,44 159,332

VV "přípojky A-A" 4,5*2,1*2 18,900

VV Součet 285,878

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 32,405 48,76 1 580,13

9 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 285,878 75,47 21 573,78

10 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 265,486 63,86 16 952,61

VV odvoz výkopku pro zásyp na mezideponii a návoz zpět

VV zásyp*2 265,486

11 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 80,369 208,98 16 795,51

VV odvoz rýha-zásyp 80,369

12 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 401,845 14,51 5 831,78

VV odvoz*5 401,845

13 K 162751157
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 10,511 264,71 2 782,35

VV bourstok 10,511

DK - Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-DK - Dešťová kanalizace v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 52,555 22,42 1 178,23

VV bourstok*5 52,555

15 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 132,743 78,95 10 479,79

VV návoz výkopku pro zásyp z mezideponie

VV zásyp 132,743

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 171,807 174,15 29 920,19

VV odvoz*1,85+bourstok*2,2 171,807

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 132,743 92,88 12 329,17

VV "ŠD5-ŠDstáv" 11,1 * "dle acad" 0,74 8,214

VV "ŠDstáv-ŠD1" 25,6*(1,05*0,975+1,5*0,65*0,5) 38,688

VV "ŠD1-ŠD4" 65,3*1,15*0,975 73,218

VV
"přípojky A-A" 4,5*1*(2,1-0,75-0,15-0,2*0,3)+1,55*1*(1,8-0,15-

0,2-0,3)-(2,1-0,75-0,15-0,2*0,3)*3,14*0,275*0,275*2
6,371

VV "přípojky C-C" 4,25*1*(1,25-0,15-0,2-0,3) 2,550

VV
"přípojky D-D" 1,6*1*(1,35-0,15-0,2-0,3)-(1,35-0,15-0,2-

0,3)*3,14*0,275*0,275
0,954

VV
"přípojky E-E" 2*1*(1,35-0,15-0,2-0,3)-(1,35-0,15-0,2-

0,3)*3,14*0,275*0,275
1,234

VV
"přípojky F-F" 2,4*1*(1,35-0,15-0,2-0,3)-(1,35-0,15-0,2-

0,3)*3,14*0,275*0,275
1,514

VV zásyp Součet 132,743

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 71,627 139,32 9 979,07

VV
"ŠD5-ŠDstáv" 11,5 * "dle acad" 0,67-3,14*0,125*0,125*11,1-

0,55*3,14*0,3*0,3
7,005

VV
"ŠDstáv-ŠD1" 25,6*1,5*(0,3+0,25)-3,14*0,125*0,125*25,6-

0,55*(3,14*0,3*0,3+0,6*0,8)
19,445

VV
"ŠD1-ŠD4" 65,3*1,15*(0,3+0,25)-3,14*0,125*0,125*65,3-

0,55*3,14*0,3*0,3*3
37,632

VV
"přípojky A-A" (4,5+1,55+0,55)*1*(0,3+0,2)-

3,14*0,1*0,1*(4,5+1,55+0,55)-0,55*3,14*0,275*0,275*2
2,832

VV
"přípojky C-C" 4,25*1*(0,3+0,2)-3,14*0,1*0,1*4,25-

0,55*3,14*0,275*0,275
1,861

VV
"přípojky D-D" 1,6*1*(0,3+0,2)-3,14*0,1*0,1*1,6-

0,55*3,14*0,275*0,275
0,619

VV
"přípojky E-E" 2*1*(0,3+0,2)-3,14*0,1*0,1*2-

0,55*3,14*0,275*0,275
0,807

VV
"přípojky F-F" (2,4+1,2)*1*(0,3+0,2)-3,14*0,1*0,1*(2,4+1,2)-

0,55*3,14*0,275*0,275*2
1,426

VV Součet 71,627

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 143,254 334,37 47 899,55

VV 71,627*2 'Přepočtené koeficientem množství 143,254

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 647,22

20 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 

m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
m2 0,950 681,29 647,22

VV "acad" 0,95 0,950

D 4 Vodorovné konstrukce 23 840,44

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 22,320 1 068,12 23 840,44

VV "ŠD5-ŠDstáv" 11,5*1,5*0,15 2,588

VV "ŠDstáv-ŠD1" 25,6*1,5*0,15 5,760

VV "ŠD1-ŠD4" 65,3*1,15*0,15 11,264

VV "přípojky A-A" 4,5*1*0,15+1,55*1*0,15+0,55*1*0,15 0,990

VV "přípojky C-C" 4,25*1*0,15 0,638

VV "přípojky D-D" 1,6*1*0,15 0,240

VV "přípojky E-E" 2*1*0,15 0,300

VV "přípojky F-F" 2,4*1*0,15+1,2*1*0,15 0,540

VV Součet 22,320

D 8 Trubní vedení 316 862,44

22 K 871350410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 200
m 24,800 114,20 2 832,06

VV "přípojky" 1,5+4+1+4,4+4,3+4,3+4,3+1 24,800

23 M 28614149
trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm s 

hrdlem SN10
m 25,172 342,50 8 621,28

VV 24,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,172

24 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 250
m 98,170 133,25 13 080,95

VV "hlavní stoka" 10,08+24,9+3+32,63+27,56 98,170

25 M 28614150
trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm s 

hrdlem SN10
m 99,643 508,52 50 670,26

VV 98,17*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 99,643

26 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 

150 do 250
m 8,600 53,22 457,69

VV vybourání stávajících přípojek k uličním vpustím
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,9+1,9+2,8+3 8,600

27 K 877350410
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 200
kus 7,000 259,12 1 813,87

28 M 28617321 koleno kanalizace PP KG DN 200x15° kus 5,000 481,82 2 409,08

29 M 28617339 koleno kanalizace PP KG DN 200x45° kus 2,000 493,43 986,85

30 K 877355231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 1,000 185,97 185,97

31 M 28611590 zátka kanalizace plastové KG DN 200 kus 1,000 690,80 690,80

32 K 877360420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 250
kus 2,000 467,70 935,39

33 M 28617382 odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 250/200 kus 2,000 2 554,20 5 108,40

34 K 877360430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 250
kus 5,000 334,84 1 674,22

35 M 28617246 redukce kanalizační PP DN 250/200 kus 3,000 1 393,20 4 179,60

36 M 28661846
spojka navrtávané kanalizace DN 200 do 

korugovaného potrubí
kus 2,000 913,71 1 827,41

37 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 

obestavěného prostoru do 1,5 m3
m3 2,880 1 567,35 4 513,97

VV vybourání stávajících uličních vpustí

VV 5*0,6*0,48*2 2,880

38 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 24,800 25,54 633,44

VV "přípojky" 1,5+4+1+4,4+4,3+4,3+4,3+1 24,800

39 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 10,000 4 179,60 41 796,00

40 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 98,170 30,19 2 963,36

VV "hlavní stoka" 10,08+24,9+3+32,63+27,56 98,170

68 K 894201220
Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,100 4 137,27 413,73

VV "zastropení stávaícího betonového potrubí" 1*1*0,1 0,100

41 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 1,000 823,63 823,63

VV "ŠDstáv" 1 1,000

69 K 894502101
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 

jednostranné
m2 1,000 281,71 281,71

VV 1*1 1,000

42 K 894812322
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno průtočné 30°, 60°, 90°
kus 4,000 7 198,20 28 792,80

VV "ŠD1" 1 1,000

VV "ŠD2" 1 1,000

VV "ŠD4" 1 1,000

VV "ŠD5" 1 1,000

VV Součet 4,000

43 K 894812323
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 

dno s přítokem tvaru T
kus 1,000 7 836,75 7 836,75

VV "ŠD3" 1 1,000

44 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 

korugovaná světlé hloubky 2000 mm
kus 5,000 5 038,15 25 190,74

45 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 

za uříznutí šachtové roury
kus 5,000 85,40 427,02

46 K 894812376
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 

třídu zatížení D400 s betonovým prstencem
kus 5,000 10 100,70 50 503,50

47 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 7,000 1 102,95 7 720,65

48 M KSI.BU41DP
Betonová uliční vpusť, díl spodní, 1DPVC v.380mm s 

výtokem PVC KG DN 200
kus 7,000 626,94 4 388,58

49 M KSI.BU5D Betonová uliční vpusť, skruž horní, 5D v.570mm kus 7,000 452,79 3 169,53

50 M KSI.BU46D Betonová uliční vpusť, skruž středová, 6D v.570mm kus 4,000 452,79 1 811,16

51 M KSI.BU46B Betonová uliční vpusť, skruž středová, 6B v.200mm kus 3,000 255,42 766,26

52 M KSI.BU46A Betonová uliční vpusť, skruž středová, 6A v.300mm kus 1,000 284,45 284,45

53 M KSI.UA4
Betonová uliční vpusť, koš kalový, A4 vysoký v.600 

pro 500x500
kus 7,000 696,60 4 876,20

54 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
kus 1,000 366,05 366,05

VV "ŠDstáv" 1 1,000

55 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 928,20 928,20

VV "ŠDstáv" 1 1,000

56 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 1,000 4 411,80 4 411,80

57 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 1 023,10 7 161,67

58 M KSI.KM05
Vtoková mříž Standard, 500x500, rám litinový 

v.160mm, D 400 rovná š.35mm
kus 7,000 2 844,45 19 911,15

59 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 122,970 11,52 1 416,26

VV "přípojky" 1,5+4+1+4,4+4,3+4,3+4,3+1 24,800

VV "hlavní stoka" 10,08+24,9+3+32,63+27,56 98,170

VV Součet 122,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 680,88

60 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 

stavebních materiálů
m 0,200 8 404,42 1 680,88

VV nové otvory ve stávající betonové šachtě

VV 1*0,2 0,200

D 997 Přesun sutě 2 441,06

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,276 52,25 275,64

VV sypkus betsyp 5,276

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 73,864 10,45 771,80

VV sypkus*14 73,864

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,023 52,25 105,69

VV odvoz a návoz vybourané dlažby pro další použití na mezidepo

VV 2*0,75*0,255 0,383

VV
odvoz a návoz vybouraných obrubníků pro další použití na 

mezidepo

VV 2*4*0,205 1,640

VV mezidepo Součet 2,023

64 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 2,023 121,91 246,61

VV mezidepo 2,023

65 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 5,276 197,37 1 041,32

VV betsyp "vybourané vpusti" 5,198 + "jadrové vrtání" 0,078 5,276

D 998 Přesun hmot 64 409,32

67 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 158,507 406,35 64 409,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ205021915

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír Polda DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 400,00 21,00% 21 924,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 126 324,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-DK - Dešťová kanalizace v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 104 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 104 400,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 46 400,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 400,00

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-DK - Dešťová kanalizace v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 104 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 600,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 40 600,00 40 600,00

D VRN3 Zařízení staveniště 46 400,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 46 400,00 46 400,00

D VRN4 Inženýrská činnost 17 400,00

3 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 17 400,00 17 400,00

VV "DIO" 1 1,000

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-DK - Dešťová kanalizace v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 09.12.2021

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ205021915

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír Polda DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 483 134,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 483 134,52 21,00% 521 458,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 004 592,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

VO - Veřejné osvětlení

Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 483 134,52

D1 - Dodávky zařízení 615 381,11

D2 - Materiál elektromontážní 405 372,46

D3 - Materiál zemní+stavební 271 623,50

D4 - Elektromontáže 194 314,27

D5 - Demontáže 14 463,63

D6 - Zemní práce 748 565,72

D7 - Ostatní náklady 115 181,07

D8 - Ochranné a pracovní pomůcky 536,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 117 696,38

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 313,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 39 154,73

    VRN4 - Inženýrská činnost 38 313,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 915,65

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

VO - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 483 134,52

D D1 Dodávky zařízení 615 381,11
1 M 000721341 SR202/NKW1W   2sady  vel. 2/400A  pilíř ks 1,000 13 798,49 13 798,49

2 M 000530004 svítidlo led na výložník EL1 58W/4632lm ks 11,000 26 819,10 295 010,10

3 M 000530002 svítidlo LED na výložník EL2 24W/3080lm ks 4,000 24 148,80 96 595,20

4 M 000560241 stožár osvětlov bezpatic UZBM9-159/108/89Z žárZn ks 11,000 11 493,90 126 432,90

5 M 000574360 výložník osvětlov obloukový UZA1-1000Z žárZn ks 11,000 2 380,05 26 180,55

6 M 000560007 stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn ks 4,000 7 142,47 28 569,89

7 M 000574171 výložník osvětlovací rovný SD1-300Z žárZn ks 4,000 582,82 2 331,29

8 M 000569404
ochranná manžeta OM133 pro 

K,KL,UZ,UZL/M/N,KN,KD
ks 4,000 902,10 3 608,39

9 M 000569406
ochranná manžeta OM159 pro 

U,UZ,SL,ST,UZM,UZN,KA
ks 11,000 981,05 10 791,50

10 K D101 Doprava dodávek % 1,000 6 031,40 6 031,40

11 K D102 Přesun dodávek % 1,000 6 031,40 6 031,40

D D2 Materiál elektromontážní 405 372,46
12 M 000431165 pojistková patrona PNA000(-125A)gG ks 3,000 143,96 431,89

13 M 000101211 kabel 1kV CYKY 4x25 m 650,000 416,80 270 919,35

14 M 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 170,000 32,51 5 526,36

15 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 650,000 44,12 28 676,70

16 M 000295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 16,000 53,41 854,50

17 M 000579204 stožárová výzbroj SR481 E27 ks 15,000 863,78 12 956,76

18 M 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 15,000 33,67 505,04

19 M 000430551 pojistková patrona E27 (2-4A) ks 15,000 33,67 505,04

20 M 000321500 roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm m 30,000 20,90 626,94

21 M 000321505 roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm m 660,000 70,82 46 741,86

22 M D201 prořez % 5,000 3 686,18 18 430,88

23 M D202 materiál podružný % 5,000 3 839,43 19 197,14

D D3 Materiál zemní+stavební 271 623,50
24 M 000046134 beton B13,5 m3 1,360 3 134,70 4 263,19

25 M 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 4,000 946,22 3 784,86

26 M 000046134 beton B13,5 m3 15,510 3 134,70 48 619,20

27 M 000046456 stožárové pouzdro plast SP315/1500 ks 11,000 1 381,59 15 197,49

28 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 127,500 539,87 68 832,79

29 M 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 30,000 534,06 16 021,80

30 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 150,000 6,73 1 010,07

31 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 36,000 539,87 19 435,14

32 M 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 7,200 534,06 3 845,23

33 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 30,000 6,73 202,01

34 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 68,400 539,87 36 926,77

35 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 3 600,000 6,73 24 241,68

36 M 000046515 roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm m 60,000 70,82 4 249,26

37 M 000046525 /roura korugovaná 09110/ spojka 02110 ks 10,000 152,09 1 520,91

38 M 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 16,100 534,06 8 598,37

39 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 230,000 6,73 1 548,77

40 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 18,000 539,87 9 717,57

41 M 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 6,000 534,06 3 204,36

42 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 60,000 6,73 404,03

VO - Veřejné osvětlení

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D4 Elektromontáže 194 314,27
43 K 210191546 pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň ks 1,000 2 873,48 2 873,48

44 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 11,000 479,49 5 274,42

45 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 4,000 479,49 1 917,97

46 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m ks 11,000 2 873,48 31 608,23

47 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 11,000 344,82 3 792,99

48 K 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 4,000 2 873,48 11 493,90

49 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 4,000 344,82 1 379,27

50 K 210120103 patrona nožové pojistky do 630A ks 3,000 76,63 229,88

51 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 650,000 69,66 45 279,00

52 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 170,000 23,22 3 947,40

53 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 650,000 74,30 48 297,60

54 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 15,000 229,88 3 448,17

55 K 210120101 patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku ks 15,000 76,63 1 149,39

56 K 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 30,000 30,77 923,00

57 K 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 660,000 42,38 27 968,49

58 K D401 PPV pro elektromontáže % 2,500 1 892,43 4 731,08

D D5 Demontáže 14 463,63
59 K 210040001 stožár betonový NN bez výstroje jednoduchý   /dmtž ks 3,000 1 436,16 4 308,47

60 K 210040062 kotva pro stožár vč.uložení kotvy do země/60 /dmtž ks 3,000 172,99 518,97

61 K 210040501 vodič NN bez vazů a spojek do 70mm2          /dmtž km 0,230 34,83 8,01

62 K 210204011.1 stožár osvětlovací ocelový do 12m            /dmtž ks 5,000 1 437,32 7 186,59

63 K 210204106 výložník na stožár 2-ramenný nad 70kg        /dmtž ks 3,000 172,99 518,97

64 K 210202103.1 svítidlo výbojkové venkovní na výložník      /dmtž ks 8,000 240,33 1 922,62

D D6 Zemní práce 748 565,72
65 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 m3 1,600 1 277,10 2 043,36

66 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 4,000 1 044,90 4 179,60

67 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,600 557,28 891,65

68 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 m3 16,500 1 277,10 21 072,15

69 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 11,000 1 044,90 11 493,90

70 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 16,500 557,28 9 195,12

71 K 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat km 0,530 1 843,56 977,09

72 K 460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa m 530,000 34,83 18 459,90

73 K 460300006 hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu m3 300,000 46,44 13 932,00

74 K 460201083 výkop kabel.rýhy šířka 100/hloubka 120cm tz3/ko1.2 m 150,000 139,32 20 898,00

75 K 460030072 bourání živičných povrchů 6-10cm m2 150,000 185,76 27 864,00

76 K 460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm m 300,000 75,47 22 639,50

77 K 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 150,000 139,32 20 898,00

78 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 230,780 87,08 20 095,17

79 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 150,000 15,23 2 284,85

80 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 180,000 557,28 100 310,40

81 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 127,500 104,49 13 322,48

82 K 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 150,000 226,40 33 959,25

83 K 460650042 obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu m2 150,000 301,86 45 279,00

84 K 460201283 výkop kabel.rýhy šířka 120/hloubka 120cm tz3/ko1.2 m 30,000 325,08 9 752,40

85 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 55,390 87,08 4 823,08

86 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 30,000 15,23 456,97

87 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 43,200 557,28 24 074,50

88 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 36,000 25,54 919,51

89 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 36,000 104,49 3 761,64

90 K 460201093 výkop kabel.rýhy šířka 100/hloubka 130cm tz3/ko1.2 m 60,000 301,86 18 111,60

91 K 460030072 bourání živičných povrchů 6-10cm m2 60,000 185,76 11 145,60

92 K 460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm m 120,000 75,47 9 055,80

93 K 460080102 bourání betonu tl.5cm m2 60,000 139,32 8 359,20

94 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 3 600,000 15,23 54 836,35

95 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 60,000 487,62 29 257,20

96 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 78,000 557,28 43 467,84

97 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 68,400 104,49 7 147,12

98 K 460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu m2 60,000 226,40 13 583,70

99 K 460650042 obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu m2 60,000 301,86 18 111,60

100 K 460200143 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2 m 230,000 55,73 12 817,44

101 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 230,000 87,08 20 027,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

102 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 230,000 15,23 3 503,43

103 K 460560143 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3 m 230,000 78,18 17 981,80

104 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 16,100 557,28 8 972,21

105 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 80,500 25,54 2 056,13

106 K 460200263 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 m 60,000 102,17 6 130,08

107 K 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 60,000 87,08 5 224,50

108 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 60,000 15,23 913,94

109 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 24,000 557,28 13 374,72

110 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 30,000 25,54 766,26

111 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 18,000 104,49 1 880,82

112 K D601 PPV pro zemní práce % 0,500 16 515,23 8 257,61

D D7 Ostatní náklady 115 181,07
113 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 11,000 16,14 177,52

114 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 4,000 16,14 64,55

115 K 219000103 dozory správce sítě(rozvodného závodu) hod 10,000 957,83 9 578,25

116 K 219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu) hod 10,000 957,83 9 578,25

117 K 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 40,000 1 340,96 53 638,20

118 K 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 22,000 1 915,65 42 144,30

D D8 Ochranné a pracovní pomůcky 536,38
119 K 000001031 držák pojistek D1PH ks 1,000 536,38 536,38

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 117 696,38

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 313,00

120 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení - zatlumení Kč 1,000 28 734,75 28 734,75

121 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 9 578,25 9 578,25

D VRN3 Zařízení staveniště 39 154,73

122 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,500 15 661,89 39 154,73

D VRN4 Inženýrská činnost 38 313,00

123 K 041103000 Autorský dozor projektanta Kč 1,000 11 493,90 11 493,90

124 K 04310300R Komplexní zkoušky Kč 1,000 1 915,65 1 915,65

125 K 04400300R Revize Kč 1,000 22 987,80 22 987,80

126 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 1 915,65 1 915,65

D VRN7 Provozní vlivy 1 915,65

127 K 07110300R Investorská činnost Kč 1,000 1 915,65 1 915,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ205021915

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír Polda DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 616 015,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 616 015,86 21,00% 969 363,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 585 379,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

OV - Oprava vozovky

Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 616 015,86

HSV - Práce a dodávky HSV 4 603 400,72

    1 - Zemní práce 848 710,34

    2 - Zakládání 41 228,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 466,60

    5 - Komunikace pozemní 2 949 591,32

    8 - Trubní vedení 30 560,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 325,27

    997 - Přesun sutě 334 072,61

    998 - Přesun hmot 8 445,16

PSV - Práce a dodávky PSV 967,99

    783 - Dokončovací práce - nátěry 967,99

M - Práce a dodávky M 11 647,15

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 11 647,15

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

OV - Oprava vozovky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 616 015,86

D HSV Práce a dodávky HSV 4 603 400,72

D 1 Zemní práce 848 710,34

1 K 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 1,000 650,16 650,16

2 K 11310612R
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně - s ponecháním na staveništi
m2 225,250 98,69 22 228,80

VV bourací práce pro nové chodníky

VV 226 226,000

VV
"odpočet prací realizovaných v rámci dešťové kanalizace" -

0,75
-0,750

VV Součet 225,250

3 K 113107170
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 185,000 107,93 19 966,41

VV bourací práce pro nové chodníky

VV 185 185,000

4 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

50 do 200 m2
m2 185,000 90,56 16 753,23

VV bourací práce pro nové chodníky

VV 185 185,000

5 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 100,000 141,64 14 164,20

VV
bourací práce pro opravované úseky vozovek napojovaných 

na Tovární ulici

VV 100 100,000

6 K 113107245
Odstranění podkladu živičného tl 250 mm strojně pl 

přes 200 m2
m2 1 200,000 145,13 174 150,00

VV bourací práce pro vozovku v Tovární ulici

VV 1200 1 200,000

7 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 20,000 131,38 2 627,58

VV bourací práce pro potřeby nového sjezdu

VV 20 20,000

8 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 20,000 38,79 775,78

VV bourací práce pro potřeby nového sjezdu

VV 20 20,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 154,000 46,10 7 099,91

VV "s odvozem na skládku" 140 140,000

VV "s odvozem na deponii města" 14 14,000

VV Součet 154,000

10 K 11320211R
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - s 

ponecháním na staveništi 
m 168,000 104,49 17 554,32

VV "pro překládku do nové polohy" 170+2 172,000

VV "odpočet prací realizovaných v rámci dešťové kanalizace" -4 -4,000

VV Součet 168,000

11 K 11320411R
Vytrhání obrub záhonových - s ponecháním na 

staveništi 
m 70,000 34,83 2 438,10

VV "pro překládku do nové polohy" 70 70,000

12 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 40,000 41,63 1 665,34

VV stržení a urovnávka stávajícího svahu s odtěžením

VV 33 33,000

VV odtěžení zeminy navazujících zpevněných ploch

VV 7 7,000

VV Součet 40,000

13 K 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně
m3 730,800 127,71 93 330,47

VV stržení a urovnávka stávajícího svahu s odtěžením

VV 33*0,25 8,250

OV - Oprava vozovky

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zemní práce pro vozovku v Tovární ulici

VV 1200*(0,24+0,3) 648,000

VV
zemní práce pro opravované úseky vozovek napojovaných na 

Tovární ulici

VV 100*(0,19+0,05) 24,000

VV zemní práce pro potřeby nového sjezdu

VV 20*0,4 8,000

VV zemní práce pro nové chodníky

VV 185*0,23 42,550

VV odkop Součet 730,800

14 K 162351124
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 12,000 74,30 891,65

VV odvoz ornice na mezideponii a návoz zpět

VV (33+7)*0,15*2 12,000

15 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 730,800 208,98 152 722,58

VV odvoz odkop 730,800

16 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 3 654,000 20,10 73 434,11

VV odvoz*5 3 654,000

17 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 do 100 m3
m3 12,000 75,47 905,58

VV návoz ornice z mezideponie

VV (33+7)*0,15*2 12,000

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 351,980 174,15 235 447,32

VV odvoz*1,85 1 351,980

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 730,800 10,45 7 636,13

VV odvoz 730,800

20 K 174251204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 1,000 704,72 704,72

21 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 45,000 62,80 2 825,93

VV V6 45 45,000

22 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 45,000 14,72 662,47

VV V6 45,000

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,675 111,92 75,55

VV 45*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,675

D 2 Zakládání 41 228,51

24 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 4,256 3 830,96 16 304,58

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 26,6*0,4*0,4 4,256

25 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 21,280 586,31 12 476,57

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 26,6*0,4*2 21,280

26 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 21,280 43,93 934,88

27 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,148 77 787,00 11 512,48

VV oprava koruny opěrné zdi

VV "kotevní trny V-12" 68*0,5*0,89*0,001 0,030

VV "výztuž V-12" 120*0,89*0,001 0,107

VV "třmínky E-8" 26,6/0,3*0,3*0,4*0,001 0,011

VV Součet 0,148

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 466,60

28 K 338171111
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,00 m se zalitím MC
kus 11,000 84,30 927,30

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 11 11,000

29 M 5534218R
plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 1,9m 

povrchová úprava Pz a komaxit
kus 11,000 2 089,80 22 987,80

30 K 348171130 Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m m 26,600 133,52 3 551,50

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 26,6 26,600

D 5 Komunikace pozemní 2 949 591,32

31 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 1 200,000 109,13 130 960,80

VV V1 "vyrovnávací vrstva" 1 200,000

32 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 150 mm
m2 1 612,000 171,83 276 986,74

VV V1 1200 1 200,000

VV V5 215 215,000

VV V1+V3+V4+V5 1 612,000

33 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 182,000 123,07 22 398,01

VV V4 182 182,000

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,000 188,08 2 821,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV V3 15 15,000

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 100,000 254,25 25 424,74

VV V2 100,000

36 K 564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 1 200,000 313,47 376 164,00

VV V1 1 200,000

37 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 

150 mm
m2 100,000 298,63 29 863,24

VV V2 100 100,000

38 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 1 200,000 334,37 401 241,60

VV V1 1 200,000

39 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 130 mm
m2 1 200,000 351,21 421 456,93

VV V1 1 200,000

40 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 3 800,000 14,40 54 706,32

VV V1*3+V2*2 3 800,000

41 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 300,000 309,99 402 983,10

VV V1+V2 1 300,000

42 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 300,000 429,57 558 441,00

VV V1+V2 1 300,000

43 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 397,000 371,52 147 493,44

VV V4+V5 397,000

44 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 182,000 359,91 65 503,62

VV V4 182,000

45 M 5924522R
dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 

200x165x80mm barevná
m2 35,000 568,89 19 911,15

46 M 5921231R dlaždice betonová - umělá vodící linie šířky 400 mm m 5,000 278,64 1 393,20

47 K 596212312
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 15,000 371,52 5 572,80

VV V3 15,000

48 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 15,000 417,96 6 269,40

D 8 Trubní vedení 30 560,91

82 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 7,000 1 743,82 12 206,75

VV "uliční vpusti" 7 7,000

81 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 6,000 1 897,26 11 383,56

VV "kanalizační šachty" 6 6,000

49 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 6,000 1 161,77 6 970,60

VV "šoupě plynovodního řadu" 1 1,000

VV "vodovodní šoupata" 5 5,000

VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 363 325,27

50 K 915223121
Vodicí linie z plastu pro orientaci nevidomých na 

přechodu šířky 170 mm
m 6,000 658,19 3 949,16

VV 2*3 6,000

51 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 436,560 276,59 120 745,96

VV "překládka do nové polohy" 170+2 172,000

VV "nové CSB H25" 150 150,000

VV "nové CSB H25 - nájezdové" 50 50,000

VV "nové CSB T10" 35 35,000

VV "nové CSB R5" 10 10,000

VV "nové CSB H25 R1" 2*0,78 1,560

VV "nové náběhové 25/15" 9 9,000

VV "nové náběhové 15/25" 9 9,000

VV Součet 436,560

52 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 150,000 179,96 26 993,25

53 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 50,000 145,13 7 256,25

54 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 35,000 146,29 5 120,01

55 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 10,000 92,88 928,80

56 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 1,560 711,69 1 110,24

VV 0,78*2 1,560

57 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 18,000 441,18 7 941,24

VV 9*2 18,000

58 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 70,000 171,12 11 978,39

VV "překládka do nové polohy" 70 70,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 919122122
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 

30 mm s těsnicím profilem
m 442,000 97,52 43 105,61

VV "napojení na betonové obrubníky" 442 442,000

59 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 1 200,000 75,47 90 558,00

VV V1 1 200,000

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 41,000 107,97 4 426,89

VV 8,49+4,96+3,4+5,4+4,95+13,8 41,000

61 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 68,000 79,02 5 373,20

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 68 68,000

62 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 2,295 1 341,47 3 078,66

VV pozůstatky opěrné zdi

VV 17*0,45*0,3 2,295

63 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,256 1 973,70 8 400,07

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 26,6*0,4*0,4 4,256

64 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

zabetonovaných
kus 11,000 248,14 2 729,55

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 11 11,000

65 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky 

výšky do 2 m
m 26,600 66,29 1 763,40

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 26,6 26,600

66 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 70,000 20,79 1 455,55

VV "pro překládku do nové polohy" 70 70,000

67 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 172,000 28,64 4 926,40

VV "pro překládku do nové polohy" 170+2 172,000

68 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 226,000 50,82 11 484,64

VV bourací práce pro nové chodníky

VV 226 226,000

D 997 Přesun sutě 334 072,61

69 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 812,851 52,25 42 467,40

VV sypkus betsyp+živsut 812,851

70 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 11 379,914 7,86 89 445,78

VV sypkus*14 11 379,914

71 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 220,928 52,25 11 542,38

VV odvoz a návoz vybourané dlažby pro další použití na mezidepo

VV 2*225,25*0,255 114,878

VV
odvoz a návoz vybouraných obrubníků pro další použití na 

mezidepo

VV 2*168*0,205+2*70*0,04 74,480

VV mezidepo Mezisoučet 189,358

VV sutkus betkus 31,570

VV Součet 220,928

72 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 441,980 10,04 4 438,65

VV sutkus*14 441,980

73 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 189,358 75,47 14 289,90

VV mezidepo 189,358

74 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 94,331 197,37 18 618,11

VV betsyp "sypaný" 44,4+4,8+5,049+8,512 62,761

VV betkus "kusový" 31,57 31,570

VV Součet 94,331

75 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 750,090 204,34 153 270,39

VV živsut 18,13+31,6+698,4+1,96 750,090

D 998 Přesun hmot 8 445,16

76 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 191,422 44,12 8 445,16

D PSV Práce a dodávky PSV 967,99

D 783 Dokončovací práce - nátěry 967,99

77 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 3,938 78,90 310,71

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 11*1,9*3,14*0,06 3,938
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78 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 7,875 83,46 657,28

VV oprava koruny opěrné zdi

VV 11*1,9*3,14*0,06*2 7,875

D M Práce a dodávky M 11 647,15

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 11 647,15

79 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 

mm uložených do rýhy
m 66,000 83,59 5 517,07

VV "1" 8 + "2" 9 + "3" 15 + "4" 5 + "5" 18 + "6" 11 66,000

80 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 

100/110mm, HDPE
m 66,000 92,88 6 130,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: IČ:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ205021915

Projektant: IČ:

Ing. Vladimír Polda DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 316 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 316 600,00 21,00% 66 486,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 383 086,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 316 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 316 600,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 400,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 243 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 26 600,00

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Boletice Datum: 09.12.2021

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír Polda

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: J. Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 316 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 316 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 46 400,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 46 400,00 46 400,00

VV
vytýčení hranic pozemků a geodetické práce v průběhu 

výstavby

VV
pasportizace komunikací objízdné trasy - před a po realizaci 

stavby

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 243 600,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 243 600,00 243 600,00

D VRN4 Inženýrská činnost 26 600,00

3 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

VV koordinace s předbíhající stavbou kanalizace a vodovodu

VV práce v blízkosti železniční trati

VV DIO

VV 1 1,000

4 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 11 600,00 11 600,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, 

Děčín - Boletice

21-01-OV - Oprava vozovky a veřejné osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 09.12.2021

Kód Popis MJ Výměra

 21-01-DK/ DK Dešťová kanalizace

betkus 0,000

betkus_1 31,570

betsyp 5,276

betsyp "vybourané vpusti" 5,198 + "jadrové vrtání" 0,078 5,276

Použití figury:

997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01
t 5,276

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,276

bourstok 10,511

vybourání rušené stoky 0,000

bourstok "acad" 3,8*0,1*27,66 10,511

Použití figury:

139951121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně m3 10,511

162751157
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 

a 7
m3 10,511

162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 

a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 52,555

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 171,807

mezidepo 2,023

odvoz a návoz vybourané dlažby pro další použití na mezidepo 0,000

2*0,75*0,255 0,383

odvoz a návoz vybouraných obrubníků pro další použití na mezidepo 0,000

2*4*0,205 1,640

mezidepo Součet 2,023

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 2,023

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,023

mezidepo_1 191,380

odkop 730,800

odvoz 80,369

odvoz rýha-zásyp 80,369

Použití figury:

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 80,369

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 401,845

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 171,807

rýha 213,112

"ŠD5-ŠDstáv" 11,5 * "dle acad" 1,58 18,170

"ŠDstáv-ŠD1" 25,6 * "dle acad" 2,45 62,720

"ŠD1-ŠD4" 65,3 * "dle acad" 2,07 135,171

"přípojky A-A" 4,5*1*(2,1-0,75)+1,55*1*1,8+0,55*1*0,6 9,195

"přípojky C-C" 4,25*1*1,25 5,313

"přípojky D-D" 1,6*1*1,35 2,160

"přípojky E-E" 2*1*1,35 2,700

"přípojky F-F" 2,4*1*1,35+1,2*1*0,6 3,960

"odpočet bourané stoky" -0,95*27,66 -26,277

rýha Součet 213,112

Použití figury:

132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 

500 m3 strojně
m3 213,112

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 80,369

21-65

Dešťová kanalizace a oprava vozovky a veřejného osvětlení v ul. Tovární, Vítězství, Děčín - 

Boletice
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sutkus 0,000

sutkus_1 31,570

sypkus 5,276

sypkus betsyp 5,276

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 5,276

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 73,864

zásyp 132,743

"ŠD5-ŠDstáv" 11,1 * "dle acad" 0,74 8,214

"ŠDstáv-ŠD1" 25,6*(1,05*0,975+1,5*0,65*0,5) 38,688

"ŠD1-ŠD4" 65,3*1,15*0,975 73,218

"přípojky A-A" 4,5*1*(2,1-0,75-0,15-0,2*0,3)+1,55*1*(1,8-0,15-0,2-0,3)-(2,1-0,75-0,15-

0,2*0,3)*3,14*0,275*0,275*2
6,371

"přípojky C-C" 4,25*1*(1,25-0,15-0,2-0,3) 2,550

"přípojky D-D" 1,6*1*(1,35-0,15-0,2-0,3)-(1,35-0,15-0,2-0,3)*3,14*0,275*0,275 0,954

"přípojky E-E" 2*1*(1,35-0,15-0,2-0,3)-(1,35-0,15-0,2-0,3)*3,14*0,275*0,275 1,234

"přípojky F-F" 2,4*1*(1,35-0,15-0,2-0,3)-(1,35-0,15-0,2-0,3)*3,14*0,275*0,275 1,514

zásyp Součet 132,743

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 132,743

162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 265,486

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 80,369

167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 132,743

živsut 309,580

 21-01-OV/ OV Oprava vozovky

betkus 31,570

betkus "kusový" 31,57 31,570

Použití figury:

997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01
t 94,331

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 220,928

betsyp 62,761

betsyp "sypaný" 44,4+4,8+5,049+8,512 62,761

Použití figury:

997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01
t 94,331

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 812,851

mezidepo 189,358

odvoz a návoz vybourané dlažby pro další použití na mezidepo 0,000

2*225,25*0,255 114,878

odvoz a návoz vybouraných obrubníků pro další použití na mezidepo 0,000

2*168*0,205+2*70*0,04 74,480

mezidepo Mezisoučet 189,358

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 220,928

997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 189,358

odkop 730,800

stržení a urovnávka stávajícího svahu s odtěžením 0,000

33*0,25 8,250

zemní práce pro vozovku v Tovární ulici 0,000

1200*(0,24+0,3) 648,000

zemní práce pro opravované úseky vozovek napojovaných na Tovární ulici 0,000

100*(0,19+0,05) 24,000

zemní práce pro potřeby nového sjezdu 0,000

20*0,4 8,000

zemní práce pro nové chodníky 0,000

185*0,23 42,550

odkop Součet 730,800
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Použití figury:

122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 

m3 strojně
m3 730,800

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 730,800

odvoz 730,800

odvoz odkop 730,800

Použití figury:

162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 

5
m3 730,800

162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 3 654,000

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 

04
t 1 351,980

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 730,800

sutkus 31,570

sutkus betkus 31,570

Použití figury:

997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 220,928

997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 441,980

sypkus 812,851

sypkus betsyp+živsut 812,851

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 812,851

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 11 379,914

V1 1 200,000

V1 1200 1 200,000

Použití figury:

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 1 612,000

564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 1 200,000

564871112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm m2 1 200,000

565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 1 200,000

567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 1 200,000

573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 3 800,000

577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 1 300,000

577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 300,000

919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 1 200,000

V2 100,000

V2 100 100,000

Použití figury:

564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 100,000

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 100,000

573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 3 800,000

577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu
m2 1 300,000

577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 300,000

V3 15,000

V3 15 15,000

Použití figury:

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 15,000

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 1 612,000

596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 15,000

V4 182,000

V4 182 182,000

Použití figury:

564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 182,000

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 1 612,000

596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 397,000

59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 182,000

V5 215,000
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V5 215 215,000

Použití figury:

564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 1 612,000

596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 397,000

V6 45,000

V6 45 45,000

Použití figury:

181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 45,000

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 45,000

živsut 750,090

živsut 18,13+31,6+698,4+1,96 750,090

Použití figury:

997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 750,090

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 812,851
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Příloha č. 3 - Jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky 

 Autorizovaná osoba – stavbyvedoucí s autorizací Vodohospodářské stavby: Ing. Lubor Bican 

 

 Autorizovaná osoba – technik s autorizací Dopravní stavby: Ing. Radek Zeman 

 Odborný dozor s kvalifikací podle předpisu SŽDC Zam 1 („Předpis o odborné způsobilosti a 

znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, Zkouška M02): Ing. Petr Lohniský, 



Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

 

 

1/  

Název:   S u b t e r r a, a.s. 

Sídlo:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Právní forma:  akciová společnost 

Identifikační číslo:  45309612 

Rozsah plnění smlouvy:  Odborná a technická spoluúčast při realizaci stavby 

 




