

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele **2022-1052/OMH**

Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín – II. část, restaurátorské práce

### mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín  
zastoupený: Ing. Jiřím Andělem, CSc., dosavadní primátor  
sídlo: Mírové náměstí 1175/5  
IČ: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
číslo účtu: 921402389/0800  
telefon: 412 593 111  
e-mail: mesto@mmdecin.cz

a

Zhotovitel: Kamenická huť sv. Rocha  
sídlo: Malátova 434/11 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 47119896  
DIČ: CZ 47119896  
číslo účtu: KB 22817011/0100  
telefon: +420 602 643 642  
e-mail: [sv.roch@volny.cz](mailto:sv.roch@volny.cz)

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

## I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami objednatele vyhlášené veřejné zakázky na **Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín – II. část, restaurátorské práce** (dále jen veřejná zakázka) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem **Z2022-020393** a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce (Příloha č. 1 – dále jen „Zadávací dokumentace“), a že tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Za níže sjednaných podmínek se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí.
2. Dílem je provedení restaurátorských prací na dřívku Pohádkové kašny dle restaurátorského návrhu MgA. Heleny Jahodové, ak. soch. rest., Kozojedy 61, 331 41 Kralovice, MKČR: č.j. MK25581/2010, ze dne 19. 11. 2018 a v souladu:
  - se závazným stanoviskem (stavební úpravy a udržovací práce) č.j. MDC/8607/2019/ z 22.01.2019,

- s rozhodnutím (restaurování dřívku a horní mísy "Pohádkové kašny) č.j. MDC/8284/2019 z 21.01.2019,
  - se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č. 1/2021 (stavební úpravy a udržovací práce) č.j. MDC/1084/2021 z 29.1.2021,
  - v souladu s oceněným položkovým soupisem prací. V případě rozporu mezi restaurátorským záměrem a položkovým soupisem prací má přednost restaurátorský záměr.
3. Veškeré práce budou provedeny náročnými a z hlediska moderního stavitelství nestandardními postupy. Projekt klade silný důraz na kvalitu řemesla, památkový přístup. Projekt řeší následující opravy a stavební práce záchranného a udržovacího charakteru – restaurování sochařské výzdoby.
  4. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
  5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy.
  6. Zadavatel si v souladu s platným zněním Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., dle § 105 odst. 2 vyhrazuje požadavek na přímé plnění dodavatelem bez využití poddodavatele u položek uvedených v položkovém soupisu prací pod označením R3 – jedná se o Restaurování středového vápencového sloupu kašny.
  7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob s potřebnou licenci vyjma předchozího bodu tohoto článku, po předchozím písemném schválení objednatelem. V takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by dílo prováděl on sám.
  8. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla.
  9. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
    - a) provedení předepsaných zkoušek,
    - b) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci.
    - c) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné užívání.

### III. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

1. Místem plnění díla je Děčín, Masarykovo náměstí, kde je umístěna Pohádková kašna.
2. Dodavatel se zavazuje dílo provést **do 210 dnů** od předání staveniště, které proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy.
3. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevzme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v [čl. III odst. 2](#) této smlouvy ode

dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.

4. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
6. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání, ji nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 2](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu klimatických podmínek či stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

#### IV. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

**1 698 100,00 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmilionšestsetdevadesátosmtisícstokorun českých bez DPH.)

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle [čl. IV. odst. 1](#) této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. z. kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.
4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany účastníka (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.

5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
  - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněna fakturaci odsouhlasit jím určená osoba. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
  - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
2. Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem, a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídkové ceny, která se projevila v ceně za dílo ujednané a stanovené v [čl. IV odst. 1 a 3](#) této smlouvy. Výše jednotlivých položek, které nebyly součástí oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídkové ceny, může dosáhnout maximální hodnoty uvedené v ceníku dle cenové soustavy ÚRS. Pokud by se jednalo o atypickou položku vícepráce, tj. taková položka, která není uvedena v cenové soustavě ÚRS, musí cena této položky odpovídat ceně v čase a místě obvyklé.
3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem elektronicky. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Každý daňový doklad bude obsahovat evidenční číslo veřejné zakázky viz záhlaví smlouvy.
6. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

## VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů a závazných stanovisek. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy bude řídit, provádět a koordinovat v pozici vedoucího prací osoba s platnou licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR na restaurování kulturních památek podle třídění specializací restaurátorských prací 2a) až 3b). Osoba/y uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně kontrolováno osobou uvedenou v [čl. XII. odst. 5](#) a bezpečnostním technikem.
2. Na předmětu plnění se budou podílet osoby uvedené ve jmenném seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy a jejichž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace jak profesní, tak technická, ale také byly dokládány doklady pro hodnocení podané nabídky.
3. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 a 13 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky Z2022-xxx).
4. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
5. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, případné záборы veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
  - a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - b) zajištění technické a dokladové dokumentace,
  - c) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť.
6. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění díla.
8. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací. Škody a jiné újmy způsobené nedodržováním předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen vypracovat závěrečnou restaurátorskou zprávu dle Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
10. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.
11. Průběžná kontrola provádění díla bude prováděna rovněž na kontrolních dnech konaných za účasti objednatele a zhotovitele dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
12. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
14. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
15. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
16. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele. V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o

výměně spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. **Za podmínky dodržení odst. 6 čl. II této smlouvy.**

17. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
18. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 30 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
  - a) Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
  - b) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
    - za objednatele – technik realizace
    - TDS
    - za zhotovitele – osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
  - c) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
  - d) V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
  - e) Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
  - f) Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
  - g) V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
2. Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
  - a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
  - b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
  - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),



- e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
- f) zařízení stavenišť, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
- g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla.

## VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

1. K převímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k převímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. II odst. 10](#) této smlouvy
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí.
4. Prostory pro uskutečnění převímacího řízení zajistí zhotovitel.

## VIII. VADY DÍLA A ZÁRUKY ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány



při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle [článku X](#) této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

## IX. VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činnostmi či činnostmi jeho poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v [článku II.](#) této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

## X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. VIII odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. VIII odst. 8](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé výtčené porušení povinnosti stanovené v [čl. XII](#) této smlouvy.
6. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 16](#) této smlouvy.
9. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednané touto smlouvou.
10. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.
11. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za jakékoliv porušení povinností uvedených v [čl. VI odst. 19](#).
10. Objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč v případě zjištění nedodržení podmínky dané čl. II odst. 6 týkajícího se přímého plnění dodavatelem bez využití poddodavatele u položek uvedených v položkovém soupisu prací pod označením R3 – (Restaurování středového vápencového sloupu kašny). Společně se smluvní pokutou bude aplikováno odstoupení od smlouvy dle čl. XI odst. 1 písm. h).

## XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
  - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
  - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
  - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
  - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (uvede v oboustranně podepsaném protokolu),
  - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (uvede v oboustranně podepsaném protokolu),
  - f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
  - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení [čl. VI. odst. 1](#) věty třetí této smlouvy,

- h) nedodržení podmínky uvedené v čl. II odst. 6.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
    - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
    - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
    - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
  3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat předmět díla v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
  4. V případě zániku této smlouvy jinak, než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.
  5. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude přiznána dotace na financování díla. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se nepožadovat po objednateli újmu vzniklou v důsledku takového odstoupení od smlouvy.

## **XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této

smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
  - za zhotovitele: Jitka Malíková
  - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., dosavadní primátor města
5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
  - za zhotovitele: bude upřesněno
  - za objednatele: bude upřesněno

### **XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
  - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
  - oceněný položkový výkaz výměr (č. 2),
  - CD s projektovou dokumentací (č. 4).

### **XIV. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.

3. Smlouva bude podepisována elektronicky.
4. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel.
5. Tato smlouva byla schválena radou města objednatele dne 24.05.2022 usnesením č. RM 22 10 31 03, zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 22 13A 31 04 dne 25.07.2022.

.....  
Objednatel  
Ing. Jiří Anděl, CSc. – dosavadní primátor města

.....  
Zhotovitel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 079a

**Stavba: Secesní městská fontána (Pohádková kašna)**

KSO:  
Místo: Masarykovo náměstí, Děčín I

CC-CZ:  
Datum: 27.06.2022

Zadavatel:  
Statutární město Děčín

IČ: 261238  
DIČ:

Uchazeč:  
Kamenická huť sv. Rocha

IČ: 47119896  
DIČ: CZ47119896

Projektant:  
MgA.HelenaJahodová, ak.soch.rest.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 698 100,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>1 698 100,00</b>	<b>254 715,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 952 815,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 079a

**Stavba:** Secesní městská fontána (Pohádková kašna)

Místo: Masarykovo náměstí, Děčín I

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: MgA.HelenaJahodová,  
ak.soch.rest.

Uchazeč: Kamenická huť sv. Rocha

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 698 100,00</b>	<b>1 952 815,00</b>	
<b>2</b>	<b>Restaurátorské práce</b>	1 698 100,00	1 952 815,00	<b>STA</b>



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Secesní městská fontána (Pohádková kašna)

Objekt:

**2 - Restaurátorské práce**

KSO:

Místo: Masarykovo náměstí, Děčín I

Zadavatel:

Statutární město Děčín

Uchazeč:

Kamenická huť sv. Rocha

Projektant:

MgA.HelenaJahodová, ak.soch.rest.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2022

IČ:

261238

DIČ:

IČ:

47119896

DIČ:

CZ47119896

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**1 698 100,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 698 100,00	15,00%	254 715,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 952 815,00**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Secesní městská fontána (Pohádková kašna)

Objekt: **2 - Restaurátorské práce**

Místo: Masarykovo náměstí, Děčín I

Zadavatel: Statutární město Děčín

Uchazeč: Kamenická huť sv. Rocha

Datum: 27.06.2022

Projektant: MgA. Helena Jahodová, ak. soch. rest.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**1 698 100,00**

PSV - Restaurátorské práce podle návrhu MgA. Heleny Jahodové, akademický sochař, restaurátor z 19.11.2018	1 503 100,00
R1 - Přípravné práce	433 500,00
R3 - Restaurování středového vápencového sloupu kašny	778 600,00
R4 - Nová izolace vnitřní stěny a dna nádrže kašny	274 000,00
R6 - Demontáž zajišťovacích prvků, úklidové práce	17 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	195 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	195 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Secesní městská fontána (Pohádková kašna)

Objekt: **2 - Restaurátorské práce**

Místo: Masarykovo náměstí, Děčín I

Datum: 27.06.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: MgA.HelenaJahodová, ak.soch.rest.

Uchazeč: Kamenická huť sv. Rocha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 698 100,00**

D PSV Restaurátorské práce podle návrhu MgA. Heleny Jahodové, akademický sochař, restaurátor z 19.11.2018 1 503 100,00

D R1 Přípravné práce 433 500,00

1	K	R1. 01	Obnova vnější stěny nádrže-čištění, spárování	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Restaurátorský záměr, článek – Přípravné práce) – str. 11*

2	K	R1. 02	Vysekání vnitřních izolačních desek, vyjmutí druhotné dlažby, příprava pro novou izolaci	kpl	1,000	293 500,00	293 500,00	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	-----------

3	K	R1. 03	Zkramlování žulových stěn zevnitř	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	R-položka
---	---	--------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

D R3 Restaurování středového vápencového sloupu kašny 778 600,00

4	K	R3. 01	Lešení pro potřeby restaurování	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	R-položka
---	---	--------	---------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

5	K	R3. 02	Čištění kamene, sanace, vyjmutí uvolněných spár	kpl	1,000	114 000,00	114 000,00	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	------------	------------	-----------

6	K	R3. 03	Vyjmutí kovových prvků sloupu, konzervace	kpl	1,000	84 800,00	84 800,00	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Restaurování středového vápencového sloupu kašny (Restaurátorský záměr, článek - Restaurování středového vápencového sloupu kašny)  
str. 12*

7	K	R3. 04	Odsolení dřívku sloupu	kpl	1,000	54 800,00	54 800,00	R-položka
---	---	--------	------------------------	-----	-------	-----------	-----------	-----------

P  
*Poznámka k položce:  
Nová izolace vnitřní stěny a dna nádrže kašny (Restaurátorský záměr, článek – Nová izolace vnitřní stěny a dna nádrže kašny) str. 14*

8	K	R3. 05	Ztenčení sádrovcových krust mechanicky	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00	R-položka
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	-----------

9	K	R3. 06	Zpevnění kamene impregnací, injektáží, tmelem, armaturami	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	------------	------------	-----------

10	K	R3. 07	Tmelení kamene, spárování	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	R-položka
----	---	--------	---------------------------	-----	-------	------------	------------	-----------

11	K	R3. 08	Vyložení mísy izolační vápennou vrstvou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	R-položka
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

D R4 Nová izolace vnitřní stěny a dna nádrže kašny 274 000,00

12	K	R4. 01	Čištění tlakovou vodou, dezinfekce pro potřeby restaurování	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	R-položka
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

13	K	R4. 02	Revize nebo náhrada odtokové trubky nerezovou kopíí	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	R-položka
----	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	-----------

14	K	R4. 03	Vyždění nové izolace	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00	R-položka
----	---	--------	----------------------	-----	-------	------------	------------	-----------

D R6 Demontáž zajišťovacích prvků, úklidové práce 17 000,00

15	K	R6. 01	Demontáž zajišťovacích prvků, úklidové práce	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	R-položka
----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 195 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 195 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01