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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2023-0075/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: DŘEVOSTAVBY SLADRO s.r.o. 

Sídlo: Riegrova 1352/10 

Statutární zástupce: Roman Slánský 

IČO: 04639405 

DIČ: CZ04639405 

Bankovní spojení: Reiffeisenbank 

Číslo účtu: 8963593001/5500 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Rekonstrukce střešní krytiny a části 
krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně“.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované NORDARCH s.r.o., Oldřichovská 14, Děčín, IČO 64051056, č. zakázky 412/2019. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či 
materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním 
těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, 
vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje 
po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle 
podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení 
zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné 
nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit 
bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli 
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písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní 
prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda  
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla  
i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda  
o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle 
této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena 
díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. 
Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je Děčín VI, Na Stráni 879/2, pozemek p.č. 1573, k.ú. Podmokly. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně 
protokolárně objednateli do 180 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne 
zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se 
rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně  
a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je 
sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému 
pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících 
s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem 
vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. V případě přerušení 
prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši: 
7 538 306,62 Kč bez DPH 

(slovy: sedmmilionůpětsettřicetosmtisíctřistašestkorunčeskýchšedesátdvahaléře bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
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3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, 
výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby 
předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění  
a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými  
v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude 
ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě 
uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše 
jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl 
součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat 
ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených 
na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o 
ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co 
je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 
stavbě elektronický deník k dispozici. 
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3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

− za objednatele – Dana Rajnišová, technik realizace, 

  - TDS. 

− za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby 
elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a 
hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

h) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto 
sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i 
nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad 
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, 
požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý 
odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů 
každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních 
předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního 
deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku 
zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
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selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se 
v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních  
a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen  
v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů 
či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat 
kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 
příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si 
to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních 
dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za 
to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, 
národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost 
a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet 
ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou 
s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako 
původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem. 
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27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel 
objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich 
výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
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b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě 
na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách 
delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude 
technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 
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9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží 
požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Roman Slánský, jednatel 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 
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XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ  
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4.  Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 17 31 04 dne 11.10.2022. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  Roman Slánský, jednatel firmy 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do 
stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení Ing. Jiří Demuth 

Role ve stavebním deníku Autorizovaná osoba 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

projekce.demuth@gmail.com 

ČKAIT  0400195 

 

Jméno a příjmení Roman Slánský 

Role ve stavebním deníku jednatel/technik 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

sladrosro@seznam.cz 

 

Jméno a příjmení Aleš Březina 

Role ve stavebním deníku technik 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

makelele7@seznam.cz 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 

 



Stavba: 037

Objednatel: IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

40502

Zhotovitel: IČO: 4639405

DIČ: CZ04639405

40502

Vypracoval: Ing. Jiří Marek

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Děčíne dne 11.11.2022

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

ZŠ Na Stráni

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5

Děčín-Děčín IV-Podmokly

DŘEVOSTAVBY SLADRO s.r.o.

Riegrova 1352/10

Děčín

Celkem

1 129 577,52

6 052 245,46

219 416,02

55 000,00

82 067,62

7 538 306,62

0,00

0,00

7 538 306,62

1 583 044,39

0,07

9 121 351,01

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 20



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0,00 7 318 890,60 1 536 967,03 8 855 857,63 124

1 0,00 7 318 890,60 1 536 967,03 8 855 857,63 124

SO 02 0,00 219 416,02 46 077,36 265 493,38 4

1 0,00 219 416,02 46 077,36 265 493,38 4

0,00 5 923 932,93 1 244 025,92 7 167 958,85 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 81 250,00 1

62 HSV 142 619,69 2

94 HSV 626 905,80 8

95 HSV 59 250,00 1

96 HSV 261 128,51 3

97 HSV -51 420,00 -1

99 HSV 9 843,52 0

C21M MON 167 716,02 2

VRN MON 51 700,00 1

762 PSV 826 758,97 11

764 PSV 5 111 219,18 68

766 PSV 84 887,31 1

767 PSV 9 380,00 0

799 PSV 20 000,00 0

M21 MON 0,00 0

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

Hromosvod

 Ochrana před bleskem

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Vedlejší rozpočtové náklady

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Ostatní

Elektromontáže
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D96 PSU 82 067,62 1

VN VN 55 000,00 1

Cena celkem 7 538 306,62 100

Vedlejší náklady

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 81 250,00 0,12 0,00
1 314248552RT1 Kom.stříš.Napoleon  2 průduchy kus 13,00000 6 250,00 81 250,00 0,01 0,12 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

Stříška typu Napoleon : 

6 ks komínů cca po 2 s : 

2*6 12,00000

1 ks komínu po 1 ks : 

1*1 1,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 142 619,69 5,82 0,00
2 077534311R00 Výměna jednotlivých porušených komínovek kus 105,00000 465,00 48 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

po prohlíce  jednotlivých komínů bude množství upřesněno 

: 

 pro rozpočet uvažováno cca 15 ks na 1 ks komína : 

7*15 105,00000

3 216904212R00 Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb m2 115,20000 163,99 18 891,65 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

po otlučení omítek a vyspravení opláštění komína bude 

komín před omítkou očištěn stl. vzduchem : 

rekonstrukce komína uvažována v rozpočtu cca 0,5m pod 

střechou až po hlavu komína, tzn cca na 4m výšky : 

6*4*2*(0,7+1,45) 103,20000

1*4*2*(0,7+0,8) 12,00000

4 614471711R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm m2 12,23000 282,49 3 454,85 0,01 0,16 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

vyspravení stávajících betonových hlav komínu : 

6*(0,7*1,45)+6*2*(0,7+1,45)*0,1 8,67000

1*(0,7*0,8)+1*2*(0,7+0,8) 3,56000

5 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 115,20000 425,00 48 960,00 0,05 5,55 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

komín v rekonstruované části bude kompletně omítnut a 

následně natřen barvou : 

6*4*2*(0,7+1,45) 103,20000

1*4*2*(0,7+0,8) 12,00000

6 622471312R00 Nátěr stěn barvou  složitost 1, 2 m2 115,20000 195,21 22 488,19 0,00 0,11 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

komín v rekonstruované části bude natřen barvou-upřesní 

investor : 

6*4*2*(0,7+1,45) 103,20000

1*4*2*(0,7+0,8) 12,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 626 905,80 0,18 0,00
7 941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení 

rámové pronajaté

m2 2 308,00000 65,10 150 250,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

od ulice Na Stráni : 

30*9 270,00000

30*11 330,00000

od ulice Moskevská : 

23*15 345,00000

od ulice varšavská : 

17*9 153,00000

ze zdvora : 

25*9 225,00000

5*9 45,00000

6*9 54,00000

13*9 117,00000

19*9 171,00000

20*9 180,00000

12*10 120,00000

13*10 130,00000

14*12 168,00000

8 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 207 720,00000 1,50 311 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad použití lešení = cca 3 měsíce : 

3*30*2308 207 720,00000

9 941941832RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení 

rámové pronajaté

m2 2 308,00000 41,00 94 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

2308 2 308,00000

10 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 150,00000 112,98 16 947,00 0,00 0,18 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

Včetně kotvení lešení.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 5 z 20



S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

lešení pro opravu komínů a výměny části krovů : 

cca : 

150 150,00000

11 945941003R00 Montáž a revize stavebního výtahu kus 1,00000 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

pro svislý přesun materiálu : 

typ výtahu si zvolí dodavatel stavby : 

položka obsahuje kompletní potřeby pro montáž a revizi 

výtahu, dtto pro demontáž : 

1 1,00000

12 945941201R00 Pronájem stavebního výtahu den 90,00000 350,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad 90 dní : 

90 90,00000

13 945941803R00 Demontáž stavebního výtahu kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

59 250,00 0,02 0,00

14 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 500,00000 118,50 59 250,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

vyčištění podkroví stavby, předpokládaný nutný úklid v 

prostoru  cca 500m2 : 

500 500,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 261 128,51 0,00 37,71
15 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % m2 14,40000 15,50 223,20 0,00 0,00 0,01 0,14 RTS 21/ I RTS 19/ I

otlučení na ploše omítky komínů (cca 0,5 m poslední část 

komína) v rozssahu cca  20 % : 

6*0,5*2*(0,7+1,45) 12,90000

1*0,5*2*(0,7+0,8) 1,50000

16 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 682,52000 78,60 53 646,07 0,00 0,00 0,01 9,56 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

spodní klaštiny 80 x 160 - celkem 676 m : 

676*0,2 135,20000

horní kleštiny 80 x160 - celkem 149,9 m : 

149,9*0,2 29,98000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 6 z 20



S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

pozednice 140 x 160 - celkem 265,7m : 

265,7*0,2 53,14000

sloupky 140 x 160- celkem 20,1m : 

20,1*0,2 4,02000

krokve 120 x 150 - celkem 2004,8m : 

2004,8*0,2 400,96000

úžlabí 120 x 150 - celkem 296,1m : 

296,1*0,2 59,22000

17 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 78,64000 88,90 6 991,10 0,00 0,00 0,02 1,89 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

sloupky 150 x 150 -celkem 184,7m : 

184,7*0,2 36,94000

diagonální vzpěra 150 x 180 - celkem 208,5m : 

208,5*0,2 41,70000

18 762331814R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 m 49,34000 102,60 5 062,28 0,00 0,00 0,03 1,58 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

střední vaznice 160 x 200 - celkem 229,2m : 

229,2*0,2 45,84000

vrcholová vaznice 160 x 200 - celkem 17,5m : 

17,5*0,2 3,50000

19 762331815R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 m 52,36000 117,60 6 157,54 0,00 0,00 0,00 0,21 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

spodní vazný trám 200 x 280  - celkem 261,8m : 

261,8*0,2 52,36000

20 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 427,40000 48,60 20 771,64 0,00 0,00 0,02 6,41 RTS 21/ I RTS 19/ I

výměra -dtto výměra střešní krytiny : 

 uvažováno s nutnou výměnou cca 20% : 

2137*0,2 427,40000

21 762355802R00 Demontáž komínových lávek m 10,50000 195,01 2 047,61 0,00 0,00 0,04 0,42 RTS 21/ I RTS 19/ I
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

délka  1 ks lávky=cca1,5m : 

lávky včetně žebříku budou uloženy na staveništi, 

popřípadě repasovány a osazeny zpět : 

7*1,5 10,50000

22 764311832RT1 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Pz 

plechu

m2 2 137,00000 66,60 142 324,20 0,00 0,00 0,01 15,64 RTS 21/ I RTS 19/ I

plocha střechy dle výkresu D.1.1.2, položka 1 = 2.137 m2 : 

2137 2 137,00000

23 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 286,37000 48,55 13 903,26 0,00 0,00 0,00 0,96 RTS 21/ I RTS 19/ I

rozměry střechy dle výkresu D.1.1.2,zábrany= položka 12 : 

13,6+3,7+51,25+3+7,4+23,1+13,55+11,65+5,5+5,1+12+5,

1+5,5+19,45+18,2+11,8+5,45+5,65+13,9+2,88+11,35+16,

6

265,73000

10+2*1,6 13,20000

3,8+2*1,82 7,44000

24 764362812R00 Demontáž střešního okna, hladká krytina, nad 45° kus 18,00000 120,00 2 160,00 0,00 0,00 0,02 0,36 RTS 21/ I RTS 19/ I

počet výlezů dle PD=15 ks : 

počet výlezů dle snímku z google=18 : 

15+3 18,00000

25 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 189,00000 41,49 7 841,61 0,00 0,00 0,00 0,54 RTS 21/ I RTS 19/ I

délky odpadních trub nutno doměřit při rekonstrukci : 

výměry jsou" odečteny" z google=cca : 

z ulice Na Stráni : 

1*9 9,00000

1*10 10,00000

3*12 36,00000

z ulice Moskevská : 

1*15 15,00000

z ulice Varšavská : 

1*9 9,00000

ze zahrady : 
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

5*10 50,00000

5*12 60,00000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot -51 420,00 0,00 0,00
26 979951161R00 Výkup kovů - zinek, plechy t 17,14000 -3 000,00 -51 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

výměra-viz demontáže střechy,okapů a svodů : 

17,14 17,14000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 843,52 0,00 0,00
27 900      R02 HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 h 20,00000 380,00 7 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

pomocné práce k řemeslům, cca : 

20 20,00000

28 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 6,13000 365,99 2 243,52 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

6,13 6,13000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 826 758,97 21,59 0,00
N1 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z 

hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 427,40000 155,00 66 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS 22/II URS 22/II

výměra -dtto výměra střešní krytiny : 

 uvažováno s nutnou výměnou cca 20% : 

2137*0,2 427,40000

N2 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 8,54800 10 658,00 91 104,58 0,55 4,70 0,00 0,00 URS 22/II URS 22/II

výměra -dtto výměra střešní krytiny : 

 uvažováno s nutnou výměnou cca 20% : 

2137*0,2*0,02 8,54800

29 762712120RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 

včetně dodávky řeziva, hranoly 

m 682,52000 710,00 484 589,20 0,02 10,82 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

rozměry řeziva-viz výpis řeziva v tabulce krovu : 

spodní klaštiny 80 x 160 - celkem 676 m : 

676*0,2 135,20000

horní kleštiny 80 x160 - celkem 149,9 m : 

149,9*0,2 29,98000

pozednice 140 x 160 - celkem 265,7m : 
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

265,7*0,2 53,14000

sloupky 140 x 160- celkem 20,1m : 

20,1*0,2 4,02000

krokve 120 x 150 - celkem 2004,8m : 

2004,8*0,2 400,96000

úžlabí 120 x 150 - celkem 296,1m : 

296,1*0,2 59,22000

30 762712130RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 

včetně dodávky řeziva, hranoly 

m 78,64000 760,00 59 766,40 0,02 1,55 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

rozměry řeziva-viz výpis řeziva v tabulce krovu : 

sloupky 150 x 150 -celkem 184,7m : 

184,7*0,2 36,94000

diagonální vzpěra 150 x 180 - celkem 208,5m : 

208,5*0,2 41,70000

31 762712140RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 

včetně dodávky řeziva, hranoly 

m 49,34000 820,00 40 458,80 0,03 1,44 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

rozměry řeziva-viz výpis řeziva v tabulce krovu : 

střední vaznice 160 x 200 - celkem 229,2m : 

229,2*0,2 45,84000

vrcholová vaznice 160 x 200 - celkem 17,5m : 

17,5*0,2 3,50000

32 762712150RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 

včetně dodávky řeziva, hranoly 

m 52,36000 890,00 46 600,40 0,04 2,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

rozměry řeziva-viz výpis řeziva v tabulce krovu : 

spodní vazný trám 200 x 280  - celkem 261,8m : 
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

261,8*0,2 52,36000

33 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 37,17475 1 022,00 37 992,59 0,03 1,08 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad výměny cca 20% řeziva(krov + záklop)-bude 

upřesněno během rekonstrukce : 

spodní klaštiny 80 x 160 - celkem 676 m : 

0,8*0,16*676*0,2 17,30560

horní kleštiny 80 x160 - celkem 149,9 m : 

0,8*0,16*149,9*0,2 3,83744

pozednice 140 x 160 - celkem 265,7m : 

0,14*0,16*265,7*0,2 1,19034

sloupky 140 x 160- celkem 20,1m : 

0,14*0,16*20,1*0,2 0,09005

krokve 120 x 150 - celkem 2004,8m : 

0,12*0,15*2004,8*0,2 7,21728

úžlabí 120 x 150 - celkem 296,1m : 

0,12*0,15*296,1*0,2 1,06596

sloupky 150 x 150 -celkem 184,7m : 

0,15*0,15*184,7*0,2 0,83115

diagonální vzpěra 150 x 180 - celkem 208,5m : 

0,15*0,18*208,5*0,2 1,12590

střední vaznice 160 x 200 - celkem 229,2m : 

0,16*0,2*229,2*0,2 1,46688

vrcholová vaznice 160 x 200 - celkem 17,5m : 

0,16*0,2*17,5*0,2 0,11200

spodní vazný trám 200 x 280  - celkem 261,8m : 

0,2*0,28*261,8*0,2 2,93216

34 762911112R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit OPTI F soubor 1,00000 70 623,00 70 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

kompletní nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu, nátěr 

proveden na nových prvcích a prvcích upravovaných tzn. 

řezných plochách: 

1 1,00000
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

35 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 21,59000 1 576,90 34 045,27 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

21,59000 21,59000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5 111 219,18 44,48 0,00
36 764311203R00 Krytina hladká , tabule 2 x 1 m, nad 45° m2 2 057,20000 1 634,00 3 361 464,80 0,02 38,82 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

výměra-viz tabulka střešních prvků = 2057,2 m2 : 

materiál: Pozink, tl. 0,6 mm, šíře cca 500-700 mm

zpracování: Falcovaná krytina - dvojitý falc

barva: Polyester mat červená (RAL 3009)

Tloušťka povrchové úpravy: 35 mikronů

Předpoklad krytina v tabulích možné i ve svitcích

Dle cechu klempířů a tesařů: Základní pravidla pro klem. 

práce: : 

čl. 6.2.2 okapové plechy u samonosných plechových krytin 

jsou někdy také součástí systému : 

tento rozpočet uvažuje se samostatnou položkou, položka 

krytiny tudíž zde neobsahuje okapový plech : 

2057,2 2 057,20000

37 764324220R00 Oplechování okapů, r.š. 330 mm, červená (RAL 3009) m 302,56000 483,00 146 136,48 0,00 0,87 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

okapnice  na okapové hraně : 

výměra-viz tabulka střešních prvků okapnice = 302,56m : 

302,56 302,56000

38 764322292R00 Montáž oplechování rohů okapů kus 16,00000 117,50 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

počet rohů dle výkresu D.1.1.2 : 

16 16,00000

39 764332250R00 Lemování zdí, r.š. 500 mm, červená (RAL 3009) m 81,65000 486,00 39 681,90 0,00 0,23 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

výměra-viz tabulka střešních prvků : 

levý okraj = 5,86m : 

5,86 5,86000

pravý okraj =10,88m : 
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

10,88 10,88000

lemování zdí  boční = 41,89m : 

41,89 41,89000

lemování zdí  přední =23,02m : 

23,02 23,02000

40 764348221R00 Zachytače sněhu tyčové, délka 500 mm, červená (RAL 

3009)

m 128,00000 623,99 79 870,72 0,00 0,44 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

typ sněhové zábrany a rozmístění bude upřesněno v 

dílenské dokumentaci : 

pro rozpočet uvažováno 1 ks zábrany 500 mm, mezera 

500,= 1 ks na 1 m : 

rozměry střechy dle výkresu D.1.1.2,zábrany= položka 12 : 

(13,6+3,7+49,4+3+7,4+23,1+13,55+11,65+2,5+5,1+12+5,

1+2,5+19,45+18,2+11,8+5,45+5,65+13,9+0,875+11,35+16

,6)*0,5

127,93750

0,0625 0,06250

41 764348231R00 Podložka zachytače sněhu, 250x250 mm kus 128,00000 410,01 52 481,28 0,00 0,08 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

množství- viz montáž zachytávačů : 

255/2 127,50000

0,5 0,50000

42 764352203R00 Žlaby podokapní půlkruhové, r.š. 330 mm, červené (RAL 

3009)

m 286,37000 614,99 176 114,69 0,00 0,88 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

rozměry střechy dle výkresu D.1.1.2 : 

13,6+3,7+51,25+3+7,4+23,1+13,55+11,65+5,5+5,1+12+5,

1+5,5+19,45+18,2+11,8+5,45+5,65+13,9+2,88+11,35+16,

6

265,73000

10+2*1,6 13,20000

3,8+2*1,82 7,44000

43 764359213R00 Kotlík kónický pro trouby D do 120 mm, červený (RAL 

3009)

kus 17,00000 845,00 14 365,00 0,00 0,03 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

počet kotlíků= počet svodů, dle výkresu D.1.1.2, položka 6 

= 17 ks : 

17 17,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 13 z 20



S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

44 764392231R00 Úžlabí r.š. 500 mm, červené, klínové těsnění m 83,82000 575,01 48 197,34 0,00 0,27 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

délka úžlabí, dle výkresu D.1.1.2, položka 4 : 

výměra-viz tabulka střešních prvků-úžlabí = 83,82m : 

83,82 83,82000

45 764393240R00 Hřeben střechy, r.š. 500 mm, červený (RAL 3009) m 91,74000 455,01 41 742,62 0,00 0,26 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

délka hřebenu, dle výkresu D.1.1.2, položka 2 : 

výměra-viz tabulka střešních prvků- hřeben = 91,74m : 

91,74 91,74000

46 764454204R00 Odpadní trouby , kruhové, D 120 mm, červené (RAL 3009) m 189,00000 784,00 148 176,00 0,00 0,71 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

délky odpadních trub nutno doměřit při rekonstrukci : 

výměry jsou" odečteny z podkladů, nebylo přesně 

zaměřeno" cca : 

z ulice Na Stráni : 

1*9 9,00000

1*10 10,00000

3*12 36,00000

z ulice Moskevská : 

1*15 15,00000

z ulice Varšavská : 

1*9 9,00000

ze zahrady : 

5*10 50,00000

5*12 60,00000

47 764454293R00 Montáž kolena kruhového kus 34,00000 237,50 8 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

17*2 34,00000

48 764292623R00 Oplechování nároží, r.š. 500 mm, červená (RAL 3009) m 181,79000 795,00 144 523,05 0,00 0,44 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

délka nároží, dle výkresu D.1.1.2, položka 3 : 

výměra-viz tabulka střešních prvků : 

Dodávka a montáž těsnícího pásu. Montáž naohýbaného a upraveného úžlabí včetně spojovacích prostředků. Bez 

dodávky úžlabního plechu.
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

181,79 181,79000

49 765901185R00 Fólie podstřešní vodotěsná m2 2 057,20000 337,51 694 325,57 0,00 1,25 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

Difúzně otevřená pojistná hydroizolace pod plechovou 

krytinou pro vytvoření vodotěsného podstřeší. : 

Položka obsahuje dodávku a montáž fólie, včetně 

přikotvení fólie sponami. : 

výměra-viz tabulka střešních prvků = 2057,2 m2 : 

položka 36 obsahuje podkladní vrstvu pod falcovanou 

krytinu : 

soutěžící ocení položku 36 bez podkladní vrstvy, která je 

obasažena v této položce 49 : 

2057,2 2 057,20000

50 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 44,49000 2 265,00 100 769,85 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

44,49 44,49000

51 01 Napojení svodů do lapače splavenin kus 17,00000 250,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 17,00000

52 553449021R Úžlabí r.š. 400 mm, červené (RAL 3009) m 88,01100 262,00 23 058,88 0,00 0,17 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

dodávka plechu úžlabí : 

83,82*1,05 88,01100

53 553523012R Roh žlabu půlkruhového r.š. 330, červený (RAL 3009) kus 16,00000 533,00 8 528,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

počet rohů dle výkresu D.1.1.2 : 

16 16,00000

54 553523116R Koleno svodu d 120 mm 72°, červené (RAL 3009) kus 34,00000 517,00 17 578,00 0,00 0,02 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

17*2 34,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 84 887,31 0,17 0,00
55 766624052R00 Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm kus 18,00000 924,00 16 632,00 0,00 0,01 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

počet výlezů dle PD=15 ks : 

počet výlezů =18 : 

15+3 18,00000

56 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,16900 1 274,00 215,31 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

0,169 0,16900

Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

57 61140600R Výlez střešní  pro neobývané podkroví kus 18,00000 3 780,00 68 040,00 0,01 0,16 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

18 18,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 380,00 0,00 0,00
58 767851103R00 Montáž komínových lávek-kompletní lávka m 7,00000 1 340,00 9 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

osazení původních  lávek u všech komínů : 

7 7,00000

Díl: 799 Ostatní 20 000,00 0,00 0,00
59 1 Osazení a dodávka výstražných tabulek soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

60 2 Dílenská(prováděcí) dokumentace dodavatele kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

61 3 Demontáž a zpětná montáž ostatních prvků na střeše soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

antény ap. : 

1 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00
62 210001 Montáž a dodávka hromosvodu, včetně demontáží a revizí-

viz samostatná příloha

kpl 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 82 067,62 0,00 0,00
63 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 37,71100 192,99 7 277,85 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

výměra-viz bourání kcí : 

37,711 37,71100

64 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 37,71100 394,51 14 877,37 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

výměra-viz bourání kcí : 

37,711 37,71100

65 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 37,71100 256,50 9 672,87 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu 

do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně montáže zábradlí.

Včetně:
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S: 037

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

ZŠ Na Stráni

odpad na skládku(dřevo + suť)-skládka Orlík : 

20,571 20,57100

odvoz plechu do sběru : 

17,14 17,14000

66 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 239,99000 24,59 5 901,35 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

odpad na skládku(dřevo + suť)-skládka Orlík= 11 km, tzn 

10 x množství : 

20,571*10 205,71000

odvoz plechu do sběru, sběrna = 3 km, tzn 2 x množství : 

17,14*2 34,28000

67 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 37,71100 357,50 13 481,68 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

předpoklad průměrné vnitropřepravy cca 10 m : 

výměra-viz bourání kcí : 

37,711 37,71100

68 979990191R00 Poplatek za skládku suti dřevo,omítka ap t 20,57100 1 500,00 30 856,50 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I RTS 19/ I

dodavatel použije ceníkovou cenu vybrané skládky : 

odpad na skládku(dřevo + suť)-skládka Orlík : 

20,571 20,57100

Díl: VN Vedlejší náklady 55 000,00 0,00 0,00
69 005121 R Zařízení staveniště % 1,00000 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

1 1,00000

70 VRN2 Přesun stavebních kapacit % 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

1 1,00000

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 037

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: C21M Elektromontáže 167 716,02 0,00 0,00
1 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 83,00000 30,00 2 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

2 741421845 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a 

více šrouby

kus 12,00000 40,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

3 741421851 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod 

hřeben

kus 120,00000 30,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

4 741421855 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro 

plochou střechu

kus 250,00000 20,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

5 741421863 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení 

zazděného

kus 180,00000 20,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

6 741421873 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 

délky přes 1,4 m

kus 12,00000 50,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

7 210220201-D Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben kus 4,00000 50,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

8 210220221-D Demontáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci 

ocelovou

kus 2,00000 50,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

9 210220401-D Demontáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 19,00000 5,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

10 741421813 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 

mm kolmý svod

m 180,00000 30,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

11 741421831 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm 

šikmá střecha

m 490,00000 30,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

12 210220372R00 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 12,00000 100,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

13 511115 Úhelník ochranný OU délka 1,7 m ks 12,00000 305,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

14 DOUA Držák OU do zdi - DUZ ks 24,00000 82,00 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

15 210220302R00 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 12,00000 60,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

16 SZB Svorka pro hromosvod SZ - litina ks 12,00000 49,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

17 210220401R00 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 12,00000 10,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

18 ŠO Číslo označení svodu ks 15,00000 7,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

19 210220301R00 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 13,00000 50,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

20 SOC N Svorka SOc - nerez ks 13,00000 60,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

21 210220301R00 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 70,00000 50,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

Položkový rozpočet 

ZŠ Na Stráni

Hromosvod

 Ochrana před bleskem
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ZŠ Na Stráni

Hromosvod

 Ochrana před bleskem

22 SS N Svorka SS-nerez ks 70,00000 60,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

23 210220361R00 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m kus 9,00000 150,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

24 712118 Tyč ZT zemnící ks 9,00000 320,00 2 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

25 SJ01 Svorka SJ01 ks 9,00000 44,00 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

26 210220101R00 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm

m 550,00000 70,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

27 DRÁT 8 ALMGSI T/4Drát uzemňovací AL průměr 8 AlMgSi kg 74,33000 198,00 14 717,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

28 210220101R00 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm

m 120,00000 70,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

29 DRÁT 10 Drát uzemňovací FeZn pozinkovaný průměr 10 kg 74,51000 68,00 5 066,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

30 PV 1A-30 Podpěra PV 06 (PV 1a-30) na svody ks 180,00000 50,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

31 223010 Podpěra na falcovou střechu ks 250,00000 30,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

32 202900 Podpěra DEHN 202900 nerez - hřeben ks 120,00000 70,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

33 210220201R00 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben kus 4,00000 350,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

34 103410 Tyč DEHN 103410 M16x1500mm jímací ks 4,00000 2 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

35 123116 Podpěra DEHN 123116 dvojitá ks 4,00000 200,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

36 210220221R00 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou kus 2,00000 350,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I ÚRS 19 02

37 PJ0,5 Pomocý jímač 0,5 ks 2,00000 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

38 OJ Oddálený jímač ks 5,00000 250,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

39 210280002 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

40 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 

samostatného

kus 1,00000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

41 210280215 Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za 

každý další zemnič v síti

kus 11,00000 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 700,00 0,00 0,00
42 141R00 Přirážka za podružný materiál % 5,00000 750,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

43 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

44 034002000 Zabezpečení staveniště % 2,00000 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

45 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 2,50000 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

46 071103000 Provoz investora % 1,50000 2 500,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URS ÚRS 19 02

47 201      R00 Podíl přidružených výkonů % 2,60000 2 000,00 5 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv
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48 202      R00 Zednické výpomoci % 1,60000 5 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ I Indiv

49 00R00 Likvidace odpadu, odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku,

kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv
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