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D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.1.1 ÚVOD – UMÍSTĚNÍ OBJEKTU, POPIS OBJEKTU 
- objekt je umístěný na st.p.č. 1043, k.ú. Podmokly 
- jedná se o objekt č.p. 688 (základní škola, občanská vybavenost, viz LV)   
- přístup k objektu je veden po místních asfaltových komunikacích (ul. Teplická – ul. Jeronýmova – ul. Raisova), zobrazeno na 

obrázku níže a ve výkresové dokumentaci, výkres C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE 

 

 
 
- objekt je zastřešen výrazně členitou, převážně valbovou střechou s několika výškovými úrovněmi   
- stavba bude pravděpodobně rozdělena do čtyř etap, dle výškových úrovní střech (znázorněné na výkrese D.1.1.1 ČLENĚNÍ 
STŘECHY) 
- etapizace stavby byla navržena z důvodů ekonomického, kdy bude např. lešení jednotlivě přistavováno k jednotlivým částím, a 
nikoliv najednou kolem celého objektu, kdy by výrazná část stejně byla nevyužívaná a z důvodu postupného rozkrývání střešní 
konstrukce 
- předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště (střešní krytiny) s revizí a případnou částečnou opravou 
nosné střešní konstrukce (krovu, dřevěného pobití) bez demontáže stávajícího Cu oplechování střechy – stávající oplechování 
v dobrém technické stavu  
- dle místní prohlídky byla nosná konstrukce (krov) objektu zcela v pořádku včetně dřevěného celoplošného pobití, lokálně byly 
prkna poškozena ale v menší míře 
- vzhledem ke stáří střešní krytiny chyběli lokálně asfaltové šindele (odfouklé, nenahrazené) 
- v rámci obhlídky nebyly provedeny žádné sondy, dle místního šetření bylo odhaleno poškození v rámci odfouklých šindelů a z toho 
důvodu k lokálnímu zatékání, není vyloučen jiný technický stav dřevěných konstrukcí v částech, které budou odkryty až po 
demontáži stávající střešní krytiny  
- předložená dokumentace řeší částečnou výměnu bleskosvodné jímací soustavy na objektu ZŠ Máchovo náměstí, ta bude v rámci 
plánovaných stavebních prací snesena a po dokončení opravy střešního pláště bude vrácena zpět s úpravami dle dílčí části 
projektové dokumentace D.1.4. ELEKTRO JÍMACÍ SOUSATVA 
- předložená dokumentace neřeší výraznou sanaci současných komínových těles vystupujících nad střešní rovinu  
- v rámci rekonstrukce střešního pláště bude kolem objektu nutné postavit lešení umístěné na veřejných plochách, stavba lešení 
bude vyžadovat zábor veřejného prostranství, zábor veřejných prostranství bude řešen rámci přípravy stavby 
- zhotovitelem v rámci vyhotovení projektové dokumentace dopravně inženýrských opatření (DIO), kterou bude řešit v době před 
zahájením stavebních prací v rámci přípravy stavby, tak aby bylo možno koordinovat práce s případnými pracemi v okolí stavby   
- v rámci DIO je nutné řešit bezpečnost pohybu v okolí stavby a přístupové komunikace do objektu a v okolí stavby  
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- zařízení staveniště bude umístěno na školním pozemku ve vnitřním bloku – viz C.3 KOORDINAČNÍ SITUACE na pozemku p.č. 
1042/1 včetně buňkoviště a skaldu materiálu  
- v prostoru dvora bude možno umístit i stavební výtah pro pohyb osob pracujících na střeše 
- v případě potřeby je možné u objektu umísti stabilní jeřáb   
- hygienické zázemí pro stavební firmu bude zajištěno mobilním sociálním zařízení TOI-TOI 
- dodavatel stavby bude využívat zdroj elektro a vody objektu, správce objektu určí připojovací místa a stavba zajistí podružná 
měření, náklady na spotřeby energií a vody budou hrazeny zhotovitelem stavby   

 

D.1.1.2 ÚVOD – VYUŽITÍ OBJEKTU  
- předmětem projektové dokumentace je střešní plášť objektu základní školy Máchovo náměstí v Děčíně 
- jedná se o školní zařízení – základní školu  
- podkrovní prostory jsou následně využity: 

- bez využití – podstřešní prostor 
- s využitím – chodby, učebny a kabinety 

- po provedení rekonstrukce nebude změněn způsob využití  

 

D.1.1.3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  
- zhotovitel aktualizuje existenci inženýrských sítí (platnost stávajících vyjádření cca rok) 
- vyhotoví projekt DIO s odsouhlasením dopravního inspektorátu Děčín a správcem komunikace 
- zajistí zábor veřejného prostranství  
- zajistí dokumentaci BOZP 
- zajistí prostor ZS a napojení na IS (vodu, NN) 

 
D.1.1.3 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ 
- bude demontována bleskosvodná soustava v celém rozsahu objektu včetně svislých svodů, všech podpor a tyčových  
jímačů 
- bleskosvodná soustava bude uskladněna a bude použita zpět v upravené míře v souladu s dílčí částí projektové dokumentace 
D.1.1.4 ELEKTRO – JÍMACÍ SOUSTAVA  
- klempířské prvky z Cu materiálu budou ponechány na objektu a budou chráněny proti poškození při stavebních pracích 
- bude provedena kontrola komínových těles a případně provedena jejich vyspravení 
- bude demontována střešní krytina – asfaltový šindel včetně podkladní vrstvy (nebyly provedeny sondy, není znám typ podkladní 
vrstvy)   
- po demontáži střešní krytiny bude zkontrolováno současné plné bednění z prken, zjištěn stav případného poškození (způsobeno 
dlouhodobým zatékáním), po vyhodnocení v rámci kontrolního dne bude provedeno odstranění zasažených částí bednění a jejich 
výměna – hrubý odhad měněné plochy z plošné výměry střešního pláště 30 % (plocha hlavních střech 1.842 m2, převažující sklon 
střešní roviny 450, plocha vedlejších pultových střech 142,30 m2), tzn. předpokládaná plocha pro výměn 550 m2 
- z lešení budou zkontrolovány místa za atikami, budou vyčištěny prostory za atikami a mezi krokvemi a bedněním za pozednicemi 
- v rámci stavebních prací bude provedeno odstranění stavebního odpadu z podstřešního prostoru – plocha vyznačena na výkrese 
D.1.1.2 PŮDORYS STŘECHY, PLOCH, DÉLKY cca 50 m2 směsného odpadu, předpokládaná tonáž 3.75 t  
- v místech vyhodnocených pro náhradu dřevěného bednění bude provedena kontrola nosných částí krovu, bude zjištěn případný 
stupeň poškození a v rámci kontrolního dne bude stanoven případný postup rekonstrukce nosných dřevěných prvků krovu 
 
V RÁMCI MÍSTNÍHO ŠETŘEŠNÍ BYL KROV PROHLÉDNUT  
KROKVOVÉ PRVKY NEJEVÍ ZNÁMKY VÝRAZNÉHO POŠKOZENÍ PROTO NEBYL PROVEDEN DŮKLADNÝ PRŮZKUM 
KROV JE OŠETŘEN A PODKROVNÍ PLOCHY JSOU UDRŽOVÁNY ČISTÉ A VĚTRANÉ 
NA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NEBYLA ZASTIŽENA MÍSTA S HNILOBOU           

 
- jak bylo uvedeno kolem objektu bude postaveno lešení pro zvýšení bezpečnosti a snadnější přístup na střechu 
- stavební demoliční práce budou probíhat z exteriéru objektu  
- způsob vertikálního pohybu materiálu a osob bude řešen stavebním osobním/nákladním výtahem (případně pro zásobování bude 
stavba doplněna možností instalací věžového jeřábu)   
- vzniklý odpad není nebezpečný, bude snášen na zem a bude ukládán do připravených kontejnerů 
- u školy nebudou vznikat časově delší deponie vybouraného materiálu, po naplnění kontejneru, ideálně na konci pracovní doby 
budou kontejnery vyvezeny 
 

D.1.1.4 KROV 
- vaznicové soustavy (hlavním nosným prvkem plné vazby, pozednice, krokve, vaznice), projektová dokumentace  
neřeší stabilitu současného krovu dle místní prohlídky je krov ve vyhovujícím stavu bez známek deformací  
- po odstranění všech částí střešní krytiny bude důkladně prohlédnuto dřevěné bednění současné střešní konstrukce 
- bednění provedeno z nehoblovaných prken kladených vodorovně napříč hlavních nosných prvků (krokví)  
- spojení jednotlivých prken na tupo 
- prkna kotvena pomocí hřebů ke krokvím, v rámci rekonstrukce budou spoje ověřeny případně doplněny (cca 14 hřebů do 1 m2)  
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- všechny nové dřevěné konstrukce musí být zbaveny nečistot a kůry (prvky není potřeba hoblovat) 
- v případě bude-li shledáno, že technický stav bednění bude špatný (důvodem zatečení do objektu a dlouhodobý výskyt vlhkosti = 
hniloba, prasklé bednění apod..) budou místa s poškozením demontována a nahrazena novým dřevěným bedněním  
- materiál – prkna dle původního rozměru (odhad 30% plochy)  
- bude-li zasaženo místo v prostoru nosné krokve bude bednění odstraněno v rozsahu poškození nad krokví a krokev bude 
prohlédnuta, v případě bude-li krokev ve špatném technickém stavu bude poškozená část krokve vyříznuta a bude nahrazen novým 
prvkem, zapracování nové části krokve provést tesařským způsobem (přeplátování s bočním přivyztužením, nebo částečnou 
výměnou)         
- všechny nové dřevěné konstrukce budou opatřeny impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám, není požadavek na 
hoblování nových dřevěných prvků, není požadavek na použití bezbarvého fungicidního a insekticidního přípravku 
- PD stanovuje hrubý odhad na výměnu plného bednění na 30 % z celkové střešní plochy hlavní střechy (1842,40m2) tj. 550 m2 
- všechny provedené řezy budou dodatečně opatřeny impregnací proti dřevokaznému hmyzu a houbám 
- v rámci VV započtena reserva na případnou sanaci dřevěných prvků cca 2 m3 hraněného řeziva   

 

D.1.1.5 KOMÍNY A VENTILACE 
- všechna komínová tělesa ukončená nad střešní rovinou budou prohlédnuta oprávněnou osobou  
- komínová tělesa budou zachována v současném rozsahu, projektem není navrhováno jejich zkracování pod střešní rovinu  
- v případě poškození zdiva nadstřešní části bude provedena jeho sanace, kontrola soudržnosti omítky, případně nebude-li omítka 
soudržná, bude otlučena na zdivo, spáry budou vyčištěny – vyškrábány na soudržnou maltu, zdivo bude přespárováno, bude 
provedena nová jádrová omítka a venkovní tenkovrství štuk + nátěr býlí) 
- ověřit stávající prostupy střešní konstrukce (odvětrávající (nebylo možno detailně prozkoumat z důvodu nedostatečného přístupu 
na střešní plášť, v rámci VV sanovány všechny komínová tělesa celkem 4 ks dle výše popsaného, průměrná délka komínového tělesa 
nad střešní rovinu cca 1,5 m)  
- nepoužívaná komínová tělesa budou zachována pro případné budoucí využití  
- projektová dokumentace doporučuje u nevyužívaných komínových těles dodat nerezové nebo Cu stříšky (klempířský prvek), není 
ve VV bude doceněno dle skutečnosti  
- ověřit stávající prostupy střešní konstrukce (odvětrávající hlavice) a dle jejich stavu vyhodnotit, zda zůstanou ponechané, případně 
budou vyměněny za nové (VV – mění všechny ventilační hlavice na střeše) 

 

D.1.1.6 KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE  
- veškeré klempířské konstrukce jsou dle místní prohlídky ve vyhovujícím stavu a budou ponechány (nebudou odstraněny) 
- navrhované stavební práce by neměli poškodit současné klempířské konstrukce střešního pláště  
- jedná se o:  

okapové plechy 
oplechování úžlabí  

 oplechování svislých stěn – nadstřešní zdivo  
oplechování prostupů – komínová tělesa a odvětrání 
oplechování stávajících výlezů na střechu 

 oplechování střešních oken  
podstřešní a nadstřešní žlaby 
dešťové svody 

- materiál stávajících klempířských konstrukcí – měď 
- výpis vztažen na oplechování v případě nebude-li provedena změny typu střešní krytiny, bude-li provedena změna materiálová je 
nutné doplnit stávající klempířské konstrukce  

 
D.1.1.7 STŘEŠNÍ KRYTINA 
- nová střešní krytina je navržena jako záměna stávajícího asfaltového šindele za nový asfaltový šindel  
- v rámci místního šetření byl vznesen požadavek provést nacenění pro případ změny materiálu střešní krytiny za keramickou 
střešní tašku, zpracováno formou VV  

 
D.1.1.7.1 ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS – ŠINDEL 
- jedná se o stejný typ krytiny, která je na objektu nyní 
- asfaltový středně těžký bitumenový šindel, sklolaminátová vložka  
- tří tabulová krytina tvaru obdélníku 
- cihlově červená barva 

 
Všeobecné podmínky pro pokládku  

- šindele pokládat postupně, diagonálně směrem nahoru 
- mezi izolací a záklopem musí být vždy větrací mezera 
- na viditelně navazujících částech střechy nelze používat šindele s rozdílnými šaržemi (s výjimkou šindelů určených pro 

startovací řadu či hřeben) z důvodu barevné homogenity 
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- u šindelů jsou obvyklé barevné odchylky, nejedná se o výrobní chybu, pro zajištění co nejmenších barevných rozdílů 
je nutno promíchat šindele z různých balení  

- nestohovat šindele na střeše 
- termobody nanesené na šindele z výrobního závodu se aktivují během působení tepla a slunečního záření, ruční 

dodatečné podlepení šindelů je nutné při chladném počasí 
- asfaltové tmely pro ruční lepení musí být schváleny výrobcem šindele z důvodu vzájemné kompatibility  

 
Materiálové požadavky 

- startovací pás 
- podkladní pás z oxidovaného asfaltu se skelnou výztuží 
- úžlabní pasy, v případě jsou-li stávající úžlabí provedena z Cu plechu budou ponechána 
- korozi odolné hřeby např Cu (počet hřebu dle doporučení výrobce) min. délka 28 mm 
- odvětrávače 

   
Skladba střešního pláště 
 mm stávající dřevěné bednění  
0,6 mm podkladní pás – samo lepivé pásky z odlehčeného bitumenu s nosnou vložkou z polyesteru 
4,4 mm střešní krytina – asfaltový pás – bitumenový Šindel se sklolaminátovou vložkou 
 
Poznámka 
- spojovací prvky volit měděné nebo nerezové 

 

D.1.1.7.2 KERAMICKÁ TAŠKA – BOBROVKA 
- pouze kontrolní propočet ceny (VV) 
- jedná se o jiný typ krytiny, nežli je v současné době použita na objektu 
- typ keramické krytiny BOBROVKA – kulatý řez, barva cihlová 
- rozměr 180x380 mm 

 
Skladba střešního pláště 
 mm keramická taška Bobrovka, kruhové krytí 
30 mm latě (závěsné latě) 30x50 mm, rozteč dle technického manuálu výrobce 290-320 mm   
 mm pojistná hydroizolační vrstva – fólie + měděná okapnice 
30 mm kontralatě 30x50 mm 
0,6 mm pojistná hydroizolační vrstva – asfaltový pás 
22 mm stávající dřevěné bednění  
 
Poznámka 
- skladba bude provedena včetně všech systémových prvků – např. okapnice, okapová mřížka atd.. 
- při této variantě bude provedena úprava úžlabí z měděného plechu, celková délka 151 m a šíře plechu 1,20 m 
- při této variantě bude přidána měděná okapnice, celková délka 229 m a šíře 0,5 m 
- v rámci montáže krytiny bude provedeno laťování (latě 0,006 m3/m2 a kontralatě 0,00225 m3/m2)  
 

D.1.1.8 VÝPLNĚ OTVORŮ  
D.1.1.8.1 STŘEŠNÍ VÝLEZY  
- budou ponechány stávající střešní výlezy z podstřešního prostoru 
- po odstranění krytiny bude zhodnocen jejich stav a bude rozhodnuto o ponechání nebo případné výměně 
- případná výměnu bude v provedení kus za kus (nejsou předmětem VV) 
 

D.1.1.8.2 STŘEŠNÍ OKNA  
- stávající střešní okna vykazují známky mírného poškození (kondenzace vody na skle zatéká k dřevěnému rámu oken a jeho 
poškození) 
- veškerá střešní okna budou vyměněna kus za kus (stejný typ) 
- celkový počet střešních oken – 34 ks 
- stávající typ  

VELUX 06 dřevěný rám 
rozměr střešního okna 1180 x 780 mm 
termoizolační dvojsklo 
okenní rám bezbarvě lakovaný 
otevírání vrchní 
oplechování Al, hnědé pro rovnou střešní krytinu 
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- navrhovaný typ 
rozměr střešního okna 1180 x 780 mm 
termoizolační trojsklo 
okenní rám barva bílá 
okenní rám poplastovaný (polyuretan) 
spodní otevírání 
vnitřní zastiňovací roleta neprůsvitná béžová, mechanická venkovní roleta  
oplechování Al, hnědé pro rovnou střešní krytinu 

 

D.1.1.9 ELEKTROINSTALACE  
- bleskosvodná soustava bude dočasně demontována (jímací tyče, svody vedení) a uskladněna na pozemku investora a po pokládce 
nové krytiny bude původní materiál vrácen s úpravami dle dílčí části projektové dokumentace D.1.1.4 ELEKTRO – JÍMACÍ 
SOUSTAVA 
- spojení Cu klempířských konstrukcí provést pomocí nerezového spojovacího článku   
- stávající bleskosvodná soustava FeZn 
- nové rozmístění se může lišit, dle nových požadavků na provádění hromosvodu  
- podrobně viz část D.1.4. ELEKTROINSTALACE – HROMOSVOD 
- řešen v souladu s ČSN EN 62305-(1-5) 
  
Poznámka:  
- v rámci místního šetření nebylo možné provést kontrolu spojení současných klempířských konstrukcí provedených z Cu plechu a jejich spojení 
s bleskosvodnou soustavou přes inertní spojovací článek  
- zhotovitel stavby v rámci své dílenské dokumentace dopracuje případné odlišnosti nebo podrobnosti vyplývající z jeho materiálové, výrobkové nebo 
technologické základny 
- tyto úpravy budou odsouhlaseny zpracovatelem PD a poznamenány do stavebního deníku 
 

D.1.1.10 VÝČET PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
PŘÍPRAVA STAVBY  
- stavební zábor v okolí budovy 
- stavba lešení  
- stavba zdvihacího zařízení dle požadavku dodavatele 
- umístění ZS včetně všech objektů ZS 
- připojení ZS na potřebná média (voda, NN) 
 
STAVEBNÍ PRÁCE 
- demontáž bleskosvodné soustavy (jímací vedení, část svodného vedení)  
- odstranění stávající krytiny včetně odstrojení střešní konstrukce  
- výměna případného poškozeného plného bednění v ploše střechy – odhadováno 30% z plochy hlavní střechy 
- demontáž bednění v prostoru pozednic a vyčištění prostoru kolem pozednic 
- kontrola hlavních nosných prvků krovu v místě případného vyššího poškození plného bednění 
- nástřik nových dřevěných prvků proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
- kontrola prostupujících komínových těles a větracích komínků 
- případná sanace komínových těles (pravděpodobně není nutná)  
- pokládka podkladní vrstvy 
- provedení nové střešní krytiny (typ dle výběru zhotovitele viz výše) 
- v rámci typu nové krytiny volit typ provedení hřebenu, úžlabí a nároží střešní konstrukce 
- střešní výlezy zrevidovat, pokud budou ve vyhovujícím stavu – ponechat (předpoklad je jejich zachování) 
- střešní okna – veškerá střešní okna budou odstraněna a nahrazena novými stejných rozměrů s novými parametry 
- odvětrání ve hřebeni střechy – vyměnit za nové v rámci nové střešní krytiny 
- nadstřešní žlaby z mědi ponechat 
- podstřešní žlaby z mědi ponechat, pokud jsou provedeny z jiného materiálu – vyměnit za měď (sjednocení na objektu) 
- dešťové svody z mědi ponechat (ponechat i konce svodů, které jsou z jiného materiálu – bezpečnostní opatření) 
- sněhové zábrany budou provedeny dle zvolené střešní krytiny 

 
D.1.1.11 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
- pracovníci budou vybaveni vhodnou obuví a OOPP 
- pracovníci provádějící výškové práce budou vybaveni vhodným záchytným systémem 
- v rámci přípravy stavby budou navrženy kotevní body 
- práce nebudou prováděny v nevhodných klimatických podmínkách  
- dělníci budou proškoleni pro práce ve výškách  
- použité stavební lešení musí být stabilní a kotvené k fasádě objektu 
- použité případné žebříky musí být v místech spojení vždy pevně spojeny a musí být v dobrém stavu 
- žebřík musí být umístěn vždy na pevný a stabilní podklad v bezpečném sklonu a zajištěn je proti pohybům 
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- balíky šindelů nebudou shromažďovány, stohovány na střeše nebo lešení  
- na dokončených částech střechy bude udržován pořádek 
- nepotřebný materiál bude ihned odstraněn ze střešní roviny  
- budou používány vhodné pomůcky a nářadí pro daný typ práce 
 


