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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2023-0333/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Stokna s.r.o. 

Sídlo: Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00 

Statutární zástupce: 

IČO: 02446197 

DIČ: CZ02446197 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 3440654319/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - 
výměna fasádních výplní v pavilonu A, B“.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované společností NORDARCH s.r.o., se sídlem Oldřichovská 14, DĚČÍN. Odpovědný 
projektant Ing. Jaromír Matějíček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 0401762,  
č. zakázky 606/2022. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,  
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
d) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
e) doklady o likvidaci odpadů, 
f) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla dle závazných stanovisek dotčených orgánů. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  
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5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění veřejné zakázky je budova základní školy ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do 55 
dnů ode dne následujícího po obdržení písemné výzvy k zahájení prací, přičemž platí, že:  

a) doba přípravných prací, tj. zaměření, výroba a dodávka oken/dveří ode dne následujícího po 
obdržení písemné výzvy k zahájení prací do dne předání staveniště včetně bude činit 21 dnů,  

b) doba realizačních prací, tedy doba všech prací nutných k provedení prací dle této smlouvy ode 
dne předání staveniště do dne předání a převzetí díla včetně, bude činit 34 dnů. Doba 
realizačních prací navazuje na dobu přípravných prací. 

2. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel 
staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené v odst. 1 písm. a) tohoto článku nepřevezme, pak běží 
lhůta pro provedení díla uvedená v odst. 1 písm. b) tohoto článku ode dne následujícího po dni, kdy 
uplynula lhůta stanovená v odst. 1 písm. a) tohoto článku pro převzetí staveniště. Objednatel nemá 
právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

4. Jedná se o objekt školského zařízení, rušivé stavební práce budou z největší části probíhat 
v průběhu letních prázdnin (červenec/srpen). Veškeré stavební práce bude zhotovitel koordinovat se 
zástupcem objednatele, vedením školy a TDS, tak aby nebyl zásadně ovlivněn provoz ZŠ.  

5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
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takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

2 920 791, 69   Kč bez DPH 
(slovy: dvamilionydevětsetdvacettisicsedmsetdevadesátjedna. korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy 
především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, 
služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do 
výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke 
kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci 
odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel 
povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a 
předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového 
dokladu/faktury. 

b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a 
uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dok ladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 
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5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy 
na stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele - Dana Rajnišová, technik realizace, 

  - TDS. 

 za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) zaměření skutečných rozměrů fasádních výplní, 
c) zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob, 
d) zajištění návaznosti prací. V případě vybourání okna/dveří zajistit osazení nového okna/dveří  

v ten samý den, 
e) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 

soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
f) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 

dokladů při předání stavby objednateli, 
g) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
h) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a 
zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

i) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

j) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 



Stránka 5 z 10 

 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  



Stránka 6 z 10 

 

a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 
milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  
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3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
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závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 
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6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
(v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 
1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 
a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a 
písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno  
(1) vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 05 31 06S dne 06.03.2023 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněné položkové soupisy dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 
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XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 

 
V Děčíně dne 13.04.2023     V Děčíně  dne 22.03.2023 

 
 
 
 
  
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 337 473,68

1 931 796,43 405 677,2521,00%

0,00 0,0015,00%

22-12-A

Výměna fasádních výplní pavilonu A na ZŠ Vojanova

1 931 796,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-12-A

Stavba:

Místo: st.p.č. 711 Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

27 225,0022 500,00VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

1 931 796,43 2 337 473,68

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 310 248,681 909 296,43SO 01-A Pavilon A

Výměna fasádních výplní pavilonu A na ZŠ Vojanova

8. 2. 2022

NORDARCH s.r.o.

Ing. Jan Duben
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 909 296,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 909 296,43 21,00% 400 952,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 310 248,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna fasádních výplní pavilonu A na ZŠ Vojanova

SO 01-A - Pavilon A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 909 296,43

HSV - Práce a dodávky HSV 437 673,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 67 647,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 732,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 820,85

    997 - Přesun sutě 38 472,84

PSV - Práce a dodávky PSV 1 471 622,52

    764 - Konstrukce klempířské 79 411,73

    766 - Konstrukce truhlářské 1 241 729,85

    767 - Konstrukce zámečnické 38 156,04

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 628,55

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 108 696,35

SO 01-A - Pavilon A

Výměna fasádních výplní pavilonu A na ZŠ Vojanova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 909 296,43

D HSV Práce a dodávky HSV 437 673,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 647,60

1 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 

do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 30,960 2 185,00 67 647,60

VV zazdivka
"zazdívka prvků před vnitřními sloupy" 

10*0,6*2,1+10*0,6*0,96+10*0,6*2,1
30,960

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 732,62

2 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 59,976 283,50 17 003,20

VV zazdivka 30,960

VV "ostění" osten*0,1 29,016

VV Součet 59,976

3 K 612381016
Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 

zrnitost 1,5 mm vnitřních stěn
m2 59,976 538,00 32 267,09

VV zazdivka 30,960

VV "ostění" osten*0,1 29,016

VV Součet 59,976

4 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 59,976 283,50 17 003,20

VV zazdivka 30,960

VV "ostění" osten*0,1 29,016

VV Součet 59,976

5 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 162,000 304,00 49 248,00

VV par1+par2 162,000

6 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 13,392 110,80 1 483,83

VV par1*0,08+par2*0,16 13,392

7 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn
m2 59,976 529,00 31 727,30

VV zazdivka 30,960

VV "ostění" osten*0,1 29,016

VV Součet 59,976

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 820,85

8 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 560,000 35,00 19 600,00

VV leseni 180+360+20 560,000

9 K 94111121R

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 

po dobu realizace stavby

m2 560,000 50,00 28 000,00

VV leseni 560,000

10 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 560,000 45,00 25 200,00

VV leseni 560,000

11 K 952901105
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 

nebo balkonových dveří plochy do 0,6 m2
m2 10,368 57,20 593,05

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

12 K 952901106
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 

nebo balkonových dveří plochy do 1,5 m2
m2 55,152 57,20 3 154,69

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

VV "prvky před vnitřními sloupy" zazdivka 30,960

VV Součet 55,152

13 K 952901108
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 

nebo balkonových dveří plochy přes 2,5 m2
m2 278,100 57,20 15 907,32

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3)*1,6*2,1 20,160

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3*1*2,1 6,300

Výměna fasádních výplní pavilonu A na ZŠ Vojanova

SO 01-A - Pavilon A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3)*1,6*2,1 20,160

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3*1*2,1 6,300

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2*1,5*1,5 4,500

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2*3 37,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.231" 2,4*2,4 5,760

VV Součet 278,100

14 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 41,328 484,00 20 002,75

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

VV "prvky před vnitřními sloupy" zazdivka 30,960

VV Součet 41,328

15 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 24,192 297,00 7 185,02

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

16 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 234,540 231,00 54 178,74

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3)*1,6*2,1 20,160

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3*1*2,1 6,300

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3)*1,6*2,1 20,160

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3*1*2,1 6,300

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2*1,5*1,5 4,500

VV Součet 234,540

17 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 37,800 198,00 7 484,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2*3 37,800

18 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,760 263,00 1 514,88

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.231" 2,4*2,4 5,760

D 997 Přesun sutě 38 472,84

19 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 13,230 369,00 4 881,87

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,230 264,00 3 492,72

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 145,530 25,00 3 638,25

VV 13,23*11 'Přepočtené koeficientem množství 145,530

22 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 13,230 2 000,00 26 460,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 471 622,52

D 764 Konstrukce klempířské 79 411,73

23 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 162,000 58,50 9 477,00

VV par1+par2 162,000

24 K 764246440
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 100 mm
m 156,600 410,00 64 206,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8 32,400

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2 7,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3)*1,6 9,600

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3*1 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3)*1,6 9,600

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2 7,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8 32,400

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2 12,600

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3*1 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2 3,600

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2 25,200

VV par1 Součet 156,600

25 K 764246442
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm
m 5,400 1 006,00 5 432,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2*1,5 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.231" 2,4 2,400

VV par2 Součet 5,400

26 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,135 2 195,00 296,33

D 766 Konstrukce truhlářské 1 241 729,85

27 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 24,000 50,90 1 221,60

VV parvni1 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

28 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 83,000 62,90 5 220,70

VV parvni2+parvni3 83,000

29 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 28,692 489,00 14 030,39

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2*1,5*1,5 4,500

VV Součet 28,692

30 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m
m2 28,692 3 150,00 90 379,80

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2*1,5*1,5 4,500

VV Součet 28,692

31 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 219,240 489,00 107 208,36

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3)*1,6*2,1 20,160

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3*1*2,1 6,300

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3)*1,6*2,1 20,160

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3*1*2,1 6,300

VV Součet 219,240

32 M 61140054
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 v 1,5-2,5m
m2 219,240 3 150,00 690 606,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3)*1,6*2,1 20,160

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3*1*2,1 6,300

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3)*1,6*2,1 20,160

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3*1*2,1 6,300

VV Součet 219,240

33 K 766622133
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
m2 48,600 489,00 23 765,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2*3 37,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV Součet 48,600

34 M 61140056
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 přes v 2,5m
m2 48,600 3 300,00 160 380,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2*3 37,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV Součet 48,600

35 K 766622212
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s 

rámem do zdiva
kus 18,000 1 331,00 23 958,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18 18,000

36 M 61140042
okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 

1m2
m2 10,368 3 300,00 34 214,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

37 K 766660481
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s díly a 

nadsvětlíkem do zdiva
kus 1,000 1 908,00 1 908,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.231" 1 1,000

38 M 6114006R
dveře plastové vchodové jednokřídlové s bočním 

pevným dílem a nadsvětlíky trojsklo
m2 5,760 3 300,00 19 008,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.231" 2,4*2,4 5,760

39 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 24,000 231,00 5 544,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18 18,000

VV parvni1 Součet 24,000

40 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 16,800 153,00 2 570,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3*1 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3*1 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6 10,800

VV Součet 16,800

41 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 24,000 36,00 864,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18 18,000

VV Součet 24,000

42 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 47,000 322,00 15 134,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3) 6,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3) 6,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3) 6,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3) 6,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21 21,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

VV parvni2 Součet 47,000

43 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 58,800 153,00 8 996,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2 7,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3)*1,6 9,600

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3)*1,6 9,600

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2 7,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2 25,200

VV Součet 58,800

44 M 61140078 parapet plastový vnitřní – š 200mm, barva bílá m 3,000 190,00 570,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2*1,5 3,000

45 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 47,000 36,00 1 692,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3) 6,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3) 6,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3) 6,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3) 6,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21 21,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2 2,000

VV Součet 47,000

46 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 36,000 485,00 17 460,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9) 18,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9) 18,000

VV parvni3 Součet 36,000

47 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 64,800 153,00 9 914,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8 32,400

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8 32,400

VV Součet 64,800

48 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 36,000 36,00 1 296,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9) 18,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9) 18,000

VV Součet 36,000

49 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
t 11,576 500,00 5 788,00

D 767 Konstrukce zámečnické 38 156,04

50 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

parotěsnou páskou interiérovou
m 290,160 64,50 18 715,32

VV osten
2,1*18+6,6*6+4,2*3+2,1*18+6,6*6+4,2*3+0,96*6+3*12+6,6*6+

4,2*3+2,4*3+1,5*3*2
290,160

51 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

paropropustnou páskou exteriérovou
m 290,160 67,00 19 440,72

VV osten 290,160

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 628,55

52 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 59,976 60,50 3 628,55

VV zazdivka 30,960

VV "ostění" osten*0,1 29,016

VV Součet 59,976

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 108 696,35

53 K 786624121
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 

otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
m2 216,180 75,00 16 213,50

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2*1,5*1,5 4,500

VV Součet 216,180

54 M 6112434R žaluzie interiérová Al bílá m2 216,180 427,00 92 308,86

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2*2,1 15,120

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8*2,1 68,040

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.19" 2*1,5*1,5 4,500

VV Součet 216,180

55 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech 

v do 6 m
t 0,177 983,00 173,99
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 500,00 21,00% 4 725,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 225,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna fasádních výplní pavilonu A na ZŠ Vojanova

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 18 500,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Výměna fasádních výplní pavilonu A na ZŠ Vojanova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

2 K 070001000 Provozní vlivy - provoz školy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 18 500,00

3 K 094103000

Náklady na plánované vyklizení objektu - vyklizení 

objektů po dobu realizace (včetně demontáže a 

následné montáže dřevěného obložení topení)

Kč 1,000 18 500,00 18 500,00

Výměna fasádních výplní pavilonu A na ZŠ Vojanova

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22-12-B

Výměna fasádních výplní pavilonu B na ZŠ Vojanova

988 995,26

Sazba daně Základ daně Výše daně

988 995,26 207 689,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 196 684,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-12-B

Stavba:

Místo: st.p.č. 711 Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

8. 2. 2022

NORDARCH s.r.o.

Ing. Jan Duben

18 150,0015 000,00VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

988 995,26 1 196 684,26

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 178 534,26973 995,26SO 01-B Pavilon B

Výměna fasádních výplní pavilonu B na ZŠ Vojanova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 973 995,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 973 995,26 21,00% 204 539,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 178 534,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna fasádních výplní pavilonu B na ZŠ Vojanova

SO 01-B - Pavilon B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 973 995,26

HSV - Práce a dodávky HSV 200 936,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 844,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 660,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 212,19

    997 - Přesun sutě 18 218,63

PSV - Práce a dodávky PSV 773 058,59

    764 - Konstrukce klempířské 39 690,66

    766 - Konstrukce truhlářské 675 427,23

    767 - Konstrukce zámečnické 19 851,24

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 490,48

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 36 598,98

SO 01-B - Pavilon B

Výměna fasádních výplní pavilonu B na ZŠ Vojanova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 973 995,26

D HSV Práce a dodávky HSV 200 936,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 844,90

1 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 

do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 9,540 2 185,00 20 844,90

VV zazdivka "zazdívka prvků před vnitřními sloupy" 3*0,6*2,1+10*0,6*0,96 9,540

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 660,95

2 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 24,636 283,50 6 984,31

VV zazdivka 9,540

VV "ostění" osten*0,1 15,096

VV Součet 24,636

3 K 612381016
Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 

zrnitost 1,5 mm vnitřních stěn
m2 24,636 538,00 13 254,17

VV zazdivka 9,540

VV "ostění" osten*0,1 15,096

VV Součet 24,636

4 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 24,636 283,50 6 984,31

VV zazdivka 9,540

VV "ostění" osten*0,1 15,096

VV Součet 24,636

5 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 84,400 304,00 25 657,60

VV par 84,400

6 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 6,752 110,80 748,12

VV par*0,08 6,752

7 K 622521022
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn
m2 24,636 529,00 13 032,44

VV zazdivka 9,540

VV "ostění" osten*0,1 15,096

VV Součet 24,636

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 212,19

8 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 320,000 45,00 14 400,00

VV leseni 50+270 320,000

9 K 94111121R

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití 

po dobu realizace stavby

m2 320,000 50,00 16 000,00

VV leseni 320,000

10 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 320,000 39,00 12 480,00

VV leseni 320,000

11 K 952901105
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 

nebo balkonových dveří plochy do 0,6 m2
m2 10,368 57,20 593,05

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

12 K 952901106
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 

nebo balkonových dveří plochy do 1,5 m2
m2 33,732 57,20 1 929,47

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

VV "prvky před vnitřními sloupy" zazdivka 9,540

VV Součet 33,732

13 K 952901108
Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken 

nebo balkonových dveří plochy přes 2,5 m2
m2 121,680 57,20 6 960,10

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3*1,6*2,1 10,080

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3*1,6*2,1 10,080

Výměna fasádních výplní pavilonu B na ZŠ Vojanova

SO 01-B - Pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2*3 37,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.23" 2*4,2*3 25,200

VV Součet 121,680

14 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 19,908 484,00 9 635,47

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

VV "prvky před vnitřními sloupy" zazdivka 9,540

VV Součet 19,908

15 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 24,192 297,00 7 185,02

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

16 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 58,680 231,00 13 555,08

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3*1,6*2,1 10,080

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3*1,6*2,1 10,080

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV Součet 58,680

17 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 63,000 198,00 12 474,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2*3 37,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.23" 2*4,2*3 25,200

VV Součet 63,000

D 997 Přesun sutě 18 218,63

18 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 6,265 369,00 2 311,79

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 6,265 264,00 1 653,96

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 68,915 25,00 1 722,88

VV 6,265*11 'Přepočtené koeficientem množství 68,915

21 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 6,265 2 000,00 12 530,00

D PSV Práce a dodávky PSV 773 058,59

D 764 Konstrukce klempířské 39 690,66

22 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 84,400 58,50 4 937,40

VV par 84,400

23 K 764246440
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 

TiZn předzvětralého plechu rš 100 mm
m 84,400 410,00 34 604,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8 5,400

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2 1,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3*1,6 4,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3*1,6 4,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2 1,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8 5,400

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2 12,600

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.23" 2*4,2 8,400

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 1 1,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2 3,600

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2 25,200

VV par Součet 84,400

24 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,068 2 195,00 149,26

D 766 Konstrukce truhlářské 675 427,23

25 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 21,000 50,90 1 068,90

VV parvni1 21,000

26 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 35,000 62,90 2 201,50

VV parvni2+parvni3 35,000

27 K 766622131
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 1,5 m s rámem do zdiva
m2 24,192 489,00 11 829,89

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

28 M 61140052
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 do v 1,5m
m2 24,192 3 420,00 82 736,64

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

29 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 49,980 489,00 24 440,22

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8*2,1 11,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3*1,6*2,1 10,080

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3*1,6*2,1 10,080

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 1*2,1 2,100

VV Součet 49,980

30 M 61140054
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 v 1,5-2,5m
m2 49,980 3 420,00 170 931,60

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3*1,6*2,1 10,080

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3*1,6*2,1 10,080

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 1*2,1 2,100

VV Součet 49,980

31 K 766622133
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
m2 73,800 489,00 36 088,20

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2*3 37,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.23" 2*4,2*3 25,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV Součet 73,800

32 M 61140056
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 přes v 2,5m
m2 73,800 3 420,00 252 396,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.FV" 3*4,2*3 37,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.23" 2*4,2*3 25,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV Součet 73,800

33 K 766622212
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s 

rámem do zdiva
kus 18,000 1 331,00 23 958,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18 18,000

34 M 61140042
okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 

1m2
m2 10,368 3 420,00 35 458,56

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

35 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 21,000 231,00 4 851,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18 18,000

VV parvni1 Součet 21,000

36 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 13,800 153,00 2 111,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3*1 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6 10,800

VV Součet 13,800

37 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 21,000 36,00 756,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18 18,000

VV Součet 21,000

38 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 29,000 323,00 9 367,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1 1,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1 1,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21 21,000

VV parvni2 Součet 29,000

39 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 37,200 153,00 5 691,60

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2 1,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3*1,6 4,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3*1,6 4,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2 1,200

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2 25,200

VV Součet 37,200

40 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 29,000 36,00 1 044,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1 1,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1 1,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21 21,000

VV Součet 29,000

41 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 6,000 485,00 2 910,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3 3,000

VV parvni3 Součet 6,000

42 M 61140077 parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá m 10,800 153,00 1 652,40

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8 5,400

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8 5,400

VV Součet 10,800

43 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 6,000 36,00 216,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3 3,000

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3 3,000

VV Součet 6,000

44 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
t 5,877 973,00 5 718,32

D 767 Konstrukce zámečnické 19 851,24

45 K 767627306
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

parotěsnou páskou interiérovou
m 150,960 64,50 9 736,92

VV osten 3*2+4,2+2,1*10+6,6*2+4,2*3+0,96*6+3*12+6,6*6+4,2*3 150,960

46 K 767627307
Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 

paropropustnou páskou exteriérovou
m 150,960 67,00 10 114,32

VV osten 150,960

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 490,48

47 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 24,636 60,50 1 490,48

VV zazdivka 9,540

VV "ostění" osten*0,1 15,096

VV Součet 24,636

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 36 598,98

48 K 786624121
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 

otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
m2 73,080 75,00 5 481,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

VV Součet 73,080

49 M 6112434R žaluzie interiérová Al bílá m2 73,080 425,00 31 059,00

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2*2,1 2,520

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8*2,1 11,340

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.22,17" 3*1,2*3 10,800

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 10,368

VV "dle knihy fasádních výplní ozn.17" 21*1,2*0,96 24,192

VV Součet 73,080

50 K 998786101
Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech 

v do 6 m
t 0,060 983,00 58,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 000,00 21,00% 3 150,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna fasádních výplní pavilonu B na ZŠ Vojanova

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Výměna fasádních výplní pavilonu B na ZŠ Vojanova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 711 Datum: 8. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 500,00

2 K 070001000 Provozní vlivy - provoz školy Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 000,00

3 K 094103000

Náklady na plánované vyklizení objektu - vyklizení 

objektů po dobu realizace (včetně demontáže a 

následné montáže dřevěného obložení topení)

Kč 1,000 12 000,00 12 000,00
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