
SMLouvA o DÍLO Č. Z023-0285/OMH 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012Sb., občanský Zákoník 

mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Jednající Z pověření: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství 
ıčoz 00261238 
DIČ: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“ 

Zhotovitel: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. 
Sídlo: Gorkého 1613, Litvínov 
Statutární zástupce: Zdeněk Hába 
IČO: 28683218 
DIČ: CZ28683218 
Bankovní spojení: ......................... ._ 

Číslo účtu: ......................... _. 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotoviteI“, společně S objednatelem dále jen 
,,smIuvní strany“. 

I. Předmět díla 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci pro povolení stavby S názvem ,,InstaIace VZT pro prostory ledové plochy 
a tribun Zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/21, Děčín I“, a to v rozsahu dle 
cenové nabídky č. NCI 23-030, která je přílohou této smlouvy o dílo. 

2. inženýrskou činnost. 
3. Poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména 

v poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci. 
4. Autorský dozor projektanta. 

II. Způsob provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo v tomto rozsahu: 

a) Zpracování, projednání a odsouhlasení dokumentace v rozsahu vymezeném 
obecně závaznými předpisy, která bude obsahovat komplexní řešení odvětrání zimního 
stadionu instalací vzduchotechnické jednotky, a to pro prostory ledové plochy a prostor 
pro diváky, to vše rozsahu cenové nabídky č. NCI 23-030 ze dne 24.2.2023, která je 
nedílnou Součástí této Smlouvy o dílo. 

b) Vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací, který vymezí druh, 
jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení 
stavby a sloužící pro zpracování nabídkové ceny zhotovitele stavby sdetailními 
položkami. Soupis prací musí obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve 
skladbě odpovídající dokumentaci pro provádění stavby, dále odkaz na cenovou 
soustavu, ve které je zpracován, měsíc a rok zpracování. 

Položka soupisu prací musí obsahovat: 
a) pořadové číslo položky, 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením, 
C) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
d) měrnou jednotku, 
e) množství v měrné jednotce, 
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f) výkaz výměr k uvedenému množství 
g) vše vsouladu správními předpisy včetně vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se 

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 

Jednotlivé části díla uvedené: 
0 vtomto článku vbodě a) budou provedeny vlistinné podobě (v 5 výtiscích) 

avelektronické podobě ve formátu *.dwg a *.pdf a *.xls(X) na datovém nosiči 
(CD, DVD, USB, apod.) 

0 vtomto článku v bodě c) kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis prací 
budou provedeny v listinné podobě (v jednom výtisku) a v elektronické podobě ve 
formátu, *.pdf a *.Xls(x) na datovém nosiči (CD, DVD, USB, apod.) vaktuální 
cenové soustavě ÚRS, kompatibilní se SW KROS. 

c) Zajištění inženýrské činnosti spočívající v obstarání závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být 
veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením 
stavby dotčeny, vše v rozsahu stanoveném právními předpisy (zejména dle vyhl. čís. 
499/2006 Sb., zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření S energií, vyhl. čís. 169/2016 Sb. 
a zák. čís. 134/2016 Sb.) ve znění pozdějších předpisů včetně zajištění případných 
povolení. 

d) Výkon autorského dozoru bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace 
samotné stavby Zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle 
této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních 
parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové 
dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými stavebním 
úřadem, pokud je takové schválení třeba a Sjednanými závaznými technickými 
normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 
Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

0 poskytování vysvětlení pro potřeby objednatele, v souvislosti S realizací stavby 
0 poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele ve lhůtě 

stanovené objednatelem, 
0 dodržování projektové dokumentace S přihlédnutím na podmínky určené 

případnými rozhodnutími, 
0 vyjádření ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 

stavby, posuzování těchto změn Z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - 

provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 
0 účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a mereních včetně vydání 

stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele, 
0 spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 

zhotovitelem stavby, 
0 spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, 

a v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, účast na předání a převzetí stavebního díla a na závěrečné prohlídce 
stavby. 

2. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit 
předmět díla a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem řídit, to neplatí, bude-li takový 
pokyn v rozporu S právními předpisy nebo příslušnými technickými normami. 
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Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla uvedené v: 
0 v čl. Il., odst. 1 písm. a), b) do 180ti dnů od podpisu smlouvy. 
0 v čl. Il., odst. 1 písm. c) do 65 dnů od dne odevzdání PD. 
0 v čl. Il., odst. d) - při provádění stavby. 

Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznamovat objednatele s rozpracovaným dílem 
a informovat objednatele včas O stavu prací. Zejména se jedná o odsouhlasení vzhledu 
a dispozičního uspořádání objektu. Objednatel je oprávněn dílo připomínkovat do 
5 pracovních dnů bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu. Při delší lhůtě, lhůta 
neběží 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, vznášet námitky a připomínky ke stavu 
prováděného díla. 
Po dokončení díla je zhotovitel povinen předložit dílo ke kontrole a tímto dnem počíná 
plynout sedmidenní lhůta přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen před vlastní kontrolou 
díla objednatelem dílo a technické řešení vnezbytném rozsahu prezentovat vsídle 
objednatele. Objednatel dílo Zkontroluje ve lhůtě do 7 pracovních dnů. V případě, že se 
Objednatel ve lhůtě 7 pracovních dnů nevyjádří, považuje se dílo, resp. jeho dílčí část, 
za odsouhlasenou. Odsouhlasené dílo bude odevzdáno na podatelnu Magistrátu města 
Děčín. 
Dílo dle této smlouvy použije mimo jiné Objednatel tak, že jej učiní součástí zadávací 
dokumentace na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., kterou bude zhotovení 
samotného díla dle projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy. Z toho důvodu 
žádná část díla dle této smlouvy nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodnı 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz je 
možné výjimečně připustit pouze v případě, že jiný popis požadavků na jakost a kvalitu 
předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, tedy jako příklad 
srovnatelného standardu. 
Sohledem na povahu veřejné zakázky a postavení zadavatele neidentifikoval zadavatel 
žádná další témata odpovědného zadávání, která by byla vsouladu sjeho posláním, 
vymezeným účelem veřejné zakázky, jejím předmětem, zásadami přiměřenosti, rovného 
přístupu a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principy účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti. 

III. Cena za dílo 

Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši 379 
000,- Kč bez DPH (slovy třistasedmdesátdevěttisíc korun českých bez DPH ) 

rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto: 

Položka Ceny v Kč bez DPH 
349.000,- PD v rozsahu uvedeném v čl. Il. odst. 1 písm. a), b) Smlouvy 

Inženýrská činnost dle čl. ll. odst. 1 písm. C) smlouvy 30000" 
Bude účtováno dle skutečnosti 

Autorský dozor, čl. Il. odst. 1, písm. d) smlouvy- 
565/hod.+cestovné 

Cena celkem bez DPH 379'000" 

2 K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 
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Cena za část díla dle čl. Il., Odst. 1 písm. a) až c) bude zaplacena zhotoviteli po převzetí 
jednotlivých částí díla na základě daňového dokladu - faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů 
ode dne jejího obdržení. 
Cenu za část díla dle čl. Il., odst. 1 písm. d) Objednatel zaplatí zhotoviteli po dokončení 
a předání (případně zkolaudování) samotné stavby realizované podle projektové 
dokumentace zhotovené dle této smlouvy, a to na základě vzájemně odsouhlasených 
počtech vykonaných hodin autorského dozoru - na základě daňového dokladu -faktury 
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejího obdržení objednatelem. 

IV. Platební podmínky 
Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem 
O účetnictví. 
Vpřípadě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, 
je Objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti bezí až ode dne doručení přepracované faktury. 
Daňový doklad/faktura vystavená Zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo 
veřejné zakázky P23V00000397. 

V. Licenční a autorská ujednání 
Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv kdílu, které je 
předmětem této smlouvy. 
Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 
(licenci). Licence je poskytována jako: 
a) výhradní, 
b) na dobu tn/ání majetkových autorských práv k dílu, 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e) S právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 
O postoupení práv není Objednatel povinen informovat zhotovitele. 

Objednatel není povinen licenci využít. 
Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 
Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá Oprávnění ke všem vsoučasnosti 
známým způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí S: 
a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových 

dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy, 
b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace 

vyhotovené dle této smlouvy, 
Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, S jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i Sjakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, sjeho 
spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 
Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení 
sjiným dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil 
zhotoviteli bezpodmínečný souhlas kvýkonu jménem zhotovitele a na jeho účet 
autorových majetkových práv kdílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný 
souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 
Výše odměny za nabytí licence kužití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy 
veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za 
zhotovení díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši 
výnosů objednatele zvyužití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou 
dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru 
k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku. 
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Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být 
na překážku užívání díla Objednatelem v rozsahu uvedeném V této smlouvě. 
Zhotovitel se zavazuje, že vpřípadě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou 
poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření 
k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy. 
Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy 
jakékoliv smluvní strany vpřípadech, kdy se Strany vsouvislosti sodstoupením od 
smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli 
uhrazená cena díla nebo její odpovídající část. 
Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při 
zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních O díle 
zůstávají nedotčena. 

VI. Odpovědnost zhotovitele (projektanta) 
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí a správnost položkového rozpočtu a výkazu 
výměr. 
Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu 
vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými 
dotčenými orgány. 
Zhotovitel odpovídá z práva objednateli za vady díla, jakož i za škodu, která objednateli 
v důsledku vad díla (projektu) vznikla. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá výsledku 
určenému ve smlouvě, případně je podle něho stavba neproveditelná a to i pro případ, že 
vada projektu se projeví až na samotné stavbě, která je na jejím podkladě zhotovována. 
Vada stavby přitom nemusí být vadou projektu, avšak důkazem O vadě projektu. 
Škodu pro objednatele jsou náklady, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu, 
položkového rozpočtu, výkazu výměr, a odpovídající technické a ekonomické úrovni 
projektu a technologických zařízení. Škodou se pro tento případ rozumí zvýšené náklady: 
a) rozdíl; zvýšené náklady na materiál a práci. Tedy to, co objednatel vdůsledku 

pozdějšího provedení nové práce vynaložil navíc; 
b) náklady objednatele spojené S pořádáním nového zadávacího řízení; 
c) náklady objednatele spojené S prodloužením harmonogramu díla; 
d) marně vynaložené náklady vdůsledku potřeby část díla odstranit, tj. cena práce, 

která musela být odstraněna, 
e) cena za vlastní bourací práce a vícenáklady a náklady, které nesplňují podmínky 

způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projekt bez 
vad; 

f) vícenáklady, vzniklé vadou projektu; 
g) finanční plnění ve výši stanovené povinnosti vrátit plnění poskytnuté objednateli 

Z dotačních titulů. 

VII. Společná odpovědnost dodavatele, subdodavatele, projektanta 
dle § 2630 zákona č. 89l2012Sb., občanský zákoník 

Dojde-li kvadnému plnění je zhotovitel - projektant vzhledem k tomu, co sám dodal, 
zavázán odpovědnostním vztahem se zhotovitelem stavby společně a nerozdílně. 
V rámci právní jistoty objednatele se smluvní strany dohodly na založení společné 
a nerozdílné odpovědnosti za vady stavby subjektů, jejichž činnost v rámci plnění zakázky 
mohla existenci vad stavby ovlivnit. 
Solidární odpovědnost bude smluvně upravena i v ostatních dokumentech mezi osobami, 
jejichž činnost v rámci plnění zakázky mohla existenci vad stavby ovlivnit. 
lnstitutem solidární odpovědnosti se objednateli zakázky dostává práva domáhat se 
odpovědnosti za vady stavby (a Z toho plynoucích dalších nároků včetně odpovědnosti za 
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škodu vdůsledku vad) vůči všem zákonem vyjmenovaným subjektům, nebo si vybrat 
které(ho)koli Z nich. 

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce 60 měsíců. Po dobu záruky 
zhotovitel bude odpovídat za to, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami v době zpracování díla. 
Předané dílo, jeho části, budou kompletní a budou odpovídat určené funkci 
a požadavkům sjednaným v této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel: 
a) nesplní svůj závazek provést dílo ve lhůtě uvedené včl. Il., odst. 3, této smlouvy, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z celkové ceny díla za každý den 
prodlení se Splněním tohoto závazku, 

b) ve lhůtě stanovené objednatelem neodstraní vady díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy pětset/Kč) za každou vadu a den prodlení. 

V případě, že objednatel bude v prodlení se Zaplacením ceny za dílo, části díla, zaplatí 
zhotoviteli úrok Z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a) přeruší-li zhotovitel práce na prováděném díle po dobu delší jak tři týdny, a to ode 

dne, kdy byl na tuto skutečnost písemně upozorněn nebo, 
b) bude v prodlení S předáním dokončeného a úplného díla po dobu více jak 30 dnů, 

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn. 
Oprávnění kpřevzetí části nebo celého díla za smluvní stranu objednatele bude 
upřesněno po podpisu smlouvy. 
Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky 
v číselné posloupnosti. 
Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, Z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden 
výtisk zhotovitel. 
Po přečtení smlouvy smluvní Strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz 
toho smlouvu podepisují. 
Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. RM 23 06 37 28 dne 27.3.2023 a 
nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

vv V Decíně dne ................... .. V Litvínově dne ................. .. 

za objednatele za zhotovitele 
Bc. František Kučera Zdeněk Hába 
vedoucí odboru místního hospodářství 
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