

Název veřejné zakázky	MŠ Klostermannova – výměna nákladního výtahu
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	20.04.2023

Veřejná zakázka není zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 25.04.2023

DOTAZ č.1

je k uvedené vyhlášce vydáno platné stavební povolení?

Pokud není, kdo jej zajistí a za jakých podmínek i vzhledem k termínům plnění zakázky?

ODPOVĚĎ:

jedná se o výměnu stávajícího výtahu umístěného ve stávající šachtě.

Do stavebně nosných konstrukcí se nezasahuje (zůstávají beze změny) a stavební povolení v tomto případě vyžadováno není.

DOTAZ č.2

Dle zadávacích podmínek je doba realizace včetně provedení předmětu díla 60 dní od předání staveniště. Samotná výroba výtahu je odhadem cca 8 týdnů od podpisu SoD. Není myšleno v termínu 5-6/2023 zajistit dodávku materiálu a práce nutné k realizaci díla a následně samotné realizační práce provádět po převzetí staveniště?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel prodlužuje dobu realizace na 80 dnů, je zveřejněna upravená smlouva o dílo v čl. III. Doba provedení díla zhotovitelem, odst.1.

Účastníci do svých nabídek vloží upravené znění smlouvy o dílo.

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.05.2023 do 9,00 hod.

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace