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Název veřejné zakázky Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín 
Druh zakázky stavební práce 

Datum zahájení řízení 28.03.2023 

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE1 č. 4 ze dne 10.05.2023 
DOTAZ č.1 

prosíme o vyjádření, zvážení možnosti výměny u AB povrchu na cyklostezce ve staničení 20,00 - 100,00 

- místo ACO 11 použít při realizaci ACO 8, pro ruční pokládku je vhodnější. 

ODPOVĚĎ: 

Na základě požadavku zvážení změny povrchu cyklostezky z navržených ACO 11 na ACO8 vhodnějšího 
pro ruční pokládku je tato změna navržena“ 

-  v celém souvislém úseku nové cyklostezky od staničení 0,000 do staničení 100,00 - skladby S3, 
S4, S5,  

- ve zbylých částech stavby - skladbách S1, S8 a S10 (samostatné úseky stavby s AB) je zachován 
původní povrch z ACO 11 dle původního návrhu. 

Úpravy byly provedeny v PD  
- výkresy se zapracovanou změnou povrchu D1 08, D2 16,  
- technická zpráva D11 se zapracovanou změnou povrchu, 
- soupis prací se zapracovanou změnou povrchu.  

Upravená část PD je zveřejněna.  

 

DOTAZ č.2  

Prosíme o uvedení kontaktní osoby (vč. telefonního spojení), která je kompetentní ve věci projednání 
koordinace stavby za OC Kaufland.  

ODPOVĚĎ: 

       Kontaktní osoba při projednávání stavby a při předběžném odsouhlasení využití zásobovací 
komunikace pro potřeby stavby – pan Vrabec, NewCo Immo CZ GmbH, Obchodní zóna 266, 431 11 
Otvice, tel. 724 666 849, email: fm-cz-1@saller.cz 
 
Zadavatel upozorňuje, že v odpovědi č. 3 na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podal 
informaci- „PD je tedy nyní upravena tak, že stavba bude zásobována z ul. Obloukové a Ploučnické za 
specifických podmínek vyplývajících z území. Byla zveřejněna upravená PD. Položka k nacenění byla 
odstraněna ze soupisu prací. 

 
        DOTAZ č.3 
        Z důvodu nezbytného projednání realizace stavby a zjištění požadavků OC Kaufland, které finančně 

ovlivní cenu díla, současně žádáme o prodloužení lhůty podání nabídky – mim 15 pracovních dní. 

ODPOVĚĎ: 

V odpovědi č.3 na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel podal informaci „PD je tedy 
nyní upravena tak, že stavba bude zásobována z ul. Obloukové a Ploučnické za specifických podmínek 

 
1 Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj 
dostupný na https://zakazky.mmdecin.cz, jeho prostřednictvím je vedena veškerá komunikace  
a je zde přístupná zadávací dokumentace 
 

https://zakazky.mmdecin.cz/
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vyplývajících z území“. Byla zveřejněna upravená PD. Položka k nacenění byla odstraněna ze soupisu 
prací. 
 

   DOTAZ č.4 
Flexibilní tlakové potrubí pro teplou vodu, HDPE předizolované, PN 10, d160, vnější o280 mm (pol.č. 1 
obj. Ostatní stavební objekty) – prosíme o doplnění informací: 
- nejvyšší provozní teplota 
- nejvyšší provozní tlak 
- účel provozu - teplá voda pro lidskou spotřebu? Nebo topná voda pro využití vytápění? Jiné využití? 
Ideálně technický list navrženého potrubí. 

ODPOVĚĎ: 
- nejvyšší provozní teplota - max 30°C, 
- nejvyšší provozní tlak - max 0,3 MPa, 
- účel provozu - topná voda a užitková voda používaná pro sprchování a splachování. Potrubí 

nemusí být certifikováno pro kontakt s pitnou vodou. 
Produktový list je přílohou těchto DI a je jako vzorový. 

 
   DOTAZ č.5 

Dle sdělení zpracovatele PD počítá se zatížení ŽB části cyklostezky 750 kg/m2. Dle PD má být povrchem 
této části asfaltobeton o tl. 50mm. Dle technologického postupu pro provedení projektované vrstvy z 
asfaltobetonu je nutné použít při pokládce hutnící prostředky pro správné zpracování asfaltobetonové 
směsi. Hmotnost těchto hutnících prostředků přesahuje projektovanou únosnost ŽB krakorce. Žádáme 
zadavatele o odstranění této vady předložené PD a předložení PD, která bude obsahovat realizovatelný 
návrh provedení finálního povrchu ŽB konstrukce cyklostezky.  
 
ODPOVĚĎ: 
Vyjádření projektanta: 
dle TKP7 - 7.3.2.4 Hutnící mechanismy 
Hutnění položené asfaltové směsi se provádí statickými hladkými, pneumatikovými, vibračními, 
oscilačními nebo kombinovanými válci.  
V našem případě lze použít vibrační válce s hmotností kolem 1,0 t - rozložením zatížení na jednotlivé 
válce nebude překročeno dovolené zatížení 7,5 kN/m2. 
V rámci statického posouzení je cca 20% bezpečnostní rezerva (viz statický posudek). 
Odkaz na případné typy použitelných vibračních válců: 
https://www.topcentrum.cz/cz/husqvarna-vibracni-valec-lp-6505-man-start-p-9678557-02 
 

DOTAZ č.6 

V PD pro potrubí teplé vody je materiál potrubí definován: tlakové potrubí HDPE pro teplou vodu, 
předizolované, v korungované chráničce, vnější průměr 280 mm, ve VV je materiál potrubí definován: 
flexibilní tlakové potrubí pro teplou vodu HDPE předizolované PN 10, d.160, vnější průměr 280mm. 
Náš dotaz zní: jaké potrubí zadavatel požaduje, má být flexibilní?, má být v korungované chráničce - 
která není součástí PD a VV? Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci a jasné stanovení. 

 

ODPOVĚĎ: 
Požadujeme plastové potrubí předizolované, určené pro uložení do země. Potrubí již nebude ukládáno 
do další chráničky. Korugovanou chráničkou, která je zmíněna v technické zprávě, je míněn vnější plášť 
tepelné izolace potrubí, která je součástí potrubí již z výroby. Není tedy třeba vykazovat ji jako další 
položku ve VV. Produktový list je přílohou těchto DI a je jako vzorový. 
 

 

https://www.topcentrum.cz/cz/husqvarna-vibracni-valec-lp-6505-man-start-p-9678557-02
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Zadavatel zveřejňuje dodatečné informace a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 

do 24.05.2023 do 10:00 hod.  


