

# **REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ZMĚNA LIKVIDACE SPAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD V DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU.**

## **ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

- **SO 01 – Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, včetně návrhu retenční nádrže pro zálivku**
- **SO 02 – Změna likvidace odpadních splaškových vod**

Pro potřeby projektová dokumentace byl zpracován průzkum a monitorování odpadní kanalizace na děčínském zámku.

### **SO 01 – Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, včetně návrhu retenční nádrže**

- Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, řešící rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace objektu Zámku Děčín, včetně svedení dešťové vody do retenčních nádrží, pro další využití:
  - Analýza kamerového průzkumu kanalizací
  - Geodetické doměření
  - Návrh rekonstrukce dešťové vody
  - Návrh rekonstrukce splaškové vody
  - Návrh retence srážkové vody pro účely zálivky

### **SO 02 – Změna likvidace odpadních splaškových vod**

- Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, řešící zrušení stávající ČOV a odvedení splaškové odpadní vody přes čerpací stanici do stávající kanalizace.
- Součástí projektu bude i vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací v aktuální cenové soustavě ÚRS, rozdělené dle stavebních objektů.
- Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.
- Inženýrská činnost – zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů, včetně zajištění příslušných povolení nutných pro realizaci stavby.

Předpokládaný termín dokončení projekčních prací včetně soupisu prací: 280 dní od podpisu smlouvy.

Inženýrská činnost. 130 dní po schválení PD objednatelem.

Předpokládaná cena zakázky: 400 – 499 tis. vč. DPH.