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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN  
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
Oddělení veřejných zakázek 

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 
profil zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/ 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

1. Identifikace zadavatele 

Zadavatel:  Statutární město Děčín 

Sídlo:  Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 

IČO:  00261238 

Statutární zástupce:  Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

 

Administrátor VZ:  Bc. Petra Bláhová, oddělení veřejných zakázek 

tel. +420 412 593 214 e-mail: petra.blahova@mmdecin.cz  

Formulář nabídky  

a) Zadavatel přílohou Výzvy k podání nabídek předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky 
obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů  
v zadávacím řízení.  

b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci 
či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře 
nabídky včetně příslušných příloh (oceněný položkový soupis dodávek a prací). 

c) Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny ve smluvních 
podmínkách. 

2. Identifikace veřejné zakázky 

Tato veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele, který je dostupný na adrese 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a 
dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím tohoto nástroje v českém jazyce. 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného 
veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a 
pracovních práv a životního prostředí.  

Název: 
Zajištění výkonu TDS k akci s názvem „Instalace nových 
fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín“ 

Druh veřejné zakázky: služby 

Režim veřejné 
zakázky: 

veřejná zakázka malého rozsahu 

URL adresa VZ: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00008341  

Ev. č. zadavatele 3021 

Systémové číslo  P24V00000369 

DBID 8341 

https://zakazky.mmdecin.cz/
mailto:petra.blahova@mmdecin.cz
https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00008341
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3. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Popis předmětu  

veřejné zakázky: 
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru 
stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci investiční akce s názvem „Instalace 
nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín“. 

Celková hodnota investičních nákladů je odhadována na cca 40 mil. Kč bez 
DPH. V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavebních 
prací a veškerých dodávek. Zadavatel upozorňuje, že tato veřejná zakázka 
bude realizována za předpokladu získání dotačních prostředků. 

Výkonem funkce TDS se rozumí provedení činností a služeb souvisejících s 
výkonem investorsko-inženýrských činností při zhotovení a dokončení stavby. 
Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb 
spojených s kontrolou a koordinací provádění stavby a její kolaudace, včetně 
zajištění účasti na kontrole reklamovaných vad. 

Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do 3 samostatných fází, a to: 

• před zahájením realizace, 

• v průběhu provádění stavby, 

• po dokončení stavby. 

Předmětné činnosti zahrnují všechny práce, dodávky a služby nutné k 
řádnému provedení výkonu funkce TDS na stavbě. Pokud některé činnosti 
nejsou zahrnuté v níže uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem. 

Předmět veřejné zakázky obsahuje: 

A. Činnost technického dozoru před zahájením realizace 

a) Konzultační činnost v rámci odevzdání projektové dokumentace; 

b) kontrola všech podkladů, které mají vliv na přípravu a realizaci 

budoucí stavby, zejména kontrola projektové dokumentace, všech 

rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření vydaných v souvislosti 

s přípravou projektu; kontrola zadávací dokumentace veřejné 

zakázky; 

c) poskytovat součinnost objednateli v rámci zadávacího řízení je 

zhotovitel povinen vždy na vyžádání objednatelem. Objednatel zašle 

zhotoviteli emailem své požadavky na poskytnutí součinnosti 

(zejména dotazy dodavatelů v rámci zadávacího řízení) a zhotovitel 

je povinen zaslat objednateli odpovědi na dotazy dodavatelů 

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne odeslání dotazu 

objednatelem. 

 

B. Činnost technického dozoru v průběhu výstavby 
a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na realizaci 

probíhající stavby, zejména s projektovou dokumentací, se všemi 
rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v 
souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo, která 
byla uzavřena s vybraným dodavatelem; 

b) průběžné informování objednatele o stavu stavby včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů; minimálně 1x měsíčně, 

c) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením 
prací, 

d) zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s 
dotčenými orgány a organizacemi, které souvisí s prováděním 
stavby; 

e) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby (subododavatele) 
při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu 
provádění stavby; (nejméně 3x týdně a bude prokázáno zápisem ve 
stavebním deníku); 

f) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů; 
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g) projednávání a spolupráce ohledně změn projektu, které nezvyšují 
náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují a neovlivňují výběr nejvhodnější nabídky; 

h) cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem; 

i) informování objednatele o všech okolnostech vzniklých při realizaci 
stavby; 

j) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek 
fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým 
podpisem; 

k) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými 
rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a 
s celkovým rozpočtem stavby; 

l) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a 
podávání návrhů neuplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli 
stavby včetně písemného zdůvodnění; 

m) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů 
minimálně jednou za 14 dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení 
pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace; 

n) bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve 
výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, 
se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran včetně autorského 
dozoru, a to formou dodatku, a to pouze ty změny, které nemohl nikdo 
předvídat; 

o) zajišťování informací o poddodavatelích a následné doporučování 
objednateli; 

p) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, 
zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními 
předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; 

q) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v 
dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny; pořízení 
fotodokumentace a předání zástupci objednatele v el. podobě před 
každou fakturací za provedené práce na stavbě; 

r) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský 
dohled; architektem města, 

s) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, 
zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na 
rozhodnutí objednateli; 

t) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu 
prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů 
z toho vyplývajících, následné předání těchto podkladů objednateli, 

u) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů 
stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně 
stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných 
prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění 
objednateli a předložení návrhu na řešení; 

v) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na 
staveništi; 

w) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla; 
x) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění 

opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby 
živelnými událostmi; 

y) ohlašování případných archeologických nálezů, 
z) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech 

dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí 
stavby, včetně zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu; 

aa) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a 
převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, 
vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich 
odstranění; 
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bb) vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k 
předání stavby; 

cc) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a 
nedodělků; 

dd) zajištění dohledu nad uvedením staveniště do pořádku, náklady 
ovšem nese zhotovitel stavby, nikoli TDS; 

ee) doba plnění může skončit dříve nebo později v závislosti na vydání 
příslušného povolení k užívání stavby. V případě, že bude doba 
prodloužena, nebude TDS navyšovat cenu za dozor. 
 

C.  Činnost TDS v období po dokončení stavby: 
a) projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek 

včetně zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, 
účast při jejich provádění a vyhodnocení; 

b) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a 
dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání 
kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; dokumentaci 
skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak 
souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části 
této dokumentace (zpráva, výkres apod.); 

c) účast na zaměření skutečného provedení stavby; 
d) kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, 

reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 
e) kontrola vyklizení stavenišť; 
f) spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto 

zprávy však nese odpovědnost zhotovitel stavby, nikoli TDS; 
g) příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení; 
h) podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí; 
i) účast na kolaudačním řízení; 
j) spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z 

kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění 
kolaudačních závad; 

k) výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu TDS, 
které budou třeba k řádnému plnění TDS na této akci; 

l) řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či 
organizací nebo od občanů města; 

m) odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu 
technického dozoru investora a její řešení v rámci reklamace dle této 
smlouvy a příslušných právních předpisů.  

Zadavatel v obchodních podmínkách stanovil, že technický dozor u stavby 
nesmí provádět zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená.  

 

Předpokládaná  
hodnota zakázky: 

800 000,00 Kč bez DPH 

 

Lhůta plnění: Zahájení činnosti TDS: ihned po doručení písemné výzvy zástupce 
zadavatele. 

Doba realizace je maximálně 120 dnů u systémů do 50 KWp a maximálně 240 
dnů u systémů nad 50 KWp. 

 

Místo plnění: Do 50 kWp:  

MŠ Na Pěšině - p.č.927, k.ú. Bynov,  

MŠ Klostermannova - p.č. 1925/6, k.ú. Podmokly,  

MŠ Rakovnická - p.č. 495/3, k.ú. Děčín – Staré Město,  

Městská knihovna Děčín - p.č. 169, k.ú. Děčín,  
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Magistrát města Děčín, budova B - p.č. 341, k.ú. Děčín, 

  

Nad 50 kWp:  

ZŠ Na Pěšíně - p.č. 926, k.ú. Bynov,  

ZŠ Školní - p.č. 2889/42, k.ú. Podmokly,  

ZŠ Dr. M. Tyrše - p.č. 788/2, k.ú. Děčín,  

ŠJ Sládkova - p.č. 16/3, k.ú. Děčín,  

Aquapark Děčín - p.č. 2463/18, k.ú. Děčín,  

Zimní stadion Děčín - p.č. 2540/2, k.ú. Děčín 

 

4. Elektronický stavební deník 

Zhotovitel stavby bude povinen zajistit průběžné vedení stavebního deník v elektronické podobě 
formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace 
zajistí pro TDS zadavatel.  

5. Kvalifikace 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu je splnění kvalifikace. 

5.1. Základní způsobilost 

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. 

5.2. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží: 
 

a) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, 
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 

odbornou způsobilost zabezpečuje: autorizace v oboru technologická zařízení staveb 
IT00 či TT00 – minimálně 1 osoba. 

Dodavatel doloží prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou: 

• v případě zaměstnance: čestné prohlášení o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané 
oprávněnou osobou za dodavatele či jeho jménem jednat, 

• v případě externí spolupráce: čestné prohlášení autorizované osoby (viz body výše) o 
budoucí spolupráci této osoby s dodavatelem v případě realizace této veřejné zakázky. 
Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou autorizovanou osobou. 

Požadavky na kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny v čestném prohlášení ve Formuláři 
nabídky. (Příloha č. 1). Vítězný dodavatel předloží na výzvu zadavatele kopie dokladů prokazující 
kvalifikaci (doklady můžou být součástí nabídky). V případě nejasností si zadavatel vyhrazuje 
právo požadovat originály, popř. ověřené kopie dokladů. Zadavatel vyloučí dodavatele, který tyto 
doklady nepředloží, popř. neprokáže požadovanou kvalifikaci. Následně bude vyzván účastník, 
který se umístil jako další v pořadí. 

6. Zadávací řízení a nabídka 

Hodnotící kritéria: Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší 
nabídkové ceny. Nabídková cena je jediným kritériem hodnocení. Nejlépe 
bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH. 

V případě rovnosti nabídek bude rozhodovat datum a čas podání nabídky, 
kdy lépe hodnocena bude nabídka podaná dříve. 
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O výsledku VŘ budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni 
zveřejněním zprávy na profilu zadavatele. 

Zadavatel si v případě zjištění, že účastníkovi byla v uplynulých 3 letech ke 
dni podání nabídky udělena veřejným zadavatelem sankce či vypovězena 
smlouva z důvodu nedodržení podmínek smluvního závazku, vyhrazuje právo 
jeho nabídku neotevřít a nezařadit do hodnocení. 

 

Nabídková cena Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni) činí 
120 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat 
veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné splnění 
veřejné zakázky) dodavatele včetně nákladů na dopravu a administraci. 

 

Obchodní 
podmínky: 

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní 
podmínky stanovené pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a 
nemohou být žádným způsobem měněny.  

Podáním nabídky účastník akceptuje smluvní podmínky. Návrh smlouvy 
nemusí být přílohou podané nabídky. 

Smlouva bude podepisována elektronicky. 

 

Forma a členění 
nabídky: 

Nabídky požaduje Zadavatel podat elektronicky pomocí elektronického 
nástroje dostupného na adrese  https://zakazky.mmdecin.cz/.  

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna a obsahovala: 

− formulář nabídky (Příloha č. 1), 

− případně doklady o kvalifikaci. 

Nabídka může být rozdělena do více souborů, které je doporučeno očíslovat 
a přehledně pojmenovat (formulář nabídky, smlouva apod.). Soubory je 
možné odeslat ve formátu zip. Dokumenty mohou být ve formátu doc(x), 
xls(x), pdf. 

 

Způsob 
odevzdání 
nabídky 

Nabídky se podávají pouze elektronicky pomocí profilu zadavatele 
dostupného na adrese: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00008341.  

Dodavatel odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu 
zaregistrovaného na profilu zadavatele.  

K podání nabídky není zapotřebí elektronický podpis. 

 

Lhůta pro podání 
nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 06.05.2024 v 10:00 hod. 

7. Ostatní podmínky zadání: 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit se zadávací 
dokumentací a v případě pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli vysvětlení 
zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zadavateli doručena 
nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek výhradně 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení 
zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací 
dokumentaci – elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele. 
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Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo 
mylné chápání ustanovení údajů neopravňují dodavatele požadovat dodatečnou úhradu nákladů 
nebo změnu nabídkové ceny.  

Na pozdější doplnění či úpravy nabídky z důvodů nedostatečného seznámení nebo pochopení 
zadávací dokumentace nemůže být brán zřetel. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před 
odevzdáním nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také 
vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem a v případě odstoupení vítězného 
účastníka od podpisu smlouvy vyzvat účastníka, který se umístil jako další v pořadí. Toto může 
zadavatel uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od podpisu smlouvy vítězným 
dodavatelem. 

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy před zahájením plnění. 

Upozorňujeme, že dle Nařízení Rady EU platí ZÁKAZ zadat nebo plnit veřejnou zakázku 
jakýmkoliv subjektem, který má sídlo v Rusku či je přímo či nepřímo z více než 50 % vlastněn 
některým zvlášť specifikovaným subjektem. Toto se týká i případných poddodavatelů. 

 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Formulář nabídky 

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy  

 

 

 

 

        Ing. Jiří Anděl, CSc. 
primátor statutárního města Děčín 


