

Název veřejné zakázky	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII
Druh zakázky	stavební práce
Datum zahájení řízení	10.04.2024

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE¹ č. 1 ze dne 30.04.2024

Žádost doručena dne 30.04.2024

DOTAZ č. 1

Dobrý den, v ZD je uvedeno, že stavba bude provedena na 3 etapy (I. etapa rok 2024 doba realizace max. 70 dnů od předání staveniště, II. etapa rok 2025 doba realizace max. 70 dnů od předání staveniště, III. etapa rok 2026 doba realizace max. 70 dnů od předání staveniště). Je ze zadání zřejmé, jaké práce a dodávky se budou v každé etapě realizovat? Bez konkrétního požadavku je velmi složité stavbu ocenit a předpokládat vývoj cen.

.

ODPOVĚĎ:

Realizace je rozdělena do tří etap, které budou realizovány v letech 2024-2026.

I. etapa — stavební objekt SO 01

II. etapa – stavební objekt SO 02

III. etapa – stavební objekt SO 03

¹ Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele - certifikovaný elektronický nástroj dostupný na <https://zakazky.mmdecin.cz>, jeho prostřednictvím je vedena komunikace a je zde přístupná zadávací dokumentace