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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele:2024-602/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 

Statutární zástupce: Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 

Ing. Petr Formánek, jednatel 

IČO: 25751018 

DIČ: CZ25751018 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 123-5461080237/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Výměna svítidel veřejného osvětlení 
ve městě Děčín II.etapa“.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu dokumentací zpracovanou 
KEnergy, s.r.o., Jeronýmova 229/7, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO 227 96 975 a 
VAMA s.r.o., Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII, IČO 4728792). 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy, vlastnostmi specifikovanými zadávací dokumentací vč. jejich jednotlivých příloh (kdy zadávací 
dokumentace vč. jednotlivých příloh tvoří přílohu č. 5 této smlouvy), konkrétně bude veřejné osvětlení 
odpovídat vlastnostem a specifikacím vyplývajícím z Technických parametrů svítidel (příloha č. 12 ZD), 
a dalších částí zadávací dokumentace, kdy ovšem schválené Standardy veřejného osvětlení 
statutárního města Děčín, bod 4.4.4 Svítidla a světelné zdroje – Specifikace osvětlení (příloha č. 3 ZD) 
jsou pouze doporučujícího charakteru. Zhotovitel je dále povinen dílo provést a dodat s vlastnostmi 
a specifiky, které stanovil ve své nabídce, a které dále plynou z této smlouvy. 

 

V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, 
pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto 
minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, 
vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
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i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 
nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje 
po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle 
podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení 
zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné 
nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit 
bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli 
písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní 
prodlení objednatele s udělením pokynu. Uvedená doba pro provedení díla se ovšem neprodlužuje za 
podmínky, kdy se výsledně ukáže, že podklady specifikující předmět díla byly dostatečné, avšak 
zhotovitel mylně vyhodnotil jejich nedostatečnost. 

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda  
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla  
i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda  
o změně ceny díla, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Za dohodu dle tohoto odstavce se 
dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle 
této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena 
díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. 
Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je Děčín, konkrétně světelné body definované přesně situačním plánem rozmístění 
prvků veřejného osvětlení, řešených projektem (Příloha č.4 ZD). 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně 
protokolárně objednateli do 210 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne 
zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací.  

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Staveniště bude předáno najednou pro celé dílo. Zhotovitel se zavazuje převzít 
staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od 
objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od 
doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se 
rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně  
a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  
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5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je 
sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému 
pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících 
s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem 
vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení 
prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši: 
9 738 340,05 Kč bez DPH 
(slovy: devět milionů sedm set třicet osm tisíc tři sta čtyřicet korun českých pět haléřů bez DPH). 

2. Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004Sb.o DPH. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, 
výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby 
předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění  
a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými  
v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude 
ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 
a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 

90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole 
předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor 
objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo 
připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.  

b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po 
objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy a předání kompletní 
dokladové části ke stavbě. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem, a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených 
na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o 
ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co 
je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 
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5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky a registrační číslo projektu.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 
stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Dílo bude provedeno tak, že celkový instalovaný příkon svítidel nesmí přesáhnout 54,71 Kw. 

4. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

− za objednatele – , technik realizace, 

  - TDS. 

− za zhotovitele – osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

5. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby 
elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

6. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne.  

7. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

8. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

9. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a 
hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

10. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

11. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto 
sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i 
nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

12. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad 
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, 
požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý 
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odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů 
každý den.  

13. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních 
předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního 
deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku 
zhotovitel.  

14. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

15. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

 
16. Zhotovitel stavby je povinen předat k opětovnému použití stavební a demoliční odpad do zařízení 

určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu k opětovnému využití a alespoň 70 % celkového 
množství tohoto druhu odpadu. Zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto 
množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy 

17. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se 
v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních  
a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen  
v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů 
či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat 
kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 
příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

18. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si 
to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

19. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

20. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

21. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních 
dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

22. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za 
to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, 
národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 

23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost 



Stránka 6 z 12 

 

a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

24. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet 
ze schválené projektové dokumentace. 

25. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

26. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

27. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou 
s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako 
původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem. 

29. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

30. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

31. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

32. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

33. Zhotovitel se zavazuje: 

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

34. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění 
dle § 66 ZZVZ na poskytnutí dalších služeb, spočívajících ve službách definovaných touto smlouvou. 
Veřejná zakázka týkající se poskytování těchto služeb bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění 
ve smyslu ust. § 66 ZZVZ. Objednatel si vyhrazuje uplatnit toto právo v souladu se ZZVZ nebo jej 
neuplatnit nebo jej uplatnit jen ve sníženém rozsahu. Zhotovitel je povinen toto splnit a tento požadavek 
objednatele na další služby přijmout. Plnění poskytované objednateli na základě využití tohoto práva 
bude poskytováno za ceny ve výši stanovené touto smlouvou, bude-li se jednat o totožné plnění. Využití 
jednacího řízení bez uveřejnění je v souladu s § 222 odst. 2) ZZVZ nepodstatnou změnou. Toto právo 
musí být využito nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy a nesmí překročit 30 % předpokládané 
hodnoty této veřejné zakázky. 

35. Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, vlastnostmi specifikovanými 
zadávací dokumentací vč. jejich jednotlivých příloh (kdy zadávací dokumentace vč. jednotlivých příloh 
tvoří přílohu č. 5 této smlouvy), konkrétně bude veřejné osvětlení odpovídat vlastnostem a specifikacím 
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vyplývajícím z Technických parametrů svítidel (příloha č. 12 ZD), a dalších částí zadávací 
dokumentace, kdy ovšem schválené Standardy veřejného osvětlení statutárního města Děčín, bod 
4.4.4 Svítidla a světelné zdroje – Specifikace osvětlení (příloha č. 3 ZD) jsou pouze doporučujícího 
charakteru. Zhotovitel je dále povinen dílo provést a dodat s vlastnostmi a specifiky, které stanovil ve 
své nabídce, a které dále plynou z této smlouvy. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

5. Zhotovitel zajistí, že součástí předání a převzetí díla bude provedení zkoušky osvědčující splnění díla 
dle stanovených parametrů výsledku dle podmínek realizace této veřejné zakázky (osvětlenost 
jednotlivých komunikací v souladu s ČSN EN 13 201-2, Generelu města Děčín a dalšími podmínkami 
stanovenými v čl. VI. odst. 35). V případě, že kontrola zjistí rozpor mezi stanovenými parametry a 
parametry provedeného díla, platí, že dílo není dokončeno a objednatel není povinen dílo převzít. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení této 
povinnosti (např. uhrazení vrácení dotačního titulu).  

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a touto smlouvou  
(čl. VI. odst. 35), případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel 
objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich 
výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě 
na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách 
delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude 
technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

 
IX. 

Bankovní záruka za kvalitu díla 

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na: 

a. včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době, 

b. bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, 

c. uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku  
XI. smlouvy, 

která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna sjednáním 
bankovní záruky „na dobré provedení díla“. 

2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele a to 
na výši finanční částky 500 000,- Kč na dobu 60 měsíců od data podpisu protokolu o předání a převzetí 
plně dokončeného díla. 

3. Podmínkou předání a převzetí plně dokončeného díla je, že zhotovitel odevzdá objednateli originál 
dokladu o bankovní záruce, tj. záruční listinu vystavenou příslušnou bankou za podmínek vyplývajících 
z textu tohoto článku smlouvy. 

4. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující 
tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech: 

a. v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad v záruční době 
od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen 
zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem, k prokázání těchto skutečností postačí 
bance, pokud o nich objednatel předloží čestné prohlášení s doložením nákladů na odstranění 
vad, 

b. v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel vynaložil na 
odstranění reklamované vady v záruční době, k prokázání těchto skutečností postačí bance, 
pokud o nich objednatel předloží čestné prohlášení s doložením nákladů na odstranění vad, 

c. v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy a zhotovitel tyto 
řádně a včas neuhradí, k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud o nich objednatel 
předloží čestné prohlášení s doložením nákladů na odstranění vad. 

5. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé stanovené doby bankovní záruky až 
do její výše dle ustanovení odst. 2 tohoto článku, a to vždy, když se vyskytnou okolností dle ustanovení 
odst. 4 tohoto článku. 

X. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

XI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

imap://zeman%40aknt%2Ecz@pop3.smtp.cz:143/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E2526#_Vady_d%C3%ADla_a
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3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč 
za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. V případě, že roční spotřeba instalovaných spotřebičů dle této smlouvy při průměrné době svícení bude 
vyšší, než jaká je uvedena v čl. VI odst. 3 této smlouvy, tedy 54,71 kW, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové ceny díla. Tato smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne zjištění tohoto porušení povinností. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat náhradu jakékoli škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením této povinnosti (vyšší 
součet příkonů všech instalovaných spotřebičů, než bylo uvedeno v nabídce zhotovitele), která nebude 
kryta výší smluvní pokuty. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 25 této smlouvy nebo nedoloží 
požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 16. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy 
povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody. 

12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 35 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy v podobě nedodržení podmínek 
stanovených v příloze č. 12 zadávací dokumentace, obsahující technické parametry svítidel, a 
stanovených v nabídce. 

13. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

 

XII.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
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c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  
15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

XIII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Ing. Vítězslav Chmelík a Ing. Petr Formánek, jednatelé 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavebníka provádí pověřený pracovník objednatele. 
 
 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ  
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Tato smlouva byla schválena radou města dne 22.08.2023 usnesením č. RM 23 13 31 20, upravené 
znění smlouvy usnesením č. RM 23 15A 31 02 dne 25.09.2023.  

Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 24 07 31 09 dne 23.04.2024.  

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram stavby  

Příloha č. 4 - Příp. seznam poddodavatelů. 
Příloha č. 5 - Zadávací dokumentace vč. příloh. 
 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 
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...................................................    ........................................................ 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
  za zhotovitele 
  Ing. Petr Formánek, jednatel 
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
 

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do 
stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku autorizovaná osoba 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

ČKAIT  

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku stavbyvedoucí 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

 
 



Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení - II. etapa

Investor: statutární město Děčín, IČO: 002 61 238

Zhotovitel: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Stavební objekt Částka bez DPH (v Kč)

SO 01 2 457 682,30

SO 02 7 280 657,75

Celkem: 9 738 340,05

Celkem s DPH: 11 783 391,46

Rekapitulace objektů stavby



Číslo Položka Množství MJ Náklady v Kč bez DPH Náklady v Kč s DPH

Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné

1. Materiál 4 707 733,56 Kč 0,00 Kč 5 696 357,61 Kč 0,00 Kč

1.1 Svítidlo pro komunikaci K1 stmívatelný předřadník, CLO 24 ks 3501,11 84026,64 x 101672,2344 x

1.2 Svítidlo pro komunikaci K10 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 3501,11 38512,21 x 46599,7741 x

1.3 Svítidlo pro komunikaci K100 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.4 Svítidlo pro komunikaci K101 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.5 Svítidlo pro komunikaci K102 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 4138,89 20694,45 x 25040,2845 x

1.6 Svítidlo pro komunikaci K103 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x

1.7 Svítidlo pro komunikaci K104 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.8 Svítidlo pro komunikaci K105 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.9 Svítidlo pro komunikaci K106 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 4138,89 45527,79 x 55088,6259 x

1.10 Svítidlo pro komunikaci K107 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 4138,89 41388,9 x 50080,569 x

1.11 Svítidlo pro komunikaci K108 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.12 Svítidlo pro komunikaci K109 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.13 Svítidlo pro komunikaci K11 stmívatelný předřadník, CLO 14 ks 3501,11 49015,54 x 59308,8034 x

1.14 Svítidlo pro komunikaci K110 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 3501,11 38512,21 x 46599,7741 x

1.15 Svítidlo pro komunikaci K111 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.16 Svítidlo pro komunikaci K112 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.17 Svítidlo pro komunikaci K113 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 4138,89 41388,9 x 50080,569 x

1.18 Svítidlo pro komunikaci K114 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.19 Svítidlo pro komunikaci K115 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 4138,89 37250,01 x 45072,5121 x

1.20 Svítidlo pro komunikaci K116 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.21 Svítidlo pro komunikaci K117 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.22 Svítidlo pro komunikaci K118 stmívatelný předřadník, CLO 7 ks 3501,11 24507,77 x 29654,4017 x

1.23 Svítidlo pro komunikaci K119 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x

1.24 Svítidlo pro komunikaci K12 stmívatelný předřadník, CLO 12 ks 3501,11 42013,32 x 50836,1172 x

1.25 Svítidlo pro komunikaci K121 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x

1.26 Svítidlo pro komunikaci K122 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.27 Svítidlo pro komunikaci K123 stmívatelný předřadník, CLO 29 ks 6648,89 192817,81 x 233309,5501 x

1.28 Svítidlo pro komunikaci K124 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 4138,89 41388,9 x 50080,569 x

1.29 Svítidlo pro komunikaci K125 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.30 Svítidlo pro komunikaci K126 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.31 Svítidlo pro komunikaci K127 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x

1.32 Svítidlo pro komunikaci K129 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.33 Svítidlo pro komunikaci K13 stmívatelný předřadník, CLO 31 ks 3501,11 108534,41 x 131326,6361 x

1.34 Svítidlo pro komunikaci K130 stmívatelný předřadník, CLO 17 ks 3501,11 59518,87 x 72017,8327 x

1.35 Svítidlo pro komunikaci K131 stmívatelný předřadník, CLO 22 ks 3501,11 77024,42 x 93199,5482 x

1.36 Svítidlo pro komunikaci K132 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.37 Svítidlo pro komunikaci K133 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 6348,89 38093,34 x 46092,9414 x



1.38 Svítidlo pro komunikaci K134 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 3501,11 28008,88 x 33890,7448 x

1.39 Svítidlo pro komunikaci K135 stmívatelný předřadník, CLO 7 ks 3501,11 24507,77 x 29654,4017 x

1.40 Svítidlo pro komunikaci K136 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 3501,11 28008,88 x 33890,7448 x

1.41 Svítidlo pro komunikaci K137 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 3501,11 14004,44 x 16945,3724 x

1.42 Svítidlo pro komunikaci K138 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.43 Svítidlo pro komunikaci K14 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 3501,11 28008,88 x 33890,7448 x

1.44 Svítidlo pro komunikaci K140 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.45 Svítidlo pro komunikaci K141 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 3501,11 38512,21 x 46599,7741 x

1.46 Svítidlo pro komunikaci K142 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 3501,11 28008,88 x 33890,7448 x

1.47 Svítidlo pro komunikaci K143 stmívatelný předřadník, CLO 7 ks 3501,11 24507,77 x 29654,4017 x

1.48 Svítidlo pro komunikaci K144 stmívatelný předřadník, CLO 7 ks 3501,11 24507,77 x 29654,4017 x

1.49 Svítidlo pro komunikaci K145 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.50 Svítidlo pro komunikaci K146 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.51 Svítidlo pro komunikaci K147 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x

1.52 Svítidlo pro komunikaci K15 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.53 Svítidlo pro komunikaci K16 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 3501,11 38512,21 x 46599,7741 x

1.54 Svítidlo pro komunikaci K17 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.55 Svítidlo pro komunikaci K18 stmívatelný předřadník, CLO 20 ks 3501,11 70022,2 x 84726,862 x

1.56 Svítidlo pro komunikaci K19 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.57 Svítidlo pro komunikaci K2 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 4138,89 33111,12 x 40064,4552 x

1.58 Svítidlo pro komunikaci K20 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.59 Svítidlo pro komunikaci K21 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.60 Svítidlo pro komunikaci K22 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x

1.61 Svítidlo pro komunikaci K23 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.62 Svítidlo pro komunikaci K24 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.63 Svítidlo pro komunikaci K25 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.64 Svítidlo pro komunikaci K26 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.65 Svítidlo pro komunikaci K27 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 3501,11 28008,88 x 33890,7448 x

1.66 Svítidlo pro komunikaci K28 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.67 Svítidlo pro komunikaci K29 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 3501,11 28008,88 x 33890,7448 x

1.68 Svítidlo pro komunikaci K3 stmívatelný předřadník, CLO 7 ks 3501,11 24507,77 x 29654,4017 x

1.69 Svítidlo pro komunikaci K30 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 4138,89 45527,79 x 55088,6259 x

1.70 Svítidlo pro komunikaci K31 stmívatelný předřadník, CLO 33 ks 4138,89 136583,37 x 165265,8777 x

1.71 Svítidlo pro komunikaci K32 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.72 Svítidlo pro komunikaci K33 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.73 Svítidlo pro komunikaci K34 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.74 Svítidlo pro komunikaci K35 stmívatelný předřadník, CLO 1 ks 3501,11 3501,11 x 4236,3431 x

1.75 Svítidlo pro komunikaci K36 stmívatelný předřadník, CLO 1 ks 3501,11 3501,11 x 4236,3431 x

1.76 Svítidlo pro komunikaci K37 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.77 Svítidlo pro komunikaci K39 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.78 Svítidlo pro komunikaci K4 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x



1.79 Svítidlo pro komunikaci K40 stmívatelný předřadník, CLO 12 ks 6348,89 76186,68 x 92185,8828 x

1.80 Svítidlo pro komunikaci K41 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 6348,89 57140,01 x 69139,4121 x

1.81 Svítidlo pro komunikaci K42 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 3501,11 14004,44 x 16945,3724 x

1.82 Svítidlo pro komunikaci K46 stmívatelný předřadník, CLO 13 ks 3501,11 45514,43 x 55072,4603 x

1.83 Svítidlo pro komunikaci K47 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.84 Svítidlo pro komunikaci K50 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.85 Svítidlo pro komunikaci K51 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.86 Svítidlo pro komunikaci K52 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.87 Svítidlo pro komunikaci K53 stmívatelný předřadník, CLO 7 ks 3501,11 24507,77 x 29654,4017 x

1.88 Svítidlo pro komunikaci K54 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.89 Svítidlo pro komunikaci K55 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 3501,11 38512,21 x 46599,7741 x

1.90 Svítidlo pro komunikaci K56 stmívatelný předřadník, CLO 22 ks 3501,11 77024,42 x 93199,5482 x

1.91 Svítidlo pro komunikaci K57 stmívatelný předřadník, CLO 9 ks 3501,11 31509,99 x 38127,0879 x

1.92 Svítidlo pro komunikaci K58 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.93 Svítidlo pro komunikaci K6 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.94 Svítidlo pro komunikaci K60 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 3501,11 14004,44 x 16945,3724 x

1.95 Svítidlo pro komunikaci K61 stmívatelný předřadník, CLO 14 ks 3501,11 49015,54 x 59308,8034 x

1.96 Svítidlo pro komunikaci K66 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.97 Svítidlo pro komunikaci K68 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 3501,11 28008,88 x 33890,7448 x

1.98 Svítidlo pro komunikaci K7 stmívatelný předřadník, CLO 15 ks 3501,11 52516,65 x 63545,1465 x

1.99 Svítidlo pro komunikaci K70 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.100 Svítidlo pro komunikaci K71 stmívatelný předřadník, CLO 8 ks 3501,11 28008,88 x 33890,7448 x

1.101 Svítidlo pro komunikaci K72 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.102 Svítidlo pro komunikaci K73 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 3501,11 14004,44 x 16945,3724 x

1.103 Svítidlo pro komunikaci K76 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 3501,11 38512,21 x 46599,7741 x

1.104 Svítidlo pro komunikaci K78 stmívatelný předřadník, CLO 7 ks 3501,11 24507,77 x 29654,4017 x

1.105 Svítidlo pro komunikaci K8 stmívatelný předřadník, CLO 21 ks 4138,89 86916,69 x 105169,1949 x

1.106 Svítidlo pro komunikaci K80 stmívatelný předřadník, CLO 23 ks 3501,11 80525,53 x 97435,8913 x

1.107 Svítidlo pro komunikaci K81 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 4138,89 20694,45 x 25040,2845 x

1.108 Svítidlo pro komunikaci K82 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 3501,11 14004,44 x 16945,3724 x

1.109 Svítidlo pro komunikaci K83 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x

1.110 Svítidlo pro komunikaci K84 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.111 Svítidlo pro komunikaci K85 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.112 Svítidlo pro komunikaci K86 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.113 Svítidlo pro komunikaci K87 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 4138,89 20694,45 x 25040,2845 x

1.114 Svítidlo pro komunikaci K89 stmívatelný předřadník, CLO 11 ks 3501,11 38512,21 x 46599,7741 x

1.115 Svítidlo pro komunikaci K90 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.116 Svítidlo pro komunikaci K92 stmívatelný předřadník, CLO 10 ks 3501,11 35011,1 x 42363,431 x

1.117 Svítidlo pro komunikaci K94 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.118 Svítidlo pro komunikaci K95 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x

1.119 Svítidlo pro komunikaci K96 stmívatelný předřadník, CLO 6 ks 3501,11 21006,66 x 25418,0586 x



1.120 Svítidlo pro komunikaci K97 stmívatelný předřadník, CLO 5 ks 3501,11 17505,55 x 21181,7155 x

1.121 Svítidlo pro komunikaci K98 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 3501,11 14004,44 x 16945,3724 x

1.122 Svítidlo pro komunikaci K99 stmívatelný předřadník, CLO 3 ks 3501,11 10503,33 x 12709,0293 x

1.123 Přechod P1 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.124 Přechod P10 stmívatelný předřadník, CLO 1 ks 4138,89 4138,89 x 5008,0569 x

1.125 Přechod P11 stmívatelný předřadník, CLO 1 ks 4138,89 4138,89 x 5008,0569 x

1.126 Přechod P12 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 4138,89 16555,56 x 20032,2276 x

1.127 Přechod P13 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.128 Přechod P14 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.129 Přechod P15 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 4138,89 16555,56 x 20032,2276 x

1.130 Přechod P16 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 6348,89 12697,78 x 15364,3138 x

1.131 Přechod P17 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 6648,89 13297,78 x 16090,3138 x

1.132 Přechod P18 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 6648,89 13297,78 x 16090,3138 x

1.133 Přechod P2 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.134 Přechod P20 stmívatelný předřadník, CLO 4 ks 6648,89 26595,56 x 32180,6276 x

1.135 Přechod P22 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 6648,89 13297,78 x 16090,3138 x

1.136 Přechod P23 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 6648,89 13297,78 x 16090,3138 x

1.137 Přechod P24 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 6648,89 13297,78 x 16090,3138 x

1.138 Přechod P25 stmívatelný předřadník, CLO 1 ks 6648,89 6648,89 x 8045,1569 x

1.139 Přechod P26 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 6348,89 12697,78 x 15364,3138 x

1.140 Přechod P27  stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.141 Přechod P28 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.142 Přechod P29 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.143 Přechod P3 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.144 Přechod P4 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.145 Přechod P5 stmívatelný předřadník, CLO 1 ks 4138,89 4138,89 x 5008,0569 x

1.146 Přechod P6 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.147 Přechod P7 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 3501,11 7002,22 x 8472,6862 x

1.148 Přechod P8 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.149 Přechod P9 stmívatelný předřadník, CLO 2 ks 4138,89 8277,78 x 10016,1138 x

1.150 Výložník obloukový VTR 1-1500 19 ks 2432,22 46212,18 x 55916,7378 x

1.151 Převěs mezi budovami - komunikace K4 1 ks 4444,44 4444,44 x 5377,7724 x

1.152

Vybudování nového světelného místa (stožár JB10, patice,

stožárová výzbroj, kabeláž ve stožáru, spojovací materiál) 6 ks 15864,07 95184,42 x 115173,1482 x

1.153

Vybudování nového světelného místa (stožár JB12, patice,

stožárová výzbroj, kabeláž ve stožáru, spojovací materiál) 1 ks 19485,61 19485,61 x 23577,5881 x

1.154 Výložník  UDTR 1 -1000 7 ks 2328,33 16298,31 x 19720,9551 x

1.155 Výložník na betonový stožár 0,5 m 1 ks 778,56 778,56 x 942,0576 x

1.156 Výložník atyp - přechod 52 ks 3080 160160 x 193793,6 x

1.157 Svodový kabel CYKY 5x1,5 8750 m 20,41 178587,5 x 216090,875 x



1.159 Hybridní stykač 20A pro2 rozvaděče 43 ks 1171,86 50389,98 x 60971,8758 x

1.160 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 1046 ks 133,33 139463,18 x 168750,4478 x

2. Montážní práce 2 012 413,68 Kč 0,00 Kč 2 435 020,55 Kč 0,00 Kč

2.1 Montáž svítidla veřejného osvětlení na výložník, plošina 1046 ks 1120 1171520 x 1417539,2 x

2.2 Demontáž stávajícího svítidla 1037 ks 480 497760 x 602289,6 x

2.3 Vybudování převěsu - komunikace K4 1 ks 6186,67 6186,67 x 7485,8707 x

2.4

Montáž stožáru (napojení na stávající rozvody, vybudování 

betonového základu, vztyčení stožáru) 7 ks 11200 78400 x 94864 x

2.5 Montáž výložníku 60 ks 746,67 44800,2 x 54208,242 x

2.6 Demontáž výložníku 53 ks 320 16960 20521,6 x

2.7 Montáž svodového kabelu 8750 ks 20 175000 x 211750 x

2.8 Dozbroojení RVO hybridními stykači 43 h 506,67 21786,81 x 26362,0401 x

3. Ostatní 324 066,67 Kč 87 406,67 Kč 392 120,67 Kč 105 762,07 Kč

3.1 Pasport VO 1 kpl 34866,67 34866,67 x 42188,6707 x

3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 1037 ks 20 x 20740 x 25095,4

3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 209200 209200 x 253132 x

3.4 Vyhotovení ZVA 1 kpl 80000 80000 x 96800 x

3.5 Ubytování a doprava 1 kpl 40000 x 40000 x 48400

3.6 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 26666,67 x 26666,67 x 32266,6707

5. VRN 69 733,33 Kč 79 303,84 Kč 84 377,33 Kč 95 957,65 Kč

5.1 Související práce pro zařízení staveniště 1 kpl 21628,32 x 21628,32 x 26170,2672

5.2 Skládky na staveništi 1 kpl 12015,73 x 12015,73 x 14539,0333

5.3 Zabezpečení stanoviště 1 kpl 14418,88 x 14418,88 x 17446,8448

5.4 Dopravní značení na staveništi 1 kpl 31240,91 x 31240,91 x 37801,5011

5.5 Revize 1 kpl 69733,33 69733,33 x 84377,3293 x

CELKEM 7 113 947,24 Kč 166 710,51 Kč 8 607 876,16 Kč 201 719,72 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 973 795,58

0,000,00

20230627

Rekonstrukce VO ul. Slovanská ETAPA II

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

2 159 650,53

298 031,77

2 457 682,30

Základ daněSazba daně Výše daně

21,00% 2 457 682,30 516 113,28

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230627

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

1) Náklady z rozpočtů

STA

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 613 177,14

360 618,44

2 973 795,58

Cena s DPH [CZK]

61 409,67

78 395,32

58 796,49

15 679,06

2 613 177,14

0,00

13 065,88

0,00

0,00

65 329,42

30 051,54

16 985,65

20 905,41

14 037,73

50 751,79

Cena bez DPH [CZK]

12 957,90

53 991,26

48 592,14

64 789,52

24 835,98

2 159 650,53

10 798,25

 

27. 6. 2023

 

2 457 682,30

Vyplň vlastní

Popis

Lampové stožáry ul. Slovanská od ul. Řecká 

ETAPA II

Rekonstrukce VO ul. Slovanská ETAPA II

0,00

0,00

17 277,20

2 159 650,53

298 031,77

0,00

Kód

Dopravní značení

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vytyčení ostatních inž. sítí

Geodetické vytyčení 

Ostatní náklady

SO 01

Geodetické zaměření skutečného stavu 

ZÁBORY 

Doprava výkonového materiálu 

DSPS

Mechanizace - (plošina, jeřáb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25751018

DIČ: CZ25751018

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 983 149,91

Ostatní náklady 176 500,62

Cena bez DPH 2 159 650,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 159 650,53 21,00% 453 526,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 613 177,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce VO ul. Slovanská ETAPA II

SO 01 - Lampové stožáry ul. Slovanská od ul. Řecká ETAPA II

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 983 149,91

01.. - Trasa od lamp. stož. 13 po lamp stož. č. 14 230 671,55

02.. - Trasa od lamp. stož. č. 14 po lamp. stož. č. 19 1 229 309,96

03.. - Lampové stožáry č. 14-19 257 118,82

04.. - Demontáž kab. trasy včetně lamp. stož. 49 687,11

05.. - Trasa od ul. Slovanská do ul. Řecká k prvnímu st. lamp. stož. 87 416,52

06.. - Ostatní 128 945,95

2) Ostatní náklady 176 500,62

59 494,59

43 629,37

15 865,23

21 814,68

9 915,76

Kompletační činnost 25 780,99

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 159 650,53

Jiné VRN

SO 01 - Lampové stožáry ul. Slovanská od ul. Řecká ETAPA II

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Rekonstrukce VO ul. Slovanská ETAPA II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 983 149,91

D 01.. Trasa od lamp. stož. 13 po lamp stož. č. 14 230 671,55
1 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,540 6 621,33 3 575,52

2 M LSV.500126 SILNIČNÍ OBRUBNÍK OBLOUKOVÝ R3 kus 2,000 827,37 1 654,74

3 K 460891121
Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do 

betonu při elektromontážích
m 2,000 582,40 1 164,80

4 M 4470199972 Beton C12/15 Cemix 310 drenážní 25 kg kg 65,000 4,80 312,00

5 K 468041112
Řezání betonového podkladu nebo krytu při 

elektromontážích hl přes 10 do 15 cm
m 19,000 577,20 10 966,80

6 K 468011142.1
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 

elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm
m2 46,000 376,13 17 301,98

7 M 4400885100
Betonová zámková dlažba DITON ÍČKO přírodní, 

výška 40 mm
m2 57,400 350,76 20 133,62

8 K 468021212
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 

betonových nebo keramických do písku spáry nezalité
m2 3,000 63,44 190,32

9 K 460881612

Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 

zámkových do lože z kameniva těženého při 

elektromontážích

m2 57,400 608,66 34 937,08

10 M 2353146 písek křemičitý frakce do 0,01mm kus 5,000 33,80 169,00

11 K 460871141
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním 

při elektromontážích tl do 5 cm
m2 57,400 123,76 7 103,82

12 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 3,900 878,80 3 427,32

13 K 460871142
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním 

při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm
m2 19,500 227,07 4 427,87

14 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 1,989 710,67 1 413,52

15 K 460871144
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním 

při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm
m2 19,500 412,53 8 044,34

16 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 6,630 859,73 5 700,01

17 K 460161132
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 39,000 233,33 9 099,87

18 K 460431142
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

40 cm z horniny tř I skupiny 3
m 39,000 84,00 3 276,00

19 K 460921121
Vyspravení krytu komunikací po překopech při 

elektromontážích asfaltovým betonem tl 3 cm
m2 9,000 329,33 2 963,97

20 M 58942406
beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 

50/70
t 0,792 4 454,67 3 528,10

21 K 783903160
Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových 

podlah
m2 9,000 94,99 854,91

22 M BRM.R5746
VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové 

emulze
litr 8,500 115,60 982,60

23 K 460921122
Vyspravení krytu komunikací po překopech při 

elektromontážích asfaltovým betonem tl 6 cm
m2 4,500 641,33 2 885,99

24 M 58943115 beton asfaltový podkladní ACP 16S pojivo asfalt 50/70 t 0,594 3 761,33 2 234,23

25 K 460871133
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se 

zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm
m2 4,500 237,47 1 068,62

26 M SCC8/10 BETON SC C8/10 m3 0,990 3 000,00 2 970,00

27 K 460871154
Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se 

zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm
m2 4,500 565,07 2 542,82

28 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 1,530 833,73 1 275,61

29 K 460161312
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 9,000 1 000,00 9 000,00

30 K 460431332
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 

120 cm z horniny tř I skupiny 3
m 9,000 360,00 3 240,00

31 M PKB.711030 CYKY-J 4x16 RE km 0,096 169 011,11 16 225,07

Rekonstrukce VO ul. Slovanská ETAPA II

SO 01 - Lampové stožáry ul. Slovanská od ul. Řecká ETAPA II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 92,000 57,20 5 262,40

33 K 460791111
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy tuhých D do 32 mm
m 92,000 33,33 3 066,36

34 K 210950121 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 92,000 78,35 7 208,20

35 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 46,000 30,33 1 395,18

36 M
JTA.0013703.UR

S

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm 

s potiskem
m 46,000 1,77 81,42

37 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 6,350 2 686,67 17 060,35

38 K 469973117
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 3,376 4 125,33 13 927,11

D 02.. Trasa od lamp. stož. č. 14 po lamp. stož. č. 19 1 229 309,96

39 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 0,241 2 132,00 513,81

40 K 46039112 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním m3 0,241 1 940,00 467,54

41 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,241 6 621,33 1 595,74

42 K 468021212
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 

betonových nebo keramických do písku spáry nezalité
m2 80,000 63,44 5 075,20

43 K 460881612

Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 

zámkových do lože z kameniva těženého při 

elektromontážích

m2 440,000 659,34 290 109,60

44 M 4400885100
Betonová zámková dlažba DITON ÍČKO přírodní, 

výška 40 mm
m2 360,000 350,76 126 273,60

45 M 2353146 písek křemičitý frakce do 0,01mm kus 13,600 33,80 459,68

46 K 460871141
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním 

při elektromontážích tl do 5 cm
m2 440,000 123,76 54 454,40

47 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 22,440 878,80 19 720,27

48 K 460871142
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním 

při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm
m2 77,000 227,07 17 484,39

49 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 6,545 710,67 4 651,34

50 K 460871144
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním 

při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm
m2 77,000 412,53 31 764,81

51 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 26,180 859,73 22 507,73

52 K 460161132
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 250,000 381,33 95 332,50

53 K 460431142
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

40 cm z horniny tř I skupiny 3
m 250,000 84,76 21 190,00

54 M PKB.711030 CYKY-J 4x16 RE km 0,249 169 011,11 42 083,77

55 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 249,000 13,48 3 356,52

56 K 460791111
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy tuhých D do 32 mm
m 249,000 33,33 8 299,17

57 K 210950121 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 249,000 9,33 2 323,17

58 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 249,000 6,67 1 660,83

59 M
JTA.0013703.UR

S

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm 

s potiskem
m 249,000 1,77 440,73

60 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 55,125 2 686,67 148 102,68

61 K 468011142.1
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při 

elektromontážích ze živice tl přes 5 do 10 cm
m2 360,000 376,13 135 406,80

62 K 469973117
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 47,520 4 125,33 196 035,68

D 03.. Lampové stožáry č. 14-19 257 118,82

63 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 5,346 1 733,33 9 266,38

64 K 46039112 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním m3 5,346 600,00 3 207,60

65 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 9,088 2 686,67 24 416,46

66 M 1290540 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 kus 6,000 397,87 2 387,22

67 K ZEM2.1 manžeta - označení uzemnění - zelenožlutá kus 6,000 40,00 240,00

68 M 1000110054
GPH MSRTK 33/8-1000 Teplem smrštitelná trubice 

zelenožlutá
m 1,800 170,10 306,18

69 K 741110003
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 

pevně
m 6,000 33,33 199,98

70 K 741910121
Montáž výložník typový nástěnný šroubovaný 

zinkovaný a stojina
kg 108,000 45,76 4 942,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 M 10.042.239 Výložník UZB 1-1500 žárový zinek kus 6,000 1 833,33 10 999,98

72 M 10.043.050 Stožár UZM 10-133/108/89, žárový zinek kus 6,000 8 103,33 48 619,98

132 M SL21 Svídidlo LED mini st0,8a / 70 W 8480 lm/ 2700 K kus 6,000 8 798,89 52 793,34

73 M 1000110063 GPH MSRTK 225/75-1000 Teplem smrštitelná trubice m 6,000 1 968,90 11 813,40

74 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 6,000 3 990,95 23 945,70

75 M 58932312 beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16 m3 5,346 3 920,00 20 956,32

76 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1,212 514,80 623,94

77 M 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 0,540 634,40 342,58

78 K 741130006.1
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 44,000 114,23 5 026,12

79 K 741120101

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-

V)

m 26,000 25,48 662,48

80 M PKB.711030 CYKY-J 4x16 RE km 0,026 169 011,11 4 394,29

134 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 

nebo na přístroji
kus 60,000 45,93 2 755,80

135 M PKB.711031 CYKY-J 5x1,5 km 0,060 20 411,11 1 224,67

136 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)
m 60,000 20,00 1 200,00

81 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 411-14 Z/UN kus 6,000 479,36 2 876,16

82 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 

do 20 kg
kus 6,000 518,27 3 109,62

83 M 1030026835
EATON 10GN01 10GN01 Vymezovací vložky D01 10A 

E14
kus 6,000 8,73 52,38

84 M 1000269892 Pojistková hlavice E14 - 1 pól kus 6,000 22,22 133,32

85 M 10.068.544
SKELDO Rozdělovací hlava EN 4.3 pro průměr 6-25, 

smršťovací
kus 12,000 102,86 1 234,32

86 K 741128001
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování 

a očištění
m 4,800 78,35 376,08

87 K 741373002
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 

výložník
kus 6,000 866,67 5 200,02

88 K 210220002

Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 

mm

m 9,000 40,00 360,00

89 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 141,000 39,72 5 600,52

90 K 741420020 Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem kus 6,000 192,40 1 154,40

91 M 8500173722 Svorka připojovací Kovoblesk SP1 Uni, nerez N-V2A kus 6,000 96,36 578,16

92 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 141,000 40,00 5 640,00

93 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 18,000 4,44 79,92

94 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 

dalším štítkem
kus 18,000 22,19 399,42

D 04.. Demontáž kab. trasy včetně lamp. stož. 49 687,11

95 K 218902011

Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných 

kulatých žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez odpojení 

vodičů uložených volně

m 337,000 26,69 8 994,53

96 K 218220002

Demontáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn 

upevněného na povrchu drátem nebo lanem do 

průměru 10 mm

m 138,000 92,04 12 701,52

97 K 21819156
Demontáž svorkovnice oceloplechových typ SVO 1 bez 

odpojení vodičů
kus 6,000 240,00 1 440,00

98 K 218100101
Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 16 

mm2
kus 36,000 78,87 2 839,32

99 K 218040011
Demontáž sloupů nn ocelových trubkových 

jednoduchých do 12 m
kus 6,000 2 305,33 13 831,98

133 K 741372811
Demontáž svítidla průmysl výbojkového závěsného na 

oku hmotnosti do 10 kg bez zachování funkčnosti
kus 6,000 152,19 913,14

100 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,768 6 933,33 5 324,80

101 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 1,305 2 790,67 3 641,82

D 05.. Trasa od ul. Slovanská do ul. Řecká k prvnímu st. lamp. stož. 87 416,52

102 M 460131113.1
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 0,241 1 733,33 417,73

103 M 46039112.2 Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním m3 0,241 600,00 144,60

104 M 468051121.1 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,241 6 621,33 1 595,74

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 M 468021212.1
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 

betonových nebo keramických do písku spáry nezalité
m2 48,600 63,44 3 083,18

106 M 460881612.1

Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a 

zámkových do lože z kameniva těženého při 

elektromontážích

m2 48,600 660,40 32 095,44

107 M 2353146.1 písek křemičitý frakce do 0,01mm kus 2,000 33,80 67,60

108 M 460871141.1
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se 

zhutněním při elektromontážích tl do 5 cm
m2 48,600 123,76 6 014,74

109 M 58337308.1 štěrkopísek frakce 0/2 t 2,470 878,80 2 170,64

110 M 460871142.1
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se 

zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm
m2 9,450 227,07 2 145,81

111 M 58344121.1 štěrkodrť frakce 0/8 t 0,803 710,67 570,67

112 M 460871144.1
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se 

zhutněním při elektromontážích tl přes 15 do 20 cm
m2 9,450 412,53 3 898,41

113 M 58344171.1 štěrkodrť frakce 0/32 t 3,213 859,73 2 762,31

114 M 460161132.1
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 27,000 233,33 6 299,91

115 M 460431142.1
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

40 cm z horniny tř I skupiny 3
m 27,000 84,00 2 268,00

116 M PKB.711030.2 CYKY-J 4x16 RE km 0,029 169 011,11 4 901,32

117 M 34571350.1
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 27,500 13,48 370,70

118 M 460791111.1
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy tuhých D do 32 mm
m 27,500 33,33 916,58

119 M 210950121.1 Zatažení lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 29,000 9,33 270,57

120 M 460671113.1 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 27,000 6,67 180,09

121 M
JTA.0013703.UR

S.1

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm 

s potiskem
m 27,000 1,77 47,79

122 M 997013655.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 6,400 2 686,67 17 194,69

D 06.. Ostatní 128 945,95

123 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 12 688,00 12 688,00

124 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 8 926,67 8 926,67

125 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 6,000 6 552,00 39 312,00

126 K 460061121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes 

výkop u elektromontážních prací zřízení
kus 5,000 481,87 2 409,35

127 K 460061122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes 

výkop u elektromontážních prací odstranění
kus 5,000 286,00 1 430,00

128 M 31686151 lávka ocelová přes výkopy 2000x1000mm kus 5,000 10 192,00 50 960,00

129 K 210292208 Odinstalování a nainstalování dopravních značek kus 5,000 1 760,00 8 800,00

130 K 460242111
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 

kabelem
kus 10,000 142,65 1 426,50

131 K 460242211
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 11,000 272,13 2 993,43
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Příloha

Účastník: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, Lhotka, IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

P Ř E D M Ě T                   Měsíce:     

                                               Týdny: 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

VRN - inženýrská činnost, předání 

staveniště, KOO, příprava staveniště

Objednávka / dodávka materiálu

montážní a zemní práce        

Měření osvětlenosti 

Revize elektro, zkoušky a měření

Předání - přejímka

P Ř E D M Ě T                   Měsíce:     

                                               Týdny: 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

VRN - inženýrská činnost, předání 

staveniště, KOO, příprava staveniště

Objednávka / dodávka materiálu

montážní a zemní práce        

Měření osvětlenosti 

Revize elektro, zkoušky a měření

Předání - přejímka

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel 10. týden 2024

b) Dokončení montáže svítidel 27. týden 2024

c) Dokončení výchozí revize 29. týden 2024

d) Předání díla objednateli 30. týden 2024

Celková doba realizace v kalendářních týdnech:

Harmonogram prací je závislý na klimatických podmínkách, pandemii COVID 19 a probíhajícímu konfliktu na Ukrajině.

Ing. Vítězslav Chmelík Ing. Petr Formánek

jednatel společnosti jednatel společnosti

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

30

duben 24 květen 24 červen 24 červenec 24

Ostatní ulice určené k výměně VO - 17. listopadu 17. listopadu, 2.polské armády 2. polské armády 28. října 28. října 28: října zdravotní stř. Bělská Bělská - přechod Březinova Březová Březová - 

přechod Březová - přechod u školy Budapešťská Bulharská Čelakovského Čsl. armády Čsl. mládeže Dělnická Dělnická - přechod Dobrovského Duchcovská Fibichova Fügnerova Fügnerova - 

přechod Fügnerova x Oblouková Hálkova Hankova Hankova - přechod Janská Jiráskova Jiřího z Poděbrad K.Světlé Klostermannova Kollárova Kosova Krásnostudenecká Krokova Labská 

Labské nábřeží Labské nábřežíkruh. Litoměřická Litoměřická - kr.objezd Litoměřická - u kruh. obj. Lodní Mánesova Maroldova Maroldovapřechod Mendelova most-jižní rampa most-severní 

rampa Na sjezdu Na Stráni Na Výšinách Nám. Svobody Nám. Svobody - kr. objezd Nerudova nový most - sjezd Oblouková Oblouková - přechod Oblouková / Březová - pěšina Oblouková x 

Březová Oblouková x Provaznická parkoviště Sallerpřechod Pivovarská Pivovarskápřechod podjezd pro vozidla- Podmokelská Podmokelská x Čsl. mládeže Podmokelská x Poštovní 

Podmokelskápřechod Podmostní Pohraniční Poštovní Poštovní - parkoviště BUS Provaznická Provaznická - přechod u HZS Provaznickápřechod Provaznickápřechod u HZS Předmostí 

Radniční Rev. náměstí- Revoluční náměstí Ruská Ruská-přechod Saská Saská - přechod Sládkova Sládkova - přechod Slovanská šišák Štursova Teplická Teplická - přechod Teplická - 

přechod Penny market 1 Teplická - přechod Penny market 2 Thunská Truhlářská Tyršova Tyršův most U Hřiště U Jabloně U ovčince U Tvrze Uhelná-přechod Uhlířská Ústecká Ústecká Nový 

most - nájezd V Hliništi Vilsnická Za Bažantnicí Žatecká Želenická Žlebská

Příloha

HMG - Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.etapa

červen 24 červenec 24 srpen 24březen 24 duben 24 květen 24prosinec 23 leden 24 únor 24

březen 24prosinec 23 leden 24 únor 24 srpen 24

Lampové stožáry ul. Slovanská od ul. Řecká ETAPA II



  

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona  
č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

 

Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.etapa 
systémové číslo VZ P23V0000952 

DBDI: 7394 

evidenční číslo zadavatele: 2051 

URL této VZ https://zakazky.mmdecin.cz/vz00007394 
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nezapsáno v obchodním rejstříku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno usnesením č. RM 23 15A 31 02 dne 25.09.2023         …………………………………………. 
                                   podpis statutárního zástupce 

                                   primátor statutárního města Děčín 
  
 

  



  2 z 12 

 

 
OBSAH: 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ............................................................................................................................... 3 

2. PŘEDMĚT, DRUH, KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ...................................................................................... 3 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ........................................................................................ 5 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.................................................................................................. 5 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY........................................................................... 6 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY ............................................................................................................................... 6 

8. KVALIFIKACE ............................................................................................................................................... 6 

9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ...................................................................................................... 9 

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK .................................................................... 10 

11. ZADÁVACÍ LHŮTA ...................................................................................................................................... 10 

12. KRITERIA A HODNOCENÍ NABÍDEK ............................................................................................................ 10 

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY ....................................................................................... 10 

14. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE................................................................................................. 12 

15. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE .................................................................................................. 12 

16. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ................................................................................................................... 12 

  



  3 z 12 

 

 

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Zadavatel:  Statutární město Děčín  
Statutární zástupce:  Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
Sídlo:   Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČ:    00261238 
DIČ:   CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku 
Kontaktní osoba: Jitka Jarošová 
Telefon, email:  412 593 292, jitka.jarosova@mmdecin.cz 

2. PŘEDMĚT, DRUH, KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

2.1. Vymezení předmětu zakázky 

Zadavatel informuje účastníky, že část SO 01 realizace zakázky bude spolufinancována ze zdrojů EU a 
státního rozpočtu ČR prostřednictvím Národního plánu obnovy (komponenta 2.2.2., Výzva NPO 1/2022 
Rekonstrukce veřejného osvětlení) v rámci projektu Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě 
Děčín, reg. č. projektu 2182000528, v administraci Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníci 
podáním nabídky berou na vědomí, že vybraný dodavatel musí umožnit výkon práva kontroly u 
zhotovitele díla ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům ze strany poskytovatele dotace a 
dalších oprávněných kontrolních orgánů. 

Veřejné osvětlení bude odpovídat vlastnostem a specifikacím vyplývajícím z Technických parametrů 
svítidel (příloha č. 12 ZD), a dalším částem této zadávací dokumentace, kdy ovšem schválené Standardy 
veřejného osvětlení statutárního města Děčín, bod 4.4.4 Svítidla a světelné zdroje – Specifikace 
osvětlení (příloha č. 3 ZD) jsou pouze doporučujícího charakteru.  

Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky při realizaci rekonstrukce části sítě 
veřejného osvětlení ve městě Děčín v rozsahu dle zadávací dokumentace. Stavba je rozdělena na tři 
stavební objekty: 
 
SO 01 Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín 
Jedná se o výměnu stávajících svítidel za nová se zdrojem LED s regulací světelného toku, dále výměnu 
některých stožárů a výložníků v rozsahu, specifikovaném technickou dokumentací zakázky (Příloha ZD 
č. 8). Celkem 1037 ks svítidel, úprava 43 ks rozvaděčů. 
 
Účastník musí deklarovat a prokázat úsporu spotřeby elektrické energie při provozu rekonstruované 
části sítě VO v rozsahu předmětu díla ve výši dle jeho nabídky, minimálně však ve výši 73,13 % při 
dodržení normativních hodnot pro osvětlení komunikací v souladu s ČSN EN 13 201 (blíže viz Příloha 
ZD č. 8 (Technická dokumentace). Výše požadovanou úsporu elektrické energie účastník prokáže tím, 
že vyplní instalovaný příkon jím navržených svítidel dle součtového pole v tabulce Specifikace svítidel 
(Příloha ZD č. 11), přičemž maximální hodnota nově navržených svítidel nesmí přesáhnout 54,71 kW. 
 
Účastník v nabídce u SO 01 předloží katalogové listy nabízených svítidel.  
 
Pro SO 01 předloží v nabídce všichni účastníci světelně technické výpočty a certifikaci svítidel. 
Správnost výpočtů a předložených certifikátů bude posuzováno u účastníka s nejvýhodnější 
nabídkou 

• Světelně technické výpočty ve formátu *.pdf, i v otevřeném formátu, včetně použitých 
fotometrických dat navrhovaných svítidel ve formátu Eulumdat (*.ldt); prokazujících splnění všech 
náležitostí a dle požadavků Přílohy ZD č. 6 (Podklady pro světelné výpočty). Pokud bude kontrolou 
zjištěno, že je tento výpočet chybný nesmí být při jeho opravě měněn typ svítidla.  

         V takovém případě bude tento účastník vyloučen a bude vyzván druhý v pořadí. 

mailto:jitka.jarosova@mmdecin.cz
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• certifikaci svítidel dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění, a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 
v platném znění a platných ČSN. 

 
Před převzetím stavby bude provedeno pro SO 01: 
Měření osvětlenosti komunikace nezávislým subjektem v referenčních úsecích (úsek ohraničený 
okrajem vozovky/chodníku a dvěma sousedními světelnými body) v souladu s Metodickým pokynem 
pro žadatele komponenta 2.2.2 Národního plánu obnovy Výzva č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného 
osvětlení (technika). Referenční úseky budou zvoleny pro každou řešenou třídu komunikace. Měření 
bude provedeno v souladu s požadavky ČSN EN 13201-4. Měřené úseky budou vybrány rovnoměrně s 
tím, že jeden měřený úsek bude reprezentativním vzorkem pro max. 30 světelných bodů. Zároveň musí 
být splněna podmínka, že pro každou třídu komunikace musí být minimálně jeden měřený úsek. 
Měření úrovně rušivého světla na nejbližších objektech bydlení bude provedeno v totožných pozicích, 
které byly doloženy v PD žádosti. Tímto budou ověřeny předložené výpočty ze žádosti. 
 
Předmět plnění tohoto stavebního objektu veřejné zakázky je vymezen dokumentací, kterou 
vypracovala KEnergy, s.r.o., Jeronýmova 229/7, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07 Liberec, 
IČO: 227 96 975. 
 
SO 02 Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín VI, ulice Slovanská 

Jedná se o výměnu stávajícího zemního kabelového vedení vč. nových sloupů VO v Děčíně VI, ulice 
Slovanská.   

Předmět plnění tohoto stavebního objektu je vymezen dokumentací zpracovanou, kterou vypracovala 
VAMA s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII. 

Kompletní Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na adrese 
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00007394. 

V případě, že se vyskytuje v kterékoli části zadávací dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, 
pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto 
minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

Zhotovitel stavby je povinen předat k opětovnému použití stavební a demoliční odpad do zařízení 
určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu k opětovnému využití a to alespoň. 70 % celkového 
množství tohoto druhu odpadu. Zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto 
množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu dle §15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020Sb. o odpadech. 
 
Zadavatel upozorňuje, že realizace stavby bude vedena formou elektronického stavebníku deníku 
STAVEE. Přístup do deníku poskytne zadavatel. Pro kompletní vedení stavebního deníku je potřeba mít 
jakékoliv zařízení s připojením k internetu, deník funguje na webovém rozhraní app.stavee.cz. 
 

2.2. Druh veřejné zakázky 

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ) 

  

https://zakazky.mmdecin.cz/vz0000
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2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je 

Popis CPV 

Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic 45316110-9 

Stavební práce  45000000-7 

Instalace a montáž el. rozvodů a zařízení 45311000-0 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:    15 978 356 Kč bez DPH 
Vyhrazená změna závazku        4 793 506 Kč bez DPH  
Předpokládaná hodnota vč. vyhrazené změny závazku    20 771 862 Kč bez DPH 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1. Předpokládaná doba plnění 

Předpokládaný termín zahájení plnění:   po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 11/2023 

Doba plnění: maximálně 210 dnů od předání staveniště 

Staveniště bude předáno najednou pro celé dílo. 

Harmonogram  realizace zakázky 

Účastník předloží do své nabídky harmonogram realizace zakázky, který bude nedílnou přílohou 
Smlouvy o dílo. Tento harmonogram bude zpracován po jednotlivých etapách (komunikacích, kdy 
následně musí být provedeno kontrolní měření – prokázání souladu s výpočtem) v kalendářních 
týdnech, přičemž níže uvedené dílčí termíny realizace hlavních uzlových bodů zakázky budou uvedeny 
konkrétním týdnem: 

a) Zahájení dodávky a montáže svítidel 

b) Dokončení montáže svítidel 

c) Dokončení výchozí revize 

d) Předání objednateli do užívání 

Harmonogram realizace zakázky bude kromě jiného obsahovat také údaj o celkové době realizace 

zakázky (v započatých kalendářních týdnech), identifikační údaje účastníka zadávacího řízení a bude 

podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.  

4.2. Místo plnění veřejné zakázky 

Místem plnění zakázky je město Děčín, konkrétně světelné body definované situačním plánem 

rozmístění prvků veřejného osvětlení (Příloha ZD č. 4)  

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

5.1. Stanovení technických podmínek 

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky. 

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
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6. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

6.1. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ 

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu jinak než 
jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil  
v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné 
zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. 
Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání 
proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude 
akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do  
6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

6.2. dle § 100 odst. 3 ZZVZ 

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění 
dle § 66 ZZVZ na poskytnutí dalších služeb, spočívajících ve službách definovaných touto smlouvou. 
Veřejná zakázka týkající se poskytování těchto služeb bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění ve 
smyslu ust. § 66 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje uplatnit toto právo v souladu se ZZVZ nebo jej neuplatnit 
nebo jej uplatnit jen ve sníženém rozsahu. Účastník je povinen toto splnit a tento požadavek 
objednatele na další služby přijmout. Plnění poskytované zadavateli na základě využití tohoto práva 
bude poskytováno za ceny ve výši stanovené touto smlouvou, bude-li se jednat o totožné plnění. 
Využití jednacího řízení bez uveřejnění je v souladu s § 222 odst. 2) ZZVZ nepodstatnou změnou. Toto 
právo musí být využito nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy a nesmí překročit 30 % předpokládané 
hodnoty této veřejné zakázky. 

Jedná se o typ plnění, které je dané předmětem této zakázky. 

7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která 
bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. 
Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 
Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady na 
služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod 
práv a to včetně pojištění apod. 

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.   
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným způsobem 
měněny.  
Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popř. osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) zastupovat účastníka, jejíž(jejichž) plnou 
moc doloží dodavatel k návrhům smluv o dílo. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně 
za přílohu návrhům smluv o dílo. 
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 (návrh smlouvy o dílo) této zadávací dokumentace. 

9. KVALIFIKACE 

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání: 

a) splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ; 
b) splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ; 
c) prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ. 

Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této Zadávací dokumentaci. 
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Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu   

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti 

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k 
prokázání splnění kvalifikace - § 228 odst. 2 ZZVZ. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů 
Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje 
tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah 
prokázání kvalifikace 

9.1 Základní způsobilost 

Způsobilým není dodavatel, který 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, 
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

veřejné zdravotní pojištění, 
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) je v likvidaci 24), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 25), vůči němuž byla nařízena 

nucená správa podle jiného právního předpisu 26) nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 

a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 ZZVZ předložením čestného 
prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní 
způsobilost požadovanou Zadavatelem. 
Originály dokladů prokazující kvalifikaci budou vyžadovány u vítězného účastníka v rámci poskytnutí 
součinnosti před podpisem smlouvy o dílo. Tyto musí být buď originály či ověřené kopie (tzn. 
elektronicky podepsané vydavatelem takového dokladu či autorizované konverze), pokud již nebyly v 
zadávacím řízení předloženy 
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9.2 Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c) ZZVZ. 
a) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. 
b) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 

doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky 
elektrických zařízení nebo Provádění staveb jejich změn a odstraňování. 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním v oboru.  

Doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu: 

• Osvědčení o autorizaci pro obor Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení nebo 
Technologická zařízení staveb – osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních 
prací, a to doložením osvědčení o autorizaci, popřípadě o registraci (zahraniční osoba) v 
uvedeném oboru, vydaného ČKAIT podle ZZVZ č. 360/1992 Sb. v platném znění. 

Dodavatel uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou  

• v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané 

oprávněnou osobou za dodavatele či jeho jménem jednat, 

• v případě externí spolupráce čestným prohlášením autorizované osoby (viz body výše) o budoucí 
spolupráci této osoby s dodavatelem v případě realizace této veřejné zakázky. Takové čestné 
prohlášení bude podepsané citovanou autorizovanou osobou. 

Shora uvedené osoba/y, jejichž prostřednictvím bude prokazována způsobilost, se budou podílet na 
předmětu plnění. Jména těchto osob budou tvořit přílohu smluv o dílo. Jejich změna může být 
provedena pouze po odsouhlasení s objednatelem, za podmínky splnění kvalifikace. 

9.3 Technické kvalifikační předpoklady 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel uvést a předložit: 

• Seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů poskytnutých za 
posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a 
identifikace objednatele. 

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje zadavatel takto: 

Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které jsou v osvědčeních jasně objednatelem 
specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto 
požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín 
realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil. 

Budou doložena tato osvědčení: 
Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací, ve kterých bude specifikováno, že se 
jednalo o stavbu nebo rekonstrukci veřejného osvětlení v minimálním finančním objemu 7,5 mil. 
Kč bez DPH. Požadavek lze splnit i v součtu jednotlivých osvědčení. 
 
Z osvědčení musí být v případě většího objemu stavebních prací zřejmý finanční objem samotné 
stavby veřejného osvětlení.  
Tento seznam musí být doložen osvědčením, které bude zahrnovat cenu, dobu a místo stavebních 
prací. Z osvědčení musí jasně vyplývat, kdo tento doklad vystavil včetně datumu. 

9.4 Obsah a forma dokladů o kvalifikaci 

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) 
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele. 
Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva bude dokládat 
všechny doklady, kterými je prokazována kvalifikace v elektronické podobě – tyto musí být buď 
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originály či ověřené kopie (tzn. elektronicky podepsané či autorizované konverze). Následné uzavření 
smlouvy bude probíhat elektronicky. 
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může 
dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; 
tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti 
překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka 
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o 
vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu 
požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 

9.5 Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ. 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob  

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní 
způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím 
jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,  
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,  
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a  
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.  

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je 
společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.  
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 
2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat 
závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje. 

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději  
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Dodavatel (Účastník) je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději 
však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 
3 ZZVZ. 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 
dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od obdržení 
bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ. 

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
včetně znění žádosti elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání 
veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky https://zakazky.mmdecin.cz/. 

Zadavatel může v souladu se ZZVZ poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich 
předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele. 
Veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být vedena 
pouze elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje na adrese 

https://zakazky.mmdecin.cz/
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https://zakazky.mmdecin.cz, případně i prostřednictvím datové schránky či na emailovou adresu 
kontaktní osoby zadavatele dle této zadávací dokumentace. 

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek 

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz. 

11.2. Lhůta pro podání nabídek  

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 04.12. 2023 do 12:00 hodin. 

11.3. Otevírání nabídek 

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení  

dne 04.12.2023 ve 12:30 hod. 

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly. Pověření 
pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepíší příslušný 
protokol. 

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané 
prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti 
účastníků. 

12. ZADÁVACÍ LHŮTA 

V souladu s § 40 ZZVZ zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci svými 
nabídkami vázáni). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 150 
dnů. 

13. KRITERIA A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny. 

Jako nejvhodnější bude dle tohoto kritéria hodnocena nabídka účastníka, který v nabídce uvede 
nejnižší nabídkovou cenu. Nabídková cena bude ohodnocena podle její výše v korunách českých bez 
DPH. 

100 ∗ 
hodnota nejnižší nabídky

hodnota posuzované nabídky
 

Účastník doplní nabídkovou cenu do návrhu smlouvy o dílo. 

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky.  

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

14.1. Nabídka účastníka 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a 
rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.  

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html 

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf. 

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
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V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného 
na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Jitku Jarošovou,  
e-mail: jitka.jarosova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 292. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. Nabídky Zadavatel 
požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. 

Nabídka musí obsahovat:  

• Vyplněný Návrh Smlouvy (viz Příloha ZD č. 1); 

• Oceněné soupisy prací (viz Příloha ZD č. 9) ve formátu *.pdf i ve formátu *xls(x),  

• Vyplněný formulář nabídky (viz Příloha ZD č. 2); 

• Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace dle čl. 9 zadávací dokumentace; 

• Vyplněný formulář Specifikace svítidel (viz Příloha ZD č. 11); 

• Časový harmonogram stavby zpracovaný dle čl. 4.1 zadávací dokumentace; 

• Katalogové listy použitých svítidel; 

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhů smluv byla příloha, příp. byly přílohy: 

• Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů – Zadavatel požaduje, aby v případě 
společné nabídky dvou a více dodavatelů obsahovala nabídka smlouvu, která upravuje vzájemná 
práva a povinnosti dodavatelů. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé 
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. 

Návrh smlouvy musí být podepsány účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) zastupovat účastníka, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží dodavatel k návrhům smluv účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 
bezprostředně za přílohu/přílohy návrhům smluv. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ. 

14.2 Forma nabídky  

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla rozdělena do souborů pojmenovaných tak, aby bylo zřejmé, 
který soubor obsahuje kvalifikační doklady, obchodní podmínky, vlastní nabídku apod. 

14.3 Jazyk zpracování nabídky 

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce. 

14.4 Podání nabídky 

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) ZZVZ pomocí elektronického 
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/.  

Podává-li účastník nabídku elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou 
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí   

dne 04.12.2023 ve 12:00 hodin. 

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek. 
V případě, že nabídku podává: 

1. Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé 
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě). 

2. Jiná osoba oprávněná jednat za účastníka – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která 
musí být: 

• Elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo 

• Podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc). 

mailto:jitka.jarosova@mmdecin.cz
mailto:podpora@ezak.cz
https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/
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Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto účastník odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele. Při tvorbě nabídky 
je možné využít přiložených formulářů v příloze zadávací dokumentace. 

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - 
https://zakazky.mmdecin.cz.  

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html. 

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE 

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smluv s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat dle § 88 ZZVZ. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

c) Zadavatel upozorňuje, že dle Nařízení Rady EU platí ZÁKAZ zadat nebo plnit veřejnou zakázku 
jakýmkoliv subjektem, který má sídlo v Rusku či je přímo či nepřímo z více než 50 % vlastněn 
některým subjektem. Toto se týká i případných poddodavatelů. 

d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení: 

− určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a 

− uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění 
provádět. 

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je 
nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v 
danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. 

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ. 

18. PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 2 - Formulář nabídky 

Příloha č. 3 - Standardy veřejného osvětlení statutárního města Děčín 

Příloha č. 4 - Zákres navrženého řešení v mapě (SO 01) 

Příloha č. 5 - Technická dokumentace (SO 02) 

Příloha č. 6 – Pasport VO Děčín 2.etapa (SO 01 

Příloha č. 7 – Zatřídění komunikací (SO 01) 

Příloha č. 8 – PD (SO 01) 

Příloha č. 9 – soupisy prací  

Příloha č. 10 – světelně technické výpočty (SO 01) 

Příloha č. 11 – Specifikace svítidel (SO 01) 

Příloha č.12 – Technické parametry svítidel 

 

 

https://zakazky.mmdecin.cz/vz000002204
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html
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ELEKTROINSTALACE 

 

Úvodní údaje 

Název stavby: Město Děčín – rekonstrukce veřejného osvětlení – 2.etapa 

 

Obecné informace 

Stavba je charakterizována jako rekonstrukce stávajícího osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení 

kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a snížení světelného znečištění a 

energetické náročnosti soustavy. 

 

Předmětem této etapy jsou: 

Počet světelných míst: 998 ks 

Počet svítidel: 1 037 ks 

Počet rozvaděčů: 43 ks 

Vypočtený příkon soustavy: 150 760 W 

 

Rozváděče VO disponují spotřebami: 

Číslo RVO Počet svítidel na RVO (ks)  Celkový příkon na RVO (W) Spotřeba (kWh) 

12 49 8140 33374 

13 33 5580 22878 

25 29 4640 19024 

26 11 1760 7216 

29 116 18860 77326 

30 14 2400 9840 

38 11 1760 7216 

39 13 1840 7544 

40 18 2160 8856 

46 17 1760 7216 

47 5 800 3280 

50 16 2800 11480 

51 22 3360 13776 

58 39 7040 28864 

60 55 7060 28946 

61 24 2080 8528 

62 34 5540 22714 

63 3 480 1968 

64 23 3980 16318 

65 16 2560 10496 

66 11 1440 5904 

67 50 8500 34850 

68 12 1040 4264 

69 5 400 1640 

70 41 3780 15498 

71 1 160 656 

72 81 11460 46986 

76 28 2240 9184 

77 12 2420 9922 

78 29 3440 14104 

79 3 240 984 
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80 8 2080 8528 

81 25 2800 11480 

82 5 800 3280 

83 26 4460 18286 

84 10 1520 6232 

85 14 2240 9184 

86 12 2220 9102 

90 51 5760 23616 

91 20 2920 11972 

97 1 160 656 

114 30 3840 15744 

119 14 2240 9184 

Celkový součet 1037 ks 150 760W 618 116 kWh 

 

Svítidla 

Celkový počet svítidel v této etapě činí 1 037 ks na celkem 998 stožárech. Stávající svítidla jsou 

tvořena převážně novějšími sodíkovými lampami. 

Popisky řádků Počet z Typ svítidla % podíl 

Koule 28 2,7 

BEGA  22 2,1 

Casarano 33 3,2 

Philips dekorativní 2 0,2 

DL systém 4 0,4 

Gadone 361 34,8 

Krabice 4 0,4 

Metis 2 0,2 

Olympia II 61 5,9 

Philips sodík 256 24,7 

Elektrosvit Rakev 1 0,1 

Schreder MC2 Zebra 4 0,4 

Siemens SR-přechod 3 0,3 

Siteco ST 246 23,7 

Talíř 4 0,4 

Tableta 6 0,6 

Celkový součet 1 037 ks 100% 
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Opěrné body 

 

Opěrné body ve městě jsou převážně vlastní, v majetku města – ocelové a pozink. 86 stožárů jsou 

distribuční   v dobrém stavu, většina sloupů tvoří nové opěrné body, stožáry pozinkové. 

 

Typ opěrného bodu Počet 

Betonový  84 ks 

Designový stožár 2 ks 

Dřevěný 2 ks 

Na budově  58 ks 

Ocelový  528 ks 

Pozink  324 ks 

Celkem 998 ks 
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Typ svítidla

Koule BEGA Casarano Philips dekorativní
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Olympia II Philips Elektrosvit Rakev Schreder MC2 Zebra

Siemens SR-přechod Siteco ST Talíř Tableta
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Typy opěrných bodů

Betonový Designový stožár Dřevěný Na budově Ocelový Pozink
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Předmět řešení 
Předmětem řešení je: 

- návrh parametrů osvětlení 

- energetický audit 

- výměna svítidel dle stávajícího stavu 

- výměna výložníků 

- pasportizace veřejného osvětlení 

- rozšíření o nové pozice pro svítidla 

- zřizování nových stožárů pro osazení svítidel 

 

Předmětem řešení není: 

- výměna stávajícího vedení – hlavní rozvod soustavy VO (neuznatelný náklad dotace) 

 

Podklady 
Předpisy a normy ČSN - především: 

- ČSN 33 0010 ed. 2   Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení, rozdělení a pojmy 

- ČSN EN 60038   Jmenovitá napětí Cenelec 

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3  Uzemnění a ochranné vodiče 

- ČSN 33 2000-1 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 

proudem 
- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - 

Ochrana před nadproudy 

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a 

stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba 

vedení 
- ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče 

ochranného pospojování 

- ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení 

jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Venkovní světelné 

instalace 

- ČSN CEN/TR 13201-1 až 5 Osvětlení pozemních komunikací. Mimo uvedené normy projekt 

respektuje další předpisy na uvedené normy navazující nebo s nimi 

související. 
- ČSN EN 12464-2  Světlo a osvětlení - osvětlení pracovních prostorů - část 2: 

Venkovní pracovní prostory 

 

Technické údaje 
 

Základní energetické údaje 

Napěťová soustava  - napájecí sítě VO:  3x230/400V+PEN, AC 50Hz, TN-C 

- svítidla:   1x230V+PE+N, AC 50Hz, TN-C-S 

 

Ochrana před úrazem el. proudem – dle ČSN 33 2000 4-41 ed. 3 

- základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí: 

- izolací 

- krytím - kryty živých částí 

- zábranou 

- ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí: 
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- automatickým odpojením od zdroje 

- ochranným pospojováním 

 

 

Základní technické údaje 
 

Osvětlení komunikací a energetická bilance 

 

Počet svítidel stávajícího VO:     1 037 ks 

Instalovaný příkon stávajícího VO:     150,760 kW 

 

Počet nových svítidel rekonstruované části:    1 046 ks 

Příkon rekonstruované části po realizaci opatření:   54,71 kW 

 

Uspořená elektrická energie po realizaci opatření(při 4100h/r s potemňováním během nočních hodin 

na místních komunikacích – 22:00-4:00 na 50%):   453 712,45 kWh 

 

Typ zdroje nových svítidel:     LED 

 

Přehled rozvaděčů VO – stávající stav 

 

Označení Popisky řádků Součet příkonů (W) Spotřeba (kWh) 

RVO  12 8140 33374 

RVO  13 5580 22878 

RVO  25 4640 19024 

RVO  26 1760 7216 

RVO  29 18860 77326 

RVO  30 2400 9840 

RVO  38 1760 7216 

RVO  39 1840 7544 

RVO  40 2160 8856 

RVO  46 1760 7216 

RVO  47 800 3280 

RVO  50 2800 11480 

RVO  51 3360 13776 

RVO  58 7040 28864 

RVO  60 7060 28946 

RVO  61 2080 8528 

RVO  62 5540 22714 

RVO  63 480 1968 

RVO  64 3980 16318 

RVO  65 2560 10496 

RVO  66 1440 5904 

RVO  67 8500 34850 

RVO  68 1040 4264 

RVO  69 400 1640 

RVO  70 3780 15498 

RVO  71 160 656 

RVO  72 11460 46986 

RVO  76 2240 9184 
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RVO  77 2420 9922 

RVO  78 3440 14104 

RVO  79 240 984 

RVO  80 2080 8528 

RVO  81 2800 11480 

RVO  82 800 3280 

RVO  83 4460 18286 

RVO  84 1520 6232 

RVO  85 2240 9184 

RVO  86 2220 9102 

RVO  90 5760 23616 

RVO  91 2920 11972 

RVO  97 160 656 

RVO  114 3840 15744 

RVO  119 2240 9184 

 Celkový součet 150 760 W 618 116 kWh 

 

Přehled rozvaděčů VO – po rekonstrukci 

Číslo RVO  

Počet svítidel na 

RVO (ks) Příkon na RVO(W) Spotřeba (kWh) 

12 49 3538 14505,8 

13 33 2086 8552,6 

25 29 1143 4686,3 

26 11 647 2652,7 

29 116 6562 26904,2 

30 15 1149 4710,9 

38 11 705 2890,5 

39 14 542 2222,2 

40 19 537 2201,7 

46 17 680 2788 

47 5 340 1394 

50 16 982 4026,2 

51 22 1399 5735,9 

58 39 3393 13911,3 

60 55 2666 10930,6 

61 24 380 1558 

62 34 2147 8802,7 

63 3 540 2214 

64 23 1563 6408,3 

65 16 645 2644,5 

66 11 448 1836,8 

67 50 2610 10701 

68 12 390 1599 

69 5 200 820 

70 41 1194 4895,4 

71 1 40 164 

72 83 4836 19827,6 

76 28 694 2845,4 
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77 12 1073 4399,3 

78 29 326 1336,6 

79 3 540 2214 

80 8 986 4042,6 

81 26 814 3337,4 

82 5 225 922,5 

83 27 2123 8704,3 

84 10 357 1463,7 

85 14 478 1959,8 

86 12 1268 5198,8 

90 52 2084 8544,4 

91 20 957 3923,7 

97 1 96 393,6 

114 31 817 3349,7 

119 14 510 2091 

Celkem 1 046 ks 54 710W 224 311 kWh 

 

 

Prostředí 

Třídění vnějších vlivů bylo provedeno podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: vně budovy jsou vlivy AA7, 

AB8, AC1, AD2, AE4, AF2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AQ1, AR2, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, 

CA1, CB1. 

 

Popis řešení 
 

Na předmětné části VO se vymění a doplní stávající osvětlení za nové LED osvětlení. Na 

jednotlivých rozváděčích veřejného osvětlení jsou vytipovány pouze ty body, které je nutné 

vyměnit. Stávající LED osvětlení není předmětem analýzy.  

Napájení světelných míst je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Při výměně svítidel bude 

nejprve odpojeno napájení jednotlivých svítidel v jejich svorkovnicích od rozvodu VO. Poté bude 

provedena demontáž stávajících svítidel z výložníků. Nové LED svítidlo bude napájeno z nového 

přívodního kabelu CYKY-J 5x1,5mm2.  

Možnost potemňování bude na stožárech ve vlastnictví města provedeno v místě svorkovnici. 

Na stožárech ČEZ Distribuce (dřevěné a betonové stožáry) bude zatemnění řešeno v samotných 

svítidlech, pro účely potemnění na těchto svítidlech bude nutné v případě potřeby použít plošinu. 

Potemňování v – jedná se celkem o 68 svítidel. Potemnění dále bude řešeno ve svítidle v případě 

svítidel zavěšených na výložníku na fasádě, v dekorativních stožárech a či v případě svítidel, které 

jsou zavěšeny na lanech – dalších 61 svítidel.  

Podle stavu stávajícího výložníku bude nové svítidlo instalováno buď na nový nebo stávající 

výložník – výměna výložníků se bude týkat především světelných bodů na přechodech – zde bude 

nutné v četných případech změnit geometrii. 

Následně bude napájecí kabel ve svorkovnici připojen k rozvodu VO. Podle technického stavu 

(stáří, funkčnost, opotřebení) bude tato svorkovnice vyměněna za novou.  

 

V rámci projektu budou dozbrojeny rozvaděče VO o spínací prvky, které zamezí nechtěnému 

vybavování nadproudových ochran vlivem nárazových proudů napájecích zdrojů LED osvětlení. 

Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní zpráva a pasportizace 

veřejného osvětlení. 
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Styk kabelů NN do 1kV s inženýrskými sítěmi 
Ochranná pásma el. zařízení - dle zák. 458/ 2000 Sb. (*) – platná od 1. 1. 2001 

 

- venkovního vedení vn 22kV:  7 m od krajního vodiče:  holé vedení 

2 m od krajního vodiče:  izolované vedení 

1 m od krajního vodiče:  závěsný kabel 

 

- el. stanice 22/0,4 kV:   7 m okolo konstrukce:  stožárové a věžové 

2 m okolo stanice:   zděné a kompaktní 

1 m okolo obestavění:  vestavěné 
 
Důležité upozornění 

Před zahájením stavby bude zažádáno příslušného vlastníka distribuční soustavy NN o 

souhlas s činností na zařízení DS NN. Ostatní inženýrské sítě nebudou dotčeny. 

 

Montážní práce 
 

Obecné zásady 

Před zahájením stavby je nutný souhlas vlastníka příslušné komunikace, vydání stanovení o 

přechodné úpravě silničního provozu od silničního správního úřadu a souhlasné stanovisko pro 

dopravní značení k omezení silničního provozu. 

 

Organizace výstavby a způsob provádění montážních prací 

Při práci se bude dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. 

 

Elektrické zařízení smí montovat pouze firma s předmětem podnikání: „Montáž, opravy, revize a 

zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“, jejíž pracovníci mají platná oprávněním ve smyslu 

vyhlášky 50/78 Sb. a tyto dokumenty musí předložit investorovi před započetím prací. Zařízení 

může být uvedeno do trvalého provozu až po provedení výchozí revize. Výškové práce nad zemí 

1,5 m nebo jámou musí být prováděny se zajištěním a dle platných předpisů. 

 

Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky 

stavebního pozemku 

Vzhledem k požadavkům stavby nebyly a nebudou geologické či jiné průzkumy prováděny. 

Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených stavbou se zvláštním 

 zřetelem ke stavbám, které jsou kulturní památkou jsou v památkových rezervacích či zónách s 

uvedením jejich ochrany 

Stavba se nenachází na území CHKO.  

Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení stromů 

Stavba nevyžaduje provádění asanací a bouracích prací, ani kácení stromů a dřevin. 

Požadavky na zábor ZPF a LPF s uvedením rozlohy a zda se jedná o zábory dočasné či trvalé 

Stavba nevyžaduje zábor ZPF a LPF. 

Územně technické podmínky dotčeného území a podmínky koordinace výstavby, příjezdy na 

stavební pozemek, přeložky inženýrských sítí, napojení na zdroje vody a odvodnění pozemku 
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Pro přístup ke stavbě bude využito veřejně přístupných komunikací. Příjezdy není nutno nijak 

technicky zabezpečovat. Pro výstavbu je používána běžná lehká stavební technika. Únosnost 

komunikací, mostů, mostků musí být dodržena s ohledem na váhu techniky a nákladu – zajistí 

zhotovitel. Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí, napojení na zdroje vody ani zajištění 

pozemku stavby. 

 

Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologií 

Popis navrhovaného provozu, výrobního programu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

Popis technologií, výrobního programu, systému skladování atd. 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

Návrh řešení dopravy v klidu 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

Odhad potřeby materiálů a surovin 

Stavba při svém provozu nevyžaduje žádné dodávky materiálů a surovin. 

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a dešťových vod 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit odvodnění území včetně zneškodňování odpadních 

vod. Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných 

předpisů a metodik, Řízení ochrany životního prostředí v segmentu. Za nakládání se vzniklými 

odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce. 

Při stavbě vzniknou stavební odpady. Odpady vzniklé stavbou (izolace kabelů) budou odvezeny na 

ekologickou likvidaci. Ostatní výkopový materiál bude využit na stavbě při dokončovacích pracích. 

Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

Řešení ochrany ovzduší 

Stavba nebude při svém provozu zdrojem znečištění ovzduší. 

Řešení ochrany proti hluku 

Stavba splňuje všechny ČSN a předpisy a nebude tedy zdrojem nadměrného hluku. 

Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Rozpojovací a přípojkové skříně a stožáry budou opatřeny zámky zabraňujícím vstup nepovolaných 

osob.  

Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Zařízení distribuční soustavy splňuje odpovídající ČSN a bezpečnostní předpisy, je označeno 

výstražnými nápisy a tabulkami a není třeba činit další opatření pro zajištění jeho bezpečnosti. 

Obsluhu a práci na tomto zařízení budou provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou 

kvalifikací pověření provozovatelem zařízení. 
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Bezpečnost práce při provádění stavby 

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění patří 

odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel 

musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu 

s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické 

požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností 

k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.  

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek 

na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem 

s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o dílo bude 

závazek zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky a že disponuje všemi 

nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 330000-6 

je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a 

případné speciální pracovní postupy budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 

energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami 

prokazatelně seznámeni.  

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, 

která stanoví podmínky pro provádění práce. 

Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

Řešení vlivu na zdraví osob nebo na životní prostředí a opatření k jejich minimalizaci 

Podle zákona 100/2001 Sb. Par.3a) a přílohy č.1 nepodléhá stavba posuzování vlivů na životní 

prostředí ani zjišťovacímu řízení. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí nebo zdraví 

osob. 

Řešení ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčivých pramenů 

Příroda, krajina, vodní zdroje ani léčivé prameny nebudou touto stavbou negativně ovlivněny. 

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby 

Nově umisťovaná zařízení soustavy VO budou chráněna ochrannými pásmy vyplývajícími ze 

zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon). 
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Popis stávajícího stavu 

  
Předmětem této etapy jsou: 

Počet světelných míst: 998 ks 

Počet svítidel: 1 037 ks 

Počet rozvaděčů: 43 ks 

Vypočtený příkon soustavy: 150 760 W 

 

Rozváděče VO disponují spotřebami: 

Označení Číslo RVO Součet příkonů (W) Spotřeba (kWh) 

RVO  12 8140 33374 

RVO  13 5580 22878 

RVO  25 4640 19024 

RVO  26 1760 7216 

RVO  29 18860 77326 

RVO  30 2400 9840 

RVO  38 1760 7216 

RVO  39 1840 7544 

RVO  40 2160 8856 

RVO  46 1760 7216 

RVO  47 800 3280 

RVO  50 2800 11480 

RVO  51 3360 13776 

RVO  58 7040 28864 

RVO  60 7060 28946 

RVO  61 2080 8528 

RVO  62 5540 22714 

RVO  63 480 1968 

RVO  64 3980 16318 

RVO  65 2560 10496 

RVO  66 1440 5904 

RVO  67 8500 34850 

RVO  68 1040 4264 

RVO  69 400 1640 

RVO  70 3780 15498 

RVO  71 160 656 

RVO  72 11460 46986 

RVO  76 2240 9184 

RVO  77 2420 9922 

RVO  78 3440 14104 

RVO  79 240 984 

RVO  80 2080 8528 

RVO  81 2800 11480 

RVO  82 800 3280 

RVO  83 4460 18286 

RVO  84 1520 6232 

RVO  85 2240 9184 

RVO  86 2220 9102 
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RVO  90 5760 23616 

RVO  91 2920 11972 

RVO  97 160 656 

RVO  114 3840 15744 

RVO  119 2240 9184 

  

Celkem 150 760W 618 116 kWh 

 

Svítidla 

Celkový počet svítidel v této etapě činí 1 037 ks na celkem 998 stožárech. Stávající svítidla jsou 

tvořena převážně novějšími sodíkovými lampami. 

Popisky řádků Počet z Typ svítidla % podíl 

Koule 28 2,7 

BEGA  22 2,1 

Casarano 33 3,2 

Philips dekorativní 2 0,2 

DL systém 4 0,4 

Gadone 361 34,8 

Krabice 4 0,4 

Metis 2 0,2 

Olympia II 61 5,9 

Philips sodík 256 24,7 

Elektrosvit Rakev 1 0,1 

Schreder MC2 Zebra 4 0,4 

Siemens SR-přechod 3 0,3 

Siteco ST 246 23,7 

Talíř 4 0,4 

Tableta 6 0,6 

Celkový součet 1 037 ks 100% 
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Typ svítidla

Koule BEGA Casarano Philips dekorativní

DL systém Gadone Krabice Metis

Olympia II Philips Elektrosvit Rakev Schreder MC2 Zebra

Siemens SR-přechod Siteco ST Talíř Tableta
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Opěrné body 

 

Opěrné body ve městě jsou převážně vlastní, v majetku města – ocelové a pozink. 86 stožárů jsou 

distribuční   v dobrém stavu, většina sloupů tvoří nové opěrné body, stožáry pozinkové. 

 

Typ opěrného bodu Počet 

Betonový  84 ks 

Designový stožár 2 ks 

Dřevěný 2 ks 

Na budově  58 ks 

Ocelový  528 ks 

Pozink  324 ks 

Celkem 998 ks 

 

 

 

 

Přehled rozvaděčů VO – stávající stav 

Číslo RVO 

Počet svítidel na 

RVO (ks)  Celkový příkon na RVO (W) Spotřeba (kWh) 

12 49 8140 33374 

13 33 5580 22878 

25 29 4640 19024 

26 11 1760 7216 

29 116 18860 77326 

30 14 2400 9840 

38 11 1760 7216 

39 13 1840 7544 

40 18 2160 8856 

46 17 1760 7216 

47 5 800 3280 

50 16 2800 11480 

51 22 3360 13776 

58 39 7040 28864 

60 55 7060 28946 

84
2

2

58

528

324

Typy opěrných bodů

Betonový Designový stožár Dřevěný Na budově Ocelový Pozink
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61 24 2080 8528 

62 34 5540 22714 

63 3 480 1968 

64 23 3980 16318 

65 16 2560 10496 

66 11 1440 5904 

67 50 8500 34850 

68 12 1040 4264 

69 5 400 1640 

70 41 3780 15498 

71 1 160 656 

72 81 11460 46986 

76 28 2240 9184 

77 12 2420 9922 

78 29 3440 14104 

79 3 240 984 

80 8 2080 8528 

81 25 2800 11480 

82 5 800 3280 

83 26 4460 18286 

84 10 1520 6232 

85 14 2240 9184 

86 12 2220 9102 

90 51 5760 23616 

91 20 2920 11972 

97 1 160 656 

114 30 3840 15744 

119 14 2240 9184 

Celkový součet 1037 150 760 W 618 116 kWh 

 

 

Přehled rozvaděčů VO – po rekonstrukci 

Číslo RVO  

Počet svítidel na 

RVO (ks) Příkon na RVO(W) Spotřeba (kWh) 

12 49 3538 14505,8 

13 33 2086 8552,6 

25 29 1143 4686,3 

26 11 647 2652,7 

29 116 6562 26904,2 

30 15 1149 4710,9 

38 11 705 2890,5 

39 14 542 2222,2 

40 19 537 2201,7 

46 17 680 2788 

47 5 340 1394 

50 16 982 4026,2 

51 22 1399 5735,9 

58 39 3393 13911,3 
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60 55 2666 10930,6 

61 24 380 1558 

62 34 2147 8802,7 

63 3 540 2214 

64 23 1563 6408,3 

65 16 645 2644,5 

66 11 448 1836,8 

67 50 2610 10701 

68 12 390 1599 

69 5 200 820 

70 41 1194 4895,4 

71 1 40 164 

72 83 4836 19827,6 

76 28 694 2845,4 

77 12 1073 4399,3 

78 29 326 1336,6 

79 3 540 2214 

80 8 986 4042,6 

81 26 814 3337,4 

82 5 225 922,5 

83 27 2123 8704,3 

84 10 357 1463,7 

85 14 478 1959,8 

86 12 1268 5198,8 

90 52 2084 8544,4 

91 20 957 3923,7 

97 1 96 393,6 

114 31 817 3349,7 

119 14 510 2091 

Celkový 

součet 1046 54710 224311 

 

Řídicí prvky 
Město v současné době nedisponuje centrálním řídicím systémem na obsluhu VO. 
 

Popis realizace opatření 
Specifikace počtu nových svítidel, typ nového zdroje, počet světelných bodů a svítidel k doplnění, 

specifikace typů a výšky nových stožárů, specifikace oprav RVO, specifikace řídicích prvků, 

příkon rekonstruované části VO po realizaci opatření. 
 

Specifikace počtu nových svítidel 

Popisky řádků Součet z Počet svítidel na sv. bodu 

Svítidlo pro komunikaci K1 stmívatelný předřadník, CLO 24 

Svítidlo pro komunikaci K10 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K100 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K101 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K102 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K103 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K104 stmívatelný předřadník, CLO 6 
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Svítidlo pro komunikaci K105 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K106 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K107 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K108 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K109 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K11 stmívatelný předřadník, CLO 14 

Svítidlo pro komunikaci K110 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K111 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K112 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K113 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K114 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K115 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K116 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K117 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K118 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K119 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K12 stmívatelný předřadník, CLO 12 

Svítidlo pro komunikaci K121 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K122 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K123 stmívatelný předřadník, CLO 29 

Svítidlo pro komunikaci K124 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K125 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K126 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K127 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K129 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K13 stmívatelný předřadník, CLO 31 

Svítidlo pro komunikaci K130 stmívatelný předřadník, CLO 17 

Svítidlo pro komunikaci K131 stmívatelný předřadník, CLO 22 

Svítidlo pro komunikaci K132 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K133 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K134 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K135 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K136 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K137 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K138 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K14 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K140 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K141 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K142 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K143 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K144 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K145 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K146 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K147 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K15 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K16 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K17 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K18 stmívatelný předřadník, CLO 20 
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Svítidlo pro komunikaci K19 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K2 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K20 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K21 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K22 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K23 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K24 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K25 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K26 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K27 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K28 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K29 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K3 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K30 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K31 stmívatelný předřadník, CLO 33 

Svítidlo pro komunikaci K32 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K33 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K34 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K35 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Svítidlo pro komunikaci K36 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Svítidlo pro komunikaci K37 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K39 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K4 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K40 stmívatelný předřadník, CLO 12 

Svítidlo pro komunikaci K41 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K42 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K46 stmívatelný předřadník, CLO 13 

Svítidlo pro komunikaci K47 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K50 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K51 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K52 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K53 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K54 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K55 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K56 stmívatelný předřadník, CLO 22 

Svítidlo pro komunikaci K57 stmívatelný předřadník, CLO 9 

Svítidlo pro komunikaci K58 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K6 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K60 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K61 stmívatelný předřadník, CLO 14 

Svítidlo pro komunikaci K66 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K68 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K7 stmívatelný předřadník, CLO 15 

Svítidlo pro komunikaci K70 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K71 stmívatelný předřadník, CLO 8 

Svítidlo pro komunikaci K72 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K73 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K76 stmívatelný předřadník, CLO 11 
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Svítidlo pro komunikaci K78 stmívatelný předřadník, CLO 7 

Svítidlo pro komunikaci K8 stmívatelný předřadník, CLO 21 

Svítidlo pro komunikaci K80 stmívatelný předřadník, CLO 23 

Svítidlo pro komunikaci K81 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K82 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K83 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Svítidlo pro komunikaci K84 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Svítidlo pro komunikaci K85 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K86 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K87 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K89 stmívatelný předřadník, CLO 11 

Svítidlo pro komunikaci K90 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K92 stmívatelný předřadník, CLO 10 

Svítidlo pro komunikaci K94 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K95 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K96 stmívatelný předřadník, CLO 6 

Svítidlo pro komunikaci K97 stmívatelný předřadník, CLO 5 

Svítidlo pro komunikaci K98 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Svítidlo pro komunikaci K99 stmívatelný předřadník, CLO 3 

Přechod P1 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P10 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Přechod P11 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Přechod P12 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Přechod P13 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P14 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P15 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Přechod P16 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P17 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P18 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P2 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P20 stmívatelný předřadník, CLO 4 

Přechod P22 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P23 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P24 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P25 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Přechod P26 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P27  stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P28 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P29 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P3 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P4 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P5 stmívatelný předřadník, CLO 1 

Přechod P6 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P7 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P8 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Přechod P9 stmívatelný předřadník, CLO 2 

Celkový součet 1 046 ks 
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Příkon rekonstruované části VO po realizaci opatření: 54 710 W 

 

Přehled počtu nových svítidel v jednotlivých třídách osvětlení 

Typ komunikace Počet 

vyměňovaných 

svítidel (ks) 

Počet doplňovaných 

svítidel (ks) 

Max. teplota 

chromatičnosti 

(K) 

C 52 0 ≤ 2700 

M 874 9 ≤ 2700 

P 49 0 ≤ 2700 

Přechody pro chodce 62 0 ≤ 4000 

Celkem 1037 ks 9 ks  

 

Typ nového zdroje 

Všechna nově navrhovaná svítidla veřejného osvětlení využívají jako svůj světelný zdroj LED 

technologii. 

 

Specifikace oprav RVO 

V navrhovaném řešení je zahrnuto dozbrojení všech rozvaděčů v obci hybridními stykači pro 

spínání LED osvětlení. 

 

Specifikace řídících prvků 

Svítidla jsou vybavena stmívatelnými zdroji s možností napojení na řídící systém. 

 

Úspora energie 

Uspořená elektrická energie po realizaci opatření(při 4100h/r):   453 712,45 kWh 

 

Energetická bilance 

 

Položka Stávající stav Stav v LED 

Příkon [kW/ročně] 150,76 54,71 

Spotřeba [kWh/ročně] 618 116 164 403,55 

Cena za EE [Kč/ročně]  1 965 608,88 522 803,289,- 

Úspora na spotřebě 453 712,45 kWh 

Úspora na EE/ročně 1 442 805,59,- Kč 

 

Předpoklady: 

- Cena EE činí 3,18 Kč/kWh 

- Provozní doba 4100 hodin ročně  

- Stmívání mezi 22:00-4:00 na 50% výkonu 
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Nové světelné body – geometrie: 
Komunikace K59  

 

 

 

+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 
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Komunikace K4 – převěs mezi drážními budovami – doplnění 1 světelného bodu – převěsu - mezi drážní 

budovy (nutné získat souhlas vlastníků budov): 

 

  

 

 

 

+ 1 nový převěs mezi budovami 
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Komunikace K30: 

 

Komunikace K32 – v tomto úseku je nutné dbát zvýšené pozornosti výpočtu rušivého světla v případě 

přidání nového světelného bodu: 

 

 

+ 1 nové svítidlo na nový pozink 
+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 

+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 
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Situace K43 

 

Komunikace K52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 

+ 1 nový světelný bod pro splnění rovnoměrnosti 
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Komunikace K57 

 

 

+ 1 nové svítidlo na betonový stožár 
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Komunikace K59 – kruhový objezd – pro rovnoměrné osvětlení kruhového objezdu je nutné doplnit 1 

světelný bod pro správnou  

Stávající stav: 
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Nová geometrie kruhového objezdu Litoměřická: 

 

Komunikace K69 
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Komunikace 147 – neproveditelné – v trase vede drážní přemostění 

 

 

 



Seznam výpočtů  

Číslo výpočtu 
List 

polohopisu 

Třída 

osvětlení 

komunikace 

Osvětlovací 

soustava 

Profil komunikace 
Umístění 

svítidel 

Rozteč 

svítidel 

Výška 

svítidla nad 

komunikací 

Vzdálenost 

svítidla od 

hrany 

komunikace 

Náklon 

svítidla 
Opatření  

Chodník 
Komunikace 

1 

Středový 

pás 

Komunikace 

2 
Chodník 

( m ) ( m ) ( m ) ( °) 

Komunikace K1 1 M4 Jednostranná   11,3 0 0 2,7 Vlevo 35 10 1,0 15   

Komunikace K2 2 M4 Jednostranná   11,3 0 0 3,5 Vlevo 52 10 1,0 15   

Komunikace K3 3 M4 Středová 180°   10,5 2 10,5 2,5 Střed 33 10 0,5 15   

Komunikace K4 3 M4 Středová 3,1 8,9 0 0 0 Střed 62 6 4,5 0   

Komunikace K5 4 M4 Jednostranná 2,1 6 0 0   Vlevo 29 10 -0,1 15   

Komunikace K6 1 M3 

Oboustranná 

nepravidelná 2,4 11,3 0 0 3,9 Oboustranně L42/P27 10 L1,0/P0,5 0 
  

Komunikace K7 5 M4 Jednostranná 2,6 14 0 0 3,3 Vlevo 40 10 -1,0 15 15°náklop 

Komunikace K8 6 M4 Jednostranná 0 10 0 0   Vlevo 41,5 10 0 15   

Komunikace K9 7 M3 

Oboustranná 

střídavá 5,1 13 0 0 3,6 Oboustranně 43 12 1 0 
  

Komunikace K10 8 M5 Jednostranná 2,2 6 0 0 0 Vlevo 30 12 -0,7 0   

Komunikace K11 10 M4 Jednostranná 1,8 10,5 0 0 1,7 Vlevo 26 10 -1,0 0   

Komunikace K12 11 M5 Jednostranná 1,7 8,2 0 0 3,5 Vlevo 38 10 0 5   

Komunikace K13 12 M5 Jednostranná 0 6,5 0 0 0 Vlevo 38 10 1,0 5   

Komunikace K14 13 M5 Jednostranná 0 5,5 0 0 0 Vlevo 37 10 1,0 5   

Komunikace K15 14 M5 Jednostranná 0 5,2 0 0 0 Vpravo 37 10 0,5 5   

Komunikace K16 29 M5 Jednostranná 1,8 5 0 0 2 Vpravo 43 10 0 10   

Komunikace K17 15 P5 Jednostranná 1,4 3,1 0 0 0 Vlevo 37 10 0 10   

Komunikace K18 15 M5 Jednostranná 0 6 0 0 1,6 Vpravo 43 10 0 10   

Komunikace K19 16 M6 Jednostranná 0 5 0 0 1,4 Vpravo 28 6 -1,0 0   

Komunikace K20 17 M5 Jednostranná 1,4 6,2 0 0 1,4 Vlevo 35 10 0,5 0   

Komunikace K21 18 M3 Oboustranná 2,8 10,5 0 0 2,6 Střídavá 48 12 1 5   

Komunikace K22 18 M5 Jednostranná 2,6 10,5 0 0 2,6 Vlevo 42 12 1 0   

Komunikace K23 19 M5 Jednostranná 3 9,5 0 0 0 Vlevo 45 12 1,5 15   
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Komunikace K24 20 M3 Jednostranná 0 12,8 0 0 0 Vlevo   10 0 0   

Komunikace K25 21 M4 Jednostranná 1,5 8,3 0 0 2,2 Vpravo 23 12 0 15   

Komunikace K26 21 M4 Jednostranná 1,6 8,6 0 0 1,3 Vpravo 22 7 -1,5 15 15°náklop 

Komunikace K27 22 M4 Jednostranná 2 8 0 0 3 Vpravo 22 12 1 0   

Komunikace K28 23 M4 Jednostranná 0 8,4 0 0 2,2 Vpravo 23 12 1 0   

Komunikace K29 24 M4 Jednostranná 0 9 0 0 1,7 Vpravo 24 7 -1 5 5°náklop 

Komunikace K30 25 M4 Jednostranná 1,8 9,2 0 0 1,9 Vpravo 50 12 1 15   

Komunikace K31 26 C3 Jednostranná 0 8,7 0 0 2,5 Vpravo 30 12 1,5 15   

Komunikace K32 19 M6 Jednostranná 2 9 0 0 1,9 Vpravo 62 12 1,5 0   

Komunikace K33 7 M4 

Oboustranná 

střídavá 2,6 9,2 0 0 3,3 Oboustranně 36 12 1 0 
  

Komunikace K34 19 M4 

Oboustranná 

střídavá 2,4 7,5 0 0 2,1 Oboustranně 32 12 1 0 
  

Komunikace K35 16 P4 Jednostranná 0 9,5 0 0 1,5 Vpravo 46 10 1 15   

Komunikace K36 16 M6 Jednostranná 1,6 8,2 0 0 1,8 Vlevo 38 7 0 10 
  

Komunikace K37 2 M5 Jednostranná 1,9 8,2 0 0 2 Vlevo 41 10 1 0   

Komunikace K38 27 M5 Jednostranná 1,8 10,1 0 0 1,9 Vpravo 43 8 0 10 

úprava výšky ze 

7m na 8m, náklop 

15° 

Komunikace K39 27 M5 Jednostranná 2,3 9,6 0 0 2,1 Vpravo 17 7 -1 0 

10°náklop/ změna 

vyložení z 0,5m 

na 1m 

Komunikace K40 26 M3 Jednostranná 2,3 13,1 0 0 3,1 Vpravo 35 12 -0,5 15   

Komunikace K41 20 M3 Jednostranná 3,8 10,9 0 0 3,2 Vpravo 35 12 -1,5 15   

Komunikace K42 28 M5 Jednostranná 1,8 8,8 0 0 1,4 Vpravo 39 10 1 15   

Komunikace K43 15 M5 Jednostranná 1,7 8,5 0 0 1,7 Vpravo 52 10 -0,2 15   

Komunikace K44 26 M4 Oboustranná 1,6 8,6 0 0 1,5 Vlevo 22,5 10 -1,5 0   

Komunikace K45 26 M4 Jednostranná 1,7 5,8 0 0 1,6 Vpravo 42,5 10 -0,5 15   

Komunikace K46 17 M6 Jednostranná 0 3,8 0 0 1,3 Vpravo 42 10 0,3 0   

Komunikace K47 16 M5 Střídavá 1,8 8,4 0 0 1,7 Střídavá 43,5 6 0 15 

úprava výšky 

sloupu z 5m na 

6m náklop 10° 

Komunikace K48 29 M5 Jednostranná 2   2,2 5,9 0 Vlevo 38 10 0 15   
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Komunikace K49 29 M5 Jednostranná 1,5 5,3 0 0 2,1 Vpravo 28,5 10 -2 15   

Komunikace K50 30 M6 Jednostranná 1,6 6 0 0 1,7 Vpravo 35 7 0 0   

Komunikace K51 31 M5 Jednostranná 1,8 8,5 0 0 1,8 Vpravo 41 10 -0,3 15   

Komunikace K52 32 M5 Jednostranná 1,6 8,6 0 0 0 Vlevo 55,8 10 1 15   

Komunikace K53 33 M5 Jednostranná 1,6 7 0 0 2 Vlevo 42 10 -0,6 15   

Komunikace K54 36 M5 Jednostranná 0 6,5 0 0 0 Vlevo 37 10 1,5 15   

Komunikace K55 37 M5 Jednostranná 0 6,5 0 0 1,5 Vlevo 38 10 1,5 15   

Komunikace K56 27 P4 Jednostranná 0 3,6 0 0 0 Vlevo 25,4 6 0 0   

Komunikace K57 39 M6 Jednostranná 0 3,6 0 0 0 Vpravo 34 8 0 0   

Komunikace K58 38 C3 Kruhový objezd                       

Komunikace K59 6 C3 Kruhový objezd                     

přidání 1 

světelného bodu 

Komunikace K60 40 P4 Jednostranná 0 4,5 0 0 1,6 Vlevo 38 10 1 15   

Komunikace K61 40 P4 Jednostranná 1,6 4 0 0 0 Vpravo 26 6 -1,3 0   

Komunikace K63 6 M4 Jednostranná 1,5 7,5 0 0 2,2 Vpravo 26 10 0 0   

Komunikace K64 6 M4 Střídavá 0 8 0 0 0 Střídavá 23 10 0,5 0   

Komunikace K65 6 M4 Jednostranná 0 6 0 0   Vpravo 38 10 1,5 0   

Komunikace K66 42 M4 Jednostranná 0 9,1 0 0 2,1 Vpravo 30 10 0 0   

Komunikace K67 40 P4 Jednostranná 1,2 4 0 0 0 Vpravo 0 6 -1 0   

Komunikace K68 29 M5 Jednostranná 0 5 0 0 1,5 Vpravo 21 6 -1,5 0   

Komunikace K69 29 M5 Jednostranná 0 6 0 0 1,6 Vlevo 59 10 1 0 náklop 5° 

Komunikace K70 43 M5 Jednostranná 0 5 0 0 1,5 Vpravo 35 7 -2 0 

zvednout výšku 

sloupu ze 6m na 

7m, náklop 15° 

Komunikace K71 44 M5 Jednostranná 1,3 5 0 0 1,6 Vpravo 43,8 10 1,5 15   

Komunikace K72 45 M5 Jednostranná 1,5 6 0 0 1,3 Vpravo 43 10 1,5 15   

Komunikace K73 1 C3 Kruhový objezd                       

Komunikace K74 18 M5 Jednostranná 1,9 10,5 0 0 1,7 Vlevo 39,5 8 0 15 

zvednout výšku 

sloupu ze 7m na 

8,5m. 

Komunikace K75 27 M5 Jednostranná 1,75 10 0 0 1,8 Vlevo 46 8 0,2 15 

zvednou výšku 

svítidel ze 7m na 

8m - svítidla na 

fasádě 
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Komunikace K76 47 M4 Jednostranná 2,1 7,6 0 0 0 Vpravo 29 12 1,5 0   

Komunikace K77 5 M4 Jednostranná 1,5 7,5 0 0 1,5 Vlevo 31 10 0 5   

Komunikace K78 48 M4 Jednostranná 1,9 8 0 0 1,8 Vlevo 26,5 10 0 0   

Komunikace K80 52 M3 

Oboustranná 

symetrická 0 11,8 0 0 0 Oboustranně 4,3 5 0 45 

STV pro podchod 

- závěsné 

svítidlo(přisazené) 

Komunikace K81 20 M4 Jednostranná 2,4 11 0 0 2,5 Vlevo 33 12 1 0   

Komunikace K82 53 M6 Jednostranná 1,4 6,6 0 0 2 Vpravo 28 6 -1,7 0 náklop 5° 

Komunikace K83 1 M3 

Oboustranná 

symetrická 0 9,3 0 0 0 Oboustranně   12 1 0 

STV pro 

komunikaci 

Komunikace K84 54 M3 Jednostranná 3,4 12,2 0 0 0 Vlevo 25,5 12 1 0   

Komunikace K85 6 M4 Jednostranná 0 6,5 0 0 5,2 Vlevo 37 12 1 10   

Komunikace K86 38 M4 

Oboustranná 

střídavá 0 4 7,5 5,4 2 Oboustranně 26 12 1 0 
  

Komunikace K87 55 M4 Jednostranná 0 8 0 0 2,7 Vpravo 50,4 12 1 10   

Komunikace K88 47 M4 

Oboustranná 

střídavá 2 12,2 0 0 2,9 Oboustranně 40 12 1 10 
  

Komunikace K89 56 M4 Jednostranná 2,1 11 0 0 0 Vpravo 30,5 12 0,5 10   

Komunikace K90 7 C2 

Oboustranná 

symetrická 3,45 13,8 0 0 8,3 Oboustranně 27,5 10 -2 0 
  

Komunikace K92 51 M3 Jednostranná 3 8,6 0 0 2,1 Vpravo 22,3 10 1 15   

Komunikace K94 61 M5 Jednostranná 0 6,4 0 0 2 Vlevo 47 10 1,5 0   

Komunikace K95 62 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vpravo 38,7 10 1 5   

Komunikace K96 60 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vlevo 35 10 1,5 0   

Komunikace K97 63 M5 Jednostranná 1,4 6 0 0 2 Vlevo 46 10 0 0   

Komunikace K98 64 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vpravo 36 10 0,5 10   

Komunikace K99 65 M5 Jednostranná 0 6 0 0 1,4 Vpravo 26,5 10 0 0   

Komunikace K100 9 M5 Jednostranná 3,5 6 0 0 0 Vlevo 41 10 -1,5 10   

Komunikace K101 66 M5 Jednostranná 3,3 8,3 0 0 0 Vlevo 35,5 10 -1,5 10   

Komunikace K102 41 M4 Jednostranná 2,1 7 0 0 2,2 Vpravo 42,5 12 -1 0   

Komunikace K103 67 M6 Jednostranná 1,9 12 0 0 1,9 Vlevo 30 7 -0,5 10 15°náklop 

Komunikace K104 68 M5 Jednostranná 1,7 8,3 0 0 1,8 Vpravo 34 7 -1,3 0 

Náklop 10°/Zvýšit 

sloupy z 5m na 

7m 

Komunikace K105 29 M6 Jednostranná 2,2 4,9 0 0 2,1 Vlevo 22 6 -2 0   
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Komunikace K106 76 M4 Jednostranná 1,3 10,4 0 0 2 Vlevo 40,5 10 -1,5 15 10°náklop 

Komunikace K107 77 M4 Jednostranná 2   1 12,2 2 Vlevo 30 10 -1,5 5 15°náklop 

Komunikace K108 75 M4 Jednostranná 0 8,1 0 0 2 Vlevo 32,5 10 -1,5 5   

Komunikace K109 74 M4 Jednostranná 0 7 0 0 2 Vlevo 31,5 10 -1 5   

Komunikace K110 73 M4 Jednostranná 0 7,4 0 0 2 Vlevo 36 10 -1 5   

Komunikace K111 78 M4 Jednostranná 2,2 7,8 1,6 0 2 Vlevo 32,2 10 -1 5   

Komunikace K112 79 M4 Jednostranná 2 7,8 1,9 0 2 Vlevo 29 10 -1,5 5   

Komunikace K113 80 M4 Jednostranná 0 10,5 0 0 2 Vlevo 32 10 -1 5 5°náklop 

Komunikace K114 69 M4 Jednostranná 4,3 9,7 0 0 4,1 Vpravo 29 10 1,5 30 5°náklop 

Komunikace K115 70 M4 Jednostranná 0 6,5 0 0 1,9 Vpravo 44,5 10 0 30   

Komunikace K116 65 M4 Jednostranná 2,2 8,7 0 0 2,2 Vlevo 35,8 10 1 15   

Komunikace K117 71 M4 Jednostranná 3,4 9 0 0 3,2 Vlevo 34,2 10 1 15   

Komunikace K118 72 M4 Jednostranná 2,3 9 0 0 3,4 Vlevo 34 10 1,5 15   

Komunikace K119 29 P4 Jednostranná 1,7 5,3 0 0 0 Vpravo 42,5 5 -1 0   

Komunikace K120 29 M5 Jednostranná 1,8 5,1 0 0 2,1 Vlevo 29 6 -2 0   

Komunikace K121 81 M5 Jednostranná 1,8 4,8 0 0 0 Vlevo 38 7 0 0 

Zvýšit sloupy ze 

6m na 7m 

Komunikace K122 81 M5 Jednostranná 1,5 5,3 0 0 0 Vlevo 33 6 0 0 Náklop 5° 

Komunikace K123 82 M3 

Oboustranná 

symetrická 2 8,1 0 0 2 Oboustranně 12,5 5,2 -0,5 0 
  

Komunikace K124 58 M3 Oboustranná 4,4 17,7 0 0 0 Vlevo 47,3 12 0,5 30 

pro splnění 

rušivého světla je 

potřeba změnit 

geometrii VO v 

ulici na 

oboustranné 

osvětlení 

komunikace. 

Komunikace K125 82 M3 Oboustranná 3,3 8,1 0 0 5,6 Vpravo 48 12 0,5 30   

Komunikace K126 17 M6 Jednostranná 0 4,8 0 0 1,2 Vlevo 31,5 3 -0,5 0   

Komunikace K127 53 P5 Jednostranná 0 2,7 0 0 0 Vpravo 30,5 5 0 0   

Komunikace K128 40 P4 Jednostranná 0 3 0 0 0 Vpravo 40,5 6 0 0   

Komunikace K129 84 M5 Jednostranná 0 7,7 0 0 0 Vlevo 30 10 0,5 0   

Komunikace K130 83 M5 Jednostranná 0 7,7 0 0 0 Vlevo 33 10 1 0   
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Komunikace K131 54 M3 

Oboustranná 

symetrická 2,8 10,4 0,8 8,7 0 Oboustranně 17,2 10 -0,5 0 
  

Komunikace K132 85 M4 Jednostranná 2 6 0 0 1,8 Vpravo 38 12 -0,5 15   

Komunikace K133 56 M3 Jednostranná 2 10,8 0 0 2,6 Vlevo 34,5 12 -1,5 15   

Komunikace K134 86 M5 Jednostranná 1,6 6 0 0 2,2 Vpravo 33 10 1 5   

Komunikace K135 53 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vpravo 39,6 7 -0,5 0 

Zvednout výška 

sloupu ze 6m na 

7m, náklop 10° 

Komunikace K136 30 M5 Jednostranná 0 6 0 0 0 Vlevo 32 10 1,5 0   

Komunikace K137 81 M4 Jednostranná 3 7 0 0 0 Vlevo 33,5 10 1 15   

Komunikace K138 31 M4 Jednostranná 0 7 0 0 0 Vpravo 30 10 1 15   

Komunikace K139 83 M5 Jednostranná 1,4 7,1 0 0 2 Vpravo 27,2 10 0 5   

Komunikace K140 34 M5 Jednostranná 1,3 6,9 0 0 1,7 Vlevo 38,6 7 -1 0 

Zvednout výška 

sloupu ze 6m na 

7m, náklop 5° 

Komunikace K141 87 M4 Jednostranná 1,9 2,6 0 0 1,3 Vpravo 26,5 10 0 5   

Komunikace K142 88 M4 Jednostranná 1,3 8,7 0 0 0 Vpravo 30,3 10 1 5   

Komunikace K143 89 M4 Jednostranná 1,9 8,6 0 0 2 Vpravo 34,6 10 -0,5 5   

Komunikace K144 90 M6 Jednostranná 0 3,6 0 0 0 Vlevo 33 11 -1 5   

Komunikace K145 91 M6 Jednostranná 0 5 0 0 0 Vlevo 43,3 11 -1 5   

Komunikace K146 92 M6 Jednostranná 0 4,5 0 0 0 Vlevo 39,6 10 0 5   

Komunikace K147 93 M6 Jednostranná 0 5 0 0 0 Vlevo 71,5 12 0 15   
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Úvod 

 

Vlastník a provozovatel soustavy veřejného osvětlení je podle § 161 odst. 1 stavebního zákona 

povinen vést její evidenci. Za základní dokument této evidence se považuje pasport veřejného 

osvětlení. Pasport obsahuje mapovou a datovou část, které jsou svým rozsahem dostatečné, aby 

poskytly informace o technickém stavu, energetické náročnosti a umístění jednotlivých prvků 

soustavy. 

 

Údaje uvedené v tomto pasportu byly zjištěny prohlídkou na místě nebo z dokumentů dodaných 

provozovatelem soustavy VO. 

 

Základní údaje 

Počet světelných míst: 998 ks 

Počet svítidel: 1 037 ks 

Počet rozvaděčů: 43 ks 

Vypočtený příkon soustavy: 150 760 W 

Svítidla 

 

Celkový počet svítidel v této etapě činí 1 037 ks na celkem 998 stožárech. Stávající svítidla jsou 

tvořena převážně novějšími sodíkovými lampami. 

 

Popisky řádků Počet z Typ svítidla % podíl 

Koule 28 2,7 

BEGA  22 2,1 

Casarano 33 3,2 

Philips dekorativní 2 0,2 

DL systém 4 0,4 

Gadone 361 34,8 

Krabice 4 0,4 

Metis 2 0,2 

Olympia II 61 5,9 

Philips sodík 256 24,7 

Elektrosvit Rakev 1 0,1 

Schreder MC2 Zebra 4 0,4 

Siemens SR-přechod 3 0,3 

Siteco ST 246 23,7 

Talíř 4 0,4 

Tableta 6 0,6 

Celkový součet 1 037 ks 100% 
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Opěrné body 

 

Opěrné body ve městě jsou převážně vlastní, v majetku města – ocelové a pozink. 86 stožárů jsou 

distribuční   v dobrém stavu, většina sloupů tvoří nové opěrné body, stožáry pozinkové. 

 

Typ opěrného bodu Počet 

Betonový  84 ks 

Designový stožár 2 ks 

Dřevěný 2 ks 

Na budově  58 ks 

Ocelový  528 ks 

Pozink  324 ks 

Celkem 998 ks 

 

 

28 22
33

2
4

361

4
2

61

256

1
4

3

246

4 6

Typ svítidla

Koule BEGA Casarano Philips dekorativní

DL systém Gadone Krabice Metis

Olympia II Philips Elektrosvit Rakev Schreder MC2 Zebra

Siemens SR-přechod Siteco ST Talíř Tableta

84
2

2

58

528

324

Typy opěrných bodů

Betonový Designový stožár Dřevěný Na budově Ocelový Pozink
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Stávající energetická bilance dle jednotlivých odběrných míst 

Počet rozvaděčů a jednotlivé příkony svítidel, které jsou určeny k rekonstrukci. 

Číslo RVO Počet svítidel na RVO (ks)  Celkový příkon na RVO (W) Spotřeba (kWh) 

12 49 8140 33374 

13 33 5580 22878 

25 29 4640 19024 

26 11 1760 7216 

29 116 18860 77326 

30 14 2400 9840 

38 11 1760 7216 

39 13 1840 7544 

40 18 2160 8856 

46 17 1760 7216 

47 5 800 3280 

50 16 2800 11480 

51 22 3360 13776 

58 39 7040 28864 

60 55 7060 28946 

61 24 2080 8528 

62 34 5540 22714 

63 3 480 1968 

64 23 3980 16318 

65 16 2560 10496 

66 11 1440 5904 

67 50 8500 34850 

68 12 1040 4264 

69 5 400 1640 

70 41 3780 15498 

71 1 160 656 

72 81 11460 46986 

76 28 2240 9184 

77 12 2420 9922 

78 29 3440 14104 

79 3 240 984 

80 8 2080 8528 

81 25 2800 11480 

82 5 800 3280 

83 26 4460 18286 

84 10 1520 6232 

85 14 2240 9184 

86 12 2220 9102 

90 51 5760 23616 

91 20 2920 11972 

97 1 160 656 

114 30 3840 15744 
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119 14 2240 9184 

Celkem 1037 ks 150 760 W 618 116 kWh 
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Soupis světelných bodů – databázová část 

 

        Světelný bod je součástí projektu a bude potemňovat mezi 22:00 a 4:00 na 50% výkonu 

   

Číslo SB Město  Ulice RVO 

Třída 

osvět. 

Typ 

svítidla 

Počet svítidel 

na sv. bodu 

Celkový 

příkon na 1SB Typ stožáru Situace Náhrada Příkon 

Celkem 

příkon na 1 

SB 

teplota 

chromatičnosti 

114/41 Děčín Labské nábřeží 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

114/42 Děčín Labské nábřeží 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

114/44 Děčín Labské nábřeží 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

114/45 Děčín Labské nábřeží 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

114/46 Děčín Labské nábřeží 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

114/47 Děčín Žlebská 114 M6 Gadone 1 160 8/dřevo Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

114/48 Děčín Žlebská 114 M6 Gadone 1 160 8/dřevo Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

114/49 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K144 LED 24 24 2700K 

114/50 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K144 LED 24 24 2700K 

114/51 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K144 LED 24 24 2700K 

114/52 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K144 LED 24 24 2700K 

114/53 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K144 LED 24 24 2700K 

114/54 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K144 LED 24 24 2700K 

114/55 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 80 8/beton Komunikace K144 LED 24 24 2700K 

114/56 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton  Komunikace K145  LED 27 27 2700K 

114/57 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton  Komunikace K145  LED 27 27 2700K 

114/58 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton  Komunikace K145  LED 27 27 2700K 

114/59 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton  Komunikace K145  LED 27 27 2700K 

114/60 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton  Komunikace K145  LED 27 27 2700K 

114/61 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton  Komunikace K145  LED 27 27 2700K 

114/62 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton  Komunikace K145  LED 27 27 2700K 

114/63 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton  Komunikace K145  LED 27 27 2700K 

114/64 Děčín Žlebská 114 M6 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K146 LED 23 23 2700K 

114/65 Děčín Žlebská 114 M6 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K146 LED 23 23 2700K 

114/71 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton Komunikace K146 LED 23 23 2700K 

114/72 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton Komunikace K146 LED 23 23 2700K 
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114/73 Děčín Žlebská 114 M6 Philips 1 160 8/beton Komunikace K146 LED 23 23 2700K 

114/75 Děčín Žlebská 114 M6 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K147 LED 58 58 2700K 

114/76 Děčín Žlebská 114 M6 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K147 LED 58 58 2700K 

114/77 Děčín Žlebská 114 M6 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K147 LED 58 58 2700K 

119/22 Děčín U Tvrze 119 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

119/24 Děčín U Tvrze 119 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

119/25 Děčín U Tvrze 119 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

119/28 Děčín U Tvrze 119 M5 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

119/07 Děčín Želenická 119 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K141 LED 35 35 2700K 

119/08 Děčín Želenická 119 M4 Gadone 2 320 8/ocel Komunikace K141 LED 35 70 2700K 

119/09 Děčín Želenická 119 M4 Gadone 2 320 8/ocel Komunikace K141 LED 35 70 2700K 

119/10 Děčín Želenická 119 M4 Gadone 2 320 8/ocel Komunikace K141 LED 35 70 2700K 

119/11 Děčín Želenická 119 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K141 LED 35 35 2700K 

119/48 Děčín Želenická 119 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K142 LED 49 49 2700K 

119/49 Děčín Želenická 119 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K142 LED 49 49 2700K 

12/018 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/019 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/020 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/021 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/022 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/023 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/024 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/025 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/029 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/030 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/031 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/032 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/033 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/036 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/037 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

12/083 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/084 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/085 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/086 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 

12/087 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K106 LED 96 96 2700K 
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12/088 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/089 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/090 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/091 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/092 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/093 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/094 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/095 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/096 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K108 LED 62 62 2700K 

12/097 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/098 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/099 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/100 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/101 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/102 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/103 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/104 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/105 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/106 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K109 LED 53 53 2700K 

12/107 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

12/108 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

12/109 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

12/110 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

12/111 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

12/112 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

12/113 Děčín Teplická 12 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

12/072 Děčín 

Teplická - 

přechod Penny 
market 1 12 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P28 LED 80 80 4000K 

12/127 Děčín 

Teplická - 
přechod Penny 

market 2 12 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P27  LED 80 80 4000K 

12/128 Děčín 

Teplická - 
přechod Penny 

market 2 12 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P27  LED 80 80 4000K 

13/01 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K107 LED 80 80 2700K 

13/02 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 
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13/03 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 

13/04 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 

13/05 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 

13/06 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 

13/07 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 

13/08 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 

13/09 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 

13/10 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K111 LED 60 60 2700K 

13/11 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/12 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/13 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/14 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/15 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/16 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/17 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/18 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/19 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/20 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K112 LED 53 53 2700K 

13/21 Děčín Teplická 13 M4 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/22 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/23 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/24 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/25 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/26 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/27 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/28 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/29 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/30 Děčín Teplická 13 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K113 LED 68 68 2700K 

13/63 Děčín 
Teplická - 
přechod 13 M4 

Schreder 
MC2 Zebra 1 260 6/zinek Přechod P29 LED 88 88 4000K 

13/64 Děčín 
Teplická - 
přechod 13 M4 

Schreder 
MC2 Zebra 1 260 6/zinek Přechod P29 LED 88 88 4000K 

13/62 Děčín 

Teplická - 

přechod Penny 
market 1 13 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P28 LED 80 80 4000K 

25/088 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 
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25/089 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/090 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/091 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/092 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/093 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/094 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/095 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/096 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/097 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/098 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K10 LED 37 37 2700K 

25/099 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

25/100 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

25/101 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

25/102 Děčín Bělská 25 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

25/026 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K71 LED 42 42 2700K 

25/027 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K71 LED 42 42 2700K 

25/028 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K71 LED 42 42 2700K 

25/032 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K71 LED 42 42 2700K 

25/033 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 6/beton Komunikace K71 LED 42 42 2700K 

25/034 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K72 LED 42 42 2700K 

25/041 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K72 LED 42 42 2700K 

25/042 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K72 LED 42 42 2700K 

25/043 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K72 LED 42 42 2700K 

25/044 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K72 LED 42 42 2700K 

25/045 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K72 LED 42 42 2700K 

25/046 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K71 LED 42 42 2700K 

25/047 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K71 LED 42 42 2700K 

25/048 Děčín Na Výšinách 25 M5 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K71 LED 42 42 2700K 

26/02 Děčín 28. října  26 C2 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K90 LED 62 62 2700K 

26/03 Děčín 28. října  26 C2 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K90 LED 62 62 2700K 

26/09 Děčín 
28: října 

zdravotní stř. 26 C3 Gadone 2 320 10/zinek Komunikace K31 LED 88 176 2700K 

26/06 Děčín Duchcovská 26 M4 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K33 LED 33 33 2700K 

26/07 Děčín Duchcovská 26 M4 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K33 LED 33 33 2700K 

26/08 Děčín Duchcovská 26 M4 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K33 LED 33 33 2700K 
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26/04 Děčín Radniční 26 C2 Gadone 2 320 8/zinek Komunikace K90 LED 62 124 2700K 

26/05 Děčín Radniční 26 C2 Gadone 2 320 8/zinek Komunikace K90 LED 62 124 2700K 

29/147 Děčín Budapešťská 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/148 Děčín Budapešťská 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/149 Děčín Budapešťská 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/150 Děčín Budapešťská 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/152 Děčín Budapešťská 29 P5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K17 LED 18 18 2700K 

29/153 Děčín Budapešťská 29 P5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K17 LED 18 18 2700K 

29/155 Děčín Budapešťská 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/156 Děčín Budapešťská 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/157 Děčín Budapešťská 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/158 Děčín Budapešťská 29 M5 Philips 1 160 na fasádě Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/001 Děčín Dělnická 29 C3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/002 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K26 LED 42 42 2700K 

29/003 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K25 LED 43 43 2700K 

29/004 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K25 LED 43 43 2700K 

29/005 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K26 LED 42 42 2700K 

29/006 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K26 LED 42 42 2700K 

29/007 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K26 LED 42 42 2700K 

29/008 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K26 LED 42 42 2700K 

29/009 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K27 LED 42 42 2700K 

29/010 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K27 LED 42 42 2700K 

29/011 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K27 LED 42 42 2700K 

29/012 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K27 LED 42 42 2700K 

29/013 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K27 LED 42 42 2700K 

29/014 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K27 LED 42 42 2700K 

29/015 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K27 LED 42 42 2700K 

29/016 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K27 LED 42 42 2700K 

29/017 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/018 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/019 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/020 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/021 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/022 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/023 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 
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29/024 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/025 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/026 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K28 LED 42 42 2700K 

29/030 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K29 LED 42 42 2700K 

29/031 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K29 LED 42 42 2700K 

29/032 Děčín Dělnická 29 M4 Siteco ST 1 160 na fasádě Komunikace K29 LED 42 42 2700K 

29/033 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K29 LED 42 42 2700K 

29/034 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K29 LED 42 42 2700K 

29/035 Děčín Dělnická 29 M4 Gadone 1 260 10/zinek Komunikace K29 LED 42 42 2700K 

29/159 Děčín Dělnická 29 C3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/213 Děčín 
Dělnická - 
přechod 29 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P9 LED 88 88 4000K 

29/214 Děčín 

Dělnická - 

přechod 29 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P9 LED 88 88 4000K 

29/132 Děčín Fibichova 29 P4 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K35 LED 35 35 2700K 

29/134 Děčín Fibichova 29 M6 Philips 1 160 na fasádě Komunikace K36 LED 29 29 2700K 

29/162 Děčín Hankova 29 M3 Gadone 2 320 10/ocel Komunikace K40 LED 115 230 2700K 

29/163 Děčín Hankova 29 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K40 LED 115 115 2700K 

29/164 Děčín Hankova 29 M3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K40 LED 115 115 2700K 

29/165 Děčín Hankova 29 M3 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K40 LED 115 115 2700K 

29/166 Děčín Hankova 29 M3 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K40 LED 115 115 2700K 

29/167 Děčín Hankova 29 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K40 LED 115 115 2700K 

29/215 Děčín 

Hankova - 

přechod 29 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Komunikace K40 LED 115 115 4000K 

29/216 Děčín 
Hankova - 
přechod 29 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Komunikace K40 LED 115 115 4000K 

29/154 Děčín Janská 29 M6 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

29/062 Děčín Jiřího z Poděbrad 29 C3 Gadone 2 320 8/ocel Komunikace K31 LED 88 176 2700K 

29/131 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 na fasádě Komunikace K47 LED 25 25 2700K 

29/133 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 na fasádě Komunikace K47 LED 25 25 2700K 

29/135 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/136 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/137 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/138 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

29/139 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

29/142 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

29/143 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 
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29/145 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

29/146 Děčín Klostermannova 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

29/168 Děčín Poštovní 29 M5 Casarano 1 160 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

29/204 Děčín 
Poštovní - 

parkoviště BUS 29 C3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/205 Děčín 
Poštovní - 

parkoviště BUS 29 C3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/206 Děčín 
Poštovní - 

parkoviště BUS 29 C3 Gadone 2 320 10/zinek Komunikace K31 LED 88 176 2700K 

29/160 Děčín šišák 29 C3 
dekorativní-

Philips 1 160 dekorativní Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/161 Děčín šišák 29 C3 
dekorativní-

Philips 1 160 dekorativní Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/144 Děčín Štursova 29 M6 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K105 LED 14 14 2700K 

29/140 Děčín Thunská 29 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K68 LED 17 17 2700K 

29/141 Děčín Thunská 29 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K68 LED 17 17 2700K 

29/151 Děčín Thunská 29 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

29/210 Děčín Uhelná-přechod 29 M3 Olympia II 1 260 8/zinek Přechod P22 LED 80 80 4000K 

29/211 Děčín Uhelná-přechod 29 M3 Olympia II 1 260 8/zinek Přechod P22 LED 80 80 4000K 

29/179 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K40 LED 115 230 2700K 

29/180 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

29/181 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

29/182 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

29/183 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

29/184 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

29/185 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

29/186 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

29/187 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

29/194 Děčín Uhlířská 29 C3 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/195 Děčín Uhlířská 29 C3 Casarano 1 160 8/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/196 Děčín Uhlířská 29 C3 Casarano 1 160 8/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/197 Děčín Uhlířská 29 C3 Casarano 1 160 8/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/198 Děčín Uhlířská 29 C3 Casarano 1 160 8/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

29/199 Děčín Uhlířská 29 C3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K31 LED 88 176 2700K 

29/200 Děčín Uhlířská 29 C3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K31 LED 88 176 2700K 

29/201 Děčín Uhlířská 29 C3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K31 LED 88 176 2700K 

29/202 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 
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29/203 Děčín Uhlířská 29 M3 Casarano 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

30/06 Děčín Dělnická 30 M4 Gadone 1 260 10/zinek Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/07 Děčín Dělnická 30 M4 Gadone 1 260 10/zinek Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/17 Děčín Dělnická 30 M4 Philips 1 160 8/beton Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/18 Děčín Dělnická 30 M4 Siteco ST 1 160 8/beton Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/19 Děčín Dělnická 30 M4 Philips 1 160 na fasádě Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/20 Děčín Dělnická 30 M4 Philips 1 160 8/beton Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/21 Děčín Dělnická 30 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/22 Děčín Dělnická 30 M4 Philips 1 160 8/beton Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/23 Děčín Dělnická 30 M4 rakvička 1 120 na fasádě Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

30/01 Děčín Želenická 30 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K29 LED 42 42 2700K 

30/02 Děčín Želenická 30 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K29 LED 42 42 2700K 

30/03 Děčín Želenická 30 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K141 LED 35 35 2700K 

30/04 Děčín Želenická 30 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K141 LED 35 35 2700K 

30/05 Děčín Želenická 30 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K141 LED 35 35 2700K 

38/075 Děčín Podmokelská 38 M4 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K81 LED 71 71 2700K 

38/076 Děčín Podmokelská 38 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K81 LED 71 71 2700K 

38/077 Děčín Podmokelská 38 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K81 LED 71 71 2700K 

38/078 Děčín Podmokelská 38 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K81 LED 71 71 2700K 

38/079 Děčín Podmokelská 38 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K81 LED 71 71 2700K 

38/084 Děčín 
Podmokelská x 
Čsl. mládeže 38 M3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

38/080 Děčín 

Podmokelská x 

Poštovní 38 M3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

38/081 Děčín Poštovní 38 M3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K84 LED 80 80 2700K 

38/082 Děčín Poštovní 38 M3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K84 LED 80 80 2700K 

38/083 Děčín Poštovní 38 M3 Gadone 2 320 8/zinek Komunikace K131 LED 35 70 2700K 

39/06 Děčín Bulharská 39 M6 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K82 LED 17 17 2700K 

39/07 Děčín Bulharská 39 M6 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K19 LED 14 14 2700K 

39/08 Děčín Bulharská 39 M6 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K19 LED 14 14 2700K 

39/45 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K42 LED 45 45 2700K 

39/44 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K42 LED 45 45 2700K 

39/43 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K42 LED 45 45 2700K 

39/47 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K42 LED 45 45 2700K 

39/01 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

39/02 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 
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39/05 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

39/04 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

39/03 Děčín Jiráskova 39 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

39/46 Děčín Štursova 39 M6 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

40/08 Děčín Klostermannova 40 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

40/10 Děčín Klostermannova 40 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

40/12 Děčín Klostermannova 40 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

40/13 Děčín Klostermannova 40 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

40/02 Děčín Mánesova 40 P4 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K60 LED 28 28 2700K 

40/03 Děčín Mánesova 40 P4 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K60 LED 28 28 2700K 

40/04 Děčín Mánesova 40 P4 Philips 1 160 6/ocel Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

40/05 Děčín Mánesova 40 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

40/06 Děčín Na sjezdu 40 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

40/01 Děčín Na Stráni 40 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

40/07 Děčín Na Stráni 40 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K16 LED 43 43 2700K 

40/18 Děčín Na Stráni 40 P4 Siteco ST 1 80 6/zinek Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

40/09 Děčín Štursova 40 M6 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K105 LED 14 14 2700K 

40/11 Děčín Thunská 40 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

40/14 Děčín U ovčince 40 P4 Siteco ST 1 80 6/zinek Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

40/15 Děčín U ovčince 40 P4 Siteco ST 1 80 6/zinek Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

40/16 Děčín U ovčince 40 P4 Siteco ST 1 80 6/zinek Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

40/17 Děčín U ovčince 40 P4 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K60 LED 28 28 2700K 

46/01 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

46/02 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

46/03 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

46/04 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

46/05 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

46/06 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

46/07 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/08 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/09 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/10 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/11 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/12 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/13 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 
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46/14 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/15 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/16 Děčín Krokova 46 M5 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

46/17 Děčín Krokova 46 M5 Philips 1 80 na fasádě Komunikace K55 LED 40 40 2700K 

47/25 Děčín 
Labské nábřeží-

kruh. 47 C3 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K58 LED 68 68 2700K 

47/26 Děčín Labské nábřeží 47 C3 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K58 LED 68 68 2700K 

47/27 Děčín Labské nábřeží 47 C3 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K58 LED 68 68 2700K 

47/31 Děčín Labské nábřeží 47 C3 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K58 LED 68 68 2700K 

47/32 Děčín Labské nábřeží 47 C3 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K58 LED 68 68 2700K 

50/042 Děčín Březová 50 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

50/043 Děčín Březová 50 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

50/044 Děčín Březová 50 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

50/045 Děčín Březová 50 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

50/046 Děčín Březová 50 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

50/047 Děčín Březová 50 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

50/048 Děčín Březová 50 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

50/049 Děčín Březová 50 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

50/164 Děčín 
Březová - 

přechod u školy 50 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P3 LED 75 75 4000K 

50/165 Děčín 
Březová - 

přechod u školy 50 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P3 LED 75 75 4000K 

50/170 Děčín 
Březová - 
přechod 50 M4 

Siemens 
SR-přechod 1 260 7/zinek Přechod P4 LED 80 80 4000K 

50/171 Děčín 
Březová - 
přechod 50 M4 

Siemens 
SR-přechod 1 260 7/zinek Přechod P4 LED 80 80 4000K 

50/177 Děčín 
Březová - 
přechod 50 M4 

Siemens 
SR-přechod 1 260 7/zinek Přechod P8 LED 75 75 4000K 

50/018 Děčín 
Oblouková - 

přechod 50 M5 Olympia II 1 260 8/zinek Komunikace K100 LED 45 45 2700K 

50/019 Děčín 
Oblouková - 

přechod 50 M5 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P8 LED 75 75 4000K 

50/177 Děčín 
Oblouková - 

přechod 50 M4 Olympia II 1 260 7/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

51/33 Děčín Litoměřická 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/35 Děčín 

Litoměřická - 

kr.objezd 51 C3 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

51/37 Děčín 
Litoměřická - u 

kruh. obj. 51 M4 Siteco ST 2 160 8/zinek Komunikace K8 LED 2x71 142 2700K 



Pasport veřejného osvětlení města Děčín – 2.etapa 

18 
 

51/23 Děčín most-jižní rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/24 Děčín most-jižní rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/25 Děčín most-jižní rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/26 Děčín most-jižní rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/27 Děčín most-jižní rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/28 Děčín most-jižní rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/29 Děčín most-jižní rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/74 Děčín most-jižní rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

51/40 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/41 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/42 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/43 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/44 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/45 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/46 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/47 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/48 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

51/49 Děčín 
most-severní 

rampa 51 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K66 LED 53 53 2700K 

58/098 Děčín Hankova 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

58/099 Děčín Hankova 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

58/100 Děčín Hankova 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

58/101 Děčín Hankova 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

58/102 Děčín Hankova 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K40 LED 115 115 2700K 

58/073 Děčín Pivovarská 58 C3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

58/129 Děčín 
Pivovarská-

přechod 58 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P15 LED 115 115 4000K 

58/091 Děčín Podmokelská 58 M3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

58/092 Děčín Podmokelská 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

58/093 Děčín Podmokelská 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K92 LED 53 53 2700K 
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58/094 Děčín Podmokelská 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

58/095 Děčín Podmokelská 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

58/096 Děčín Podmokelská 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

58/097 Děčín Podmokelská 58 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

58/115 Děčín 
Podmokelská-

přechod 58 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P16 LED 115 115 4000K 

58/123 Děčín 
Podmokelská-

přechod 58 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P16 LED 115 115 4000K 

58/133 Děčín 

Podmokelská-

přechod 58 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P18 LED 143 143 4000K 

58/134 Děčín 
Podmokelská-

přechod 58 M3 Olympia II 1 160 6/zinek Přechod P17 LED 143 143 4000K 

58/128 Děčín 

Rev. náměstí-
Pivovarská-

přechod 58 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P15 LED 80 80 4000K 

58/075 Děčín 
Revoluční 
náměstí 58 C3 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

58/074 Děčín 
Revoluční 
náměstí 58 C3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

58/130 Děčín Ruská-přechod 58 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P20 LED 143 143 4000K 

58/131 Děčín Ruská-přechod 58 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P20 LED 143 143 4000K 

58/132 Děčín Ruská-přechod 58 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P20 LED 143 143 4000K 

58/033 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/034 Děčín Teplická 58 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/035 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/036 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/037 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/038 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/039 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/040 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/041 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K114 LED 53 53 2700K 

58/042 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

58/043 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

58/044 Děčín Teplická 58 M4 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

58/045 Děčín Teplická 58 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

58/046 Děčín Teplická 58 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

58/047 Děčín Teplická 58 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

60/29 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 
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60/30 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/31 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/32 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/34 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/35 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/36 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/37 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/38 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/39 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K12 LED 42 42 2700K 

60/40 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/41 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/42 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/43 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/44 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/46 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/47 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/48 Děčín Březová 60 M5 Philips 1 120 6/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/49 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K14 LED 37 37 2700K 

60/50 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K14 LED 37 37 2700K 

60/51 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K14 LED 37 37 2700K 

60/52 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K14 LED 37 37 2700K 

60/53 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K14 LED 37 37 2700K 

60/54 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K14 LED 37 37 2700K 

60/55 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K14 LED 37 37 2700K 

60/56 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K14 LED 37 37 2700K 

60/57 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K15 LED 37 37 2700K 

60/58 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K15 LED 37 37 2700K 

60/74 Děčín Březová 60 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

60/75 Děčín Březová 60 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

60/75A Děčín Březová 60 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

60/75B Děčín 
Březová - 
přechod 60 M5 Olympia II 1 260 0 Přechod P5 LED 91 91 4000K 

60/76 Děčín Březová 60 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

60/81 Děčín 
Březová - 
přechod 60 M5 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P7 LED 63 63 4000K 
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60/82 Děčín 
Březová - 
přechod 60 M5 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P7 LED 63 63 4000K 

60/83 Děčín Březová 60 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/01 Děčín Oblouková 60 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

60/02 Děčín Oblouková 60 M4 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

60/03 Děčín Oblouková 60 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

60/04 Děčín Oblouková 60 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

60/05 Děčín Oblouková 60 M4 Gadone 2 320 8/ocel Komunikace K1 LED 2x63 126 2700K 

60/06 Děčín Oblouková 60 M4 Gadone 2 320 8/ocel Komunikace K1 LED 2x63 126 2700K 

60/07 Děčín Oblouková 60 M4 Gadone 2 320 8/ocel Komunikace K1 LED 2x63 126 2700K 

60/08 Děčín Oblouková 60 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

60/73 Děčín Oblouková 60 M4 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

60/75 Děčín 

Oblouková x 

Březová 60 M4 Olympia II 1 260 8/zinek Komunikace K11 LED 53 53 2700K 

60/77 Děčín Oblouková 60 M4 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

60/78 Děčín 
Oblouková - 

přechod 60 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Komunikace K78 LED 43 43 2700K 

60/79 Děčín 
Oblouková - 

přechod 60 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P12 LED 77 77 4000K 

60/80 Děčín 
Oblouková x 

Březová 60 M5 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

60/84 Děčín 
Oblouková / 

Březová - pěšina 60 P5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K127 LED 8 8 2700K 

60/87 Děčín 
Oblouková - 

přechod 60 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P12 LED 77 77 4000K 

61/10 Děčín Čsl. mládeže 61 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K41 LED 111 111 2700K 

61/11 Děčín Čsl. Mládeže 61 M3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K24 LED 71 71 2700K 

61/30 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/31 Děčín 

podjezd pro 

vozidla-
Podmokelská 61 M3 

BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/32 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/33 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 

BEGA 

6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 
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61/34 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/35 Děčín 

podjezd pro 

vozidla-
Podmokelská 61 M3 

BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/36 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/37 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 

BEGA 

6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/38 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/39 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/40 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/41 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/42 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/43 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/44 Děčín 

podjezd pro 

vozidla-
Podmokelská 61 M3 

BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/45 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/46 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 

BEGA 

6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/47 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 
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61/48 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/49 Děčín 

podjezd pro 

vozidla-
Podmokelská 61 M3 

BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/50 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 
BEGA 
6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

61/51 Děčín 

podjezd pro 
vozidla-

Podmokelská 61 M3 

BEGA 

6738 1 80 na fasádě Komunikace K80 LED 9 9 2700K 

62/34 Děčín nový most - sjezd 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/35 Děčín nový most - sjezd 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/04 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K86 LED 33 33 2700K 

62/05 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K86 LED 33 33 2700K 

62/06 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K86 LED 33 33 2700K 

62/07 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K86 LED 33 33 2700K 

62/08 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K86 LED 33 33 2700K 

62/09 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K87 LED 96 96 2700K 

62/10 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K87 LED 96 96 2700K 

62/11 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K87 LED 96 96 2700K 

62/12 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K87 LED 96 96 2700K 

62/13 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K87 LED 96 96 2700K 

62/36 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/37 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/38 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/39 Děčín Předmostí 62 M4 Siteco ST 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/40 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/41 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/42 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/zinek Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/43 Děčín Předmostí 62 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/44 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K76 LED 51 51 2700K 

62/45 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

62/46 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

62/47 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

62/48 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/zinek Komunikace K89 LED 63 63 2700K 
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62/49 Děčín Předmostí 62 M4 Philips 1 160 10/ocel Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

62/50 Děčín Předmostí 62 M4 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

62/51 Děčín Předmostí 62 M4 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

62/52 Děčín Předmostí 62 M4 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

62/53 Děčín Předmostí 62 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K133 LED 111 111 2700K 

62/03 Děčín Ústecká 62 M3 
Schreder 

MC2 Zebra 1 260 6/zinek Přechod P23 LED 137 137 4000K 

62/55 Děčín Ústecká 62 M4 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

62/56 Děčín Ústecká 62 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K132 LED 63 63 2700K 

62/57 Děčín Ústecká 62 M4 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K132 LED 63 63 2700K 

63/01 Děčín Radniční 63 M3 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K124 LED 180 180 2700K 

63/02 Děčín Radniční 63 M3 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K124 LED 180 180 2700K 

63/13 Děčín Radniční 63 M3 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K124 LED 180 180 2700K 

64/084 Děčín 2. polské armády 64 M3 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K6 LED 47 47 2700K 

64/085 Děčín 2. polské armády 64 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

64/086 Děčín 2. polské armády 64 M3 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K6 LED 47 47 2700K 

64/087 Děčín 2. polské armády 64 M3 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K24 LED 71 71 2700K 

64/065 Děčín 28. října 64 C2 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K90 LED 62 62 2700K 

64/046 Děčín Březinova 64 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

64/038 Děčín 
Maroldova-

přechod 64 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P10 LED 77 77 4000K 

64/058 Děčín 
Maroldova-

přechod 64 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P11 LED 68 68 4000K 

64/066 Děčín Maroldova 64 M4 Siteco ST 2 320 10/zinek Komunikace K102 LED 2x80 160 2700K 

64/067 Děčín Maroldova 64 M4 Siteco ST 2 320 10/zinek Komunikace K102 LED 2x80 160 2700K 

64/068 Děčín Maroldova 64 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K102 LED 80 80 2700K 

64/045 Děčín 
Nám. Svobody - 

kr. objezd 64 C3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K73 LED 60 60 2700K 

64/047 Děčín Nám. Svobody 64 C3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K73 LED 60 60 2700K 

64/082 Děčín Pohraniční 64 M3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K83 LED 63 63 2700K 

64/044 Děčín Pohraniční 64 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K83 LED 63 63 2700K 

64/083 Děčín Pohraniční 64 M3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K83 LED 63 63 2700K 

64/059 Děčín Pohraniční 64 M4 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K33 LED 33 33 2700K 

64/110 Děčín Radniční 64 C2 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K90 LED 62 62 2700K 

64/111 Děčín Radniční 64 C2 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K90 LED 62 62 2700K 

64/112 Děčín Radniční 64 C2 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K90 LED 62 62 2700K 
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64/004 Děčín 
Sládkova - 

přechod 64 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P12 LED 137 137 4000K 

65/49 Děčín Saská 65 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K96 LED 35 35 2700K 

65/65 Děčín Saská 65 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K94 LED 45 45 2700K 

65/66 Děčín Saská 65 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K94 LED 45 45 2700K 

65/67 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K95 LED 40 40 2700K 

65/68 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K95 LED 40 40 2700K 

65/69 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K95 LED 40 40 2700K 

65/74 Děčín Saská 65 M5 Gadone 1 160 6/ocel Komunikace K96 LED 35 35 2700K 

65/75 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K96 LED 35 35 2700K 

65/76 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K96 LED 35 35 2700K 

65/77 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K96 LED 35 35 2700K 

65/78 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K96 LED 35 35 2700K 

65/79 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K97 LED 45 45 2700K 

65/80 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K97 LED 45 45 2700K 

65/81 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K97 LED 45 45 2700K 

65/82 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K97 LED 45 45 2700K 

65/83 Děčín Saská 65 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K97 LED 45 45 2700K 

66/01 Děčín Saská 66 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K94 LED 45 45 2700K 

66/02 Děčín Saská 66 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K95 LED 40 40 2700K 

66/03 Děčín Saská 66 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K95 LED 40 40 2700K 

66/04 Děčín Saská 66 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K95 LED 40 40 2700K 

66/11 Děčín Saská 66 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K94 LED 45 45 2700K 

66/12 Děčín Saská 66 M5 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K94 LED 45 45 2700K 

66/36 Děčín Saská 66 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K94 LED 45 45 2700K 

66/37 Děčín Saská 66 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K98 LED 37 37 2700K 

66/38 Děčín Saská 66 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K98 LED 37 37 2700K 

66/39 Děčín Saská 66 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K98 LED 37 37 2700K 

66/40 Děčín Saská 66 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K98 LED 37 37 2700K 

67/69 Děčín Bělská - přechod 67 M5 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P2 LED 40 40 4000K 

67/70 Děčín Bělská - přechod 67 M5 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P2 LED 40 40 4000K 

67/71 Děčín Saská - přechod 67 M5 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P1 LED 63 63 4000K 

67/01 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 UZM8 133/108/89 Komunikace K99 LED 27 27 2700K 

67/02 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 UZM8 133/108/89 Komunikace K99 LED 27 27 2700K 

67/03 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K99 LED 27 27 2700K 
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67/04 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K100 LED 45 45 2700K 

67/05 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K100 LED 45 45 2700K 

67/08 Děčín Saská 67 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K100 LED 45 45 2700K 

67/13 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K100 LED 45 45 2700K 

67/23 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K100 LED 45 45 2700K 

67/24 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/25 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/27 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/28 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/29 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/30 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/31 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/32 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/33 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/34 Děčín Saská 67 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K101 LED 45 45 2700K 

67/72 Děčín Saská - přechod 67 M5 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P1 LED 63 63 4000K 

67/35 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K116 LED 60 60 2700K 

67/40 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

67/41 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

67/42 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K115 LED 68 68 2700K 

67/43 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K116 LED 60 60 2700K 

67/44 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K116 LED 60 60 2700K 

67/45 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K116 LED 60 60 2700K 

67/46 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K116 LED 60 60 2700K 

67/47 Děčín Teplická 67 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/48 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/51 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/52 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/53 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/54 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/55 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/56 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/57 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K117 LED 56 56 2700K 

67/58 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K118 LED 56 56 2700K 

67/59 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K118 LED 56 56 2700K 
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67/60 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K118 LED 56 56 2700K 

67/61 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K118 LED 56 56 2700K 

67/62 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K118 LED 56 56 2700K 

67/63 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K118 LED 56 56 2700K 

67/64 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K118 LED 56 56 2700K 

67/65 Děčín Teplická 67 M4 Olympia II 1 260 8/beton Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

67/66 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

67/67 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

67/68 Děčín Teplická 67 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K110 LED 62 62 2700K 

68/23 Děčín Klostermannova 68 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K68 LED 17 17 2700K 

68/24 Děčín Klostermannova 68 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K119 LED 42 42 2700K 

68/16 Děčín Na Stráni 68 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K70 LED 37 37 2700K 

68/17 Děčín Na Stráni 68 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K70 LED 37 37 2700K 

68/18 Děčín Na Stráni 68 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K68 LED 17 17 2700K 

68/19 Děčín Na Stráni 68 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K68 LED 17 17 2700K 

68/20 Děčín Na Stráni 68 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K68 LED 17 17 2700K 

68/21 Děčín Na Stráni 68 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K68 LED 17 17 2700K 

68/22 Děčín Na Stráni 68 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K68 LED 17 17 2700K 

68/41 Děčín Slovanská 68 C3 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

68/46 Děčín Thunská 68 P4 Philips 1 80 5/ocel Komunikace K119 LED 42 42 2700K 

68/47 Děčín Thunská 68 P4 Philips 1 80 5/zinek Komunikace K119 LED 42 42 2700K 

69/03 Děčín Slovanská 69 M5 kosočtverec 1 80 5/ocel Komunikace K104 LED 40 40 2700K 

69/04 Děčín Slovanská 69 M5 Philips 1 80 5/ocel Komunikace K104 LED 40 40 2700K 

69/05 Děčín Slovanská 69 M5 kosočtverec 1 80 5/ocel Komunikace K104 LED 40 40 2700K 

69/06 Děčín Slovanská 69 M5 kosočtverec 1 80 5/ocel Komunikace K104 LED 40 40 2700K 

69/07 Děčín Slovanská 69 M5 kosočtverec 1 80 5/ocel Komunikace K104 LED 40 40 2700K 

70/023 Děčín Čsl. armády 70 M3 Siteco ST 1 80 10/ocel Komunikace K21 LED 60 60 2700K 

70/024 Děčín Čsl. armády 70 M3 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K21 LED 60 60 2700K 

70/025 Děčín Čsl. armády 70 M3 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K21 LED 60 60 2700K 

70/032 Děčín Čsl. armády 70 M3 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K21 LED 60 60 2700K 

70/033 Děčín Čsl. armády 70 M3 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K21 LED 60 60 2700K 

70/034 Děčín Čsl. armády 70 M3 Siteco ST 1 80 10/ocel Komunikace K21 LED 60 60 2700K 

70/004 Děčín Hálkova 70 M5 Philips 1 80 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 

70/048 Děčín Hálkova 70 M5 Philips 1 80 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 

70/049 Děčín Hálkova 70 M5 Philips 1 80 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 
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70/108 Děčín Hálkova 70 M5 Philips 1 160 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 

70/109 Děčín Hálkova 70 M5 Philips 1 160 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 

70/044 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/045 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/046 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/047 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/050 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/051 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/055 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/056 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/057 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/058 Děčín Labská 70 P4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/059 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/beton Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/060 Děčín Labská 70 P4 Philips 1 80 6/beton Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

70/061 Děčín Labská 70 P4 DLsystém 1 80 6/zinek Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

70/062 Děčín Labská 70 P4 DLsystém 1 80 6/zinek Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/063 Děčín Labská 70 P4 DLsystém 1 80 6/zinek Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/064 Děčín Labská 70 P4 DLsystém 1 80 6/zinek Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/066 Děčín Labská 70 P4 ufo 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/067 Děčín Labská 70 P4 ufo 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/065 Děčín Lodní 70 P4 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

70/037 Děčín Nerudova 70 M5 Siteco ST 1 80 na fasádě Komunikace K22 LED 66 66 2700K 

70/038 Děčín Nerudova 70 M5 Siteco ST 1 80 na fasádě Komunikace K22 LED 66 66 2700K 

70/039 Děčín Nerudova 70 M5 Siteco ST 1 80 na fasádě Komunikace K22 LED 66 66 2700K 

70/052 Děčín Nerudova 70 M5 Siteco ST 1 80 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 

70/053 Děčín Nerudova 70 M5 Siteco ST 1 80 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 

70/054 Děčín Nerudova 70 M5 Philips 1 160 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 

70/003 Děčín Sládkova 70 M5 Philips 1 80 na fasádě Komunikace K39 LED 23 23 2700K 

70/007 Děčín Sládkova 70 M6 Philips 1 80 na fasádě Komunikace K103 LED 27 27 2700K 

70/008 Děčín Sládkova 70 M6 Philips 1 80 na fasádě Komunikace K103 LED 27 27 2700K 

70/009 Děčín Sládkova 70 M6 Gadone 1 80 na fasádě Komunikace K103 LED 27 27 2700K 

70/022 Děčín 

Sládkova - 

přechod 70 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P12 LED 137 137 4000K 

71/34 Děčín Slovanská 71 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K104 LED 40 40 2700K 

72/01 Děčín 17. listopadu 72 M4  Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 
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72/02 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

72/03 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

72/04 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K2 LED 96 96 2700K 

72/05 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K2 LED 96 96 2700K 

72/06 Děčín 17. listopadu 72 M4 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K2 LED 96 96 2700K 

72/07 Děčín 17. listopadu 72 M4 Philips 2 320 8/ocel Komunikace K2 LED 2x96 192 2700K 

72/08 Děčín 17. listopadu 72 M4 Philips 2 320 8/ocel Komunikace K2 LED 2x96 192 2700K 

72/09 Děčín 17. listopadu 72 M5 Philips 2 320 8/ocel Komunikace K37 LED 2x43 86 2700K 

72/10 Děčín 17. listopadu 72 M5 Philips 2 320 8/ocel Komunikace K37 LED 2x43 86 2700K 

72/11 Děčín 17. listopadu 72 M4 Philips 2 320 8/zinek Komunikace K3 LED 2x49 98 2700K 

72/12 Děčín 17. listopadu 72 M4 Philips 2 320 8/zinek Komunikace K3 LED 2x49 98 2700K 

72/13 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K3 LED 49 49 2700K 

72/14 Děčín 17. listopadu 72 M4 Metis 1 160 0 Komunikace K4 LED 49 49 2700K 

72/15 Děčín 17. listopadu 72 M4 Metis 1 160 0 Komunikace K4 LED 49 49 2700K 

72/16 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K3 LED 49 49 2700K 

72/17 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K3 LED 49 49 2700K 

72/18 Děčín 17. listopadu 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/19 Děčín 17. listopadu 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/20 Děčín 17. listopadu 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/21 Děčín 17. listopadu 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/22 Děčín 17. listopadu 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/77 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

72/78 Děčín 17. listopadu 72 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

72/79 Děčín 17. listopadu 72 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

72/80 Děčín 
17. listopadu, 

2.polské armády 72 C3 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K73 LED 60 60 2700K 

72/83 Děčín 17. listopadu 72 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

72/82 Děčín 2. polské armády 72 M3 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K6 LED 47 47 2700K 

72/45 Děčín Fügnerova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/46 Děčín Fügnerova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K37 LED 43 43 2700K 

72/47 Děčín Fügnerova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K37 LED 43 43 2700K 

72/48 Děčín Fügnerova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K37 LED 43 43 2700K 

72/49 Děčín Fügnerova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K37 LED 43 43 2700K 

72/50 Děčín Fügnerova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K37 LED 43 43 2700K 

72/52 Děčín Fügnerova 72 M6 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 
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72/53 Děčín Fügnerova 72 M6 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

72/54 Děčín 
Fügnerova - 

přechod 72 M6 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P6 LED 75 75 4000K 

72/55 Děčín 
Fügnerova x 
Oblouková 72 M4 Siteco ST 1 160 6/ocel Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

72/30 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/31 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/32 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/33 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/34 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/35 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/36 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/37 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/38 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/39 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/40 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K13 LED 37 37 2700K 

72/41 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

72/42 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

72/43 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

72/44 Děčín Krokova 72 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K54 LED 40 40 2700K 

72/84 Děčín Nám. Svobody 72 C3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K73 LED 60 60 2700K 

72/56 Děčín 
Oblouková - 

přechod 72 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Komunikace K7 LED 102 102 4000K 

72/57 Děčín 
Oblouková - 

přechod 72 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Komunikace K7 LED 102 102 4000K 

72/58 Děčín Oblouková 72 M4 Siteco ST 1 160 6/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

72/59 Děčín Oblouková 72 M4 Gadone 1 160 6/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

72/60 Děčín Oblouková 72 M4 Gadone 1 160 6/ocel Komunikace K78 LED 43 43 2700K 

72/61 Děčín Oblouková 72 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K78 LED 43 43 2700K 

72/62 Děčín 
Oblouková x 
Provaznická 72 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K1 LED 63 63 2700K 

72/63 Děčín Oblouková 72 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K78 LED 43 43 2700K 

72/64 Děčín 
Oblouková - 

přechod 72 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P14 LED 88 88 4000K 

72/65 Děčín 
Oblouková - 

přechod 72 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P14 LED 88 88 4000K 

72/68 Děčín Oblouková 72 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K78 LED 43 43 2700K 

72/69 Děčín Oblouková 72 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K78 LED 43 43 2700K 
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72/72 Děčín Oblouková 72 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K78 LED 43 43 2700K 

72/70 Děčín 
parkoviště Saller-

přechod 72 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P15 LED 80 80 4000K 

72/71 Děčín 
parkoviště Saller-

přechod 72 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P15 LED 80 80 4000K 

72/66 Děčín 
Provaznická-

přechod 72 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P13 LED 88 88 4000K 

72/67 Děčín 
Provaznická-

přechod 72 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P13 LED 88 88 4000K 

72/73 Děčín Provaznická 72 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

72/74 Děčín Provaznická 72 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

72/75 Děčín Provaznická 72 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

72/76 Děčín Provaznická 72 M4 Siteco ST 1 160 10/ocel Komunikace K85 LED 63 63 2700K 

76/24 Děčín Čelakovského 76 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K20 LED 37 37 2700K 

76/23 Děčín Čelakovského 76 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K20 LED 37 37 2700K 

76/14 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/15 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 10/zinek Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/16 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 3/beton Komunikace K126 LED 18 18 2700K 

76/17 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 3/beton Komunikace K126 LED 18 18 2700K 

76/18 Děčín K.Světlé 76 M6 talíř 1 80 3/beton Komunikace K126 LED 18 18 2700K 

76/19 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/20 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/21 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/22 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/25 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/26 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/27 Děčín K.Světlé 76 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K46 LED 23 23 2700K 

76/11 Děčín Podmostní 76 M6 Philips 1 80 3/beton Komunikace K82 LED 17 17 2700K 

76/12 Děčín Podmostní 76 M6 Philips 1 80 3/beton Komunikace K82 LED 17 17 2700K 

76/13 Děčín Podmostní 76 M6 Philips 1 80 3/beton Komunikace K82 LED 17 17 2700K 

76/29 Děčín U Hřiště 76 M6 talíř 1 80 3/zinek Komunikace K126 LED 18 18 2700K 

76/28 Děčín U Hřiště 76 M6 talíř 1 80 3/zinek Komunikace K126 LED 18 18 2700K 

76/34 Děčín U Hřiště 76 M6 Philips 1 80 3/zinek Komunikace K50 LED 18 18 2700K 

76/35 Děčín U Hřiště 76 M6 Philips 1 80 3/zinek Komunikace K126 LED 18 18 2700K 

76/01 Děčín U Jabloně 76 P5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K127 LED 8 8 2700K 

76/02 Děčín U Jabloně 76 P5 Philips 1 80 3/beton Komunikace K127 LED 8 8 2700K 

76/03 Děčín V Hliništi 76 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K135 LED 40 40 2700K 
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76/30 Děčín V Hliništi 76 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K135 LED 40 40 2700K 

76/31 Děčín V Hliništi 76 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K135 LED 40 40 2700K 

76/32 Děčín V Hliništi 76 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K135 LED 40 40 2700K 

76/33 Děčín V Hliništi 76 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K52 LED 60 60 2700K 

77/85 Děčín 
Podmokelská-

přechod 77 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P18 LED 143 143 4000K 

77/88 Děčín 
Podmokelská-

přechod 77 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P17 LED 143 143 4000K 

77/53 Děčín Ruská 77 M3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

77/54 Děčín Ruská 77 M3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

77/55 Děčín Ruská 77 M3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

77/56 Děčín Ruská 77 M3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

77/57 Děčín Ruská 77 C3 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

77/58 Děčín Ruská 77 M3 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

77/59 Děčín Ruská 77 M3 Gadone 1 160 na fasádě Komunikace K92 LED 53 53 2700K 

77/65 Děčín Ruská-přechod 77 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P20 LED 143 143 4000K 

77/89 Děčín Ruská-přechod 77 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P26 LED 119 119 4000K 

77/90 Děčín Ruská-přechod 77 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P26 LED 119 119 4000K 

78/19 Děčín Labské nábřeží 78 M6 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

78/67 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/68 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/69 Děčín Tyršův most 78 M3 

atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/70 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/71 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/72 Děčín Tyršův most 78 M3 

atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/73 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/74 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/75 Děčín Tyršův most 78 M3 

atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/76 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 
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78/77 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/78 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/79 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/80 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/81 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/82 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/83 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/84 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/85 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/86 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/87 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/88 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/89 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/90 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/91 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/92 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/93 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

78/94 Děčín Tyršův most 78 M3 
atyp. koule 

500 mm 1 120 3/ocel Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

79/3 Děčín Tyršova 79 M3 Philips 3 240 8/zinek Komunikace K124 LED 3x180 540 2700K 

80/01 Děčín Tyršova 80 M3 Siteco ST 1 260 10/ocel Komunikace K125 LED 56 56 2700K 

80/02 Děčín Tyršova 80 M3 Siteco ST 1 260 10/ocel Komunikace K125 LED 56 56 2700K 

80/59 Děčín Tyršova 80 M3 Siteco ST 1 260 10/ocel Komunikace K124 LED 180 180 2700K 

80/60 Děčín Tyršova 80 M3 Siteco ST 1 260 10/ocel Komunikace K124 LED 180 180 2700K 

80/61 Děčín Tyršova 80 M3 Siteco ST 1 260 10/ocel Komunikace K124 LED 180 180 2700K 
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80/62 Děčín Tyršova 80 M3 Siteco ST 1 260 10/ocel Komunikace K124 LED 180 180 2700K 

80/74 Děčín Tyršova 80 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Komunikace K123 LED 11 11 2700K 

80/75 Děčín Tyršova 80 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P25 LED 143 143 4000K 

81/01 Děčín Čsl. armády 81 M4 Siteco ST 1 160 10/ocel Komunikace K34 LED 28 28 2700K 

81/05 Děčín Čsl. armády 81 M5 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K23 LED 60 60 2700K 

81/06 Děčín Čsl. armády 81 M5 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K23 LED 60 60 2700K 

81/07 Děčín Čsl. armády 81 M5 Siteco ST 1 80 10/ocel Komunikace K23 LED 60 60 2700K 

81/11 Děčín Čsl. armády 81 M5 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K23 LED 60 60 2700K 

81/12 Děčín Čsl. armády 81 M5 Siteco ST 1 160 10/ocel Komunikace K23 LED 60 60 2700K 

81/13 Děčín Čsl. armády 81 M5 Siteco ST 1 160 6/beton Komunikace K23 LED 60 60 2700K 

81/02 Děčín Dobrovského 81 M6 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K32 LED 45 45 2700K 

81/03 Děčín Dobrovského 81 M6 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K32 LED 45 45 2700K 

81/04 Děčín Dobrovského 81 M6 Siteco ST 1 80 10/zinek Komunikace K145 LED 27 27 2700K 

81/21 Děčín Duchcovská 81 M4 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K34 LED 28 28 2700K 

81/24 Děčín Duchcovská 81 M4 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K34 LED 28 28 2700K 

81/25 Děčín Duchcovská 81 M4 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K33 LED 33 33 2700K 

81/26 Děčín Duchcovská 81 M4 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K34 LED 28 28 2700K 

81/27 Děčín Duchcovská 81 M4 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K33 LED 33 33 2700K 

81/14 Děčín Labská 81 P4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K60 LED 28 28 2700K 

81/15 Děčín Labská 81 P4 Philips 1 80 6/beton Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

81/16 Děčín Labská 81 P4 ufo 1 80 6/beton Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

81/17 Děčín Labská 81 P4 ufo 1 80 6/beton Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

81/18 Děčín Labská 81 P4 ufo 1 80 6/beton Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

81/19 Děčín Labská 81 P4 ufo 1 80 6/beton Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

81/20 Děčín Labská 81 P4 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K56 LED 11 11 2700K 

81/22 Děčín Labská 81 P4 Philips 1 80 6/beton Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

81/23 Děčín Labská 81 P4 Philips 1 80 6/beton Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

81/44 Děčín Labská 81 P4 Philips 1 80 6/beton Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

82/19 Děčín Vilsnická 82 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

82/20 Děčín Vilsnická 82 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

82/21 Děčín Vilsnická 82 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

82/24 Děčín Vilsnická 82 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

82/25 Děčín Vilsnická 82 M4 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

83/38 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

83/39 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K8 LED 71 71 2700K 
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83/46 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

83/47 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 6/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

83/48 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

83/49 Děčín 2. polské armády 83 C3 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

83/50 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

83/54 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

83/55 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

83/56 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

83/57 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

83/58 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

83/59 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

83/60 Děčín 2. polské armády 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K7 LED 102 102 2700K 

83/61 Děčín 2. polské armády 83 M3 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K6 LED 47 47 2700K 

83/62 Děčín 2. polské armády 83 M3 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K6 LED 47 47 2700K 

83/63 Děčín 
Fügnerova - 

přechod 83 M6 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P6 LED 75 75 4000K 

83/51 Děčín most-jižní rampa 83 M4 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

83/52 Děčín most-jižní rampa 83 C3 Siteco ST 1 160 8/ocel Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

83/53 Děčín most-jižní rampa 83 M4 Siteco ST 1 160 8/zinek Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

83/40 Děčín Provaznická 83 M4 Siteco ST 1 160 10/ocel Komunikace K85 LED 63 63 2700K 

83/41 Děčín 
Provaznická - 

přechod u HZS 83 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Komunikace K8 LED 71 71 4000K 

83/42 Děčín Provaznická 83 M4 Siteco ST 1 160 10/zinek Komunikace K85 LED 63 63 2700K 

83/43 Děčín 
Provaznická-

přechod u HZS 83 M4 Olympia II 1 260 6/zinek Komunikace K8 LED 71 71 4000K 

83/44 Děčín Provaznická 83 M4 Siteco ST 1 160 10/ocel Komunikace K85 LED 63 63 2700K 

83/45 Děčín Provaznická 83 M4 Siteco ST 1 160 10/ocel Komunikace K85 LED 63 63 2700K 

84/05 Děčín U Tvrze 84 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

84/06 Děčín U Tvrze 84 M5 Philips 1 160 8/zinek Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

84/07 Děčín U Tvrze 84 M5 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

84/08 Děčín U Tvrze 84 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

84/09 Děčín U Tvrze 84 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

84/24 Děčín Za Bažantnicí 84 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

84/25 Děčín Za Bažantnicí 84 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

84/26 Děčín Za Bažantnicí 84 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

84/27 Děčín Za Bažantnicí 84 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K130 LED 35 35 2700K 
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84/28 Děčín Za Bažantnicí 84 M5 Siteco ST 1 80 6/ocel Komunikace K140 LED 42 42 2700K 

85/01 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

85/02 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

85/03 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

85/04 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

85/05 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

85/06 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

85/07 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

85/08 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

85/11 Děčín U Tvrze 85 M5 Philips 1 160 UZM 10 Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

85/12 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

85/13 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

85/14 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K130 LED 35 35 2700K 

85/23 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

85/24 Děčín U Tvrze 85 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K129 LED 33 33 2700K 

86/46 Děčín Ústecká 86 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

86/47 Děčín Ústecká 86 M4 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K89 LED 63 63 2700K 

86/79 Děčín Ústecká 86 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K133 LED 111 111 2700K 

86/80 Děčín Ústecká 86 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K133 LED 111 111 2700K 

86/81 Děčín Ústecká 86 M3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K133 LED 111 111 2700K 

86/82 Děčín Ústecká 86 M3 
Schreder 

MC2 Zebra 1 260 6/zinek Přechod P23 LED 137 137 4000K 

86/83 Děčín Ústecká 86 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K133 LED 111 111 2700K 

86/84 Děčín Ústecká 86 M3 Gadone 1 160 10/ocel Komunikace K133 LED 111 111 2700K 

86/85 Děčín Ústecká 86 C3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

86/86 Děčín Ústecká 86 C3 Gadone 1 160 10/zinek Komunikace K31 LED 88 88 2700K 

86/109 Děčín 
Ústecká Nový 
most - nájezd 86 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P24 LED 137 137 4000K 

86/110 Děčín 
Ústecká Nový 
most - nájezd 86 M3 Olympia II 1 260 6/zinek Přechod P24 LED 137 137 4000K 

90/01 Děčín Kollárova 90 M6 Philips 1 80 7/zinek Komunikace K50 LED 18 18 2700K 

90/02 Děčín Kollárova 90 M6 Philips 1 80 7/zinek Komunikace K50 LED 18 18 2700K 

90/03 Děčín Kollárova 90 M6 Philips 1 80 7/zinek Komunikace K50 LED 18 18 2700K 

90/04 Děčín Kollárova 90 M6 Philips 1 80 7/zinek Komunikace K50 LED 18 18 2700K 

90/05 Děčín Kollárova 90 M6 Philips 1 80 7/zinek Komunikace K50 LED 18 18 2700K 

90/83 Děčín Kosova 90 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K51 LED 51 51 2700K 
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90/84 Děčín Kosova 90 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K51 LED 51 51 2700K 

90/85 Děčín Kosova 90 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K51 LED 51 51 2700K 

90/86 Děčín Kosova 90 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K51 LED 51 51 2700K 

90/87 Děčín Kosova 90 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K51 LED 51 51 2700K 

90/88 Děčín Kosova 90 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K51 LED 51 51 2700K 

90/89 Děčín Kosova 90 M5 Philips 2 160 8/ocel Komunikace K52 LED 2x60 120 2700K 

90/90 Děčín Kosova 90 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K52 LED 60 60 2700K 

90/51 Děčín Mendelova 90 P4 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K61 LED 12 12 2700K 

90/54 Děčín Truhlářská 90 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K122 LED 29 29 2700K 

90/55 Děčín Truhlářská 90 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K122 LED 29 29 2700K 

90/56 Děčín Truhlářská 90 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K135 LED 40 40 2700K 

90/57 Děčín Truhlářská 90 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K135 LED 40 40 2700K 

90/58 Děčín Truhlářská 90 M5 Philips 1 80 6/zinek Komunikace K135 LED 40 40 2700K 

90/17 Děčín Ústecká 90 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K134 LED 33 33 2700K 

90/18 Děčín Ústecká 90 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K134 LED 33 33 2700K 

90/19 Děčín Ústecká 90 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K134 LED 33 33 2700K 

90/20 Děčín Ústecká 90 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K134 LED 33 33 2700K 

90/21 Děčín Ústecká 90 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K134 LED 33 33 2700K 

90/22 Děčín Ústecká 90 M5 Philips 1 160 8/ocel Komunikace K134 LED 33 33 2700K 

90/23 Děčín Ústecká 90 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K134 LED 33 33 2700K 

90/24 Děčín Ústecká 90 M5 Philips 1 80 6/ocel Komunikace K134 LED 33 33 2700K 

90/06 Děčín Vilsnická 90 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K136 LED 33 33 2700K 

90/07 Děčín Vilsnická 90 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K136 LED 33 33 2700K 

90/08 Děčín Vilsnická 90 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K136 LED 33 33 2700K 

90/09 Děčín Vilsnická 90 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K121 LED 38 38 2700K 

90/10 Děčín Vilsnická 90 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K121 LED 38 38 2700K 

90/11 Děčín Vilsnická 90 M5 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K121 LED 38 38 2700K 

90/12 Děčín Vilsnická 90 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K136 LED 33 33 2700K 

90/13 Děčín Vilsnická 90 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K136 LED 33 33 2700K 

90/14 Děčín Vilsnická 90 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K136 LED 33 33 2700K 

90/15 Děčín Vilsnická 90 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K136 LED 33 33 2700K 

90/16 Děčín Vilsnická 90 M5 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K136 LED 33 33 2700K 

90/79 Děčín Vilsnická 90 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K137 LED 49 49 2700K 

90/80 Děčín Vilsnická 90 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K137 LED 49 49 2700K 

90/81 Děčín Vilsnická 90 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K137 LED 49 49 2700K 
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90/82 Děčín Vilsnická 90 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K137 LED 49 49 2700K 

90/91 Děčín Vilsnická 90 M4 Siteco ST 1 80 8/ocel Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

90/92 Děčín Vilsnická 90 M4 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

90/93 Děčín Vilsnická 90 M4 Philips 1 80 8/ocel Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

90/94 Děčín Vilsnická 90 M4 Siteco ST 1 80 8/zinek Komunikace K138 LED 45 45 2700K 

90/49 Děčín Želenická 90 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K143 LED 60 60 2700K 

90/50 Děčín Želenická 90 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K143 LED 60 60 2700K 

90/52 Děčín Želenická 90 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K143 LED 60 60 2700K 

90/53 Děčín Želenická 90 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K143 LED 60 60 2700K 

91/001 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K53 LED 45 45 2700K 

91/002 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K53 LED 45 45 2700K 

91/004 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K53 LED 45 45 2700K 

91/006 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K53 LED 45 45 2700K 

91/008 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K53 LED 45 45 2700K 

91/010 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K53 LED 45 45 2700K 

91/012 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 Siteco ST 1 80 6/zinek Komunikace K140 LED 42 42 2700K 

91/014 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 talíř 1 120 6/ocel Komunikace K140 LED 42 42 2700K 

91/081 Děčín Krásnostudenecká 91 M5 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K53 LED 45 45 2700K 

91/020 Děčín Žatecká 91 M5 Siteco ST 1 80 6/zinek Komunikace K140 LED 42 42 2700K 

91/021 Děčín Žatecká 91 M5 Siteco ST 1 80 5/ocel Komunikace K140 LED 42 42 2700K 

91/063 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K142 LED 49 49 2700K 

91/064 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K142 LED 49 49 2700K 

91/065 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K142 LED 49 49 2700K 

91/066 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/zinek Komunikace K142 LED 49 49 2700K 

91/067 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K143 LED 60 60 2700K 

91/068 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K143 LED 60 60 2700K 

91/069 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/ocel Komunikace K143 LED 60 60 2700K 

91/079 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K142 LED 49 49 2700K 

91/080 Děčín Želenická 91 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K142 LED 49 49 2700K 

97/73 Děčín Dělnická 97 M4 Gadone 1 160 8/beton Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

Nový 
světelný 
bod mezi 

72/14 a 
72/15 Děčín 17. listopadu 72 M4 x 1 0 převěs Komunikace K4 LED 49 49 2700K 
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Nový 
světelný 
bod mezi 
114/42 a 
114/44 Děčín Labské nábřeží 114 M6 x 1 0 stávající beton Komunikace K57 LED 18 18 2700K 

Nový 
světelný 
bod mezi 
83/48 a 
51/35 Děčín 2. polské armády 83 M4 x 1 0 pozink Komunikace K8 LED 71 71 2700K 

Nový 

světelný 
bod mezi 
72/06 a 
72/07 Děčín 17. listopadu 72 M4 x 1 0 pozink Komunikace K2 LED 96 96 2700K 

Nový 
světelný 
bod mezi 

30/7 a 

30/17 Děčín Dělnická 30 M4 x 1 0 pozink Komunikace K30 LED 96 96 2700K 

Nový 
světelný 
bod mezi 
81/01 a 
81/03 Děčín Čsl. armády 81 M4 x 1 0 pozink Komunikace K34 LED 28 28 2700K 

Nový 

světelný 
bod mezi 
39/03 a 
39/04 Děčín Jiráskova 39 M5 x 1 0 pozink Komunikace K18 LED 49 49 2700K 

Nový 
světelný 
bod mezi 

90/90 a 
90/88 Děčín Kosova 90 M5 x 1 0 pozink Komunikace K52 LED 60 60 2700K 

Nový 
světelný 
bod mezi 
40/07 a 
40/06 Děčín Na Stráni 40 M5 x 1 0 pozink Komunikace K16 LED 43 43 2700K 
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Základní plán – třídy osvětlenosti 

Zatřídění komunikace dle CEN/TR ČSN EN 13201 – 1 a ČSN EN 13201 – 2 
Zatřídění komunikací bylo provedeno na základě místního šetření v obci v souladu s výše uvedenou normou. 

Pro zjištění vstupních údajů byly použity formuláře uvedené ve výše jmenované normě. 

 

Požadavky tříd M dle ČSN EN 13201 
Lm 

(cd/m2) 

 Průměrný jas – minimální udržovaná hodnota 

Uo   Celková rovnoměrnost – minimální hodnota 

Ui   Podélná rovnoměrnost – minimální hodnota 

fTI (%)   Prahový přírůstek – maximální hodnota 

REI   Činitel osvětlení okolí – minimální hodnota 

 

Tabulka parametrů komunikace pro zatřídění třídy M 

 

Váha

V W

Velmi  vysoká 2

Vysoká 1 1

Střední -1

Pomalá -2

 
Dá lnice a  víceproudé 

vozovky
Dvouproudé vozovky  

Vysoká > 65% z max kapacity > 45% z max kapacity 1

Střední 35% - 65% z max kapacity 15% - 45% z max kapacity 0 0

Nízká < 35% z max kapacity < 15% z max kapacity -1

Smíšená s  vysokým podílem 

nemotorové 2

Smíšená 1 1

Pouze motorová 0

Ne 1 1

Ano 0

 Křižovatek na km
Křižovatek, vzdálenost mezi  mosty, 

km  

Časté > 3 < 3 1

Méně časté ≤ 3 ≥ 3 0 0

Vyskytují se 1 1

Nevyskytují se 0

Vysoký 1

Střední 0

Nízký -1 -1

Vel ice obtížná 2

Obtížná 1

Snadná 0 0

Suma VW 3

M =6- Suma 

VW M3 

 

 

 

VybránoVW

Hustota křižovatek

Parkující vozidla
 

 

Okolní jas

 

Parametr

výkladní skříně, světelné reklamy, sportoviš tě, nádraží, 

skladové areály

normální s i tuace

 

Možnosti

Směrově rozdělená komunikace
 

 

Popis

Konstrukční rychlost nebo rychlostní 

l imit

v ≥ 100 km/h

70 < v < 100 km/h

40 < v ≤ 70 km/h

v ≤ 40 km/h

Intenzi ta  dopravy

Struktura  dopravy
 

 

Náročnost navigace

Omezující oslnění Osvětlení okolí

[cd/m
2
]

(udržovaná hodnota)

M1 ≥2,0 ≥0,4 ≥0,7 ≥0,15 ≤10 ≥0,35

M2 ≥1,5 ≥0,4 ≥0,7 ≥0,15 ≤10 ≥0,35

M3 ≥1,0 ≥0,4 ≥0,6 ≥0,15 ≤15 ≥0,3

M4 ≥0,75 ≥0,4 ≥0,6 ≥0,15 ≤15 ≥0,3

M5 ≥0,5 ≥0,35 ≥0,4 ≥0,15 ≤15 ≥0,3

M6 ≥0,3 ≥0,35 ≥0,4 ≥0,15 ≤20 ≥0,3

           wet

Třída

Jas povrchu vozovky pro případ suchého povrchu

 v %         
bL

0U
TI SR

lU 0U
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Váha

V W

Velmi  vysoká 2

Vysoká 1

Střední -1 -1

Pomalá -2

 
Dá lnice a  víceproudé 

vozovky
Dvouproudé vozovky  

Vysoká > 65% z max kapacity > 45% z max kapacity 1 1

Střední 35% - 65% z max kapacity 15% - 45% z max kapacity 0

Nízká < 35% z max kapacity < 15% z max kapacity -1

Smíšená s  vysokým podílem 

nemotorové 2

Smíšená 1 1

Pouze motorová 0

Ne 1 1

Ano 0

 Křižovatek na km
Křižovatek, vzdálenost mezi  mosty, 

km  

Časté > 3 < 3 1

Méně časté ≤ 3 ≥ 3 0 0

Vyskytují se 1 1

Nevyskytují se 0

Vysoký 1

Střední 0

Nízký -1 -1

Vel ice obtížná 2

Obtížná 1

Snadná 0 0

Suma VW 2

M =6- Suma 

VW M4 

 

 

 

VybránoVW

Hustota křižovatek

Parkující vozidla
 

 

Okolní jas

 

Parametr

výkladní skříně, světelné reklamy, sportoviš tě, nádraží, 

skladové areály

normální s i tuace

 

Možnosti

Směrově rozdělená komunikace
 

 

Popis

Konstrukční rychlost nebo rychlostní 

l imit

v ≥ 100 km/h

70 < v < 100 km/h

40 < v ≤ 70 km/h

v ≤ 40 km/h

Intenzi ta  dopravy

Struktura  dopravy
 

 

Náročnost navigace

Váha

V W

Velmi  vysoká 2

Vysoká 1

Střední -1 -1

Pomalá -2

 
Dá lnice a  víceproudé 

vozovky
Dvouproudé vozovky  

Vysoká > 65% z max kapacity > 45% z max kapacity 1 1

Střední 35% - 65% z max kapacity 15% - 45% z max kapacity 0

Nízká < 35% z max kapacity < 15% z max kapacity -1

Smíšená s  vysokým podílem 

nemotorové 2

Smíšená 1 1

Pouze motorová 0

Ne 1

Ano 0 0

 Křižovatek na km
Křižovatek, vzdálenost mezi  mosty, 

km  

Časté > 3 < 3 1

Méně časté ≤ 3 ≥ 3 0 0

Vyskytují se 1 1

Nevyskytují se 0

Vysoký 1

Střední 0

Nízký -1 -1

Vel ice obtížná 2

Obtížná 1

Snadná 0 0

Suma VW 1

M =6- Suma 

VW M5 

 

 

 

VybránoVW

Hustota křižovatek

Parkující vozidla
 

 

Okolní jas

 

Parametr

výkladní skříně, světelné reklamy, sportoviš tě, nádraží, 

skladové areály

normální s i tuace

 

Možnosti

Směrově rozdělená komunikace
 

 

Popis

Konstrukční rychlost nebo rychlostní 

l imit

v ≥ 100 km/h

70 < v < 100 km/h

40 < v ≤ 70 km/h

v ≤ 40 km/h

Intenzi ta  dopravy

Struktura  dopravy
 

 

Náročnost navigace
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Požadavky tříd C dle ČSN EN 13201 

 
 

Em (lx) Průměrná osvětlenost – minimální udržovaná hodnota 

Emin (lx) Minimální osvětlenost – minimální hodnota 

Váha

V W

Velmi  vysoká 2

Vysoká 1

Střední -1 -1

Pomalá -2

 
Dá lnice a  víceproudé 

vozovky
Dvouproudé vozovky  

Vysoká > 65% z max kapacity > 45% z max kapacity 1

Střední 35% - 65% z max kapacity 15% - 45% z max kapacity 0 0

Nízká < 35% z max kapacity < 15% z max kapacity -1

Smíšená s  vysokým podílem 

nemotorové 2

Smíšená 1 1

Pouze motorová 0

Ne 1

Ano 0 0

 Křižovatek na km
Křižovatek, vzdálenost mezi  mosty, 

km  

Časté > 3 < 3 1

Méně časté ≤ 3 ≥ 3 0 0

Vyskytují se 1 1

Nevyskytují se 0

Vysoký 1

Střední 0

Nízký -1 -1

Vel ice obtížná 2

Obtížná 1

Snadná 0 0

Suma VW 0

M =6- Suma 

VW M6 

 

 

 

VybránoVW

Hustota křižovatek

Parkující vozidla
 

 

Okolní jas

 

Parametr

výkladní skříně, světelné reklamy, sportoviš tě, nádraží, 

skladové areály

normální s i tuace

 

Možnosti

Směrově rozdělená komunikace
 

 

Popis

Konstrukční rychlost nebo rychlostní 

l imit

v ≥ 100 km/h

70 < v < 100 km/h

40 < v ≤ 70 km/h

v ≤ 40 km/h

Intenzi ta  dopravy

Struktura  dopravy
 

 

Náročnost navigace



Základní plán – třídy osvětlenosti 

 

 

 

 

Váha

VW

Velmi  vysoká v ≥ 100 km/h 3

Vysoká 70 < v < 100 km/h 2

Střední 40 < v ≤ 70 km/h 0

Pomalá v ≤ 40 km/h -1 -1

Vysoká  1 1

Střední  0

Nízká  -1

Smíšená s  vysokým procentem 

nemotorové  2

Smíšená  1 1

Pouze motorová  0

Ne  1 1

Ano  0

Vyskytují se  1 1

Nevyskytují se  0  

Vysoký
výkladní skříně, světelné reklamy, 

sportoviš tě, nádraží, skladové areály 1

Střední normální s i tuace 0 0

Nízký  -1

Vel ice obtížná  2

Obtížná  1

Snadná  0 0

Suma VW 3

C =6- Suma 

VW C3

Konstrukční rychlost nebo rychlostní 

l imit

Intenzi ta  dopravy

Struktura  dopravy

Směrově rozdělená komunikace

Parkující vozidla

Okolní jas

Parametr

Náročnost navigace

Vybráno

VW

PopisMožnosti

Váha

VW

Velmi  vysoká v ≥ 100 km/h 3

Vysoká 70 < v < 100 km/h 2

Střední 40 < v ≤ 70 km/h 0

Pomalá v ≤ 40 km/h -1 -1

Vysoká  1 1

Střední  0

Nízká  -1

Smíšená s  vysokým procentem 

nemotorové  2 2

Smíšená  1

Pouze motorová  0

Ne  1 1

Ano  0

Vyskytují se  1 1

Nevyskytují se  0  

Vysoký
výkladní skříně, světelné reklamy, 

sportoviš tě, nádraží, skladové areály 1

Střední normální s i tuace 0 0

Nízký  -1

Vel ice obtížná  2

Obtížná  1

Snadná  0 0

Suma VW 4

C =6- Suma 

VW C2

Konstrukční rychlost nebo rychlostní 

l imit

Intenzi ta  dopravy

Struktura  dopravy

Směrově rozdělená komunikace

Parkující vozidla

Okolní jas

Parametr

Náročnost navigace

Vybráno

VW

PopisMožnosti



Základní plán – třídy osvětlenosti 

Požadavky tříd P dle ČSN EN 13201 
 

 

Em (lx) Průměrná osvětlenost – minimální udržovaná hodnota 

Emin (lx) Minimální osvětlenost – minimální hodnota 

 

Tabulka parametrů komunikace pro zatřídění třídy P 
 

 

 

 

 

P1 15 3 5 5

P2 10 2 3 2

P3 7,5 1,5 2,5 1,5

P4 5 1 1,5 1

P5 3 0,6 1 0,6

P6 2 0,4 0,6 0,2

P7 Není definováno

Třída

Doplňující požadavky pro případný 

požadavek rozpoznání tváře
Vodorovná osvětlenost

                     

Váha

V W

Nízká v ≤ 40 km/h 1

Velmi  nízká  (chůze) velmi  nízká, chůze 0 0

Velký  1 1

Běžný  0  

Kl idný  -1

Chodci , cykl i s té a  motorová 

doprava  2 2

Chodci  a  motorová doprava  1

Pouze chodci  a  cykl i s té  1  

Pouze chodci  0

Pouze cykl i s té  0

Vyskytují se  1

Nevyskytují se  0 0

Vysoký

výkladní skříně, světelné reklamy, 

sportoviš tě, nádraží, skladové areály 1

Střední normální s i tuace 0

Nízké  -1 -1

Nutné  1

Není nutné  0 0

Suma VW 2

P =6- Suma 

VW
P4

Rozpoznání 

obl ičejů

Parametr Možnosti Popis
Vybráno

VW

Rychlost dopravy

Dopravní ruch

Struktura  dopravy

Parkující vozidla

Okolní jas



Základní plán – třídy osvětlenosti 

 

 

Oblasti životního prostředí 
A1  Oblasti zvláště tmavé (vysoká vzdálenost od významných světelných zdrojů) 

A2  Oblasti s malým jasem (obytné venkovské oblasti) 

A3  Oblasti se středním jasem (obce v blízkosti průmyslových zón, předměstské oblasti) 

A4  Oblasti s velkým jasem (města, obce v blízkosti významných světelných zdrojů) 

 

V souladu s normou ČSN EN 12464 – 2: Venkovní pracovní prostory a v souladu s metodickými pokyny 

výzvy č. 1/2022 je výpočet proveden pro následující parametry osvětlení rušivým světlem: 

                                                  

O 

B 

L 

A 

S 

T 

Světlo na objektech Svítivost svítidla 
Podíl horního 

toku 
Jas 

Ev 

lx 

l 

cd 

ULR 

% 

Lb 

cd·m-2 

Ls 

cd·m-2 

Mimo dobu 

nočního klidu 

V době 

nočního klidu 

Mimo dobu 

nočního klidu 

V době 

nočního klidu 
  Fasády Znaky 

A1 2 0 2 500 0 0 0 50 

A2 5 1 7 500 500 5 5 400 

A3 10 2 10 000 1 000 15 10 800 

A4 25 5 25 000 2 500 25 25 1 000 

Váha

V W

Nízká v ≤ 40 km/h 1

Velmi  nízká  (chůze) velmi  nízká, chůze 0 0

Velký  1 1

Běžný  0  

Kl idný  -1

Chodci , cykl i s té a  motorová 

doprava  2

Chodci  a  motorová doprava  1 1

Pouze chodci  a  cykl i s té  1  

Pouze chodci  0

Pouze cykl i s té  0

Vyskytují se  1

Nevyskytují se  0 0

Vysoký

výkladní skříně, světelné reklamy, 

sportoviš tě, nádraží, skladové areály 1

Střední normální s i tuace 0

Nízké  -1 -1

Nutné  1

Není nutné  0 0

Suma VW 1

P =6- Suma 

VW
P5

Rozpoznání 

obl ičejů

Parametr Možnosti Popis
Vybráno

VW

Rychlost dopravy

Dopravní ruch

Struktura  dopravy

Parkující vozidla

Okolní jas



Základní plán – třídy osvětlenosti 

Světlo na objektech 
Je hodnota svislé osvětlenosti na povrchu budovy. Omezení svislé osvětlenosti má chránit obyvatele objektu 

před nežádoucím světlem. Je možné legitimně tuto hodnotu považovat za hodnotu osvětlenosti v místě 

pozorovatele, tedy v okně. Posuzuje se maximální hodnota. Hodnotící plocha je okno objektu. 

Svítivost svítidla 
Svítivost svítidel ve směru možného pohledu pozorovatele (obyvatel, hvězdářů...). Při výpočtu je třeba tuto 

hodnotu přibližně určit ze součinu celkového světelného toku svítidla a jasu svítidla v posuzovaném úhlu 

přepočteného na 1 klm. Posuzuje se hodnota v maximálním bodě osvětlenosti objektu. 

Jas 
Posuzuje se průměrná hodnota. Hodnotící plochou se rozumí fasáda objektu.  

Třída svítivosti 
Z generelu města Děčín bylo převzato zatřízení na oblast A4 – centrum města. 

. 

Závěrečné zhodnocení 
Po zpracování všech získaných údajů je možné konstatovat, že současná osvětlovací soustava nevyhovuje 

požadavkům normy ČSN EN 13201 ve znění z roku 2017. Pro zlepšení hospodárnosti bude provedena 

rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení.



Měřící úseky a vyhodnocení rušivého světla u jednotlivých úseků 

 

Číslo výpočtu List polohopisu Úsek svítidel Poznámka 

Hodnoty před 

svítidlem 

Hodnoty za 

svítidlem 
Výkon svítidla Poloha 

Rušivé světlo RS1 1 72/02-72-03 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 
0,52lx 

3,38lx 50% 

17. listopadu 445/6 (Adresa) 

• Mapy.cz 

Rušivé světlo RS2 1 64/085-64/086 Bytový dům po levé straně komunikace - fasády 
X 

3,43lx 50% 

2. polské armády 741/4 

(Adresa) • Mapy.cz 

Rušivé světlo RS3 15 28/156-28/157 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 
4,15lx 

3,52lx 50% 

Budapešťská (Ulice) • 

Mapy.cz 

Rušivé světlo RS4 16 29/133-29/134 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 2,04lx 2,77lx 50% Fibichova (Ulice) • Mapy.cz 

Rušivé světlo RS5 18 70/023-70/024 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 
1,55lx 

4,20lx 50% 

Čsl. armády (Ulice) • 

Mapy.cz 

Rušivé světlo RS6 18 81/05-81/06 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 
2,34lx 

1,90lx 50% 

Čsl. armády (Ulice) • 

Mapy.cz 

Rušivé světlo RS7 20 38/076-38-077 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 2,54lx 4,39lx 50% Podmokelská (Ulice) 

Rušivé světlo RS8 24 29/032-29/033 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 1,98lx 4,65lx 50% Dělnická (Ulice) • Mapy.cz  

Rušivé světlo RS9 27 70/052-70/053 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 2,90lx 4,78lx 50% Nerudova 

Rušivé světlo RS10 27 70/108-70/109 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 1,61lx 4,81lx 50% Hálkova 

Rušivé světlo RS11 28 39/43-39/44 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 2,74lx 1,58lx 50% Jiráskova (Ulice) • Mapy.cz  

Rušivé světlo RS12 40 40/04-40/05 Rodinné domy na levé straně komunikace 0,86lx X 50% 

Mánesova 2022/13 (Adresa) 

• Mapy.cz 

Rušivé světlo RS13 40 40/06 Rodinné domy na levé straně komunikace 1,07lx X 50% Na Sjezdu (Ulice) • Mapy.cz  

Rušivé světlo RS15 58 80/60-80-61 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 4,40lx 2,31lx 50% Tyršova (Ulice) • Mapy.cz  

Rušivé světlo RS16 81 90/56-90/57 Rodinné domy po obou stranách komunikace - fasády 1,82lx 1,22lx 50% Truhlářská (Ulice) • Mapy.cz 

Rušivé světlo RS17 82 80/01-80/02 Bytové domy po obou stranách komunikace - fasády 

V ulici Tyršova je nutné provést opatření změny kompletní geometrie osvětlení. Má-li být 

splněno rušivé osvětlení, pak je nutné doplnit osvětlení komunikace oboustranné. 

 

 

 

https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=addr&id=9365555&pid=94345791&newest=1&yaw=4.072&fov=1.257&pitch=-0.104&x=14.2188920&y=50.7781654&ds=1&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=addr&id=9365555&pid=94345791&newest=1&yaw=4.072&fov=1.257&pitch=-0.104&x=14.2188920&y=50.7781654&ds=1&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=addr&id=9160407&pid=94345767&newest=1&yaw=1.396&fov=1.257&pitch=-0.186&x=14.2167901&y=50.7787231&ds=1&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=addr&id=9160407&pid=94345767&newest=1&yaw=1.396&fov=1.257&pitch=-0.186&x=14.2167901&y=50.7787231&ds=1&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&q=Budape%C5%A1%C5%A5sk%C3%A1&source=stre&id=153455&pid=92805319&newest=1&yaw=2.525&fov=1.257&pitch=0.110&x=14.1903250&y=50.7687337&ds=1&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&q=Budape%C5%A1%C5%A5sk%C3%A1&source=stre&id=153455&pid=92805319&newest=1&yaw=2.525&fov=1.257&pitch=0.110&x=14.1903250&y=50.7687337&ds=1&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&q=Fibichova&source=stre&id=85366&ds=1&x=14.1918898&y=50.7686085&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=stre&id=85303&pid=94344683&newest=1&yaw=1.939&fov=1.571&pitch=0.084&x=14.2168629&y=50.7832356&ds=1&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=stre&id=85303&pid=94344683&newest=1&yaw=1.939&fov=1.571&pitch=0.084&x=14.2168629&y=50.7832356&ds=1&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=stre&id=85303&pid=94335805&newest=1&yaw=5.049&fov=1.257&pitch=-0.044&x=14.2153829&y=50.7833671&ds=2&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=stre&id=85303&pid=94335805&newest=1&yaw=5.049&fov=1.257&pitch=-0.044&x=14.2153829&y=50.7833671&ds=2&z=19&base=ophoto
file:///C:/Users/dagmar.cerna/Downloads/Podmokelská%20(Ulice)
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=stre&id=85352&pid=92803767&newest=1&yaw=0.496&fov=1.257&pitch=0.008&x=14.1921961&y=50.7622529&ds=1&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&pid=94336172&newest=1&yaw=0.718&fov=1.257&pitch=-0.381&x=14.2162100&y=50.7842692&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&pid=94336205&newest=1&fov=1.257&x=14.2173982&y=50.7846959&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=stre&id=85400&pid=92805937&newest=1&yaw=1.578&fov=1.257&pitch=-0.004&x=14.1900176&y=50.7681268&ds=1&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&q=M%C3%A1nesova&source=addr&id=12740497&pid=92813115&newest=1&yaw=3.428&fov=1.257&pitch=0.078&x=14.1855118&y=50.7702267&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&q=M%C3%A1nesova&source=addr&id=12740497&pid=92813115&newest=1&yaw=3.428&fov=1.257&pitch=0.078&x=14.1855118&y=50.7702267&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&q=M%C3%A1nesova&source=stre&id=153456&x=14.1860956&y=50.7701316&z=20&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=stre&id=85610&pid=94335278&newest=1&yaw=2.416&fov=1.257&pitch=-0.145&x=14.2115736&y=50.7801099&ds=1&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/turisticka?pano=1&source=stre&id=85608&pid=92897170&newest=1&yaw=3.704&fov=1.571&pitch=-0.116&x=14.1850678&y=50.7552281&ds=1&z=19&base=ophoto


Mapový podklad



 

Přetřízení komunikací během nočních hodin 

V nočních hodinách mezi 22:00 -4:00 se bude potemňovat na 50% výkonu. Pro účely splnění normy 

ČSN EN 13 201-1 bylo vytvořeno přetřízení kontrolních úseků – komunikací tak, aby byla patrná 

dostatečná osvětlenost komunikací. V nočních hodinách se předpokládá snížení dopravního ruchu, 

vytíženosti komunikace na minimum. Kontrolní výpočty níže. 



Datum 09.05.2023
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Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

2

Komunikace K8 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K8 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

3



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K8 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

4

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A3 - 9400lm 
71W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 71.0 W

ΦŽárovka 4700 lm

ΦSvítidlo 4700 lm

η 100.00 %

Svítidlo A3 - 9400lm 71W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů 41.500 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 71.0 W

Spotřeba 1704.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 554 cd/klm
≥ 80°: 187 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.5

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K8 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

5

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (M6) Lm 0.38 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.42 ≥ 0.35

Ul 0.69 ≥ 0.40

TI 10 % ≤ 20 %

REI 0.47 ≥ 0.30 

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K8 - útlum 50% Dp 0.030 W/lx*m² –

Svítidlo A3 - 9400lm 71W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně nahoře)

De 0.7 kWh/m² yr 284.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

6

Komunikace K11 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K11 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

7



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K11 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

8

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A7 - 6930lm 
53W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 53.0 W

ΦŽárovka 3465 lm

ΦSvítidlo 3465 lm

η 100.00 %

Svítidlo A7 - 6930lm 53W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů 26.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 53.0 W

Spotřeba 2014.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 544 cd/klm
≥ 80°: 273 cd/klm
≥ 90°: 1.92 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

–

Třída indexu oslnění D.4

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K11 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

9

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Chodník 1 (P4) Em 5.60 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 4.21 lx ≥ 1.00 lx

Vozovka 1 (M6) Lm 0.39 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.43 ≥ 0.35

Ul 0.83 ≥ 0.40

TI 8 % ≤ 20 %

REI(1) 0.48 –

Chodník 2 (P5) Em 3.10 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.82 lx ≥ 0.60 lx

(1) Informační, není součástí hodnocení

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K11 - útlum 
50%

Dp 0.025 W/lx*m² –

Svítidlo A7 - 6930lm 53W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně nahoře)

De 0.6 kWh/m² yr 212.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

10

Komunikace K29 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K29 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

11



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K29 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

12

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A45 - 4500lm 
42W IP66 2700K BLC

Osazení definováno 
uživatelem

P 42.0 W

ΦŽárovka 2250 lm

ΦSvítidlo 2250 lm

η 100.00 %

Svítidlo A45 - 4500lm 42W IP66 2700K BLC (jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů 24.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 7.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene 5.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 42.0 W

Spotřeba 1764.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 574 cd/klm
≥ 80°: 221 cd/klm
≥ 90°: 2.95 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

–

Třída indexu oslnění D.5

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K29 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

13

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (M6) Lm 0.40 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.40 ≥ 0.35

Ul 0.79 ≥ 0.40

TI 10 % ≤ 20 %

REI 0.38 ≥ 0.30 

Chodník 2 (P5) Em 3.06 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.05 lx ≥ 0.60 lx

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K29 - útlum 
50%

Dp 0.027 W/lx*m² –

Svítidlo A45 - 4500lm 42W 
IP66 2700K BLC 
(jednostranně dole)

De 0.7 kWh/m² yr 168.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%
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Komunikace K34 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K34 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

15



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K34 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

16

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A22 - 3700lm 
28W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 28.0 W

ΦŽárovka 1850 lm

ΦSvítidlo 1850 lm

η 100.00 %

Svítidlo A22 - 3700lm 28W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (oboustranně posunuto)

Vzdálenost sloupů 32.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 12.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 28.0 W

Spotřeba 1736.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 535 cd/klm
≥ 80°: 179 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.5

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K34 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

17

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Chodník 2 (P5) Em 3.94 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 3.40 lx ≥ 0.60 lx

Vozovka 1 (M6) Lm 0.41 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.76 ≥ 0.35

Ul 0.96 ≥ 0.40

TI 4 % ≤ 20 %

REI(1) 0.66 –

Chodník 1 (P5) Em 4.04 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 3.53 lx ≥ 0.60 lx

(1) Informační, není součástí hodnocení

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K34 - útlum 
50%

Dp 0.030 W/lx*m² –

Svítidlo A22 - 3700lm 28W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(oboustranně posunuto)

De 0.6 kWh/m² yr 224.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

18

Komunikace K45 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K45 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

19



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K45 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

20

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A27 - 8300lm 
63W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 63.0 W

ΦŽárovka 4150 lm

ΦSvítidlo 4150 lm

η 100.00 %

Svítidlo A27 - 8300lm 63W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů 42.500 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 63.0 W

Spotřeba 1512.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 554 cd/klm
≥ 80°: 187 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.5

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K45 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

21

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Chodník 1 (P5) Em 4.42 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.83 lx ≥ 0.60 lx

Vozovka 1 (M6) Lm 0.39 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.62 ≥ 0.35

Ul 0.68 ≥ 0.40

TI 8 % ≤ 20 %

REI(1) 0.67 –

Chodník 2 (P5) Em 4.32 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 1.79 lx ≥ 0.60 lx

(1) Informační, není součástí hodnocení

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K45 - útlum 
50%

Dp 0.032 W/lx*m² –

Svítidlo A27 - 8300lm 63W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně dole)

De 0.7 kWh/m² yr 252.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

22

Komunikace K56 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K56 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

23



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K56 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

24

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A12 - 1400lm 
11W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 11.0 W

ΦŽárovka 700 lm

ΦSvítidlo 700 lm

η 100.00 %

Svítidlo A12 - 1400lm 11W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů 25.400 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 6.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 11.0 W

Spotřeba 429.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 535 cd/klm
≥ 80°: 179 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.6

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K56 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

25

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (P6) Em 2.66 lx [2.00 - 3.00] lx

Emin 1.07 lx ≥ 0.40 lx

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K56 - útlum 
50%

Dp 0.045 W/lx*m² –

Svítidlo A12 - 1400lm 11W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně nahoře)

De 0.5 kWh/m² yr 44.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

26

Komunikace K64 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K64 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

27



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K64 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

28

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A8 - 2370lm 
17W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 17.0 W

ΦŽárovka 1185 lm

ΦSvítidlo 1185 lm

η 100.00 %

Svítidlo A8 - 2370lm 17W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (oboustranně posunuto)

Vzdálenost sloupů 23.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 17.0 W

Spotřeba 1462.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 535 cd/klm
≥ 80°: 179 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.6

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K64 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

29

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (M6) Lm 0.40 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.78 ≥ 0.35

Ul 0.97 ≥ 0.40

TI 4 % ≤ 20 %

REI 0.55 ≥ 0.30 

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K64 - útlum 
50%

Dp 0.033 W/lx*m² –

Svítidlo A8 - 2370lm 17W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(oboustranně posunuto)

De 0.7 kWh/m² yr 136.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

30

Komunikace K77 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K77 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

31



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K77 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

32

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A24 - 6430lm 
49W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 49.0 W

ΦŽárovka 3215 lm

ΦSvítidlo 3215 lm

η 100.00 %

Svítidlo A24 - 6430lm 49W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů 31.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 49.0 W

Spotřeba 1568.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 535 cd/klm
≥ 80°: 179 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.4

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K77 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

33

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Chodník 1 (P5) Em 4.35 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.80 lx ≥ 0.60 lx

Vozovka 1 (M6) Lm 0.39 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.35

Ul 0.83 ≥ 0.40

TI 7 % ≤ 20 %

REI(1) 0.56 –

Chodník 2 (P5) Em 4.06 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 3.66 lx ≥ 0.60 lx

(1) Informační, není součástí hodnocení

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K77 - útlum 
50%

Dp 0.028 W/lx*m² –

Svítidlo A24 - 6430lm 49W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně nahoře)

De 0.6 kWh/m² yr 196.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%
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Komunikace K89 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K89 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

35



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K89 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

36

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A27 - 8300lm 
63W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 63.0 W

ΦŽárovka 4150 lm

ΦSvítidlo 4150 lm

η 100.00 %

Svítidlo A27 - 8300lm 63W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů 30.500 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 12.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 63.0 W

Spotřeba 2079.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 554 cd/klm
≥ 80°: 187 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.5

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K89 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

37

Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Chodník 2 (P5) Em 3.61 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 3.23 lx ≥ 0.60 lx

Vozovka 1 (M6) Lm 0.40 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.51 ≥ 0.35

Ul 0.75 ≥ 0.40

TI 6 % ≤ 20 %

REI 0.47 ≥ 0.30 

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K89 - útlum 
50%

Dp 0.028 W/lx*m² –

Svítidlo A27 - 8300lm 63W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně dole)

De 0.6 kWh/m² yr 252.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

38

Komunikace K108 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K108 - útlum 50% 

Shrnutí (do EN 13201:2015)

39



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%

Komunikace K108 - útlum 50%

Shrnutí (do EN 13201:2015)

40

Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A35 - 8100lm 
62W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 62.0 W

ΦŽárovka 4050 lm

ΦSvítidlo 4050 lm

η 100.00 %

Svítidlo A35 - 8100lm 62W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů 32.500 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou -1.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 62.0 W

Spotřeba 1922.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 554 cd/klm
≥ 80°: 187 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.5

MF 0.90
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Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (M6) Lm 0.41 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.44 ≥ 0.35

Ul 0.75 ≥ 0.40

TI 8 % ≤ 20 %

REI 0.70 ≥ 0.30 

Chodník 2 (P5) Em 3.40 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.93 lx ≥ 0.60 lx

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K108 - útlum 
50%

Dp 0.033 W/lx*m² –

Svítidlo A35 - 8100lm 62W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně nahoře)

De 0.8 kWh/m² yr 248.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%
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Komunikace K117 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%
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Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A23 - 7400lm 
56W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 56.0 W

ΦŽárovka 3700 lm

ΦSvítidlo 3700 lm

η 100.00 %

Svítidlo A23 - 7400lm 56W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně nahoře)

Vzdálenost sloupů 34.200 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 56.0 W

Spotřeba 1624.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 535 cd/klm
≥ 80°: 179 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.4

MF 0.90
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Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Chodník 1 (P6) Em 2.80 lx [2.00 - 3.00] lx

Emin 1.83 lx ≥ 0.40 lx

Vozovka 1 (M6) Lm 0.39 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.53 ≥ 0.35

Ul 0.81 ≥ 0.40

TI 8 % ≤ 20 %

REI(1) 0.42 –

Chodník 2 (P5) Em 3.48 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 2.78 lx ≥ 0.60 lx

(1) Informační, není součástí hodnocení

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K117 - útlum 
50%

Dp 0.022 W/lx*m² –

Svítidlo A23 - 7400lm 56W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně nahoře)

De 0.4 kWh/m² yr 224.0 kWh/yr



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%
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Komunikace K138 - útlum 50%

Popis



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%
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Výrobce Ještě není členem 
DIALux

Název výrobku Svítidlo A30 - 5810lm 
45W IP66 2700K 
ASTRODIM+CLO

Osazení definováno 
uživatelem

P 45.0 W

ΦŽárovka 2905 lm

ΦSvítidlo 2905 lm

η 100.00 %

Svítidlo A30 - 5810lm 45W IP66 2700K ASTRODIM+CLO (jednostranně dole)

Vzdálenost sloupů 30.000 m

(1) Výška zavěšení osvětlovacího zdroje 10.000 m

(2) Převis osvětlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roční provozní hodiny 4000 h: 100.0 %, 45.0 W

Spotřeba 1485.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
Vždy do všech směrů, které u použitelně
nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se
spodní vertikálou.

≥ 70°: 535 cd/klm
≥ 80°: 179 cd/klm
≥ 90°: 0.00 cd/klm

Třida intenzity světla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpočet třídy
svítivosti jsou podle ČSN EN 13201:2015 založeny na
světelném toku svítidla.

G*1

Třída indexu oslnění D.5

MF 0.90



Komunikace - kontrolní výpočty - útlum 50%
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Shrnutí (do EN 13201:2015)
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Výsledky pro vyhodnocovací políčka
Pro instalaci se počítalo s činitelem údržby 0.90.

Velikost Vypočítáno Pož. Kontrola

Vozovka 1 (M6) Lm 0.39 cd/m² ≥ 0.30 cd/m²

Uo 0.66 ≥ 0.35

Ul 0.86 ≥ 0.40

TI 6 % ≤ 20 %

REI 0.49 ≥ 0.30 

Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Velikost Vypočítáno Spotřeba

Komunikace K138 - útlum 
50%

Dp 0.040 W/lx*m² –

Svítidlo A30 - 5810lm 45W 
IP66 2700K ASTRODIM+CLO 
(jednostranně dole)

De 0.9 kWh/m² yr 180.0 kWh/yr
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A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby     :  Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Slovanská 
Místo stavby    :  Děčín  
Stavbou dotčené pozemky                 :  1682, 1715 
Obec                :  Děčín 
Kraj (okres)    :  Ústecký 
Katastrální území   :  Podmokly 
Předmět dokumentace                       :  modernizace stávajícího veřejného osvětlení 
Odvětví    :  veřejné osvětlení 
Stupeň dokumentace    :  Dokumentace pro provedení stavby 
Budoucí provozovatel   :  Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 
Technologické zařízení   :     

                                                                                                                        
                                      Lampový stožár UZM 10 – 133/108/89                                                  6x 
                                      Kabel CYKY – J 4x16                                                                         371 m 
                                      Kabel CYKY – J 5x1,5                                                                          60 m 
                                      Svorkovnice SR 481-27 Z/Cu                                                                 6x 
                                      Zemnící drát o průměru 10 mm FeZn                                                 150 m 
                                      Výložník UZB 1 – 1500                                                                          6x 
 
Ostatní materiál (ochranné a značící manžety na uzemnění, pouzdra, uzemňovací svorky SP, štítky, beton,  
písek, fólie označovací, nožové pojistky, pojistky) 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi  
 
Investor stavby                     : Statutární město Děčín 
provozovatel stavby             : Statutární město Děčín 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli aktualizované projektové dokumentace 
 
V A M A, s.r.o, Vilsnická 94, Děčín 12, PSČ 407 04, IČ: 472 87 926 
Projektant stavby: Dan Kazimír tel. 731 148 429, kazimir@vamaelektro.cz  
Zodpovědný projektant : Vratislav Vaněk, číslo. autorizace 0401321 
 
A.2 Členění stavby 
 
Stavba není členěna – bude realizována jako jeden celek 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Zhotovitel geodetického zaměření                                               :  zhotovitel si musí nechat před    
                                                                                                        stavbou hranice parcel a plotů nechat vytyčit 
Geologický průzkum                                                                    :  není požadován 
Statický průzkum                                                                         :  není požadován  
 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
 
 B1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  



 5 

 
     Řešená stavba je v zastavěném území města – místní části Letná. 
      
     Stavba nebude mít negativní vliv na základní funkci ploch. 
      

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně  
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

      Územní plán obce je vyhotoven, pozemky dotčené stavbou jsou v zastavěném území Statutárního města   
      Děčín. 
 
      Navržená stavba je v souladu s územně plánovanou dokumentací města. 
 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
 
      Navržená stavba nevyžaduje výjimek, ani úlevových řešení z obecných požadavků na využívání území 

 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
 

   podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány v technické zprávě projektové 
   dokumentace 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,  
stavebně historický průzkum apod., 

 
vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny žádné průzkumy a měření s výjimkou geodetického 
zaměření 
 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

ochranná pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. „Zákon o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
§ 23 - Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok 

  
      V místě se nachází vodovodní řád a kanalizace ve vlastnictví SčVK, čj. O23690046826/UTPCUL/Ha 
      ze dne 29.3.2023 . 
 

Ochranná pásma elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. „Zákon o elektronických 
 komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů“ (zákon o elektronických komunikacích) 
§ 102 - Ochranná pásma komunikačního  

 
      V místě se nachází zemní sdělovací vedení CETIN čj. 938085/23 ze dne 29.3.2023. 
       
      V místě se nachází zemní vedení NN/VN a optické vedení ve vlastnictví ČEZ D., čj. 001133193120 ze    
      dne12.4.2023. 
 
      V místě se nachází plynovodní potrubí STL/NTL GasNet čj. 5002796592 ze dne 5.4.2023. 
 
      V místě se nachází zemní sdělovací vedení JAW čj. neuveden ze dne 28.3.2023. 
 
      V místě se nachází zemní sdělovací vedení VODAFONE čj. 230327-1452535785 ze dne 30.3.2023. 
       
      V místě se nachází zemní sdělovací vedení T-MOBILE čj. 938085/23 ze dne 29.3.2023. 
 
       Podmínky, které jsou určeny od jednotlivých správců inženýrských sítí jsou v samostatné části   
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       Dokladová část. Celá tato akce bude prováděna dle stavebního zákona §79 a §103. 
  
      Veškeré inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny a o vytyčení bude proveden zápis do stavebního  
       deníku nebo bude vydán protokol o vytyčení 
 

UVEDENÁ STANOVISKA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 
 
Provádění prací v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury 
   Provádění zemních prací v ochranných pásmech podzemních sítí technické infrastruktury je nutné 

předem oznámit vlastníkům dotčené sítě a zajistit vytýčení všech sítí technické infrastruktury 
v zájmovém území stavby. 

   Dodavatel stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět výkopové práce s polohou 
vytýčených stávajících sítí. 

   Zemní práce v ochranných pásmech sítí budou prováděny ručně. 
   Při křížení cizího podzemního zařízení musí dodavatel stavby vždy umožnit vlastníku dotčené 

podzemní sítě provést kontrolu neporušenosti sítě a provést záznam do stavebního deníku stavby. 
   Sítě jsou zakresleny orientačně z předložených výkresových podkladů správců sítí technické     
   infrastruktury 
 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti.  

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Realizace stavby neovlivní okolní pozemky a stavby. Provedení stavby nebude vyžadovat přijetí 
zvláštních požadavků a opatření na ochranu okolí před negativními účinky stavby během její realizace. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Netýká se stavby, nedojde ke kácení dřevin.  
 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
 k plnění funkce lesa, 
 
    Netýká se stavby, stavba nevyžaduje zábor ZPF ani LPF 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
Stavba nevyžaduje řešení napojení na dopravní technickou infrastrukturu, pro přístup na staveniště bude 
využita stávající dopravní infrastruktura. Příjezdy na staveniště budou zabezpečeny dopravním 
značením. Pro výstavbu je používána běžná lehká stavební technika. Únosnost komunikací, mostů, 
mostků musí být dodržena s ohledem na váhu techniky a nákladů – zajistí zhotovitel. 
Technické řešení zemní kabelové vedení vychází z platných norem ČSN. Umístění trasy a hloubka 
uložení je navrženo v souladu s ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“  
a s ohledem na stávající podzemní inženýrské sítě. Dotčené povrchy po realizaci stavby budou uvedeny 
do původního stavu. 
 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  

      Nejsou 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 

 
k.ú. Podmokly 
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      1715,  1682, - vlastník město Děčín, jedná se o komunikace či chodník 
 
B2. Celkový popis stavby 
 
   B.2.1) Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 

 
Jedná se o modernizaci veřejného osvětlení ve stávající trase starého veřejného osvětlení, to znamená, že 
budou vyměněny staré lampové stožárky za nové ocelové lampové stožárky tak jako staré zemní kabelové 
vedení AYKY za nové zemní kabelové vedení CYKY.  
 
Rozsah a způsob provedení stavby nevyžaduje provedení stavebně historického průzkumu a statického 
posouzení nosných konstrukcí  
 

b) účel užívání stavby 
 
Osvětlení pro veřejnou komunikaci, chodník. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

       trvalá stavba 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 
Vzhledem k charakteru / druhu stavby se nepředpokládá její užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Netýká se stavby 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 

 
viz B – Souhrnná technická zpráva / B.1 – Popis území stavby, odst. „d“ 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
viz B – Souhrnná technická zpráva / B.1 – Popis území stavby, odst. „f“ 
 

 
g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod 

 
                                      Lampový stožár UZM 10 – 133/108/89                                                  6x 
                                      Kabel CYKY – J 4x16                                                                         371 m 
                                      Kabel CYKY – J 5x1,5                                                                          60 m 
                                      Svorkovnice SR 481-27 Z/Cu                                                                 6x 
                                      Zemnící drát o průměru 10 mm FeZn                                                 150 m 
                                      Výložník UZB 1 – 1500                                                                          6x 
 
Ostatní materiál (ochranné a značící manžety na uzemnění, pouzdra, uzemňovací svorky SP, štítky, beton,  
písek, fólie označovací, nožové pojistky, pojistky) 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí apod., 
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   potřeba / spotřeba médií a hmot / hospodaření s dešťovou vodou - netýká se stavby  – stavba nemá žádné   
  zvláštní nároky na dodávku energií 
  Při realizaci stavby bude elektrická energie v případě potřeby dodávána z veřejné distribuční sítě NN  
  (po dohodě s provozovatelem sítě), popř. z elektrických agregátů (přenosných či mobilních). 
 Tlakový vzduch pro potřeby výstavby (např. pohon sbíječek) bude dodáván mobilními kompresory. 
 Pro řezání či sváření mohou být (kromě elektrických zařízení) používány i svářečky s tlakovými plyny 
 dodávanými z tlakových lahví. Zajištění bezpečného provozování a skladování tlakových lahví je plně 
 v odpovědnosti dodavatele stavby. 
 
Předpokládané množství a druhy odpadů – 
Veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavební činností zneškodněny na oficiálních skládkách.  
Původcem odpadů vzniklých při realizaci stavby je zhotovitel stavby.  
Při zemních pracích je nutno dodržovat zejména zákon o ochraně zemědělského půdního fondu číslo 
334/1992 Sb. a z něho pak postup podle §8. Při výkopových pracích bude nutné odvézt přebytečnou zeminu.  
Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude zlikvidován na předepsané skládce.  
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech v platném znění s jeho 
prováděcími právními předpisy, Vyhláška Ministerstva životního prostředí 8/2021 Vyhláška o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), Vyhláška 273/2021 Sb. (O podrobnostech 
nakládání s odpady), v platném znění, ve znění pozdějších právních předpisů. 

   Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich    
   původce. Doklad o likvidaci bude k dispozici ke kontrole. 

Z důvodu ochrany krajinného rázu místa a oblasti /viz § 12 odst. 1 cit. zákona/ budou veškeré pozemky i 
cesty dotčené příp. transportem materiálu na náklady investora okamžitě uvedeny do řádného stavu. 
Předpokládané druhy odpadů vzniklé při vlastní realizaci stavby a jejich množství z hlediska zákona 
č.381/2001 Sb: 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
stavba není členěna na etapy, předpokládaná doba realizace stavby –  29 dní 

 

B.2.2) Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba při svém užívání nebude nebezpečná pro své okolí. Zařízení distribuční soustavy splňuje 
odpovídající ČSN a bezpečnostní předpisy, je označeno výstražnými nápisy a tabulkami a není třeba 
činit další opatření pro zajištění jeho bezpečnosti. Obsluhu a práci na tomto zařízení budou provádět 
pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací pověření provozovatelem zařízení. 
Rozpojovací a přípojkové skříně budou opatřeny zámky zabraňujícím vstupu nepovolaných osob. 

 
B.2.3) Základní technický popis staveb 

 
Vybudování nového veřejného osvětlení. 
 

B.2.4) Základní popis technických a technologických zařízení 
 

Tato projektová dokumentace pro provedení stavby představuje jednu ucelenou část a skládá se z těchto 
stavebních objektů: 
 
SO 01 – Montáž nového zemního kabelového vedení včetně lampových stožárků 
SO 02 – Demontáž starého zemního kabelového vedení včetně lampových stožárků 

 
B.2.5) Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
Posouzení technických podmínek požární ochrany 
Projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky a podnikovými 
normami, které se na tato zařízení vztahují.  
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Vzdálenosti venkovních vedení od dosavadních inženýrských sítí, objektů a terénu odpovídají ČSN 33 
2000-5-52 ed.2 v platném znění, a především norma prostorového uložení inženýrských sítí ČSN 73 
6005.Dimenzování kabelů je navrženo dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 v platném znění na dovolené 
zatěžovací proudy a uzemnění el. zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1+Z2 
v platném znění. Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi dle ČSN 33 
2000-6 ed. 2 
 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy je 1 m. 
 
a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů  
Netýká se této stavby. 
 
b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  
Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technologických zařízení a nevznikají 
nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než jaká jsou běžně 
používána, ani na vybavení těchto jednotek speciální mobilní technikou.  
Celá stavba je elektrické zařízení a k hašení se musí použít k tomu určené hasicí prostředky.  
Hořlavé plastové izolace kabel. vedení a el. zařízení lze hasit kysličníkem uhličitým CO2, hasicím 
práškem, pískem a výjimečně vodou - po ověření vypnutého stavu. Trafa s olejovou náplní po jejich 
vypnutí a ověření beznapěťového stavu je nutno hasit pěnou!  
 
c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení 
požadavků pro provedení stavby  
Trasy kabelů nevyžadují speciálního zabezpečení z hlediska požární ochrany.  
Dle podkladů výrobce jsou kabely odolné proti šíření plamene. 
 
d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti 
provedení zásahu jednotek požární ochrany  

 
B.2.6) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
           
 Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost    
 apod.  

 
Netýká se stavby / stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí 
Během vlastní výstavby se budou na staveništi a v jeho okolí pohybovat dopravní prostředky a stavební 
stroje, které budou mít jistý vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Tento vliv bude pouze krátkodobý a nebude mít 
v žádném případě měřitelný vliv na imisní situaci v dotčených území 
 

B.2.7) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Je řešeno dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1+Z2 
            
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

 
Netýká se stavby 
 

b) ochrana před bludnými proudy, 
 
Netýká se stavby 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 

   Netýká se stavby.  
 

d) ochrana před hlukem, 



 10 

 
Netýká se stavby. Stavba nebude trvalým zdrojem hluku. 

 
e) protipovodňová opatření, 

 
Nejsou vyžadovány. 

 
f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod, 

 
Netýká se stavby. Stavba se nachází v záplavovém území 

 
B3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a 
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby 
technické nebo dopravní infrastruktury, 

 
Stavba nemá žádné zvláštní nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba nevyžaduje přeložky  
inženýrských sítí. Přístup ke staveništi bude zajištěn s využitím stávajících silnic / komunikací bez nutnosti 
budovat nové přístupové cesty. 

 
      Na dotčených pozemcích jsou umístěny tyto stávající inženýrské sítě: 
       
       ČEZ Distribuce, a.s. zemní vedení NN/VN 
       Veřejné osvětlení město Děčín  
       SčVK, a.s. 
       GasNet, s.r.o. 
       CETIN, a.s, 
       T-MOBILE, a.s. 
       Vodafone, a.s. 
       JAW s.r.o. 
       
       Veškeré inženýrské sítě budou před zahájením prací vytyčeny a o vytyčení bude proveden zápis do stavebního  
       deníku nebo bude vydán protokol o vytyčení 
       Podmínky, které jsou určeny od jednotlivých správců inženýrských sítí jsou v dokladové části.  

 
Při soubězích a křížení projektovaných vedení se stávajícími inženýrskými sítěmi bude v zastavěném 
území dodržována ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
 
Odstupy při soubězích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy: 
 
kabely VN – kabely NN 0,2 m   
kabely VN – kabely VN 0,2 m kabely NN – kabely NN 0,05 m 
kabely VN – sděl.kabely 0,3-0,8 m kabely NN – sděl.kabely 0,1-0,3 m 
kabely VN – plynovod 0,4-0,6 m kabely NN – plynovod 0,4-0,6 m 
kabely VN – vodovod 0,4 m kabely NN – vodovod 0,4 m 
kabely VN – kanalizace 0,5 m kabely NN – kanalizace 0,5 m 
 
Odstupy při kříženích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy: 
 
kabely VN – kabely NN 0,2 m   
kabely VN – kabely VN 0,2 m kabely NN – kabely NN 0,05 m 
kabely VN – sděl.kabely 0,1-0,8 m kabely NN – sděl.kabely 0,1-0,3 m 
kabely VN – plynovod 0,1-0,2 m kabely NN – plynovod 0,1 m 
kabely VN – vodovod 0,2-0,4 m kabely NN – vodovod 0,2-0,4 m 
kabely VN – kanalizace 0,5 m kabely NN – kanalizace 0,3 m 

 
B4. Dopravní řešení 
 
Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu. 
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Stavba nemá žádné zvláštní nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba nevyžaduje přeložky  
inženýrských sítí. Přístup ke staveništi bude zajištěn s využitím stávajících silnic / komunikací bez nutnosti 
budovat nové přístupové cesty, pouze budou umístěny informační značky, práce na silnici, zábrany 

 
B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
- zhotovitel stavby projedná s vlastníky a nájemci pozemků vstup na pozemky, a to v dostatečném předstihu před 
zahájením stavby. Též si nechá zpracovat DIO, dle svých pracovních sil a časových možností, aby podmínky 
uzavření/omezení mohl splnit. 

 
B6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
 
Podle zákona 100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, §3a) a přílohy č. 1 stavba nepodléhá ani 
zjišťovacímu řízení. 
 
Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. 
 
Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce. 
 
Přebytečný výkopový materiál bude uložen na povolenou skládku 
 
Během vlastní výstavby se budou na staveništi a v jeho okolí pohybovat dopravní prostředky a stavební stroje, které 
budou mít jistý vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Tento vliv bude pouze krátkodobý a nebude mít v žádném 
případě měřitelný vliv na imisní situaci v dotčeném území. 
 
Investor ( stavebník ), případně jím pověřená třetí osoba předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o 
využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací předmětné stavby v souladu se zákonem 541/2020 Sb. – Zákon 
o odpadech v platném znění s jeho prováděcími právními předpisy. 

    
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 
netýká se stavby 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
 

   netýká se stavby – stavba se nachází v zastavěné části města – obce Děčín Letná 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

 
netýká se stavby 
 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 
netýká se stavby 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

 
ochranná pásma pro energetická zařízení jsou stanovena zákonem č.458/2000 Sb. v platném znění 
 

B7. Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 



 12 

Obyvatelstvo nebude stavbou negativně ovlivněno ani ohroženo. Stavbu nelze vzhledem k jejímu charakteru využít 
pro účely civilní ochrany k ochraně obyvatelstva. Při provozu stavby nejsou předpokládány žádné havárie vyžadující 
zásah civilní ochrany, rovněž nebudou zpracovávány havarijní plány. 
Při realizaci stavby budou dodržena příslušná ustanovení nařízení vlády č.591/2006Sb „Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a příloha 1-5 k Nařízení vlády“. 
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. výkopové rýhy) se 
staveniště ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou zábranou, 
osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. Místa, kde tento systém zabezpečení není 
možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo střežením pověřenou osobou. 

 
dle Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 + Z2 
 
- ochrana automatickým odpojením od zdroje 
- ochrana ochranným pospojováním    

                                                                 
B8. Zásady organizace výstavby 
 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Pro realizaci stavby není nutné budování příjezdových cest, pro přepravu mechanismů a materiálů bude 
použito místních zpevněných i nezpevněných komunikací. Jiné napojení na technickou infrastrukturu není 
pro realizaci stavby vyžadováno. Při potřebě omezení provozu na komunikacích vypracuje zhotovitel plán 
dopravního značení, které schvaluje příslušné oddělení dopravní policie, které je potřebným dokladem pro 
žádost o zvláštní užívání, které vydává formou rozhodnutí příslušný silniční správní úřad. 

 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 
při realizaci této stavby nedojde ke kácení vzrostlých stromů o obvodu kmene nad 80 cm nebo mýcení 
náletových dřevin s plochou nad 40 m2.  
Demolice – netýká se stavby. 
 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Pro výkopové práce v rozsahu navržené stavby se předpokládá zábor min. 1,5m na jednu stranu výkopu 
s tím, že ale výkopek bude ten den odvezen.  
 

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
 
rozsah a umístění stavby nevyžadují řešení požadavku tohoto bodu, komunikace nebude omezena, jen 
z části, zúžení 
 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
U stavby nebude zřízena deponie zeminy, vybouraný materiál bude při výkopu ihned nakládán na dopravní  
prostředek a odvezen na skládku. Rozsah stavby nevyžaduje zřízení deponie pro skladování a přísun zemin. 

 
Požadavky na zařízení staveniště – potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
zařízením staveniště pro tuto stavbu nebude s ohledem na rozsah stavby nutné. 
  
Plochy pro uskladnění stavebního materiálu nejsou v PD řešeny. Materiál je průběžně dodáván ze 
skladu, a nebo se dováží přímo na místo stavby. 
 
Pracovníci se dopravují na místo stavby každý den. 
 
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Dodávka el.energie bude přerušována ve spolupráci s  
ČEZ Distribuce, a.s.. Výluky v dodávce budou dle zákona 458/2000 Sb. předem oznamovány. 
Vzhledem ke specifičnosti energetického zařízení je nutno v průběhu realizace stavby provádět  
na základě dílčích revizních zpráv postupně technologické a provozní zkoušky. V režimu těchto 
zkoušek přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel energetického zařízení. 
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Při provádění prací je potřeba dodržovat závazné normy ČSN, IEC, nařízení vlády č.591/2006Sb. 
a vyhlášku 48/82Sb. se změnami 324/1990Sb.,207/191Sb.,352/2000Sb.,192/2005Sb. o bezpečnosti 
práce a technologické postupy. Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu  
pracovníků, ani cizích osob. Při stavbě bude použit normalizovaný materiál. 

 
 
Technické údaje 
 
Nízkonapěťová část 
Napěťová soustava: AC 3+PEN, 400/230 V, 50Hz / TN-C, TN-S – u svítidel 
Jmenovité proudové zatížení: dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 v platném znění 
stavbou jsou posuzována dle norem a předpisů platných v době jejich zřízení. 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3. +Z2 
 
      
B9. Celkové vodohospodářské řešení 
 
Stavební záměr, jeho rozsah a umístění nevyžadují řešení požadavku tohoto bodu. 
 
C. Situační výkresy 
 

Obecný stav 1 
     Schéma jištění 2 

D. Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení 

D. 1.  Technická zpráva – stavební objekty 
 
D.1.1.  SO 01 – Montáž nového zemního kabelového vedení včetně lampových stožárků 
D.1.1.      SO 02 – Demontáž starého zemního kabelového vedení včetně lampových stožárků 

 
Napěťová soustava: 
 
        NN – AC 3+PEN, 400/230V, 50HZ, TN-C 

             TN-S – u svítidel    
 

Ochrana před úrazem el. proudu u neživých částí bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3. + Z2 
 

   Vnější vlivy: 
Vedení se nachází podle PNE 33 0000-2 a ČSN 33 2000-1 ed. 2 v platném znění pro běžná vnější 
prostředí Venkovní prostor. AA8, AC1, AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL2, AM9, AN3, AP1, AQ3, 
AS1, AT2, AU1, BA1, BB2, BC2, BD1, 

     třída znečištění ovzduší: I 
     třída těžitelnosti: 3 

 
Místo stavby: 
 
Řešená stavba se nachází v obci Děčín – místní části Děčín - Letná 

 
Odůvodnění realizace stavby: 
 
   Stavba bude sloužit pro osvětlení komunikace a chodníku 
 

   Popis stavby: 
 
   SO 01 – Montáž nového zemního kabelového vedení včetně lampových stožárků 
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   Z důvodu mechanického dožití je nutné vyměnit stávající veřejné osvětlení, které je instalováno ve formě 
starých železných stožárků se starými výbojkovými svítidly a elektrické propoje mezi jednotlivými stožárky 
jsou provedeny starým hliníkovým vedením v zemi. Proto bude vybudováno nové veřejné osvětlení s tím, že 
staré bude demontováno a místo tohoto VO bude postaveno nové, to znamená kus za kus. Uplatněn bude 
stavební zákon §79 a §103.  
 
To znamená, že ze stávajícího rozpojovacího pilíře na pozemkové parcele č. 1314/1 ul Na Stráni bude ve 
stávající trase starého kab. vedení vyvedeno nové zemní kabelové vedení CYKY – J 4x16, které bude 
vedeno částečně v zeleném terénu okolo stojící plochy pro plakáty a následně bude přecházet do asfaltové 
plochy chodníku. Pozor jsou zde nádoby na odpad. Bude je nutné přesunout do místa, kde nebude provádět 
výkop, to znamená na protější chodník stále ul. Na Stráni. Nádoby musí být přístupné jak veřejnosti, tak 
pracovníkům technických služeb. Následně se bude přecházet do pozemkové parcely č. 1715 ul. Slovanská 
ale stále v asfaltovém chodníku a budou se smyčkovat nové ocelové lampové stožárky, které budou 
umístěny místo starých lampových stožárků. Smyčkování bude probíhat pro lampový stožárek č. 1 a 2. 
Trasa bude stále v asfaltovém chodníku s tím, že zde jsou i asfaltové přejezdy k jednotlivým domům, což 
znamená, že vždy je chodníku ukončen obrubníkem v této části silniční žulový. Následně se provede překop 
ul. Klostermannova ppč. 1590 a přejde se do zámkového chodníku ppč. 1715 opět ul. Slovanská, kde se 
skončí v novém měněném pilířovém rozvaděči RVO2.  
 
    Pilířový set bude vyměněn celý to znamená, že bude nutné odinstalovat všechna zařízení i s el. měřením a 
následně všechna tato el. zařízení instalovat do nového pilířového setu. Důvodem je vandalismus, to 
znamená, že pilíř je poničen. Před rozblombování připojovacího místi pod el. měření je nutné předem ohlásit 
tuto skutečnost na ČEZ D., a plomby následně ponechat v novém pilíři v místě pro el. měření. Pracovníci 
ČEZ D., si staré plomby odnesou a zkontrolují stávající el., měření, zda není poškozeno a zda je správně 
zapojeno a el. měření opět zaplombují. 
 
Z tohoto pilíře bude následně vyvedeno nové zemní kabelové vedení do ul Klostermannova ppč. 1590 a to 
do stávajícího lampového stožáru, zde bude ukončeno.  
 
 
    Dále bude vyvedeno opět ve stávající trase starého vedení nové zemní kabelové vedení CYKY – J 4x16, 
které bude smyčkovat nové měněné ocelové stožárky č. 4, 5 a 6, kde bude ukončeno, trasa je opět 
v zámkovém chodníku. Do lampového stožárku č. 6 bude zpětně zapojeno stávající zemní vedení AYKY 
z ul. Slezká. Pozor v místě je autobusová zastávka, což znamená, že bude položen kabel a okamžitě zasypán 
s tím, že se do místa umístí pevná lávka, která zajistí, aby při výstup a nástup do autobusu byl plynulí!!!   
 
 
Následně se provede nový vývod zemním kabelovým vedení CYKY – J 4x16 přes asfaltovou komunikaci 
ppč. 1715 ul. Slovanská na protější chodník s tím, že překop komunikace bude probíhat na půlky tak aby 
byla zachována průjezdnost komunikace a bude se pokračovat v zámkovém chodníku po pravé straně to 
znamená kolem průmyslové školy, pozor je nutné zachovat průchodnost do školní budovy, to znamená, že 
budou instalovány pochozí lávky tak jako musí být zachovány vjezdy, opět je nutné použít lávky či ocel. 
plechy. Nové měněné zemní kabelové vedení bude takto smyčkovat nové měněné lampové stožárky č. 7, 8, 
9, 10 a 11 a bude ukončeno ve stávající rozvodném pilíři RVO3. V místě mezi lampovým stožárkem 7 a 8 se 
nachází opět autobusová zastávka je nutné provést úkony, které byly popsány výše. Dále se zde nachází 
jeden betonový a jeden asfaltový vjezd, nutno opět zachovat průjezdnost. Vjezdy budou kopány na půlku, 
jelikož jsou dosti široké, a tak se zachová průjezd. Dále jsou zde 3x odbočky ke schodům, což znamená opět 
instalovat přechodové lávky, aby bylo možné schody využívat.  
 
 
Ze stávajícího pilíře RVO3 bude díle opět ve stávající trase starého vedení vyvedeno nové zemní kabelové 
vedení CYKY – J 4x16 a bude vedeno v asfaltovém chodníku stále ppč. 1715 ul. Slovanská a bude 
smyčkovat nové měněné lampové stožárky č. 12 a 13 
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Výkopové práce budou probíhat od lampového stožárku č. 13 s oficiálním číslem 69/02 s tím, že bude 
proveden překop ul. Slovanské na půlky, aby se zachovala průjezdnost komunikace a bude se přecházet na 
pravou stranu komunikace do chodníku, to znamená k ul. Řecká a následně se budou opět smyčkovat nové 
měněné lampové stožárky č. 14, 15, 16, 17, 18 a 19 ve výkresu jsou uvedeny oficiální čísla ocel. stožárků, 
kde bude kabelové vedení ukončeno. Do lampového stožárku č. 19 bude zapojeno zpět stávající kabelové 
vedení AYKY, které jde ze směru od betonového sloupu ČEZ - levá strana při pohledu na stožárek. Č. 19 
čelně. Pozor mezi lam. stožárkem č. 14 a 15 zámkový chodník přechází do chodníku asfaltového. Opět jsou 
zde vjezdy, opět jsou nutné tedy lávky.  
 
 
    Od lampového stožárku č. 13/ 69/02 bude dále pokládáno nové též měnné kabelové vedení, které 
nesmyčkuje žádný lampový stožár v ul. Slovanská ale slouží jako napájecí kabel pro ul. Řeckou a dále, takže 
bude veden též ve stávající trase, jako předchozí kabelové vedení s tím, že bude vedeno do ul. Řecká ppč. 
1682 a bude ukončeno ve stávajícím lampovým stožárku. Pozor první půlka kabelu je tažena z RVO3 ale 
v ETAPĚ I. A končí se u lampového stožárku č. 13 a v ETAPĚ II se právě pokračuje dále. Logické je, aby 
kabelové vedení byl v jednom kuse.  
 
    Pozor na lampové stožárky č. 14-19 nebudou instalovány nová svítidla, zde bude nutná koordinace 
s městem Děčín, které právě provádí soutěž na obnovu svítidel a část VO – v ul. Slovanská právě v naší 
stavbě je též vybrána. To znamená, že svítidla dodá investor a je nutné provést koordinaci, aby na nové 
lampové stožárky byly instalovány svítidla vybrané dle probíhající nynější soutěže.  
 
Propojení mezi svorkovnicí a svítidlem bude za pomocí izol. kab. vedení CYKY – J 5x1,5 – též dodává 
město Děčín.                    
      
     Po instalaci lampových stožárů a nasazení ochranných gumových trubic – země-vzduch pro omezení 
zkorodování patky, se patky těchto stožárů zabetonují a při betonáži se vytvoří žlab pro možnost uložení 
kabelového vedení.  
 
Lampový stožár bude osazen do výkopové jámy o rozměrech: 
                                                                                     
                                                              Délka x šířka x hloubka  
                                                                
                                     UZM 10             800 x 800 x 1000 mm. 
 
 
   V chodníku bude zemní kab. vedení 35-50 centimetrů a v komunikaci a přejezdech do hloubky 120 
centimetrů, přičemž minimální krytí kabelu bude 100 centimetrů. Zemní kabelové vedení bude uloženo do 
umělé chráničky o průměru 40/32. Do výkopu nad tuto inženýrskou síť bude umístěna červená fólie 
s bleskem.  
 
Uzemnění lampových stožárů bude provedeno za pomocí drátu FeZn 10 mm, který bude uložen do kabelové 
rýhy. Veškeré spojení zemnícího pásku bude v zemi např. ošetřeno gumoasfaltem, při přechodu země 
vzduch bude použita smrštitelná gumová manžeta, která se na pásek navlékne, aby nedocházelo v budoucnu 
ke korozi na zemnícím pásku.  
 
    Veškeré zemní kabelové vedení bude řádně označeno, uvede se typ kabelu a směr, kam zemní izolované 
vedení je vedeno, např. první řádek – CYKY – J 4x16, druhý řádek – směr lamp č. xxx. 
 
Lampové stožárky budou umístěny tak, aby jejich dvířka byla podélně s osou komunikace, a to proti směru 
jízdy (aut). Toto opatření je provedeno kvůli bezpečnosti pracovníků, kteří provádějí případné opravy na 
těchto zařízeních.  
 



 16 

SO 02 – Demontáž starého zemního kabelového vedení včetně lampových stožárků 
 
     Jelikož se jedná o výměnu starého veřejného osvětlení za nové – kus za kus bude nutná demontáž starých 
stožárku tak jako starého zemního kabelového vedení.  
 
Staré lampové stožárky č. 14 – 19 budou demontovány a nahrazeny novými a též propojovací zemní 
kabelové vedení AYKY 4x16-25 mezi těmito lampami. To znamená, že výkresy nový stav projektovaný 
určuje i demontáž starého vedení, protože se jedná stále o stávající trasu.  
 

Pro demontáž bude použit jeřáb, který bude jistit železný stožárek proti samovolnému pádu při odřezávání. 
Na podpěrný bod se upevní ve ¾ řetěz nebo pružná konopná či látková kurta za pomocí smyčky a druhý 
konec se upevní do háku ramene jeřábu. Po zabezpečení stožárku a prostoru kolem sloupu může teprve dojít 
k odřezávání. Při dořezávání stožárku je nutné dbát na to, aby se celý stožárek po posledním odřezu, 
nerozhoupal, a tak nezpůsobil zranění či nějakou škodu! Proto je nutné, aby nejméně 4 osoby stožárek 
zajišťovali. Sloup nebude zajišťován ručně, ale budou navázány 4 konopná lana, které budou nataženy proti 
směru řezání, aby osoba, která odřezává sloup byla chráněna. Osoba bude řezání provádět z boku. Kurta 
jeřábu musí být napnutá. Jedná se o citlivou práci, jak pracovníka jeřábu, tak zajišťujících osob. Po odřezání 
stožárku dojde k odkopání zeminy kolem betonového základu, který se následně rozbije a kusy betonu se 
odvezou na povolenou skládku. Zbylá jáma se upraví pro nová betonový základ s pouzdrem a provede se 
instalace nového lampového stožárku s tím, že bude použit též jeřáb a kurty pro uložení do betonového 
základu, Zde mohou pracovníci už s ostražitostí sloup navigovat ručně do pouzdra. Demontáž lamp, 
doporučuji dělat ob lampu, aby vždy svítila lampa č. 1 a lampa číslo dva je měněná a zas lampa č. 3 bude 
svítit. Znamená to, že staré kab. vedení vždy u měněné lampy bude dočasně spojeno za pomocí vodotěsné 
krabice, aby lampy zatím nedemontované dále svítily ul. nemůže zůstat bez osvětlení. Proto je nutné 
demontovat ob lampu a spojovat dočasně vedení. Prvotně tedy budou demontovány ocel. stožárky a 
instalovány nové stožárky a následně bude měněno kabelové vedení.  

______________________________________________________________________________________      

POZOR.  

v místě je mnoho cizích inženýrských sítí, nutno provádět kabelové rýhy pouze ručně a maximální 
opatrností 

je zde mnoha vjezdů, přejezdů, nutno zachovat průjezdnost, takže nutno instalovat lávky či kopat na 
poloviny 

jsou zde dvě zastávky, ty musejí být zachovány, takže nutno hned ten den, jámu zasypat a na místo 
instalovat rovnou pochozí lávku 

jsou zde též místa, které slouží pro odbočení chodců do jiného místa za pomocí schodů, opět musejí být 
instalovány lávky 

nádoby pro komunální odpad budou všem přístupné, pouze se posunou 

na lampových stožárech jsou umístěny informační a dopravní značky, celkem je nyní značek 17, musí být 
instalovány zpět a při demontáži stožárků, musejí být umístěny dočasně stejné značky v místě na 
podstavcích, aby nebyla ohrožena dopravní situace v místě 

nachází se zde škola, což znamená, maximálně zabezpečit všechny výkopy a též provoz při stavebních prací, 
netýká se pouze školáků ale i normální veřejnosti 

 

 

 

 

 



 17 

Úprava chodníku a komunikace ve vlastnictví města. 
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Dokončovací práce: 

Před dokončením montážních prací bude trasa izolovaného nadzemního vedení zaměřena od budov a 
opocení a zakreslena do polohopisného plánku skutečného provedení („DSPS“) venkovního vedení 1kV. Po 
dokončení zemních prací bude provedena definitivní úprava terénu do původního stavu. 

 

Před započetím zemních prací je nutné vytýčit všechna podzemní zařízení a  
hranice pozemků dotčené stavbou. 

E. Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými 
správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle 
jiných právních předpisů. 
 
Smlouvy budoucí u této stavby nejsou. Nové vedení je v pozemcích města Děčín, které je také investor a 
vlastník VO a pozemků.  

V Děčíně   
6/2023                                                                                         Zpracoval: Dan Kazimír 
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Slovanská
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Investor:

Měřítko

Datum

Stupeň PD

Výkres č.

Vratislav Vaněk
VAMA  s.r.o.

Zodpovědný projektant

Dan Kazimír

Projektant

405 02 DěčínStatutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 
Děčín, IČ: 00261238

1:750

Vilsnická 94

jistících prvků v síti TN - C

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu

NN automatickým odpojením od zdroje 
 použitím nadproudových

s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

Ochrana před úrazem el. proudu bude provedena
 na straně

Napěťová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C - TN-S

Děčín - Letná
k.ú. Podmokly
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HUTNĚNÝ MATERIÁL - (štěrk hrubý)
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Svorkovnice SR 481

Svorkovnice SR 481

Svorkovnice SR 481

Svorkovnice SR 481

Svorkovnice SR 481

Svorkovnice SR 481

Zemnící drát FeZn 10 mm

Zemnící drát FeZn 10 mm
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Hranice pozemkových parcel

Projektované zemní kab. vedení - vlastnictví město Děčín

Rozhraní plocha

Projektovaný, měněný lampový stožár se svítidlem
ve stávající trase

Svahy, náspy

LEGENDA :

0
.
3
1
4
9

DPS

Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Slovanská

PROJEKTOVANÝ STAV OBECNÝ

Lampový stožár UZM 10 m 133/108/89

Lampový stožár UZM 10 m 133/108/89

Lampový stožár UZM 10 m 133/108/89

Lampový stožár UZM 10 m 133/108/89

Lampový stožár UZM 10 m 133/108/89

Lampový stožár UZM 10 m 133/108/89

(aktualizace) ETAPA II 6/2023

Výložník UZB 1 - 1500

Výložník UZB 1 - 1500

Výložník UZB 1 - 1500

Výložník UZB 1 - 1500

Výložník UZB 1 - 1500

Výložník UZB 1 - 1500

CYKY - J 4x16

 Budovy

Projektovaný roz. pilíř VO ve stav. trase

Projektované uzemnění VO ve stav. trase

Plynovod GasNet

NTL

STL

Zem. kab. vedení NN - ČEZ

Zem. kab. vedení VN - ČEZ

Sdělovací vedení - zem - ČEZ

Sdělovací vedení zem CETIN

Sdělovací vedení zem VODAFONE

Sdělovací vedení zem JAW

Sdělovací vedení zem T-MOBILE

Stávající lampový stožár

Stávající RVO

±. 69/07

±. 69/06

±. 69/05

±. 69/04

±. 69/03

±. 71/34

1

69/02

±. 19


