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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

č. smlouvy objednateIe:2024-602/OMH 

mezi smluvními stranami: 
Statutární město Děčín 
Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
lng. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
00261238 

Česká spořitelna Praha 
921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“ a 
Zhøıøviıeı: ELTODO osvĚTLENí, s.r.ø. 
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 
Statutární zástupce: 

IČO:
D 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

1. 

2. 

IČ: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotoviteI“, společně S objednatelem dále jen 
,,smIuvní strany“ 

I. 

Předmět díla 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako ,,smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Výměna svítidel veřejného osvětlení 
ve městě Děčín II.etapa“. 
Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu dokumentací zpracovanou 
KEnergy, s.r.o., Jeronýmova 229/7, Liberec VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO 227 96 975 a 
VAMA s.r.o., Vilsnická 94, 405 02 Děčín XII, IČO 4728792). 
Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy, vlastnostmi specifikovanými zadávací dokumentací vč. jejich jednotlivých příloh (kdy zadávací 
dokumentace vč. jednotlivých příloh tvoří přílohu č. 5 této smlouvy), konkrétně bude veřejné osvětlení 
odpovídat vlastnostem a specifikacím vyplývajícím z Technických parametrů svítidel (příloha č. 12 ZD), 
a dalších částí zadávací dokumentace, kdy ovšem schválené Standardy veřejného osvětlení 
statutárního města Děčín, bod 4.4.4 Svítidla a světelné zdroje - Specifikace osvětlení (příloha č. 3 ZD) 
jsou pouze doporučujícího charakteru. Zhotovitel je dále povinen dílo provést a dodat s vlastnostmi 
a specifiky, které stanovil ve své nabídce, a které dále plynou z této smlouvy. 

V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, 
pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto 
minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 
Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 
a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, 

vodoprávní úřad atd.), 
vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2× týdně), 
doklady o likvidaci odpadů, 
vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 

b) 
0) 
d) 
e) 
f) 

9) 
h) 
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i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 
nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje 
po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle 
podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadně dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení 
zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné 
nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit 
bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že Objednatel nedá zhotoviteli 
písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní 
prodlení objednatele S udělením pokynu. Uvedená doba pro provedení díla se ovšem néprodlužuje za 
podmínky, kdy se výsledně ukáže, že podklady specifikující předmět díla byly dostatečné, avšak 
zhotovitel mylně vyhodnotil jejich nedostatečnost. 
Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy. 
Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda 
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla 
i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda 
o změně ceny díla, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Za dohodu dle tohoto odstavce se 
dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 
Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle 
této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena 
díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. 
Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

Místo plnění zhotovitele 
Místem plnění je Děčín, konkrétně světelné body definované přesně situačním plánem rozmístění 
prvků veřejného osvětlení, řešených projektem (Příloha č.4 ZD). 

III. 

Doba provedení díla zhotovitelem 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bezjakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně 
protokolárně objednateli do 210 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne 
zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných 
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Staveniště bude předáno najednou pro celé dílo. Zhotovitel se zavazuje převzít 
staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevezme zhotovitel od 
objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od 
doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se 
rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 
Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. Vtěchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně 
a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 
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Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je 
sjednán V čl. Ill odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 
Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému 
pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících 
s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem 
vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení 
prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV. 

Cena za dílo 
Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši: 
9 738 340,05 Kč bez DPH 
(slovy: devět milionů sedm set třicet osm tisíc tři sta čtyřicet korun českých pět haléřů bez DPH). 
Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004Sb.o DPH. 
Zhotovitel si před podpisem této smlouvy O dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, 
výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně 
stavebnímu dílu a V ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby 
předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 
Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění 
a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými 
V této smlouvě. 
Pokud některé Z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány V plném rozsahu, bude 
ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 
Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

V. 
Platební podmínky 

Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 
a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 

90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti V kalendářním měsíci 
odsouhlasené písemně oběma stranami V soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole 
předloží V elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor 
objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo 
připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. 

b) 10 % Z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po 
objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy a předání kompletní 
dokladové části ke stavbě. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem, a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou 
V položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených 
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná O atypickou položku, musí 
odpovídat ceně V čase a místě obvyklou 

Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
Podmínkou úhradyjakékoliv částky Objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených 
na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná Zákonem O účetnictví. 
Daňový doklad musí být vystaven Zhotovitelem V jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené V zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon 
O DPH. Na každém účetním dokladu, případně V příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace O 
ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které neníjednoznačně poznat, co 
je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 
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Každý daňový doklad/faktura vystavená Zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky a registrační číslo projektu. 
V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, popř. přílohy, je 
Objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI. 

Podmínky provádění díla 
Zhotovitel je povinen Zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 
Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj Zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na 
stavbě elektronický deník k dispozici. 

Dílo bude provedeno tak, že celkový instalovaný příkon svítidel nesmí přesáhnout 54,71 Kw. 
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
- za objednatele - Růžena Zítková, technik realizace, 

- TDS. 
- za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 

aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím 
el. konverze). 

Vpřípadě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby 
elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 
Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne. 
Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 
V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
Z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) O shodnosti listinné a elektronické verze. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících Z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 
a) příslušné Zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 

deníku STAVEE, 
b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně Z projektové dokumentace a položkového 

soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 

při předání stavby objednateli, 
d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
e) Zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
staveništ' po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby Zajišt'uje a 
hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

10 Objednatel se zavazuje přimereným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit 
a napomáhat. 
Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto 
sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i 

nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad 
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory 
a v případějejich znečištěníje uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, 
požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR vdobě provádění stavby. Veškerý 
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odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do Zhotovitelem připravených kontejnerů 
každý den. 
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních 
předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního 
deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku 
zhotovitel. 
Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady. 
Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu S předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel stavby je povinen předat k opětovnému použití stavební a demoliční odpad do zařízení 
určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu k opětovnému využití a alespoň 70 % celkového 
množství tohoto druhu odpadu. Zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto 
množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech, a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy smerující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
Selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se 
v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních 
a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen 
v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů 
či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat 
kdykoliv průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 
příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si 
to vyžádaly ve stanoviscích kvydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 
Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl ktomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku. 
Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. 
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 
Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje Objednatel. Opatření Z kontrolních 
dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou V rozporu s touto smlouvou. 
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za 
to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů 
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, 
národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost 
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a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků 
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR. 
Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet 
ze schválené projektové dokumentace. 
Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 
Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou 
s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako 
původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu S limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání 
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje: 
0 při plnění povinností vyplývající Z právních předpisů České republiky, zejména pak Z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

0 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

0 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut 
a délka záruční doby shodná S touto smlouvou, 

0 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Objednatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost využitíjednacího řízení bez uveřejnění 
dle § 66 ZZVZ na poskytnutí dalších služeb, spočívajících ve službách definovaných touto smlouvou. 
Veřejná zakázka týkající se poskytování těchto služeb bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění 
ve smyslu ust. § 66 ZZVZ. Objednatel si vyhrazuje uplatnit toto právo v souladu se ZZVZ nebo jej 
neuplatnit nebojej uplatnitjen ve sníženém rozsahu. Zhotovitel je povinen toto splnit a tento požadavek 
objednatele na další služby přijmout. Plnění poskytované objednateli na základě využití tohoto práva 
bude poskytováno za ceny ve výši stanovené touto smlouvou, bude-li se jednat o totožné plnění. Využití 
jednacího řízení bez uveřejněníje v souladu s § 222 odst. 2) ZZVZ nepodstatnou změnou. Toto právo 
musí být využito nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy a nesmí překročit 30 % předpokládané 
hodnoty této veřejné zakázky. 
Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, vlastnostmi specifikovanými 
zadávací dokumentací vč. jejich jednotlivých příloh (kdy zadávací dokumentace vč. jednotlivých příloh 
tvoří přílohu č. 5 této smlouvy), konkrétně bude veřejné osvětlení odpovídat vlastnostem a specifikacím 
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vyplývajícím z Technických parametrů svítidel (příloha č. 12 ZD), a dalších částí zadávací 
dokumentace, kdy ovšem schválené Standardy veřejného osvětlení statutárního města Děčín, bod 
4.4.4 Svítidla a světelné zdroje - Specifikace osvětlení (příloha č. 3 ZD) jsou pouze doporučujícího 
charakteru. Zhotovitel je dále povinen dílo provést a dodat s vlastnostmi a specifiky, které stanovil ve 
své nabídce, a které dále plynou Z této smlouvy. 

VII. 

K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízeníjako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1× v listinně podobě), atesty, záruční listy, osvědčení 

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % 

Z ceny díla. 
Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. 
K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání 
a převzetí nebo kolaudace. 
Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

Zhotovitel zajistí, že součástí předání a převzetí díla bude provedení zkoušky osvědčující splnění díla 
dle stanovených parametrů výsledku dle podmínek realizace této veřejné zakázky (osvětlenost 
jednotlivých komunikací v souladu s ČSN EN 13 201-2, Generelu města Děčín a dalšími podmínkami 
stanovenými v čl. VI. odst. 35). V případě, že kontrola zjistí rozpor mezi stanovenými parametry a 
parametry provedeného díla, platí, že dílo není dokončeno a objednatel není povinen dílo převzít. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení této 
povinnosti (např. uhrazení vrácení dotačního titulu). 

VIII. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a touto smlouvou 
(čl. VI. Odst. 35), případně vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel 
objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich 
výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu Z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u bezných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, 

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 
Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou 
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě 
na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách 
delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude 
technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňujíjeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
zdůvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
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povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli V souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI, odst. 6 této SOD. 
Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta. 
Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady. 

IX. 
Bankovní záruka za kvalitu díla 

Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na: 

a. včasnou odpověd' a uznání reklamovaných vad v záruční době, 
b. bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, 
C. uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku 

XI. smlouvy, 
která vyplývají zpovinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna sjednáním 
bankovní záruky ,,na dobré provedení díla“. 
Bankovní záruka ,,na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch objednatele a to 
na výši finanční částky 500 000,- Kč na dobu 60 měsíců od data podpisu protokolu o předání a převzetí 
plně dokončeného díla. 
Podmínkou předání a převzetí plně dokončeného díla je, že zhotovitel odevzdá Objednateli originál 
dokladu O bankovní záruce, tj. záruční listinu vystavenou příslušnou bankou za podmínek vyplývajících 
Z textu tohoto článku smlouvy. 
Čerpání bankovní zárukyje oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné bance poskytující 
tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky v následujících případech: 

a. v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad v záruční době 
od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen 
zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem, k prokázání těchto skutečností postačí 
bance, pokud o nich objednatel předloží čestné prohlášení s doložením nákladů na odstranění 
vad, 

b. v případě, kdy zhotovitel neuhradí Objednateli veškeré náklady, které objednatel vynaložil na 
odstranění reklamované vady v záruční době, k prokázání těchto skutečností postačí bance, 
pokud o nich objednatel předloží čestné prohlášení s doložením nákladů na odstranění vad, 

c. v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy a zhotovitel tyto 
řádně a včas neuhradí, k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud o nich objednatel 
předloží čestné prohlášení s doložením nákladů na odstranění vad. 

K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé stanovené doby bankovní záruky až 
dojejí výše dle ustanovení odst. 2 tohoto článku, a to vždy, když se vyskytnou okolností dle ustanovení 
odst. 4 tohoto článku. 

X. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním. 
Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, at' už se nacházejí kdekoliv. 
Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradíji ze svých prostředků. 
Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese Zhotovitel. 

XI. 

Smluvní pokuty 
V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku Ill. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla. 
V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
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3. V případě prodlení zhotovitele S termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve Výši 1 000,- Kč 
za nedodržení této povinnosti za každý Započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad V záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve Výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý Započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele S jakoukoliv povinností uvedenou V čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
Započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad V záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
Započatý den prodlení a za každou jednotlivou Vadu. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené V čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. V případě, že roční spotřeba instalovaných spotřebičů dle této smlouvy při průměrné době svícení bude 
Vyšší, než jaká je uvedena V čl. VI odst. 3 této smlouvy, tedy 54,71 kW, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve Výši 25 % Z celkové ceny díla. Tato smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne zjištění tohoto porušení povinností. Vedle smluvní pokuty je Objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat náhradu jakékoli škody vzniklé V příčinné souvislosti s porušením této povinnosti (Vyšší 
součet příkonů všech instalovaných spotřebičů, než bylo uvedeno V nabídce zhotovitele), která nebude 
kryta výší smluvní pokuty. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla Seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli V objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla V Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou V čl. VI odst. 25 této smlouvy nebo nedoloží 
požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. V případě porušení povinnosti uvedené V čl. VI. odst. 16. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy 
povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody. 

12. V případě porušení povinnosti uvedené V čl. VI. odst. 35 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve Výši 50.000 Kč za každéjednotlivé porušení smlouvy V podobě nedodržení podmínek 
stanovených V příloze č. 12 zadávací dokumentace, obsahující technické parametry svítidel, a 
stanovených V nabídce. 

13. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má Objednatel právo na náhradu škody, která mu Vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se Vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Mimo jiných případů uvedených V této Smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 

má Objednatel právo odstoupit od smlouvyjestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je Objednatel 
nezavinil, 

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny, 
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou V rozporu S požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné Varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude V prodlení s předáním dokončeného a úplného díla O více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených V této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy V těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil, 
b) Objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
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c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 
15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. Vtakovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 
14 dnů od obdržení oznámení O odstoupení od smlouvy. 
Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 
Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XIII. 

Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele: lng. Vítězslav Chmelík a lng. Petr Formánek, jednatelé 
- za objednatele: lng. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

Technický dozor stavebníka provádí pověřený pracovník objednatele. 

Závěrečná ustanovení 
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 
Pokud by se kterékoliv Z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Smlouva bude podepisována elektronicky. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
Tato smlouva byla schválena radou města dne 22.08.2023 usnesením č. RM 23 13 31 20, upravené 
znění smlouvy usnesením č. RM 23 15A 31 02 dne 25.09.2023. 
Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 24 07 31 09 dne 23.04.2024. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - Časový harmonogram stavby 
Příloha č. 4 - Příp. Seznam poddodavatelů. 
Příloha č. 5 - Zadávací dokumentace vč. příloh. 

XIV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, at' už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy. 
Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 
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.......................... .. 

za zhotovitele 
lng. Jiří Anděl, CSc., primátor města lng. Vítězslav Chmelík, jednatel 

2;Éí{5íà'Qìłěìë 
lng. Petr Formánek, jednatel 
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby S oprávněním pro Zápis do 
Stavebního deníku STAVEE. 

Jméno a příjmení lng. Vítězslav Chmelík 
Role ve stavebním deníku autorizovaná osoba 
Emailová adresa 
(pro přihlášení) 

ČKAIT 

Chme|ikV@e|todo.cZ 

0004446 

Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované Osoby bude uveden V el. stavebním deníku 

Jméno a příjmení David Jakubec 
Role ve stavebním deníku stavbyvedoucí 
Emailová adresa 
(pro přihlášení) 

JakubecD@eltodo.cZ 
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