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SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obéansky zakonik®)
&. smlouvy objednatele 2024-0967/OMH

mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: statutarni mésto Déc€in

Sidlo: Magistrat mésta Dé&cCin, Mirové nam.1175/5, 405 38 Dé&cin IV
Statutarni zastupce: Ing. Jifi Andél, CSc. — primator mésta
ICO: 00261238

DIC: CZ 00261238

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna Praha

Cislo uétu: 921402389/0800

v dalSim textu smlouvy uvadéna rovnéz jako ,,objednatel*
a

Zhotovitel: BARATECH s.r.o.

Sidlo: Aubrechtové 3107, 106 00 Praha 10
Statutarni zastupce: Ing. Pavel Elia$, jednatel

ICO: 24702587

DIC: CZ24702587

Bankovni spojeni: Ceska spofritelna

Cislo ustu: 2108175389/0800

v dalSim textu smlouvy uvadén rovnéz jako ,,zhotovitel“, spole¢né s objednatelem dale jen
»Smluvni strany*

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

A.

zhotovitel je drzitelem pfislusnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni dila
a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a v€as proved! dilo dle této
smlouvy a je tak zpusobily splnit nabidku zhotovitele ze dne 02.08.2024 podané v
zadavacim fizeni vyhlaSeném dle zédkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen jako ,zakon”) na zadani vefejné zakazky Dodavka a instalace fotovoltaiky nad
50 kWp v objektu Zakladni Skola Skolni, Skolni 1544/5, Dégin VI, (dale jen jako
,nabidka"); zejména splfiuje veSkeré kvalifikacni podminky dle bodu 7 zadavaci
dokumentace (jak je specifikovano dale);

vybral objednatel tuto nabidku jako nejvhodnéjsi, a to rozhodnutim €. RM 24 14 31 08 ze
dne 03.09.2024;

zhotovitel prohladuje, ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto
smlouvou za sjednanou cenu a zZe si je védom skutecCnosti, ze objednatel ma znacny zajem
na dokonceni dila, které je pfedmétem této smlouvy v Case a kvalité dle této smlouvy;

dohodly se smluvni strany na uzavfeni této smlouvy v nasledujicim znéni:



.
Predmét dila

1. Smluvni strany se dohodly na uzavieni této smlouvy o dilo (dale oznacovana jen jako
,Ssmlouva“), na zakladé, které se zhotovitel zavazuje realizovat dilo ,,Fotovoltaického
systému nad 50 kWp v objektu Zakladni Skola Skolni, Skolni 1544/5, Dé¢in VI*.

2. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele zhotovit dilo pro objednatele, jehoz
pfedmétem je vypracovani projektové dokumentace, kompletni dodani a instalace
konstrukce fotovoltaické elektrarny téz jen ,FVE®, a dale servis FVE, a to vSe tak, jak je
blize uvedeno v Cl. |. odst. 5 této smlouvy (dale jen ,dilo®).

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele kompletni
a komplexni dilo fadné a vcas, konkrétné vypracovani projektové dokumentace, dodavku
a instalaci fotovoltaického systému pro vyrobu elektrické energie na objektu Zakladni Skola
Skolni, Skolni 1544/5, Dééin VI dle technické specifikace, ktera uréuje pfesny rozsah dila,
a ktera je obsazena ve Studii stavebné technologického feSeni FVE s nazvem Instalace
fotovoltaického systému s vykonem 188,94 kWp bez akumulace na objektu Zakladni Skola
Skolni, Skolni 1544/5, Dééin VI, kterou zpracoval v 02/2023 YOUNG4ENERGY s.r.o.,
Korunni 595/78, Ostrava — Marianské Hory, ICO 040 83 351, a ktera je nedilnou sougasti
této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. Objednatel se zavazuje fadné a v€as provedené dilo
prevzit a zaplatit cenu.

4. VeSkeré dodané zbozi v ramci plnéni dila bude nové, nerepasované, funkéni a urCené pro
Cesky trh.
5. Dilo musi splfiovat nasledujici poZadavky a bude provadéno za nasledujicich podminek:
5.1. zhotovitel zajisti projednani podminek Smlouvy o pfipojeni vyrobny elektfiny k
elektrizaCni soustavé (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zdkona €. 458/2000 Sb. v
platném znéni (energeticky zakon) s provozovatelem/majitelem distribuéni soustavy,
kdy vybrany dodavatel musi zajistit soulad veSkerych parametrd jim dodavaného
systému vyroby s podminkami provozovatele/majitele distribu¢ni soustavy;

5.2. pi realizaci stfeSni FVE bez akumulace budou pouzity vyhradné komponenty s
garantovanou zivotnosti, které stanovuje VYZVA MODF — RES+ €. 4/2022;

5.3. zhotovitel zajisti vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS) pro
realizaci fotovoltaické elektrarny (dale jen FVE) v€. projednani s dotéenymi organy
statni spravy a mistni samospravy a v pfipadé potfeby rovnéz zajiSténi vSech
souvisejicich povoleni nezbytnych pro realizaci FVE;

5.4. zhotovitelem bude zajiSténa instalace konstrukce FVE na stfeSni plast budovy,
odborna montaz FVE, provedeni vSech elektroinstalaCnich praci a pfipadnych
drobnych stavebnich uprav, revize systému, koneéné zprovoznéni a otestovani
funk&nosti FVE, zajisténi pfipojeni elektrarny k distribu¢ni soustave, vyfizeni licence
pro provozovani FVE od Energetického regulaéniho ufadu (ERU), registrace FVE do
systému organizatora trhu s elektfinou (OTE), zaSkoleni obsluhy;

5.5. zhotovitelem bude zajisténa dodavka vedkerého pfisluSenstvi nezbytného pro
zajisténi plné funk&nosti FVE, pfipojeni FVE ke stavajicim rozvodim el. energie,
modernizace a rekonstrukce stavajicich rozvodu elektfiny souvisejicich s instalaci
FVE a akumulace elektfiny, zajisténi dalkového pfenosu signalu HDO, uprava a
doplnéni stavajiciho méfeni el. energie podle pozadavku provozovatele/maijitele
distribu¢ni soustavy, naklady na dopravu, instalaci a montaz systému, zafizeni
stavenis$té a technickych prostfedkl pro montaz, pfipojeni systému k internetu,
instalace vzdaleného dohledu, konfigurace a nastaveni optimalizace vyroby elektrické
energie;

5.6. zhotovitelem zajisti vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni —
zachyceni kone¢ného stavu plné funkéni FVE;

5.7. veskeré ostatni €innosti souvisejici s uvedenim FVE do provozu.
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5.8. Dal§i podminky a pozadavky objednatele na dodavku FVE:
5.8.1. Zaruka na fotovoltaicky systém poskytnuta zhotovitelem bude min. 5 let.

5.8.2. Systém fizeni vyroby musi byt nastaven tak, aby veSkera vyrobena energie byla
prioritné spotfebovana v ramci objektu a pfipadné pfetoky dodavat do distribucni
sité a po schvaleni Komunitni energetiky do jinych objektt v ramci komunitniho
spolec€enstvi.

5.8.3. Zapojeni fotovoltaického systému do rozvadéce bude vedeno vzdy vnittkem
budovy.

5.8.4. Provoz systému musi byt plné automaticky, bez pozadavku na pfitomnost
obsluhy. Optimalizace, ovladani a management vyroby elektrické energie, v€etné
pribézného monitoringu stavu systému, musi byt umoznén pomoci dalkového
pfistupu on-line (web protokol, samostatna IP adresa apod.). Systém musi byt
schopen zasilat upozornéni v pfipadé indikace chyby nebo odchylky od bézného
provozu formou SMS zpravy nebo notifikace na e-mail.

5.8.5. Systém fizeni a kontroly FVE musi umoziiovat monitoring jednotlivych
fotovoltaickych panelt tak, aby mohla byt odhalena pfipadna nefunkénost
konkrétniho fotovoltaického panelu.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximalni soucinnost v priibéhu kolaudaéniho
fizeni a poskytnout veskerou soucinnost, ktera je potfeba k obdrzeni pravomocného
kolaudaéniho souhlasu nebo kolauda¢niho rozhodnuti.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle ustanoveni této smlouvy. Objednatel se touto
smlouvou zavazuje po splnéni zavazku zhotovitele provést dilo k pfevzeti dila
a zaplaceni ceny za jeho provedeni, a to dle podminek uvedenych v této smlouvé a dle
pfislusnych ustanoveni Ob&anského zakoniku.

8. Zhotovitel prohlaSuje, zZe si veSkeré podklady pro provedeni dila dle této smlouvy uvedené
shora vtomto Cdlanku fadné prostudoval jesté pred uzavienim této smilouvy
a Ze shora uvedené podklady dostatecné specifikuji pfedmét dila tak, Zze je zhotovitel
schopen podle shora uvedenych podkladl realizovat bezvadné dilo. Jestlize se i pfes toto
prohlaseni zhotovitele v pribéhu provadéni dila ukaze, ze podklady specifikujici pfedmét
dila jsou nedostate¢né nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladu
specifikujicich pfedmét dila upozornit bezodkladné objednatele a vyCkat jeho pisemného
pokynu. V pfipadé, Ze objednatel neda zhotoviteli pisemny pokyn do 5 pracovnich dnu,
sjednana doba pro provedeni dila se prodluzuje o pocCet dni prodleni objednatele
s udélenim pokynu.

9. Zhotovitel se zavazuje k veSkerym dodavkam a plnénim, nezbytnym k vybudovani
technicky bezvadného dila, na zakladé projektové dokumentace, podkladi a soucasti
smlouvy, pfi dodrZzeni pozadavkd na provedeni a kvalitu, popf. definovanych pfislusnymi
zavaznymi technickymi normami a pfedpisy.

10. Zhotovitel je opravnén se od sjednaného pfredmétu dila odchylit pouze na zakladé dodatku
ke smlouvé s objednatelem nebo na zakladé pisemného pokynu objednatele nebo
zpusobem uvedenym v nasledujicim odstavci. Bude-li mit takovy dodatek o zméné dila
nebo pokyn ke zméné dila €i pokyn Technického dozoru stavby vliv na cenu dila, musi byt
soucasti dodatku o zméné dila i ujednani o zméné ceny dila; v pfipadé pokynu ke zméné
dila musi byt uzavifena dohoda o zméné ceny dila. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto
odstavce se dle vyslovné dohody smluvnich stran nepovazuje zapis ve stavebnim deniku.

11. Smluvni strany této smlouvy se dohodly na tom, Ze objednatel je opravnén zménit nebo
upravit predmét dila jednostrannym pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o
variaCni prace (méné prace a vice prace), které je zhotovitel povinen provést pouze
v rozsahu nutném pro dokonceni dila a bude se jednat o zmény zavazku, které budou
v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavfit k takové zméné dodatek ke
smlouvé dle nasledujiciho odstavce. Zhotoviteli v takovém pfipadé nalezi cena dila pouze
za skuteCné provedeny rozsah dila a zhotovitel nema narok na zadné naklady, sankce Ci
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jiné platby spojené s omezenim nebo rozSifenim rozsahu dila jednostrannym pokynem
objednatele. Pro stanoveni snizeni nebo zvySeni ceny dila se pouzije ocenény polozkovy
vykaz vymér predloZzeny zhotovitelem v ramci zadavaciho fizeni pro tuto zakazku.

12. Technicky dozor stavebnika je opravnén po pisemném odsouhlaseni opravnéné osoby
objednatele (osobou jednajici za objednatele ve vécech smluvnich / technickych) zhotoviteli
odsouhlasit zménu nebo Upravu pfedmétu dila, ktera nepfesahne v celkovém souctu (za
vSechny jim odsouhlasené zmény &i upravy) 5 % hodnoty nabidkové ceny. Tyto provedené
zmény C&i upravy musi byt vsouladu sust. § 222 ZZVZ a dale je zhotovitel povinen
poskytnout veSkerou soucinnost k uzavieni dodatku dle postupu odst. 7, 8 tohoto &lanku.
Pouze tento pokyn technického dozoru stavebnika muaze byt u€inén formou zapisu do
stavebniho deniku.

13. V pfipadé, zZe zhotovitel odmitne provést viceprace nebo ménéprace dle predchozich
odstavcl nebo odmitne €i neposkytne soucinnost pfi uzavirani dohody nebo dodatku
(napf. neposkytne potfebné doklady, nepodepide dodatek, bude nekontaktni apod.) dle
pfedchozich odstavcl je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z nabidkové ceny, a to do 7 dnd ode dne pisemné vyzvy objednatele. Uhrazenim této
smluvni pokuty nijak nezanikaji zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani pfipadné
naroky na nahradu skody.

14. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbé
neposkodil stavajici objekt. V pfipadé vzniku Skody nese zhotovitel veSkerou odpovédnost
za Skodu takto zpUsobenou.

15. Zhotovitel je povinen v pfipadé vicepraci ¢i ménépraci poskytnout soucinnost pfi pfipravé
podkladli pro uzavieni dodatku v terminu nejpozdéji do 3 pracovnich dnG od vyzvy
objednatele.

16. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila volit postupy sméfujici nejprve k pfedchazeni
vzniku odpadl obecné, a pokud jiz odpady vzniknou, k maximalni redukci nevyuzitého
odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivné tfidit a shromazdovat oddélené
veskery stavebni i jiny odpad za ucelem jeho opétovného pouZiti v nezménéné podobé i
v podobé upravené v prislusnych recyklacnich zafizenich. Zhotovitel se v ramci plnéni dila
zavazuje oddélovat nebezpecné ¢i jinak kontaminujici odpady jako prvni a tak, aby
nedochazelo ke kontaminaci dalSich pfipadnych odpadd nebo dila. Zhotovitel téz pfijme
vhodna opatieni pro snizovani emisi prasnosti a pro zabranéni kontaminace spodnich a
povrchovych vod pfi provadéni dila. VeSkeré obaly vzniklé pfi provadéni dila je zhotovitel
povinen v co nejvétsi mozné mife roztfidit podle druhu a dle moznosti opétovné pouZzit,
vratit vyrobci materiall ¢i odvézt provozovateli sbéren obalovych materiald. VySe uvedené
je objednatel opravnén kontrolovat kdykoli v prib&hu provadéni dila i bezprostfedné po
pfedani dila a je opravnén vyzadat si od zhotovitele pfislusné dokumenty vztahujici se
k likvidaci, respektive dalSimu wvyuziti odpadu; zhotovitel se zavazuje poskytovat
objednateli plnou soucinnost a na vyZadani a bez zbyte&ného prodleni (nejpozdéji vdak do
7 dnu od obdrzeni zadosti) doklady objednateli pfedlozit nebo kopie dokladu zaslat.

Il.
Misto pIlnéni zhotovitele

Mistem provadéni dila objekt Zakladni Skola Skolni, Skolni 1544/5, Dééin VL.
.
Doba provedeni dila zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dilo, tj. dokoncCené dilo pfedat pisemné protokolarné objednateli
takto:

1.1. nejpozdéji do 150 dni od zaslani vyzvy bude pfedana objednateli dokumentace pro
provedeni stavby (DPS). Vyzva k zahajeni projek¢nich praci bude zaslana dodavateli
po podpisu smlouvy.
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10.

11.

12.

13

14

SD

1.2. Zbozi bude dodano a namontovano na zakladé vyzvy objednatele a pfedano k uzivani
nejpozdéji 90 dnG ode dne doruceni vyzvy k zahajeni plnéni, a to v€etné vSech
dokladll vyzadovanych touto smlouvou.

Zahajeni vyroby a zajisténi dodavky je na zvazeni dodavatele tak, aby byl akceptovan
shora uvedeny termin.

. Zhotovitel je povinen upozornit pisemné (e-mailem) zastupce objednatele ve vécech

technickych uvedeného v ¢l. XIIl., odst. 7 k pfedani a k pfevzeti projektové dokumentace
pro provedeni FVE (dale jen DPS nebo PD) nejpozdéji 3 pracovni dny uplynutim lhity pro
jeji dokonceni.

. Objednatel po odsouhlaseni pfedlozené PD za$le zhotoviteli vyzvu k zahajeni realiza¢nich

praci do 7 pracovnich dnl od jejiho pfedani.

. Zhotovitel je povinen upozornit pisemné (e-mailem) zastupce objednatele ve vécech

technickych uvedeného v Cl. XIll., odst. 7 k pfedani a k pfevzeti samostatné dodavaného
zboZi, a to nejpozdéji 3 pracovni dny pfed moznym pfedanim.

. Pfevzeti dila a samostatné dodavaného zboZi nastane po provedené kontrole sjednanych

technickych podminek dodavky dle smlouvy a pfilohy €. 1 této smlouvy, pfedvedeni
funkci, ovéfeni funkénosti, seznameni s obsluhou a udrzbou, pfedani upiné dokumentace.

. Veskeré doklady a dokumenty napf. certifikaty, kterymi byla udélena ekoznacka pro vyrobky

ze dreva, prohlaseni o shodé, navody k obsluze a udrzbé, pfipadné licence apod., které
se ke zbozi vztahuji a jeZ jsou obvyklé, nutné, vyzadané touto smlouvou &i vhodné k
prevzeti a k uzivani zbozi budou pfedany spolu s dodavanym zbozim v Ceském jazyce.

. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady a obaly souvisejici s dodavkou zboZi v souladu se

zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s pfedpisy souvisejicimi.

. Po pfedani a zprovoznéni kompletniho pfedmétu dila podepisi zastupci obou smluvnich

stran pfedavaci protokol (dodaci list - 3 ks), ktery vyhotovi zhotovitel. Dodaci list se stane
soucasti dariového dokladu/faktury.

. Objednatel je opravnén zbozi odmitnout, pokud ma zbozi vady nebo nebylo-li dodano ve

sjednaném druhu, jakosti, mnoZzstvi i Case.

Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli ke dni pfedani a pfevzeti zbozi seznam vSech
poddodavatell, ktefi se na dodavce podileli v objemu vétSim jak 10 % z celkové ceny dila
v K& bez DPH.

Stavenisté se zhotovitel zavazuje pfevzit od objednatele na zakladé vyzvy objednatele do
3 pracovnich dnl. O predani stavenisté sepiSi spole¢né smluvni strany pfedavaci protokol.
Jestlize zhotovitel stavenisté od objednatele ve Ihuté stanovené objednatelem
neprevezme, pak bézi Ihita pro provedeni dila uvedena v ¢l. lll odst. 1 této smlouvy ode
dne nasledujiciho po dni, kdy uplynula Ihita stanovena objednatelem pro prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel se dale zavazuje vyklidit stavenisté do 5 dnli po provedeni dila. Dnem vyklizeni
stavenisté se rozumi uplné vyklizeni pfedanych pozemku a objektl vyuzivanych k realizaci
dila a pisemné protokolarni pfedani objednateli, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak.

. Smluvni strany nejsou v prodleni v pfipadé, Ze nemohou plnit své povinnosti dle této
smlouvy z divodu prekazek, které maji povahu vy$Si moci a strana, které prekazka brani
ji, nevyvolala i nezavinila. Za vysSi moc se pokladaji okolnosti vzniklé po neodvratitelnych
udalostech mimofadné povahy, které maji vliv na plnéni podle této smlouvy, napf. Zivelné
pohromy, vale¢né udalosti atp. V téchto pfipadech se prodluzuji rovnéz lhaty plnéni o dobu
trvani takové prekazky, pokud byly jednoznacné a prokazatelné dotéeny pusobenim vyssi
moci.

. Objednatel je povinen prevzit od zhotovitele fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl
i pfed terminem dokonceni, ktery je sjednan v ¢l. lll odst. 1. této smlouvy, a to na zakladé
pisemné vyzvy zhotovitele, kde bude stanoven termin pfedani minimalné 10 dnd od jejiho
odeslani.
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15. Béhem provadéni dila je objednatel opravnén dat zhotoviteli pisemny odivodnény pokyn
k doCasnému pozastaveni provadéni dila, a to z divodu stavu Ufednich nebo soudnich
fizeni souvisejicich s provadénim stavby. Zhotovitel je takovym pokynem vazan. O dobu
docCasného pozastaveni dila se prodluzuje doba k provedeni dila.

16. Neposkytnuti soucinnosti dle ¢l. | odst. 12 smlouvy nema zadny vliv na béh Ihuty pro
dokonceni dila.

Iv.
Cena za dilo

1. Cena za provedeni dila dle této smlouvy byla stanovena na zakladé ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vykaz vymér), ktery tvofi pFilohu této smlouvy, ve vysi

4 178 800 K¢ bez DPH
vySe DPH 877 548 v K¢é
5 056 348 K¢ véetné DPH

2. Zhotovitel je rovnéz povinen ke kompletnimu provedeni dila za cenu stanovenou dle ¢l. V.
odst. 1 této smlouvy. Cena za dilo v souladu s ust. § 2620 ob¢€. zak. je cenou pevnou a
maximalné pfipustnou, kterou je mozné ménit jen postupy vyslovné predvidanymi v této
smlouve.

3.V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele v€etné zpracovani dokumentace pro
provedeni stavby (FVE), nakladd na dopravu do mista uréeni, instalaci, likvidaci odpadu a
obalu, potfebné doklady ke zbozi, zaru€ni servis a pravidelné technické prohlidky nebo
pravidelné revize (pokud jsou pro spravnou funkci zafizeni vyrobcem &i servisni organizaci
doporuceny).

4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy pfed zahajenim plnéni.

5. Pokud nékteré z ocenénych polozek nebudou realizovany v plném rozsahu, bude ze strany
zhotovitele vycCislena a fakturovana skute¢na vySe nakladd téchto polozek.

6. K cené dila je zhotovitel opravnén uctovat dan z pfidané hodnoty v souladu s pfisluSnymi
pravnimi pfedpisy.
7. Cena za dilo je platna po celou dobu realizace dila.

V.
Platebni podminky

1. Zhotovitel pfedlozi zastupci objednatele povéfenému k jednani za objednatele po
dokonéeni dila soupis skutec¢né provedenych praci a zabudovanych dodavek a zjiStovaci
protokol k odsouhlaseni ve ¢tyfech vyhotovenich. Zastupce objednatele povéfeny k jednani
je povinen nejpozdéji do 15 dnl ode dne obdrzeni soupisu skute¢né provedenych praci a
zabudovanych dodavek a zjiStovaciho protokolu, tyto dokumenty schvalit, pfipadné je
pisemnou formou vratit s fadnym zddvodnénim vraceni.

2. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za dilo &i jeho &ast az po skute¢ném kompletnim
dokoné&eni pfedmétu dila (viz €l. | odst. 5) a pisemném potvrzeni pfedani dila zastupcem
objednatele a pfedlozeni vSech dokladu (napf. dle €l. IV odst. 3 této smlouvy) objednateli
a danovy doklad/fakturu vystavit do 10 dnt od pfedani zbozi v€éetné dokladu.

3. Fakturace bude rozdélena do dvou fazi. Prvni fakturace je mozna po pfedani a
odsouhlaseni DPS, a muze Cinit maximalné 15 % z nabidkové ceny dodavatele (odkaz na
¢l. IV. SOD).

4. Zhotovitel doruci dafovy doklad/fakturu na adresu objednatele uvedenou v ¢lanku I. této
smlouvy.

5. Podminkou uhrady jakékoliv Castky je vécna spravnost vSech udaju uvedenych na
dafovych dokladech a u€etni uplnost vyZadovana zakonem o ucetnictuvi.
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6. Danovy doklad/faktura vystavena zhotovitelem musi mj. obsahovat systémové Cislo vefejné
zakazky viz zahlavi smlouvy.

7.V pfipadé, ze danovy doklad/faktura bude obsahovat neuplné nebo nespravné udaje a
naleZitosti, je objednatel neprodlené po takovém zjisténi povinen vratit pfislusnou fakturu
zhotoviteli k pfepracovani s tim, Zze lhita splatnosti bézi az ode dne doruéeni pfepracované
faktury.

8. Cenu za dilo zaplati objednatel zhotoviteli pfevodem z uc&tu, na zakladé danového dokladu
(faktury) s Ihtou splatnosti 30 dni ode dne jeho doruceni, dle udaju v ¢l. I. této smlouvy.

9. Splatnost vSech dafiovych dokladu vystavenych podle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy
dohodly smluvni strany na 30 dnd ode dne doruéeni dafiového dokladu objednateli, kdyz
dnem splnéni se rozumi den pfipsani pfislusné ¢astky na ucet zhotovitele.

10. Danlovy doklad musi byt vystaven zhotovitelem v elektronické formé. Nedilnou soucasti
danoveho dokladu jsou naleZitosti stanovené v zakoné €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisu, zakon o DPH, pfesny nazev projektu, registracni Cislo projektu 013D313003901. Na
kazdém ucetnim dokladu, pfipadné v pfiloze tohoto dokladu, musi byt uvedena informace o
cené za mérnou jednotku a vyjadfeno mnozstvi. V pfipadé, Ze na uCetnim dokladu bude
uvedena nekonkrétni ¢i sdruzena mérna jednotka (napf. komplet, soubor), ze které neni
jednoznaéné poznat, co je konkrétné fakturovano, musi byt pfislusna polozka s touto
mérnou jednotkou dale specifikovana, evidenéni €islo vefejné zakazky.

11. Danové doklady budou vystaveny nejpozdéji k 20. dni kalendafniho mésice nasledujiciho
po mésici, na ktery jsou platby uctovany.

12. Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divod( chyb nebo nedostatk(

v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo neupiného
ocenéni vykazu vymeér ze strany zhotovitele.

VI.
Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit pribézné vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé
formou elektronického stavebniho deniku STAVEE (dale jen stavebni denik). Pfistup do
aplikace zajisti objednatel.
2. Elektronicky stavebni denik bude veden fadné a budou do né&j zapisovany vesSkeré udaje
dilezité pro fadné provadéni dila v souladu s platnymi predpisy a fotodokumentace
pribéhu stavby min. 2x tydné. Stavbyvedouci €i jeho zastupce bude mit vzdy na stavbé
elektronicky denik k dispozici.
3. Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy:
za objednatele - technik realizace
- technicky dozor stavby

za zhotovitele - osoby pouze pod svymi, objednatelem pfidélenymi, uzivatelskymi
pfistupy. Do aplikace stavebniho deniku budou vloZeny pfi zahgjeni
stavby listy s identifikaénimi udaji opravnénych osob v&etné pfipadnych
autorizacnich razitek a podpisu (prostfednictvim el. konverze).

4. V pfipadé nutného zapisu ze strany dotéenych kontrolnich statnich organd bude takovy
zapis vyhotoveny v listinné podobé vcetné podpist naskenovan, pfeveden autorizovanou
konverzi do podoby elektronické a vlioZzen do aplikace objednatelem.

5. Zhotovitel bude vést slozku zapist kontrolnich dnu v listinné podobé, ktera bude k dispozici
vzdy pravé v ramci kontrolniho dne.

6. Zapisy v elektronickém stavebnim deniku musi splfiovat vedkeré poZadavky pfislusnych
pravnich pfedpisl, zejména stavebniho zakona.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

V ramci predani a prevzeti dila zajisti zastupce zhotovitele vytisténi kompletniho
stavebniho deniku z ulozisté, v€etné pisemného prohlaseni (podpisu) o shodnosti listinné
a elektronické verze.

Zhotovitel je povinen provadét dilo odborné a v souladu se svymi povinnostmi vyplyvajicich
z této smlouvy a obecné platnych pravnich predpisu.

Dale si zhotovitel na svij naklad zajisti:

e prislusné zafizeni vCetné datového pfipojeni pro vedeni stavby formou
elektronického stavebniho deniku STAVEE,

e pomocné konstrukce a prace, ktereé jsou nezbytné pro plné provedeni dila,

e inzenyrskou ¢innost po celou dobu trvani pfedmétné zakazky a predani vSech
potfebnych dokladl pfi pfedani stavby objednateli,

e zajiSténi technické a dokladové dokumentace (dokumentace skute¢ného
provedeni ve dvojim vyhotoveni),

e zajisténi instalace a udrzby pfechodného dopravniho znaéeni (v pfipadé zaboru
vefejného prostranstvi) a ostatnich bezpecénostnich opatfeni spojenych s
provedenim stavby

o azabezpeCenim stavenist po celou dobu realizace stavby,

e zafizeni stavenisté, v€etné zajisténi odbéru v8ech potfebnych medii, si po dobu
vystavby zajiStuje a hradi zhotovitel,

e uvedeni vSech pozemkl v&etné pfijezdovych cest dotéenych stavbou do
pavodniho stavu pfi dokonéeni a pfedani dila.

Zhotovitel je povinen provadét dilo odborné a v souladu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi
z této smlouvy a obecné platnych pravnich predpis(i. Zhotovitel se zavazuje, ze provadéni
dila dle této smlouvy budou fFidit v pozicich stavbyvedouciho (ve smyslu pfislusnych
ustanoveni stavebniho zakona) osoby uvedené v Priloze €. 3 této smlouvy a dodrzovani
pfislusnych pravnich pfedpist o bezpecnosti a ochrané zdravi osob bude kontrolovano
bezpeénostnim technikem. Zhotovitel je opravnén konkrétni osoby uvedené v Priloze €. 3
této smlouvy nahradit jinymi osobami stim vSak, Ze tyto nové osoby musi splfiovat
predpoklady pro vykon této Cinnosti vrozsahu, ktery je uveden v bodé 7 zadavaci
dokumentace.)

Objednatel se zavazuje pfiméfenym anebo dohodnutym zplUsobem pfi provadéni dila
poskytnout nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje na svUj vlastni naklad zjistit na mistech dotéenych stavbou dila
skutecCny stav inzenyrskych siti (tzn. rozvody vody, elektfiny, plynu, telekomunikace atp.)
u jednotlivych spravcl téchto siti. Zhotovitel zajisti na svij naklad na mistech dotéenych
stavbou ochranu v8ech podzemnich i nadzemnich inzenyrskych siti tak, aby v pribéhu
praci nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel zajiStuje na svlj naklad dopravné inzenyrska opatfeni, vytyCeni vSech siti,
pfipadné zabory vefejnych prostranstvi a komunikaci, zvlastni uzivani komunikaci
a uhradi veSkeré poplatky s tim spojené.

Zarizeni stavenisté, véetné zajisténi odbéru vSech potiebnych medii, si po dobu vystavby
zajiStuje a hradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a poradek, neprodlené odstrariovat
na svlj naklad odpady a necistoty vzniklé v souvislosti s provadénim dila, neznecistovat
vefejné prostory a v pfipadé jejich znecisténi je uklizet. Zhotovitel je zarovern povinen
zajistit dodrzovani bezpecénostnich, pozarnich, ekologickych event. dalSich predpis(
platnych v CR v dobé provadéni stavby. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnt ode dne
provedeni dila, pozemky a prostory vyuzivané pro zafizeni stavenisté uvést do puvodniho
stavu, a to na své naklady.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel zajisti dodrzovani predpisli bezpecénosti a organizace prace a pozarni ochrany
vSemi svymi pracovniky povéfenymi provadénim dila a rovnéz i pracovniky pfipadnych
poddodavatelll v€etné pouzivani ochrannych pomucek. Zhotovitel jmenuje osobu
odpovédnou za dodrzovani bezpecénostnich predpisl a pfedpisli o ochrané zdravi, a to ke
dni zahajeni praci a tuto osobu uvede do stavebniho deniku v€etné pfislusného telefonniho
spojeni na ni, tato osoba bude uvedena téz v Pfiloze &. 3 této smlouvy. Skody a jiné ujmy
zpusobené nedodrzenim pfedpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradi beze zbytku zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku stavby
k provéfeni vSech praci, které maji byt zakryty a to nejméné 4 pracovni dny pfedem.
Soucasné vyzve k prohlidce pfed zakrytim i zastupce téch organl a organizaci (spravce
siti), které si to vyzadaly ve stanoviscich k vydanému souhlasu s provedenim ohlasené
stavby. Nesplnéni této povinnosti se Fidi pravni Upravou dle § 2626 obCanského zakoniku.

Nedostavi-li se v uréené l|haté zastupce objednatele k provéfeni konstrukci a praci
uréenych k zakryti, ackoli byl k tomu fadné zapisem do stavebniho deniku a emailem
vyzvan, mize zhotovitel po uréené lhité pokracovat v praci za pfedpokladu, ze zajisti zapis
stanoviska dot&enych organl a organizaci (spravci siti) ve stavebnim deniku.

Zhotovitel odpovida za vécné a odborné spravné provedeni praci dle PD, dale za to, ze
dilo ma obvyklé viastnosti, je zpusobilé k uzivani a je provedeno v souladu s obecné
zavaznymi predpisy, dle zavaznych posudkl a stanovisek véetné stanovisek spravnich
organu a organizaci a dle stavebniho povoleni. Kvalitativni pozadavky budouciho dila jsou
stanoveny projektovou dokumentaci, pfislusnymi CSN, véetné jejich nezavaznych &asti,
dalSimi obecné zavaznymi pFedpisy, mezinarodnimi, narodnimi, regionalnimi
a odvétvovymi normami a pfipadnymi pozadavky objednatele, které museji byt pfedany
zhotoviteli pisemné.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila pouzit jen vyrobky a materialy, které maiji takové
vlastnosti, aby po celou dobu zaruc¢ni doby byla zaru€ena jejich mechanicka pevnost,
stabilita, pozarni bezpeCnost a hygienické pozadavky a dalSi vlastnosti obvyklé
u pfislusného druhu vyrobkd a material(. PFi pfedani dila je zhotovitel povinen dolozit
u pouzitych materialt a vyrobku atesty platné pro CR.

Pouzité materialy a vyrobky museji odpovidat poZzadavkim objednatele stanovenym touto
smlouvou, projektovou dokumentaci a vSemi dalSimi dokumenty stanovujicimi podminky
pro provadéni dila dle této smlouvy, a museji vychazet ze schvalené PD pro stavebni
povoleni, pokud bylo vydano.

Pokud obecné zavazné pfedpisy a normy nebo stanoviska opravnénych instituci stanovi
provedeni zkouSek nutnych ke zprovoznéni, musi byt vysledek téchto zkousek vyhovujici
a musi pfedchazet pfedani a prevzeti dila, pfipadné jeho Casti. Za Uplnost a spravnost
téchto zkouSek a jejich vysledek pIné odpovida zhotovitel. Tyto zkousky provadi zhotovitel
na svij naklad.

Zhotovitel maze pro spinéni smlouvy vyuzit i tfeti osoby (poddodavatele). V tomto pfipadé
odpovida za fadné plnéni stejné, jako kdyby pfislusné pIinéni provadél sam. V pfipadé, ze
zhotovitel v ramci vefejné zakazky prokazoval kvalifikaéni pfedpoklady prostfednictvim 3.
osob (poddodavatelll) zavazuje se, Ze tyto osoby, prostfednictvim kterych byly spinény
kvalifikacni pfedpoklady, poskytnou pIinéni dle této smlouvy, véci nebo prava, s nimiz bude
zhotovitel opravnén disponovat v ramci pInéni této smlouvy, a to alespon v rozsahu, v
jakém 3. osoba prokazala kvalifikaéni pfedpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je opravnén
poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce,
vymeénit, avSak pouze za poddodavatele, ktery taktéz splriuje ty kvalifikacni pfedpoklady,
které splfioval zhotovitel prostfednictvim pfedchoziho poddodavatele. SkuteCnost o
vyméne, spolu s prokazanim splnéni kvalifikaCnich pfedpokladl je zhotovitel povinen
oznamit objednateli bez zbyte€ného odkladu. Timto neni dot€eno opravnéni objednatele
odsouhlasit zménu dle ¢l. VI odst. 28 s tim, Ze objednatel nebude bezdlivodné odepirat
udéleni souhlasu.
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25.

26.

27.

28.

29.

30

. Zhotovitel je povinen udrzovat aktualni seznam poddodavatell, ktery pfedlozil v souladu

s pozadavkem objednatele dle ust. § 105 ZZVZ a predlozil ve Ihuté uvedené v bodé &. 17
Zadavaci dokumentace. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli poddodavatele
nejpozdéji pfed zahajenim plnéni takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét
objednatele o kazdé zméné v seznamu poddodavatelll, a to ve Ihité bez zbyte¢ného
odkladu. Objednatel je opravnén zadat, aby se osoby, které se vyskytuji na stavbé, na jeho
zadost bezprostifedné identifikovali (tzn. nezbytnost mit u sebe jakykoli prikaz se jménem,
pfijmenim a fotografii, a osobu poddodavatele, kterou je zaméstnan, tj. napf. uzaviena
pracovni smlouva, potvrzeni vystavené poddodavatelem potvrzujici skuteCnost, ze se
jednd o zaméstnance poddodavatele — takoveé potvrzeni je zadavatel opravnén si
ponechat/pofidit kopii). Osobu, ktera nebude schopna se takto identifikovat, bude
objednatel opravnén vykazat z prostoru stavby do doby, nez bude identifikace schopna.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné pInéni finanénich zavazkl svym
poddodavatellim, kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur, vyjma vySe &astky z titulu zadrzného dohodnutého
mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky,
a to vzdy do 15 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni
pinéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do daldich Udrovni
dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz
do nizSich urovni dodavatelského fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti. Zhotovitel neni
povinen piedkladat ty ¢asti smluvni dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat
obchodni tajemstvi. Do obchodniho tajemstvi zhotovitele ani poddodavatele nelze zaradit
informace, na které cili smysl a ucel tohoto ustanoveni, a to z davodu, aby tento smysl
a ucCel nebyl skrze obchodni tajemstvi popfen.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skody a jiné ujmy vzniklé porusenim jakychkoliv svych
povinnosti uvedenych v této smlouvé.

VSechny Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech a pracich, az do doby
predani a prevzeti pfislusné &asti dila objednatelem, jdou k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele doloZit doklady prokazujici, Zze pokud ve své
nabidce, ktera slouzila k vybéru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci
prostfednictvim urcité osoby, tak touto osobou i urCenou cast dila plni. Zhotovitel je
opravnén nahradit tuto osobu jinou osobu s tim, Ze nova odpovédna osoba musi splfiovat
odbornou zpUsobilost v minimalnim rozsahu jako pavodni opravnéna osoba. Zména musi
byt pfedem projednana a odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu trvani smluvniho vztahu s objednatelem dle této
smlouvy, uzavienou pojistnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
objednateli nebo tfetim osobam s pojisthym plnénim nejméné 20000 000 K&.
Na vyzvu objednatele je povinen zhotovitel pfedloZit pfisluSnou pojistnou smlouvu.
V pfipadé, Ze tuto pojistnou smlouvu nepfedlozi nebo pojistna smlouva nebude mit
nalezitosti dle tohoto odstavce, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Pojistna
smlouva je predkladana pfed uzavienim této smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen pfedlozit
platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na zakladé vyzvy objednatele.

. Zhotovitel se zavazuje:

e pfi pInéni povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z
predpisu pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany
zdravi pfi praci, a to vac&i vSem osobam, které se na pInéni smlouvy budou podilet; pInéni
téchto povinnosti zajisti u€astnik u svych poddodavateld,

e pfi plnéni pfedmétu vefejné zakazky zajistit legalni zaméstnavani, férové a distojné
pracovni podminky, odpovidajici uroven bezpeénosti prace pro vSechny osoby, které se
budou na pInéni pfedmétu smlouvy podilet a pfipadné dalSi poZzadavky na spole¢enskou
a environmentalni odpovédnost a udrzitelnost uvedené v obchodnich a jinych smluvnich
podminkach; splnéni uvedenych pozadavku zajisti u€astnik i u svych poddodavateld,
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e k sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to v rozsahu vy$e smluvnich pokut a délky
zaru¢ni doby; uvedené smluvni podminky se povaZuji za srovnatelné, bude-li vysSe
smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna s touto smlouvou,

e k fadnému a v€asnému plnéni finanénich zavazkd svym poddodavateliim.

Je-li k provedeni kontroly potfeba pfedlozeni dokumentu, zavazuje se Zhotovitel k jejich
pfedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnd od doruceni vyzvy Objednatele. Vyzva dle
predchozi véty muze byt u€inéna i zapisem do Stavebniho deniku.*
VII.
Predani a prevzeti

1. Kpfejimce dokonceného dila zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméné 10 dnd
pfedem a k pfejimacimu fizeni jako soucast svého pInéni dolozi mj. doklady dle &l. VI této
smlouvy a dale tyto doklady:

a) Atesty, zaruéni listy, revize;

b) Osvédcéeni o zkouskach pouzitych materiall;

c) Dokumentace skutec¢ného provedeni v listinné podobé;

d) Technické listy, certifikaty, prohladeni o shodé;

e) VSechny dal$i doklady nezbytné pro prejimku dila, které jsou nutné pro nasledné
provozovani dila anebo jeho kolaudaci;

f) Pofizovani fotodokumentace v pribéhu stavebnich praci;

Cena za zajisténi vSech dokladu je zahrnuta v nabidkové cené.

2. Zhotovitel pfeda dokoncCené dilo objednateli protokolarné — zapisem o pfedani dila.
V pfipadé, ze objednatel odmitne dilo pfevzit, musi pisemné nejpozdéji do 5 dnl ode dne,
kdy odmitl dilo pfevzit sdélit zhotoviteli divody, pro které dilo neprevzal. Jestlize objednatel
dilo pfevezme s vyhradami, musi pisemné nejpozdeéji do 5 dnu ode dne, kdy dilo prevzal
sdélit zhotoviteli tyto vyhrady.

3. K predani a prevzeti dila zajisti zhotovitel i¢ast i svych pfipadnych poddodavatell, pokud
si to objednatel vyhradi zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 dny pfed ur€enym
terminem predani a pfevzeti nebo kolaudace.

4. Prostory pro uskuteénéni pirejimaciho fizeni zajisti zhotovitel.

VIIL.
Bankovni zaruka za kvalitu dila

1. Prava objednatele v ase po datu pfedani a pfevzeti dila na:

a) v€asnou odpovéd a uznani reklamovanych vad v zaruc¢ni dobg,

b) bezplatné odstranéni vad v zaru¢ni dobé ve stanovené Ihité, véetné vad uvedenych
v zapise o predani a prevzeti dila,

¢) uplatnéni smluvnich pokut plynoucich z nepinéni povinnosti zhotovitele dle &lanku
Xl. smlouvy, ktera vyplyvaji z povinnosti zhotovitele dle ustanoveni této smlouvy,
budou zajisténa sjednanim bankovni zaruky ,na dobré provedeni dila“. Celkova doba
zajisténi povinnosti uvedenych shora bude &init 60 mésicl pocinaje dnem predani
bezvadného dila zhotovitelem objednateli. Zaru€ni listinu je zhotovitel povinen
odevzdat objednateli v den pfedani a pfevzeti dila dle &l. VII. Zaruéni listina musi
odpovidat podminkam stanovenym touto smlouvou.

2. Bankovni zaruka ,na dobré provedeni dila“ bude zhotovitelem sjednana ve prospéch
objednatele, a to na vysi finan¢ni ¢astky nize uvedené (ve vztahu ke kazdé Casti, ke které
byla podana nabidka) na dobu zvolenou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem od data
podpisu protokolu o pfedani a prfevzeti dila. Bankovni zaruka (byt bude zahrnuta v jediné
listiné) musi obsahovat specifikaci (tj. konkrétni explicitni vy€et) jednotlivych €asti
predmétu plnéni (vefejné zakazky), ve vztahu, k nimz je poskytovana a k nimz bude
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pInéni realizovano.

Pro &ast 2 Zakladni $kola Skolni, Skolni 1544/5, D&g&in VI
Vy8e poZzadované jistoty 500 000 K¢

Cerpani bankovni zaruky je opravnén objednatel uplatnit pisemnou vyzvou pfislusné
bance poskytujici tuto zaruku s tim, Zze zhotovitel neplni sjednané zaru¢ni podminky
v nasledujicich pfipadech:

a) v pfipadé, kdy zhotovitel pfes prokazatelné doru¢enou pisemnou reklamaci vad
v zarucéni dobé od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhuté
a objednatel byl nucen zajistit odstranéni reklamované vady jinym zplisobem — ¢erpani
bankovni zaruky v doloZzené vysSi nakladu na opravu vad v zaruce — k prokazani téchto
skute¢nosti postaci bance, pokud objednatel predlozi Cestné prohlaseni o tomto,
s dolozenim nakladl na odstranéni vad,

b) v pfipadé, kdy zhotovitel neuhradi objednateli veSkeré naklady, které objednatel
vynalozil na odstranéni reklamované vady v zaru¢ni |hGté — Cerpani bankovni zaruky
v dolozené vySi nakladd na opravu vad v zaruce — k prokazani téchto skutecnosti
posta¢i bance, pokud objednatel pfedlozi Cestné prohlaSeni o tom s dolozenim
nakladd na odstranéni vad,

c) vpfipadé, kdy objednatel uplatni sjednané smluvni pokuty dle této smlouvy
a zhotovitel tyto fadné a v€as neuhradi — Cerpani bankovni zaruky ve vypoctoveé vysi
pokut dle smluvnich podminek — k prokazani téchto skute€nosti postaci bance, pokud
objednatel predlozi ¢estné prohlaseni o tom s dolozenim naklad(l na odstranéni vad.

K Cerpani bankovni zaruky je opravnén objednatel v pribéhu celé doby trvani bankovni
zaruky a do jeji vySe dle ustanoveni &l. VIIl. odst. 2 a 3 smlouvy a to vzdy, kdyz
se vyskytnou okolnosti dle ustanoveni_€l. VIII. odst. 3 smlouvy.

IX.
Vady dila a zaruky za predmét plnéni

. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli zaruku od vyrobce na dodané zboZi v délce

minimalné 60 mésict ode dne prevzeti zbozi zastupcem objednatele, bez jakychkoliv vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze na zbozi, kde vyrobci poskytuji del$i zaru€ni dobu, poskytne
zhotovitel objednateli na téchto zafizenich zarucni Ihitu v souladu se zaru¢nimi lhatami
poskytovanymi jejich vyrobci, tedy odliSnou od bodu 1. tohoto €lanku.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady, na néz se vztahuje zaruka za jakost, jestlize tyto
vady vznikly prokazatelnym zavinénim objednatele.

Objednatel je povinen v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku bez
zbytecného odkladu oznamit zhotoviteli zjisténé vady dodaného zbozi poté, co je pfi
vynaloZeni dostate¢né péce zjistil.
V pfipadé, Ze objednatel v zaruéni dobé v€as uplatni zjisténé zavady na zbozi (vady dila,
které svym projevem neohroZuji nebo neovliviuji jeho uzivani), je zhotovitel povinen vady
odstranit ve |haté nejdéle do 20 dnu, neni-li sjednan jiny termin ve vazbé na charakter a
rozsah vyskytu téchto vad.

Odstranéni zaru€ni zavady je provadéno zcela bezplatné.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo v dobé pfedani ma a po stanovenou zaru¢ni dobu bude
mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, technickymi normami, projektovou
dokumentaci a touto smlouvou, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude zcela kompletni a bez pravnich vad.

Objednatel ma pravo volby zpUsobu odstranéni disledku vadného plnéni a dle svého
uvazeni je opravnén v pfipadé vyskytu jakékoli vady pozadovat odstranéni vady opravou,
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11.

12.

13.

14.

15.

1.

slevu z ceny dila anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovédét pisemné
na reklamaci objednatele:

- u béznych vad v zaruce neohrozujicich uzivani dila do péti dna,
- uvad v zaruce ohrozujicich uzivani dila do 24 hodin,

a to vzdy od okamZiku prokazatelného doruceni reklamacniho dopisu objednatele
zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje zahajit bezplatné odstranéni vad dila, které svym projevem ohrozuji
nebo ovliviuji jeho uzivani, nejpozdéiji do 24 hodin (1 440 minut) od obdrzeni reklamaéniho
dopisu tohoto ¢lanku smlouvy. Reklamaéni dopis bude zaslan e-mailem na Zhotovitelem
uréenou e-mailovou adresu, kdy okamzikem doruéeni tohoto reklamacniho dopisu
prostfednictvim e-mailu je povazovan okamzik jeho odeslani.

Tyto vady musi byt odstranény ve Ihitach ne delSich nez 3 dnu ode dne doruceni tohoto
reklamaéniho dopisu, nebude-li jiné dohody stran. Timto terminem vS8ak neni dotena
povinnost zhotovitele bez zbyteéného odkladu (po zahajeni ¢innosti vedouci k odstranéni
vad) zabezpedit pfedmétné prostory tak, aby nevznikla ujma objednatele &i tfetich osob. V
pfipadé, Ze se jedna o vady, které neohrozuji nebo neovliviuji jeho uzivani, plati termin v
Cl. IX. odst. 5 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné vady dila reklamované objednatelem, za které
odpovida z divodu poskytnuté zaruky za jakost dila dle této smlouvy, ve Ihttach shora
uvedenych. Pokud reklamované vady dila ve shora uvedenych Ihutach zhotovitel
neodstrani, je objednatel opravnén odstranit tyto vady sam, resp. zajistit jejich odstranéni
tfeti osobou. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli veSkeré naklady,
které objednateli v souvislosti s odstranénim reklamovanych vad dila vzniknou, vCetné
smluvni pokuty dle €l. X| odst. 5 a 6 této smlouvy.

Uplatnénim vady dila v zarucéni Ih(té prestava bézet ptvodni zaruéni Ihdta a pro pfisluSnou
Cast stavebniho dila, ktera byla pfedmétem vyteni vad, bézi nova zaruéni lhata.
Zhotovitel je zavazan odstrafovat vady dila, které se projevi v zaruéni dobé&, na své
naklady, a to v celém rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje provadét pozarucni dohled / servis, a to v terminech vztahujicich
se k uplatnéni prava z vad (a to jednak ve vztahu k rychlosti servisniho zasahu, jednak ve
vztahu ke Ihutam pro odstranéni vady), a to minimalné po dobu 10 let od skon¢eni zaruky.

X.
Vlastnictvi dila a odpovédnost za Skodu

. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu ma od pocatku objednatel, pficemz vlastnické

pravo na jakoukoliv ¢ast stavebniho dila ¢i jeho poddodavku pfechazi na objednatele jeho
zabudovanim do dila.

Nebezpeci Skody na pfedmétu dila nese zhotovitel az do jeho prevzeti objednatelem.
Stejné tak nese zhotovitel i nebezpeci Skody (ztrat) na vedkerych materidlech, vyrobcich a
zarizenich, které pouZziva nebo pouzije k provedeni dila, at' uz se nachazeji kdekoliv.
Zhotovitel nese odpovédnost za Skody ¢i jiné Ujmy zplsobené jeho €innosti i ¢innosti jeho
poddodavatelt.

a nebezpeci 8kody na ném. Nebezpeli Skody az do uplného prevzeti celého dila
vymezeného v ¢lanku I, 1ll. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

XI.
Smluvni pokuty
Zhotovitel se zavazuje pfi prodleni s provedenim dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 5 000 K¢ z ceny za dilo za kazdy den prodleni.
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Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim faktury zaplatit zhotoviteli Urok
z prodleni v zakonné vysi.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy
zapocCaty den prodleni s poskytnutim dokladu o tom, Ze zbozi odpovida pozadavkum
stanovenym v &l. | odst. 5 smlouvy. Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim
konecné faktury zaplatit zhotoviteli irok z prodleni ve vySi stanoveny podle predpist prava
obCanského.

Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist oproti pohledavce zhotovitele.

Pro pfipad nedodrzeni ujednani uvedeného v &l. lll., odst. 6 se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 1 % z celkové ceny dila. Tato pokuta je splatna do 30 dnd ode dne zjiSténi poruseni
tohoto ustanoveni.

Ujednanim o smluvnich pokutach neni dot¢en narok na nahradu Skody.

V pripadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni stavenisté dle ¢l. 1l odst. 12 této
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- KE za nedodrzeni
této povinnosti za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruc¢ni dobé dle ¢l. IX odst. 5 této
smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za nedodrzZeni této
povinnosti za kazdy zapoc€aty den prodleni a za kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zapocetim odstrafiovani vad v zaruéni dobé dle &l. IX
odst. 10 této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za
kazdych i zapoCatych 60 minut prodleni se zahajenim odstranéni vady, které uplynou od
reakéni doby fyzického nastupu technika (ktera €ini max. 1 440 minut), a to za kazdou
jednotlivou vadu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé dle &l. IX odst. 10 této
smlouvy (tj. pro pfipad, ze zhotovitel neodstrani vady ve Ihdtach ne delSich nez 3 dnd,
nebude-li jiné dohody stran), uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,-
K& za nedodrzZeni této povinnosti za kazdy zapoCaty den prodleni a za kazdou jednotlivou
vadu.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni niZze uvedenych povinnosti:
11.1. pokud nezaijisti dodrzovani predpisl
a) bezpecnosti a organizace prace, anebo
b) pozarni ochrany v8emi svymi pracovniky povéfenymi provadénim dila a rovnéz
pracovniky pfipadnych poddodavatelu v€etné pouzivani ochrannych pomucek
11.2. pokud nejmenuje osobu odpovédnou za dodrzovani bezpecénostnich predpist a
predpisu o ochrané zdravi, a to ke dni zahajeni praci a nebo
11.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebniho deniku v€etné pfisludného telefonniho
spojeni.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25 000,-K& za kazdy
pfipad, kdy pfi realizaci této smlouvy nedodrzi vici svym zaméstnancim, byt jedinému,
vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veSkeré pracovnépravni
predpisy, ato zejména, nikoliv vSak vylu¢né, predpisy upravujici mzdy zameéstnancq,
pracovni dobu, dobu odpocinku mezi smé&nami, placené prescasy, bezpeénost prace apod.
Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 100.000,-K¢ za kazdé
jednotlivé porusSeni povinnosti uvedené v Cl. VI odst. 17 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,-K¢ za kazdé
jednotlivé poruSeni povinnosti uvedené v Cl. VI odst. 24 této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 20.000,-K¢ za kazdy den
prodleni s uvedenim pozemku a prostor vyuzivanych pro zafizeni staveni$té do ptvodniho
stavu, a to na své naklady.

Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 200 000,-K¢ v pfipadé, ze
neuhradi poddodavatelim vystavené faktury v plné vysi, vyjma vySe pro zadrzné
dohodnutého mezi zhotovitele a jeho poddodavatelem, za pInéni poskytnuta k pinéni
verejné zakazky, a to do 15 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za
konkrétni plnéni, nebo nezajisti pfeneseni totoZné povinnost do dalSich udrovni
dodavatelského fetézce a nezavaze své poddodavatele k pIinéni a Sifeni této povinnosti
téz do nizSich urovni dodavatelského fetézce, nebo nepfedlozi smlouvy uzaviené mezi
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnuti.

Vedle kterékoli smluvni pokuty ma objednatel pravo na nahradu Ujmy, ktera mu vznikne
z poruSeni povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje pfislusna smluvni pokuta,
sjednana touto smlouvou.

Objednatel ma pravo zapocist jakoukoli pohledavku ze smluvni pokuty v jakékoli vySi na
jakoukoli pohledavku zhotovitele vici objednateli. Bude-li mit objednatel vice potencialné
zapocitatelnych pohledavek vici zhotoviteli, uréi konkrétni vysi té, které pohledavky, kterou
bude zapocitavat, nestanovi-li tato smlouva jinak.

V pfipadé, ze zhotovitel odmitne poskytnout soucinnost ¢l. | odst. 16, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K& za kazdy jednotlivy pfipad, a to do 7 dnl
ode dne pisemné vyzvy objednatele. Uhrazenim této smluvni pokuty nijak nezanikaji
zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani pfipadné naroky na nahradu skody.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- KE za kazdé
jednotlivé poruseni nize uvedenych povinnosti:
- prodleni zhotovitele s pfedanim stavenisté dle ¢l. Ill. odst. 12 nebo ¢l. XIl. odst. 3
smiouvy.
Zanik U€ink smlouvy nema vliv na trvani ujednani o smluvnich pokutach.
XIl.

Odstoupeni od smlouvy

Mimo jinych pfipadd uvedenych vtéto smlouvé nebo pfislusnych ustanovenich
obcCanského zakoniku ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy jestlize:

a) bude zahajeno insolvenéni fizeni na majetek zhotovitele nebo bylo takové Fizeni
z duvodu nedostate¢ného majetku zhotoviteli odmitnuto,

b) existuji skuteCnosti, které ziejmé& znemoziuji Fadné plnéni smlouvy, pokud
je objednatel nezavinil,

c) zhotovitel bezdivodné prerusil provadéni praci na dile na dobu delSi nez 14 dnd,

d) zhotovitel pouziva na zhotoveni dila materidly a zafizeni, které jsou v rozporu
s pozadovanou kvalitou dila, pozadavky uvedenymi v této smlouvé, PD a nezjedna
napravu ani pfes pisemné varovani zastupce objednatele (postaci zapis do stavebniho
deniku stavby),

e) zhotovitel provadi nebo jiz provedl prace na dile v rozporu s pozadovanou kvalitou dila,
pozadavky uvedenymi v této smlouvé, projektové dokumentaci a nezjedna napravu ani
pfes pisemné varovani zastupce objednatele (postali zapis do stavebniho deniku
stavby),

f) zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokon&eného a upiného dila o vice jak 30 dnu,
ackoliv na toto prodleni byl zhotovitel upozornén,

g) zhotovitel poruSi povinnost uloZzenou mu v ustanoveni_¢l. VI. odst. 10 véty treti této
smlouvy,

Mimo jinych pfipadl uvedenych v této smlouvé ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy

v téchto pfipadech:
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a) existuji skuteCnosti, které zfejmé& znemozhuji Fadné pInéni smlouvy, pokud
je zhotovitel nezavinil,
b) objednatel bezdivodné prerusil provadéni praci na dile na dobu delSi nez 2 tydny,
c) objednatel je v prodleni s placenim dle této smlouvy opravnéné platby zhotoviteli
o vice nez 15 dnu, ackoliv na toto prodleni byl objednatel pisemné upozornén a
nezaplatil dluznou ¢astku ani v dodate¢né poskytnuté lhaté, pokud nebude dohodnuto
jinak. V takovém pfipadé ma zhotovitel pravo na uhradu prokazatelné ucelné
vynalozenych nakladu na realizaci dila.
3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen pfedat stavenisté
v terminu do 14 dnu od obdrzeni oznameni o odstoupeni od smlouvy.
4. V pfipadé zaniku této smlouvy jinak, nez jejim fadnym splnénim nalezi zhotoviteli pouze
cena dila odpovidajici pracim a dodavkam na dile provedenym do okamziku zaniku této
smlouvy.

XIIl.
Ostatni ujednani

1. Tato smlouva bude vefejné pfistupna. Zejména bude zvefejnéna v Informaénim systému
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami
v€etné seznamu vSech poddodavatelU, ktefi se na zakazce podileli v objemu vétSim jak
10 % z celkové ceny dila v KE bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam
poskytnout na zakladé vyzvy.

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v pfipadé ukonéeni smluvniho
vztahu jinak nez jeho splnénim, tj. pfed€asnym ukonéenim vyuzit moznosti a oslovit
ucastnika, ktery se umistil v hodnoceni na druhém misté a splnil podminky kvalifikaénich
predpokladl v ramci této vefejné zakazky a vyzvat ho k dokonéeni pfedmétu pinéni za
podminek jim deklarovanych v zadavacim fizeni. Toto v8e za podminky, Zze soucasti
ukon&eni smluvniho zavazku mohou byt uplatnéna sankéni ujednani proti plvodnimu
zhotoviteli a s tim, Ze ucastnik, ktery byl vyhodnocen, jako druhy v poradi bude akceptovat
podminky jim uvedené v nabidce.

3. Zhotovitel bere na védomi zvefejnéni téchto udaju a bude o ném informovat i své
poddodavatele.

4. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy
dle zasad odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné
zavazuje pfi realizaci této smlouvy dodrZzovat vac¢i svym zaméstnancim vykonavajicim
praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy vesSkeré pracovnépravni predpisy, ato
zejména, nikoliv vSak vylu¢né, predpisy upravujici mzdy zaméstnancU, pracovni dobu,
dobu odpocinku mezi sménami, placené pfescasy, bezpeCnost prace apod. Pro pfipad, ze
prislusny kontrolni organ (Statni ufad inspekce prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti
svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni
pracovnépravnich pfedpisl ze strany zhotovitele, ma objednatel pravo na snizeni ceny dila
dle této smlouvy o 5 %. Bude-li se zhotovitelem zahajeno spravni Fizeni pro poruseni
pracovnépravnich pfedpist ze strany dodavatele v souvislosti s plnénim této smlouvy, je
zhotovitel povinen zahajeni takovéhoto fizeni objednateli oznamit a objednatel ma pravo
pozastavit vyplatu 5 % ceny dila do okamziku pravni moci rozhodnuti s tim, Ze po tuto dobu
neni v prodleni s uhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnu ode dne pravni moci
takového rozhodnuti pfedat objednateli ovéfenou kopii s vyznacenim pravni moci s tim, Ze
bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni
pracovnépravnich predpisii ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte
pozastavenou ¢ast ceny na zavazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny dila ve vysi 10 %.
Pro pfipad, Ze nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruSeni pracovnépravnich predpisi ze strany zhotovitele, zavazuje se
objednatel zadrZzenou ¢ast ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15 dnli ode dne pfevzeti ovéfené
kopie rozhodnuti s vyzna€enim pravni moci. Ustanoveni se pfiméfené aplikuje téz vugi
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vSem poddodavatelim zhotovitele, ktery zajisti naplfiovani ucelu a smyslu tohoto
uvedeného ustanoveni i ve vztahu k nim stim, ze zhotovitel je garantem i za své
poddodavatele, Zze plnéni pfedmétu této smlouvy probéhne dle zasad odpovédného
zadavani vefejnych zakazek.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze byl ze strany objednatele seznamen s tim, Ze cena za dilo je
financovana prostfednictvim dotace.

6. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, je za den v ramci jednotlivych dob a Ihut
povazovan kalendarni den.

7. Zastupci smluvnich stran ve vécech smluvnich:

- za zhotovitele: Ing. Pavel Elias, jednatel
- za objednatele: Ing. Jifi Andél, CSc., primator mésta
8. Zastupci smluvnich stran ve vécech technickych:
- za zhotovitele: bude upfesnéno zapisem ve stavebnim deniku
- za objednatele: bude upfesnéno zapisem ve stavebnim deniku
9. Technicky dozor stavby zajistuje objednatel.
XIV.

Zavérecéna ustanoveni

1. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

2. V naleZitostech, které nejsou touto smlouvou véetné v3ech jejich jednotlivych pfiloh
vyslovné feSeny, plati pfislusna ustanoveni ob&anského zakoniku v plathém znéni ke dni
uzavieni smlouvy.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanoveni této smlouvy stalo podle platného prava v jakémkoliv
ohledu neplatnym, neudinnym nebo protipravnim, nebude tim dotéena nebo ovlivhéna
platnost, uc€innost nebo pravni bezvadnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Jakakoliv vada
této smlouvy, ktera by méla pavod v takové neplatnosti nebo neucinnosti, bude dodate¢né
zhojena vykladem této smlouvy, ktery musi respektovat ujednani a zajem smluvnich stran.
Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) a § 13 zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu,
osobou povinou spoluptsobit pfi vykonu finan€ni kontroly provadéné v souvislosti
s uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydaju nebo z vefejné finanéni podpory v rozsahu
nezbytném pro ovéfeni prislusné operace. Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnanctim
nebo zmocnéncim poskytovatele dotace (Ministerstvo Skolstvi, mladeze a télovychovy),
Ministerstvu pro mistni rozvoj CR, Ministerstvu financi CR, auditnimu organu, Evropské
komisi, Evropskému u€etnimu dvoru, Nejvy§8imu kontrolnimu ufadu a dalSim opravnénym
organim statni spravy vstup do objektl a na pozemky dotéené PD a jeho realizaci a
kontrolu dokladu souvisejicich s projektem. Tyto povinnosti se tykaji i poddodavateld.

4. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
uCetnich dokladu a dalSich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné v3ak do roku 2030. Po
tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektt
provést kontrolu dokladl souvisejicich s pInénim této smlouvy.

5. Nedilnou sou¢asti této smlouvy jsou a budou tyto pfilohy:
— zadavaci dokumentace verejné zakazky (¢. 1),
— rozsah dila specifikovany Studii stavebné technologického feSeni FVE (€. 2),
— popfipadé i Smlouva dle § 83 ZZVZ (C. 3).
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XV.
Zavérecéna prohlaseni smluvnich stran

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zpUsobilé k pravnim jednanim, a Ze tato smlouva byla
sepsana dle jejich svobodné a vazné projevené vale, nikoli vtisni za napadné
nevyhodnych podminek.

2. Smluvni strany potvrzuji rovnéz prevzeti vSech dokumentl nebo podklad(l uvedenych v
této smlouvé a vyZadovanych k fadnému provedeni pinéni dle této smlouvy.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,
u€innosti pak smlouva nabyva az dnem zvefejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisa.

4. Smlouva bude podepisovana elektronicky. Zverejnéni v ISRS provadi objednatel.

5. Tato smlouva byla schvalena radou objednatele dne 25.06.2024 usnesenim &. RM 24 11
31 19. Zadani verejné zakazky usnesenim ¢. RM 24 14 31 08 dne 03.09.2024.

Objednatel Zhotovitel
Ing. Jifi Andél, CSc. Ing. Pavel Elias
primator mésta jednatel
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