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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

č. smlouvy objednatele 2024-0970/OMH 
 

mezi smluvními stranami: 

 Objednatel: statutární město Děčín 
 Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV                
 Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města 
 IČO: 00261238 
 DIČ: CZ 00261238 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
 Číslo účtu: 921402389/0800 

  v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 

 Zhotovitel: BARATECH s.r.o. 
 Sídlo: Aubrechtové 3107, 106 00 Praha 10 
 Statutární zástupce: Ing. Pavel Eliáš, jednatel 
 IČO: 24702587 
 DIČ: CZ24702587 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna 
 Číslo účtu: 2108175389/0800 

 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

A. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla 
a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 02.08.2024 podané v 
zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen jako „zákon”) na zadání veřejné zakázky  Dodávka a instalace fotovoltaiky nad 
50 kWp v objektu Školní jídelna Sládkova, Sládkova 1300/13, (dále jen jako „nabídka"); 
zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 7 zadávací dokumentace (jak je 
specifikováno dále);  

B. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím č. RM 24 14 31 08 ze 
dne 03.09.2024;  

C. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;  

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění: 

I. 

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Fotovoltaického 
systému nad 50 kWp v objektu Školní jídelna Sládkova, Sládkova 1300/13“. 
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2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo pro objednatele, jehož 
předmětem je vypracování projektové dokumentace, kompletní dodání a instalace 
konstrukce fotovoltaické elektrárny též jen „FVE“, a dále servis FVE, a to vše tak, jak je 
blíže uvedeno v čl. I. odst. 5 této smlouvy (dále jen „dílo“). 

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele kompletní 
a komplexní dílo řádně a včas, konkrétně vypracování projektové dokumentace, dodávku 
a instalaci fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie na objektu Školní jídelna 
Sládkova, Sládkova 1300/13 dle technické specifikace, která určuje přesný rozsah díla, a 
která je obsažena ve Studii stavebně technologického řešení FVE s názvem Instalace 
fotovoltaického systému s výkonem FVE 122,20 kWp bez akumulace na objektu Školní 
jídelna Sládkova, Sládkova 1300/13, kterou zpracoval v 02/2023 YOUNG4ENERGY 
s.r.o., Korunní 595/78, Ostrava – Mariánské Hory, IČO 040 83 351, a která je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené 
dílo převzít a zaplatit cenu. 

4. Veškeré dodané zboží v rámci plnění díla bude nové, nerepasované, funkční a určené pro 
český trh. 

5. Dílo musí splňovat následující požadavky a bude prováděno za následujících podmínek:  

5.1. zhotovitel zajistí projednání podmínek Smlouvy o připojení výrobny elektřiny k 
elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v 
platném znění (energetický zákon) s provozovatelem/majitelem distribuční soustavy, 
kdy vybraný dodavatel musí zajistit soulad veškerých parametrů jím dodávaného 
systému výroby s podmínkami provozovatele/majitele distribuční soustavy; 

5.2. při realizaci střešní FVE bez akumulace budou použity výhradně komponenty s 
garantovanou životností, které stanovuje VÝZVA MODF – RES+ č. 4/2022; 

5.3. zhotovitel zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro 
realizaci fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) vč. projednání s dotčenými orgány 
státní správy a místní samosprávy a v případě potřeby rovněž zajištění všech 
souvisejících povolení nezbytných pro realizaci FVE; 

5.4.  zhotovitelem bude zajištěna instalace konstrukce FVE na střešní plášť budovy, 
odborná montáž FVE, provedení všech elektroinstalačních prací a případných 
drobných stavebních úprav, revize systému, konečné zprovoznění a otestování 
funkčnosti FVE, zajištění připojení elektrárny k distribuční soustavě, vyřízení licence 
pro provozování FVE od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), registrace FVE do 
systému organizátora trhu s elektřinou (OTE), zaškolení obsluhy; 

5.5. zhotovitelem bude zajištěna dodávka veškerého příslušenství nezbytného pro 
zajištění plné funkčnosti FVE, připojení FVE ke stávajícím rozvodům el. energie, 
modernizace a rekonstrukce stávajících rozvodů elektřiny souvisejících s instalací 
FVE a akumulace elektřiny, zajištění dálkového přenosu signálu HDO, úprava a 
doplnění stávajícího měření el. energie podle požadavku provozovatele/majitele 
distribuční soustavy, náklady na dopravu, instalaci a montáž systému, zařízení 
staveniště a technických prostředků pro montáž, připojení systému k internetu, 
instalace vzdáleného dohledu, konfigurace a nastavení optimalizace výroby elektrické 
energie; 

5.6. zhotovitelem zajistí vypracování projektové dokumentace skutečného provedení – 
zachycení konečného stavu plně funkční FVE;  

5.7. veškeré ostatní činnosti související s uvedením FVE do provozu. 

5.8. Další podmínky a požadavky objednatele na dodávku FVE: 

5.8.1. Záruka na fotovoltaický systém poskytnutá zhotovitelem bude min. 5 let. 

5.8.2. Systém řízení výroby musí být nastaven tak, aby veškerá vyrobená energie byla 
prioritně spotřebována v rámci objektu a případné přetoky dodávat do distribuční 
sítě a po schválení Komunitní energetiky do jiných objektů v rámci komunitního 
společenství.  
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5.8.3. Zapojení fotovoltaického systému do rozvaděče bude vedeno vždy vnitřkem 
budovy. 

5.8.4. Provoz systému musí být plně automatický, bez požadavku na přítomnost 
obsluhy. Optimalizace, ovládání a management výroby elektrické energie, včetně 
průběžného monitoringu stavu systému, musí být umožněn pomocí dálkového 
přístupu on-line (web protokol, samostatná IP adresa apod.). Systém musí být 
schopen zasílat upozornění v případě indikace chyby nebo odchylky od běžného 
provozu formou SMS zprávy nebo notifikace na e-mail. 

5.8.5. Systém řízení a kontroly FVE musí umožňovat monitoring jednotlivých 
fotovoltaických panelů tak, aby mohla být odhalena případná nefunkčnost 
konkrétního fotovoltaického panelu. 

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního 
řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla  
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy  
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu.  

9. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí 
smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými 
závaznými technickými normami a předpisy.  

10. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele nebo 
způsobem uvedeným v následujícím odstavci. Bude-li mít takový dodatek o změně díla 
nebo pokyn ke změně díla či pokyn Technického dozoru stavby vliv na cenu díla, musí být 
součástí dodatku o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně 
díla musí být uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto 
odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

11. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit nebo 
upravit předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o 
variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze 
v rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou 
v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně dodatek ke 
smlouvě dle následujícího odstavce. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze 
za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či 
jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem 
objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový 
výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

12. Technický dozor stavebníka je oprávněn po písemném odsouhlasení oprávněné osoby 
objednatele (osobou jednající za objednatele ve věcech smluvních / technických) zhotoviteli 
odsouhlasit změnu nebo úpravu předmětu díla, která nepřesáhne v celkovém součtu (za 
všechny jím odsouhlasené změny či úpravy) 5 % hodnoty nabídkové ceny.  Tyto provedené 
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změny či úpravy musí být v souladu s ust. § 222 ZZVZ a dále je zhotovitel povinen 
poskytnout veškerou součinnost k uzavření dodatku dle postupu odst. 7, 8 tohoto článku. 
Pouze tento pokyn technického dozoru stavebníka může být učiněn formou zápisu do 
stavebního deníku. 

13. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích 
odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku 
(např. neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle 
předchozích odstavců je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této 
smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné 
nároky na náhradu škody. 

14. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil stávající objekt. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou.  

15. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě 
podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy 
objednatele. 

16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení 
vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého 
odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně 
veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či 
v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla 
zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme 
vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a 
povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, 
vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené 
je objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po 
předání díla a je oprávněn vyžádat si od zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se 
k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; zhotovitel se zavazuje poskytovat 
objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 
7 dnů od obdržení žádosti) doklady objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

II. 
Místo plnění zhotovitele 

Místem provádění díla objekt Školní jídelna Sládkova, Sládkova 1300/13. 

III. 
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli 
takto: 

1.1. nejpozději do 150 dnů od zaslání výzvy bude předána objednateli dokumentace pro 
provedení stavby (DPS). Výzva k zahájení projekčních prací bude zaslána dodavateli 
po podpisu smlouvy. 

1.2. Zboží bude dodáno a namontováno na základě výzvy objednatele a předáno k užívání 
nejpozději 90 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění, a to včetně všech 
dokladů vyžadovaných touto smlouvou.  

Zahájení výroby a zajištění dodávky je na zvážení dodavatele tak, aby byl akceptován 
shora uvedený termín.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně (e-mailem) zástupce objednatele ve věcech 
technických uvedeného v čl. XIII., odst. 7 k předání a k převzetí projektové dokumentace 
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pro provedení FVE (dále jen DPS nebo PD) nejpozději 3 pracovní dny uplynutím lhůty pro 
její dokončení. 

3. Objednatel po odsouhlasení předložené PD zašle zhotoviteli výzvu k zahájení realizačních 
prací do 7 pracovních dnů od jejího předání. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit písemně (e-mailem) zástupce objednatele ve věcech 
technických uvedeného v čl. XIII., odst. 7 k předání a k převzetí samostatně dodávaného 
zboží, a to nejpozději 3 pracovní dny před možným předáním. 

5. Převzetí díla a samostatně dodávaného zboží nastane po provedené kontrole sjednaných 
technických podmínek dodávky dle smlouvy a přílohy č. 1 této smlouvy, předvedení 
funkcí, ověření funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace.  

6. Veškeré doklady a dokumenty např. certifikáty, kterými byla udělena ekoznačka pro výrobky 
ze dřeva, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě, případné licence apod., které 
se ke zboží vztahují a jež jsou obvyklé, nutné, vyžádané touto smlouvou či vhodné k 
převzetí a k užívání zboží budou předány spolu s dodávaným zbožím v českém jazyce.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady a obaly související s dodávkou zboží v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Po předání a zprovoznění kompletního předmětu díla podepíší zástupci obou smluvních 
stran předávací protokol (dodací list - 3 ks), který vyhotoví zhotovitel. Dodací list se stane 
součástí daňového dokladu/faktury. 

9. Objednatel je oprávněn zboží odmítnout, pokud má zboží vady nebo nebylo-li dodáno ve 
sjednaném druhu, jakosti, množství či čase. 

10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí zboží seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na dodávce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla 
v Kč bez DPH. 

11. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 
3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem 
nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode 
dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí 
staveniště.  

12. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a objektů využívaných k realizaci 
díla a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. 

13. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této 
smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání 
ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných 
událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné 
pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu 
trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší 
moci.  

14. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků  
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání. 

15. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.  

16. Neposkytnutí součinnosti dle čl. I odst. 12 smlouvy nemá žádný vliv na běh lhůty pro 
dokončení díla. 
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IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši   

2 844 000 Kč bez DPH 
výše DPH     597 240 v Kč 

3 441 240 Kč včetně DPH 

2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a 
maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této 
smlouvě.  

3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele včetně zpracování dokumentace pro 
provedení stavby (FVE), nákladů na dopravu do místa určení, instalaci, likvidaci odpadu a 
obalů, potřebné doklady ke zboží, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nebo 
pravidelné revize (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací 
doporučeny). 

4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy před zahájením plnění. 

5. Pokud některé z oceněných položek nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany 
zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V. 
Platební podmínky 

1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 

dokončení díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání 

je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 

zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je 

písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo či jeho část až po skutečném kompletním 

dokončení předmětu díla (viz čl. I odst. 5) a písemném potvrzení předání díla zástupcem 

objednatele a předložení všech dokladů (např. dle čl. IV odst. 3 této smlouvy) objednateli 

a daňový doklad/fakturu vystavit do 10 dnů od předání zboží včetně dokladů. 

3. Fakturace bude rozdělena do dvou fází. První fakturace je možná po předání a 

odsouhlasení DPS, a může činit maximálně 15 % z nabídkové ceny dodavatele (odkaz na 

čl. IV. SOD). 

4. Zhotovitel doručí daňový doklad/fakturu na adresu objednatele uvedenou v článku I. této 

smlouvy. 

5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky je věcná správnost všech údajů uvedených na 

daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

6. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 

zakázky viz záhlaví smlouvy. 

7. V případě, že daňový doklad/faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a 

náležitosti, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu 
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zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované 

faktury. 

8. Cenu za dílo zaplatí objednatel zhotoviteli převodem z účtu, na základě daňového dokladu 

(faktury) s lhůtou splatností 30 dnů ode dne jeho doručení, dle údajů v čl. I. této smlouvy. 

9. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 

dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

10. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí 

daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu 013D313003901. Na 

každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o 

ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 

uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 

jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 

měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky. 

11. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, na který jsou platby účtovány.  

12. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele. 

VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě 
formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do 
aplikace zajistí objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje 
důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace 
průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě 
elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

za objednatele  - technik realizace 

     - technický dozor stavby 

za zhotovitele  - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými 
přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 
stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných 
autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový 
zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou 
konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici 
vždy právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných 
právních předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního 
stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné 
a elektronické verze. 
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8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

9. Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

 příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE, 

 pomocné konstrukce a práce, které jsou nezbytné pro plné provedení díla, 

 inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech 
potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 

 zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného 
provedení ve dvojím vyhotovení), 

 zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s 
provedením stavby  

 a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

 zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu 
výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel, 

 uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do 
původního stavu při dokončení a předání díla. 

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy budou řídit v pozicích stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování 
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno 
bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 
této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat 
předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 7 zadávací 
dokumentace.) 

11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost.  

12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození. 

13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací  
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  

14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel.  

15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne 
provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního 
stavu, a to na své náklady.  

16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
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spojení na ni, tato osoba bude uvedena též v Příloze č. 3 této smlouvy. Škody a jiné újmy 
způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem 
vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis 
stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.  

19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že 
dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními  
a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 

20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé  
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit  
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.  

21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky 
pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební 
povolení, pokud bylo vydáno. 

22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad. 

23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že 
zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. 
osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny 
kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude 
zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, 
které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o 
výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele 
odsouhlasit změnu dle čl. VI odst. 28 s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat 
udělení souhlasu.  

24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu 
s požadavkem objednatele dle ust. § 105 ZZVZ a předložil ve lhůtě uvedené v bodě č. 17 
Zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli poddodavatele 
nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět 
objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez zbytečného 
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odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho 
žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli průkaz se jménem, 
příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená 
pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se 
jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si 
ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna. 

25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není 
povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat 
obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit 
informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl 
a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen. 

26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v této smlouvě. 

27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je 
oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobu s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat 
odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí 
být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.  

29. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 20 000 000 Kč.   
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pojistná 
smlouva je předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předložit 
platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy objednatele. 

30. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění 
těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 
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 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle 
předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“ 

VII. 
Předání a převzetí 

1. K přejímce dokončeného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 10 dnů 
předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží mj. doklady dle čl. VI  této 
smlouvy a dále tyto doklady:  

a) Atesty, záruční listy, revize; 

b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů; 

c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě; 

d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě; 

e) Všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 
provozování díla anebo jeho kolaudaci; 

f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací; 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.  

2. Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, 
kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel 
dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal 
sdělit zhotoviteli tyto výhrady. 

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  
Bankovní záruka za kvalitu díla 

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na: 

a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době, 
b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla, 
c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku  

XI. smlouvy, která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, 
budou zajištěna sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba 
zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání 
bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen 
odevzdat objednateli v den předání a převzetí díla dle čl. VII. Záruční listina musí 
odpovídat podmínkám stanoveným touto smlouvou. 

2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch 
objednatele, a to na výši finanční částky níže uvedené (ve vztahu ke každé části, ke které 
byla podána nabídka) na dobu zvolenou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem od data 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka (byť bude zahrnuta v jediné 
listině) musí obsahovat specifikaci (tj. konkrétní explicitní výčet) jednotlivých částí 
předmětu plnění (veřejné zakázky), ve vztahu, k nimž je poskytována a k nimž bude 
plnění realizováno. 

Pro část 4  Školní jídelna Sládkova, Sládkova 1300/13 
Výše požadované jistoty   250 000 Kč 
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3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné 
bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky 
v následujících případech: 

a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě  
a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání 
bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto 
skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, 
s doložením nákladů na odstranění vad, 

b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel 
vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky 
v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností 
postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením 
nákladů na odstranění vad, 

c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy  
a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši 
pokut dle smluvních podmínek – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud 
objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad. 

4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní 
záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když  
se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. VIII. odst. 3 smlouvy. 

IX. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku od výrobce na dodané zboží v délce 
minimálně 60 měsíců ode dne převzetí zboží zástupcem objednatele, bez jakýchkoliv vad. 

2. Smluvní strany se dohodly, že na zboží, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 1. tohoto článku. 

3. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto 
vady vznikly prokazatelným zaviněním objednatele. 

4. Objednatel je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez 
zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli zjištěné vady dodaného zboží poté, co je při 
vynaložení dostatečné péče zjistil. 

5. V případě, že objednatel v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží (vady díla, 
které svým projevem neohrožují nebo neovlivňují jeho užívání), je zhotovitel povinen vady 
odstranit ve lhůtě nejdéle do 20 dnů, není-li sjednán jiný termín ve vazbě na charakter a 
rozsah výskytu těchto vad. 

6. Odstranění záruční závady je prováděno zcela bezplatně. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 

9. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele: 

- u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,  

- u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,    
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a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli. 

10. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin (1 440 minut) od obdržení reklamačního 
dopisu tohoto článku smlouvy. Reklamační dopis bude zaslán e-mailem na Zhotovitelem 
určenou e-mailovou adresu, kdy okamžikem doručení tohoto reklamačního dopisu 
prostřednictvím e-mailu je považován okamžik jeho odeslání. 

11. Tyto vady musí být odstraněny ve lhůtách ne delších než 3 dnů ode dne doručení tohoto 
reklamačního dopisu, nebude-li jiné dohody stran. Tímto termínem však není dotčena 
povinnost zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění 
vad) zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatele či třetích osob. V 
případě, že se jedná o vady, které neohrožují nebo neovlivňují jeho užívání, platí termín v 
čl. IX. odst. 5 smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
smluvní pokuty dle čl. XI odst. 5 a 6 této smlouvy.    

13. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.  

14. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady, a to v celém rozsahu.  

15. Zhotovitel se zavazuje provádět pozáruční dohled / servis, a to v termínech vztahujících 
se k uplatnění práva z vad (a to jednak ve vztahu k rychlosti servisního zásahu, jednak ve 
vztahu ke lhůtám pro odstranění vady), a to minimálně po dobu 10 let od skončení záruky. 

 

X. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

 
XI. 

Smluvní pokuty 
1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5 000 Kč z ceny za dílo za každý den prodlení.  

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý 

započatý den prodlení s poskytnutím dokladu o tom, že zboží odpovídá požadavkům 
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stanoveným v čl. I odst. 5 smlouvy. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením 

konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva 

občanského. 

4. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele. 

5. Pro případ nedodržení ujednání uvedeného v čl. III., odst. 6 se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení 

tohoto ustanovení. 

6. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok na náhradu škody. 

7. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 12 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 5 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

9. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vad v záruční době dle čl. IX 
odst. 10 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každých i započatých 60 minut prodlení se zahájením odstranění vady, které uplynou od 
reakční doby fyzického nástupu technika (která činí max. 1 440 minut), a to za každou 
jednotlivou vadu.  

10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 10 této 
smlouvy (tj. pro případ, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách ne delších než 3 dnů, 
nebude-li jiné dohody stran), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou 
vadu. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení níže uvedených povinností:  

11.1. pokud nezajistí dodržování předpisů  

a) bezpečnosti a organizace práce, anebo  

b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž 
pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek  

11.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a 
předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo  

11.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení. 

12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,-Kč za každý 
případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.  

13. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 24 této smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý den 
prodlení s uvedením pozemků a prostor využívaných pro zařízení staveniště do původního 
stavu, a to na své náklady. 

16. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 000,-Kč v případě, že 
neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné 
dohodnutého mezi zhotovitele a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění 
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veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.  

17. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne 
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, 
sjednaná touto smlouvou. 

18. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně 
započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té, které pohledávky, kterou 
bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

19. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost  čl. I odst. 16, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů 
ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají 
zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody. 

20. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení níže uvedených povinností:  

- prodlení zhotovitele s předáním staveniště dle čl. III. odst. 12 nebo čl. XII. odst. 3 
smlouvy. 

21. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách. 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je objednatel nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,  

d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 
s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná 
nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního 
deníku stavby), 

e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, 
požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani 
přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku 
stavby), 

f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, 

g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 10 věty třetí této 
smlouvy, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je zhotovitel nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  

c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli  
o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
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jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. V případě zániku této smlouvy jinak, než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy. 

XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam 
poskytnout na základě výzvy.  

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního 
vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit 
účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních 
předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za 
podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí 
ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu 
zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat 
podmínky jím uvedené v nabídce.  

3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele. 

4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy 
dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně 
zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím 
práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, 
dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že 
příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí 
svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla 
dle této smlouvy o 5 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo 
pozastavit výplatu 5 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu 
není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci 
takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že 
bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči 
všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto 
uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své 
poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele seznámen s tím, že cena za dílo je 
financována prostřednictvím dotace. 
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6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt 
považován kalendářní den. 

7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Ing. Pavel Eliáš, jednatel   

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů. 

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po 
tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1), 

 rozsah díla specifikovaný Studií stavebně technologického řešení FVE (č. 2), 

 popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ (č. 3). 
 

XV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v 
této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
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účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel. 

5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 25.06.2024 usnesením č. RM 24 11 
31 19. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 24 14 31 08 dne 03.09.2024. 

 

 

 

....................................................             ................................................. 

  Objednatel        Zhotovitel  
 
      Ing. Jiří Anděl, CSc.             Ing. Pavel Eliáš  

          primátor města                    jednatel  
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