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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

č. smlouvy objednatele: 2025-0006/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: V A M A s.r.o. 

Sídlo: Vilsnická 94, Děčín 12, 405 02 

Statutární zástupce: Stanislav Malý – jednatel společnosti 

IČO: 47287926 

DIČ: CZ47287926 

Bankovní spojení: ČSOB Děčín 

Číslo účtu: 220104581/0300 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Rozšíření veřejného osvětlení Děčín 
X - Bělá u Děčína“. Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové 
dokumentace zpracované společností VAMA, s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická 94, Děčín XII-Vilsnice, 
v 03/2024 a v souladu s rozhodnutím o umístění stavby č. 5075/2024 ze dne 06.03.2024. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této 
smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či 
materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním 
těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, 
vodoprávní úřad atd.), vpracování havarijního a povodňového plánu vč. zajištění jeho schválení. 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje 
po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle 
podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě 
před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení 
zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné 
nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit 
bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli 
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písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní 
prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda  
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla  
i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda  
o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle 
této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena 
díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. 
Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je Děčín XIX – Čechy, ul. Sněžnická, p.p.č. 1165 a 12/1 k.ú. Bělá u Děčína. 

III. 

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně 
protokolárně objednateli do 60 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění 
dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací. Objednatel 
nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se 
rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně  
a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je 
sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému 
pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících 
s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem 
vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení 
prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši: 
466 950,- Kč bez DPH   (slovy: čtyři sta šedesát šest tisíc devět set padesát korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
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3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, 
výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby 
předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění  
a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými  
v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude 
ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 
% jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené 
písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v 
elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. 
Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat 
nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.  

b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po 
objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem, a to na základě 
uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše 
jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl 
součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat 
ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených 
na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o 
ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co 
je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 

objednatel. 
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2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. 
Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele –  technik realizace, 

 - TDS. 

 za zhotovitele – osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby 
elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě 
v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a 
hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

h) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto 
sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i 
nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad 
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, 
požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý 
odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů 
každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních 
předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního 
deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku 
zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  
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14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného 
použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se 
v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též přijme vhodná 
opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních  
a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen  
v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů 
či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat 
kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele 
příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady 
Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to 
vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních 
dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za 
to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, 
národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost 
a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet 
ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 
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26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou 
s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako 
původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel 
objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich 
výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 
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4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo 
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě 
na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách 
delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude 
technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč 
za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 
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8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží 
požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Stanislav Malý, jednatel společnosti 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. 
října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 
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působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 
8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až 
j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se 
sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn   
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ  
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
     V Děčíně                                                                                 V Děčíně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města                                       Stanislav Malý, jednatel společnosti   
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
 

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do 
stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku Stavbyvedoucí  

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

ČKAIT  

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47287926
DIČ: CZ47287926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47287926

V A M A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20240212

Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická

V A M A s.r.o.

420 949,75

46 000,25

466 950,00

Výše daněSazba daně Základ daně

98 059,50466 950,0021,00%

0,00 0,0012,00%

565 009,50CZK

Strana 1 z 12



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240212

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: V A M A s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 000,00

Kód

Plošina

Dopravní značení 

SO 01

Popis

Montáž zemního kabel. vedení včetně ocel. 

lampových stožárků

Vytyčení inž. sítí - CETIN, SčVK

Geodetické zaměření skutečného stavu

DSPS

Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická

3 444,14

Vyplň vlastní 0,00

420 949,75

46 000,25

466 950,00

0,00

Demontáž stávajícího ocel. stožárku

Zábory 

Geometrický plán 

Kolek 

Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní

Odvoz odpadu 

SO 02

Doprava výkonového materiálu

4 563,00

2 500,00

4 108,00

5 500,00

6 200,00

Cena bez DPH [CZK]

5 200,00

7 450,00

6 500,00

417 505,61

1 979,25

12. 3. 2024

 

V A M A s.r.o.

4 167,41

0,00

0,00

505 181,79

5 521,23

2 420,00

7 865,00

9 014,50

2 394,89

4 970,68

6 292,00

3 025,00

7 502,00

0,00

509 349,20

55 660,30

565 009,50

Cena s DPH [CZK]

6 655,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47287926

DIČ: CZ47287926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47287926

V A M A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 417 505,61

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 417 505,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 417 505,61 21,00% 87 676,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 505 181,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická

SO 01 - Montáž zemního kabel. vedení včetně ocel. lampových stožárků

V A M A s.r.o.

Strana 3 z 12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Uchazeč: V A M A s.r.o. Zpracovatel: V A M A s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 417 505,61

01. - Spojkoviště na ppč. 1165 2 680,00

02. - Trasa od spojkoviště po lampový stožár č. 2 285 870,21

03. - Instalace nového ocel. stožárku č. 1 41 031,10

04. - Instalace nového ocel. stožárku č. 2 53 700,70

05. - Výměna stávajícího svítidla na stávající lampovém stožárku u červené značky ČECHY viz schéma11 483,60

06. - Ostatní 22 740,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 417 505,61

Jiné VRN

SO 01 - Montáž zemního kabel. vedení včetně ocel. lampových stožárků

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Uchazeč: V A M A s.r.o. Zpracovatel: V A M A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 417 505,61

D 01. Spojkoviště na ppč. 1165 2 680,00

1 K 460191111

Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním 

dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním 

výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1

kus 0,500 1 500,00 750,00

2 K 460721111

Krytí spojek, koncovek a odbočnic cihlami tloušťky do 

10 cm, včetně podkladové a zásypové vrstvy s 

dodáním kopaného písku a uložením do rýhy, pro kabel 

do 6 kV

kus 1,000 300,00 300,00

3 K 767991912 Ostatní opravy řezání plamenem m 1,000 50,00 50,00

6 M 1000109897
GPH 25185 SV-T-K Šroubové spojovače s přepážkou 

do1 kV 6-25 mm2
kus 4,000 250,00 1 000,00

4 M 1141392 SMRST. KABEL. SPOJKA SLV 50AL kus 1,000 500,00 500,00

5 K 741128001
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 

vodičů a kabelů odjutování a očištění
m 2,000 40,00 80,00

D 02. Trasa od spojkoviště po lampový stožár č. 2 285 870,21

7 K 468131131

Vybourání kabelových kanálů včetně víka z 

prefabrikovaných betonových žlabů pochůzných 

osazených do betonové mazaniny - na terén hmotnosti 

do 0,25 t

kus 2,000 200,00 400,00

8 K 460761113

Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, 

případně výměny poškozených vík vnější šířky přes 25 

do 35 cm

m 2,000 44,00 88,00

10 M PSB.31020100
PRESBETON TBO 3-30/30  (Hladký Přírodní) 

295x300x100
kus 2,000 70,00 140,00

11 M 58939055 beton válcovaný C12/16 m3 0,100 3 500,00 350,00

46 K 468041123
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 

přes 10 do 15 cm
m 62,000 160,00 9 920,00

47 K 468011131

Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 

rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu 

prostého, tloušťky do 15 cm

m2 15,000 550,00 8 250,00

48 K 468011143

Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 

rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 

tloušťky přes 10 do 15 cm

m2 30,000 320,00 9 600,00

14 K 468011123

Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 

rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 

drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm

m2 32,000 300,00 9 600,00

59 M GWS.99073
Netkaná geotextílie ECOFELT PP-FC/AG 

150g/m2/bílá
m2 20,000 14,00 280,00

60 K 619996145

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 

samostatných konstrukcí a prvků

m2 20,000 60,00 1 200,00

49 K 460921121

Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro 

pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 

zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 3 cm

m2 30,000 180,00 5 400,00

50 M 58942406
beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11+ pojivo asfalt 

50/70
t 2,480 2 000,00 4 960,00

51 K 783903160
Provedení nátěru betonových podlah penetračního 

pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.)
m2 30,000 50,00 1 500,00

52 M BRM.R5746
VEDASIN E-VA, penetrační nátěr na bázi asfaltové 

emulze
litr 30,000 60,00 1 800,00

53 K 460921122

Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro 

pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 

zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm

m2 15,000 350,00 5 250,00

54 M 58942504
beton asfaltový vrstva ložní ACL 16S pojivo PmB 25/55-

60
t 2,180 2 000,00 4 360,00

Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická

SO 01 - Montáž zemního kabel. vedení včetně ocel. lampových stožárků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 460871164

Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 

úpravy z asfaltového betonu včetně zhutnění, tloušťky 

přes 15 do 20 cm

m2 15,000 1 200,00 18 000,00

56 M SCC8/10 BETON SC C8/10 m3 3,000 1 980,00 5 940,00

57 K 460871154

Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a 

úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky 

přes 20 do 25 cm

m2 31,000 300,00 9 300,00

58 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 26,350 409,00 10 777,15

61 M 58337600 štěrkopísek frakce 0/45 t 8,448 220,00 1 858,56

12 K 460030011

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a 

uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 8,500 60,00 510,00

13 K 460581111
Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na 

rovině
m2 8,500 18,00 153,00

16 K 460161272

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 20,000 600,00 12 000,00

17 K 460161312

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 

ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 60,000 700,00 42 000,00

18 K 460791112

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm

m 80,000 51,30 4 104,00

19 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 80,000 20,00 1 600,00

20 K 741122222

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 4x10 mm2

m 80,000 30,00 2 400,00

21 M PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE km 0,080 125 000,00 10 000,00

22 K 460671113

Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání 

povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 

35 cm

m 80,000 15,00 1 200,00

23 M 8500038750 Fólie výstražná Anticor rudá s bleskem 100 m m 80,000 2,00 160,00

24 M 10.344.612 DEHN Drát uzemňovací FeZn pozinkovaný průměr 10 m 40,000 205,00 8 200,00

62 K 741410041

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací 

spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 40,000 50,00 2 000,00

26 K 460661512

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 

urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 

šířky přes 25 do 50 cm

m 80,000 160,00 12 800,00

27 M 4499999501 Písek zásypový DEK hrubý 25 kg kg 1 300,000 3,00 3 900,00

28 K 460431282

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 

80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 20,000 120,00 2 400,00

29 K 460431332

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 

120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 60,000 190,00 11 400,00

35 K 469973111

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) 

na skládce z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,270 1 550,00 8 168,50

36 K 469973117

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) 

na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,960 2 400,00 9 504,00

37 K 460361111
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce 

zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 27,350 1 500,00 41 025,00

38 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 3,610 200,00 722,00

39 K 460030021

Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z 

keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně 

odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení 

na dopravní prostředek měkkého středně hustého

m2 17,000 100,00 1 700,00

41 K 460242111
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

potrubí při křížení s kabelem
kus 5,000 70,00 350,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 460242211
Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech 

kabelů při křížení
kus 4,000 150,00 600,00

D 03. Instalace nového ocel. stožárku č. 1 41 031,10

63 K 460030011

Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a 

uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 0,810 64,80 52,49

64 K 460581111
Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na 

rovině
m2 0,780 20,10 15,68

65 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 

dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,891 1 230,00 1 095,93

66 K 460391123

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 

úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 0,891 316,00 281,56

67 K 460791116

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 

mm

m 1,000 85,50 85,50

68 M 1290540 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 kus 1,000 945,88 945,88

69 K 210204221
Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, 

průměru do 150 mm
kus 1,500 124,00 186,00

70 M 31674124 manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm kus 1,000 1 140,00 1 140,00

71 M 10.046.538 Návlečka označení zemnící tyče kus 1,000 83,94 83,94

72 K 210040011

Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez 

výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, 

vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých

kus 1,000 2 220,00 2 220,00

103 M 10.055.125 Stožár K 8-133/89/60 ŽZ sadový bezpaticový kus 1,000 12 500,00 12 500,00

102 K 210204100
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

nástěnných, hmotnosti do 35 kg
kus 1,000 1 100,00 1 100,00

101 M 1290129 VYLOZNIK PRIMY SD 1-300/ Z kus 1,000 795,35 795,35

74 K 460641112
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
m3 0,891 3 670,00 3 269,97

75 M 58932312 beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16 m3 0,891 3 390,00 3 020,49

76 M 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 0,090 394,00 35,46

158 M 34571095
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, 

délka 3m
m 1,500 33,00 49,50

77 K 460881611

Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 

specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 

těženého z dlaždic betonových čtyřhranných

m2 0,090 311,00 27,99

105 K 741122623

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 

CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 4,000 57,80 231,20

146 M PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE km 0,004 137 393,00 549,57

80 K 460791212

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm

m 3,000 48,40 145,20

81 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 3,000 23,80 71,40

106 K 741130005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2
kus 8,000 46,90 375,20

83 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 10,000 28,10 281,00

84 K 741122142

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 

trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

m 8,300 53,50 444,05

85 M PKB.711031 CYKY-J 5x1,5 km 0,009 29 328,00 263,95

86 M 1000112357 EMOS A9901 SVORKA TYPU WAGO 2×2,5 kus 2,000 5,00 10,00

87 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
kus 1,000 294,00 294,00

88 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 1,000 1 095,93 1 095,93

107 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na výložník
kus 1,000 527,00 527,00

90 M SL11MINI Svítidlo LED SL 21 MICRO I, ST 0,8a 19,4 W/2700 K kus 1,000 9 500,00 9 500,00
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91 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 

vodičů a kabelů označování dalším štítkem
kus 3,000 12,60 37,80

92 M 1000093078 LEG 032085 PLASTOVÝ OZN. ŠTÍTEK COLRING kus 3,000 5,27 15,81

93 K 741410003

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 0,500 81,80 40,90

94 M 10.344.612 DEHN Drát uzemňovací FeZn pozinkovaný průměr 10 m 0,500 210,45 105,23

95 K 741420020
Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním 

šroubem
kus 1,000 110,00 110,00

96 M 8500173740 Svorka připojovací SP1 kus 1,000 27,12 27,12

D 04. Instalace nového ocel. stožárku č. 2 53 700,70

110 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 

dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,891 1 230,00 1 095,93

111 K 460391123

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 

úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 0,891 316,00 281,56

112 K 460791116

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 

mm

m 1,000 85,50 85,50

113 M 1290540 STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000 kus 1,000 945,88 945,88

114 K 210204221
Montáž ostatních doplňků osvětlení manžety stožárové, 

průměru do 150 mm
kus 1,500 124,00 186,00

115 M 31674124 manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm kus 1,000 1 140,00 1 140,00

116 M 10.046.538.1 Návlečka označení zemnící tyče kus 1,000 83,94 83,94

117 K 210040011

Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez 

výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, 

vztyčení, očíslování, složení do 12 m jednoduchých

kus 1,000 2 220,00 2 220,00

118 M 10.042.125 Stožár K 6-133/89/60 ŽZ sadový bezpaticový kus 1,000 5 800,00 5 800,00

119 K 460641112
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé 

zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15
m3 0,891 3 670,00 3 269,97

120 M 58932312 beton C 12/15 X0 kamenivo frakce 0/16 m3 0,891 3 390,00 3 020,49

121 M 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 0,090 394,00 35,46

122 K 460881611

Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve 

specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva 

těženého z dlaždic betonových čtyřhranných

m2 0,090 311,00 27,99

147 K 741122623

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 

CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 2,000 57,80 115,60

148 M PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE km 0,002 137 393,00 274,79

123 K 741122624

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 

CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m 2,000 68,70 137,40

125 K 460791212

Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 

plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 

mm

m 1,500 48,40 72,60

126 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 1,500 23,80 35,70

128 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 10,000 28,10 281,00

129 K 741122142

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 

trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

m 6,000 53,50 321,00

130 M PKB.711031 CYKY-J 5x1,5 km 0,006 29 328,00 175,97

131 M 1000112357 EMOS A9901 SVORKA TYPU WAGO 2×2,5 kus 2,000 5,00 10,00

132 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
kus 1,000 294,00 294,00

133 M 1394456 EL.VYZBROJ 1POJ. IP20 SR 481-14 Z/UN kus 1,000 1 095,93 1 095,93

134 K 210202016
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových
kus 1,000 375,00 375,00

135 M SL21MICRO Svítidlo LED SL 21 MICRO I, ST 0,8a 19,4 W/2700 K kus 4,000 8 000,00 32 000,00
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136 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 

vodičů a kabelů označování dalším štítkem
kus 2,000 12,60 25,20

137 M 1000093078 LEG 032085 PLASTOVÝ OZN. ŠTÍTEK COLRING kus 2,000 5,27 10,54

138 K 741410003

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 

propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 

drátu nebo lana Ø do 10 mm

m 0,500 81,80 40,90

139 M 10.344.612 DEHN Drát uzemňovací FeZn pozinkovaný průměr 10 m 0,500 210,45 105,23

140 K 741420020
Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním 

šroubem
kus 1,000 110,00 110,00

141 M 8500173740 Svorka připojovací SP1 kus 1,000 27,12 27,12

D 05. Výměna stávajícího svítidla na stávající lampovém stožárku u červené značky ČECHY viz schéma11 483,60

149 K 218813061

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 

odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. 

CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

m 10,000 28,20 282,00

150 K 218100001
Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo 

přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 17,10 102,60

151 K 218202016
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového
kus 1,000 225,00 225,00

152 K 210100001
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 10,000 28,10 281,00

153 K 741122142

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v 

trubkách zatažených plných kulatých nebo 

bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 

5x1,5 až 2,5 mm2

m 8,300 53,50 444,05

154 M PKB.711031 CYKY-J 5x1,5 km 0,009 29 328,00 263,95

155 M 1000112357 EMOS A9901 SVORKA TYPU WAGO 2×2,5 kus 2,000 5,00 10,00

157 K 210202016
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových
kus 1,000 375,00 375,00

156 M SL11MINI Svítidlo LED SL 21 MICRO I, ST 0,8a 19,4 W/2700 K kus 1,000 9 500,00 9 500,00

D 06. Ostatní 22 740,00
159 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 3 720,00 3 720,00

160 K 210280002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 

500 tisíc Kč

kus 1,000 10 800,00 10 800,00

161 K 210280712
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření 

intenzity osvětlení
soubor 1,500 5 480,00 8 220,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 47287926

DIČ: CZ47287926

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 47287926

V A M A s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 444,14

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 444,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 444,14 21,00% 723,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 167,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická

SO 02 - Demontáž stávajícího ocel. stožárku

V A M A s.r.o.

Strana 10 z 12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Uchazeč: V A M A s.r.o. Zpracovatel: V A M A s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 444,14

01. - Demontáž stávajícího ocel. stožárku 3 444,14

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 444,14

Jiné VRN

SO 02 - Demontáž stávajícího ocel. stožárku

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 12. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:  

Uchazeč: V A M A s.r.o. Zpracovatel: V A M A s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 444,14

D 01. Demontáž stávajícího ocel. stožárku 3 444,14

1 K 741372833

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 

venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování 

funkčnosti

kus 1,000 240,00 240,00

2 K 218040011

Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez 

výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, 

položení a rozebrání dříku na jednotlivé díly, uříznutí 

základového dílu, manipulace dílů na staveništi a 

naložení, bez bourání betonového základu trubkových 

jednoduchých do 12 m

kus 1,000 1 300,00 1 300,00

4 K 741125841
Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 

35 mm2 uložený pevně
m 6,000 15,00 90,00

7 K 218100001
Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu 

žíly do 2,5 mm2
kus 6,000 14,00 84,00

8 K 460131113

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání 

dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 

okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,891 1 200,00 1 069,20

9 K 460391123

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a 

úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti 

do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 3

m3 0,891 300,00 267,30

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1,514 260,00 393,64
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