

Cenová nabídka za dmpweb pro děčínské Kino Sněžník

Položka	Popis	Cena bez DPH
UX/UI design	Návrh designu homepage a textové podstránky	45 000 Kč
Vývoj webu	Responzivní web s CMS, napojení na API Colosseum, carousel, vyhledávání, filtrování	155 000 Kč
Implementace analytiky	Nasazení Google Tag Manager, příprava na cookie lištu	10 000 Kč
Setkání a školení	Prezentace návrhu a školení administrace	10 000 Kč
Základní testování a nasazení	Základní testování a deploy na server	20 000 Kč
Celkem (jednorázové náklady)		240 000 Kč



Cenová nabídka vychází ze specifikace zaslané emailem

Přibližný časový harmonogram projektu

Fáze	Popis	Termín	Trvání
Zahájení projektu	Úvodní schůzka, upřesnění zadání	září 2025 (1. týden)	1 týden
UX/UI návrh	Tvorba grafických návrhů, 1. schůzka k návrhu	září 2025 (2.–3. týden)	2 týdny
Schválení designu	Připomínky, finalizace	konec září – začátek října	1 týden
Vývoj webu	Kódování, napojení API, tvorba administrace	říjen – listopad 2025	6 týdnů
Testování a ladění	Interní testy, úpravy na základě připomínek	polovina listopadu 2025	1 týden
Prezentace hotového webu	2. schůzka, zaškolení administrace	konec listopadu 2025	1 den
Nasazení webu	Ostré spuštění	začátek prosince 2025	–