
   

  systémové číslo veřejné zakázky P25V00000395 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 

č. smlouvy objednatele: 2025-0656/OMH 

mezi smluvními stranami: 

 Objednatel: statutární město Děčín 
 Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV                
 Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města 
 IČO: 00261238 
 DIČ: CZ 00261238 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
 Číslo účtu: 921402389/0800 

  v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 
a 

 Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.  
 Sídlo: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly  
 Statutární zástupce: Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti  
 IČO: 06833896  
 DIČ: CZ06833896  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Děčín  
 Číslo účtu: 115-6863850227/0100  

 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

A. zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla 
a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne XXX podané v zadávacím 
řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
jako „zákon”) na zadání veřejné zakázky „Zateplení, úpravy podkroví a venkovních 
prostor - objekt DDM, ul. Teplická, Děčín IV – Část 2“ , (dále jen jako „nabídka"); 
zejména splňuje veškeré kvalifikační podmínky dle bodu 8 zadávací dokumentace (jak je 
specifikováno dále);  

B. vybral objednatel tuto nabídku jako nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 02.09.2025;  

C. zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem 
na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;  

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v následujícím znění: 

I. 

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Zateplení, úpravy 
podkroví a venkovních prostor - objekt DDM, ul. Teplická, Děčín IV – Část 2 – dodávka a 
instalace FVE“. 
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2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval 
David Lipčák, IČO 87380323 a v souladu s vydaným stavebním povolením č. 126/2020 ze 
dne 12.08.2020, rozhodnutím změny stavby č. 126/2020 před jejím dokončením. 

3. Dílo musí splňovat následující požadavky a bude prováděno za následujících podmínek:  

a. zhotovitel zajistí projednání podmínek Smlouvy o připojení výrobny elektřiny k 
elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v 
platném znění (energetický zákon) s provozovatelem/majitelem distribuční soustavy, 
kdy vybraný dodavatel musí zajistit soulad veškerých parametrů jím dodávaného 
systému výroby s podmínkami provozovatele/majitele distribuční soustavy; 

b. při realizaci střešní FVE budou použity výhradně komponenty s garantovanou 
životností; 

c. zhotovitel zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro 
realizaci fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) vč. projednání s dotčenými orgány 
státní správy a místní samosprávy a v případě potřeby rovněž zajištění všech 
souvisejících povolení nezbytných pro realizaci FVE; 

d.  zhotovitelem bude zajištěna instalace konstrukce FVE na střešní plášť budovy, 
odborná montáž FVE, provedení všech elektroinstalačních prací a případných 
drobných stavebních úprav, revize systému, konečné zprovoznění a otestování 
funkčnosti FVE, zajištění připojení elektrárny k distribuční soustavě, vyřízení licence 
pro provozování FVE od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), registrace FVE do 
systému organizátora trhu s elektřinou (OTE), zaškolení obsluhy; 

e. zhotovitelem bude zajištěna dodávka veškerého příslušenství nezbytného pro 
zajištění plné funkčnosti FVE, připojení FVE ke stávajícím rozvodům el. energie, 
modernizace a rekonstrukce stávajících rozvodů elektřiny souvisejících s instalací 
FVE a akumulace elektřiny, úprava LPS  pro bezpečnou instalaci a provoz FVE, 
včetně zajištění revize hromosvodů, zajištění dálkového přenosu signálu HDO, úprava 
a doplnění stávajícího měření el. energie podle požadavku provozovatele/majitele 
distribuční soustavy, náklady na dopravu, instalaci a montáž systému, zařízení 
staveniště a technických prostředků pro montáž, připojení systému k internetu, 
instalace vzdáleného dohledu, konfigurace a nastavení optimalizace výroby elektrické 
energie; 

f. zhotovitelem zajistí vypracování projektové dokumentace skutečného provedení – 
zachycení konečného stavu plně funkční FVE;  

g. veškeré ostatní činnosti související s uvedením FVE do provozu. 

h. Další podmínky a požadavky objednatele na dodávku FVE: 

i. Záruka na fotovoltaický systém poskytnutá zhotovitelem bude min. 5 let. 

ii. Systém řízení výroby musí být nastaven tak, aby veškerá vyrobená energie byla 
prioritně spotřebována v rámci objektu a případné přetoky dodávat do jiných 
objektů v rámci komunitního společenství.  

iii. Zapojení fotovoltaického systému do rozvaděče bude vedeno vždy vnitřkem 
budovy. 

iv. Provoz systému musí být plně automatický, bez požadavku na přítomnost 
obsluhy. Optimalizace, ovládání a management výroby elektrické energie, včetně 
průběžného monitoringu stavu systému, musí být umožněn pomocí dálkového 
přístupu on-line (web protokol, samostatná IP adresa apod.). Systém musí být 
schopen zasílat upozornění v případě indikace chyby nebo odchylky od běžného 
provozu formou SMS zprávy nebo notifikace na e-mail. 

v. Systém řízení a kontroly FVE musí umožňovat monitoring jednotlivých 
fotovoltaických panelů tak, aby mohla být odhalena případná nefunkčnost 
konkrétního fotovoltaického panelu. 
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4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli maximální součinnost v průběhu kolaudačního 
řízení a poskytnout veškerou součinnost, která je potřeba k obdržení pravomocného 
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele k převzetí díla  
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení OZ. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy  
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu.  

7. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektové dokumentace, podkladů a součástí 
smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými 
závaznými technickými normami a předpisy.  

8. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě s objednatelem. Za dohodu nebo dodatek dle tohoto odstavce se dle 
výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

9. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), tj. práce a 
dodávky nepředpokládané v projektové dokumentaci a zhotovitelem oceněném soupisu 
prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky zhotovitele), jejichž potřeba vznikla v 
průběhu plnění smlouvy a objednatel ani zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro 
realizaci díla, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek, jakož i v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v 
souvislosti s případnou poskytnutou dotací. Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah díla, 
včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany 
objednatele odsouhlaseny. Vícepráce mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že 
půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek objednatele a současně 
vícepráce budou objednatelem předem písemně odsouhlaseny zejména co do rozsahu, 
ceny a případné změny termínu dokončení díla formou písemného dodatku ke smlouvě. 
Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad rozsah 
předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky 
podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě 
nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této smlouvy nebo 
jinou úhradu vůči objednateli. 

10. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn změnit nebo 
upravit předmět díla jednostranným pokynem, a to pouze za situace, kdy se bude jednat o 
variační práce (méně práce a více práce), které je zhotovitel povinen provést pouze 
v rozsahu nutném pro dokončení díla a bude se jednat o změny závazku, které budou 
v souladu s ust. § 222 ZZVZ, kdy zhotovitel je povinen uzavřít k takové změně dodatek ke 
smlouvě dle následujícího odstavce. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze 
za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či 
jiné platby spojené s omezením nebo rozšířením rozsahu díla jednostranným pokynem 
objednatele. Pro stanovení snížení nebo zvýšení ceny díla se použije oceněný položkový 
výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

11. V případě, že zhotovitel odmítne provést vícepráce nebo méněpráce dle předchozích 
odstavců nebo odmítne či neposkytne součinnost při uzavírání dohody nebo dodatku (např. 
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neposkytne potřebné doklady, nepodepíše dodatek, bude nekontaktní apod.) dle 
předchozích odstavců, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny, a to do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této 
smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné 
nároky na náhradu škody. 

12. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na místo provádění díla nepoškodil okolní 
objekty, nezpůsobil újmu na majetku, životu a zdraví třetích osob. V případě vzniku škody 
nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou (ve smyslu povinnosti 
k náhradě újmy). V případě společné odpovědnosti zhotovitele a objednatele se sjednává, 
že pokud objednatel nahradí škodu či jinou újmu, za kterou je odpovědný společně a 
nerozdílně se zhotovitelem a zhotovitel tuto škodu či jinou újmu způsobil, má objednatel 
vůči zhotoviteli právo na regres náhrady uhrazené škody. Za škodu či jinou újmu 
způsobenou zhotovitelem se považuje i škoda či újma způsobená poddodavatelem 
zhotovitelem. 

13. Zhotovitel je povinen v případě víceprací či méněprací poskytnout součinnost při přípravě 
podkladů pro uzavření dodatku v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy 
objednatele. 

14. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení 
vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého 
odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně 
veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či 
v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla 
zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme 
vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a 
povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, 
vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené 
je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po 
předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se 
k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat 
Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení (nejpozději však do 
7 dnů od obdržení žádosti) doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat. 

15. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u 
příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními 
lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění 
předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a 
kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 
dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že jednou 
z podmínek poskytnutí dotace ve výši 79 999 999,91 Kč na realizaci předmětu díla ze 
strany poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské 
náměstí 932/6, Praha 1, je právě recyklace v minimální hranici 70 %, kdy toto je uvedeno 
z důvodu předvídatelnosti škody pro zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní, 
neprokáže splnění této povinnosti anebo ve lhůtě dané objednatelem neposkytne 
součinnost, může dojít ze strany poskytovatele dotace o krácení dotace v celé její výši. 
V případě, že zhotovitel minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu nebude 
recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním, nebo toto objednateli nijak neprokáže, že 
tuto povinnost splnil, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,-Kč, 
kdy nárok na náhradu škody uhrazením smluvní pokuty není nijak vyloučen a objednatel je 
oprávněn náhradu vzniklé škody v důsledku takového porušení nárokovat po zhotoviteli. 
Výše smluvní pokuty je sjednána s ohledem na důraz a respekt k ochraně životního 
prostředí a k řádnému plnění povinností zhotovitele v rámci recyklační politiky a dále též 
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s ohledem na reputační význam a riziko z narušení dobré pověsti objednatele jako řádného 
hospodáře dbajícího o environmentálně udržitelné prostředí. 

16. Objednatel upozorňuje na souběžnou realizaci části 1 této veřejné zakázky, která se týká 
stavebních prací (zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor. Zhotovitel části 2 
(stavební úpravy) je povinen po předchozí dohodě, a s koordinací objednatele či zástupce 
objednatele, umožnit zhotoviteli části 1 přístup ke stavbě, zejména k lešení, střešním 
plochám a dalším dotčeným konstrukcím, za účelem řádného provedení jeho plnění. 
V případě využití zařízení zhotovitele pro část 1, musí být o tomto dohoda obou zhotovitelů, 
bude proveden zápis do stavebního deníku nebo vyhotoven zápis. 

Tato součinnost musí být zajištěna tak, aby: 

nedošlo k prodlení s plněním ani jedné ze smluvních částí, 

nebyla omezena možnost řádného a bezpečného výkonu prací jedním zhotovitelem v 
důsledku činnosti druhého, 

nedošlo k porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), ani k 
porušení technologických nebo výrobních předpisů. 

Každý zhotovitel je povinen plně respektovat harmonogram prací, pokyny koordinátora 
BOZP a případné provozní pokyny objednatele či jeho zástupce na stavbě. 

17. V rámci předmětu plnění spočívajícím v dodávce (materiálů a komponent) nezbytných pro 
plnění veřejné zakázky musí být vždy předmětem dodávky zařízení originální, nové, 
nepoužité, nerepasované, nezastavené, nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými 
právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k duševnímu vlastnictví, 
zejména patentu, nebo k jiné formě vlastnictví jako takového.  

 

II. 
Místo plnění zhotovitele 

Objekt DDM Děčín, Teplická 344/48, Děčín IV, 405 02. 

         III. 

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo bez vad a nedodělků dle ust. § 2604 a  
násl. OZ, předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do 60 dnů od předání 
staveniště. V termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení 
stavby, vytyčení inženýrských sítí).  

2. V termínu pro předání dokončené stavby je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací 
a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není 
oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací 
na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky 
odpovídající ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy 
s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých 
k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám 
s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.  

3. Předání staveniště proběhne na základě písemné výzvy objednatele po podpisu smlouvy. 
Výzvou k předání staveniště se taktéž rozumí jakékoliv písemné právní jednání či 
oznámení, z jehož smyslu a účelu vyplývá úmysl objednatele k předání staveniště. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

4. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 5 
kalendářních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
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Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevezme, 
pak běží doba pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne 
následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.  

5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí: 

a. úplné vyklizení předaných pozemků a objektů (mj. s důrazem na zachování čistoty 
a pořádku) ve smyslu uvedení pozemků a prostor využívaných pro zařízení 
staveniště (a k realizaci díla) do původního stavu a současně 

b. písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak, a současně 

c. vyklizení bude provedeno na náklady zhotovitele. 

6. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této 
smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání 
ji, nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných 
událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné 
pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu 
trvání takové překážky, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší 
moci.  

7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků  
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího 
odeslání. 

8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.  

9. Neposkytnutí součinnosti dle čl. I odst. 11 Smlouvy nemá žádný vliv na běh doby pro 
provedení díla. 

10. Úprava doby pro provedení díla z důvodů změny projektové dokumentace je možná pouze 
za podmínek stanovených Zadávací dokumentací, touto smlouvou a současně je tato 
změna přípustná pouze v případě, kdy bude dán soulad s obecně závaznými právními 
předpisy, zejména ZZVZ. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě objednatele a 
zhotovitele může přiměřeně prodloužit při změně příslušné projektové dokumentace, která 
má za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za 
změnu příslušné projektové dokumentace mající za následek možnost prodloužení termínu 
dokončení není považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo 
zjednodušující charakter nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele 
nebo taková, která je vynucena volbou materiálu s kratší dodací dobou.  

11. Úprava doby pro provedení díla z důvodů archeologických a ekologických je možná za 
následujících podmínek. Doba pro provedení díla se dále přiměřeně automaticky prodlužuje 
při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy nebo ekologickými břemeny. 

12. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla 
smluvní strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji 
však povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí. 

13. Ukáže-li se přerušení díla zhotovitelem ve smyslu § 2594 OZ (tj. zejm. přerušení pro 
nevhodnou povahu předané věci nebo příkazu), jako neoprávněné, nezapočítává se do 
doby přerušení provádění díla časový úsek mezi oznámením zhotovitele o přerušení 
provádění díla a vyjádřením objednatele, kterým bude vypořádáno neoprávněné přerušení 
provádění díla. 
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IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena na základě oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy, ve výši   

1 026 566,77 Kč bez DPH 

(slovy: jeden milion dvacet šest tisíc pět set šedesát šest korun českých a sedmdesát 
sedm haléřů bez DPH.) 

   215 579,02 výše DPH v Kč 
1 242 145,79 Kč včetně DPH 

2. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. zák. je cenou pevnou a 
maximálně přípustnou, zahrnující veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace 
či vývoj kurzu české koruny vůči zahraničním měnám). Cenu za dílo je možné měnit jen 
postupy výslovně předvídanými v této smlouvě, které musí být v souladu s obecně 
závaznými předpisy a rozhodovací praxí soudní moci a správních orgánů.  

3. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

4. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré 
náklady související se zhotovením díla, tedy např. materiál, samotnou stavební a demoliční 
činnosti, náklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, a to včetně pojištění 
atd. 

V. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce 
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti 
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.  

b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a 
uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy na 
základě předávacího protokolu o dokončené stavbě a předání kompletní dokladové 
části ke stavbě. 

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
(s označením „vícepráce“), a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, 
kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek 
víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí 
nabídky a následně smlouvy. Výše nových položek musí dosahovat maximálně 
hodnoty uvedené v ceníku dle soustavy URS. Případně pokud se jedná o atypickou 
položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklé. Zhotovitel je současně povinen 
poskytnout objednateli maximální možnou součinnost k objasnění 
víceprací/méněprací a k odůvodnění případných dodatků, zejména je povinen doložit 
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faktury či smlouvy s třetími osobami tak, aby objednatel mohl řádně posoudit a 
odůvodnit vícepráce či méněpráce. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v elektronické formě. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, zejména pak přesný název projektu: „Snížení energetické náročnosti 
budovy DDM Děčín IV - Teplická, p.o.“, reg. č. 5240200028, dle výzvy NPŽP-NPO 8/2024 - 
NPŽP-NPO 8/2024 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie. 

4. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním 
dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), 
ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka 
s touto měrnou jednotkou dále specifikována, zároveň uvedeno evidenční číslo veřejné 
zakázky viz záhlaví smlouvy). 

5. V rámci stavební akce jsou poskytovatelem dotace některé části stavby stanoveny jako 
neuznatelné. Tyto části stavby budou fakturovány samostatně. Po podpisu smlouvy se 
zhotovitelem bude způsob fakturace objednatelem upřesněn. 

6. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem  
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.  

7. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy),  
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr ze strany zhotovitele. 

VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě 
formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do 
aplikace zajistí objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje 
důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace 
průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě 
elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

za objednatele  - technik realizace 
     - technický dozor stavby 

za zhotovitele  - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými 
přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 
stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných 
autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze). 



       

systémové číslo veřejné zakázky P25V00000395 

  9 z 19 

 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový 
zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou 
konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici 
vždy právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných 
právních předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního 
stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné 
a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

9. Dále si zhotovitel na svůj náklad a vlastní odpovědnost zajistí: 

 příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE, 

 pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a 
položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení 
díla, 

 inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech 
potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 

 zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného 
provedení ve dvojím vyhotovení), 

 zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s 
provedením stavby  

 a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

 zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu 
výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel, 

 uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do 
původního stavu při dokončení a předání díla, 

 kácení náletových dřevin. 

Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů za zajištění položek v tomto bodě smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy bude řídit v pozici stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona) osoba uvedená v Příloze této smlouvy a dodržování 
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude kontrolováno 
bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze této 
smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady 
pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace a 
v případě, že těmito osobami prokazoval kvalitu týmu v rámci hodnotících kritérií, musí tyto 
osoby splňovat předpoklady uvedené zhotovitelem v rámci hodnotících kritérií.) 

11. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost.  

12. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození. 
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13. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací  
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  

14. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel. 

15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne 
provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště uvést do původního 
stavu, a to na své náklady.  

16. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku 
zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 OZ. 

18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně zápisem do stavebního deníku a emailem 
vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis 
stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.  

19. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle PD, dále za to, že 
dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními  
a odvětvovými normami a případnými požadavky objednatele, které musejí být předány 
zhotoviteli písemně. 

20. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu záruční doby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé  
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit  
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.  

21. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky 
pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schválené PD pro stavební 
povolení, pokud bylo vydáno. 

22. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
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těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad. 

23. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že 
zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. 
osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny 
kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude 
zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, 
které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o 
výměně, spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Tímto není dotčeno oprávnění objednatele 
odsouhlasit změnu dle čl. VI odst. 28 s tím, že objednatel nebude bezdůvodně odepírat 
udělení souhlasu.  

24. Zhotovitel je povinen udržovat aktuální seznam poddodavatelů, který předložil v souladu 
s požadavkem objednatele dle ust. 105 ZZVZ. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli 
poddodavatele nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zhotovitel se zavazuje 
vyrozumět objednatele o každé změně v seznamu poddodavatelů, a to ve lhůtě bez 
zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na 
stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (tzn. nezbytnost mít u sebe jakýkoli 
průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, 
tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující 
skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel 
oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, 
bude objednatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace 
schopna. 

25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, vyjma výše částky z titulu zádržného dohodnutého 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení 
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není 
povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat 
obchodní tajemství. Do obchodního tajemství zhotovitele ani poddodavatele nelze zařadit 
informace, na které cílí smysl a účel tohoto ustanovení, a to z důvodu, aby tento smysl 
a účel nebyl skrze obchodní tajemství popřen. 

26. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v této smlouvě. 

27. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

28. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je 
oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobu s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat 
odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna musí 
být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.  
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29. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 50 000 000 Kč.   
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít 
náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel je povinen předložit platnou pojistnou smlouvu kdykoliv na základě výzvy 
objednatele. 
 

30.  Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění 
těchto povinností zajistí účastník u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle 
předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.“ 

VII. 
Předání a převzetí 

1. K přejímce dokončeného a díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 10 dnů 
předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle čl. VI  této 
smlouvy a dále tyto doklady:  

a) Atesty, záruční listy, revize; 
b) Osvědčení o zkouškách použitých materiálů; 
c) Dokumentace skutečného provedení v listinné podobě a elektronické v souladu 

s vyhláškou a platnými předpisy; 
d) Technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě; 
e) Všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci; 
f) Pořizování fotodokumentace v průběhu stavebních prací; 
g) geodetické zaměření skutečného provedení staveb v souřadnicích ve 2 listinných 

vyhotoveních a 1x elektronicky na nosiči; 
h) geometrické plány pro vymezení všech potřebných věcných břemen v 5 vyhotoveních 

v listinné podobě;  
i) revizní zprávy; 
j) vážní lístky z recyklačního střediska o uložení stavebního odpadu; 
k) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN v 5 

vyhotoveních v listinné podobě; 
l) doklad o bankovní záruce za kvalitu viz čl. VIII; 
Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.  
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2. Zhotovitel předá dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, objednateli protokolárně – 
zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně 
nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo 
nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 
dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

5. Ustanovení tohoto článku odst. 1, 2 a 3 se aplikují přiměřeně též v případě odstoupení od 
smlouvy či jiného předčasného zániku smlouvy. 

 

VIII.  
Bankovní záruka za kvalitu díla 

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na: 

a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době, 
b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla, 
c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku  

XI. smlouvy,  

která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, budou zajištěna 
sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba zajištění 
povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání bezvadného 
díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen odevzdat objednateli 
v den předání a převzetí díla dle čl. VII. Záruční listina musí odpovídat podmínkám 
stanoveným touto smlouvou. 

2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch 
objednatele, a to na výši finanční částky 100 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto 
smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné 
bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky 
v následujících případech: 

a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě  
a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání 
bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto 
skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, 
s doložením nákladů na odstranění vad, 

b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel 
vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky 
v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce – k prokázání těchto skutečností 
postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením 
nákladů na odstranění vad, 

c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy  
a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši 
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pokut dle smluvních podmínek – k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud 
objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením nákladů na odstranění vad. 

4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní 
záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když  
se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. VIII. odst. 3 smlouvy. 

IX. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání min. 60 
měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla. V případě delší záruční doby dané 
výrobcem bude tato lhůta respektována. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními 
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele:  

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,  

b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,    
to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 
termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy. Tímto termínem však není dotčena povinnost 
zhotovitele bez zbytečného odkladu (po zahájení činnosti vedoucí k odstranění vad) 
zabezpečit předmětné prostory tak, aby nevznikla újma objednatele či třetích osob. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá (mj. z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy) ve lhůtách ne 
delších než 3 dnů, nebude-li jiné dohody stran. Pokud reklamované vady díla ve shora 
uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, 
resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných 
vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle čl. XI odst. 4 a 5 této smlouvy.    

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
část stavebního díla, která byla předmětem vytčení vad, běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady.  
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11. Pro případ vzniku nároku na náhradu škody se sjednává, že není nutné uplatnit slevu 
z ceny díla, pokud bude odmítnuto uplatnění práva z vad a práva ze záruky za jakost. 
V případě odmítnutí uplatnění práva z vad či záruky či reklamace ze strany zhotovitele 
nemají strany povinnost jednat a reklamační řízení se považuje za ukončené. Případné 
další jednání stran, po prvotním odmítnutí odstranění vad, se považuje za jednání o 
narovnání. 

X. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů. V případě společné odpovědnosti zhotovitele a objednatele se sjednává, 
že pokud objednatel nahradí škodu, za kterou je odpovědný společně a nerozdílně se 
zhotovitelem a zhotovitel tuto škodu způsobil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 
regres náhrady uhrazené škody.    

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I., III. a VII. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Cenou za dílo se rozumí cena včetně 
DPH a ve výši všech dodatků. 

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. III odst. 5 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele se i) zahájením činnosti k odstranění vad v záruční době dle 
čl. IX odst. 6 této smlouvy a/nebo ii) se zabezpečením prostor dle čl. IX odst. 6 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení níže uvedených povinností:  

6.1. pokud nezajistí dodržování předpisů  
a) bezpečnosti a organizace práce a nebo  
b) požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž 
pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek  

6.2. pokud nejmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a 
předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a nebo  
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6.3. pokud tuto osobu neuvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
případ, kdy při realizaci této smlouvy nedodrží vůči svým zaměstnancům, byť jedinému, 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.  

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení v případě, že provádění díla dle této smlouvy nebude řídit v pozici 
stavbyvedoucího (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoba uvedené 
v Příloze č. 3 této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 24 této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodlení s nedodržením povinnosti uvedené v čl. VII odst. 1 písm. k) této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč v případě, že 
neuhradí poddodavatelům vystavené faktury v plné výši, vyjma výše pro zádržné 
dohodnutého mezi zhotovitele a jeho poddodavatelem, za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění, nebo nezajistí přenesení totožné povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a nezaváže své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce, nebo nepředloží smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.  

13. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy či škody, která mu 
vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, 
sjednaná touto smlouvou. 

14. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. Bude-li mít objednatel více potenciálně 
započitatelných pohledávek vůči zhotoviteli, určí konkrétní výši té, které pohledávky, kterou 
bude započítávat, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

15. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout součinnost  čl. I odst. 12, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to do 7 dnů 
ode dne písemné výzvy objednatele. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají 
zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody. 

16. Zánik účinků smlouvy nemá vliv na trvání ujednání o smluvních pokutách. 

17. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že smluvní pokuta je přiměřená, a to zejména 
s přihlédnutím k oprávněným zájmům Objednatele. Uvedené smluvní pokuty jsou 
přiměřené s ohledem na rozsah předmětu smlouvy a současně představují cíleně 
motivační prvek vůči zhotoviteli prostřednictvím kterého má být docíleno správného a 
odpovědného nastavení všech potřebných procesů při plnění předmětu díla. 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních OZ má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto, 
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b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je objednatel nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, PD a nezjedná 
nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního 
deníku stavby), 

e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, 
požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani 
přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku 
stavby), 

f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, 

g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 10 věty třetí této 
smlouvy, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  

je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli  

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. V případě zániku této smlouvy jinak, než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle skutečně provedeným do okamžiku 
zániku této smlouvy. 

XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Zhotovitel je tak povinen objednateli tento seznam 
poskytnout na základě výzvy.  

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního 
vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit 
účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních 
předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za 
podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí 
ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu 
zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat 
podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců 
ode dne uzavření této smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele. 

4. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
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vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, 
že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) 
zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla 
dle této smlouvy o 3 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo 
pozastavit výplatu 3 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu 
není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci 
takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že 
bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 3 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. Ustanovení se přiměřeně aplikuje též vůči 
všem poddodavatelům zhotovitele, který zajistí naplňování účelu a smyslu tohoto 
uvedeného ustanovení i ve vztahu k nim s tím, že zhotovitel je garantem i za své 
poddodavatele, že plnění předmětu této smlouvy proběhne dle zásad odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. 

5. neobsazeno. 

6. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je za den v rámci jednotlivých dob a lhůt 
považován kalendářní den. 

7. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
- za zhotovitele: Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti  
- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

8. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  
- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

9. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení OZ v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele dotace ((Integrovaný regionální operační program), 
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Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené PD a jeho realizací a 
kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů. 

4. Zhotovitel je povinen minimálně do 03/2037 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora 
(dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

 č.1 přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

 č.3 oceněný položkový soupis prací, 

 č.4 jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky dle ZD bod 8  

 popřípadě i Smlouva dle § 83 ZZVZ  
 

XV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů uvedených v 
této smlouvě a vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

4. Smlouva bude podepisována elektronicky zveřejnění v ISRS provádí objednatel. 

5. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 03.06.2025 usnesením  
č. RM 25 11 31 09. Zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 25 15 31 16 ze dne 02.09.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................            ....................................................... 

Objednatel      Zhotovitel  
Ing. Jiří Anděl, CSc. – primátor města                     Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti 
 



 
 
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení Bc. Michal Suchý 

Role ve stavebním deníku stavbyvedoucí 

Emailová adresa (pro přihlášení) 

Autorizace v oboru :  
Technika prostředí staveb, specializace 
elektrotechnická zařízení technologická 
zařízení staveb 

Osvědčení ČKAIT 
Seznam ČKAIT č.

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 
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Druh veřejné zakázky 
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Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ 
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Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor - objekt 

DDM (zakázka dělená na části) 

1. část 

Úprava podkroví (VZT podkroví je součástí), 
vzduchotechnika, zateplení, venkovní úpravy, vytápění, 
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  

Zadavatel:   Statutární město Děčín 
Statutární zástupce:   Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
Sídlo:    Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO:     00261238 
DIČ:    CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku 
Kontaktní osoba:  Petr Michajličenko 

Telefon, email:  412593214,petr.michajlicenko@mmdecin.cz 

Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele.  
 
Veřejná zakázka je rozdělena na části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu, nebo na 
obě části veřejné zakázky. Hodnocení nabídek bude provedeno samostatně za každou část. 
 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění 
platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.   

Zadavatel upozorňuje, že v případě, pokud je v projektové dokumentaci uveden název 
výrobku, jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastností materiálů. Lze 
použít jiný materiál, s minimálně stejnými materiálovými a kvalitativními vlastnostmi. 

2.1. Vymezení předmětu plnění  

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovými dokumentacemi (dále jen PD), 
Stavba bude realizována v souladu s PD, kterou zpracovala Ing. Marcela Bezděková, 
PROJEKT – Václav Kortus z.č. 726/23, Ing. Josef Duben, HB.SYS Ing Hynek Bureš, David 
Lipčák, DRAKISA s.r.o. a v souladu s vydaným pravomocným stavebním povolením č. 
126/2020 ze dne 12.08.2020 a rozhodnutím změny stavby č. 126/2020 před jejím 
dokončením. 

Kompletní Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele na adrese 
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00009693. 

 

2.2. Předmětem plnění je: 

rekonstrukce stávajícího Domu, dětí a mládeže, ul. Teplická, Děčín IV. 
 

 
Část 1 – stavební práce 

- Úprava podkroví (VZT podkroví je součástí), 
- vzduchotechnika, 
- zateplení, 
- venkovní úpravy, 
- vytápění, 
- zařízení silnoproudé elektroinstalace. 
 

Část 2 – dodávka a instalace FVE 

- fotovoltaický systém. 

 

Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u 
příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními 
lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění 
předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a 



Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor - objekt 
DDM  4 z 14 

kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů 
od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy. 
 

2.3. Financování a publicita 

Celý projekt bude spolufinancován z výzvy SFŽP „NPŽP-NPO 8/2024 - NPŽP-NPO 8/2024 - 
Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných 

zdrojů energie“. Název projektu: „Snížení energetické náročnosti budovy DDM Děčín 
IV - Teplická, p.o., reg. č. 5240200028“. 

 

2.4. Druh veřejné zakázky 

Část 1 
Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ) 
 
Část 2 
Dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ) 
 

2.5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) 

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) 

 

Název CPV 

Část 1 

Stavební práce 45000000-7 

Vytápění 45232141-2 

Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání 45214500-5 

Instalace a montáž větrání a klimatizace 45331200-8 

Instalace a montáž elektrických rozvodů 45311100-1 

Část 2 

Solární fotovoltaické moduly 09331200-0 

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:   23 617 154,- Kč bez DPH 

Část 1:  22 560 895 Kč bez DPH 

Část 2:    1 056 259 Kč bez DPH 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

4.1. Předpokládaná doba plnění  

Předpokládaný termín zahájení plnění:  červen/červenec - 2025, předání staveniště proběhne 
po podpisu smlouvy o dílo dle principů ve smlouvě stanovených. 

Doba plnění: část 1 – 500 dnů, část 2 – 60 dnů.  
V termínu realizace díla jsou započteny i práce související s VRN (DIO, vytyčení stavby, 
vytyčení inženýrských sítí). 

4.2. Místo plnění veřejné zakázky 

Objekt DDM Děčín, Teplická 344/48, Děčín IV, 405 02. 
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4.3. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů 

a) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení: 

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele a uvedl 
poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět. 

- Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce.  
- Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou 

chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru 
dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy 
nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, 
aby se osoby, které se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali 
(sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, 
kterou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené 
poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – 
takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude 
schopna se takto identifikovat, bude zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do 
doby, než bude identifikace schopna. 

4.4. Realizace stavby bude vedená formou elektronického stavebního deníku STAVEE. 

Realizace stavby bude vedena formou elektronického stavebníku deníku STAVEE. Přístup do 
deníku poskytne zadavatel. Pro kompletní vedení stavebního deníku je potřeba mít jakékoliv 
zařízení s připojením k internetu, deník funguje na webovém rozhraní app.stavee.cz. 

Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje 
důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu 
stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický 
deník k dispozici. 

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK 

5.1. Stanovení technických podmínek 

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky. 

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

6.1. Nabídková cena 

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez 
DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. 

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou 
daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních 
prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. 
náklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, 
přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, a to včetně pojištění atd. 

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.   
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Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky 
stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být 
žádným způsobem měněny.  
Obchodní podmínky k jednotlivým částem jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 
 

8. KVALIFIKACE 

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání (není-li psáno jinak platí shodně 
pro obě části veřejné zakázky: 

9.1 splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ; 

9.2 splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ; 

9.3 ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ není požadována; 

9.4 prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ  

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ; 
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti 
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni 
k prokázání splnění kvalifikace (tj. nejpozději 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího 
řízení). 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů 

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů. 
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ 
a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 
kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm 
uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený 
rozsah prokázání kvalifikace. 

8.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ 

Způsobilým není dodavatel, který: 
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. 
a) splňovat 
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a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené 

v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu. 
Zadavatel požaduje předložení: 
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ, 
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ, 
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

b) ZZVZ, 
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 

d) ZZVZ, 
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v 

případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ. 

8.2. Profesní způsobilost  

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. 
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 

pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění v oboru: 
Pro část 1 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, 
že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady, že disponuje osobou či 
osobami s osvědčením: 

 Pro část 1 autorizace1 v oboru Pozemní stavby: stavitel/technik nebo autorizovaný inženýr 
 vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky. Tato osoba bude zároveň v roli hlavního 
stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve jmenném seznamu osob); 
 
 

Pro část 2  

 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení. 

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, 
že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady, že disponuje osobou či 
osobami s osvědčením: 

a) pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,  

                                                           
1 V případě zahraničních účastníků je možné autorizaci vydanou ČKAIT nahradit potvrzením ze seznamu 
registrovaných osob vedeným ČKAIT. 
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b) autorizace2 v oboru Technologická zařízení staveb IT00 či TT00, nebo technika prostředí 
staveb – elektrotechnická zařízení TE03 vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky. Tato osoba bude 
zároveň v roli hlavního stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve 
jmenném seznamu osob); 
 

8.3. Ekonomická kvalifikace 

Zadavatel nepožaduje. 

8.4. Technické kvalifikační předpoklady 

8.4.1. ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) ZZVZ 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel seznam stavebních 
prací poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Seznam 
stavebních prací bude obsahovat identifikační údaje objednatele, název akce, termín realizace 
akce, finanční objem prací. 
 
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto: 
Účastník splní technické kvalifikační předpoklady doložením, že prováděl níže uvedené 
práce. Informace kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto 
prací, finanční objem prací a identifikační údaje objednatele. 
 
Část 1 
Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů bude doloženo osvědčení: 

- 1 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací týkající se rekonstrukce 
nebo vnitřních stavebních úprav objektů - budov, a to v minimálním finančním objemu 
jedné stavby 11 mil. Kč bez DPH. 

-  

Část 2 
Pro splnění technických kvalifikačních předpokladů bude doloženo osvědčení  

- 1 osvědčení objednatele o řádném plnění prací týkající se dodávky a instalace 
fotovoltaických elektráren s minimálním výkonem 10 kWp , a to v minimálním finančním 
objemu 500 tis. Kč bez DPH. 

 

8.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci 

Účastník pro zpracování využije formuláře nabídky, který je přílohou zadávací dokumentace. 
Před uzavřením smlouvy si zadavatel vyhrazuje možnost od vybraného dodavatele vyžádat 
předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím 
řízení předloženy. 
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se 
tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li 
zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného 
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a 
tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se 
předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad 
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. 
 

                                                           
2 V případě zahraničních účastníků je možné autorizaci vydanou ČKAIT nahradit potvrzením ze seznamu 
registrovaných osob vedeným ČKAIT. 
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8.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace  

8.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ. 

8.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob  

Dodavatel může ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadovanou zadavatelem prokázat prostřednictvím jiných 
osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a 
d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je 

závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 
poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 
odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o 
její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo 
potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou 
zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její 
existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2. 

Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž 
prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou 
odpovědnost za plnění veřejné zakázky. 

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého 
je kvalifikace prokazována. 

9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ  

9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ 

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ 
nejpozději  
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Účastník je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději 
však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 
98 odst. 3 ZZVZ.  

Tzn., žádost o podání vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli 
nejpozději 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel 
poskytne dodavateli vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 
dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od 
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ. 

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí 
elektronického nástroje. 

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena zejména 
prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této 
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veřejné zakázky https://zakazky.mmdecin.cz/, případně datovou schránkou či emailem na 
administrátora veřejné zakázky. 

9.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ  

Prohlídka místa plnění bude organizována – 16.06.2025 v 09:00 hod.  

Sraz u hlavního vchodu DDM.  

 

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

10.1. Způsob a místo pro podání nabídek 

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz. 

10.2. Lhůta pro podání nabídek 

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 23.06.2025 do 10:00 hodin. 

10.3. Otevírání obálek 

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího 
řízení po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 
1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly.  

Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ. 

Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků. 

11. ZADÁVACÍ LHŮTA 

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů. 

12. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

Ekonomická výhodnost nabídky pro část 1: 

Hodnotící 
kritérium 

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení 

Název sub-kritéria 

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky 

85 % Nabídková cena v Kč bez DPH  

15 % Podaná nabídka i pro Část 2 – komplexní řešení 

 

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium) 

85∗ 
hodnota nejnižší nabídky

hodnota posuzované nabídky
= hodnotící body 

V případě, že účastník podá řádnou nabídku pro část 2 obdrží 15 bodů. V případě, že 
nebude podána řádná nabídka pro část 2, nebo bude účastník v části 2 vyloučen, obdrží 
účastník v rámci druhého kritéria nula bodů.  

Nejvýhodnější nabídka bude stanovena na základě součtu obou hodnotících kritérií. 

 

Realizace VZ část 2 

Hodnotící 
kritérium 

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení 

Název sub-kritéria 

85 % Nabídková cena v Kč bez DPH  

https://zakazky.mmdecin.cz/
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Ekonomická 
výhodnost 
nabídky 

15 % Podaná nabídka i pro Část 1 – komplexní řešení 

 

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium) 

85∗ 
hodnota nejnižší nabídky

hodnota posuzované nabídky
= hodnotící body 

V případě, že účastník podá řádnou nabídku pro část 1 obdrží 15 bodů. V případě, že 
nebude podána řádná nabídka pro část 2, nebo bude účastník v části 2 vyloučen, obdrží 
účastník v rámci druhého kritéria nula bodů. 

Nejvýhodnější nabídka bude stanovena na základě součtu obou hodnotících kritérií. 

 
Ekonomická výhodnost nabídky pro část 2: 
 

Pro obě části platí 

Doručené nabídky budou po otevření srovnány vzestupně dle bodového hodnocení.   

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek 
v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k 
vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady 
k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu. 

Zadavatel stanovuje bodové zvýhodnění pro dodavatele, který podá nabídku pro obě části 
zejména z důvodu minimalizace rizik spojených s více dodavateli a lepší koordinaci prací a 
dále s ohledem na efektivnější záruční servis.  

13. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 

13.1. Nabídka účastníka 

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného 
na https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí 
elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a 
dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky – preferováno 
použití elektronického nástroje.  

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: 

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html 

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky 
– Petra Michajličenka, e-mail: petr.michajlicenko@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 214. 

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz. 

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného 
na https://zakazky.mmdecin.cz/. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí smlouvy s vybraným dodavatelem budou přílohy: 

 Příloha č. 1 – oceněný položkový soupis prací  

 Příloha č. 2 – harmonogram (týdenní interval) 

 Příloha č.3 – závazné identifikační údaje osoby, která se bude podílet na realizaci zakázky, 
jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace a bylo provedeno hodnocení, 

 popřípadě i Příloha č. 4 – dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. 

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html
https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf
https://zakazky.mmdecin.cz/
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Nabídka bude obsahovat: 

 Formulář nabídky (Návrh smlouvy není požadován, podáním nabídky je akceptováno 
znění smluvních podmínek) 

 Oceněný položkový soupis prací 

 Životopis stavbyvedoucího s uvedením požadovaných informacích, které budou 
doloženy příslušnými doklady včetně referencí s uvedením jména dané osoby 

 Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů viz článek 8 

 V souladu s § 103 odst. 1) písm. f) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce účastník 
doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. 
 

Doklady v nabídce mohou být předloženy v prosté kopii, osvědčení nelze nahradit čestným 
prohlášením.  

Před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem si Zadavatel vyhrazuje možnost vyzvat 
k doložení originálů nebo ověřených kopií, pokud již tyto nabídka nebude obsahovat. . 

13.2. Forma nabídky  

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného 
na https://zakazky.mmdecin.cz/. 

Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x). 

13.3. Podání nabídky 

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného 
elektronického nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/.  

Kontaktní osoba: Petr Michajličenko, oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 214. 

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí  

20.06.2025 v 10:00 hodin. 

14. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - 
https://zakazky.mmdecin.cz.  

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html. 

15. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

15.1. Obecné principy 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky 
odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel bude po 
vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování 
pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících 
povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, 
dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné 
zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních 
závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné 
zakázky. 

15.2. Poddodavatelský řetězec 

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění 
veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na 
legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči 

https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00000143
https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html
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poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem 
určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých 
finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o 
zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři 
nabídky. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně uloženou 
přílohou smlouvy.  

15.3. Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ 

Zadavatel dále zohlednil zásadu, když požaduje, aby poskytovatel při plnění předmětu veřejné 
zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato 
povinnost poskytovatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ. 

Dále v Prohlášení k SOVZ (Příloha ZD - formulář nabídky) zadavatel požaduje od dodavatele 
předložení čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních 
předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění 
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv 
o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace 
práce (ILO). V rámci Přílohy ZD dodavatel prohlásí, že bude dodržovat pracovněprávní 
předpisy a mezinárodní úmluvu ILO. 

15.4. Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 
ZZVZ 

Zadavatel zohlednil zásadu ve svých požadavcích na likvidaci odpadů a dále, aby při realizaci 
předmětu plnění nebyly použity v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek 
vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných 
na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Dodavatel předloží v rámci Přílohy ZD čestné 
prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné obavy.  

Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u 
příslušeného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážními 
lístky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění 
předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a 
kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů 
od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy. 

15.5. Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ 

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při 
zadávání a konstatuje, předmětem plnění jsou stavební a restaurátorské práce, při kterých 
nelze využít tuto zásadu. 

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE 

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 
s vybraným Účastníkem, je příslušný Účastník povinen o této změně Zadavatele 
bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je 
třeba postupovat dle § 88 ZZVZ. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce Účastníka u třetích 
osob. 

c) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního 
vztahu jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit 
účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních 



Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor - objekt 
DDM  14 z 14 

předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za 
podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí 
ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu 
zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat 
podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců 
ode dne uzavření smlouvy s původním zhotovitelem. 

d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení: 

- Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a 
- Uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění 

provádět 

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. 
Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli 
známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve 
vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před 
zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, aby se osoby, které 
se vyskytují na stavbě, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz 
se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele, kterou je zaměstnán, tj. např. 
uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, 
že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si 
ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude 
zadavatel oprávněn vykázat z prostoru stavby do doby, než bude identifikace schopna. 

17. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ. 

18. UPOZORNĚNÍ 

S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení 
zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 
3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 
7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až 
e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 
směrnice 2009/81/EC: 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 

orgánu se sídlem v Rusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, 
nebo společně s nimi. 

 

Příloha č. 1 Návrh smlouvy  
Příloha č. 2  Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací 
Příloha č. 3  Formulář nabídky 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Účastník: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ: 0046715835

PROJEKT - projekty staveb, Ing.Marcela Bezděková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0012,00%

116

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

Stavební MST s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 026 566,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 026 566,77 215 579,0221,00%

CZK 1 242 145,79
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 116

Stavba:

Místo: Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Účastník: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 242 145,791 026 566,777 Fotovoltaický systém

1 026 566,77 1 242 145,79

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

18. 12. 2024

PROJEKT - projekty 

staveb, Ing.Marcela 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 261238

Statutární město Děčín DIČ:

Účastník: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

DRAKISA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 026 566,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 026 566,77 21,00% 215 579,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 242 145,79

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

7 - Fotovoltaický systém

Stavební MST s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: DRAKISA s.r.o.

Účastník: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 026 566,77

PSV - Práce a dodávky PSV 1 017 915,92

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 016 087,98

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 827,94

M - Práce a dodávky M 99,11

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 99,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 551,74

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 497,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 54,24

7 - Fotovoltaický systém

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: DRAKISA s.r.o.

Účastník: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 026 566,77

D PSV Práce a dodávky PSV 1 017 915,92

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 016 087,98

1 K 741110043
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm
m 50,000 67,28 3 364,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043

2 M 34571561 trubka elektroinstalační tuhá vysoce odolná z PVC UV stabilní D 45,4/50mm m 52,500 112,05 5 882,63 CS ÚRS 2024 02

VV 50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 52,500

3 K 741120101
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a 

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2
m 110,000 18,30 2 013,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120101

VV "H07V-U 16mm ZŽ (CY)"100 100,000

VV "H07V-U 6mm ZŽ (CY)"10 10,000

VV Součet 110,000

4 M 34141357 vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x6mm2 m 11,500 38,52 442,98 CS ÚRS 2024 02

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

5 M 34141359 vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x16mm2 m 115,000 99,70 11 465,50 CS ÚRS 2024 02

VV 100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 115,000

6 K 741120124 Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru přes 4 do 6 mm m 385,000 43,51 16 751,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120124

7 M 34111851 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm m 462,000 29,12 13 453,44 CS ÚRS 2024 02

VV 385*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 462,000

8 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x1,5 mm2
m 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015

9 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 11,500 18,69 214,94 CS ÚRS 2024 02

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

10 K 741122024
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 4x10 mm2
m 10,000 62,20 622,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122024

11 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 11,500 148,42 1 706,83 CS ÚRS 2024 02

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

12 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 5x4 až 6 mm2
m 5,000 69,52 347,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032

13 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 5,750 116,70 671,03 CS ÚRS 2024 02

Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

7 - Fotovoltaický systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 5,750

14 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a 

průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
m 10,000 31,16 311,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122201

15 M 34111524
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2
m 11,500 35,46 407,79 CS ÚRS 2024 02

VV 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500

16 K 741130420 Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel kus 6,000 63,64 381,84 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741130420

17 M 34111803 konektory MC4 pro napojení prodlužovacích kabelů k fotovoltaickému panelu kus 6,000 191,48 1 148,88 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

samec-samice

18 K 741210701
Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny bez zapojení vodičů a utěsnění vnitřních a venkovních, 

hmotnosti do 100 kg
kus 2,000 1 517,98 3 035,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210701

19 M RMAT0005 Fotovoltaický AC rozvaděč 40A 25kW RFVE AC, kompletní kpl 1,000 35 369,99 35 369,99 R-položka

20 M RMAT0006 Fotovoltaický DC rozvaděč 3 stringy 1000V, IP65, kompletní kpl 1,000 15 284,17 15 284,17 R-položka

21 K 741311071
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo 

nástěnného
kus 1,000 218,95 218,95 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071

22 M 34532001 ovládač nouzového zastavení s aretací 1V 3A 240V AC kus 1,000 736,45 736,45 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

červené pod sklem STOP FVE

23 K 741320171 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 1,000 266,28 266,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320171

24 M 35822181 jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 1,000 1 892,11 1 892,11 CS ÚRS 2024 02

25 K 741322111 Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných kus 3,000 316,45 949,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322111

26 M RMAT0007 svodič přepětí kompletní v krabici pro každý string SPD2 T1+T2 2+0 1010 VDC kus 3,000 3 410,33 10 230,99 R-položka

27 K 741410003
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo 

lana Ø do 10 mm
m 12,000 102,06 1 224,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741410003

28 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 1,620 194,88 315,71 CS ÚRS 2024 02

VV 0,135*12 1,620

VV Součet 1,620

29 K 741420020 Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem kus 10,000 136,84 1 368,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420020

30 M 35431005 svorka uzemnění AlMgSi univerzální bez středové destičky kus 10,000 27,19 271,90 CS ÚRS 2024 02

31 K 741450002 Montáž prvků pro vyrovnání potenciálu svorkovnice ekvipotenciálního pospojení kus 1,000 129,88 129,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741450002

32 M 34565002 svorkovnice ekvipotenciální 200x65mm kus 1,000 743,25 743,25 CS ÚRS 2024 02

33 K 741711001
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše kotvené přes střešní krytinu do 

nosné konstrukce
kus 38,000 824,16 31 318,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741711001

34 M 42412502 konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na šikmé střechy krytina plech šindel dřevo, set pro 1 panel sada 38,000 1 654,18 62 858,84 CS ÚRS 2024 02

35 K 741721201 Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických kus 38,000 799,83 30 393,54 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741721201

36 M 35002037R panel fotovoltaický monokrystalický 500Wp kus 38,000 4 418,70 167 910,60 R-položka

37 K 741730036
Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC 

třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 W
kus 1,000 14 415,69 14 415,69 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741730036

38 M 35672022
měnič fotovoltaický hybridní beztransformátorový maximální vstupní výkon 13000W, jmenovitý výstupní výkon 

10000W
kus 2,000 81 802,60 163 605,20 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce: 

projektem uvažováno 1ks o max. 15kVA

39 K 741732063
Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, výstupní 

výkon přes 650 W
kus 38,000 593,40 22 549,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741732063

40 M 35671256 optimizér přídavný na panel jmenovitý DC výkon 700W kus 38,000 1 586,20 60 275,60 CS ÚRS 2024 02

41 K 741751011
Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy lithiových s pracovním napětím 12 V, kapacity do 

20 Ah
kus 3,000 825,73 2 477,19 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741751011

42 M RMAT0003 akumulátorové baterie Master unit, 5,8kWh, V1 kus 1,000 62 315,00 62 315,00 R-položka

43 M RMAT0004 akumulátorové baterie Slave unit, 5,8kWh, V2 kus 2,000 50 985,00 101 970,00 R-položka

44 K 741761081 Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence kus 1,000 470,94 470,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741761081

45 M 40561098 licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo) kus 1,000 1 178,32 1 178,32 CS ÚRS 2024 02

46 K 741791003 Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového kus 1,000 690,72 690,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791003

47 M 35889009 obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měniče kus 1,000 9 993,06 9 993,06 CS ÚRS 2024 02

48 K 741791011 Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů síťového analyzátoru kus 1,000 344,58 344,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791011

49 M 35889008
analyzátor síťový 4 DIN moduly pro monitorování TRMS hlavních elektrických měření v jednofázových, 

třífázových a třífázových + neutrálních systémech s vyváženou a nevyváženou zátěží
kus 1,000 4 464,02 4 464,02 CS ÚRS 2024 02

50 K 741791212 Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů proudového senzoru kus 1,000 627,93 627,93 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741791212

51 M RMAT0008 senzor RSS Transmitter Kit kus 1,000 4 418,70 4 418,70 R-položka

52 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč
kus 1,000 22 460,73 22 460,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003

53 K 741910412 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 40,000 241,18 9 647,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910412

54 M 34575491R žlab kabelový nerez 2m/ks 50x62 m 40,000 793,10 31 724,00 R-položka

55 M 34575327R koncovka žlabu/lávky kabelové nerez 50x62mm kus 2,000 67,98 135,96 R-položka

56 M 34575525R oblouk klesající 90° nerez 90x50x62 kus 2,000 895,07 1 790,14 R-položka

57 M 34575529R oblouk stoupající 90° nerez 90x50x62 kus 1,000 288,92 288,92 R-položka

58 M 34575223R spojka žlabu kabelového nerez 50x62m kus 20,000 100,84 2 016,80 R-položka

59 K 741910421 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím uzavření víkem m 42,000 86,66 3 639,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910421

60 M RMAT0009 víko nerez 62mm m 42,000 328,57 13 799,94 R-položka

61 K 741910512
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 

hmotnosti přes 5 do 10 kg
kus 60,000 256,58 15 394,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910512

P
Poznámka k položce: 

upevnění kabelového žlabu pod fasádu

62 M 34575349R kotva pro kabelové trasy nerez M6 kus 60,000 62,32 3 739,20 R-položka

63 K 741920311
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 10% 

zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm
kus 2,000 1 596,52 3 193,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741920311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
t 2,095 4 001,01 8 382,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101

65 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,095 4 238,51 8 879,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741102

66 K RKON1000 Dokončovací a drobné elektromontážní a pomocné práce kpl 1,000 11 330,00 11 330,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/RKON1000

67 M RMAT1000 Drobný montážní, spojovací, označovací a pomocný elektromateriál, blíže nespecifikovaný kpl 1,000 5 665,00 5 665,00 CS ÚRS 2024 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 827,94

68 K 742124001 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty m 20,000 28,21 564,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742124001

69 M 34121270
kabel datový bezhalogenový celkově stíněný Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (F/UTP) 

kategorie 5e
m 24,000 19,03 456,72 CS ÚRS 2024 02

VV 20*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 24,000

70 K 742330045 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic kus 1,000 204,64 204,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330045

71 M 37451205 krabička datové zásuvky na omítku PVC čtvercová 80x80mm hloubka 42mm kus 1,000 29,68 29,68 CS ÚRS 2024 02

72 M 37451150 zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone kus 1,000 49,40 49,40 CS ÚRS 2024 02

73 M 37451183 modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6 kus 1,000 69,57 69,57 CS ÚRS 2024 02

74 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 1,000 21,05 21,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330051

75 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 1,000 432,68 432,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742330101

D M Práce a dodávky M 99,11

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 99,11

76 K 580107001
Pomocné práce při revizích vypnutí vedení, přezkoušení vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné 

zapnutí
kus 1,000 99,11 99,11 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107001

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 551,74

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 497,50

77 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 832,50 2 832,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

78 K 013294000 Ostatní dokumentace stavby kpl 1,000 5 665,00 5 665,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000

P
Poznámka k položce: 

Výrobní, dílenská dokumentace

D VRN4 Inženýrská činnost 54,24

79 K 041103000 Autorský dozor projektanta hod 48,000 1,13 54,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041103000
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 - Občanský 
zákoník, v platném znění 

 
 
Budoucí objednatel: 
 
Stavební MST s.r.o. 
Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
IČ: 06833896 
DIČ: CZ06833896 
zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40994 
zastoupen: Bc. Michal Suchý – jednatel společnosti 
 
 
Budoucí zhotovitel: 
 
Green Power Systems s.r.o. 
J.Š. Baara 1252/32, Děčín V, 405 02 
IČ: 17392977 
 
 
 

/. Úvodní ustanovení 
 

1. Budoucí objednatel tímto prohlašuje, že ve smyslu zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, se uchází o veřejnou zakázku s názvem „Zateplení, 
úpravy podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, ul. Teplická, Děčín IV – 
část 2 - FVE “ (dále též jen "stavba" nebo "zakázka"). Zadávací řízení na 
zakázku bylo vyhlášeno Statutárním městem Děčín, IČ: 00261238, jakožto 
zadavatelem. 
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2. Budoucí objednatel (jako dodavatel stavby) dále prohlašuje, že namísto vlastního 

prokázání splnění určité části profesní a technické kvalifikace požadované  
zadavatelem má v úmyslu splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat 
prostřednictvím budoucího zhotovitele (jako subdodavatele). 

 
 

3. Budoucí zhotovitel (subdodavatel) tímto prohlašuje, že budoucímu objednateli 
v souladu s ust. § 51 odst. 4 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, poskytne ve veřejné zakázce definované v čl. I odst. 1 této smlouvy 
věci či práva, s nimiž bude budoucí objednatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel (tedy 
budoucí zhotovitel) prokázal splnění kvalifikace. 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je dále závazek uzavření smlouvy o dílo mezi budoucím 
zhotovitelem a budoucím objednatelem na realizací fotovoltaického systému 
dle PD v případě, že na základě zadávacího řízení vymezeného v čl. I odst. 1 
této smlouvy bude mezi zadavatelem a budoucím objednatelem uzavřena 
smlouva na zhotovení stavby (dále též jen "hlavní smlouva o dílo"). 

 
 

a) Budoucí objednatel se zavazuje předložit budoucímu zhotoviteli návrh smlouvy o 
dílo ve lhůtě 20 dnů ode dne uzavření hlavní smlouvy o dílo se zadavatelem. 
Budoucí zhotovitel poskytne budoucímu objednateli řádnou součinnost potřebnou k 
uzavření hlavní smlouvy o dílo. 
 
b) Smlouva o dílo může být měněna a upravována na základě dohody obou 
smluvních stran. 
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III. Závěrečná ujednání 
 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy o budoucí smlouvě o dílo lze činit 
pouze písemnou formou, jinak jsou neplatné. 
 

2. Skutečnosti vysloveně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění a lze je měnit pouze písemnými 
dodatky k této smlouvě. 

 
3. Tato smlouva o budoucí smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem 

podpisu smluvními stranami. 
 

4. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud: 
 

- dojde ke zrušení zadávacího řízení na předmětnou zakázku, nebo 
- budoucí objednatel nezíská předmět veřejné zakázky a neuzavře se   
zadavatelem hlavní smlouvu o dílo, nebo 
- budoucí zhotovitel ztratí způsobilost provedení předmětu díla zánikem 
prokázaných kvalifikačních předpokladů, nebo 
- po dohodě smluvních stran. 

 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž budoucí objednatel 

obdrží 2 stejnopisy (z toho jeden pro svou nabídku zadavateli) a budoucí 
zhotovitel 1 stejnopis. 
 

6. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny 
a že smlouvu o budoucí smlouvě o dílo uzavírají na základě své svobodné a 
vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

 
Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy. 
 
 
 
 
 
……………………………………….   ……………………………………. 

Bc. Michal Suchý                
     Objednatel                  Zhotovitel 


