



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
Sídlo: Riegrova 454/12, 405 02 Děčín II
zastoupená: Mgr. Bc. Kateřinou Zimmermannovou
IČO: 7274412
DIČ: -----
Bankovní spojení: Komerční banka Děčín
Číslo účtu: 6836431/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: DT Hnilica s.r.o.
Sídlo: Maxičky 39, 405 01 Děčín
Statutární zástupce: Jan Hnilica
IČO: 03939588
DIČ: CZ03939588
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2500735678/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Zahrada MŠ Riegrova“.

Přesný rozsah díla je specifikován zadávací dokumentací, projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vladimírem Beranem, Popovická 2009/61, Děčín 6, 405 02 autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, Č. A. 0401772, IČ 86888838, podmínkami realizace zakázky a vydaným územním souhlasem s umístěním stavby

č. j. MDC/OSU/48238/2015/Fi., které zhotovitel převezme po uzavření této smlouvy od objednatele v jednom tištěném vyhotovení.

1. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
 - a) certifikace herních prvků;
 - b) atesty, osvědčení o zdravotní nezávadnosti použitých impregnačních nátěrů a materiálu dopadových ploch

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto odstavci řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
4. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
5. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
6. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem **zúžit rozsah díla** dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.

II.

Místo plnění zhotovitele

Místo realizace díla jsou parcely:

Pozemek 2182/1, k.ú. Děčín, obec Děčín.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků, předat jej písemně protokolárně objednateli nejdéle do **31. 12. 2015**.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 3. dne od doručení výzvy. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 2 měsíce má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

je 1 511 844- Kč bez DPH

(slovy jedenmilionpetsetjedenácttisícsmsetčtyřicetčtyřikorun bez DPH).

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, polohu a povahu staveniště, příjezdové cesty, možnosti připojení na zdroje el. energie, vody, příp. jiné místní zvláštnosti a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Uchazeč dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné jeho další doplnění a nezjistil v něm podstatné nejasnosti ani závady.
3. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou pro potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
(zvolte možnost režimu úhrady)
 - měsíčně

v průběhu realizace stavby a skutečně provedené práce za cenu díla, jejíž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit zástupce objednatele (ředitelka nebo technický dozor). Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany **na 30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3. Dodavatel bude předávat faktury označené logem Evropské unie a OPŽP, které je volně ke stažení na stránkách OPŽP.

4. Každá faktura musí být označena logem uvedeném v záhlaví tohoto návrhu smlouvy o dílo. V textu každé faktury bude uvedeno, že se jedná o projekt související s výzvou č. LXV OPŽP prioritní osa 7, oblast podpory 7.1 s názvem: „Zahrada MŠ Riegrova“ a dále musí být každá faktura označena evidenčním číslem veřejné zakázky – P15V00000076.

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
- b) vytýčení stavby,
- c) inženýrskou činnost dodavatele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
- d) zajištění technické a dokladové dokumentace,

- e) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - f) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla.
 - g) projednání přístupu a případný pronájem přilehlých pozemků s vlastníky dotčených pozemků,
 - h) kácení náletových dřevin
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat (konečné úpravy některých herních prvků – solitéry a tematické betonové sochy...).
3. Zhotovitel zajistí a zabezpečí provádění všech prací tak, aby byl minimálně narušen provoz mateřské školy, pro práce omezující provoz využije v maximální míře volné dny. V případě, že provádění prací omezí provoz školy, oznámí tento požadavek ředitelce školy minimálně 3 dny předem.
4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby.
5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
6. Zhotovitel uvede, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanovisech k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

- a) za objednatele – bude určeno zápisem do stavebního deníku,
- b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány ve stavebním deníku,
- c) zástupci SFŽP

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.

O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.

17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) stavební deníky, atesty, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, revize,
 - b) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam subdodavatelů, kteří prováděli práce na díle
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných subdodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání **36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.**
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevou z ceny díla, anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
- a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,
- a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. Zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SoD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 500 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se strany dohodly na tom, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 1% p.a. po dobu prvních 30 dnů prodlení objednatele s úhradou ceny díla a dále pak ve výši stanovené předpisy práva občanského.
5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),

- e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží objednateli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.

XII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná a po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami bude zveřejněna na profilu zřizovatel. Zveřejněn bude i seznam všech subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
- za zhotovitele: Jan Hnilica
 - za objednatele: Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová
3. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
- za zhotovitele: Novák Viktor
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku

- 1 Technický dozor ve smyslu § 46d) odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění provádí sám objednatel.**

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Děčíně dne: 20.07.2015

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Riegrova 454/12, 405 02, Děčín II
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
① IČ: 72744120



Objednatel

Mgr. Bc. Kateřina Zimmermannová,
ředitelka školy



DT Hnilica s.r.o.
Maxičky 39
405 02 Děčín
IČ : 03939588
DIČ: CZ03939588



Zhotovitel

Přílohy:

Příloha číslo 1 – položkový soupis prací



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regiony

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ ZAHRADA MŠ RIEGROVA

NÁZEV	POPIS	M.J.	POČET	cena/MJ bez DPH 21	celkem bez DPH	celkem za prvek bez DPH	DPH 21%	celkem s DPH
PRVKŮ		hod	10	350	3500	3500	735	4235
PŘESUN POUŽITELNÝCH PRVKŮ		hod	10	350	3500	3500	735	4235
Zahradnické práce - VÝSADBA, PROŘEZY		hod	12	350	4200	4200	882	5082
SKRÝVKA ORNICE		m2	1100	10	11000	11000	2310	13310
STROJNÍ VÝKOPY		hod	15	750	11250	11250	2363	13613
ZÓNA TĚLOCVIČNA								
OPIČÍ DRÁHA	herní prvek	ks	1	59000	59000			
	doprava	ks	1	1180	1180			
	ruční výkop a instalace	ks	1	11800	11800	71980	15115,8	87095,8
OPIČÍ STĚNA	herní prvek	ks	1	19900	19900			
	doprava	ks	1	398	398			
	ruční výkop a instalace	ks	1	3980	3980	24278	5098,38	29376,38
KUŽELKY	herní prvek	ks	1	4900	4900	4900	1029	5929
LEZECÍ SÍŤ MULTIFUNKČNÍ	materiál	ks	2	13900	27800			
	doprava	ks	2	278	556			
	instalace	ks	2	2780	5560	33916	7122,36	41038,36
SLALOMOVÉ KŮLY	materiál	ks	8	900	7200			
	doprava	ks	8	18	144			
	ruční výkop a instalace	ks	8	180	1440	8784	1844,64	10628,64
ÚPRAVA PÍSKOVIŠTĚ V MULTINÁČINNÍ	doplnění funkcí	hod	16	1000	16000	16000	3360	19360
DŘEVĚNÝ PLOT	materiál	bm	10	990	9900			
	doprava	bm	10	20	198			
	instalace	bm	10	198	1980	12078	2536,38	14614,38
PÍSKOVÁ DOPADOVÁ PLOCHA	materiál včetně dopravy	m2	1100	30	33000	33000	6930	39930
LAVIČKA	materiál	ks	1	7500	7500			
	doprava	ks	1	150	150			
	ruční výkop a instalace	ks	1	1500	1500	9150	1921,5	11071,5
ZÓNA AMFITEÁTR								
DŘEVĚNNÉ STUPNĚ	materiál	ks	1	19000	19000			
	doprava	ks	1	380	380			
	instalace	ks	1	3800	3800	23180	4868	28048
JEVIŠTĚ	materiál	ks	1	99000	99000			
	doprava	ks	1	1980	1980			
	instalace	ks	1	19800	19800	120780	25364	146144
DŘEVĚNÁ OBRUBA	materiál	mb	25	300	7500			
	doprava	mb	25	6	150			
	instalace	mb	25	60	1500	9150	1922	11072
MLATOVÉ NÁDVOŘÍ	materiál	m2	200	100	20000			
	doprava	m2	200	2	400			
	hutnění	m2	200	20	4000	24400	5124	29524
VÝSADBA KULISOVÁ vzrostlé jehlična	rostlina a vhodný substrát	ks	12	500	6000	6000	1260	7260
ZÓNA VODNÍ SVĚT								
BROUZDALIŠTĚ	materiál	m2	9	3900	35100			
	doprava	m2	9	78	702			
	instalace	m2	9	780	7020	42822	8993	51815
SPRCHOVÝ DEŠTNÍK	herní prvek	ks	1	11900	11900			
	doprava	ks	1	238	238			
	ruční výkop a instalace	ks	1	2380	2380	14518	3049	17567

List1

SKÁDA	herní prvek	ks	1	39000	39000			
	doprava	ks	1	780	780			
	instalace	ks	1	7800	7800	47580	9992	57572
AVENIŠTĚ	materiál	m2	50	200	10000			
	doprava	m2	50	4	200			
	instalace	m2	50	40	2000	12200	2562	14762
STAVEBNÍ PÍSEK	materiál	m3	30	650	19500			
	doprava	m3	30	250	7500	27000	5670	32670
VÁHY	herní prvek	ks	1	4900	4900			
	doprava	ks	1	98	98			
	ruční výkop a instalace	ks	1	980	980	5978	1255	7233
BAGRY	herní prvek	ks	2	29900	59800			
	doprava	ks	2	598	1196			
	instalace	ks	2	5980	11960	72956	15321	88277
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	materiál	mb	10	100	1000			
	odborný výkop	mb	10	150	1500			
	uložení a napojení	mb	10	150	1500	4000	840	4840
KAČÍREK	materiál	m3	90	450	40500			
	doprava	m3	90	100	9000	49500	10395	59895
LAVIČKA	materiál	ks	1	7500	7500			
	doprava	ks	1	150	150			
	ruční výkop a instalace	ks	1	1500	1500	9150	1922	11072
ZÓNA SAD								
KOMPOST DVOUKOMOROVÝ	materiál	ks	1	4000	4000			
	doprava	ks	1	80	80			
	instalace	ks	1	800	800	4880	1024,8	5904,8
LUČNÍ OSIVO S OSETÍM	Osivo luční směs včetně osetí	m2	30	100	3000	3000	630	3630
ZÁVĚSNÉ KÜLY	materiál	ks	3	1400	4200			
	doprava	ks	3	28	84			
	ruční výkop a instalace	ks	3	280	840	5124	1076,04	6200,04
VRBOVÝ DOMEČEK	poloměr 2m	ks	1	6000	6000	6000	1260	7260
VRBOVÉ HNÍZDO	poloměr 2m	ks	1	4000	4000	4000	840	4840
HMYŽÍ HOTEL	v/š/d – 1,8/0,5/1,2m	ks	1	4900	4900	4900	1029	5929
JEDLÝ ŽIVÝ PLOT	rostlina a vhodný substrát	bm	40	100	4000	4000	840	4840
OVOCNÉ STROMY	rostlina a vhodný substrát	ks	5	200	1000	1000	210	1210
LAVIČKA	materiál	ks	1	7500	7500			
	doprava	ks	1	150	150			
	ruční výkop a instalace	ks	1	1500	1500	9150	1921,5	11071,5
ZÓNA POHÁDKA								
ŠKOLA	herní prvek	ks	1	13900	13900			
	doprava	ks	1	278	278			
	instalace	ks	1	2780	2780	16958	3561,18	20519,18
SVĚT SKŘÍTKŮ A VÍL	ruční modelace terénu s dřev.dekorac	ks	1	4000	4000	4000	840	4840
DIDAKTICKÉ PANELY	herní prvek	ks	2	7900	15800			
	doprava	ks	2	158	316			
	instalace	ks	2	1580	3160	19276	4047,96	23323,96
PRUŽINOVÁ HOUPADLA	herní prvek	ks	2	12900	25800			
	doprava	ks	2	258	516			
	instalace	ks	2	2580	5160	31476	6609,96	38085,96
KLÁDOVÉ HOUP	herní prvek	ks	2	9900	19800			
	doprava	ks	2	198	396			
	instalace	ks	2	1980	3960	24156	5072,76	29228,76
ZATRAVNĚNÝ PŘÍKOP	modelace terénu	mb	8	550	4400			
	zatravnění	mb	8	150	1200	5600	1176	6776
VÝSADBA	rostlina a vhodný substrát	mb	6	200	1200	1200	252	1452
DOPADOVÁ PLOCHA PÍSEK	materiál	m2	3	650	1950			
	doprava	m2	3	150	450	2400	504	2904
LAVIČKA	materiál	ks	1	7500	7500			
	doprava	ks	1	150	150			
	ruční výkop a instalace	ks	1	1500	1500	9150	1921,5	11071,5
ZÓNA VENKOV								
	materiál	m2	2	1000	2000			
	doprava	m2	2	20	40			

OSTNÍ LEM	ruční výkop a instalace	m2	2	200	400	2440	512,4	2952,4
	materiál	mb	12	100	1200			
	odborný výkop	mb	12	150	1800			
DOVODNÍ ROZVOD	uložení a napojení	mb	12	150	1800	4800	1008	5808
RUČNÍ PUMPA SET	dodávka	ks	1	29000	29000	29000	6090	35090
	materiál	m2	4	1000	4000			
	doprava	m2	4	20	80			
BLÁTOVIŠTĚ	instalace	m2	4	200	800	4880	1024,8	5904,8
	materiál	ks	1	6900	6900			
	doprava	ks	1	138	138			
VYVÝŠENÝ ZÁHON	instalace	ks	1	1380	1380	8418	1767,78	10185,78
	materiál	ks	1	2900	2900			
	doprava	ks	1	58	58			
STOJAN NA POMŮCKY	ruční výkop a instalace	ks	1	580	580	3538	742,98	4280,98
	materiál	ks	3	900	2700			
	doprava	ks	3	18	54			
MULTIFUNKČNÍ KŮLY	ruční výkop a instalace	ks	3	180	540	3294	691,74	3985,74
	materiál	ks	20	190	3800			
	doprava	ks	20	4	76			
MULTIFUNKČNÍ TYČKY	ruční výkop a instalace	ks	20	38	760	4636	973,56	5609,56
	materiál	ks	1	19000	19000			
	doprava	ks	1	380	380			
POLNÍ KUCHYNĚ	ruční výkop a instalace	ks	1	3800	3800	23180	4867,8	28047,8
CHLEBOVÁ PEC	dodávka	ks	1	49000	49000	49000	10290	59290
	tesařský materiál	mb	6	3000	18000			
	skladba pláště	mb	6	2000	12000			
	extenzivní zeleň	mb	6	200	1200			
	doprava	mb	6	200	1200			
ZELENÁ STŘECHA	instalace komplet	mb	6	800	4800	37200	7812	45012
	materiál	ks	1	2900	2900			
	doprava	ks	1	58	58			
BRANKA	ruční výkop a instalace	ks	1	580	580	3538	742,98	4280,98
LAVIČKA	materiál	ks	1	7500	7500			
	doprava	ks	1	150	150			
	ruční výkop a instalace	ks	1	1500	1500	9150	1921,5	11071,5
ZÓNA DIVOČINA								
ZÁSTĚNA	rohože	mb	15	500	7500	7500	1575	9075
	solitér nízký	ks	1	1500	1500			
BALVAN PÍSKOVEC	doprava	ks	1	2500	2500	4000	840	4840
	materiál	ks	1	7900	7900			
	doprava	ks	1	158	158			
TUNEL SE ZÁBRANOU	modelace a instalace	ks	1	1580	1580	9638	2023,98	11661,98
ZÓNA LOUKA								
	materiál	ks	4	900	3600			
	doprava	ks	4	18	72			
MULTIFUNKČNÍ KŮLY	ruční výkop a instalace	ks	4	180	720	4392	922,32	5314,32
ZÓNA LES								
	dřevěná opora	mb	8	500	4000			
ŽIVÝ TUNEL	rostliny a vhodný substrát	mb	8	200	1600	5600	1176	6776
	herní prvek	ks	2	12900	25800			
	doprava	ks	2	258	516			
PRUŽINOVÁ HOUPADLA	instalace	ks	2	2580	5160	31476	6610	38086
	herní prvek	ks	2	3900	7800			
	doprava	ks	2	78	156			
TÝPÝ KLACKOVÉ	ruční výkop a instalace	ks	2	780	1560	9516	1998	11514
	materiál	mb	8	1200	9600			
	doprava	mb	8	24	192			
KLÁDOVÁ OBRUBA LESA	ruční výkop a instalace	mb	8	240	1920	11712	2460	14172
UKRYTY PRO ZVÍRÁTKA	ruční modelace terénu s dřev.dekorac	ks	6	500	3000	3000	630	3630
VÝSADBA	rostlina a vhodný substrát	ks	4	500	2000	2000	420	2420
POSYPOVÁ ŠTĚPKA	materiál	m2	350	20	7000			
	doprava	m2	360	10	3600	10600	2226	12826
POSYPOVÁ BORKA	materiál	m3	24	150	3600			
	doprava	m3	24	50	1200	4800	1008	5808

		materiál	ks	6	1400	8400			
		doprava	ks	6	28	168			
CESTNÍKY		ruční výkop a instalace	ks	6	280	1680	10248	2152	12400
ZÓNA ATELIER									
DŘEVĚNÝ PLOT		materiál	m2	15	1100	16500			
		doprava	m2	15	22	330			
		instalace	m2	15	220	3300	20130	4227	24357
VODOVODNÍ ROZVOD REKONSTRU		materiál	mb	12	100	1200			
		odkrytí	mb	12	150	1800			
		výměna	mb	12	150	1800	4800	1008	5808
DÍLNY		přemístění , renovace	ks	3	4000	12000	12000	2520	14520
		materiál	ks	2	9900	19800			
		doprava	ks	2	198	396			
PRACOVNÍ STOLY S LAVICEMI		ruční výkop a instalace	ks	2	1980	3960	24156	5073	29229
		vyčištění a vysprávký stávajícího	m2	24	200	4800			
		povrchový materiál – kačírek, valouny	m2	24	400	9600			
		akátové žlaby	m2	24	300	7200			
		doprava	m2	24	100	2400			
		vodovodní připojení včetně armatur	m2	24	300	7200			
MOKRÁ ZONA		instalace	m2	24	200	4800	36000	7560	43560
MALÍŘSKÉ STOJANY		materiál	ks	3	1900	5700			
		doprava	ks	3	38	114			
		instalace	ks	3	380	1140	6954	1460	8414
PŘÍRODNÍ STAVEBNICE		materiál	ks	1	9900	9900			
		doprava	ks	1	198	198			
		instalace	ks	1	1980	1980	12078	2536	14614
LAVIČKA		materiál	ks	1	7500	7500			
		doprava	ks	1	150	150			
		ruční výkop a instalace	ks	1	1500	1500	9150	1922	11072
ZÓNA VJEMY									
		materiál	bm	6	1000	6000			
		doprava	bm	6	20	120			
SMYSLOVÝ CHODNÍČEK		ruční výkop a instalace	bm	6	200	1200	7320	1537,2	8857,2
		materiál	ks	3	12000	36000			
		doprava	ks	3	240	720			
DIDAKTICKÉ TABULE		ruční výkop a instalace	ks	3	2400	7200	43920	9223,2	53143,2
SMYSLOVÉ BUDKY		materiál	ks	8	600	4800	4800	1008	5808
		pohledový kámen, koruna	ks	1	7000	7000			
BYLINKOVÁ SPIRÁLA		zdění ma maltu, spárování	ks	1	4000	4000	11000	2310	13310
		výplňový písek	m3	1	650	650			
		akátová konstrukce	ks	1	4900	4900			
		doprava	ks	1	250	250			
PÍSKOVNÍČKA		instalace	ks	1	2000	2000	7800	1638	9438
ZVONKOHRY, VĚTRNÍKY		prvek	ks	4	3900	15600	15600	3276	18876
		úprava terénu	bm	12	350	4200			
		opěrná vyzdívka z tvárnic	bm	12	900	10800			
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP		pojezdová prkenná cesta	bm	12	900	10800	25800	5418	31218
LAVIČKA		materiál	ks	1	7500	7500			
		doprava	ks	1	150	150			
		ruční výkop a instalace	ks	1	1500	1500	9150	1921,5	11071,5
ZÓNA UČEBNA									
ÚČEBNA - STOLY A LAVICE A Š		materiál	bm	6	5600	33600			
		doprava	bm	6	112	672			
		ruční výkop a instalace	bm	6	1120	6720	40992	8608,32	49600,32
ODPADKOVÝ KOŠ		prvek	ks	1	2900	2900	2900	609	3509
ZVONICE		materiál	ks	1	4900	4900			
		doprava	ks	1	98	98			
		ruční výkop a instalace	ks	1	980	980	5978	1255,38	7233,38
ZÓNA LABORATOŘ									
LABORATORNÍ STOLY S PŘÍSLU		materiál	ks	6	2500	15000			
		doprava	ks	6	50	300			
		ruční výkop a instalace	ks	6	500	3000	18300	3843	22143
LABORATORNÍ PRVKY		prvek	ks	3	3000	9000	9000	1890	10890

List1

PLOT	materiál	mb	12	1000	12000			
	doprava	mb	12	20	240			
	instalace	mb	12	100	1200	13440	2822,4	16262,4
CELKEM						1 511 844	317 487	1 829 331

Identifikační údaje uchazeče

Název firmy: DT Hnilica s.r.o.
 IČ: 3939588
 DIČ: cz 03939588

V Děčíně. Dne 1.7.2015

Podpis:

Jan Hnilica

Zastoupení:

Jméno:

Příjmení:

Podpis:

Číslo:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DT Hnilica s.r.o.

Machky 39, 405 01 Děčín

Jan Hnilica

3939588

cz03939588

Pro banka

2500035879/2010