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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2022-0855/OMH 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Stokna s.r.o. 

Sídlo: Husinecká 903/10, Praha 3, 130 00 

Statutární zástupce: 

IČO: 02446197 

DIČ: CZ02446197 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 3440654319/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Oprava hlavního vstupu ZŠ 
Březová“. 

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované společností NORDARCH s.r.o., IČO 64051056 se sídlem Oldřichovská 14, 405 02 
Děčín, Ing. Jaromír Matějíček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0401762. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
c) revizní zprávy, 
d) provedení předepsaných zkoušek, 
e) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
f) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
g) doklady o likvidaci odpadů, 
h) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že 
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objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla 
se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací 
předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví 
dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je objekt základní školy ZŠ Březová 369/25, Děčín III – Staré Město na p.p.č. 237/1, 
k.ú. Děčín-Staré Město. 

III.  

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat 
písemně protokolárně objednateli do 60 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel 
zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

IV.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

1 129 194, - Kč bez DPH 
(slovy: jedenmilionstodvacetdevěttisícstodevadesátčtyči korun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
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3. Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004Sb. o DPH. 

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité 
provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy 
především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, 
služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla 
dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou. 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VI.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 
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2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 
pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 
vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby 
formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

 za objednatele -  Kristýna Eichelmannová, technik realizace, 
  - TDS. 

 za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob, 
c) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 

soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
d) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 

dokladů při předání stavby objednateli, 
e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 

vyhotovení), 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a 
zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  
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14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku 
odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních 
zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující 
odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  
Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace 
spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel 
povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci 
materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn 
kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat 
si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného 
prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 
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26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

 při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

 při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

 k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

 k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VII.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  
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5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

IX.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí 
škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této 
smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
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DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

XI.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu 
staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv 
na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty 
k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XII.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se  
(v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 
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6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 
písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno  
(1) vyhotovení zhotovitel. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIV.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
V Děčíně dne 5.9.2022     V Děčíně dne 1.8.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města    
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 

 
Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis 
do stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení 

Role ve stavebním deníku 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 237/1 Datum: 15. 5. 2022_rev I

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 02446197
DIČ: cz02446197

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 366 324,98

22-32

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová

Stokna s.r.o.

1 129 194,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 129 194,20 237 130,7821,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-32

Stavba:

Místo: p.p.č. 237/1 Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Stokna s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

558 708,33461 742,42SO 02 Zateplení objektu

1 129 194,20 1 366 324,98

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

807 616,65667 451,78SO 01 Stavební úpravy vchodu

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová

15. 5. 2022_rev I

NORDARCH s.r.o.

Ing. Jan Duben
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.p.č. 237/1 Datum: 15. 5. 2022_rev I

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 02446197

DIČ: cz02446197

Projektant: IČ:

NORDARCH s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Duben DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 667 451,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 667 451,78 21,00% 140 164,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 807 616,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová

SO 01 - Stavební úpravy vchodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 237/1 Datum: 15. 5. 2022_rev I

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 667 451,78

HSV - Práce a dodávky HSV 137 670,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 296,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 006,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 113,11

    997 - Přesun sutě 26 839,37

    998 - Přesun hmot 2 415,24

PSV - Práce a dodávky PSV 504 630,90

    713 - Izolace tepelné 49 293,55

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 564,00

    766 - Konstrukce truhlářské 333 827,07

    767 - Konstrukce zámečnické 26 085,80

    771 - Podlahy z dlaždic 78 964,93

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 037,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 320,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 538,05

M - Práce a dodávky M 19 650,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 19 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 500,00

SO 01 - Stavební úpravy vchodu

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 237/1 Datum: 15. 5. 2022_rev I

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 667 451,78

D HSV Práce a dodávky HSV 137 670,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 296,82

1 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 

do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 12,505 1 863,00 23 296,82

VV zdivo300
"zazdívka vybouraných stěn" 3,1*2,975*2 - "odpočet oken" 

1,2*2,475*2
12,505

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 006,34

2 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 47,336 351,50 16 638,60

VV (0,5+2,82+0,5)*5,575*2+3,1*(0,5+0,53+0,5) 47,336

3 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 12,505 274,50 3 432,62

VV zdivo300 12,505

4 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 15,605 178,00 2 777,69

VV zdivo300+3,1*0,5*2 15,605

5 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 12,505 353,50 4 420,52

VV zdivo300 12,505

6 K 621335102
Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v 

rozsahu přes 10 do 30 %
m2 47,336 256,50 12 141,68

VV (0,5+2,82+0,5)*5,575*2+3,1*(0,5+0,53+0,5) 47,336

7 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 

vnějších stěn nanášená ručně
m2 25,423 431,50 10 970,02

VV mozaika 25,423

8 K 622335102
Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 

rozsahu přes 10 do 30 %
m2 21,384 202,00 4 319,57

VV otluksten 21,384

9 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,072 4 245,00 305,64

VV
"zapravení povrchu po odstranění čistící zóny" 

2,4*0,6*2*0,025
0,072

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 113,11

10 K 92693136R Odstranění tabule na zdi - pro dlaší použití kus 2,000 250,00 500,00

VV "znak ČR a tabulka s číslem popisným - demontáž" 2 2,000

11 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 120,000 70,90 8 508,00

VV lešení 35*2+50 120,000

12 K 94111121R

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a každý další den 

použití po dobu realizace stavby

m2 120,000 1,90 228,00

VV lešení 120,000

13 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 120,000 57,90 6 948,00

VV lešení 120,000

14 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 18,445 181,00 3 338,55

VV "odstranění luxferů" 3,1*2,975*2 18,445

15 K 962086111 Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm m2 12,400 135,50 1 680,20

VV "odstranění plynosilikátové přizdívky" 3,1*2*2 12,400

16 K 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 

m2

m3 0,072 4 125,00 297,00

VV
"vybourání mazaniny pro osazení čistící zóny" 

2,4*0,6*2*0,025
0,072

17 K 97607223R Zkrácení zábradlí kus 2,000 600,00 1 200,00

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová

SO 01 - Stavební úpravy vchodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 978036141
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 123,388 26,60 3 282,12

VV otlukpodhled

"podhledy" 

(5,69+0,5+0,3+0,5+5,69)*(3,08+2,447)+11,68*(0,3+0,5+0,5)+

5,4*2*0,18+5,69*2*(0,5*2+0,3)

102,004

VV otluksten "stěn"  11,68*0,9+6,04*0,9*2 21,384

VV Součet 123,388

19 K 978059361 Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2 m2 25,423 162,50 4 131,24

VV "odstranění mozaiky na sloupu" 2,975*0,3*4 3,570

VV
"odstranění mozaiky na stěně" 

4,99*2+3,77*0,3+2,94*0,3+4,93*2
21,853

VV mozaika Součet 25,423

D 997 Přesun sutě 26 839,37

20 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 9,723 357,50 3 475,97

21 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 9,723 256,50 2 493,95

22 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 87,507 24,60 2 152,67

VV 9,723*9 'Přepočtené koeficientem množství 87,507

23 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 9,723 1 925,00 18 716,78

D 998 Přesun hmot 2 415,24

24 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 5,785 417,50 2 415,24

D PSV Práce a dodávky PSV 504 630,90

D 713 Izolace tepelné 49 293,55

25 K 713111128

Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 

celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek

m2 47,336 475,00 22 484,60

VV (0,5+2,82+0,5)*5,575*2+3,1*(0,5+0,53+0,5) 47,336

26 M 63141417
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035 tl 140mm
m2 49,703 511,00 25 398,23

VV 47,336*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,703

27 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 1,379 1 023,00 1 410,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 564,00

28 K 74137100R LED světlo zářivkové dl. 1200 mm - včetně montáže kus 4,000 2 355,00 9 420,00

29 K 741371911

Demontáž svítidla exteriérového s integrovaným 

zdrojem LED vestavného stropního bez zachování 

funkčnosti

kus 8,000 143,00 1 144,00

D 766 Konstrukce truhlářské 333 827,07

30 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 5,940 505,00 2 999,70

VV "dle knihy fasádních výplní - prvek C" 1,2*2,475*2 5,940

31 M 61140054
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 

1m2 v 1,5-2,5m
m2 5,940 3 300,00 19 602,00

32 K 766622137
Montáž hliníkových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

v přes 2,5 m s rámem do celostěnových panelů
m2 34,004 455,00 15 471,82

VV "dle knihy fasdáních výplní - prvek A" 5,715*2,975 17,002

VV "dle knihy fasdáních výplní - prvek B" 5,715*2,975 17,002

VV Součet 34,004

33 M 6114005-A

fasádní výplň hliníková otevíravá/fix trojsklo 

bezečnostní - dle specifikace v knize fasádních výplní 

prvek A - včetně kování

m2 17,002 8 212,00 139 620,42

VV "dle knihy fasádních výplní - prvek A" 5,715*2,975 17,002

34 M 6114005-B

fasádní výplň hliníková otevíravá/fix trojsklo 

bezečnostní - dle specifikace v knize fasádních výplní 

prvek B - včetně kování

m2 17,002 9 166,00 155 840,33

VV "dle knihy fasádních výplní - prvek B" 5,715*2,975 17,002

35 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

do 6 m
t 1,464 200,00 292,80

D 767 Konstrukce zámečnické 26 085,80

36 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 2,880 1 805,00 5 198,40

VV 2,4*0,6*2 2,880

37 M 69752002 rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm m2 2,880 5 980,00 17 222,40

38 K 767531811
Demontáž vstupních kovových nebo plastových 

čisticích rohoží
m2 2,880 1 250,00 3 600,00

VV 2,4*0,6*2 2,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 0,052 1 250,00 65,00

D 771 Podlahy z dlaždic 78 964,93

40 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 46,000 287,50 13 225,00

VV "srovnání podkladu pro novou dlažbu" 46 46,000

41 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 46,000 73,50 3 381,00

42 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2
m2 46,000 673,00 30 958,00

43 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 50,600 600,00 30 360,00

VV 46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,600

44 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 1,549 672,00 1 040,93

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 037,50

45 K 781731810
Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených 

do malty
m2 8,300 125,00 1 037,50

VV "odstranění cihelných pásků na stěně" 2,77+1,75 4,520

VV "odstranění cihelných pásků na římse" 1*2+0,89*2 3,780

VV Součet 8,300

D 783 Dokončovací práce - nátěry 320,00

46 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

okartáčováním
m2 10,000 32,00 320,00

VV "očištění ocelové mříže - odhad" 5*2 10,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 538,05

47 K 784221001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 62,941 72,10 4 538,05

VV
zdivo300+3,1*0,5*2+(0,5+2,82+0,5)*5,575*2+3,1*(0,5+0,53+0

,5)
62,941

D M Práce a dodávky M 19 650,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 19 650,00

48 K 220320233 Montáž tlačítka pro zvonky kus 1,000 3 100,00 3 100,00

49 M 3822612R videozvonek dle výběru objednatele kus 1,000 10 000,00 10 000,00

50 K 22032023R
Kabelové napojení nového zvonku (cca 25 m) včetně 

zalištování
soubor 1,000 5 900,00 5 900,00

51 K 228320233 Demontáž tlačítka pro zvonky kus 1,000 650,00 650,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

52 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 500,00

53 K 070001000 Provozní vlivy - provoz školy Kč 1,000 3 500,00 3 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 237/1 Datum: 15. 5. 2022_rev I

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Uchazeč: Stokna s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 461 742,42

HSV - Práce a dodávky HSV 333 136,55

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 309 238,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 684,00

    998 - Přesun hmot 2 214,00

PSV - Práce a dodávky PSV 122 105,87

    713 - Izolace tepelné 87 858,64

    764 - Konstrukce klempířské 34 247,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00

SO 02 - Zateplení objektu

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.p.č. 237/1 Datum: 15. 5. 2022_rev I

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: NORDARCH s.r.o.

Uchazeč: Stokna s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 461 742,42

D HSV Práce a dodávky HSV 333 136,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 309 238,55

1 K 621142001
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 49,094 320,00 15 710,08

VV (0,58+0,5+2,11+0,5+0,53)*5,525*2+3,22*(0,5+0,53*0,5) 49,094

2 K 621221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 

podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 120 do 

160 mm

m2 49,094 985,00 48 357,59

VV (0,58+0,5+2,11+0,5+0,53)*5,525*2+3,22*(0,5+0,53*0,5) 49,094

3 M 63141417
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035 tl 140mm
m2 51,549 1 003,00 51 703,65

VV 49,094*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,549

4 K 621335102
Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v 

rozsahu přes 10 do 30 %
m2 49,094 256,00 12 568,06

VV (0,58+0,5+2,11+0,5+0,53)*5,525*2+3,22*(0,5+0,53*0,5) 49,094

5 K 621521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších podhledů
m2 49,094 406,50 19 956,71

VV (0,58+0,5+2,11+0,5+0,53)*5,525*2+3,22*(0,5+0,53*0,5) 49,094

6 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 64,887 274,50 17 811,48

VV kzs50+kzs140 64,887

7 K 622221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm

m2 11,605 862,00 10 003,51

VV kzs50 "zateplení bočních stěn" 4,82*2+0,3*(2,8+3,75) 11,605

8 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 50mm
m2 12,185 407,00 4 959,30

VV 11,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,185

9 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 

orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 53,282 920,00 49 019,44

VV "zateplení bočních stěn" 22,3*2 - "odpočet oken"  1,2*2,475*2 38,660

VV "zateplení čela vchodu" 0,9*12,28 11,052

VV "zateplení sloupu" 2,975*0,3*4 3,570

VV kzs140 Součet 53,282

10 M 63141417
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,035 tl 140mm
m2 55,946 1 003,00 56 113,84

VV 53,282*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,946

11 K 622521012
Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších stěn
m2 64,887 355,00 23 034,89

VV kzs50+kzs140 64,887

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 684,00

12 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 120,000 70,90 8 508,00

VV lešení 35*2+50 120,000

13 K 94111121R

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 0,9 m v 10 m za první a každý další den 

použití po dobu realizace stavby

m2 120,000 1,90 228,00

VV lešení 120,000

14 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 

do 10 m

m2 120,000 57,90 6 948,00

VV lešení 120,000

15 K 953993326
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 

tabulky přivrtáním na zdivo
kus 2,000 500,00 1 000,00

VV "znak ČR a tabulka s číslem popisným - navrácení" 2 2,000

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová

SO 02 - Zateplení objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 95399332R
Barevný nápis ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZOVÁ na čele 

atiky
kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 2 214,00

17 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 5,303 417,50 2 214,00

D PSV Práce a dodávky PSV 122 105,87

D 713 Izolace tepelné 87 858,64

18 K 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 68,979 475,00 32 765,03

VV "spodní zateplení" (0,45+0,35*2+0,2+3,74+0,35)*12,68 68,979

19 M 28376357
deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 

200kPa λ=0,034 tl 140mm
m2 70,359 772,00 54 317,15

VV 68,979*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 70,359

20 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 6 m
t 0,759 1 023,00 776,46

D 764 Konstrukce klempířské 34 247,23

21 K 764245402

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 

TiZn předzvětralého plechu celoplošně lepené rš 200 

mm

m 25,040 1 027,00 25 716,08

VV "nastavení oplechování atiky" 6,18*2+12,68 25,040

22 K 764248424
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn 

předzvětralého plechu rš 330 mm
m 7,500 1 120,00 8 400,00

VV 3,75*2 7,500

23 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
t 0,061 2 150,00 131,15

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00

24 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 3 500,00 3 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 000,00

25 K 070001000 Provozní vlivy - provoz školy Kč 1,000 3 000,00 3 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 15. 5. 2022_rev I

Kód Popis MJ Výměra

22-32 Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová

kzs140 53,282

"zateplení bočních stěn" 22,3*2 - "odpočet oken"  1,2*2,475*2 38,660

"zateplení čela vchodu" 0,9*12,28 11,052

"zateplení sloupu" 2,975*0,3*4 3,570

kzs140 Součet 53,282

kzs50 11,605

kzs50 "zateplení bočních stěn" 4,82*2+0,3*(2,8+3,75) 11,605

lešení 120,000

lešení 35*2+50 120,000

mozaika 25,423

"odstranění mozaiky na sloupu" 2,975*0,3*4 3,570

"odstranění mozaiky na stěně" 4,99*2+3,77*0,3+2,94*0,3+4,93*2 21,853

mozaika Součet 25,423

otlukpodhled 102,004

otlukpodhled
"podhledy" 

(5,69+0,5+0,3+0,5+5,69)*(3,08+2,447)+11,68*(0,3+0,5+0,5)+5,4*2*0,18+5,69*2*(0,5*2+0,3)
102,004

otluksten 21,384

otluksten "stěn"  11,68*0,9+6,04*0,9*2 21,384

zdivo300 12,505

zdivo300 "zazdívka vybouraných stěn" 3,1*2,975*2 - "odpočet oken" 1,2*2,475*2 12,505

 SO 01 Stavební úpravy vchodu

kzs140 53,282

"zateplení bočních stěn" 22,3*2 - "odpočet oken"  1,2*2,475*2 38,660

"zateplení čela vchodu" 0,9*12,28 11,052

"zateplení sloupu" 2,975*0,3*4 3,570

kzs140 Součet 53,282

kzs50 11,605

kzs50 "zateplení bočních stěn" 4,82*2+0,3*(2,8+3,75) 11,605

lešení 120,000

lešení 35*2+50 120,000

Použití figury:

941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 

0,9 m v do 10 m
m2 120,000

94111121R
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 

každý další den použití po dobu realizace stavby
m2 120,000

941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 

do 0,9 m v do 10 m
m2 120,000

mozaika 25,423

"odstranění mozaiky na sloupu" 2,975*0,3*4 3,570

"odstranění mozaiky na stěně" 4,99*2+3,77*0,3+2,94*0,3+4,93*2 21,853

mozaika Součet 25,423

Použití figury:

978059361 Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2 m2 25,423

622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 25,423

otlukpodhled 102,004

otlukpodhled
"podhledy" 

(5,69+0,5+0,3+0,5+5,69)*(3,08+2,447)+11,68*(0,3+0,5+0,5)+5,4*2*0,18+5,69*2*(0,5*2+0,3)
102,004

otluksten 21,384

otluksten "stěn"  11,68*0,9+6,04*0,9*2 21,384

Použití figury:

22-32

Oprava hlavního vstupu do ZŠ Březová
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Kód Popis MJ Výměra

978036141 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 % m2 123,388

622335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 21,384

zdivo300 12,505

zdivo300 "zazdívka vybouraných stěn" 3,1*2,975*2 - "odpočet oken" 1,2*2,475*2 12,505

Použití figury:

311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 

300 mm
m2 12,505

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 12,505

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 15,605

612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 12,505

784221001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 62,941

 SO 02 Zateplení objektu

kzs140 53,282

"zateplení bočních stěn" 22,3*2 - "odpočet oken"  1,2*2,475*2 38,660

"zateplení čela vchodu" 0,9*12,28 11,052

"zateplení sloupu" 2,975*0,3*4 3,570

kzs140 Součet 53,282

Použití figury:

622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální 

vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm
m2 53,282

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 64,887

622521012 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 64,887

kzs50 11,605

kzs50 "zateplení bočních stěn" 4,82*2+0,3*(2,8+3,75) 11,605

Použití figury:

622221011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální 

vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 40 do 80 mm
m2 11,605

622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 64,887

622521012 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 64,887

lešení 120,000

lešení 35*2+50 120,000

Použití figury:

941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 

0,9 m v do 10 m
m2 120,000

94111121R
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 

každý další den použití po dobu realizace stavby
m2 120,000

941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 

do 0,9 m v do 10 m
m2 120,000

mozaika 25,423

"odstranění mozaiky na sloupu" 2,975*0,3*4 3,570

"odstranění mozaiky na stěně" 4,99*2+3,77*0,3+2,94*0,3+4,93*2 21,853

mozaika Součet 25,423

otlukpodhled 102,004

otlukpodhled
"podhledy" 

(5,69+0,5+0,3+0,5+5,69)*(3,08+2,447)+11,68*(0,3+0,5+0,5)+5,4*2*0,18+5,69*2*(0,5*2+0,3)
102,004

otluksten 21,384

otluksten "stěn"  11,68*0,9+6,04*0,9*2 21,384

zdivo300 12,505

zdivo300 "zazdívka vybouraných stěn" 3,1*2,975*2 - "odpočet oken" 1,2*2,475*2 12,505
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