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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

č. 2023-0008/OMH objednatele – PD DOZP Boletice nad Labem 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

Zhotovitel: ŽELEZNÁ s.r.o. 

Sídlo: Železná 830/12a 

Statutární zástupce: Ing. arch.Ondřej Pleštil, PH.D. 

IČO: 06891578 

DIČ: CZ06891578 

Bankovní spojení: Fio Banka 

Číslo účtu: 2301395092/2010 
 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

„smluvní strany“. 
 

I. Předmět díla 

1. Zpracování projektových dokumentací stavby s názvem „Demolice objektu a výstavba nového 
domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI – zpracování 
projektové dokumentace“ za účelem odstranění současné stavby objektu DOZP, pro stavební 
povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS), která bude řešit: odstranění současné stavby objektu 
DOZP a vybudování nového třípodlažního objektu pro zázemí služby, včetně vybavení, splnění 
energetických standardů, materiálně technických standardů a dle předpokládaných podmínek 
dotačních titulů. Součástí PD bude i dokončení zahradních úprav a zajištění parkovacích míst. 

 
Předmět veřejné zakázky obsahuje: 
1. Zpracování studie, indikativního rozpočtu a spolupráce při přípravě podkladů pro investiční záměr, 
2. Zpracování dokumentace demolice objektu a zajištění souhlasu s odstraněním stavby, 

3. Zpracování, projednání a odsouhlasení dokumentace vč. potřebných podkladů a průzkumů, v 
rozsahu vymezeném obecně závaznými předpisy jednostupňová PD pro stavební povolení (DSP) 
a PD pro provádění stavby (DPS), 

4. Zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby, zajištění inženýrské 
činnosti spočívající v obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním 
právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního 
předpisu hájí, provedením stavby dotčeny, vše v rozsahu stanoveném právními předpisy (zejména 
dle vyhl. čís. 499/2006 Sb., dle vyhl. čís. 146/2008Sb., vyhl. čís. 169/2016 Sb. a zák. čís. 134/2016 
Sb.) ve znění pozdějších předpisů, 

5. Poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na stavební práce spočívající zejména v 
poskytování dodatečných informací k zadávací dokumentaci, nejpozději do 2 pracovních dnů od 
zaslání žádosti 

6. Poskytování autorského dozoru (dále také AD) po dobu trvání realizace stavby 

 
Včetně: 

• výškopisného a polohopisného zaměření, jako podklad pro projekční práce 
• zpracování soupisu prací včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu v aktuální cenové 

soustavě ÚRS, kompatibilní se SW KROS, pro potřeby zadání veřejné zakázky na stavební 
práce v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb. a poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na 
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stavební práce spočívající zejména v poskytování dodatečných informací k zadávací 
dokumentaci, 

 Průkazu energetické náročnosti budovy (P8_Metodická pomůcka - energetická náročnost) 

 Protokolu k výpočtu tepelné stability v létě (P8_Metodická pomůcka - energetická náročnost) 

 Prohlášení autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí (P8_Metodická pomůcka - 

energetická náročnost) 

Demolice stávajícího objektu 

Dotčený pozemek p.p.č. 212/1, k.ú. Boletice nad Labem, obestavěný prostor 2900 m3, podsklepený,  
5 NP. 

Novostavba 

Dotčený pozemek p.p.č. 212/1, k.ú. Boletice nad Labem, předpokládaná celková užitná plocha  
1000 m2.  
Základní požadavky na novostavbu: 

 služba pro 18 klientů, cca 30 zaměstnanců 

 celková bezbariérovost objektu 

 3 bytové jednotky - bytová jednotka pro 6 osob, 2 dvoulůžkové pokoje, 2 jednolůžkové pokoje, 

obývací místnost, kuchyňka, 2x WC 

 bezbariérová koupelna s hydraulickou vanou a hydraulickým zvedákem 

 sesterna 

 společenská místnost, tělocvična 

 místnost pro návštěvníky 

 přípravna jídla 

 jídelna 

 sklady – inkontinenční pomůcky, prádlo, kompenzační pomůcky, odpad 

 kanceláře pro zaměstnance 

 hygienická zařízení pro zaměstnance 

 dílna a zázemí pro domovníka 

 technická místnost, úklidová místnost, servrovna 

 EPS 

 SOS signalizace klient – sestra 

 vybavení nábytkem 

 možnost zvýšení kapacity – k diskuzi 

 v případě souladu s územním plánem návrh zelené střechy v kombinaci s fotovoltaickými 

panely 

1. Venkovní prostory 

 Dokončení revitalizace zahrady dle PD zpracované Ing. Petrou Škvárovou Sládkovou, ZELENÉ 
KOLO s.r.o. z roku 2019 – 1. etapa realizace (založení trávníků, záhonů, osázení), 

 dokončení 2. etapy dle nové situace,  

 Zajištění parkovacích míst pro návštěvy klientů i personál, 

  oprava oplocení. 

Projektová dokumentace musí splňovat materiálně-technický standard (MTS) pro oblast „domovy 
pro osoby se zdravotním postižením“ (DOZP). MTS je minimální standard pro poskytování sociální 
služby. Poslední platná verze je MTS k výzvě č. 101 IROP REACT-EU „Doporučený postup 4/2021 Věcné 
podmínky pro realizaci projektů v rámci programu Sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou 
účinností (REACT-EU)“(příloha č.3 ZD). Projektová dokumentace musí být zpracována dle aktuálně 
platných MTS. V průběhu projektování bude probíhat součinnost při předávání informací mezi 
projektantem a pracovní skupinou složenou z příslušných zástupců města Děčín – projektantovi budou 
dány k dispozici aktuální platné MTS a bude probíhat kooperace v rámci podmínek vyhlášených dotačních 
výzev a souladu s PD. 
 
Budova musí splňovat následující energetickou účinnost  
V případě posouzení nové budovy: 
Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) bude zpracován pro požadavky na energetickou 
náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou od 1. 1. 2022 dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. Plnění 
požadavků se kontroluje v PENB část I – přehled plnění závazných požadavků vyhlášky a v grafické části 
PENB. 
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Pro posouzení kvality vnitřního prostředí pro všechny stavby: 
Zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm v obytných a pobytových místnostech v souladu s 
pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 16. 8. 2017, TPW 170 01 – splnění kritéria 
se posuzuje prohlášením autorizované osoby v oboru technika vnitřního prostředí s uvedením výpisu 
obytných a pobytových místností v posuzované budově a popisu zajištění konceptu větrání ve vazbě na 
projektovou dokumentaci a popis souladu s pravidlem správné praxe HK ČR r. č. HKCR/4/17/01 ze dne 
16. 8. 2017, TPW 170 01. 

Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 Pa n50 ≤ 1,00 h-1 pro novou budovu, resp. n50 ≤ 
1,50 h-1 pro změnu dokončené budovy, která není památkově chráněna – dokládá se po realizaci 
navržených opatření protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy. Měření musí být provedeno v 
souladu s ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda 
dle metody 1. K žádosti o podporu se požadavek prokazuje pouze uvedením závazku ve stavební 
dokumentaci. 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai, max ≤ θai, max, RQ – stanovuje se 
výpočtem na základě typického způsobu užívání zohledňujícího navržený koncept větrání. 

Investiční záměr (studie) bude zpracován tak, aby obsahoval následující: 

a) Zdůvodnění souladu akce s cílem (zajistí investor) 

b) Věcný popis akce jednoznačně postihující předmět a rozsah prováděných prací  

c) Zdůvodnění nezbytnosti akce opírající se o ekonomické a sociální důvody (například počet podaných 
žádostí o umístění do zařízení, počet neuspokojených klientů apod.) (zajistí investor) 

d) Majetkoprávní vztahy. Doklady prokazující vlastnické právo k pozemku/stavbě a to aktuálním výpisem 
z katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy (zajistí investor) 

e) Vyhodnocení efektivnosti 

 vyčíslení nákladů (výpočet obestavěného prostoru dle ČSN 734055) na m2 nebo m3 

pořizované kapacity (dle typu akce) v porovnání s průměrnými náklady za dané časové 

období s údaji zveřejňovanými Českým statistickým úřadem nebo s jiným obecně platným 

systémem oceňování stavebních děl a prací (např. ÚRS Praha, a.s.), včetně uvedení zdroje a 

doložení výpočtu 

 vyčíslení nákladů na 1 lůžko/1 klienta 

 vyčíslení nákladů na technologické vybavení kuchyně/prádelny (bližší specifikace náklady na 

klienta/ den)  

f) Projektová studie záměru o rozsahu: 

 textová část popisující koncepci prostorového, dispozičního a materiálového řešení, navržená 

příslušná opatření (dílčí nebo celkové řešení), odstranění bariér budovy celkové řešení nebo 

částečné 

 výkresová část – situace umístění, základní půdorysy, řezy a pohledy, případně 3D model pro 

ověření vhodnosti navrženého řešení a schéma bezbariérového pohybu po budově 

 územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na inženýrské sítě, 

technickou a dopravní infrastrukturu a řešení vnějších ploch (bezbariérové užívání) 

 přípravný rozpočet - odhad investičních nákladů ze základních výměr (obestavěný prostor m3, 

zastavěná plocha m2, celková užitná plocha m2, obytná plocha m2) 

 další vyvolané finanční potřeby, vzniknou-li realizací akce a zdroje jejich úhrady (například 

vybavení budovy drobným dlouhodobým hmotným majetkem)  

g) Investiční záměr může být rozšířen o specifika sociální oblasti uvedené v příslušné výzvě. (v 
kooperaci s investorem) 
Zadavatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné zejména 
požaduje, aby zhotovitel projektové dokumentace při jejím vypracovávání řešil možnost zpětného využití 
dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel preferuje technická řešení, která 
napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 
akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, 
jezírek apod.).  
Zhotovitel posoudí vhodnost takových řešení s ohledem na typ stavby a její využití. 
Zadavatel dále požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím 
recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů. 
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Podkladem pro zpracování projektových dokumentací jsou:  

 Věcné podmínky pro realizaci projektů v rámci programu Sociální infrastruktury se zvýšenou 
energetickou účinností (REACT-EU), doporučený postup MTS 4/2021 

 PD stávajícího stavu DOZP Boletice n/L z 05/2021 

 metodická pomůcka P8 - energetická náročnost 

 studie zahrady DOZP zpracované Ing. Petrou Škvárovou Sládkovou, ZELENÉ KOLO, s.r.o., 
z 13.09.2018 

 přílohy dotačních titulů MPSV a IROP 

Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být 
uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by 
mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. 
Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel 
uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. Existující možnost alternativy je dodavatel povinen 
zadavateli prokázat s uvedením nejméně tří různých alternativ. Dále výkaz výměr nesmí obsahovat 
kompletační měrné jednotky (soubor, komplet atd). 
 

Zhotovitel projektové dokumentace zváží využití druhotných surovin při realizaci díla s uvedením 

podmínek (vlastností), které materiály musí splňovat (např. výrobky s podílem recyklovaného materiálu, 

nebo při jehož výrobě byly využity materiály šetrné k životnímu prostředí). Dále bude zpracovatel 

dokumentace navrhovat ekonomicky hospodárné řešení konstrukcí, materiálů a zařízení budoucího díla, 

a to i s ohledem na budoucí náklady objektu. Srovnávací kalkulace budou objednateli předloženy k 

rozhodnutí. 

Zhotovitel PD zároveň v dokumentaci zohlední výsledek předložených návrhů a případný důvod jejich 

nezapracování (nevyužití cirkulární ekonomiky) do PD.                

II. Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo v tomto rozsahu: 

 
a) Zpracování, projednání a odsouhlasení studie, indikativního rozpočtu a spolupráce při přípravě 

podkladů pro investiční záměr, dokumentace vč. potřebných podkladů a průzkumů, v rozsahu 
vymezeném obecně závaznými předpisy pro odstranění stavby (DBP), pro stavební povolení 

(DSP) a pro provádění stavby (DPS),   

b) Vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací samostatně pro stavební část, 
informační technologie a nábytek, který vymezí druh, jakost a množství požadovaných prací, 
dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení stavby a sloužící pro zpracování nabídkové ceny 
zhotovitele stavby s detailními položkami. Soupis prací musí obsahovat položkový soupis prací, 
dodávek a služeb ve skladbě odpovídající dokumentaci pro provádění stavby, dále odkaz na 
cenovou soustavu, ve které je zpracován, měsíc a rok zpracování.  

V dokumentaci ani v soupise prací se nesmí vyskytovat konkrétní názvy výrobků či výrobců. 
Případně zde bude uveden odkaz, že v případě, výskytu v kterékoli části dokumentace 
konkrétního typu výrobku či materiálu, je pak tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit 
prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně 
řešeným. Dále výkaz výměr nesmí obsahovat kompletační měrné jednotky (soubor, komplet 
atd). 

Položka soupisu prací musí obsahovat: 

 pořadové číslo položky, 

 číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením,  

 popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 

 měrnou jednotku, 

 množství v měrné jednotce, 

 výkaz výměr k uvedenému množství, 

 vše v souladu s právními předpisy včetně vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce  
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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Jednotlivé části díla uvedené: 

 v tomto článku v bodě a) budou provedeny v listinné podobě (v 6 výtiscích) a v elektronické 
podobě ve formátu *.dwg a *.pdf a *.xls(x) na datovém nosiči (CD, DVD, USB, apod.) 

 v tomto článku v bodě b) kontrolní položkový rozpočet stavby a soupis prací budou 
provedeny v listinné podobě (v jednom výtisku) a v elektronické podobě ve formátu, *.pdf 
a *.xls(x) na datovém nosiči (CD, DVD, USB, apod.) v aktuální cenové soustavě ÚRS, 
kompatibilní se SW KROS.  

c) Zajištění příslušných povolení a rozhodnutí nutných pro realizaci stavby, zajištění 
inženýrské činnosti spočívající v obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány 
podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny, vše v rozsahu 
stanoveném právními předpisy (zejména dle vyhl. čís. 499/2006 Sb., dle vyhl. čís. 146/2008Sb., 
vyhl. čís. 169/2016 Sb. azák. čís. 134/2016 Sb.) ve znění pozdějších předpisů. 

d) Poskytovat součinnost objednateli v rámci zadávacího řízení je zhotovitel povinen vždy na 
vyžádání objednatelem. Objednatel zašle zhotoviteli emailem své požadavky na poskytnutí 
součinnosti (zejména dotazy dodavatelů v rámci zadávacího řízení) a zhotovitel je povinen 
zaslat objednateli odpovědi na dotazy dodavatelů nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
odeslání dotazu objednatelem.  

e) Provádět úpravy díla na základě požadavků objednatele. V případě, že na základě dotazů 
dodavatelů bude nezbytné provést úpravy díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel takové 
úpravy provést na základě žádosti objednatele zaslané i emailem a to ve lhůtě do  
2 pracovních dnů ode dne, kdy si je objednatel vyžádá. 

f) Výkon autorského dozoru bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné 
stavby zhotovované dle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. 
Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu 
se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami 
smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a 
dodatečně ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými 
závaznými technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 

Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 poskytování vysvětlení pro potřeby objednatele, v souvislosti s realizací stavby, 

 poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost objednatele ve lhůtě stanovené 
objednatelem, 

 dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené případnými 
rozhodnutími, 

 vyjádření ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - provádí na žádost 
objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku, 

 účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele, 

 spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

 spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti 
s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, účast na předání a 
převzetí stavebního díla a na závěrečné prohlídce stavby. 

2. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit předmět díla 
a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem řídit, to neplatí, bude-li takový pokyn v rozporu 
s právními předpisy nebo příslušnými technickými normami.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla:  

a) Zpracování studie, indikativního rozpočtu, spolupráce při přípravě podkladů pro investiční 
záměr, zpracování dokumentace demolice objektu a zajištění souhlasu s odstraněním stavby – 
90 dnů od zaslání výzvy k zahájení prací, 

b) zpracování dokumentace na úrovni jednostupňové dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
včetně geodetického zaměření a zajištění stavebního povolení – 210 dnů od předání studie, 
doba se může změnit v závislosti na činnosti třetích stran 
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c) zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), vypracování kontrolního rozpočtu stavby 
a soupisu prací - 120 dnů od vydání stavebního povolení 

d) úkony uvedené v čl. II., odst. 1 písm. d), e) - při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

e) Autorský dozor stavby – při provádění stavby 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznamovat objednatele s rozpracovaným dílem a informovat 
objednatele včas o stavu prací. Objednatel je oprávněn dílo připomínkovat do 5 pracovních dnů bez 
nároku zhotovitele na prodloužení termínu. Při delší lhůtě, lhůta neběží.  

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, vznášet námitky a připomínky ke stavu 
prováděného díla. 

6. Po dokončení jednotlivých fází PD je zhotovitel povinen předložit fázi PD ke kontrole. Zhotovitel je 
povinen před kontrolou díla objednatelem jednotlivých fází PD tyto v nezbytném rozsahu prezentovat 
v sídle objednatele. Objednatel dílo zkontroluje ve lhůtě do 10 pracovních dnů. V případě, že se 
objednatel ve lhůtě 10 pracovních dnů nevyjádří, považuje se dílo, resp. jeho dílčí část, 
za odsouhlasenou. Odsouhlasené dílo bude odevzdáno na podatelnu Magistrátu města Děčín. 

7. Dílo dle této smlouvy použije mimo jiné objednatel tak, že jej učiní součástí zadávací dokumentace 
na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., kterou bude zhotovení samotného díla dle 
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy. Z toho důvodu žádná část díla dle této smlouvy 
nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku 
za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
Takový odkaz je možné výjimečně připustit pouze v případě, že jiný popis požadavků na jakost a 
kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, tedy jako příklad 
srovnatelného standardu. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci 

dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, 
zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v  
ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

III. Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla byla sjednána zaručenou úplností rozpočtu celkem ve výši 1 566 000Kč bez 
DPH (slovy jedenmilionpětsetšedesátšesttisíc Kč) rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto: 

 

 Ceny v Kč bez DPH 

Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm a) 490 000 

Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm b) 601 000 

Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm c)  375 000 

Část díla uvedeného v čl. II. odst. 3 písm e)  
Autorský dozor projektanta  
(min. 2 % z celkové nabídkové ceny) 

100 000 

Cena celkem bez DPH 1 566 000 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy.  

3. Po splnění jednotlivých položek předmětu díla vystaví a předá zhotovitel objednateli fakturu . 

4. Cena za jednotlivé části díla uvedených v čl. II. odst.3 bod. a), b), c), budou zhotoviteli propláceny 
po protokolárním předání objednateli dle jednotlivých dílčích plnění uvedených v čl. III. odst.1. na 
základě daňového dokladu – faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejího obdržení. 

5. Cenu za část díla dle čl. II., odst. 3 písm. e objednatel zaplatí zhotoviteli po dokončení  
a předání (případně zkolaudování) samotné stavby realizované podle projektové dokumentace 
zhotovené dle této smlouvy na základě daňového dokladu, faktury ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode 

dne jejího obdržení objednatelem. 
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IV. Platební podmínky 

1. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.  

2. Každý daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

3. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti,je objednatel 
neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že 

lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

V. Licenční a autorská ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem této 
smlouvy. 

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 
poskytována jako:  

a) výhradní, 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.  

O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 

a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na 
základě předmětu díla dle této smlouvy, 

b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této 
smlouvy, 

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami 
a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 
zařazením do díla souborného. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění 
díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení 
díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 
k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, 
že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě. 

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční 
nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle této smlouvy 
uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli 
nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do 
zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro dosažení takového zisku.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku 
užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.  

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv 
objednatele podle této smlouvy. 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní 
strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že 
objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část. 

12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 
propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

VI. Odpovědnost zhotovitele (projektanta) 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí a správnost položkového rozpočtu a výkazu výměr. 
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2. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke 
konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.  

3. Zhotovitel odpovídá z práva objednateli za vady  díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku 

vad díla (projektu) vznikla. Dílo (projekt) má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, případně je podle něho stavba neproveditelná a to i pro případ, že vada projektu se projeví 
až na samotné stavbě, která je na jejím podkladě zhotovována.  

4. Vada stavby přitom nemusí být vadou projektu, avšak důkazem o vadě projektu. 

5. Škodu pro objednatele jsou náklady, které by objednatel nevynaložil nebýt vad projektu, položkového 
rozpočtu, výkazu výměr, a odpovídající technické a ekonomické úrovni projektu a technologických 
zařízení. Škodou se pro tento případ rozumí zvýšené náklady:  

a) rozdíl; zvýšené náklady na materiál a vzniklou vadou projektu práci. Tedy to, co objednatel 
v důsledku pozdějšího provedení nové práce vynaložil navíc; 

b) náklady objednatele spojené s pořádáním nového zadávacího řízení;  

c) náklady objednatele spojené s prodloužením harmonogramu díla;   

d) vícenáklady vzniklé vadou projektu, zejména marně vynaložené náklady v důsledku potřeby 
část díla odstranit z důvodu vad projektu, tj. cena práce, která musela být odstraněna, cena za 
vlastní bourací práce nezbytné z důvodu vad projektu a vícenáklady a náklady, které nesplňují 
podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projekt bez 
vad,   

e) finanční plnění ve výši stanovené povinnosti vrátit plnění poskytnuté objednateli z dotačních 
titulů. 

VII. Společná odpovědnost dodavatele, subdodavatele, projektanta  
dle § 2630 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

1. Dojde-li k vadnému plnění je zhotovitel - projektant vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán 
odpovědnostním vztahem se zhotovitelem stavby společně a nerozdílně.  

2. V rámci právní jistoty objednatele se smluvní strany dohodly na založení společné  
a nerozdílné odpovědnosti za vady stavby subjektů, jejichž činnost v rámci plnění zakázky mohla 
existenci vad stavby ovlivnit.  

3. Solidární odpovědnost bude smluvně upravena i v ostatních dokumentech mezi osobami, jejichž 
činnost v rámci plnění zakázky mohla existenci vad stavby ovlivnit. 

4. Institutem solidární odpovědnosti se objednateli zakázky dostává práva domáhat se odpovědnosti 
za vady stavby (a z toho plynoucích dalších nároků včetně odpovědnosti za škodu v důsledku vad) 

vůči všem zákonem vyjmenovaným subjektům, nebo si vybrat které(ho)koli z nich. 

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla v délce 60 měsíců. Po dobu záruky zhotovitel 
bude odpovídat za to, že předmět díla bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a technickými normami v době zpracování díla. 

2. Předané dílo, jeho části, budou kompletní a budou odpovídat určené funkci a požadavkům 
sjednaným v této smlouvě. 

3. V případě, že zhotovitel: 
a) nesplní svůj závazek provést dílo ve lhůtě uvedené v čl. II., odst. 3, této smlouvy, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení se splněním 
tohoto závazku, 

b) ve lhůtě stanovené objednatelem neodstraní vady díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,00 Kč (slovy pětset/Kč) za každou vadu a den prodlení. 

c) neposkytne objednateli na vyžádání součinnost ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. d) této 
smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla, za každý případ 
neposkytnutí součinnosti ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. e); jednotlivým případem se 
rozumí souhrn dotazů nebo požadavků obsažených v jedné emailové zprávě 

d) neprovede na vyžádání objednatele úpravy díla ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. e) této 
smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla, za každý případ 
neprovedení úpravy díla ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 písm. e); jednotlivým případem se 
rozumí souhrn požadavků obsažených v jedné emailové zprávě 
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4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny za dílo, části díla, zaplatí zhotoviteli 
úrok z prodlení stanovený předpisem občanskoprávním. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a) přeruší-li zhotovitel práce na prováděném díle po dobu delší jak tři týdny a to ode dne, kdy byl 

na tuto skutečnost písemně upozorněn nebo, 
b) bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla po dobu více jak 30 dnů, ačkoliv byl 

na tuto skutečnost písemně upozorněn. 

6. Oprávnění k převzetí části nebo celého díla za smluvní stranu objednatele bude upřesněno po 

podpisu smlouvy. 

7. Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky v číselné 
posloupnosti. 

8. Po přečtení smlouvy smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho 
smlouvu podepisují. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky 

10. Tato smlouva byla schválena radou objednatele usnesením č. RM 22 15 31 04 dne 06.09.2022. 

11. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)  
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v 
období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 
1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 
a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a 
písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 
2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, 
nebo společně s nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Ing. Jiří Anděl, CSc.,      Ing. arch. Ondřej Pleštil PhD. 
primátor města       jednatel 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220316&qid=1649665833548



