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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele:2023-0099/OMH, MŠ K.H.Borovského-modernizace sociálního zařízení pro děti  

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
Statutární zástupce Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. 

Sídlo: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly 

Statutární zástupce: Bc. Michal Suchý 

IČO: 06833896 

DIČ: CZ06833896 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Děčín 

Číslo účtu: 115-6863850227/0100 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

I.  

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Zateplení objektu a modernizace 
sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K.H.Borovského, stavební objekty SO 02, SO 03, SO 04, SO 
05, modernizace sociálního zařízení pro děti.  

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace 
zpracované Petrem Vachulkou, Dlouhá 17, Hora svaté Kateřiny, IČO 43243070 pod zak. č. 2019/V- 
29 v květnu 2020. 

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ 
výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se 
zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), vpracování havarijního a povodňového plánu vč. zajištění jeho 
schválení. 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně), 
f) doklady o likvidaci odpadů, 
g) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
i) geometrický plán 
j) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla 

nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět 
díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel 
nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje 
o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné 
dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda  
o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla  
i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda  
o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné  dohody smluvních stran 
nepovažuje zápis ve stavebním deníku. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle 
této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena 
díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. 
Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle 
jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. 

II.  

Místo plnění zhotovitele 

Místem plnění je Děčín XXXII-Boletice nad Labem, Borovského 336, pozemek p.č. 797/3 k.ú. Boletice 
nad Labem. 

         III. 

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat 
písemně protokolárně objednateli do 60 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel 
zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných  
k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací (DIO, vytyčení 
stavby, vytyčení inženýrských sítí aj.) 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. 
V případě, že nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se 
staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně 
smluvní strany předávací protokol. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, 
které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto 
případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně  
a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je 
sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven 
termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 
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III.  

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 2.065.351,20 Kč bez DPH 
(slovy: dva miliony šedesát pět tisíc tři sta padesát jedna korun českých dvacet haléřů bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, 
porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. 

4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady 
na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění  
a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy 
cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými  
v této smlouvě.  

5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

IV.  

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor stavby. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do  
5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí daňového dokladu/faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu 
prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou  
v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených  
v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí 
odpovídat ceně v čase a místě obvyklou 

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní 
strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den 
připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace 
o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, 
co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování 
s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 
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V.  

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou 
elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí 
objednatel. 

2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro 
řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. 
Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. 

3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

− za objednatele - Kristýna Eichelmannová, technik realizace, 

  - TDS. 

− za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do 
aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji 
oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím  
el. konverze). 

4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 
vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 
podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem. 

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 
právě v rámci kontrolního dne.  

6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 
předpisů, zejména stavebního zákona. 

7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 
z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního 
deníku STAVEE, 

b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového 
soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů 
při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 
prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením 
stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje 
a hradí zhotovitel, 

g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla, 

h) kácení náletových dřevin. 

9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních 
i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými 
pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně 
používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
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předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení 
staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se 
zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho 
opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. 
Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako 
první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla.  Zhotovitel též 
přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních  
a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen  
v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobci materiálů 
či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat 
kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od 
Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel 
se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení 
předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat. 

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si 
to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, 
ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě 
pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci 
sítí) ve stavebním deníku.  

18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na 
termín dokončení díla. 

19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na 
jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které 
musejí být předány zhotoviteli písemně. 

21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby 
po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné 
pro ČR.  

22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 



Stránka 6 z 10 

 

25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv 
poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím 
konkrétně určeného poddodavatele. 

26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, 
která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité 
osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou 
osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu 
jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena 
objednatelem. 

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené 
objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

31. Zhotovitel se zavazuje: 

• při plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí 
účastník i u svých poddodavatelů, 

• při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění 
uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů, 

• k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných  
s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční 
doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut  
a délka záruční doby shodná s touto smlouvou, 

• k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

VI.  

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení  

o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 %  

z ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, 
že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít 
sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VII.  

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to 
bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

VIII.  

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese 
zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá 
nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody 
na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy 
objednatelem nese zhotovitel. 

IX.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou 
jednotlivou vadu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  
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7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, 
kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ 
nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta 
je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. 

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení 
povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 
nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 
nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

XI.  

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Bc. Michal Suchý 

- za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele. 

4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
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zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. 
října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do 
oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 
e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a 
písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se 
sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn   
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi. 

XII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 
právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ  
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

6.  Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 22 16 31 05 dne 11.10.2022 
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací, 
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů. 

XIII.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města Bc. Michal Suchý, jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku 
 

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do 
stavebního deníku STAVEE.  
 

Jméno a příjmení Bc. Michal Suchý 

Role ve stavebním deníku Stavbyvedoucí 

Emailová adresa  
(pro přihlášení) 

Michal.suchy@mst-stavebni.cz 

ČKAIT  0402063 

 
Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku 

 



JEDNOTLIVÉ ČÁSTI cena bez DPH DPH 15% DPH 21% Včetně DPH

SO 02  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON A 516 337,80 0,00 108 430,94 624 768,74

SO 03  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON B 516 337,80 0,00 108 430,94 624 768,74

SO 04  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON C 516 337,80 0,00 108 430,94 624 768,74

SO 05  MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - PAVILON D 516 337,80 0,00 108 430,94 624 768,74

Celkem 2 065 351,20 0,00 433 723,75 2 499 074,95

2 499 074,95 Kč     

2 065 351,20 Kč             

CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTU
------------------------------------------------------

ZATEPLENÍ OBJEKTU A MODERNIZACE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

 MATEŘSKÁ ŠKOLA DC XXXII

 K.H. BOROVSKÉHO 336 – BOLETICE NAD LABEM - DĚČÍN

SO 02  - SO 05

Celkem bez DPH

Celkem vč. DPH

Celkem DPH 433 723,75 Kč                



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Petr Vachulka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 624 768,80

VACH2462A

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-02 Modernizace sociálních zařízení - pavilon A

Stavební MST s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

516 337,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

516 337,80 108 431,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VACH2462A

Stavba:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-02 Modernizace sociálních zařízení - pavilon A

17.11.2022

Petr Vachulka

Martin Růžička

624 768,80516 337,80SO-02 Modernizace sociálních zařízení - pavilon A 

516 337,80 624 768,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 13 CC-CZ:
Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Petr Vachulka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 337,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 516 337,80 21,00% 108 430,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 768,74

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-02 Modernizace sociálních zařízení - pavilon A

SO-02 - Modernizace sociálních zařízení - pavilon A 

Stavební MST s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, 

které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 516 337,80

HSV - Práce a dodávky HSV 82 640,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 559,88

    61 - Úprava povrchů vnitřní 25 807,67

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 248,63

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 282,45

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 040,00

    96 - Bourání konstrukcí 33 531,31

    99 - Přesun hmot 4 170,24

PSV - Práce a dodávky PSV 422 033,62

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 824,30

    713 - Izolace tepelné 2 716,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 291,09

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 316,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 631,91

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 662,40

    740 - Elektroinstalace 52 313,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 108,41

    766 - Konstrukce truhlářské 30 588,89

    771 - Podlahy z dlaždic 30 975,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 77 779,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 491,05

    784 - Malby 1 335,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 664,00

SO-02 - Modernizace sociálních zařízení - pavilon A 

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-02 Modernizace sociálních zařízení - pavilon A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 516 337,80

D HSV Práce a dodávky HSV 82 640,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 559,88

1 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 5,760 1 486,09 8 559,88 CS ÚRS 2020 01

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

VV 4,80*1,20 5,760

D 61 Úprava povrchů vnitřní 25 807,67

2 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 55,300 208,69 11 540,56 CS ÚRS 2020 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV "pod obklady" 55,30 55,300

3 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 38,400 257,69 9 895,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,160 384,28 1 982,88 CS ÚRS 2020 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV "elektro" 100,00*0,03 3,000

VV "ZTI" 18,00*0,07 1,260

VV "ZTI" 9,00*0,10 0,900

VV Součet 5,160

5 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 3,000 796,31 2 388,93 CS ÚRS 2020 01

PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

VV "elektro" 100,00*0,03 3,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 248,63

6 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 25,400 172,60 4 384,04 CS ÚRS 2020 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20

VV 12,70*2 25,400

7 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,160 5 403,68 864,59 CS ÚRS 2020 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "ZTI" 4,00*0,20*0,20 0,160

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 282,45

8 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 25,400 50,49 1 282,45 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 12,70*2 25,400

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-02 Modernizace sociálních zařízení - pavilon A

SO-02 - Modernizace sociálních zařízení - pavilon A 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 040,00

9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 50,000 80,80 4 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D 96 Bourání konstrukcí 33 531,31

10 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 0,600 90,66 54,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV "podezdívka vaničky" 1,00*2*0,30 0,600

11 K 952902041 Čištění podlah m2 25,400 19,09 484,89 CS ÚRS 2020 01

PP Čištění podlah

12 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 100,000 49,46 4 946,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

VV "elektro" 100,00 100,000

13 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 18,000 71,18 1 281,24 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV "ZTI" 18,00 18,000

14 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 9,000 72,63 653,67 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

VV "ZTI" 9,00 9,000

15 K 974042575 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm m 4,000 405,37 1 621,48 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm

VV "ZTI" 4,00 4,000

16 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 1,200 175,90 211,08 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm

17 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 3,000 17,89 53,67 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2

18 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 93,036 62,74 5 837,08 CS ÚRS 2020 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV (5,82+2,18)*2*3,20*2 102,400

VV -0,80*1,97*4   -1,20*1,50*2 -9,904

VV +(1,20+1,50)*2*0,05*2 0,540

VV Součet 93,036

19 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 18,148 72,39 1 313,73 CS ÚRS 2020 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV (4,80+2,18)*1,30*2 18,148

20 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 10,151 569,31 5 779,07 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

21 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 10,151 280,54 2 847,76 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 91,359 8,71 795,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

VV 10,151*9 'Přepočtené koeficientem množství 91,359

23 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04
t 10,115 742,00 7 505,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

VV 10,151-0,036 10,115
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24 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,036 4 060,22 146,17 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

VV "tepekná izolace-podhled" 0,036 0,036

D 99 Přesun hmot 4 170,24

25 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,278 974,81 4 170,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 422 033,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 824,30

26 K 71149311.01
Hydroizolační stěrka vodorovná, vč.penetrace, vč.bandáže rohů, koutů a odvodň.prvků, vč.dilatační pásky 

(dodávka+montáž)
m2 25,400 629,86 15 998,44

VV 12,70*2 25,400

27 K 71149312.01
Hydroizolační stěrka svislá (dodávka+montáž, vč.bandáží a otatních technologických postupů udávaných 

výrobcem)
m2 55,300 699,84 38 701,15

VV "pod obklady" 55,30 55,300

28 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2,000 6,40 12,80 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "ZTI" 2,00 2,000

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 95 845,00 95,85 CS ÚRS 2020 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 2,00*0,00035 0,001

30 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 4,000 72,35 289,40 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV 2,00*2 4,000

31 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 4,600 263,00 1 209,80 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 4,00*1,15 4,600

32 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,393 657,59 258,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

33 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,393 657,59 258,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 2 716,15

34 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 32,000 10,66 341,12 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

VV (5,82+2,18)*2*2 32,000

35 M 63152003 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm m 32,000 46,30 1 481,60 CS ÚRS 2020 01

PP pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm

36 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,000 26,78 53,56 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "ZTI" 2,00 2,000

37 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 0,102 8 108,20 827,04 CS ÚRS 2020 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034

VV 2,00*0,05*1,02 0,102

38 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,013 614,14 7,98 CS ÚRS 2020 01
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PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

39 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,013 372,90 4,85 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 291,09

40 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,500 7,48 115,94 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

41 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 9,000 20,03 180,27 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

42 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 9,000 643,51 5 791,59 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

43 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,500 354,56 1 950,08 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

44 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 389,91 3 899,10 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

45 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 52,49 314,94 CS ÚRS 2020 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

46 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 78,13 468,78 CS ÚRS 2020 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

47 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 6,000 234,56 1 407,36 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50

48 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 460,27 2 761,62 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110

49 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 24,500 15,39 377,06 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

50 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,033 426,56 14,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

51 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,033 311,18 10,27 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 316,31

52 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 18,000 12,55 225,90 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm

53 K 722178711.01
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20-tlaková řada 

S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí D16, kotvení (dodávka+montáž)
m 12,000 306,01 3 672,12

PP
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20-tlaková řada S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí 

D16, kotvení (dodávka+montáž)

54 K 722178712.01
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25-tlaková řada 

S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí D16, kotvení (dodávka+montáž)
m 6,000 397,28 2 383,68

PP
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25-tlaková řada S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí 

D16, kotvení (dodávka+montáž)

55 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 18,000 86,79 1 562,22 CS ÚRS 2020 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 

13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

56 K 722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem pár 6,000 443,02 2 658,12 CS ÚRS 2020 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

57 K 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4
soubo

r
1,000 170,18 170,18 CS ÚRS 2020 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4
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58 M 484880719 termostatický směšovač kus 1,000 1 654,60 1 654,60

PP termostatický směšovač

59 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 18,000 20,15 362,70 CS ÚRS 2020 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

60 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,000 14,04 252,72 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

61 K 722171990 Napojení na stávající potrubí D do 25 mm kus 3,000 451,40 1 354,20

PP Napojení na stávající potrubí D do 25 mm

62 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,029 381,86 11,07 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

63 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,029 303,47 8,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 631,91

64 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soubo

r
5,000 132,23 661,15 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

65 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem
soubo

r
1,000 54,77 54,77 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem

66 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soubo

r
6,000 87,35 524,10 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

67 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soubo

r
6,000 52,36 314,16 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

68 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 98,20 98,20 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

69 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur
soubo

r
1,000 167,21 167,21 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin

70 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 4,000 2 266,92 9 067,68 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

71 M 642360919 klozet keramický dětský kus 4,000 2 503,00 10 012,00

PP klozet keramický dětský

72 M 552817009 montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí kus 4,000 3 419,30 13 677,20

PP montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí

73 M 60002618501 ovládací tlačítko pro předstěnové moduly kus 4,000 682,30 2 729,20

PP ovládací tlačítko pro předstěnové moduly

74 K 725121521.01 Pisoárový záchodek závěsný (dodávka+montáž)
soubo

r
1,000 5 732,21 5 732,21

PP Pisoárový záchodek závěsný (dodávka+montáž)

75 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva
soubo

r
6,000 1 408,81 8 452,86 CS ÚRS 2020 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

76 M 642110442 umyvadlo keramické pro dospělé kus 1,000 1 093,90 1 093,90

PP umyvadlo keramické pro dospělé

77 M 642110443 umyvadlo keramické pro děti kus 5,000 1 362,50 6 812,50

PP umyvadlo keramické pro děti

78 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou
soubo

r
17,000 144,27 2 452,59 CS ÚRS 2020 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2

79 M 551456341 ventil rohový kus 17,000 72,30 1 229,10

PP ventil rohový 
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80 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 6,000 177,80 1 066,80 CS ÚRS 2020 01

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

81 M 551439911 baterie umyvadlová kus 6,000 613,80 3 682,80

PP baterie umyvadlová

82 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 289,07 289,07 CS ÚRS 2020 01

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy

83 M 551455001 baterie sprchová kus 1,000 2 142,30 2 142,30

PP baterie sprchová 

84 K 725241113.01 Sprchová vanička akrylát 1000x1000mm, výška cca 50mm, vč.boční plastové stěny (dodávka+montáž)
soubo

r
1,000 9 472,89 9 472,89

PP Sprchová vanička akrylát 1000x1000mm, výška cca 50mm, vč.boční plastové stěny (dodávka+montáž)

85 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubo

r
6,000 1 223,06 7 338,36 CS ÚRS 2020 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

86 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1,880 463,94 872,21 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2

VV 4,70*0,40 1,880

87 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm m2 2,068 1 484,70 3 070,36 CS ÚRS 2020 01

PP zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm

VV 1,88*1,10 2,068

88 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 6,000 345,66 2 073,96 CS ÚRS 2020 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

89 K 725865501 Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 2 344,72 2 344,72 CS ÚRS 2020 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50

90 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,260 446,26 116,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

91 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,260 321,47 83,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 662,40

92 K 735110990
Nové deskové otopné těleso s bočním 1stranným připojením - radiátor 22-050120-60-10 TRV15 RŠ15, 

vč.demontáže a likvidace původního radiátoru, vč.repase stávajících rozvodů potrubí (dodávka+montáž)
kus 2,000 9 331,20 18 662,40

D 740 Elektroinstalace 52 313,72

93 K 741120090 Vodič CYKY 3x1,5mm (dodávka+montáž) m 150,000 92,15 13 822,50

PP Vodič CYKY 3x1,5mm (dodávka+montáž)

94 K 741110090 Chráničky nad podhledem (dodávka+montáž) m 50,000 103,81 5 190,50

PP Chráničky nad podhledem (dodávka+montáž)

95 K 741136090 Napojení do stávající rozvodnice (dodávka+montáž) kus 1,000 1 166,40 1 166,40

PP Napojení do stávající rozvodnice (dodávka+montáž)

96 K 741310090 Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální, vč.krabice (dodávka+montáž) kus 2,000 466,56 933,12

PP Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální, vč.krabice (dodávka+montáž)

97 K 741372190
Svítidlo přisazené - LED obdélníkového tvaru s difuzorem, výkon 50W, krytí IP44, barva teplá 3000K 

(dodávka+montáž)
kus 6,000 2 974,32 17 845,92

PP Svítidlo přisazené - LED obdélníkového tvaru s difuzorem, výkon 50W, krytí IP44, barva teplá 3000K (dodávka+montáž)

98 K 741320190 Proudový chránič s jističem 2P/1+N OLE-16B-1N-030AC (dodávka+montáž) kus 1,000 1 458,00 1 458,00

PP Proudový chránič s jističem 2P/1+N OLE-16B-1N-030AC (dodávka+montáž)

99 K 741210090 Montáž rozvaděče kus 1,000 4 082,40 4 082,40

PP Montáž rozvaděče

100 K 741371890 Demontáž stávajících rozvodů a svítidel hod 5,000 466,56 2 332,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Demontáž stávajících rozvodů a svítidel

101 K 741371896 Poplatek za recyklaci svitidel ks 4,000 58,32 233,28

PP Poplatek za recyklaci svitidel

102 K 741810090 Revize kus 1,000 5 248,80 5 248,80

PP Revize

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 108,41

103 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,400 714,02 18 136,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

P
Poznámka k položce: 

V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 12,70*2 25,400

104 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 24,400 34,50 841,80 CS ÚRS 2020 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

105 K 766431811 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2 m2 25,400 67,58 1 716,53 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy do 1,5 m2

106 K 766431822 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů m2 25,400 24,40 619,76 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů

107 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 25,400 19,65 499,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka 

izolace do 100 mm

108 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,302 637,69 192,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

109 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,302 339,47 102,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 30 588,89

110 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 448,33 1 344,99 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

111 M 61101 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé levé hladké 80/197cm kus 1,000 3 474,20 3 474,20

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.01" 1 1,000

112 M 61102 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé levé hladké 80/197cm kus 1,000 3 474,20 3 474,20

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.02" 1 1,000

113 M 61103 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové z 1/3 prosklené otevíravé pravé, 80/197cm kus 1,000 5 672,10 5 672,10

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV zasklení - jednoduché, sklo bezpečnostní, typ kůra

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.03" 1 1,000

114 K 766-15 Dřevěný kryt radiátoru - lamelový (dodávka+montáž) ks 2,000 5 248,80 10 497,60

VV atypický výrobek - dodávka firmy

VV rozměr - cca 1200 / 250 mm, výška cca 900 mm

VV konstrukce - bukové překližky v kombinaci s prvky masivních laminovaných

VV                     desek, snímatelný čelní panel, vybaveno výškovou rektifikací

VV povrch - hladký, laminovaný - druh dle investora

VV výrobek určen přímo do prostorů mateřských školek

VV osazení - kotveno do podlahy a stěny

VV "ozn.15" 2 2,000

115 K 766-20 Vnitřní dřevěná dělící stěna mezi záchodovými mísami na WC pro děti (dodávka+montáž) ks 4,000 1 458,00 5 832,00

VV rozměr - 600 / 1000 mm

VV konstrukce - laminovaná dřevotříska + kovové nožičky

VV povrch desky - hladká, laminovaná - druh dle investora

VV osazení - kotveno do podlahy

VV "ozn.20" 4 4,000

116 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 3,000 26,54 79,62 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových

117 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 2,400 39,57 94,97 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dřevěných stěn plných

VV "mezi WC" 1,00*0,60*4 2,400

118 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,130 544,11 70,73 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

119 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,130 372,90 48,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 30 975,00

120 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 25,400 88,79 2 255,27 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV 12,70*2 25,400

121 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 17,000 23,65 402,05 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

122 K 771574268
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 45 

ks/m2
m2 25,400 490,03 12 446,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2

VV 12,70*2 25,400

123 M 597614449 dlažba keramická vnitřní tl.9mm m2 27,940 520,60 14 545,56

PP dlažba keramická vnitřní tl.9mm

VV Povrch dlažby bude mít tyto parametry: 

VV a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 

VV b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

VV c) úhel kluzu nejméně 10° 

VV 25,40*1,10 27,940

124 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 2,400 28,71 68,90 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

VV 0,80*3 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

125 M 590541310 přechodová lišta podlahová kovová m 2,640 338,30 893,11

PP přechodová lišta podlahová kovová

VV 2,40*1,10 2,640

126 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,545 373,52 203,57 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

127 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,545 293,18 159,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 781 Dokončovací práce - obklady 77 779,21

128 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 55,300 510,73 28 243,37 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV (5,82+2,18)*2*2,00*2 64,000

VV -0,80*2,00*4   -1,20*1,10*2 -9,040

VV (1,20+1,10*2)*0,05*2 0,340

VV Součet 55,300

129 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 60,830 656,20 39 916,65 CS ÚRS 2020 01

PP obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2

VV 55,30*1,10 60,830

130 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,000 126,54 2 151,18 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové

131 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 48,000 93,64 4 494,72 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací

132 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 64,000 37,03 2 369,92 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

133 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,905 373,52 338,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

134 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,905 293,18 265,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 491,05

135 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,750 83,13 311,74 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "zárubně" 1,25*3 3,750

136 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 3,750 81,82 306,83 CS ÚRS 2020 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

137 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,750 83,70 313,88 CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

138 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 3,750 99,24 372,15 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

139 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 12,47 37,41 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

140 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 14,77 44,31 CS ÚRS 2020 01

PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

141 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 26,54 79,62 CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

142 K 783606862 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm opálením m 3,000 8,37 25,11 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm opálením
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D 784 Malby 1 335,18

143 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 43,400 11,90 516,46 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

VV elektro (sousední místnosti)

VV 5,00 5,000

VV Součet 43,400

144 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 68,800 11,90 818,72 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

VV elektro (sousední místnosti)

VV 5,00 5,000

VV podhledy sádrokarton

VV 12,70*2 25,400

VV Součet 68,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 664,00
145 K 03000100 Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady kmpl 1,000 5 832,00 5 832,00

146 K 071002000 Provoz investora kmpl 1,000 5 832,00 5 832,00 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Petr Vachulka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

VACH2462B

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-03 Modernizace sociálních zařízení-pavilon B

Stavební MST s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

516 337,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

516 337,80 108 431,0021,00%

0,00

CZK 624 768,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VACH2462B

Stavba:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA624 768,80516 337,80SO-03 Modernizace sociálních zařízení-pavilon B

516 337,80 624 768,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-03 Modernizace sociálních zařízení-pavilon B

17.11.2022

Petr Vachulka

Martin Růžička
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 13 CC-CZ:
Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Petr Vachulka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 337,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 516 337,80 21,00% 108 430,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 768,74

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-03 Modernizace sociálních zařízení-pavilon B

SO-03 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon B

Stavební MST s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, 

které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 516 337,80

HSV - Práce a dodávky HSV 82 640,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 559,88

    61 - Úprava povrchů vnitřní 25 807,67

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 248,63

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 282,45

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 040,00

    96 - Bourání konstrukcí 33 531,31

    99 - Přesun hmot 4 170,24

PSV - Práce a dodávky PSV 422 033,62

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 824,30

    713 - Izolace tepelné 2 716,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 291,09

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 316,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 631,91

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 662,40

    740 - Elektroinstalace 52 313,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 108,41

    766 - Konstrukce truhlářské 30 588,89

    771 - Podlahy z dlaždic 30 975,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 77 779,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 491,05

    784 - Malby 1 335,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 664,00

SO-03 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon B

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-03 Modernizace sociálních zařízení-pavilon B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 516 337,80

D HSV Práce a dodávky HSV 82 640,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 559,88

1 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 5,760 1 486,09 8 559,88 CS ÚRS 2020 01

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

VV 4,80*1,20 5,760

D 61 Úprava povrchů vnitřní 25 807,67

2 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 55,300 208,69 11 540,56 CS ÚRS 2020 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV "pod obklady" 55,30 55,300

3 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 38,400 257,69 9 895,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,160 384,28 1 982,88 CS ÚRS 2020 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV "elektro" 100,00*0,03 3,000

VV "ZTI" 18,00*0,07 1,260

VV "ZTI" 9,00*0,10 0,900

VV Součet 5,160

5 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 3,000 796,31 2 388,93 CS ÚRS 2020 01

PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

VV "elektro" 100,00*0,03 3,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 248,63

6 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 25,400 172,60 4 384,04 CS ÚRS 2020 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20

VV 12,70*2 25,400

7 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,160 5 403,68 864,59 CS ÚRS 2020 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "ZTI" 4,00*0,20*0,20 0,160

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 282,45

8 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 25,400 50,49 1 282,45 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 12,70*2 25,400

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-03 Modernizace sociálních zařízení-pavilon B

SO-03 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 040,00

9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 50,000 80,80 4 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D 96 Bourání konstrukcí 33 531,31

10 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 0,600 90,66 54,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV "podezdívka vaničky" 1,00*2*0,30 0,600

11 K 952902041 Čištění podlah m2 25,400 19,09 484,89 CS ÚRS 2020 01

PP Čištění podlah

12 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 100,000 49,46 4 946,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

VV "elektro" 100,00 100,000

13 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 18,000 71,18 1 281,24 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV "ZTI" 18,00 18,000

14 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 9,000 72,63 653,67 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

VV "ZTI" 9,00 9,000

15 K 974042575 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm m 4,000 405,37 1 621,48 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm

VV "ZTI" 4,00 4,000

16 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 1,200 175,90 211,08 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm

17 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 3,000 17,89 53,67 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2

18 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 93,036 62,74 5 837,08 CS ÚRS 2020 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV (5,82+2,18)*2*3,20*2 102,400

VV -0,80*1,97*4   -1,20*1,50*2 -9,904

VV +(1,20+1,50)*2*0,05*2 0,540

VV Součet 93,036

19 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 18,148 72,39 1 313,73 CS ÚRS 2020 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV (4,80+2,18)*1,30*2 18,148

20 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 10,151 569,31 5 779,07 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

21 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 10,151 280,54 2 847,76 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 91,359 8,71 795,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

VV 10,151*9 'Přepočtené koeficientem množství 91,359

23 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04
t 10,115 742,00 7 505,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

VV 10,151-0,036 10,115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,036 4 060,22 146,17 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

VV "tepekná izolace-podhled" 0,036 0,036

D 99 Přesun hmot 4 170,24

25 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,278 974,81 4 170,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 422 033,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 824,30

26 K 71149311.01
Hydroizolační stěrka vodorovná, vč.penetrace, vč.bandáže rohů, koutů a odvodň.prvků, vč.dilatační pásky 

(dodávka+montáž)
m2 25,400 629,86 15 998,44

VV 12,70*2 25,400

27 K 71149312.01
Hydroizolační stěrka svislá (dodávka+montáž, vč.bandáží a otatních technologických postupů udávaných 

výrobcem)
m2 55,300 699,84 38 701,15

VV "pod obklady" 55,30 55,300

28 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2,000 6,40 12,80 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "ZTI" 2,00 2,000

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 95 845,00 95,85 CS ÚRS 2020 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 2,00*0,00035 0,001

30 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 4,000 72,35 289,40 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV 2,00*2 4,000

31 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 4,600 263,00 1 209,80 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 4,00*1,15 4,600

32 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,393 657,59 258,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

33 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,393 657,59 258,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 2 716,15

34 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 32,000 10,66 341,12 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

VV (5,82+2,18)*2*2 32,000

35 M 63152003 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm m 32,000 46,30 1 481,60 CS ÚRS 2020 01

PP pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm

36 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,000 26,78 53,56 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "ZTI" 2,00 2,000

37 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 0,102 8 108,20 827,04 CS ÚRS 2020 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034

VV 2,00*0,05*1,02 0,102

38 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,013 614,14 7,98 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

39 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,013 372,90 4,85 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 291,09

40 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,500 7,48 115,94 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

41 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 9,000 20,03 180,27 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

42 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 9,000 643,51 5 791,59 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

43 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,500 354,56 1 950,08 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

44 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 389,91 3 899,10 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

45 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 52,49 314,94 CS ÚRS 2020 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

46 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 78,13 468,78 CS ÚRS 2020 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

47 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 6,000 234,56 1 407,36 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50

48 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 460,27 2 761,62 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110

49 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 24,500 15,39 377,06 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

50 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,033 426,56 14,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

51 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,033 311,18 10,27 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 316,31

52 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 18,000 12,55 225,90 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm

53 K 722178711.01
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20-tlaková řada 

S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí D16, kotvení (dodávka+montáž)
m 12,000 306,01 3 672,12

PP
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20-tlaková řada S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí 

D16, kotvení (dodávka+montáž)

54 K 722178712.01
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25-tlaková řada 

S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí D16, kotvení (dodávka+montáž)
m 6,000 397,28 2 383,68

PP
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25-tlaková řada S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí 

D16, kotvení (dodávka+montáž)

55 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 18,000 86,79 1 562,22 CS ÚRS 2020 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 

13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

56 K 722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem pár 6,000 443,02 2 658,12 CS ÚRS 2020 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

57 K 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4
soubo

r
1,000 170,18 170,18 CS ÚRS 2020 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4
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58 M 484880719 termostatický směšovač kus 1,000 1 654,60 1 654,60

PP termostatický směšovač

59 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 18,000 20,15 362,70 CS ÚRS 2020 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

60 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,000 14,04 252,72 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

61 K 722171990 Napojení na stávající potrubí D do 25 mm kus 3,000 451,40 1 354,20

PP Napojení na stávající potrubí D do 25 mm

62 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,029 381,86 11,07 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

63 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,029 303,47 8,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 631,91

64 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soubo

r
5,000 132,23 661,15 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

65 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem
soubo

r
1,000 54,77 54,77 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem

66 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soubo

r
6,000 87,35 524,10 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

67 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soubo

r
6,000 52,36 314,16 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

68 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 98,20 98,20 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

69 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur
soubo

r
1,000 167,21 167,21 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin

70 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 4,000 2 266,92 9 067,68 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

71 M 642360919 klozet keramický dětský kus 4,000 2 503,00 10 012,00

PP klozet keramický dětský

72 M 552817009 montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí kus 4,000 3 419,30 13 677,20

PP montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí

73 M 60002618501 ovládací tlačítko pro předstěnové moduly kus 4,000 682,30 2 729,20

PP ovládací tlačítko pro předstěnové moduly

74 K 725121521.01 Pisoárový záchodek závěsný (dodávka+montáž)
soubo

r
1,000 5 732,21 5 732,21

PP Pisoárový záchodek závěsný (dodávka+montáž)

75 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva
soubo

r
6,000 1 408,81 8 452,86 CS ÚRS 2020 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

76 M 642110442 umyvadlo keramické pro dospělé kus 1,000 1 093,90 1 093,90

PP umyvadlo keramické pro dospělé

77 M 642110443 umyvadlo keramické pro děti kus 5,000 1 362,50 6 812,50

PP umyvadlo keramické pro děti

78 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou
soubo

r
17,000 144,27 2 452,59 CS ÚRS 2020 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2

79 M 551456341 ventil rohový kus 17,000 72,30 1 229,10

PP ventil rohový 
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80 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 6,000 177,80 1 066,80 CS ÚRS 2020 01

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

81 M 551439911 baterie umyvadlová kus 6,000 613,80 3 682,80

PP baterie umyvadlová

82 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 289,07 289,07 CS ÚRS 2020 01

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy

83 M 551455001 baterie sprchová kus 1,000 2 142,30 2 142,30

PP baterie sprchová 

84 K 725241113.01 Sprchová vanička akrylát 1000x1000mm, výška cca 50mm, vč.boční plastové stěny (dodávka+montáž)
soubo

r
1,000 9 472,89 9 472,89

PP Sprchová vanička akrylát 1000x1000mm, výška cca 50mm, vč.boční plastové stěny (dodávka+montáž)

85 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubo

r
6,000 1 223,06 7 338,36 CS ÚRS 2020 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

86 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1,880 463,94 872,21 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2

VV 4,70*0,40 1,880

87 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm m2 2,068 1 484,70 3 070,36 CS ÚRS 2020 01

PP zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm

VV 1,88*1,10 2,068

88 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 6,000 345,66 2 073,96 CS ÚRS 2020 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

89 K 725865501 Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 2 344,72 2 344,72 CS ÚRS 2020 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50

90 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,260 446,26 116,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

91 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,260 321,47 83,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 662,40

92 K 735110990
Nové deskové otopné těleso s bočním 1stranným připojením - radiátor 22-050120-60-10 TRV15 RŠ15, 

vč.demontáže a likvidace původního radiátoru, vč.repase stávajících rozvodů potrubí (dodávka+montáž)
kus 2,000 9 331,20 18 662,40

D 740 Elektroinstalace 52 313,72

93 K 741120090 Vodič CYKY 3x1,5mm (dodávka+montáž) m 150,000 92,15 13 822,50

PP Vodič CYKY 3x1,5mm (dodávka+montáž)

94 K 741110090 Chráničky nad podhledem (dodávka+montáž) m 50,000 103,81 5 190,50

PP Chráničky nad podhledem (dodávka+montáž)

95 K 741136090 Napojení do stávající rozvodnice (dodávka+montáž) kus 1,000 1 166,40 1 166,40

PP Napojení do stávající rozvodnice (dodávka+montáž)

96 K 741310090 Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální, vč.krabice (dodávka+montáž) kus 2,000 466,56 933,12

PP Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální, vč.krabice (dodávka+montáž)

97 K 741372190
Svítidlo přisazené - LED obdélníkového tvaru s difuzorem, výkon 50W, krytí IP44, barva teplá 3000K 

(dodávka+montáž)
kus 6,000 2 974,32 17 845,92

PP Svítidlo přisazené - LED obdélníkového tvaru s difuzorem, výkon 50W, krytí IP44, barva teplá 3000K (dodávka+montáž)

98 K 741320190 Proudový chránič s jističem 2P/1+N OLE-16B-1N-030AC (dodávka+montáž) kus 1,000 1 458,00 1 458,00

PP Proudový chránič s jističem 2P/1+N OLE-16B-1N-030AC (dodávka+montáž)

99 K 741210090 Montáž rozvaděče kus 1,000 4 082,40 4 082,40

PP Montáž rozvaděče

100 K 741371890 Demontáž stávajících rozvodů a svítidel hod 5,000 466,56 2 332,80
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PP Demontáž stávajících rozvodů a svítidel

101 K 741371896 Poplatek za recyklaci svitidel ks 4,000 58,32 233,28

PP Poplatek za recyklaci svitidel

102 K 741810090 Revize kus 1,000 5 248,80 5 248,80

PP Revize

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 108,41

103 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,400 714,02 18 136,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

P
Poznámka k položce: 

V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 12,70*2 25,400

104 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 24,400 34,50 841,80 CS ÚRS 2020 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

105 K 766431811 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2 m2 25,400 67,58 1 716,53 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy do 1,5 m2

106 K 766431822 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů m2 25,400 24,40 619,76 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů

107 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 25,400 19,65 499,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka 

izolace do 100 mm

108 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,302 637,69 192,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

109 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,302 339,47 102,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 30 588,89

110 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 448,33 1 344,99 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

111 M 61101 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé levé hladké 80/197cm kus 1,000 3 474,20 3 474,20

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.01" 1 1,000

112 M 61102 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé levé hladké 80/197cm kus 1,000 3 474,20 3 474,20

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.02" 1 1,000

113 M 61103 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové z 1/3 prosklené otevíravé pravé, 80/197cm kus 1,000 5 672,10 5 672,10

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm
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VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV zasklení - jednoduché, sklo bezpečnostní, typ kůra

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.03" 1 1,000

114 K 766-15 Dřevěný kryt radiátoru - lamelový (dodávka+montáž) ks 2,000 5 248,80 10 497,60

VV atypický výrobek - dodávka firmy

VV rozměr - cca 1200 / 250 mm, výška cca 900 mm

VV konstrukce - bukové překližky v kombinaci s prvky masivních laminovaných

VV                     desek, snímatelný čelní panel, vybaveno výškovou rektifikací

VV povrch - hladký, laminovaný - druh dle investora

VV výrobek určen přímo do prostorů mateřských školek

VV osazení - kotveno do podlahy a stěny

VV "ozn.15" 2 2,000

115 K 766-20 Vnitřní dřevěná dělící stěna mezi záchodovými mísami na WC pro děti (dodávka+montáž) ks 4,000 1 458,00 5 832,00

VV rozměr - 600 / 1000 mm

VV konstrukce - laminovaná dřevotříska + kovové nožičky

VV povrch desky - hladká, laminovaná - druh dle investora

VV osazení - kotveno do podlahy

VV "ozn.20" 4 4,000

116 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 3,000 26,54 79,62 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových

117 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 2,400 39,57 94,97 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dřevěných stěn plných

VV "mezi WC" 1,00*0,60*4 2,400

118 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,130 544,11 70,73 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

119 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,130 372,90 48,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 30 975,00

120 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 25,400 88,79 2 255,27 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV 12,70*2 25,400

121 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 17,000 23,65 402,05 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

122 K 771574268
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 45 

ks/m2
m2 25,400 490,03 12 446,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2

VV 12,70*2 25,400

123 M 597614449 dlažba keramická vnitřní tl.9mm m2 27,940 520,60 14 545,56

PP dlažba keramická vnitřní tl.9mm

VV Povrch dlažby bude mít tyto parametry: 

VV a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 

VV b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

VV c) úhel kluzu nejméně 10° 

VV 25,40*1,10 27,940

124 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 2,400 28,71 68,90 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

VV 0,80*3 2,400
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125 M 590541310 přechodová lišta podlahová kovová m 2,640 338,30 893,11

PP přechodová lišta podlahová kovová

VV 2,40*1,10 2,640

126 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,545 373,52 203,57 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

127 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,545 293,18 159,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 781 Dokončovací práce - obklady 77 779,21

128 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 55,300 510,73 28 243,37 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV (5,82+2,18)*2*2,00*2 64,000

VV -0,80*2,00*4   -1,20*1,10*2 -9,040

VV (1,20+1,10*2)*0,05*2 0,340

VV Součet 55,300

129 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 60,830 656,20 39 916,65 CS ÚRS 2020 01

PP obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2

VV 55,30*1,10 60,830

130 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,000 126,54 2 151,18 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové

131 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 48,000 93,64 4 494,72 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací

132 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 64,000 37,03 2 369,92 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

133 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,905 373,52 338,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

134 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,905 293,18 265,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 491,05

135 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,750 83,13 311,74 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "zárubně" 1,25*3 3,750

136 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 3,750 81,82 306,83 CS ÚRS 2020 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

137 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,750 83,70 313,88 CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

138 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 3,750 99,24 372,15 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

139 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 12,47 37,41 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

140 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 14,77 44,31 CS ÚRS 2020 01

PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

141 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 26,54 79,62 CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

142 K 783606862 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm opálením m 3,000 8,37 25,11 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm opálením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Malby 1 335,18

143 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 43,400 11,90 516,46 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

VV elektro (sousední místnosti)

VV 5,00 5,000

VV Součet 43,400

144 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 68,800 11,90 818,72 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

VV elektro (sousední místnosti)

VV 5,00 5,000

VV podhledy sádrokarton

VV 12,70*2 25,400

VV Součet 68,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 664,00
145 K 03000100 Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady kmpl 1,000 5 832,00 5 832,00

146 K 071002000 Provoz investora kmpl 1,000 5 832,00 5 832,00 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Petr Vachulka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

VACH2462C

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-04 Modernizace sociálních zařízení-pavilon C

Stavební MST s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

516 337,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

516 337,80 108 431,0021,00%

0,00

CZK 624 768,80
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VACH2462C

Stavba:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA624 768,80516 337,80SO-04 Modernizace sociálních zařízení-pavilon C

516 337,80 624 768,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-04 Modernizace sociálních zařízení-pavilon C

17.11.2022

Petr Vachulka

Martin Růžička
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 13 CC-CZ:
Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Petr Vachulka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 337,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 516 337,80 21,00% 108 430,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 768,74

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-04 Modernizace sociálních zařízení-pavilon C

SO-04 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon C

Stavební MST s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, 

které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 516 337,80

HSV - Práce a dodávky HSV 82 640,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 559,88

    61 - Úprava povrchů vnitřní 25 807,67

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 248,63

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 282,45

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 040,00

    96 - Bourání konstrukcí 33 531,31

    99 - Přesun hmot 4 170,24

PSV - Práce a dodávky PSV 422 033,62

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 824,30

    713 - Izolace tepelné 2 716,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 291,09

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 316,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 631,91

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 662,40

    740 - Elektroinstalace 52 313,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 108,41

    766 - Konstrukce truhlářské 30 588,89

    771 - Podlahy z dlaždic 30 975,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 77 779,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 491,05

    784 - Malby 1 335,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 664,00

SO-04 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon C

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-04 Modernizace sociálních zařízení-pavilon C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 516 337,80

D HSV Práce a dodávky HSV 82 640,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 559,88

1 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 5,760 1 486,09 8 559,88 CS ÚRS 2020 01

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

VV 4,80*1,20 5,760

D 61 Úprava povrchů vnitřní 25 807,67

2 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 55,300 208,69 11 540,56 CS ÚRS 2020 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV "pod obklady" 55,30 55,300

3 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 38,400 257,69 9 895,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,160 384,28 1 982,88 CS ÚRS 2020 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV "elektro" 100,00*0,03 3,000

VV "ZTI" 18,00*0,07 1,260

VV "ZTI" 9,00*0,10 0,900

VV Součet 5,160

5 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 3,000 796,31 2 388,93 CS ÚRS 2020 01

PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

VV "elektro" 100,00*0,03 3,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 248,63

6 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 25,400 172,60 4 384,04 CS ÚRS 2020 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20

VV 12,70*2 25,400

7 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,160 5 403,68 864,59 CS ÚRS 2020 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "ZTI" 4,00*0,20*0,20 0,160

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 282,45

8 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 25,400 50,49 1 282,45 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 12,70*2 25,400

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-04 Modernizace sociálních zařízení-pavilon C

SO-04 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 040,00

9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 50,000 80,80 4 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D 96 Bourání konstrukcí 33 531,31

10 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 0,600 90,66 54,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV "podezdívka vaničky" 1,00*2*0,30 0,600

11 K 952902041 Čištění podlah m2 25,400 19,09 484,89 CS ÚRS 2020 01

PP Čištění podlah

12 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 100,000 49,46 4 946,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

VV "elektro" 100,00 100,000

13 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 18,000 71,18 1 281,24 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV "ZTI" 18,00 18,000

14 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 9,000 72,63 653,67 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

VV "ZTI" 9,00 9,000

15 K 974042575 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm m 4,000 405,37 1 621,48 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm

VV "ZTI" 4,00 4,000

16 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 1,200 175,90 211,08 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm

17 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 3,000 17,89 53,67 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2

18 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 93,036 62,74 5 837,08 CS ÚRS 2020 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV (5,82+2,18)*2*3,20*2 102,400

VV -0,80*1,97*4   -1,20*1,50*2 -9,904

VV +(1,20+1,50)*2*0,05*2 0,540

VV Součet 93,036

19 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 18,148 72,39 1 313,73 CS ÚRS 2020 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV (4,80+2,18)*1,30*2 18,148

20 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 10,151 569,31 5 779,07 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

21 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 10,151 280,54 2 847,76 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 91,359 8,71 795,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

VV 10,151*9 'Přepočtené koeficientem množství 91,359

23 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04
t 10,115 742,00 7 505,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

VV 10,151-0,036 10,115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,036 4 060,22 146,17 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

VV "tepekná izolace-podhled" 0,036 0,036

D 99 Přesun hmot 4 170,24

25 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,278 974,81 4 170,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 422 033,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 824,30

26 K 71149311.01
Hydroizolační stěrka vodorovná, vč.penetrace, vč.bandáže rohů, koutů a odvodň.prvků, vč.dilatační pásky 

(dodávka+montáž)
m2 25,400 629,86 15 998,44

VV 12,70*2 25,400

27 K 71149312.01
Hydroizolační stěrka svislá (dodávka+montáž, vč.bandáží a otatních technologických postupů udávaných 

výrobcem)
m2 55,300 699,84 38 701,15

VV "pod obklady" 55,30 55,300

28 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2,000 6,40 12,80 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "ZTI" 2,00 2,000

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 95 845,00 95,85 CS ÚRS 2020 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 2,00*0,00035 0,001

30 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 4,000 72,35 289,40 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV 2,00*2 4,000

31 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 4,600 263,00 1 209,80 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 4,00*1,15 4,600

32 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,393 657,59 258,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

33 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,393 657,59 258,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 2 716,15

34 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 32,000 10,66 341,12 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

VV (5,82+2,18)*2*2 32,000

35 M 63152003 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm m 32,000 46,30 1 481,60 CS ÚRS 2020 01

PP pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm

36 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,000 26,78 53,56 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "ZTI" 2,00 2,000

37 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 0,102 8 108,20 827,04 CS ÚRS 2020 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034

VV 2,00*0,05*1,02 0,102

38 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,013 614,14 7,98 CS ÚRS 2020 01
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PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

39 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,013 372,90 4,85 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 291,09

40 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,500 7,48 115,94 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

41 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 9,000 20,03 180,27 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

42 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 9,000 643,51 5 791,59 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

43 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,500 354,56 1 950,08 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

44 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 389,91 3 899,10 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

45 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 52,49 314,94 CS ÚRS 2020 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

46 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 78,13 468,78 CS ÚRS 2020 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

47 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 6,000 234,56 1 407,36 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50

48 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 460,27 2 761,62 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110

49 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 24,500 15,39 377,06 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

50 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,033 426,56 14,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

51 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,033 311,18 10,27 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 316,31

52 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 18,000 12,55 225,90 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm

53 K 722178711.01
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20-tlaková řada 

S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí D16, kotvení (dodávka+montáž)
m 12,000 306,01 3 672,12

PP
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20-tlaková řada S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí 

D16, kotvení (dodávka+montáž)

54 K 722178712.01
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25-tlaková řada 

S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí D16, kotvení (dodávka+montáž)
m 6,000 397,28 2 383,68

PP
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25-tlaková řada S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí 

D16, kotvení (dodávka+montáž)

55 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 18,000 86,79 1 562,22 CS ÚRS 2020 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 

13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

56 K 722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem pár 6,000 443,02 2 658,12 CS ÚRS 2020 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

57 K 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4
soubo

r
1,000 170,18 170,18 CS ÚRS 2020 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4
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58 M 484880719 termostatický směšovač kus 1,000 1 654,60 1 654,60

PP termostatický směšovač

59 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 18,000 20,15 362,70 CS ÚRS 2020 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

60 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,000 14,04 252,72 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

61 K 722171990 Napojení na stávající potrubí D do 25 mm kus 3,000 451,40 1 354,20

PP Napojení na stávající potrubí D do 25 mm

62 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,029 381,86 11,07 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

63 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,029 303,47 8,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 631,91

64 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soubo

r
5,000 132,23 661,15 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

65 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem
soubo

r
1,000 54,77 54,77 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem

66 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soubo

r
6,000 87,35 524,10 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

67 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soubo

r
6,000 52,36 314,16 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

68 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 98,20 98,20 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

69 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur
soubo

r
1,000 167,21 167,21 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin

70 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 4,000 2 266,92 9 067,68 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

71 M 642360919 klozet keramický dětský kus 4,000 2 503,00 10 012,00

PP klozet keramický dětský

72 M 552817009 montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí kus 4,000 3 419,30 13 677,20

PP montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí

73 M 60002618501 ovládací tlačítko pro předstěnové moduly kus 4,000 682,30 2 729,20

PP ovládací tlačítko pro předstěnové moduly

74 K 725121521.01 Pisoárový záchodek závěsný (dodávka+montáž)
soubo

r
1,000 5 732,21 5 732,21

PP Pisoárový záchodek závěsný (dodávka+montáž)

75 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva
soubo

r
6,000 1 408,81 8 452,86 CS ÚRS 2020 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

76 M 642110442 umyvadlo keramické pro dospělé kus 1,000 1 093,90 1 093,90

PP umyvadlo keramické pro dospělé

77 M 642110443 umyvadlo keramické pro děti kus 5,000 1 362,50 6 812,50

PP umyvadlo keramické pro děti

78 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou
soubo

r
17,000 144,27 2 452,59 CS ÚRS 2020 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2

79 M 551456341 ventil rohový kus 17,000 72,30 1 229,10

PP ventil rohový 
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80 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 6,000 177,80 1 066,80 CS ÚRS 2020 01

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

81 M 551439911 baterie umyvadlová kus 6,000 613,80 3 682,80

PP baterie umyvadlová

82 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 289,07 289,07 CS ÚRS 2020 01

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy

83 M 551455001 baterie sprchová kus 1,000 2 142,30 2 142,30

PP baterie sprchová 

84 K 725241113.01 Sprchová vanička akrylát 1000x1000mm, výška cca 50mm, vč.boční plastové stěny (dodávka+montáž)
soubo

r
1,000 9 472,89 9 472,89

PP Sprchová vanička akrylát 1000x1000mm, výška cca 50mm, vč.boční plastové stěny (dodávka+montáž)

85 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubo

r
6,000 1 223,06 7 338,36 CS ÚRS 2020 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

86 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1,880 463,94 872,21 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2

VV 4,70*0,40 1,880

87 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm m2 2,068 1 484,70 3 070,36 CS ÚRS 2020 01

PP zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm

VV 1,88*1,10 2,068

88 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 6,000 345,66 2 073,96 CS ÚRS 2020 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

89 K 725865501 Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 2 344,72 2 344,72 CS ÚRS 2020 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50

90 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,260 446,26 116,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

91 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,260 321,47 83,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 662,40

92 K 735110990
Nové deskové otopné těleso s bočním 1stranným připojením - radiátor 22-050120-60-10 TRV15 RŠ15, 

vč.demontáže a likvidace původního radiátoru, vč.repase stávajících rozvodů potrubí (dodávka+montáž)
kus 2,000 9 331,20 18 662,40

D 740 Elektroinstalace 52 313,72

93 K 741120090 Vodič CYKY 3x1,5mm (dodávka+montáž) m 150,000 92,15 13 822,50

PP Vodič CYKY 3x1,5mm (dodávka+montáž)

94 K 741110090 Chráničky nad podhledem (dodávka+montáž) m 50,000 103,81 5 190,50

PP Chráničky nad podhledem (dodávka+montáž)

95 K 741136090 Napojení do stávající rozvodnice (dodávka+montáž) kus 1,000 1 166,40 1 166,40

PP Napojení do stávající rozvodnice (dodávka+montáž)

96 K 741310090 Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální, vč.krabice (dodávka+montáž) kus 2,000 466,56 933,12

PP Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální, vč.krabice (dodávka+montáž)

97 K 741372190
Svítidlo přisazené - LED obdélníkového tvaru s difuzorem, výkon 50W, krytí IP44, barva teplá 3000K 

(dodávka+montáž)
kus 6,000 2 974,32 17 845,92

PP Svítidlo přisazené - LED obdélníkového tvaru s difuzorem, výkon 50W, krytí IP44, barva teplá 3000K (dodávka+montáž)

98 K 741320190 Proudový chránič s jističem 2P/1+N OLE-16B-1N-030AC (dodávka+montáž) kus 1,000 1 458,00 1 458,00

PP Proudový chránič s jističem 2P/1+N OLE-16B-1N-030AC (dodávka+montáž)

99 K 741210090 Montáž rozvaděče kus 1,000 4 082,40 4 082,40

PP Montáž rozvaděče

100 K 741371890 Demontáž stávajících rozvodů a svítidel hod 5,000 466,56 2 332,80
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PP Demontáž stávajících rozvodů a svítidel

101 K 741371896 Poplatek za recyklaci svitidel ks 4,000 58,32 233,28

PP Poplatek za recyklaci svitidel

102 K 741810090 Revize kus 1,000 5 248,80 5 248,80

PP Revize

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 108,41

103 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,400 714,02 18 136,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

P
Poznámka k položce: 

V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 12,70*2 25,400

104 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 24,400 34,50 841,80 CS ÚRS 2020 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

105 K 766431811 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2 m2 25,400 67,58 1 716,53 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy do 1,5 m2

106 K 766431822 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů m2 25,400 24,40 619,76 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů

107 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 25,400 19,65 499,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka 

izolace do 100 mm

108 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,302 637,69 192,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

109 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,302 339,47 102,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 30 588,89

110 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 448,33 1 344,99 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

111 M 61101 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé levé hladké 80/197cm kus 1,000 3 474,20 3 474,20

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.01" 1 1,000

112 M 61102 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé levé hladké 80/197cm kus 1,000 3 474,20 3 474,20

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.02" 1 1,000

113 M 61103 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové z 1/3 prosklené otevíravé pravé, 80/197cm kus 1,000 5 672,10 5 672,10

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV zasklení - jednoduché, sklo bezpečnostní, typ kůra

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.03" 1 1,000

114 K 766-15 Dřevěný kryt radiátoru - lamelový (dodávka+montáž) ks 2,000 5 248,80 10 497,60

VV atypický výrobek - dodávka firmy

VV rozměr - cca 1200 / 250 mm, výška cca 900 mm

VV konstrukce - bukové překližky v kombinaci s prvky masivních laminovaných

VV                     desek, snímatelný čelní panel, vybaveno výškovou rektifikací

VV povrch - hladký, laminovaný - druh dle investora

VV výrobek určen přímo do prostorů mateřských školek

VV osazení - kotveno do podlahy a stěny

VV "ozn.15" 2 2,000

115 K 766-20 Vnitřní dřevěná dělící stěna mezi záchodovými mísami na WC pro děti (dodávka+montáž) ks 4,000 1 458,00 5 832,00

VV rozměr - 600 / 1000 mm

VV konstrukce - laminovaná dřevotříska + kovové nožičky

VV povrch desky - hladká, laminovaná - druh dle investora

VV osazení - kotveno do podlahy

VV "ozn.20" 4 4,000

116 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 3,000 26,54 79,62 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových

117 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 2,400 39,57 94,97 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dřevěných stěn plných

VV "mezi WC" 1,00*0,60*4 2,400

118 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,130 544,11 70,73 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

119 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,130 372,90 48,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 30 975,00

120 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 25,400 88,79 2 255,27 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV 12,70*2 25,400

121 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 17,000 23,65 402,05 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

122 K 771574268
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 45 

ks/m2
m2 25,400 490,03 12 446,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2

VV 12,70*2 25,400

123 M 597614449 dlažba keramická vnitřní tl.9mm m2 27,940 520,60 14 545,56

PP dlažba keramická vnitřní tl.9mm

VV Povrch dlažby bude mít tyto parametry: 

VV a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 

VV b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

VV c) úhel kluzu nejméně 10° 

VV 25,40*1,10 27,940

124 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 2,400 28,71 68,90 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

VV 0,80*3 2,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

125 M 590541310 přechodová lišta podlahová kovová m 2,640 338,30 893,11

PP přechodová lišta podlahová kovová

VV 2,40*1,10 2,640

126 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,545 373,52 203,57 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

127 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,545 293,18 159,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 781 Dokončovací práce - obklady 77 779,21

128 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 55,300 510,73 28 243,37 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV (5,82+2,18)*2*2,00*2 64,000

VV -0,80*2,00*4   -1,20*1,10*2 -9,040

VV (1,20+1,10*2)*0,05*2 0,340

VV Součet 55,300

129 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 60,830 656,20 39 916,65 CS ÚRS 2020 01

PP obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2

VV 55,30*1,10 60,830

130 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,000 126,54 2 151,18 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové

131 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 48,000 93,64 4 494,72 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací

132 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 64,000 37,03 2 369,92 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

133 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,905 373,52 338,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

134 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,905 293,18 265,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 491,05

135 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,750 83,13 311,74 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "zárubně" 1,25*3 3,750

136 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 3,750 81,82 306,83 CS ÚRS 2020 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

137 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,750 83,70 313,88 CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

138 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 3,750 99,24 372,15 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

139 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 12,47 37,41 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

140 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 14,77 44,31 CS ÚRS 2020 01

PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

141 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 26,54 79,62 CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

142 K 783606862 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm opálením m 3,000 8,37 25,11 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm opálením
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Malby 1 335,18

143 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 43,400 11,90 516,46 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

VV elektro (sousední místnosti)

VV 5,00 5,000

VV Součet 43,400

144 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 68,800 11,90 818,72 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

VV elektro (sousední místnosti)

VV 5,00 5,000

VV podhledy sádrokarton

VV 12,70*2 25,400

VV Součet 68,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 664,00
145 K 03000100 Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady kmpl 1,000 5 832,00 5 832,00

146 K 071002000 Provoz investora kmpl 1,000 5 832,00 5 832,00 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896
DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Petr Vachulka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 624 768,80

VACH2462D

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-05 Modernizace sociálních zařízení-pavilon D

Stavební MST s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

516 337,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

516 337,80 108 431,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VACH2462D

Stavba:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum:

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-05 Modernizace sociálních zařízení-pavilon D

17.11.2022

Petr Vachulka

Martin Růžička

624 768,80516 337,80SO-05 Modernizace sociálních zařízení-pavilon D

516 337,80 624 768,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 13 CC-CZ:
Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:

Petr Vachulka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Martin Růžička DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 337,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 516 337,80 21,00% 108 430,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 624 768,74

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-05 Modernizace sociálních zařízení-pavilon D

SO-05 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon D

Stavební MST s. r. o.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, 

které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel: Martin Růžička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 516 337,80

HSV - Práce a dodávky HSV 82 640,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 559,88

    61 - Úprava povrchů vnitřní 25 807,67

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 248,63

    94 - Lešení a stavební výtahy 1 282,45

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 040,00

    96 - Bourání konstrukcí 33 531,31

    99 - Přesun hmot 4 170,24

PSV - Práce a dodávky PSV 422 033,62

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 824,30

    713 - Izolace tepelné 2 716,15

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 291,09

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 316,31

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 631,91

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 662,40

    740 - Elektroinstalace 52 313,72

    763 - Konstrukce suché výstavby 22 108,41

    766 - Konstrukce truhlářské 30 588,89

    771 - Podlahy z dlaždic 30 975,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 77 779,21

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 491,05

    784 - Malby 1 335,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 664,00

SO-05 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon D

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-05 Modernizace sociálních zařízení-pavilon D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Boletice n.L.-Děčín Datum: 17.11.2022

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Petr Vachulka

Uchazeč: Stavební MST s. r. o. Zpracovatel: Martin Růžička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 516 337,80

D HSV Práce a dodávky HSV 82 640,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 559,88

1 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 5,760 1 486,09 8 559,88 CS ÚRS 2020 01

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

VV 4,80*1,20 5,760

D 61 Úprava povrchů vnitřní 25 807,67

2 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 55,300 208,69 11 540,56 CS ÚRS 2020 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV "pod obklady" 55,30 55,300

3 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 38,400 257,69 9 895,30 CS ÚRS 2020 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,160 384,28 1 982,88 CS ÚRS 2020 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV "elektro" 100,00*0,03 3,000

VV "ZTI" 18,00*0,07 1,260

VV "ZTI" 9,00*0,10 0,900

VV Součet 5,160

5 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 3,000 796,31 2 388,93 CS ÚRS 2020 01

PP Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

VV "elektro" 100,00*0,03 3,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 248,63

6 K 632451425 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný m2 25,400 172,60 4 384,04 CS ÚRS 2020 01

PP Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 20

VV 12,70*2 25,400

7 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,160 5 403,68 864,59 CS ÚRS 2020 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

VV "ZTI" 4,00*0,20*0,20 0,160

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 282,45

8 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 25,400 50,49 1 282,45 CS ÚRS 2020 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 12,70*2 25,400

MŠ K.H.Borovského 336, Boletice n.L.-Děčín, SO-05 Modernizace sociálních zařízení-pavilon D

SO-05 - Modernizace sociálních zařízení-pavilon D

Strana 6 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 040,00

9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 50,000 80,80 4 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D 96 Bourání konstrukcí 33 531,31

10 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 0,600 90,66 54,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

VV "podezdívka vaničky" 1,00*2*0,30 0,600

11 K 952902041 Čištění podlah m2 25,400 19,09 484,89 CS ÚRS 2020 01

PP Čištění podlah

12 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 100,000 49,46 4 946,00 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm

VV "elektro" 100,00 100,000

13 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 18,000 71,18 1 281,24 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

VV "ZTI" 18,00 18,000

14 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 9,000 72,63 653,67 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm

VV "ZTI" 9,00 9,000

15 K 974042575 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm m 4,000 405,37 1 621,48 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm

VV "ZTI" 4,00 4,000

16 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm m 1,200 175,90 211,08 CS ÚRS 2020 01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm

17 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 3,000 17,89 53,67 CS ÚRS 2020 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2

18 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 93,036 62,74 5 837,08 CS ÚRS 2020 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV (5,82+2,18)*2*3,20*2 102,400

VV -0,80*1,97*4   -1,20*1,50*2 -9,904

VV +(1,20+1,50)*2*0,05*2 0,540

VV Součet 93,036

19 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 18,148 72,39 1 313,73 CS ÚRS 2020 01

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV (4,80+2,18)*1,30*2 18,148

20 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 10,151 569,31 5 779,07 CS ÚRS 2020 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

21 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 10,151 280,54 2 847,76 CS ÚRS 2020 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

22 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 91,359 8,71 795,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

VV 10,151*9 'Přepočtené koeficientem množství 91,359

23 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04
t 10,115 742,00 7 505,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 09 04

VV 10,151-0,036 10,115
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24 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,036 4 060,22 146,17 CS ÚRS 2020 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

VV "tepekná izolace-podhled" 0,036 0,036

D 99 Přesun hmot 4 170,24

25 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,278 974,81 4 170,24 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 422 033,62

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 824,30

26 K 71149311.01
Hydroizolační stěrka vodorovná, vč.penetrace, vč.bandáže rohů, koutů a odvodň.prvků, vč.dilatační pásky 

(dodávka+montáž)
m2 25,400 629,86 15 998,44

VV 12,70*2 25,400

27 K 71149312.01
Hydroizolační stěrka svislá (dodávka+montáž, vč.bandáží a otatních technologických postupů udávaných 

výrobcem)
m2 55,300 699,84 38 701,15

VV "pod obklady" 55,30 55,300

28 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 2,000 6,40 12,80 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV "ZTI" 2,00 2,000

29 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 95 845,00 95,85 CS ÚRS 2020 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 2,00*0,00035 0,001

30 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 4,000 72,35 289,40 CS ÚRS 2020 01

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV 2,00*2 4,000

31 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 4,600 263,00 1 209,80 CS ÚRS 2020 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 4,00*1,15 4,600

32 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,393 657,59 258,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

33 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,393 657,59 258,43 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

D 713 Izolace tepelné 2 716,15

34 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 32,000 10,66 341,12 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

VV (5,82+2,18)*2*2 32,000

35 M 63152003 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm m 32,000 46,30 1 481,60 CS ÚRS 2020 01

PP pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x50x1000mm

36 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2,000 26,78 53,56 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "ZTI" 2,00 2,000

37 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 m3 0,102 8 108,20 827,04 CS ÚRS 2020 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034

VV 2,00*0,05*1,02 0,102

38 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,013 614,14 7,98 CS ÚRS 2020 01
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PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

39 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,013 372,90 4,85 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 17 291,09

40 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,500 7,48 115,94 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75

41 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 9,000 20,03 180,27 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

42 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 9,000 643,51 5 791,59 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

43 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,500 354,56 1 950,08 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

44 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 389,91 3 899,10 CS ÚRS 2020 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

45 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 52,49 314,94 CS ÚRS 2020 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

46 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 78,13 468,78 CS ÚRS 2020 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

47 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 6,000 234,56 1 407,36 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50

48 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 460,27 2 761,62 CS ÚRS 2020 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110

49 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 24,500 15,39 377,06 CS ÚRS 2020 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

50 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,033 426,56 14,08 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

51 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,033 311,18 10,27 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 316,31

52 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 18,000 12,55 225,90 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm

53 K 722178711.01
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20-tlaková řada 

S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí D16, kotvení (dodávka+montáž)
m 12,000 306,01 3 672,12

PP
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D20-tlaková řada S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí 

D16, kotvení (dodávka+montáž)

54 K 722178712.01
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25-tlaková řada 

S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí D16, kotvení (dodávka+montáž)
m 6,000 397,28 2 383,68

PP
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT průměr D25-tlaková řada S3.2 + PPR s Al vrstvou - potrubí 

D16, kotvení (dodávka+montáž)

55 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm m 18,000 86,79 1 562,22 CS ÚRS 2020 01

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 

13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

56 K 722220122 Nástěnka pro baterii G 3/4 s jedním závitem pár 6,000 443,02 2 658,12 CS ÚRS 2020 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4

57 K 725819202 Montáž ventilů nástěnných G 3/4
soubo

r
1,000 170,18 170,18 CS ÚRS 2020 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 3/4

Strana 9 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 M 484880719 termostatický směšovač kus 1,000 1 654,60 1 654,60

PP termostatický směšovač

59 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 18,000 20,15 362,70 CS ÚRS 2020 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

60 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,000 14,04 252,72 CS ÚRS 2020 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

61 K 722171990 Napojení na stávající potrubí D do 25 mm kus 3,000 451,40 1 354,20

PP Napojení na stávající potrubí D do 25 mm

62 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,029 381,86 11,07 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

63 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 0,029 303,47 8,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 95 631,91

64 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soubo

r
5,000 132,23 661,15 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

65 K 725122817 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem
soubo

r
1,000 54,77 54,77 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem

66 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soubo

r
6,000 87,35 524,10 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

67 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soubo

r
6,000 52,36 314,16 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

68 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 98,20 98,20 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

69 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur
soubo

r
1,000 167,21 167,21 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin

70 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 4,000 2 266,92 9 067,68 CS ÚRS 2020 01

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

71 M 642360919 klozet keramický dětský kus 4,000 2 503,00 10 012,00

PP klozet keramický dětský

72 M 552817009 montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí kus 4,000 3 419,30 13 677,20

PP montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí

73 M 60002618501 ovládací tlačítko pro předstěnové moduly kus 4,000 682,30 2 729,20

PP ovládací tlačítko pro předstěnové moduly

74 K 725121521.01 Pisoárový záchodek závěsný (dodávka+montáž)
soubo

r
1,000 5 732,21 5 732,21

PP Pisoárový záchodek závěsný (dodávka+montáž)

75 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva
soubo

r
6,000 1 408,81 8 452,86 CS ÚRS 2020 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

76 M 642110442 umyvadlo keramické pro dospělé kus 1,000 1 093,90 1 093,90

PP umyvadlo keramické pro dospělé

77 M 642110443 umyvadlo keramické pro děti kus 5,000 1 362,50 6 812,50

PP umyvadlo keramické pro děti

78 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou
soubo

r
17,000 144,27 2 452,59 CS ÚRS 2020 01

PP Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2

79 M 551456341 ventil rohový kus 17,000 72,30 1 229,10

PP ventil rohový 
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80 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ kus 6,000 177,80 1 066,80 CS ÚRS 2020 01

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

81 M 551439911 baterie umyvadlová kus 6,000 613,80 3 682,80

PP baterie umyvadlová

82 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 289,07 289,07 CS ÚRS 2020 01

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy

83 M 551455001 baterie sprchová kus 1,000 2 142,30 2 142,30

PP baterie sprchová 

84 K 725241113.01 Sprchová vanička akrylát 1000x1000mm, výška cca 50mm, vč.boční plastové stěny (dodávka+montáž)
soubo

r
1,000 9 472,89 9 472,89

PP Sprchová vanička akrylát 1000x1000mm, výška cca 50mm, vč.boční plastové stěny (dodávka+montáž)

85 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubo

r
6,000 1 223,06 7 338,36 CS ÚRS 2020 01

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

86 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 1,880 463,94 872,21 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2

VV 4,70*0,40 1,880

87 M 63465126 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm m2 2,068 1 484,70 3 070,36 CS ÚRS 2020 01

PP zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm

VV 1,88*1,10 2,068

88 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 6,000 345,66 2 073,96 CS ÚRS 2020 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

89 K 725865501 Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou kus 1,000 2 344,72 2 344,72 CS ÚRS 2020 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50

90 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,260 446,26 116,03 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

91 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,260 321,47 83,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 662,40

92 K 735110990
Nové deskové otopné těleso s bočním 1stranným připojením - radiátor 22-050120-60-10 TRV15 RŠ15, 

vč.demontáže a likvidace původního radiátoru, vč.repase stávajících rozvodů potrubí (dodávka+montáž)
kus 2,000 9 331,20 18 662,40

D 740 Elektroinstalace 52 313,72

93 K 741120090 Vodič CYKY 3x1,5mm (dodávka+montáž) m 150,000 92,15 13 822,50

PP Vodič CYKY 3x1,5mm (dodávka+montáž)

94 K 741110090 Chráničky nad podhledem (dodávka+montáž) m 50,000 103,81 5 190,50

PP Chráničky nad podhledem (dodávka+montáž)

95 K 741136090 Napojení do stávající rozvodnice (dodávka+montáž) kus 1,000 1 166,40 1 166,40

PP Napojení do stávající rozvodnice (dodávka+montáž)

96 K 741310090 Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální, vč.krabice (dodávka+montáž) kus 2,000 466,56 933,12

PP Vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální, vč.krabice (dodávka+montáž)

97 K 741372190
Svítidlo přisazené - LED obdélníkového tvaru s difuzorem, výkon 50W, krytí IP44, barva teplá 3000K 

(dodávka+montáž)
kus 6,000 2 974,32 17 845,92

PP Svítidlo přisazené - LED obdélníkového tvaru s difuzorem, výkon 50W, krytí IP44, barva teplá 3000K (dodávka+montáž)

98 K 741320190 Proudový chránič s jističem 2P/1+N OLE-16B-1N-030AC (dodávka+montáž) kus 1,000 1 458,00 1 458,00

PP Proudový chránič s jističem 2P/1+N OLE-16B-1N-030AC (dodávka+montáž)

99 K 741210090 Montáž rozvaděče kus 1,000 4 082,40 4 082,40

PP Montáž rozvaděče

100 K 741371890 Demontáž stávajících rozvodů a svítidel hod 5,000 466,56 2 332,80
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PP Demontáž stávajících rozvodů a svítidel

101 K 741371896 Poplatek za recyklaci svitidel ks 4,000 58,32 233,28

PP Poplatek za recyklaci svitidel

102 K 741810090 Revize kus 1,000 5 248,80 5 248,80

PP Revize

D 763 Konstrukce suché výstavby 22 108,41

103 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,400 714,02 18 136,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

P
Poznámka k položce: 

V ceně jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

VV 12,70*2 25,400

104 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 24,400 34,50 841,80 CS ÚRS 2020 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

105 K 766431811 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2 m2 25,400 67,58 1 716,53 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy do 1,5 m2

106 K 766431822 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů m2 25,400 24,40 619,76 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž obložení sloupů nebo pilířů podkladových roštů

107 K 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm m2 25,400 19,65 499,11 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka 

izolace do 100 mm

108 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,302 637,69 192,58 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

109 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,302 339,47 102,52 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 30 588,89

110 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 3,000 448,33 1 344,99 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

111 M 61101 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé levé hladké 80/197cm kus 1,000 3 474,20 3 474,20

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.01" 1 1,000

112 M 61102 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevíravé levé hladké 80/197cm kus 1,000 3 474,20 3 474,20

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm

VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.02" 1 1,000

113 M 61103 vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové z 1/3 prosklené otevíravé pravé, 80/197cm kus 1,000 5 672,10 5 672,10

VV s polodrážkou, do stávající ocelové zárubně

VV rozměr - 800 / 1970 mm
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VV konstrukce dveřního křídla - dřevěná

VV povrch dveří - hladký, laminátový - druh dle investora

VV zasklení - jednoduché, sklo bezpečnostní, typ kůra

VV kování - běžné z lehkých kovů, z opačné strany než jsou závěsy na dveře

VV            osazeno vodorovné madlo ve výšce 800 mm přes celou šířku křídla

VV zámek - dózický

VV "ozn.03" 1 1,000

114 K 766-15 Dřevěný kryt radiátoru - lamelový (dodávka+montáž) ks 2,000 5 248,80 10 497,60

VV atypický výrobek - dodávka firmy

VV rozměr - cca 1200 / 250 mm, výška cca 900 mm

VV konstrukce - bukové překližky v kombinaci s prvky masivních laminovaných

VV                     desek, snímatelný čelní panel, vybaveno výškovou rektifikací

VV povrch - hladký, laminovaný - druh dle investora

VV výrobek určen přímo do prostorů mateřských školek

VV osazení - kotveno do podlahy a stěny

VV "ozn.15" 2 2,000

115 K 766-20 Vnitřní dřevěná dělící stěna mezi záchodovými mísami na WC pro děti (dodávka+montáž) ks 4,000 1 458,00 5 832,00

VV rozměr - 600 / 1000 mm

VV konstrukce - laminovaná dřevotříska + kovové nožičky

VV povrch desky - hladká, laminovaná - druh dle investora

VV osazení - kotveno do podlahy

VV "ozn.20" 4 4,000

116 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus 3,000 26,54 79,62 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových

117 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 2,400 39,57 94,97 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž dřevěných stěn plných

VV "mezi WC" 1,00*0,60*4 2,400

118 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,130 544,11 70,73 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

119 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,130 372,90 48,48 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 30 975,00

120 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 25,400 88,79 2 255,27 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

VV 12,70*2 25,400

121 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 17,000 23,65 402,05 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

122 K 771574268
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 45 

ks/m2
m2 25,400 490,03 12 446,76 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 35 do 45 ks/m2

VV 12,70*2 25,400

123 M 597614449 dlažba keramická vnitřní tl.9mm m2 27,940 520,60 14 545,56

PP dlažba keramická vnitřní tl.9mm

VV Povrch dlažby bude mít tyto parametry: 

VV a) součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 

VV b) hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 

VV c) úhel kluzu nejméně 10° 

VV 25,40*1,10 27,940

124 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 2,400 28,71 68,90 CS ÚRS 2020 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

VV 0,80*3 2,400
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125 M 590541310 přechodová lišta podlahová kovová m 2,640 338,30 893,11

PP přechodová lišta podlahová kovová

VV 2,40*1,10 2,640

126 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,545 373,52 203,57 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

127 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,545 293,18 159,78 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 781 Dokončovací práce - obklady 77 779,21

128 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 55,300 510,73 28 243,37 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

VV (5,82+2,18)*2*2,00*2 64,000

VV -0,80*2,00*4   -1,20*1,10*2 -9,040

VV (1,20+1,10*2)*0,05*2 0,340

VV Součet 55,300

129 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 60,830 656,20 39 916,65 CS ÚRS 2020 01

PP obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2

VV 55,30*1,10 60,830

130 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 17,000 126,54 2 151,18 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové

131 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 48,000 93,64 4 494,72 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací

132 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 64,000 37,03 2 369,92 CS ÚRS 2020 01

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

133 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,905 373,52 338,04 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

134 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,905 293,18 265,33 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 491,05

135 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,750 83,13 311,74 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "zárubně" 1,25*3 3,750

136 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 3,750 81,82 306,83 CS ÚRS 2020 01

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

137 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 3,750 83,70 313,88 CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

138 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 3,750 99,24 372,15 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

139 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 12,47 37,41 CS ÚRS 2020 01

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

140 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 14,77 44,31 CS ÚRS 2020 01

PP Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

141 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 3,000 26,54 79,62 CS ÚRS 2020 01

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

142 K 783606862 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm opálením m 3,000 8,37 25,11 CS ÚRS 2020 01

PP Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm opálením
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D 784 Malby 1 335,18

143 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 43,400 11,90 516,46 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

VV elektro (sousední místnosti)

VV 5,00 5,000

VV Součet 43,400

144 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 68,800 11,90 818,72 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny

VV (5,82+2,18)*2*(3,20-2,00)*2 38,400

VV elektro (sousední místnosti)

VV 5,00 5,000

VV podhledy sádrokarton

VV 12,70*2 25,400

VV Součet 68,800

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 664,00
145 K 03000100 Zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady kmpl 1,000 5 832,00 5 832,00

146 K 071002000 Provoz investora kmpl 1,000 5 832,00 5 832,00 CS ÚRS 2020 01

PP Provoz investora
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