

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2023-1114/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: INVESTEX stavební s.r.o
Sídlo: Londýnská 730/59, 12000 Praha 2 - Vinohrady
Statutární zástupce: Jakub Cholt, jednatel
IČO: 03625150
DIČ: CZ03625150
Bankovní spojení: Raiffeisenbank,
Číslo účtu: 890074/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Rekonstrukce WC ve 2.n.p. a 3.n.p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV**“.

2. Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou dle projektové dokumentace zpracované Ing. Vladimírem Poldou, IČO 87820641 se sídlem Dvořákova 1318/13, 405 02 Děčín II, č. zakázky 08/2023.

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

3. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
- atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- revizní zprávy,
- dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,
- fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
- doklady o likvidaci odpadů,
- všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto

prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
9. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

II.

Místo plnění zhotovitele

Budova A1 Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly na st.p.č. 1012, k.ú. Podmokly.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do **60 dnů** od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Práce budou prováděny postupně po jednotlivých etapách (patrech) shora směrem dolů v souladu s pokyny zástupce objednatele a TDS, tak aby nebyl zásadně ovlivněn provoz objektu. Bude nutné dodržovat bezpečnostní a hygienické podmínky na staveništi včetně zabezpečení stavebního prostoru a minimalizovat prašnost při realizaci stavebních prací.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení a úklidu předaných prostor a pozemků a písemné protokolární předání objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

1 720 717,03 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionsedmsetdvacetisícsešmsetsedmnáct korun českých, tři haléře bez DPH).

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
- a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné provedenosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury.
- b) Zbýlých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy.
- c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena

informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množstvím. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.

5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup do deníku zajistí objednatel.
 2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně.
 3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele - Kristýna Eichelmannová, technik realizace, - TDS.
 - za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
 4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
 5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
 6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
 7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
 8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
- Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
- a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - b) zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob,
 - c) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - d) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - e) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveniště po celou dobu realizace stavby,
 - g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - h) uvedení všech prostor, pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
 10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců

- těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
 12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
 13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
 14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
 15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.
 16. Při stavbě je vyžadováno minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu recyklovat u příslušného subjektu s oprávněním – recyklační středisko. Zhotovitel toto doloží vážnými listky z recyklačního střediska. Dále zhotovitel předá objednateli kopii smlouvy o zajištění předání tohoto množství odpadu do zařízení určeného pro nakládání s tímto druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a to do 7 dnů od obdržení výzvy k předání kopie smlouvy.
 17. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
 18. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
 19. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
 20. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.

21. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
23. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
24. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho částí. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
25. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
26. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
27. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
28. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
29. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
30. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
31. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
32. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatel:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatel, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatel jeho zabudováním.

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.
12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 16 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Uhrazením této smluvní pokuty nijak nezanikají zhotovitelovy povinnosti dle této smlouvy ani případné nároky na náhradu škody.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,

- d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
- za zhotovitele: Jakub Cholt, jednatel
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere v úvahu, že podle tohoto nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění provede objednatel.
6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 17 31 02 dne 17.10.2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
Příloha č. 2 - Oceněné položkové soupisy dodávek a prací,
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně 22.11.2023

V Praze 13.11.2023

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele
Jakub Cholt, jednatel

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení	Ing. František Martinec
Role ve stavebním deníku	stavbyvedoucí
Emailová adresa (pro přihlášení)	
Autorizace v oboru - Pozemní stavby	ČKAIT 1003697

*Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku
Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-65
Stavba: REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

KSO:
Místo: st.p.č.1012

CC-CZ:
Datum: 5.11.2023

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INVESTEX stavební s.r.o

IČ: 03625150
DIČ: CZ03625150

Projektant:
Ing. Vladimír POLDA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Duben

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 720 717,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 720 717,03	361 350,58
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 082 067,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-65		
Stavba:	REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN		
Místo:	st.p.č.1012	Datum:	05.11.2023
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Projektant:	Ing. Vladimír POLDA
Uchazeč:	INVESTEX stavební s.r.o	Zpracovatel:	Ing. Jan Duben

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 720 717,03	2 082 067,61
SO	Stavební část	760 820,43	920 592,72
EL	Elektroinstalace	490 169,50	593 105,10
ÚT	Vytápění	115 339,10	139 560,31
ZTI	Zdravotně technické instalace	324 388,00	392 509,48
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	36 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

SO - Stavební část

KSO:

Místo: st.p.č.1012

CC-CZ:

Datum: 05.11.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESTEX stavební s.r.o

IČ:

03625150

DIČ:

CZ03625150

Projektant:

Ing. Vladimír POLDA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

760 820,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	760 820,43	21,00%	159 772,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

920 592,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

SO - Stavební část

Místo: st.p.č.1012

Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

760 820,43

HSV - Práce a dodávky HSV

225 687,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 637,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	47 200,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 938,86
997 - Přesun sutě	65 266,97
998 - Přesun hmot	8 643,68

PSV - Práce a dodávky PSV

535 132,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 907,63
713 - Izolace tepelné	3 937,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 550,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	34 482,36
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 360,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 350,00
751 - Vzduchotechnika	27 077,05
763 - Konstrukce suché výstavby	46 826,22
766 - Konstrukce truhlářské	71 293,70
771 - Podlahy z dlaždic	76 513,84
781 - Dokončovací práce - obklady	230 275,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 559,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt: SO - Stavební část

Místo: st.p.č.1012 Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 760 820,43

D HSV Práce a dodávky HSV 225 687,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 67 637,69

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,095	25 870,00	2 457,65
	VV		"2.NP - U100" 4*1*10,6*0,001		0,042		
	VV		"3.NP - U100" 5*1*10,6*0,001		0,053		
	VV		Součet		0,095		

2 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,095 41 980,00 3 988,10

3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	55,915	940,00	52 560,10
	VV		"2.NP" 3,31*(2,8+0,96*2)-0,6*1,97*2+3,21*(2,32+1,4+0,57+0,12)-0,6*1,97*2+1,8*0,6		26,131		
	VV		"3.NP" 3,23*(2,8+0,96*2)-0,6*1,97*2+3,19*(0,6*2+0,8+2,32+1,4+0,57+0,12)-0,6*1,97*3		29,784		
	VV	příč100	Součet		55,915		

4	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	8,808	980,00	8 631,84
	VV		"2.NP" 1,2*(0,96*2+1,01+0,74)		4,404		
	VV		"3.NP" 1,2*(0,96*2+1,01+0,74)		4,404		
	VV		Součet		8,808		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 47 200,31

5	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	58,334	190,00	11 083,46
	VV		"2.NP" 2*((3,31-1,8)*(2,8+0,96*2)-0,6*(1,97-1,8)*2+(3,21-1,8)*(2,32+1,4+0,57+0,12)-0,6*(1,97-1,8)*2+1,8*0,6)		28,035		
	VV		"3.NP" 2*((3,23-1,8)*(2,8+0,96*2)-0,6*(1,97-1,8)*2+(3,19-1,8)*(0,6*2+0,8+2,32+1,4+0,57+0,12)-0,6*(1,97-1,8)*3)		30,299		
	VV	nomít	Součet		58,334		

6	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	60,215	190,00	11 440,85
	VV		"2.NP" (2,95-1,8)*(4,82+1,3+2,36+2,02+1,3*2+0,96)-(0,6*(1,97-1,8)+1,3*(2,95-1,8)+0,6*(2,75-1,8))		14,002		
	VV		"2.NP" (2,9-1,8)*(1,7+3,16+1,77+2,26+0,87+2,64+1,4*2+1,01+0,74)-(0,6*(1,97-1,8)+1,15*(2,76-1,8)+0,6*(2,74-1,8))		16,875		
	VV		"3.NP" (2,85-1,8)*(4,82+1,3+2,36+2,02+1,3*2+0,96)-(0,6*(1,97-1,8)+1,3*(2,85-1,8)+0,6*(2,75-1,8))		12,726		
	VV		"3.NP" (2,9-1,8)*(1,5+0,8+2,32+1,77+2,26+0,87+2,64+1,4*2+1,01+0,74)-(0,6*(1,97-1,8)+1,15*(2,77-1,8)+0,6*(2,72-1,8))		16,612		
	VV	opromít	Součet		60,215		

7	K	632441216	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 25 do 30 mm	m2	26,800	490,00	13 132,00
	VV	P1	"dle výpisu skladeb - P1" 10,4+1,4+1,6+9,9+1,4+1,6+0,5		26,800		

8	K	632441218	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 přes 35 do 40 mm	m2	22,200	520,00	11 544,00
	VV	P2	"dle výpisu skladeb - P2" 8,5+1,3+1,3+8,5+1,3+1,3		22,200		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 938,86

9	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	85,918	140,00	12 028,52
	VV		"2.NP" (3,09+0,14)*(4,51+0,96*2)-0,6*1,97*3+(3,12+0,07)*(1,43+2,23+0,79+0,8+2,7+1,05+0,25+0,3)-0,6*1,97*4		42,959		
	VV		"3.NP" (3,09+0,14)*(4,51+0,96*2)-0,6*1,97*3+(3,12+0,07)*(1,43+2,23+0,79+0,8+2,7+1,05+0,25+0,3)-0,6*1,97*4		42,959		
	VV		Součet		85,918		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,898	1 150,00	3 332,70
	VV		"dle stávajících skladeb P1" BP1*0,06		1,320		
	VV		"dle stávajících skladeb P2" BP2*0,06		1,578		
	VV		Součet		2,898		
11	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,540	980,00	1 509,20
	VV		"dle stávajících skladeb P1" BP1*0,07		1,540		
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,548	185,00	3 061,38
	VV		"2.NP" 0,6*1,97*7		8,274		
	VV		"3.NP" 0,6*1,97*7		8,274		
	VV		Součet		16,548		
13	K	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	161,972	105,00	17 007,06
	VV		"2.NP" (3,16-1,59)*(4,51*2+1,3*2)-(1,3*(2,95-1,59)+4*0,6*(1,97-1,59))+(3,16-1,61)*(0,96*4+1,6*2+1,38*2)-(0,6*(2,75-1,61)+2*0,6*(1,97-1,61))		29,637		
	VV		(3,16-2)*(0,96*2+1,62*2)		5,986		
	VV		(3,14-1,61)*(1,81+4,51+0,87+2,7+1,05+1,43)-(1,15*(2,8-1,61)+4*0,6*(1,97-1,61))+(3,14-2)*(1,68*2+0,8*2)		22,348		
	VV		(3,14-1,61)*(2,23*2+1,43*2+0,79*2+1,49*2)-(0,6*(2,72-1,61)*2+2*0,6*(1,97-1,61))		16,412		
	VV		(3,14-1,61)*(1,57+1,26+0,85+0,73+1,05)-0,6*(1,97-1,61)		8,138		
	VV		"2.NP" (3,09-1,61)*(4,51*2+1,34*2)-(1,3*(2,95-1,61)+4*0,6*(1,97-1,61))+(3,09-1,61)*(0,92*4+1,56*2+1,37*2)-(0,6*(2,75-1,61)+2*0,6*(1,97-1,61))		27,713		
	VV		(3,09-2)*(0,92*2+1,67*2)		5,646		
	VV		(3,12-1,61)*(1,87+4,51+0,88+2,7+1,05+1,43)-(1,15*(2,8-1,61)+4*0,6*(1,97-1,61))+(3,12-2)*(1,7*2+0,79*2)		22,130		
	VV		(3,12-1,61)*(2,17*2+1,43*2+0,79*2+1,47*2)-(0,6*(2,72-1,61)*2+2*0,6*(1,97-1,61))		15,933		
	VV		(3,12-1,61)*(1,58+1,25+0,85+0,73+1,05)-0,6*(1,97-1,61)		8,029		
	VV	bomít	Součet		161,972		
D	997		Přesun sutě				65 266,97
14	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	41,811	550,00	22 996,05
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	41,811	380,00	15 888,18
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	334,488	29,00	9 700,15
	VV		41,811*8 'Přepočtené koeficientem množství		334,488		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	41,811	399,00	16 682,59
D	998		Přesun hmot				8 643,68
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	9,712	890,00	8 643,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				535 132,92
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				15 907,63
19	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	49,000	320,00	15 680,00
	VV		"dle výpisu skladeb - P1" P1		26,800		
	VV		"dle výpisu skladeb - P2" P2		22,200		
	VV		Součet		49,000		
20	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,221	1 030,00	227,63
D	713		Izolace tepelné				3 937,70
21	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,200	55,00	1 221,00
	VV		"dle výpisu skladeb - P2" P2		22,200		
22	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 60mm	m2	23,310	115,00	2 680,65
	VV		22,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,310		
23	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,035	1 030,00	36,05
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				4 550,00
24	K	72111080R	Demontáž stávajících rozvodů ZTI včetně odvozu a následné likvidace	Kč	1,000	4 550,00	4 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				34 482,36
25	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	330,00	1 980,00
26	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	330,00	1 320,00
27	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	330,00	2 640,00
28	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	4,000	850,00	3 400,00
29	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	8,000	290,00	2 320,00
30	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	8,000	290,00	2 320,00
31	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	290,00	1 160,00
32	K	72529999R	Osoušeč rukou elektrický	soubor	4,000	950,00	3 800,00
33	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	350,00	700,00
34	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 l	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00
35	K	72590095D	Demontáž doplňků koupelen	kus	27,000	290,00	7 830,00
	VV		"dávkovač mýdla" 10		10,000		
	VV		"držák ručníku" 4		4,000		
	VV		"sušák" 4		4,000		
	VV		"toaletní papír" 5		5,000		
	VV		"koš" 4		4,000		
	VV		Součet		27,000		
36	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	1 030,00	12,36
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				2 360,00
37	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	4,000	590,00	2 360,00
	VV		2+2		4,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				4 350,00
38	K	74112081R	Demontáž stávajících rozvodů elektro včetně odvozu a následné likvidace	Kč	1,000	4 350,00	4 350,00
D 751			Vzduchotechnika				27 077,05
39	K	751122051	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního D do 100 mm	kus	2,000	580,00	1 160,00
40	M	54233103	ventilátor radiální malý plastový 100 H snímač vlhkosti a časový	kus	2,000	4 698,00	9 396,00
41	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	380,00	760,00
42	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	2,000	2 480,00	4 960,00
43	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	4,800	1 367,00	6 561,60
	VV		"2.NP" 2,4		2,400		
	VV		"3.NP" 2,4		2,400		
	VV		Součet		4,800		
44	K	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	4,800	880,00	4 224,00
45	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,015	1 030,00	15,45
D 763			Konstrukce suché výstavby				46 826,22
46	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	49,000	310,00	15 190,00
	VV		"2.NP" 10,4+1,4+1,6+8,5+1,3+1,3		24,500		
	VV		"3.NP" 9,9+1,4+1,6+0,5+8,5+1,3+1,3		24,500		
	VV	sdkpodh	Součet		49,000		
47	M	63126361	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=0,95 viditelný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	51,450	390,00	20 065,50
	VV		49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		51,450		
48	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	0,920	1 090,00	1 002,80
49	K	763164791	Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění	m2	8,808	980,00	8 631,84
	VV		"2.NP" 1,2*(0,96*2+1,01+0,74)		4,404		
	VV		"3.NP" 1,2*(0,96*2+1,01+0,74)		4,404		
	VV		Součet		8,808		
50	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	9,248	155,00	1 433,44
	VV		8,808*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,248		
51	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,244	1 030,00	251,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,244	1 030,00	251,32
D 766			Konstrukce truhlářské				71 293,70
53	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	9,000	170,00	1 530,00
54	M	61160050	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plné 600x1970mm	kus	9,000	2 150,00	19 350,00
55	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	1,000	115,00	115,00
56	M	54924002	zámek zadlabací mezipokojový levý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	1,000	290,00	290,00
57	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	8,000	130,00	1 040,00
58	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	8,000	850,00	6 800,00
59	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	9,000	1 550,00	13 950,00
60	M	61181101	zárubeň jednokřídla obložková s dýhovaným povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm	kus	9,000	2 380,00	21 420,00
61	K	76681284R	Demontáž kuchyňské linky a zpětné osazení po realizaci nové kanalizace a přívodu vody	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
VV			"pro další použití, včetně stavebních úprav v místě osazení" 1		1,000		
62	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,290	1 030,00	298,70
D 771			Podlahy z dlaždic				76 513,84
63	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	48,300	120,00	5 796,00
VV BP1			"dle stávajících skladeb P1" 6,4+1,6+1,4+1,6+6,6+1,5+1,3+1,6		22,000		
VV BP2			"dle stávajících skladeb P2" 5,9+1,4+1,5+3,1+1,2+6+1,4+1,5+3,1+1,2		26,300		
VV			Součet		48,300		
64	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	49,000	760,00	37 240,00
VV			"dle výpisu skladeb - P1" P1		26,800		
VV			"dle výpisu skladeb - P2" P2		22,200		
VV			Součet		49,000		
65	M	59761116	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	53,900	590,00	31 801,00
VV			49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		53,900		
66	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,628	1 030,00	1 676,84
D 781			Dokončovací práce - obklady				230 275,00
67	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	173,193	120,00	20 783,16
VV			"2.NP" 1,59*(4,51*2+1,3*2-0,6*4)-1,3*(1,59-1,02)+1,61*(0,96*4+1,6*2+1,38*2-0,6*2)-0,6*(1,61-1,45)+2*(0,96*2+1,62*2)-0,6*1,97+0,26*(1,3+0,96) 1,61*(1,81+4,51+0,87+2,7+1,05+1,43-0,6*4)-1,15*(1,61-0,92)+2*(1,68*2+0,8*2)-0,6*1,97+1,61*(2,23*2+1,43*2-0,6+0,79*2+1,49*2-0,6)-0,6*(1,61-1,47)*2 1,61*(1,57+1,26+0,85+0,73+1,05-0,6)+0,26*(1,15+0,6*2) "3.NP" 1,61*(4,51*2+1,3*2-0,6*4)-1,3*(1,61-0,92)+1,61*(0,92*4+1,56*2+1,37*2-0,6*2)-0,6*(1,61-1,45)+2*(0,92*2+1,67*2)-0,6*1,97+0,26*(1,3+0,92) 1,61*(1,87+4,51+0,88+2,7+1,05+1,43-0,6*4)-1,15*(1,61-0,93)+2*(1,7*2+0,79*2)-0,6*1,97+1,61*(2,17*2+1,43*2-0,6+0,79*2+1,47*2-0,6)-0,6*(1,61-1,42)*2 1,61*(1,58+1,25+0,85+0,73+1,05-0,6)+0,26*(1,15+0,6*2) Součet		37,394		
VV					41,023		
VV					8,436		
VV					37,034		
VV					40,870		
VV					8,436		
VV					173,193		
68	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	151,374	690,00	104 448,06
VV			"2.NP" 1,8*(4,82*2+2,36*2+0,96*4+1,3*4-0,6*5)-(1,3*(1,8-1,02)+0,6*(1,8-1,45)) 1,8*(2,64*2+4,82*2+0,6*2+1,4*4+1,01*2+1,21*2-0,6*5)-(1,15*(1,8-0,92)+2*0,6*(1,8-1,47)) "3.NP" 1,8*(4,82*2+2,36*2+0,96*4+1,3*4-0,6*5)-(1,3*(1,8-0,92)+0,6*(1,8-1,45)) 1,8*(2,64*2+4,82*2+0,6*2+1,4*4+1,01*2+1,21*2-0,6*5)-(1,15*(1,8-0,93)+2*0,6*(1,8-1,42)) Součet		35,496		
VV					40,280		
VV					35,366		
VV					40,232		
VV					151,374		
69	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	166,511	550,00	91 581,05
VV			151,374*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		166,511		
70	K	78149102R	Zrcadlo se zapuštěním do roviny s obkladem	kus	8,000	650,00	5 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	781674113	Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	9,220	450,00	4 149,00
	VV		"2.NP" 1,3+0,96+1,15+0,6*2		4,610		
	VV		"3.NP" 1,3+0,96+1,15+0,6*2		4,610		
	VV		Součet		9,220		
72	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,028	550,00	1 115,40
	VV		9,22*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		2,028		
73	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,911	1 030,00	2 998,33
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				17 559,42
74	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	161,972	36,00	5 830,99
	VV		bomít		161,972		
75	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	167,549	70,00	11 728,43
	VV		nomít+sdkpodh+opromít		167,549		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

EL - Elektroinstalace

KSO:

Místo: st.p.č.1012

CC-CZ:

Datum: 05.11.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESTEX stavební s.r.o

IČ:

03625150

DIČ:

CZ03625150

Projektant:

Ing. Vladimír POLDA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

490 169,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490 169,50	21,00%	102 935,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

593 105,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

EL - Elektroinstalace

Místo: st.p.č.1012

Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	490 169,50
D1 - Dodávky zařízení	238 098,00
D2 - Materiál elektromontážní	75 915,50
D3 - Elektromontáže	93 171,00
D4 - Elektromontáže	22 400,00
D5 - Ostatní náklady	14 185,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	46 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 600,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

EL - Elektroinstalace

Místo:	st.p.č.1012	Datum:	05.11.2023
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Projektant:	Ing. Vladimír POLDA
Uchazeč:	INVESTEX stavební s.r.o	Zpracovatel:	Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 490 169,50

D D1 Dodávky zařízení 238 098,00

1	M	000715111	rozvaděč RS5 2.NP dle v.č. D14-05 provedení EI30	ks	1,000	90 329,00	90 329,00
2	M	000715111.1	rozvaděč RS6 3.NP dle v.č.D14-06 provedení EI30	ks	1,000	90 329,00	90 329,00
3	M	000509204	svítidlo downlight EL1 LED15W 1500lm 4000K	ks	12,000	930,00	11 160,00
4	M	000509202	svítidlo downlight EL3 LED10W 1000lm 4000K	ks	16,000	895,00	14 320,00
5	M	000509206	svítidlo downlight EL2 LED20W 2100lm 4000K	ks	16,000	950,00	15 200,00
6	M	000498003	IR splachovač 2 pisoáry včetně zdroje	ks	2,000	3 380,00	6 760,00
7	K	D101	doprava dodávek	%	5,000	1 000,00	5 000,00
8	K	D102	přesun dodávek	%	5,000	1 000,00	5 000,00

D D2 Materiál elektromontážní 75 915,50

9	M	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	380,000	16,25	6 175,00
10	M	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	270,000	26,25	7 087,50
11	M	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	14,000	12,50	175,00
12	M	000410727	SESTAVA spínač+snímač pohybu Swing 3299U-A00007		8,000	1 795,00	14 360,00
13	M	000409883	strojek spínače automat/snímač poh/ 3299U-A00007	ks	8,000	1 090,00	8 720,00
14	M	000410735	snímač pohybu spínače automatického 3299G-A02180	ks	8,000	1 090,00	8 720,00
15	M	000420191	rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010	ks	8,000	21,00	168,00
16	M	000409881	snímač pohybu stropní vestavný 3299-22102	ks	8,000	980,00	7 840,00
17	M	000420163	zásuvka 16A/250Vstř Swing 5518G-A02349(strojek)	ks	5,000	82,00	410,00
18	M	000420191	rámeček pro 1 přístroj Swing 3901G-A00010	ks	5,000	22,00	110,00
19	M	000363031	Žlab MERKUR 2 50/50 GZ rozteč podpěr cca.2,0m	M	70,000	205,00	14 350,00
20	M	D201	prořez	%	10,000	380,00	3 800,00
21	M	D202	materiál podružný	%	10,000	400,00	4 000,00

D D3 Elektromontáže 93 171,00

22	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000	21 980,00	21 980,00
23	K	210190002	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg	ks	1,000	21 980,00	21 980,00
24	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	380,000	35,00	13 300,00
25	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	270,000	35,00	9 450,00
26	K	210200032	svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	ks	12,000	190,00	2 280,00
27	K	210200032	svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	ks	16,000	190,00	3 040,00
28	K	210200032	svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	ks	16,000	190,00	3 040,00
29	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	14,000	39,00	546,00
30	K	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	8,000	370,00	2 960,00
31	K	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	5,000	215,00	1 075,00
32	K	210290751	montáž ventilátoru/stáv konstr bez zapoj/do 1,5kW	ks	2,000	580,00	1 160,00
33	K	210290751.1	montáž splachovačů	ks	2,000	580,00	1 160,00
34	K	210020133	kabelový rošt do š.40cm	m	70,000	160,00	11 200,00

D D4 Elektromontáže 22 400,00

35	K	210190002.1	rozvodnice/elektrozařízení do hmotnosti 50kg /dmtž	ks	2,000	8 200,00	16 400,00
36	K	D401	PPV pro elektromontáže	%	10,000	600,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D5 Ostatní náklady							14 185,00
37	K	219002271	vysekání výklenku/zed' cihla/ plocha od 0,25m2	m3	2,000	1 380,00	2 760,00
38	K	219002633	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 70mm/š.do 150mm	m	6,000	130,00	780,00
39	K	219003694	omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV	m	6,000	130,00	780,00
40	K	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	55,000	75,00	4 125,00
41	K	219000101	vyhledání stávajících obvodů	hod	4,000	410,00	1 640,00
42	K	219990011	demontáže stávající elektroinstalace	hod	10,000	410,00	4 100,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							46 400,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 800,00
43	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	10 800,00	10 800,00
D VRN3 Zařízení staveniště							5 000,00
44	K	030001000	Zařízení staveniště	%	10,000	500,00	5 000,00
D VRN4 Inženýrská činnost							20 600,00
45	K	044002000	Revize	Kč	1,000	12 800,00	12 800,00
46	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	7 800,00	7 800,00
D VRN7 Provozní vlivy							10 000,00
47	K	071103000	Investorská činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

ÚT - Vytápění

KSO:

Místo: st.p.č.1012

CC-CZ:

Datum: 05.11.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESTEX stavební s.r.o

IČ:

03625150

DIČ:

CZ03625150

Projektant:

Ing. Vladimír POLDA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 339,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 339,10	21,00%	24 221,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 560,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

ÚT - Vytápění

Místo:

st.p.č.1012

Datum:

05.11.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant:

Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč:

INVESTEX stavební s.r.o

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 339,10

HSV - Práce a dodávky HSV

8 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

107 339,10

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 153,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

101 186,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

ÚT - Vytápění

Místo: st.p.č.1012

Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 339,10

D HSV Práce a dodávky HSV 8 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 000,00

1	K	9710429UT	Stavební přípomoci pro ÚT - vybourání otvorů a stěnových drážek pro rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného zapravení	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 107 339,10

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 153,00

2	K	73322330R	Přeložení stávajícího potrubí do stěny	m	7,000	879,00	6 153,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV 3,5*2 7,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 101 186,10

3	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	46,500	1 150,00	53 475,00
4	K	735511064	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	51,150	154,00	7 877,10
5	K	735511068	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polybutylen 16x2,0 mm pro vodící lištu rozteč 200 mm	m	229,000	64,00	14 656,00
6	K	7355110R1	RTL ventil (nastavení regulačního prvku) - včetně stěnové skříňky a napojení na stávající rozvod	kus	4,000	4 950,00	19 800,00
7	K	735999R01	Vyregulování systému a revize	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,126	3 000,00	378,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: st.p.č.1012

CC-CZ:

Datum: 05.11.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESTEX stavební s.r.o

IČ:

03625150

DIČ:

CZ03625150

Projektant:

Ing. Vladimír POLDA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

324 388,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 388,00	21,00%	68 121,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

392 509,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

ZTI - Zdravotně technické instalace

Místo: st.p.č.1012

Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

324 388,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 113,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 700,00

997 - Přesun sutě

7 413,00

PSV - Práce a dodávky PSV

297 275,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

34 973,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

60 177,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

159 871,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

42 254,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

ZTI - Zdravotné technické instalace

Místo: st.p.č.1012

Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

324 388,00

D HSV Práce a dodávky HSV 27 113,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 700,00

1	K	9710403ZT	Stavební připomoci pro ZTI - vybourání otvorů pro rozvody - vč. odvozu suti na skládku a následného zapravení	Kč	1,000	19 700,00	19 700,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

D 997 Přesun sutě 7 413,00

2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,210	3 000,00	630,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,210	2 500,00	525,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,680	3 500,00	5 880,00

VV 0,21*8 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,210	1 800,00	378,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 297 275,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 973,00

6	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	14,000	600,00	8 400,00
VV 3,5*4					14,000		

7	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	14,000	560,00	7 840,00
VV "včetně tvarovek" 3,5*4					14,000		

8	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,000	320,00	3 200,00
VV "včetně tvarovek" 10					10,000		

9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	17,000	390,00	6 630,00
VV "včetně tvarovek" 17					17,000		

10	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,000	470,00	470,00
VV "včetně tvarovek" 1					1,000		

11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	11,000	580,00	6 380,00
VV "včetně tvarovek" 11					11,000		

12	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	53,000	35,00	1 855,00
VV 14+10+17+1+11					53,000		

13	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,066	3 000,00	198,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 60 177,00

14	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	31,000	418,00	12 958,00
VV "včetně tvarovek" 31					31,000		

15	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	50,000	485,00	24 250,00
VV "včetně tvarovek" 50					50,000		

16	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	5,500	630,00	3 465,00
VV "včetně tvarovek" 5,5					5,500		

17	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	81,000	65,00	5 265,00
VV 31+50					81,000		

18	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm	m	5,500	109,00	599,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

19	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	1 578,00	6 312,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	86,500	46,00	3 979,00
VV		31+50+5,5		86,500			
21	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	86,500	35,00	3 027,50
VV		31+50+5,5		86,500			
22	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,107	3 000,00	321,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				159 871,00
23	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	8,000	2 300,00	18 400,00
24	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	4,000	17 690,00	70 760,00
25	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	8,000	2 134,00	17 072,00
26	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	2,000	4 876,00	9 752,00
27	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,000	4 870,00	4 870,00
28	K	725532111	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 20 l / 2 kW	soubor	1,000	6 190,00	6 190,00
29	K	725532213	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 80 l / 2 kW	soubor	1,000	9 652,00	9 652,00
30	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	24,000	198,00	4 752,00
31	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	8,000	1 567,00	12 536,00
32	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	500,00	1 000,00
33	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	2,000	1 689,00	3 378,00
34	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,503	3 000,00	1 509,00
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				42 254,00
35	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	8,000	5 254,00	42 032,00
36	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,074	3 000,00	222,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: st.p.č.1012

CC-CZ:

Datum: 05.11.2023

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INVESTEX stavební s.r.o

IČ:

03625150

DIČ:

CZ03625150

Projektant:

Ing. Vladimír POLDA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt: **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:	st.p.č.1012	Datum:	05.11.2023
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	Projektant:	Ing. Vladimír POLDA
Uchazeč:	INVESTEX stavební s.r.o	Zpracovatel:	Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE WC VE 2.N.P. A 3.N.P. BUDOVY MAGISTRÁTU - DĚČÍN

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: st.p.č.1012Datum: 05.11.2023

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍNProjektant: Ing. Vladimír POLDA

Uchazeč: INVESTEX stavební s.r.o.Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				30 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				10 000,00
2	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				10 000,00
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

SEZNAM OSOB, KTERÉ SE BUDOU PODÍLET NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
představující více než 10 % její hodnoty (pokud jsou účastníkovi známi)

název společnosti	adresa	IČO	jakou část VZ bude plnit
VTP- TOP s.r.o	U Nadjezdu 873/14, Lovosice	04893921	Voda, topení, TZB