
SMLOUVA O DíLo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů 

2_ (72 3 ̌  47 57/[K0 č. smlouvy objednatele:... 

mezi smluvními stranami: 
Objednatel: Statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín lV 
Statutární zástupce lng. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy 
IČ O: 00261238 
Dıč: CZ00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Číslo účtu: 921402389/0800 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednateI“ a 

Zhotovitel: Afe Trade, s.r.o. 
5id|0; Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 

Statutární zástupce: Kaľaľífia DUľňÉk0Vá 
ıč 0; 03469166 
DIČ; CZ03469166 
Bankovní spojení: KB PRAHA 
Či5|Q účtu; 107-8497800267/0100 
v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako ,,Zhotovite|“, společně S objednatelem dále jen 

,,smluvní strany“ 

l. 

Předmět díla 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
,,smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo S názvem: ,,PaR 2022 
Revitalizace workoutového hřiště na Letné“. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. 
zajištění těchto dokladů: 
a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční 

správní úřad, vodoprávní úřad atd.), 
b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) osvědčení O zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení O shodě, 
d) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla nebo jeho kolaudaci. 
Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta V nabídkové ceně. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených vtéto smlouvě a dle příslušných 
ustanovení Občanského Zákoníku.

V 

Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně 
prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují 
předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat 
bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele vprůběhu provádění díla 
ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje 
se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně 
objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. Vpřípadě, že Objednatel nedá zhotoviteli 

Stránka 1 Z 9



písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje O 
počet dní prodlení objednatele S udělením pokynu. 
Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení 
požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými 
normami a předpisy. 
Zhotovitel je oprávněn se od Sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě 
předchozí písemně dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na 
cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě 
pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda O změně ceny díla. Za dohodu dle 
tohoto odstavce se dle výslovně dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním 
deníku. 
Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem Zúžit 
rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele 
řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na 
základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení cenydíla se použije 
oceněný položkový výkaz výměr předložený Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro 
tuto zakázku. 
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena 
stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenově soustavě. 

II. 

Místo plnění zhotovitele 
Místo plnění se nachází v lesních partiích skalnaté plošiny nad Jílovským potokem mimo 
zastavěné území v příměstském lese S rekreační funkcí, obec Děčín na p.p.č.1389 a p.p. 
1390 v k.ú.Podmokly 

Doba provedení díla Zhotovitelem 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené včl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez 
jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 30.4. 2024. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemně výzvy objednatele 
k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení 
písemně výzvy. V případě, že nepřevezme Zhotovitel od objednatele staveniště v určeném 
termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O 
předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání 
objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením 
tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech 
mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, 
válečné události atp. Vtěchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění O dobu trvání 
takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci. 
Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem 
dokončení, který je sjednán v čl. Ill odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy 
zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 
Během provádění díla je Objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
kdočasnému pozastavení provádění díla, a to Z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících S prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
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dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací O více jak 5 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

III. 

Cena za dílo 
Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši: 

338.992,-Kč 
(slovy: Třistatřicetosmtisícděvětsetdevadesátdvakorunčeských bez DPH). 
K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň Z přidané hodnoty v souladu S příslušnými právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení dila za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, kteréjsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. 
Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

IV. 

Platební podmínky 
Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 
a) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. Dílo předá zhotovitel objednateli protokolárně. 
b) Výše skutečně provedených prací se stanoví dle skutečné prostavěnosti v dané době, odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.Xls. Za objednatele je oprávněn 

fakturaci odsouhlasit technický dozor investora. Soupisy skutečně provedených praci je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od 
jejich sepsání a předložení zhotovitelem. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel Zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. 
Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o 
účetnictví. 

Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou Součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace O ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, Soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 
V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. 
přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu 
zhotoviteli k přepracování S tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované 
faktury. 
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V. 

Podmínk\Lprovádění díla 
1 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a V souladu se svými povinnostmi vyplývajících 

z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dale si zhotovitel na svůi náklad zajistí: 
a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně Z projektové dokumentace a 

výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 
b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech 

potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 
c) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření 

správců sítí dotčených stavbou, 
d) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru 

veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením 
stavby 
a zabezpečením stavenišť, 

e) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu 
výstavby zajišt'uje a hradí zhotovitel. 

f) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního 
stavu při dokončení a předání díla. 

Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla 
spolupůsobit a napomáhat. 
Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčenýchstavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u 
jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby V průběhu 
prací nedošlo kjejich poškození. 
Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P23V00001231 (uvádějte prosím na fakturu). 
Zhotovitel je povinen na Staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a vpřípadë jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento 
povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den. 
Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů O ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel. 
Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané 
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady. 
Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.

_ 

Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených kzakrytí, ačkoli byl ktomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může 
zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska 
dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku. 
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Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u Stavbyvedoucího a to tak, aby byl 
kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele - bude určeno zápisem do stavebního deníku, 
b) za zhotovitele - bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby 

budou zapsány ve stavebním deníku, 
c) orgány státního stavebního dohledu. 
Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovédní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku. 
Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové 
dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé kužívání a je 
provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek 
včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla 
jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných 
částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a 
odvětvovými normami a požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u 
příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u 
použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR. 
Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a 
musejí vycházet ze Schválené projektové dokumentace.

_ 

Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a 
musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto 
zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 
Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí Osoby. Vtomto případě ručí za řádné 
plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na 
odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout 
plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv 
svých povinností uvedených v tomto článku V. smlouvy. 
Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

VI. 

Předání a převzetí 
Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, 
kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. - 

K předání a převzetí díla zajistí Zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si 
to Objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace. 
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VII. 

Vady díla a Záruky za předmět plnění 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo vdobě předání má a po stanovenou dobu bude mít 

vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentaci a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu V délce tn/ání 24 měsíců 
ode dne předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními 
lhütami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad. 
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 

uvážení je oprávněn V případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu Z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na 
reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin 

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokonćeném díle 
vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při 
reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto 
termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli vsouvislosti sodstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD. 

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou 
součást stavebního díla běží nová záruční lhůta. 

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady. 

Vlll. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 
1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 

právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním. 

2. Nebezpečí Škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, at' už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho 
poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. ~ 
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Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a 
nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

IX. 

Smluvní pokuty 
Vpřípadě, že zhotovitel nesplní svůj Závazek provést dílo dle článku ll. odst. 1 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodlení se Splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena 
formou započtení oproti vyúčtované ceně díla. 
V případě prodlení zhotovitele S termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve 
výši 1000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý Započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele sodstraněním vad vzáruční době uhradí Zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
Započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. Vll odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý Započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad vzáruční době dle čl. Vll odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý Započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu. 
Zhotovitel se zavazuje Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. V této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny_díla v 
Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % Z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto 
ustanovení. 
Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury Zaplatit zhotoviteli úrok 
Z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 
Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
zporušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto 
smlouvou. 

X. 

Odstoupení od smlouvy 
Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
Zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 

Z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze 
strany soudu staženo Z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil, 

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny, 
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování 
zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby), 
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e) zhotovitel bude v prodlení S předáním dokončeného a úplného díla O více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené 
lhůty K nápravě, 

Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě Znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel 

nezavinil, 
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny, 
c) objednatel je v prodlení S placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli O více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 

vynaložených nákladů na realizaci díla. 
Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení O odstoupení od Smlouvy. 
Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy zdůvodu, za nějž odpovídá, náleží 
zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření 
provedeným. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo 
výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 
Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

XI. 

Ostatní ujednání 
Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 
za zhotovitele: Katarína Durňáková - Jednatel “ 

za objednatele: lng. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy 
Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 
za zhotovitele: lng. Mikuláš Durňák -technik 
za objednatele: Jana Šonková, majetkový referent 
Technický dozor provádí pověřený pracovník objednatele. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejich jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy. 
Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá platnosti drıem podpisu oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, Z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel 
a jedno (1) zhotovitel. 
Nedílnou Součástí této smlouvy je a bude tato příloha: 
-jednoduchý rozpočet stavby 
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1. 

2. 

3. Na důkaz bezv 

XIII. 

Závěrečná prohlášení smluvních stran 
Smluvní strany prohlašuji, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva b I y a Sepsana dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni Za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, at' už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy. 

ýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojuji smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

V Dèčinè dne 0207“. /Z Óťgzš V Dèčinè dne /«/.Z023

ì 

V _ _ ............. .. 

5/ \~..______„..Z 
lng. Přemysl Mička Katarína D urňáková 
vedoucí odboru komunikací a dopravy Jednatel 
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