
REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, ZMĚNA LIKVIDACE 

SPAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD V DĚČÍNSKÉHO ZÁMKU. 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

• SO 01 – Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, včetně návrhu 

retenční nádrže pro zálivku 

• SO 02 – Změna likvidace odpadních splaškových vod  

Pro potřeby projektová dokumentace byl zpracován průzkum a monitorování odpadní kanalizace 
na děčínském zámku. 

 

SO 01 – Rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace, včetně návrhu retenční 

nádrže 

- Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, řešící rekonstrukci 

dešťové a splaškové kanalizace objektu Zámku Děčín, včetně svedení dešťové vody do 

retenčních nádrží, pro další využití: 

• Analýza kamerového průzkumu kanalizací 

• Geodetické doměření 

• Návrh rekonstrukce dešťové vody 

• Návrh rekonstrukce splaškové vody 

• Návrh retence srážkové vody pro účely zálivky 

SO 02 – Změna likvidace odpadních splaškových vod 

− Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, řešící zrušení stávající 
ČOV a odvedení splaškové odpadní vody přes čerpací stanici do stávající kanalizace. 
 

• Součástí projektu bude i vypracování kontrolního rozpočtu stavby a soupisu prací v aktuální 

cenové soustavě ÚRS, rozdělené dle stavebních objektů. 

• Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby. 

• Inženýrská činnost – zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů, včetně zajištění 

příslušných povolení nutných pro realizaci stavby. 

 

Předpokládaný termín dokončení projekčních prací včetně soupisu prací: 280 dní od podpisu 

smlouvy. 

Inženýrská činnost. 130 dní po schválení PD objednatelem. 

Předpokládaná cena zakázky: 400 – 499 tis. vč. DPH. 


