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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN  
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
Oddělení veřejných zakázek 

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 
profil zadavatele: https://zakazky.mmdecin.cz/ 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY  

1. Identifikace zadavatele 

Zadavatel:  Statutární město Děčín 

Sídlo:  Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 

IČO:  00261238 

Statutární zástupce:  Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

 

Administrátor VZ:  Jitka Jarošová, oddělení veřejných zakázek 

tel. +420 412 593 214 e-mail: jitka.jarosova@mmdecin.cz  

Formulář nabídky  

a) Zadavatel přílohou Výzvy k podání nabídek předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky 
obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů  
v zadávacím řízení.  

b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci 
či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře 
nabídky včetně příslušných příloh (oceněný položkový soupis dodávek a prací). 

c) Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny ve smluvních 
podmínkách. 

2. Identifikace veřejné zakázky 

Tato veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele, který je dostupný na adrese 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a 
dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím tohoto nástroje v českém jazyce. 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného 
veřejného zadávání. Společensky odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a 
pracovních práv a životního prostředí.  

Název: 
Zajištění výkonu TDS a BOZP pro akci s názvem „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC v Děčíně 

Druh veřejné zakázky: služby 

Režim veřejné 
zakázky: 

veřejná zakázka malého rozsahu 

URL adresa VZ: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00008770  

Ev. č. zadavatele 3091 

Systémové číslo  P24V00000791 

DBID 8770 

https://zakazky.mmdecin.cz/
mailto:jitka.jarosova@mmdecin.cz
https://zakazky.mmdecin.cz/
https://zakazky.mmdecin.cz/vz00008770
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3. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

Popis předmětu  

veřejné zakázky: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru stavebníka na 
investiční akci s názvem „Poskytování energetických služeb metodou EPC 
v Děčíně“, jejíž cílem je snížení energetické náročnosti na vybraných 
budovách v majetku statutárního města Děčín vedoucí k finanční úspoře 
nákladů na provoz těchto budov.  

Dále pak zajištění výkonu činnosti BOZP a vypracování plánu BOZP. 

Úsporná opatření, která jsou popsána v příloze této výzvy, budou prováděna 
na 16 budovách v majetku statutárního města Děčín: 

SO-01 ZŠ a MŠ Březová  

SO-02 ZŠ Na Pěšině  

SO-03 ZŠ Školní  

SO-04 MŠ Školní  

SO-05 ZŠ Kosmonautů  

SO-06 MŠ Kosmonautů  

SO-07 ŠJ Sládkova  

SO-08 Městské divadlo  

SO-09 ZŠ Vojanova  

SO-10 MŠ Riegrova  

SO-11 ZŠ Míru  

SO-12 Městská knihovna  

SO-13 Kino  

SO-14 Magistrát B1+B2  

SO-15 Zimní stadion  

SO-16 Aquapark 

Celková hodnota investičních nákladů je odhadována na cca 62,7 mil. Kč bez 
DPH 

Výkon funkce koordinátora BOZP spočívá v oprávnění provádět činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), kdy tento 
se zavazuje k jejich provedení, vše též v souladu s nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

Výkonem funkce TDS se rozumí provedení činností a služeb souvisejících s 
výkonem investorsko-inženýrských činností při zhotovení a dokončení stavby. 
Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb 
spojených s kontrolou a koordinací provádění stavby a její kolaudace, včetně 
zajištění účasti na kontrole reklamovaných vad. 

Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do 2 samostatných fází, a to: 

 v průběhu provádění stavby, 

 po dokončení stavby. 

Předmětné činnosti zahrnují všechny práce, dodávky a služby nutné k 
řádnému provedení výkonu funkce TDS na stavbě. Pokud některé činnosti 
nejsou zahrnuté v níže uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem. 
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Předmět veřejné zakázky obsahuje: 

A. Činnost technického dozoru v průběhu výstavby 

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na realizaci 
probíhající stavby, zejména s projektovou dokumentací, se všemi 
rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními vydanými v 
souvislosti s přípravou projektu, s podmínkami smlouvy o dílo, která 
byla uzavřena s vybraným dodavatelem; 

b) průběžné informování objednatele o stavu stavby včetně vypracování 
návrhů na řešení vzniklých problémů; minimálně 1x měsíčně, 

c) zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s 
dotčenými orgány a organizacemi, které souvisí s prováděním stavby; 

d) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování 
podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby; 
(nejméně 3x týdně a bude prokázáno zápisem ve stavebním deníku); 

e) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů; 

f) projednávání a spolupráce ohledně změn projektu, které nezvyšují 
náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují a neovlivňují výběr nejvhodnější nabídky; 

g) cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem; 

h) informování objednatele o všech okolnostech vzniklých při realizaci 
stavby; 

i) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně 
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek 
fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým 
podpisem; 

j) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými 
rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a 
s celkovým rozpočtem stavby; 

k) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a 
podávání návrhů neuplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli 
stavby včetně písemného zdůvodnění; 

l) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů 
minimálně jednou za 14 dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení 
pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace; 

m) bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve 
výjimečných případech, kdy je navrhována její změna nebo doplnění, 
se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran včetně autorského 
dozoru, a to formou dodatku, a to pouze ty změny, které nemohl nikdo 
předvídat; 

n) zajišťování informací o poddodavatelích a následné doporučování 
objednateli; 

o) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, 
zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními 
předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací; 

p) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou  
v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny; pořízení 
fotodokumentace a předání zástupci objednatele v el. podobě před 
každou fakturací za provedené práce na stavbě; 

q) pořizování průběžné fotodokumentace do stavebního deníku, 
(minimálně 3x týdně), 

r) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský 
dohled; 

s) projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, 
zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na 
rozhodnutí objednateli; 
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t) kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu 
prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů 
z toho vyplývajících; 

u) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů 
stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně 
stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných 
prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění 
objednateli a předložení návrhu na řešení; 

v) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na 
staveništi; 

w) příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla; 

x) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění 
opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby 
živelnými událostmi; 

y) ohlašování případných archeologických nálezů, 

z) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech 
dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí 
stavby, včetně zajištění podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu; 

aa) organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a 
převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, 
vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich 
odstranění; 

bb) vyhotovení závěrečné zprávy TDS o vyhodnocení svých činností k 
předání stavby; 

cc) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a 
nedodělků; 

dd) zajištění dohledu nad uvedením staveniště do pořádku, náklady 
ovšem nese zhotovitel stavby, nikoli TDS; 

ee) doba plnění může skončit dříve nebo později v závislosti na vydání 
příslušného povolení k užívání stavby. V případě, že bude doba 
prodloužena, nebude TDS navyšovat cenu za dozor. 

B. Činnost TDS v období po dokončení stavby: 

a) projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek 
včetně zajištění potřebných správních povolení k jejich provedení, 
účast při jejich provádění a vyhodnocení; 

b) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a 
dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání 
kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; dokumentaci 
skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak 
souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části 
této dokumentace (zpráva, výkres apod.); 

c) účast na zaměření skutečného provedení stavby; 

d) kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, 
reklamace případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování; 

e) kontrola vyklizení stavenišť; 

f) spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto 
zprávy však nese odpovědnost zhotovitel stavby, nikoli TDS; 

g) příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení; 

h) podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí; 

i) účast na kolaudačním řízení; 

j) spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z 
kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění 
kolaudačních závad; 
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k) výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu TDS, 
které budou třeba k řádnému plnění TDS na této akci; 

l) řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či 
organizací nebo od občanů města; 

m) odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu 
technického dozoru investora a její řešení v rámci reklamace dle této 
smlouvy a příslušných právních předpisů.  

Zadavatel v obchodních podmínkách stanovil, že technický dozor u stavby 

nesmí provádět zhotovitel stavby ani osoba s ním propojená.  

 

Předpokládaná  
hodnota zakázky: 

1 000 000,- Kč bez DPH 

 

Lhůta plnění: Zahájení činnosti TDS a koordinátora BOZP: ihned po doručení písemné 
výzvy zástupce zadavatele. 

Předpokládaná doba realizace je do 31.12.2025 

Ukončení činnosti TDS: termín ukončení záruční doby investiční akce (záruční 
doba stavby 60 měsíců) 

 

Místo plnění: Viz příloha č.3 výzvy 

4. Kvalifikace 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu je splnění kvalifikace. 

4.1. Základní způsobilost 

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. 

4.2. Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel tak, že předloží: 

a) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, 

c) doklad osvědčující získání odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP dle 
zákona 309/2006 Sb. v platném znění,  

d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje: autorizace v oboru Pozemní stavby (autorizovaný 
inženýr nebo technik/stavitel IP00, TP00) – minimálně 1 osoba. 

Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za 
provádění výkonu TDS, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra ve výše uvedeném oboru, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. 
v platném znění. 

Dodavatel doloží prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou: 

 v případě zaměstnance: čestné prohlášení o trvání zaměstnaneckého poměru 
podepsané oprávněnou osobou za dodavatele či jeho jménem jednat, 

 v případě externí spolupráce: čestné prohlášení autorizované osoby (viz body 
výše) o budoucí spolupráci této osoby s dodavatelem v případě realizace této 
veřejné zakázky. Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou 
autorizovanou osobou. 

Požadavky na kvalifikaci jsou zadavatelem stanoveny v čestném prohlášení ve Formuláři 
nabídky. (Příloha č. 1). Vítězný dodavatel předloží na výzvu zadavatele kopie dokladů prokazující 



Stránka 6 z 7 

 

kvalifikaci (doklady můžou být součástí nabídky). V případě nejasností si zadavatel vyhrazuje 
právo požadovat originály, popř. ověřené kopie dokladů. Zadavatel vyloučí dodavatele, který tyto 
doklady nepředloží, popř. neprokáže požadovanou kvalifikaci. Následně bude vyzván účastník, 
který se umístil jako další v pořadí. 

5. Zadávací řízení a nabídka 

Hodnotící kritéria: Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídky podle nejnižší 
nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena je jediným kritériem 
hodnocení. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v 
Kč bez DPH. 

V případě rovnosti nabídek bude rozhodovat datum a čas podání nabídky, 
kdy lépe hodnocena bude nabídka podaná dříve. 

O výsledku VŘ budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni 
zveřejněním zprávy na profilu zadavatele. 

Zadavatel si v případě zjištění, že účastníkovi byla v uplynulých 3 letech ke 
dni podání nabídky udělena veřejným zadavatelem sankce či vypovězena 
smlouva z důvodu nedodržení podmínek smluvního závazku, vyhrazuje právo 
jeho nabídku neotevřít a nezařadit do hodnocení. 

 

Nabídková cena Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni) činí 
120 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a musí obsahovat 
veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné splnění 
veřejné zakázky) dodavatele včetně nákladů na dopravu a administraci. 

 

Obchodní 
podmínky: 

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo. Obchodní 
podmínky stanovené pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a 
nemohou být žádným způsobem měněny.  

Podáním nabídky účastník akceptuje smluvní podmínky. Návrh smlouvy 
nemusí být přílohou podané nabídky. 

Smlouva bude podepisována elektronicky. 

 

Forma a členění 
nabídky: 

Nabídky požaduje Zadavatel podat elektronicky pomocí elektronického 
nástroje dostupného na adrese  https://zakazky.mmdecin.cz/.  

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla členěna a obsahovala: 

 formulář nabídky (Příloha č. 1), 

 případně doklady o kvalifikaci. 

Nabídka může být rozdělena do více souborů, které je doporučeno očíslovat 
a přehledně pojmenovat (formulář nabídky, smlouva apod.). Soubory je 
možné odeslat ve formátu zip. Dokumenty mohou být ve formátu doc(x), 
xls(x), pdf. 

 

Způsob 
odevzdání 
nabídky 

Nabídky se podávají pouze elektronicky pomocí profilu zadavatele 
dostupného na adrese: https://zakazky.mmdecin.cz/vz00008770.   

Dodavatel odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu 
zaregistrovaného na profilu zadavatele.  

K podání nabídky není zapotřebí elektronický podpis. 
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Lhůta pro podání 
nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek skončí dne 11.11.2024 v 10:00 hod. 

6. Ostatní podmínky zadání: 

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek. 

Dodavatel je povinen se před podáním nabídky podrobně a úplně seznámit se zadávací 
dokumentací a v případě pochybností využít oprávnění požadovat po zadavateli vysvětlení 
zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být zadavateli doručena 
nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek výhradně 
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení 
zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací 
dokumentaci – elektronicky, prostřednictvím profilu zadavatele. 

Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo 
mylné chápání ustanovení údajů neopravňují dodavatele požadovat dodatečnou úhradu nákladů 
nebo změnu nabídkové ceny.  

Na pozdější doplnění či úpravy nabídky z důvodů nedostatečného seznámení nebo pochopení 
zadávací dokumentace nemůže být brán zřetel. 

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před 
odevzdáním nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také 
vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem a v případě odstoupení vítězného 
účastníka od podpisu smlouvy vyzvat účastníka, který se umístil jako další v pořadí. Toto může 
zadavatel uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od podpisu smlouvy vítězným 
dodavatelem. 

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy před zahájením plnění. 

Upozorňujeme, že dle Nařízení Rady EU platí ZÁKAZ zadat nebo plnit veřejnou zakázku 
jakýmkoliv subjektem, který má sídlo v Rusku či je přímo či nepřímo z více než 50 % vlastněn 
některým zvlášť specifikovaným subjektem. Toto se týká i případných poddodavatelů. 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Formulář nabídky 

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy  

Příloha č.3 -. Popis úsporných opatření jednotlivých budov 

 

 

 

 

        Ing. Jiří Anděl, CSc. 
primátor statutárního města Děčín 
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