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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

Stavba a předmětný úsek koryta se nachází v historické části města Děčín Podmokly. 
Koryto toku je opevněné kamennými zdmi s opracovaným kamenem na líci, okolí toku lemuje 
zábradlí a lampy v neuspokojivém technickém stavu. Okolí toku i vnější část opevnění jsou hustě 
zasíťované, těsné okolí koryta tvoří historické bytové domy a přístupové komunikace vedoucí na 
dvory. Vzhledem k umístění stavby v centru městské části je zastavěnost vysoká. Využití území se 
stavbou nemění, koryto toku bude plnit dále funkci beze změny.   

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Pro stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Stavba je navržena v 
souladu s legislativou o obecně technických požadavcích na výstavbu. Stavba je v souladu 
s územně plánovací dokumentací – nové opevnění toku je v rozsahu původního opevnění. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Výjimka nebyla vydána.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Přehled podmínek a jejich řešení je uveden v následujícím seznamu: 
Krátká za SVJ Bezručova 656/21: 

- nepanuje shoda ohledně kácení stromu 
o PD návrh kácení v PD ponechává – kácení stromu je vhodné z důvodu zachování 

stability zdi 
CETIN: 

- Požadujeme přeložit mimo staveniště 
o PD navrhuje přeložení sdělovacích vedení v kolizi s konstrukcemi 
o Součástí PD je SO pro přeložení vedení 

 
VODAFONE: 

- V rámci provedení stavby dojde k přeložení trasy Vodafone 
o PD navrhuje přeložení sdělovacích vedení v kolizi s konstrukcemi 
o Součástí PD je SO pro přeložení vedení 

 
- Stavební práce vyžadují zvýšenou ochranu sítě nebo provizorní přeložení 

o PD navrhuje ochranu a vyvěšení sítí 
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ČEZ Distribuce: 
- V místě sjezdu bude vedení doplněno dočasnou mechanickou ochranou vedení 

o Mechanická ochrana je součástí PD 
- Stavba bude koordinována s přeložkami 

o PD předepisuje vzájemnou koordinaci 
- Stavbou nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovník a pověřených firem k majetku  

 
Termo Děčín: 

- Teplovod je v provozu celoročně, není možné ho odstavit 
o PD uvažuje zachování provozu po dobu stavby 

- LB, km 0,195-0,203 (cca řez 20) – teplovod je umístěn cca 40 cm pod povrchem. Při 
navýšení o dalších 40 cm bude v hloubce 0,80 m – tato hloubka bude vyhovovat 
předpokládanému zatížení. Při menší hloubce nutno instalovat roznosnou desku 

o Stavbou dochází k navýšení krytí na cca 0,90 m, tedy součástí návrhu není 
roznosná deska. Stav krytí budě během stavby ověřen a v případě odlišnosti od 
předpokládaného řešen s AD a TDI stavby.  

 
Magistrát města Děčín: 

- Stavebník je povinen oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit výzkum 
o PD tímto předepisuje kontaktovat AÚ 

 
ČRS: 

- Během výstavba nábřežních zdí bude zhotovena podélná hrázka, která zamezí zakalování 
vody a vyplavování směsí, popřípadě příčná hrázka s převodem vody potrubím v dílčím 
úseku 

o PD uvažuje převod vody v souladu s uvedenou podmínkou 
- Bude proveden odlov rybí obsádky za finanční úhradu, provede MO Děčín 

o PD uvažuje v soupisu prací 
- Požadujeme zachování vzniklých výmolů v místech, kde nebudou narušovat stabilitu zdí, 

stávající dlažbu doporučujeme nahradit přírodnějším způsobem provedení, do prahu přidat 
kameny, které budou vytvářen nízké jízky 

o PD navrhuje tvar dna miskovitý s prahy, které zajistí zadržení vody. Namáhání dna 
neumožnuje provedení neopevněných míst a výmolů. Podmínky bylo nutné sladit 
s podmínkami AOPK. 

AOPK: 
- Realizace prací, které budou probíhat ve zvodnělé části koryta nebo v něm budou 

způsobovat zakalení, bude probíhat v období 1. 3. - 31. 3. nebo 15. 7. - 30. 11. běžného 
kalendářního roku.  

- Investor na své náklady zajistí po dobu stavby odborný biologický dozor, který bude 
dohlížet na dodržování podmínek výjimky.  

- Převod vody bude realizován pomocí zajímkování staveniště tak, aby nemohly unikat 
cizorodé látky do vodního prostředí a aby bylo zabráněno živočichům v průniku na 
staveniště.  

- Technika se v rámci koryta bude pohybovat po koruně hrázek nebo po pojezdovém 
koridoru, který bude vyvýšený nade dnem a svrchu krytý panely, a jehož cílem je zamezit 
kontaktu techniky s vodou, zabránit zakalování a rozjíždění celého dna.  

- Bezprostředně před zahájením prací zasahujících do vodního prostředí bude proveden 
záchranný odlov ryb na celém úseku dotčeném stavbou i v jeho okrajových částech (oblast 
od Jungmannovy ulice až po železniční most).  

- Po odlovu budou na obou koncích zájmové lokality zbudovány přechodné průcezné příčné 
odkalovací hrázky. Hrázka proti zakalení umístěná po proudu pod místem zásahu bude v 
případě potřeby (pokud nedokáže kal zachytit dostatečně) doplněna ještě o další stejnou 
hrázku umístěnou níže po proudu. Pro zpevnění a snížení propustnosti pro jemný materiál 
unášený vodou je vhodné na nátokové straně hrázku opatřit geotextilií (zakládá se pod 
substrát nebo zatíží kameny). Tyto hrázky plní zároveň funkci bariéry proti zpětnému 
průniku ryb.  
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- Dále bude realizace stavby pokračovat tak, že před každým dalším budováním jímky, jejím 
rozšiřováním, posunováním nebo zrušením, přičemž bude zasahováno do vodního 
prostředí, bude tomuto předcházet v dotčené oblasti záchranný odlov ryb.  

- Při zásahu techniky do průtočné zvodnělé oblasti bude odlovem eliminován dopad na 
přítomné ryby i v případě závěrečné likvidace ochranných opatření stavby.  

- Při všech zásazích do vodního prostředí bude dbáno na ochranu toku proti zakalení.  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V rámci projekční přípravy byly na lokalitě provedeny průzkumné práce zahrnující terénní 
průzkum několika pochůzkami projektanta. Účelem bylo zjištění stávajícího stavu lokality a 
podmínek pro volbu a umístění navrhovaných opatření, prověření možností přístupů na stavbu a 
stanovení míry ohrožení okolních pozemků. V rámci těchto pochůzek byla projektantem pořízena 
fotodokumentace.  

Projekčním pracím předcházelo provedení stavebně-technického průzkumu, čítajícího 
průzkum stavu spárování, jádrové vrty, akustické trasování. 

V zájmové lokalitě bylo v roce 2021 pro potřeby projekčních prací provedeno geodetické 
zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.  

Dále byly v rámci projekční přípravy provedeny průzkumné práce zahrnující kopané sondy 
v korytě toku a za rubem zdi. Výstupy průzkumných prací jsou předmětem vlastní přílohy 
Průzkumné práce.  

Pro potřeby přípravy stavby byly prověřeny archivní dokumentace k opevnění toku a 
informace o vrtné prozkoumanosti a vrtech z geofondu.  

Závěrem lze uvést, že stávající konstrukce jsou v nevyhovujícím stavu. Stáří je odhadováno 
na 100 let. Technický stav nedovoluje další zatížení a hrozí náhlé výrazné zhoršení stavu.  

 
Hydrologická data: 
Z dostupných podkladů byla zjištěna následující data: 
 
N-leté průtoky – ústí do Labe: 

N-letost 2 5 10 20 50 100 

Objemový průtok [m3/s] 17,4 32,4 47,3 71 96 125 

 
 Průměrný průtok: 0,71 m3/s. 

 
Data jsou vzhledem ke stáří (cca 2011) a zdrojům orientační. Zdroj: Dokumentace oblastí 

s významným povodňovým rizikem (POh); Wikipedia.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Předmětná stavba zasahuje a spadá pod ochranu následujících orgánů a typů ochrany: 
- VKP (tok) 
- Velkoplošné chráněné území České Středohoří, zóna IV 
- Nadregionální biokoridor ÚTP ÚSES ČR. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Stavba je v aktivní zóně 
záplavového území Jílovského potoka. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky: 

Dočasný vliv po dobu provádění stavby je popsán v odstavci B.8 d). Z trvalého hlediska má 
stavba pozitivní vliv na okolí stavby / na nemovitosti ve smyslu obnovy ochrany před možnou 
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pokračující degradací opevnění vedoucí až k možné havárii. Dlouhodobé pozitivní vlivy v podobě 
stabilního koryta převyšují dočasné negativní vlivy.  

 
Ochrana okolí 

Ochrana obyvatelstva a okolí v průběhu provádění stavby je popsána v odstavci B.7. Trvalá 
ochrana okolí ve smyslu ochrany obyvatel je řešena návrhem, resp. zachováním stávajícího 
zábradlí podél toku. Dimenzování zatížení zábradlí bude odpovídat ČSN EN 1991-1-1 a TP 186.  

 
Vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Vlivem stavby nedojde ke změně odtokových poměrů v okolí stavby. Navržené zdi budou 
odvodněny.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 
Stavbou dochází k sanacím stávajícíh zdí, u kterých není navrženo bourání. Dále budou 

zachovány části dlažby, na které bude navazovat nové opevnění zdí.  
 
Požadavky na demolice 
V rámci stavby bude vybouráno stávající opevnění toku – lomový kámen a beton ve 

svislých březích a ve dně. 
 
Kácení dřevin 
Součástí stavby je kácení dřevin – 1 ks stromu na PB v úseku mezi ulicemi Bezručova a 

Plzeňská.  
 
 
Postup při kácení 

Strom se odvětví, pařez bude vzhledem k těsné blízkosti u zdi ponechán a bude úrovňově 
seříznut. Větve budou převezeny na skládku.  

 

Nakládání s dřevní hmotou: 

Dřevní hmotu zhotovitel předá majiteli pozemku, na kterém dochází ke kácení, tzn. SVJ 
Bezručova čp. 656/21.  

Ke kácení nebyl zajištěn souhlas, resp. vlastník nemovitosti s kácením nesouhlasí. 
Projektant ponechává kácení v PD vzhledem k režimu řešení PD, kdy bylo dohodnuto, že PD bude 
dokončena bez souhlasů. Kácení je žádoucí z pohledu ochrany zdi.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou dochází k dočasným a trvalým záborům. Přehled dotčených pozemků a jejích 
ochrany je v části B.1 n). Rozsah záborů je v příloze Pozemková mapa. Stavbou nedochází 
k dotčení pozemků pod ochranou ZPF a PUPFL.  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Trvalé napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládá. Řešení přístupu na 
staveniště po dobu výstavby je řešeno v části B.4. Bezbariérový přístup ke stavbě není vzhledem 
k charakteru stavby předmětný.  
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpoklad doby výstavby 
Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavebních prací, včetně kompletního 

harmonogramu stavby. Konkrétní termín provádění není zpracovateli této projektové dokumentace 
znám a bude stanoven stavebníkem.  

Celková doba výstavby (předpoklad): 36 měsíců (4 stavební sezony) 
Doba provádění stavby (předpoklad):  2024-2027. 
 
Vyvolané investice 
Stavbou vyvolané investice jsou následující: 

• Přeložení vedení ve správě CETIN, ČEZ, Vodafone, Gasnet 

• Ochrana teplovodu. 
 
Související investice 

• V době zpracování PD již byla dokončena PD na most v Bezručově ulici. Dle informací 
magistrátu (Ing. Tereza Svobodová) bude most realizován na přelomu 2023-2024 

• Mosty v ulicích Ruská a Plzeňská jsou dle magistrátu ve zhoršeném stavu, PD k mostům ale 
zatím vypracována nebyla, další informace nejsou známy 

• V polovině roku 2022 je dokončována PD na revitalizaci ulice Bezručova 

• Pro Podmokly a okolí byla zpracována územní studie „Obnova historické části Podmokel“ od 
projekčního studia „rearchitekti“. Ve studiu řeší studii pan Žid, na městě řeší paní Tereza 
Svobodová. V rámci přípravy stavby byla akce koordinována s městem a architektonickým 
studiem. Téma spolupráce na akci byla řešena také s architektem města, panem Benešem, 
který orientoval spolupráci na studio rearchitekti, které je ve věci územní studie povolané.  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Navrhovaná stavba vyvolává trvalé i dočasné zábory pozemků. Dočasné zábory vznikají z 
důvodu nutnosti zajištění plochy pro zařízení staveniště a manipulační prostory stavby. Trvalé 
zábory jsou vyvolány umístěním stavby. Přehled dotčených pozemků je uveden v následující 
tabulce. 

 
Č. 

parcely 
Kat.  

území 
Výměra 

[m2] 
Druh pozemku 

Ochrana/
CHKO 

Majitel 
Omezení vlastnického 
práva/Zástavní právo 

Vodní tok 

969/3 Podmokly 12963 Vodní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

ČR, právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik 

Věcné břemeno (podle 
listiny), Věcné břemeno 
zřizování a provozování 

vedení 

Pravý břeh 

1189 Podmokly 
689 

 
ostatní plocha 

Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

1198/1 Podmokly 
 

751 
 

ostatní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

- 

1190 Podmokly 
 

220 
 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

Rozsáhlé 
chr. území 

Kadlecová Zdenka, Ruská 699/38, Děčín IV-Podmokly, 
40502 Děčín; SJM Krč Tomáš a Boušková Jana; Nováková 
Magda, Ruská 699/38, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; 

Ponert Jan, Ruská 699/38, Děčín IV-Podmokly, 40502 
Děčín; Smolíková Jitka, Ruská 699/38, Děčín IV-Podmokly, 

40502 Děčín; Svatoň Jakub, Ruská 699/38, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín; Šenfeld Jiří, Mírové nám. 234/3, 

Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; Šofrová Eva, Ruská 
699/38, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; Vítková Iveta, 

Ruská 699/38, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 

- 

1194 Podmokly 1449 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno (podle 
listiny) 

1197 Podmokly 245 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Brož Pavel, Bezručova 233/20, Děčín IV-Podmokly, 40502 
Děčín; Horaisová Kateřina Ing. Ph.D., Okružní 255, 
Kamenná, 40701 Jílové; Hrubá Josefína, Bezručova 
233/20, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; Mráčková 

Martina, Bezručova 233/20, Děčín IV-Podmokly, 40502 
Děčín; Pták Pavel, č. p. 56, 40502 Janov; Švehlová Jindra, 
Bezručova 233/20, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; SJM 
Urban Vlastimil a Urbanová Věroslava, Bezručova 233/20, 

Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 

- 
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1199 Podmokly 567 ostatní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

1201 Podmokly 581 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Drdková Lea Ing., Bezručova 656/21, Děčín IV-Podmokly, 
40502 Děčín; Gahut Dušan, Bezručova 656/21, Děčín IV-

Podmokly, 40502 Děčín; Huková Helena, Bezručova 
656/21, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; Kindlová 

Markéta, Bezručova 656/21, Děčín IV-Podmokly, 40502 
Děčín; Krátká Veronika, Bezručova 656/21, Děčín IV-

Podmokly, 40502 Děčín; Kuruczová Hana, č. p. 104, 37843 
Horní Radouň; Matějů Petr Mgr., Dvoudílná 436/34, 

Střížkov, 19000 Praha 9; Statutární město Děčín, Mírové 
nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; Zámiš 
Petr, Oblouková 296/83, Děčín III-Staré Město, 40502 

Děčín 

- 

1204 Podmokly 267 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Azimova Nataliya, Na Výsluní 2636, 47006 Česká Lípa; 
CEE Real Estate a.s., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 11000 

Praha 1; Cichoň Lukáš, Lupáčova 805/10, Žižkov, 13000 
Praha 3; SJM Hrach Radek a Hrachová Danuše, Plzeňská 
760/20, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; Lashch Anatoliy, 
Na Výsluní 2636, 47006 Česká Lípa; SJM Mišura Vladimír 
a Mišurová Hana, Plzeňská 760/20, Děčín IV-Podmokly, 
40502 Děčín; Zavoralová Marie, Plzeňská 760/20, Děčín 
IV-Podmokly, 40502 Děčín; Zvonič Petr, Raisova 743/18, 

Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín 

- 

1205 Podmokly 397 
ostatní 

komunikace 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

 
 

Č. 
parcely 

Kat.  
území 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku 
Ochrana/

CHKO 
Majitel 

Omezení vlastnického 
práva/Zástavní právo 

Levý břeh 

1009 Podmokly 917 
 

ostatní plocha 
 

Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

997 Podmokly 300 ostatní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

- 

1007/1 Podmokly 207 
zastavěná 
plocha a nádvoří 

Rozsáhlé 
chr. území 

Eliáš Marek, Dolní Vysoké 5, 41145 Úštěk; Eliáš Patrik, č. 
p. 216, 40742 Markvartice; Fric Kryštof, Teplická 104/194, 

Děčín VIII-Dolní Oldřichov, 40502 Děčín; Hančová Iva, 
Bělská 287/41, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; SJM 
Havelka Jiří a Havelková Radka; Kacálková Markéta, 

Ruská 562/40, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; 
Kadlecová Monika, Ruská 562/40, Děčín IV-Podmokly, 
40502 Děčín; Kašová Klára, Ruská 562/40, Děčín IV-

Podmokly, 40502 Děčín; Kirschner Jan, Ruská 562/40, 
Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; Morávek Luděk, Ruská 

562/40, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; Morávková 
Martina, Ruská 562/40, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; 

Zárubová Barbora, Sofijská 1077/28, Děčín VI-Letná, 
40502 Děčín 

- 

996 Podmokly 545 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Staněk Petr, Sněžnická 65/48a, Děčín XIX-Čechy, 40502 
Děčín 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení; 
Zástavní právo smluvní 

991/2 Podmokly 349 
 

ostatní plocha 
 

Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

991/1 Podmokly 195 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
- 

Arazim Pavel, Bezručova 585/18, Děčín IV-Podmokly, 
40502 Děčín; Dimitrov Radojčo MUDr., Ovesná 12, 40502 
Benešov nad Ploučnicí; SJM Dimitrov Radojčo MUDr. a 

Dimitrovová Eva; Kuna Jan, Bezručova 585/18, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín; LILAN, s.r.o., Československé 
armády 1425/34, 47001 Česká Lípa; Petlach Oldřich, 
Bezručova 585/18, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín; 
Zámiš Petr, Oblouková 296/83, Děčín III-Staré Město, 

40502 Děčín 

- 

990 Podmokly 
 

1783 
 

ostatní 
komunikace 

Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

988/5 Podmokly 200 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

SJM Stejskal Jiří Ing. a Stejskalová Jana Mgr., Sněžnická 
68/52e, Děčín XIX-Čechy, 40502 Děčín 

- 

988/1 Podmokly 203 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno cesty 

989/1 Podmokly 139 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno cesty 

987/1 Podmokly 192 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břem. (podle 
listiny); Věcné břem.  

cesty 

987/5 Podmokly 248 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Bohánský Tomáš, Plzeňská 644/18, Děčín IV-Podmokly, 
40502 Děčín, Malá Miroslava, Plzeňská 644/18, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín, Pavelka Jan, Plzeňská 644/18, 

Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, SJM Sukdol Pavel Ing. a 
Sukdolová Ruslana, Tržní 1873/2, Děčín  

- 
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970 Podmokly 1572 ostatní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno zřizování 
a provozování vedení 

965/4 Podmokly 741 ostatní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

VTS Holding a.s., Hornomlýnská 1674/27, Kunratice, 
14800 Praha 4 

Zástavní právo smluvní 

965/3 Podmokly 271 ostatní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

VTS Holding a.s., Hornomlýnská 1674/27, Kunratice, 
14800 Praha 4 

Zástavní právo smluvní 

965/2 Podmokly 173 ostatní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

Zumiez - Československé mládeže 5, s.r.o., Mlýnská 22/4, 
Bubeneč, 16000 Praha 6 

Zákaz zciz. nebo zatížení; 
Zást. právo smluvní 

965/8 Podmokly 135 
 

ostatní plocha 
 

Rozsáhlé 
chr. území 

Zumiez - Československé mládeže 5, s.r.o., Mlýnská 22/4, 
Bubeneč, 16000 Praha 6 

Zákaz zciz. nebo zatížení; 
Zást. právo smluvní 

967/4 Podmokly 959 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Zumiez - Československé mládeže 5, s.r.o., Mlýnská 22/4, 
Bubeneč, 16000 Praha 6 

Zákaz zciz. nebo zatížení; 
Zást. právo smluvní 

967/5 Podmokly 182 
zastavěná 

plocha a nádvoří 
Rozsáhlé 
chr. území 

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín 

Věcné břemeno (podle 
listiny) 

Zařízení staveniště 

3720/5 Podmokly 2844 Ostatní plocha 
Rozsáhlé 
chr. území 

Sportovní klub Děčín, z.s., Maroldova 1279/2, Děčín I-
Děčín, 40502 Děčín 

Věcné břemeno (podle 
listiny) 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají ochranné nebo bezpečnostní pásma. Ochranná pásma dotčených 
inženýrských sítí specifikují jejich správci.   

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je obnova dožitých a technicky nevyhovujících konstrukcí a související 
ochrana okolních pozemků a nemovitostí před poškozením a pokračujícími negativními vlivy vodní 
eroze. 

 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vodní tok netvoří nový prvek v prostoru. Při návrhu byly upřednostňovány přírodní 
materiály, primárně lomový kámen, který odpovídá řešení navazujících částí toku a rázu okolního 
prostředí. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Kde to technické požadavky dovolují, je dbáno na použití přírodních materiálů. Tvar 
navržených konstrukcí vyplývá z technických požadavků na stavbu. Vzhledem k charakteru stavby 
je kompozice barevného řešení bezpředmětná. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Na stavbu se nevztahuje provozní řešení. Údržbu stavby a prohlídky technického stavu 
zajistí provozovatel – Povodí Ohře, státní podnik.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a nemá vliv na bezbariérové 
užívání, a to ani navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a užívání proto není předmětem 
projektové dokumentace. Stabilita stavby vyplývá z řešených hydrotechnických a statických 
výpočtů. Ze strany veřejně užívaných ploch (komunikace) je nutná ochrana zábradlím.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Vlastní stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 01 – ŽB zeď LB Bezručova-Plzeňská 
SO 02 – Injektáž PB Bezručova-Plzeňská 
SO 03 – Injektáž LB Bezručova-Plzeňská 
SO 04 – Opevnění dna Bezručova-Plzeňská 
 
SO 05 – ŽB zeď LB Bezručova-Ruská 
SO 06 – Přezdění koruny PB Bezručova-Ruská 
SO 07 – Injektáž zdi PB Bezručova-Ruská 
SO 08 – Opevnění dna Bezručova-Ruská 
 
SO 09 – Přeložky sítí 
SO 10 – Obnova povrchů 
SO 11 – Kácení 
SO 12 – Přístupy. 
 
SO 01 – ŽB zeď LB Bezručova-Plzeňská 
Stávající zeď bude vybourána, prostor za zdí bude zajištěn záporovým pažením 

rozepřeným do protějšího břehu. Nově bude vybudována železobetonová zeď s kamenným 
obkladem líce. Úsek ve dně bude doplněn o železobetonové příčné prahy s kotveným kamenem 
na líci a kamennou dlažbu z lomového kamene ukládaného do betonu.  

 
SO 02 – Injektáž PB Bezručova-Plzeňská 
Zeď na pravém břehu, která nevykazuje zásadní poruchy, bude sanována plošnou 

injektáží. Líc bude přespárován.  
 
SO 03 – Injektáž LB Bezručova-Plzeňská 
Zeď na levém břehu těsně spolupůsobí se základem bytového domu. Zeď bude sanována 

plošnou injektáží, líc zdi bude přespárován.  
 
SO 04 – Opevnění dna Bezručova-Plzeňská 
Ve stávajícím stavu je dno zanesené, opevněné betonovými panely, částečně 

poškozenými. PD navrhuje opevnění kamennou dlažbou do betonu a příčnými prahy.  
 
SO 05 – ŽB zeď LB Bezručova-Ruská 
Stávající zeď bude vybourána, prostor za zdí bude zajištěn záporovým pažením 

rozepřeným do protějšího břehu. Nově bude vybudována železobetonová zeď s kamenným 
obkladem líce.  

 
SO 06 – Přezdění koruny PB Bezručova-Ruská 
Část koruny zdi v úseku trpí v horní úrovni dříku rozvolněním jednotlivých kamenů a 

celkovou deformací tvaru. PD navrhuje v úseku přezdění poškozené části zdi.  
 
SO 07 – Injektáž zdi PB Bezručova-Ruská 
Zeď na pravém břehu, která nevykazuje zásadní poruchy, bude sanována plošnou  

injektáží. Líc bude přespárován.  
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SO 08 – Opevnění dna Bezručova-Ruská. 
Ve stávajícím stavu je dno zanesené, opevněné betonovými panely, částečně 

poškozenými. PD navrhuje opevnění kamennou dlažbou do betonu a příčnými prahy.  
 
SO 09 – Přeložky IS 
Stavbou dochází ke křížení inženýrských sítí vedoucích těsně za rubem zdi, kde dochází ke 

kolizi s navrženou konstrukcí záporového pažení, případně zdí, a dále ke kolizi s chráničkami 
vedenými nad korytem v úrovní koruny zdí napříč vodním tokem.  

Sítě budou přeloženy mimo průtočný profil a mimo konstrukci navržených zdí.  
 
SO 10 – Obnova povrchů 
Součástí stavby je obnova povrchů v okolí výstavby. Stavbou dojde k odfrézování 

stávajících povrchů vozovek a zpevněných ploch a dojde k provedení povrchů nové netuhé 
vozovky s obrusnou vrstvou z ACO. Součástí obnovy povrchů jsou dále související 
výstavba/obnova obrubníků, přídlažby podél nemovitostí a obnova stokové sítě.  

 
SO 11 – Kácení 
Stavbou dochází je kácení, viz Podrobná situace stavby. Jedná se o 1 ks stromu.  
 
SO 12 – Přístupy 
Zřízení přístupů do koryta, zahrnující sjezd a přístupovou lavici, je samostatným stavebním 

objektem.  

b) Odolnost a stabilita 

Použitý lomový kámen musí odpovídat patřičným ustanovením a normám, zejména pak 
ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace, ČSN EN 13383-2 
(721507) Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody, ČSN 72 1151 (721151) Zkoušení 
přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení, ČSN 72 1800 (72 1800) Přírodní stavební 
kámen pro kamenické výrobky, Technické požadavky, ČSN 72 1860 (721860) Kámen pro zdivo a 
stavební účely. Společná ustanovení. 

c) Konstrukční a materiálové řešení 

Stavba bude prováděna z lomového kamene, železobetonu a dalších konstrukcí odolných 
vůči vodnímu prostředí. Podrobnější řešení konstrukčního a materiálového řešení je uvedeno 
v odstavci výše a v Technické zprávě.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje technologické celky. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba již svým charakterem nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba již svým charakterem neřeší hospodaření s energiemi. Během stavby bude voda 
dopravována balená či v kanystrech. Zajištění elektrické energie se předpokládá pomocí 
generátorů. Trvale stavba není napojena na energetickou soustavu. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí staveniště. 

Hygienické požadavky na stavbu z hlediska trvalého nejsou předmětné. Hygienické 
požadavky na prostředí staveniště řeší dodavatel stavby, z větší části v prostoru zatížení 
staveniště. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí. Stavba 
nesmí být zahájena při zvýšeném vodním stavu, vodní stav musí být v průběhu stavby sledován, 
viz Povodňový plán pro provádění stavby. Převádění vody je popsáno v Technické zprávě. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu. Během 
stavby bude voda dopravována balená či v kanystrech. Vodu potřebnou pro čištění a tryskání 
konstrukcí pod tlakem je možné zajistit odběrem z koryta toku. Zajištění elektrické energie se 
předpokládá prostřednictvím generátorů.  

B.4 Dopravní řešení 

Stavba bude prováděna ve většinové části z koryta toku, část prací bude probíhat z břehu. 
Do koryta bude přistupováno směrem z jihovýchodu od ulice Čsl. mládeže. Přístup na stavbu bude 
probíhat dále z přilehlých ulic Plzeňská, Bezručova a Ruská a komunikací podél toku. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavbou nedochází k mýcení křovin a náletové vegetace.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Vliv na životní prostředí je možno hodnotit z hlediska časového, z hlediska vzniku a trvání 
rizik pro životní prostředí vyvolaných stavbou i z hlediska důsledků, nebude-li stavba realizována. 
Dále je možno posuzovat náročnost na energie, suroviny, produkci odpadů. Jsou uvedena i 
opatření ke zmírnění a odstranění negativních důsledků stavby. 

Vliv přípravy a realizace záměru, a následné využívání plochy bude mít pouze dočasný 
slabý vliv na krajinný ráz spočívající v dočasném vypuštění vodní plochy.  

V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku, prašnosti a dopravního zatížení 
území. Riziko poškození stromů podél koryta v případě dodržení technologického postupu není. 
Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro vodoteč i půdu - unik NEL. 

Nadbytečná zemina z výkopů má charakter inertního materiálu, který je možné použít pro 
další zpracování v místě stavby (zásypy atp. Po provedení stavby nevznikají nároky na využívání 
pitné vody, nedochází ke spotřebě energií, ani k produkci odpadních vod či jiných odpadů.  

Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště 
nebezpečné technologie. Dodavatel stavby před zahájením prací zpracuje havarijní plán stavby, 
který bude specifikovat opatření pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném 
odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty. 

Projektantem je doporučeno použití biologicky odbouratelných pohonných hmot a olejů do 
strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu prostředí, nedojde ke kontaminaci 
vody ani půdy. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, pohonných a provozních 
hmot. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Zásah do okolí bude minimalizován dodržováním manipulačních pruhů. Po zvážení všech 
hodnotících kritérií lze konstatovat, že posuzovaný záměr bude představovat slabý zásah do 
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některých zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Vzhledem k 
poloze dané dotčené plochy v rámci širšího regionu, její velikosti a následnému totožnému 
využívání z hlediska vnímání krajiny daného území a biologickým i ekologickým funkcím, se jedná 
o zásah reverzibilní.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště se nenachází na chráněném území soustavy Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.  

V rámci projektové dokumentace nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA vyžadováno a 
provedeno.  

e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů.  

V souvislosti se stavbou nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. U přeložených 
inženýrských sítí je platné ochranné pásmo odpovídající normové hodnotě pro podzemní vedení 
konkrétní sítě. Současně nevznikají další omezení či podmínky ochrany dle jiných právních 
předpisů.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba bude prováděna v intraviálu obce, obyvatelé tedy budou stavbou dotčeni. Konkrétně 
se jedná o zvýšené hladiny hluku a prašnosti. Stavební práce nesmí být prováděny v brzkých 
ranních a pozdějších večerních hodinách.  

Pro zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno. Podél toku 
bude v celé délce stavby mobilní hrazení. Výška mobilního hrazení/oplocení musí být min. 1,10 m. 
Obvod staveniště bude označen v souladu s plánem BOZP, označení staveniště musí být zřetelné 
i za snížené viditelnosti. Výstražnou páskou bude označena část plochy, která by mohla být 
ohrožená prováděním prací, jako je např. kácení, manipulace s materiálem na deponiích a 
v blízkosti stavby. Označení staveniště by mělo být kontrolováno min. 1x denně. Zabezpečení proti 
přístupu 3. osob musí být také deponie materiálu a zařízení staveniště. 

Omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa převyšuje. Pro 
zamezení ohrožení a pádu do výkopu bude staveniště viditelně ohraničeno.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeby a spotřeby médií a hmot je předmětem části F – Soupis prací. Likvidace dešťových 
vod bude po dokončení stavby probíhat nezměněnou přirozenou cestou. Stavba samotná po 
dokončení neklade nároky na energie nebo spotřeby hmot. 

Rozhodující výměry jsou orientačně uvedeny v odstavci B.8 h). Zajištění zemního materiálu, 
kamene a betonu je odpovědností zhotovitele stavby.  

 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce v oblasti vodního toku, bude po dobu stavby 
zachováno přirozené odvodnění území vyspádováním do vodního toku. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno v odstavci B.4. Napojení na technickou 
infrastrukturu se nepředpokládá, viz popis v odstavci B.3. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Trvalé vlivy jsou popsány v kapitole B.1 i). Dočasné vlivy na okolní stavbyn ve smyslu 
statického ohrožení okolních nemovitostí je v projekčních pracech minimalizováno návrhem 
šetrného postupu a kontrolních mechanismů. Zcela bezpečný návrh prací vzhledem k těsné 
blízkosti okolních domů není, pomineme-li extrémně ekonomicky náročné návrhy zahrnující např. 
přestavbu přiléhajících bytových domů. Uvedený technický návrh stavby tak reflektuje po domluvě 
s investorem přiměřenou míru rizika při odpovídající ekonomické náročnosti, jež odpovídá 
zásadám maximálně hospodárného nakládání s prostředky objednatele. Popis řešení včetně 
monitoringu je součástí Technické zprávy.  

Po dokončení stavebních prací budou všechny dočasně dotčené pozemky uvedeny do 
původního stavu na náklady stavby. Po dobu stavby bude zachován pěší přístup ke všem 
sousedním pozemkům. Omezení přístupu pro nemovitosti bude minimalizováno jen na dobu 
nezbytně nutnou.  

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Asanace, demolice a kácení je popsáno v B.1 j). Zhotovitel je povinen maximálně dodržovat 
zvolené přístupy a minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v místě stavby.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Rozsahy dočasných a trvalých záborů z nutnosti zajištění pozemků pro provedení stavby a 
zajištění přístupu ke stavbě jsou uvedeny v kapitole B.1 n), včetně vyčíslení maximálních záborů. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Nadbytečná zemina z výkopů má charakter inertního materiálu, který je možné použít pro 
další zpracování v místě stavby, například ve formě zásypů. Přebytečná zemina z výkopů bude 
následně odvezena a zpracována podle zákona o odpadech.  

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavby vzniknout, jsou specifikovány v níže uvedené 
tabulce. Odpady jsou zařazeny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzit odpadů. V tabulce je rovněž uveden způsob nakládání s konkrétním odpadem. Přebytečná 
zemina bude uložena na skládku.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu 
se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. 

O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude vedena evidence. U odpadů 
bude v souladu se zákonem č. 541/2020 přednostně zabraňováno vzniku odpadů, popřípadě 
opětovné využití, nebo recyklace. V případě předání odpadu bude odpad předán pouze osobám 
způsobilým podle § 13 zákona o odpadech. Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví 
bude před předáním původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. Typy stavebních a demoličních 
odpadů jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Katalogové 
číslo 

Kat. 
Název druhu 

odpadu 
Způsob nakládání Předpokládaný objem 

17 01 01 O Beton Uložení na skládku 320 m3 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 7 t  

17 05 04 O 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

Další využití, uložení na 
skládku 

1550 m3 

02 01 03 O 
Odpad rostlinných 
pletiv 

Odvoz na skládku, 
kompostování, recyklace 

2 m3 
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17 02 03 O Plast 
Recyklace, uložení na 
skládku, další využití 

2 m3 

 
Dle přílohy č. 4 zákona č. 541/2020 Sb. (Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování 

odpadu před jeho odstraněním) se jedná o kategorii D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu 
(např. skládkování). 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Řešení mezideponií a uspořádání zařízení staveniště je uvedeno v podkapitole B.8 a). 
Orientační bilance zemních prací a rozhodujících materiálů je následující: 

 

Materiál/práce objem 

Výkop 1250 m3 

Bourání 620 m3 

Beton 1200 m3 

Lomový kámen 790 m3 

 
Podrobnější přehled bilance zemin je obsažen v příloze Tabulka výpočtů objemů v části F. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nebezpečné látky včetně ropných produktů nesmí být skladovány v blízkosti toku. PD 
doporučuje používání biologicky odbouratelných hmot, dále viz B.6 a). 

 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Zajištění dodržení opatření k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 

práce je v souladu s odstavcem 2 stavebního zákona povinností zhotovitele stavby. Za účelem 
ochrany zdraví, života a bezpečnosti je nutné zajistit dodržování z bezpečnostních předpisů, zajistit 
školení a přezkušování pracovníků. Pracovníci musí být seznámeni s provozem, údržbou a 
předpisy používaných mechanismů. Další opatření jsou předmětem technické zprávy a budou 
řešeny v režii stavbyvedoucího.  

 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP 
Ohledně vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP jsou 

kritéria předpokládána následovně:  
 

Kritérium Výsledek 

Stavbu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu Ano 

Celková předpokládaná doba trvání prací bude přesahovat 30 pracovních dnů a 
20 osob/1 den nebo přesahovat 500 pracovních dnů, odpovídajících 3 750 NH 

Ano 

Počet zhotovitelů >1 

Práce a činnosti se zvýšeným ohrožením, např. nad vodou nebo v ochranném 
pásmu inženýrských sítí 

Ano 

 

Protože je na staveništi předpokládáno provádění prací více zhotoviteli, je nutné v souladu 
s § 14 zákona 309/2006 Sb. zajistit činnost koordinátora BOZP. Koordinátor musí být určen již při 
přípravě stavby (poznámka: koordinátor BOZP se neurčuje v případě stavby svépomocí, stavby 
bez nutnosti doručení o oznámení prací nebo staveb nevyžadujících stavební povolení ani 
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ohlášení. Nutnost určení koordinátora pomíjí při splnění jedné z podmínek. Koordinátor může být 
určen po dohodě s investorem stavby také obecně s ohledem na rozsah stavby). 

Koordinátor BOZP musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na PD pro stavební 
řízení, může a nemusí být totožný s koordinátorem při realizaci stavby (viz § 14 zákona 309/2006 
Sb.) 

V souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. - protože je při realizaci stavby celková 
předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 dní, ve kterých budou vykonávány práce a 
činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu (tedy 3750 NH), je zadavatel stavby v souladu 
s § 14 zákona 309/2006 Sb. povinen doručit oznámení o zahájení prací OIP.  

Protože budou na staveniště vykonávány činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel stavby je v souladu s § 15 zákona 309/2006 Sb. 
povinen zajistit, aby byl při přípravě stavby zpracován plán. Tento plán musí být zpracován 
koordinátorem BOZP.  

Ve věci potřeby zajištění plánu BOZP, koordinátora BOZP a ohlášení prací na OIP je dle 
PD vyhodnocení následující: 

 

Činnost Výsledek 

Zajištění plánu BOZP Ano 

Zajištění koordinátora BOZP Ano 

Ohlášení prací na OIP Ano 

 
 

k) Úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérová využívání v projektové dokumentaci 
řešena.  

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Uzavírky komunikací budou probíhat prostřednictvím značek Z 2, B 1 a E 13 „Mimo vozidel 
stavby. Místa, kde budou vozidla vyjíždět do ulice, budou opatřeny dopravním značením A 22 a 
E13 „Výjezd vozidel stavby“ ve vzdálenosti 35 m od výjezdu. 

DIO jsou věnovány vlastní výkresové a textové přílohy PD.  
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nesmí být zahájena v době zvýšených průtoků, viz Povodňový plán pro provádění 
stavby. Průběh stavby včetně plánování je nutné provádět s ohledem na meteorologicku 
předpověď, zvláště pak v případě rizikových úseků. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín provádění stavby, věcné a časové vazby a související investice 
popisuje kapitola B.1 m).  

 
Přípravné práce 

Před započetím stavby bude doplněn havarijní a povodňový plán. HP a PP budou též 
odsouhlaseny příslušnými úřady. V souladu s dokladovou částí budou dotčení obyvatelé předem 
informováni o zahájení stavby. Zhotovitel předloží investorovi a projektantovi technologické 
předpisy zhotovitele, projektant a investor se k nim vyjádří. 
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Stavební práce 

Po vybourání původních konstrukcí a provedení výkopů dojde ke geodetickému vytyčení 
stavby. Při jakýchkoliv pochybnostech a správnosti vytyčení, např. výškovým nebo polohovým 
nesrovnalostem, bude vytyčení konzultováno s TDI stavby nebo AD stavby.  

Následovat bude výstavba nových konstrukcí.  
 
Dokončovací práce 

Po skončení stavebních prací budou dočasně dotčené pozemky uvedeny do původního 
stavu a budou protokolárně předány majitelům. 

 
Dílčí termíny 
PD předpokládá řešení úseků stavby v následujících termínech: 

• 1. stavební sezony (2024) 
SO 09 – Přeložky sítí 
SO 07 – injektáž zdi na PB, úsek Bezručova-Ruská 
SO 02 – Injektáž zdi na PB, úsek Plzeňská-Bezručova 
SO 08 – Opevnění dna, část příčných prahů, podélný práh, úsek Bezručova-Ruská 
SO 06 – Přezdění koruny na PB, úsek Bezručova-Ruská 
SO 05 – Práce na záporovém pažení na LB, úsek Bezručova-Ruská 
 

• 2. stavební sezona (2025) 
SO 05 – ŽB zeď na LB, úsek Bezručova-Ruská 
SO 08 – Opevnění dna, doplnění příčných prahů, úsek Bezručova-Ruská 
SO 04 – Opevnění dna, část příčných prahů, podélný práh, úsek Plzeňská-Bezručova 

 

• 3. stavební sezona (2026) 
SO 03 – Injektáž zdi na LB, úsek Plzeňská-Bezručova 
SO 04 – Opevnění dna, doplnění příčných prahů, úsek Plzeňská-Bezručova 
SO 01 – ŽB zeď LB, úsek Plzeňská-Bezručova 

 

• 1.-4. stavební sezona – povrchy a stoková síť (2024-2027). 
 
Postup výstavby 
Postupu a etapizaci prací se blíže věnuje příloha D.1.2 – ZOV.  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není vodohospodářské řešení předmětné. Likvidace 
srážkových vod zůstává beze změny. 

 

Přílohy: 

Příloha 1 – Plán kontrolních prohlídek stavby 
Příloha 2 – Přehled právních předpisů 
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Příloha 1 – Plán kontrolních prohlídek stavby 
 
Stavba: Jílovský potok ř. km 0,810 – 1,015 v Děčíně, úprava – Bezručova ulice 
 
(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude 

závislý na mnoha faktorech, např. klimatických podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné připustit 
termínové posuny oběma směry závislé na postupu provádění prací.) 

 
Datum zahájení: ……………………… 
Datum ukončení: ………………………  
Předání a převzetí stavby: ………………………  
 
Kontrolní prohlídky stavby budou svolávány a řešeny operativně dle průběhu stavby a 

potřeb objednatelem stavby. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. 
konstrukcí (základové spáry, odsouhlasení materiálů apod.) budou svolávány operativně 
mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do 
stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým 
výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky 
s vyjádřením dotčených účastníků stavby. 

V rámci kontrolních prohlídek bude sledováno zejména: 

• vytyčení stavby 

• zajištění průjezdnosti místní komunikace (mimo vyloučené úseky) 

• převedení vody 

• použitý materiál 

• dodržování postupu prací 

• základové spáry konstrukcí 

• etapizace prací 

• geotechnické a statické kontroly 

• průběžné provádění prací 
 
Závěrečné předání celé stavby:   
 
Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního 

povolení a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
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Příloha 2 – Přehled právních předpisů 
Přehled závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení vztahujících se ke 

stavbě v posledním platném znění: 
 

Zákony 
1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona 
č. 124/2000 Sb., 

2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 
3. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
4. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
5. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
6. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
7. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
8. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením 
9. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
10. Zákon č. 458/2000 Sb., podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
11. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
12. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
13. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a související prováděcí předpisy 
14. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
15. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
16. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
17. Zákon č. 262/2006 Sb – zákoník práce 
18. Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění novel.  

19. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
20. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
21. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 
22. Zákon č. 224/2015 Sb., o o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 
závažných havárií) 
Nařízení vlády 

23. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 
správních úřadů, 

24. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

25. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. 

26. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
27. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků, 
 
Vyhlášky 

28. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 
98/1982 Sb., 

29. Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 
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30. Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění 
vyhlášky č. 551/1990 Sb., 

31. Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., 

32. Vyhláška č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., 

33. Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a ve znění vyhlášky č. 
207/1991 Sb., 

34. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 

35. Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
36. Vyhláška č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 
37. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 
38. Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 
39. Vyhláška č. 407/2004 Sb., kterou ruší vyhláška č. 18/1978 Sb., kterou se stanoví požadavky 

na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par, 
40. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
41. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
42. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 

a stavebního řádu 
43. Vyhláška č. 601/2006 Sb., vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého 

báňského úřadu, 
44. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby 
45. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
46. Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se stanoví vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních), ve znění vyhlášky č. 73/2010 Sb., 

47. Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních 
děl 

48. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

49. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích),  
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Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy: 
ČSN česká technická norma 
 

50. ČSN 46 5332 Ochrana prírody. Půdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy půdy pri 
zemných prácach. 

51. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
52. ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení. 
53. ČSN 72 1152 Odběr vzorků přírodního stavebního kamene. 
54. ČSN 72 1153 Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene. 
55. ČSN 72 1176 Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu. 
56. ČSN 72 1191 Zkoušení míry namrzavosti zemin. 
57. ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce. 
58. ČSN 73 0081 Ochrana proti korózii v stavebnictve. 
59. ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 
60. ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
61. ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení. 
62. ČSN 73 0212-1 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
63. ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 
64.  
65. ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců. 
66. ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové 

stavební objekty. 
67. ČSN 73 0212-6 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická 

analýza a přejímka. 
68. ČSN 73 0212-7 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická 

regulace 
69. ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky. 
70. ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky. 
71. ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení. 
72. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
73. ČSN 73 1200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárských prác. 
74. ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
75. ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů. 
76. ČSN 73 1314 Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu 
77. ČSN ISO 1920-10 Zkoušení betonu – Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti 

v tlaku 
78. ČSN 73 1354 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 
79. ČSN 73 1318 Stanovení pevnosti betonu v tahu. 
80. ČSN 73 1320 Stanovení objemových změn betonu. 
81. ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu. 
82. ČSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zložiek betónu. 
83. ČSN 73 1324 Stanovení obrusnosti betonu. 
84. ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek 
85. ČSN 73 1327 Stanovení sorbčních vlastností betonu. 
86. ČSN 73 1328 Stanovení soudržnosti oceli s betonem. 
87. ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu. 
88. ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
89. ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
90. ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí. 
91. ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí. 
92.  
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93. ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 
94. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb. 
95. ČSN 73 0120 Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky 
96. ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie 
97. ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní 

ustanovení 
98. ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – Základní terminologie 
99. ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb 
100. ČSN 75 0255 Výpočet účinků vln na stavby na vodních nádržích a zdržích 
101. ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod 
102. ČSN 75 2120 Kilometráž vodních toků a nádrží 
103. ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými 

látkami a jejich skladování 
104. ČSN 75 3418 - Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy 

a ropných látek silničními vozidly 
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ČSN EN evropská norma zavedená do soustavy ČSN 

105. ČSN EN 933 Zkoušení geometrických vlastností kameniva 
106. ČSN EN 932 Zkoušení všeobecných vlastností kameniva. 
107. ČSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, 

letištních a jiných dopravních ploch 
108. ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 
109. ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 
110. ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 
111. ČSN EN 13055 Pórovité kamenivo 
112. ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože 
113. ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
114. ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
115. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
116. ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 
117. ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
118. ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu 
119. ČSN EN 13294 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení doby tuhnutí 
120. ČSN EN 13295 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební 

metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci. 
121. ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. 
122. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
123. ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
124. ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové 
vody do betonu 

125. ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
126. ČSN P ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí 
127. ČSN P ENV 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
128. ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a 

opěrných konstrukcích 
129. ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 
130. ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti 

erozi 
 

 

TNV odvětvová technická norma pro vodní hospodářství 

131. TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích 
132. TNV 75 2925 Provoz a údržba vodních toků 
133. TNV 75 2931 Povodňové plány 
134. TNV 75 0910 Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 
135. TNV 75 2102 Úpravy potoků 
136. TNV 75 2103 Úpravy řek 

 

Cizí normy 

137. DIN 18 541 Termoplastické vodotěsné ucpávky pro těsnění spár betonových konstrukcí. 
 

ČSN ISO mezinárodní norma zavedená do soustavy ČSN 

 

ČSN IEC převzatá mezinárodní norma 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/721502-csn-en-12620_4_67528.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721503-csn-en-13139_4_67525.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721504-csn-en-13242_4_68198.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721505-csn-en-13055-1_4_67527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721506-csn-en-13450_4_68527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730002-csn-en-1990_4_69473.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730035-csn-en-1991-1-1_4_69328.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/731000-csn-en-1997-1_4_76531.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/732142-csn-en-13295_4_72061.html

