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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (NOZ) 

I.  
Smluvní strany 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV                

Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

  
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ nebo „město“ a 

 
Zhotovitel: PORSENNA o.p.s. 
Sídlo: Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4 
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 
IČO: 27172392 
DIČ: CZ27172392 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 
Číslo účtu: 2834784349/0800 

   
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

II.  
Předmět díla 

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení činností pro zadavatele, které zahájí proces 
zavádění managementu hospodaření s energií ve statutárním městě Děčín  
a budou v souladu s normou ČSN EN ISO 50001. Předmět plnění mimo jiné musí splnit veškeré 
podmínky programu EFEKT 2016, aktivita E. 1 – Zavádění systému managementu hospodaření 
s energií podle ČSN EN ISO 50001, v rámci něhož Objednatel žádá o dotaci. 

2. Předmětem sledování a řízení pomocí energetického managementu (dále je „EnMS“) města jsou 
vybrané objekty a zařízení vlastněné plně městem, která jsou uvedená v příloze č. 1 této smlouvy. 
Systém bude sledovat a ovlivňovat hospodaření s energií ve statutárním městě Děčín a v jím 
zřízených a založených organizacích, pokud obhospodařují majetek města. Do systému EnMS 
nespadají objekty a zařízení, které jsou městem pouze spoluvlastněny. Management zahrne 
všechny druhy energie pro vytápění, větrání, chlazení, osvětlení, ostatní spotřebu (významné 
spotřebiče). 

3. Zhotovitel bude respektovat skutečnost, že ve všech předmětných objektech bude zachován 
stávající IS pro energetický management nebo jeho náhrada bude provedena tak, aby se při 
přechodu na nový IS převedla i data ze stávajícího IS a to v ceně implementace. IS je kompatibilní 
s ČSN EN ISO 50001 a přístup do IS bude Dodavateli v příslušné úrovni oprávnění Zadavatelem 
zajištěn. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat projekt zavedení energetického managementu, který zahrnuje 
činnosti specifikované níže: 

1. 1.  Požadavky na realizaci veřejné zakázky 

A. Zmapování objektů 

1. Budou zmapovány objekty města, včetně jejich charakteristických parametrů a spotřeby 
energie ve formě pasportu. 

2. Bude zpracována základní analýza a návrh energetických ukazatelů pro daný soubor 
objektů (EnPI). 
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B. Zavedení informačního systému EnMS 

1. Bude navržen způsob a forma automatizovaného sběru dat, kde to bude vyhodnoceno jako 
efektivní (automatizované odečty, exporty dodavatelů energie, souhrnné přehledy 
z centralizovaných nákupů energie apod.). 

2. Bude navržen efektivní způsob archivace, snadného přístupu, vkládání dat všem 
zúčastněným v energetickém managementu, včetně možnosti uložená data a informace 
využívat na různých úrovních a pracovních pozicích. 

3. Navržený systém umožní hodnocení energetické náročnosti (měrné spotřeby, porovnání 
s předcházejícím srovnatelným obdobím), správu cílů a cílových hodnot a vyhodnocení 
jejich naplňování. 

4. Navržený systém umožní reporting (tabulky, grafy, apod.) na všech úrovních řízení od 
jednotlivých objektů přes organizace města a odbory, až za celý EnMS. 

5. Navržený systém bude poskytovat podklady pro rozhodovací proces nákupu elektrické 
energie a zemního plynu.  

C. Návrh a implementace EnMS  

Zhotovitel:  

1. Navrhne znění energetické politiky města k projednání.  

2. Určí hranice systému energetického managementu s ohledem na smysluplnost a možné 
přínosy. 

3. Stanoví odpovědnost a úlohy v plnění EnMS a to zejména za přípravu, realizaci a kontrolu 
Akčního plánu energetiky (představitel vedení pro energetický management, osoba 
energetického manažera, osobu zodpovědnou za energetickou efektivitu v jednotlivých 
organizacích a budovách města) a součinnost jednotlivých organizací města. 

4. Navrhne personální (popis pracovních pozic) a organizační opatření (zařazení 
zaměstnance) nutné pro zavedení systému energetického managementu. 

5. Popíše způsob sběru dat a rozsah dat, jak energetických (stavy měřidel energií a vody), 
tak dat souvisejících se spotřebou energií (např. podlahové plochy, počet uživatelů budov, 
klimatická data, množství výsledného produktu závisí-li na něm spotřeba energie a vody).  

6. Navrhne případné úpravy monitoringu a navrhne, ve kterých případech a jakým způsobem 
je ekonomicky efektivní zavést podrobnější měření a/nebo měření a vyhodnocování 
dalších (neenergetických) veličin.   

7. Stanoví odpovědnosti a termíny sběru dat. 

8. Popíše postupy, pravidla a zásady hospodaření s energií, nákup energetických služeb, 
produktů, vybavení a energie), standardní procesy (Přezkoumání systému managementu 
EnMS vedením, Interní audity, nápravná a preventivní opatření), zavádění a provoz, 
způsob komunikace osob a organizací zapojených do EnMS. 

9. Zajistí školení a výcvik osob zapojených do EnMS. 

10. Stanoví a popíše metodiku tvorby a aktualizace Akčního plánu energetiky. 

11. Uvede vzory všech dokumentů, které vyžaduje norma ČSN EN ISO 50001 – v rámci 
kompletní Dokumentace EnMS. 

12. Zaznamená fungování procesu systému managementu do mapy procesů. 

13. Navrhne a předloží procesy kontroly dat tak, aby odpovědný orgán mohl posuzovat 
skutečnou spotřebu energie a vytvářel záznam o odchylkách a aby zároveň mohl 
navrhovat a přijímat nápravná opatření. 

D. Zpracování Akčního plánu energetiky 

1. Zpracování Akčního plánu energetiky, tj. dokumentu stanovující cíle a zásady hospodaření 
energií ve všech budovách a zařízeních v majetku města. 

2. Definuje závazek ke zvýšení energetické účinnosti a velikosti dosažitelných úspor. 

3. Stanoví priority a cíle ve zvyšování energetické účinnosti. 

4. Součástí bude Zásobník opatření identifikující budovy s jejich opatřeními pro následující 
období  
(5 let) včetně cílových hodnot a potřebných finančních zdrojů. 

5. Bude proveden odhad spotřeby energie a nákladů na následující období (5 let). 

6. Dokument bude připraven tak, aby jej mohla schválit Rada města. 
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7. Akční plán energetiky bude obsahovat náležitosti popsané v normě ČSN EN ISO 50001. 

 rozdělení spotřeby energie dle užití, 

 přepočet spotřeb energie normovaných přes klimatická data, 

 sledování výroby energie, 

 sledování základních ukazatelů energetické náročnosti (EnPI), celkem alespoň 
5 ukazatelů (pro monitorování a měření energetické náročnosti, pro hodnocení shody 
s právními požadavky), 

 možnost zadání vlastních ukazatelů EnPI, 

 evidenci návrhů úsporných opatření - zásobník opatření, včetně automatického 
dopočtu: 
- měrné investiční náročnosti, 
- předpokládané prosté návratnosti, 

 porovnání měrné celkové spotřeby před a po realizaci,  

 automatický výpočet predikce spotřeby energie a výdajů, 

 celkovou bilanci  spotřeby energie (po budovách a celkově) v jednotlivých letech, 

 automatické grafy s vývojem spotřeby energie a nákladů v průběhu let.  

8. Seznámí pracovníky magistrátu, zaměstnance, zástupce příspěvkových organizací 
a dalších organizací, které hospodaří s majetkem města, s obsahem dokumentu a dopady. 

E. Certifikace systému EnMS / prohlášení o shodě 
1. EnMS bude zaveden v takové systémové kvalitě, aby umožňoval po zkušebním provozu 

certifikaci systému managementu hospodaření s energií akreditovanou společností, 
v souladu s ČSN EN ISO 50001. 

2. Zadavatel si vymiňuje možnost prověřit skutečnost z bodu D.1. pomocí precertifikačního 
auditu  akreditovanou společností pro certifikaci EnMS . 

Veškeré tyto činnosti, k jejichž výkonu se způsobem stanoveným v této smlouvě zhotovitel zavazuje, 
jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“. 

III.  
Podmínky zhotovování díla 

1. Součástí předmětu díla jsou i dodávky, služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení 
a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném 
případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

3. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedostatků při provádění díla je zhotovitel povinen 
učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny ke 
způsobu provádění díla a odstranění nedostatků je povinen dodržet. 

4. Kontroly 

a) Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla bude pravidelně kontrolován a vzájemně 
koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude 
zhotovitel organizovat nejméně 3 x v průběhu realizace zakázky. Kontrolních dnů jsou povinni 
se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.  

b) Objednatel je oprávněn dílo připomínkovat do 5 pracovních dnů bez nároku zhotovitele na 
prodloužení termínu. Při delší lhůtě lhůta neběží.  

c) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, vznášet námitky a připomínky ke stavu 
prováděného díla. 

d) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a porušuje 
příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn domáhat se, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním díla a dílo provedl řádným způsobem. 

e) Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.  
5. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) Provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou;  
b) Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 

a dohodami smluvních stran; 
c) Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí; 
d) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla 

a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci; 
e) Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou 

formou (dle pokynů objednatele); 
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f) Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy; 

6. Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva 
ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo plnění. 

7. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, 
a to až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora 
v tomto odstavci řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené 
podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených 
podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu 
provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, 
zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně 
objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný 
pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení 
objednatele s udělením pokynu. 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilé osoby uvedena v příloze 
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová 
odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní 
oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem. 

IV.  
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zahájení prací bude zahájeno do 3 dnů od doručení výzvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce 

v určeném termínu, považuje se zahájení prací za zahájené uplynutím 3. dne od doručené výzvy. 

O zahájení prací sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 

2. Zhotovitel je povinen provést předmět díla dle této smlouvy nejpozději do 110 dnů od zahájení 

prací.  

3. Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad nebo den, 

kdy budou odstraněny poslední vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně 

splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější 

předání díla. 

4. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, 
který je sjednán v čl. IV odst. 2. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 5 dnů od jejího odeslání. 

5. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se 
smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránící dodržení 
původního termínu. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit předmět 
díla a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem řídit, to neplatí, bude-li takový pokyn v rozporu 
s právními předpisy nebo příslušnými technickými normami. 

V.  
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla byla sjednána celkem ve výši 297 500 Kč bez DPH (slovy dvěstě 
devadesát sedmtisíc pětset Kč) rozdělené dle jednotlivých dílčích plnění takto: 

Položka Ceny v Kč bez DPH 

A) Zmapování objektů 88 000,- 

B) Zavedení informačního systému EnMS 49 000,- 

C) Návrh a implementace EnMS  68 000,- 

D) Zpracování Akčního plánu energetiky 72 500,- 

E) Certifikace systému EnMS / prohlášení o shodě 20 000,- 

Cena celkem bez DPH 297 500,- 
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2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Zhotovitel ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy 
a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně 
předvídanými v této smlouvě.  

4. Veškeré náklady Zhotovitele při provádění díla, jakož i zkoušky, atesty, osvědčení a s nimi 
související náklady, které v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy jsou zakalkulovány  
v ceně za realizaci díla. 

5. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla. 

VI.  
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že platba za provedené dílo bude objednatelem uhrazena 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl.I této smlouvy, přičemž za den úhrady 
je považován den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele. 

2. Objednatel uhradí zhotoviteli celou cenu díla až poté, co zhotovitel předá objednateli celé dílo bez 
jakýchkoli vad a nedodělků na základě písemného předávacího  protokolu uzavřeného mezi 
smluvními stranami. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení řádného 
daňového dokladu/faktury na výše uvedenou cenu díla. Zhotovitel je oprávněn daňový doklad, 
kterým uplatní cenu díla vystavit a odeslat objednateli nejdříve 10 dnů ode dne předání 
bezvadného a úplného díla dle této smlouvy objednateli. Přílohou daňového dokladu musí být 
předávací protokol podepsaný objednatelem osvědčující předání bezvadného a úplného díla 
zhotovitelem objednateli včetně  rozpisu provedených prací.  

4. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo  
veřejné zakázky P16V00000084. 

5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel 
neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, 
že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

VII.  
Předání a převzetí 

1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo, za podmínek touto smlouvou stanovených, 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je 
provedeno v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoli vady. Objednatel však může převzít 
předmět díla, který vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla. 

3. Jestliže zhotovitel připraví předmět díla nebo jeho dohodnutou část k předání a převzetí před 
dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn a povinen toto plnění převzít i v dřívějším 
nabídnutém termínu. 

4. Při předání a převzetí ukončeného díla bude proveden písemný předávací protokol mezi smluvními 
stranami. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla vyzvat objednatele písemně nejméně 
5 pracovních dnů před navrhovaným dnem předání. 

5. Pokud se objednatel rozhodne převzít předmět díla s vadami a nedodělky bude součástí protokolu 
specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. Pokud by k dohodě 
o termínu odstranění vad a nedodělků nedošlo, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozději ve lhůtě stanovené objednatelem. 

6. Při konečném předání předmětu díla zhotovitel předá nejpozději do 10 dnů od data předání díla 
objednateli veškeré související doklady a dokumenty, které se k dílu dle této smlouvy vztahují a jež 
jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití předmětu díla včetně seznamu všech 
subdodavatelů, kteří se na díle podíleli více jak z deseti procent z celkové ceny díla. Přílohou 
protokolu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů. 

7. Ukončené dílo bude vyhotoveno a předáno minimálně ve 2 vyhotoveních a v 1 vyhotovení 
v elektronické podobě na nosiči dat. 
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VIII.  
Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět plnění stanovený ve smlouvě záruku. 
Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle smlouvy, 
uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba za kompletní předmět plnění smlouvy se sjednává v délce trvání 24 měsíců. Po dobu 
trvání této záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za to, že služby poskytl řádně, v souladu 
se smlouvou, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané, resp. obvyklé, a že 
bude v souladu se všemi předpisy a normami, podle nichž byl povinen dílo provést. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá vady. 

4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění 
služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení 
o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne oznámení vady. 

6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, 
jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel 
neodstranil vady ve lhůtě bez závažného písemného sdělení objednateli.  

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
napravit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

IX.  
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnictví díla, jakož i časově a územně neomezené právo užít dílo, přechází na objednatele 
předáním díla objednateli a zaplacením ceny za dílo objednatelem. Nebezpečí škody na 
zhotovovaném předmětu díla nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. 

2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

X.  
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku IV. odst. 2 této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý 
den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou 
započtení oproti vyúčtované ceně díla.  

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel 
způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě. 
Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv 
během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody 
ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem, 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za nesplnění této povinnosti za každý započatý den prodlení.  

4. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- 
Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

5. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po odeslání faktury vystavené 
objednatelem. 

6. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se strany dohodly na tom, že zhotoviteli náleží 
úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 1 % p.a. po dobu prvních 30 dnů prodlení objednatele 
s úhradou ceny díla a dále pak ve výši stanovené předpisy práva občanského. 

7. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě nedodržení ustanovení čl. III odst. 9 a to 
jednostranným krokem. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na náhradu škody. Tím není 
dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy dle zákonných ustanovení NOZ. 
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XI.  
Spolupůsobení a podklady objednatele  

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli informace, týkající se zhotovitelem realizovaného 
předmětu díla, a součinnost při získávání případných dalších nutných podkladů pro zhotovení díla. 
Objednatel zajistí poskytnutí potřebné součinnosti bez zbytečného odkladu na písemnou žádost 
zhotovitele. V případě, že objednatel takové podklady nebude vlastnit, uvědomí o tomto do tří dnů 
zhotovitele. 

2. Včasné neplnění povinností objednatele má za následek adekvátní posun termínu plnění díla 
zhotovitele. 

XII.  
Spolupůsobení zhotovitele  

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel 
se zavazuje dodržovat podmínky této smlouvy, všeobecně závazné směrnice, předpisy a technické 
normy, vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran  
a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. 
V případě, že by takový podklad, pokyn, zápis, dohoda, rozhodnutí nebo vyjádření mělo vliv na 
plnění této smlouvy zhotovitelem, dohodnou smluvní strany případnou úpravu této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen včas písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jejichž 
následkem může vzniknout škoda, ohrožení termínů plnění stanovené touto smlouvou nebo 
nesoulad s právními předpisy. Pokud objednatel navzdory upozornění zhotovitele dle tohoto odst. 
smlouvy písemně trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu v důsledku 
takových pokynů vzniklou. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně s nejlepší odbornou péčí: 

 zkontroloval veškeré informace týkající se provedení díla, 

 prostudoval smluvní dokumenty a výchozí podklady jednotlivě i v jejich vzájemné souvislosti  
a přijal je jako správné, úplné, určité a neobsahující chyby, neúplnosti, rozpory a neurčitosti  
a jako dostatečný podklad pro provedení díla a ocenění díla a dostatečně jim porozuměl, 

 vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy  
a proveditelnosti díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení díla, 

XIII.  
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. čís. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu včetně příloh 
elektronicky zveřejní. Zveřejněn bude i seznam všech subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli 
v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 
- za objednatele: 

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., ředitel 
Mgr. Marie Blažková, primátorka města 

3. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: Ing. arch. Petr Daniš, tel. +420 244 013 189,  
email: danis@porsenna.cz 

- za objednatele: Ing. Petr Hodboď, vedoucí odboru provozního a organizačního 
tel. +420 412 593 210, email: petr.hodbod@mmdecin.cz  

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla udělena všechna oprávnění k provádění činností, které jsou 
předmětem této smlouvy.  

XIV.  
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od smlouvy může každá ze smluvních stran pouze z důvodů stanovených ve smlouvě 
nebo občanským zákoníkem. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace (objednatel žádá 
o dotaci z programu EFEKT 2014, aktivita E.1 – Zavádění systému managementu hospodaření 
s energií podle ČSN EN ISO 50001 ) nebo úplného zastavení poskytnutí dotace s tím, že zhotovitel 
má právo v případě jeho zahájení plnění na úhradu ceny za dosud provedené dílo.  

mailto:petr.hodbod@mmdecin.cz
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XV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně 
řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, 
který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je a budou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 odborně způsobilá osoba, 

Příloha č. 2 seznam objektů, ve kterých bude zaveden systém managementu hospodaření  
s energií v souladu s normou ČSN EN ISO 50001, 

Příloha č. 3 soupis věcného plnění včetně časového harmonogramu v členění po týdnech, 
(rozdělení věcného a finančního plnění bude do věcných etap). 

 

XVI.  

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, 
po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Děčíně dne      V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................              ................................................. 
za objednatele       za zhotovitele  
Mgr. Marie Blažková, primátorka města Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D., ředitel 
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Příloha č. 1 
 
Dílo dle této smlouvy bude zhotovitel provádět prostřednictvím této odborně způsobilé osoby: 
 

 
Titul: Ing. 
Jméno a příjmení: Jiří Mazáček 
Datum narození: 22. 5. 1984 
Bydliště: Holín 126, 506 01 Holín okr. Jičín 
č. oprávnění: 1395 
 

  



Stránka 10 z 12 

Příloha č. 2 

seznam objektů, ve kterých bude zaveden systém managementu hospodaření s energií v souladu s 
normou ČSN EN ISO 50001 
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Příloha č. 3 

Soupis věcného plnění včetně časového harmonogramu v členění po týdnech   

                   Měsíc srpen září říjen listopad 

Období 1.8. - 7.8. 8.8. - 14.8. 15.8. - 21.8. 22.8. - 28.8. 29.8. - 4.9. 5.9. - 11.9. 12.9. - 18.9. 19.9. - 25.9. 26.9. - 2.10. 3.10. - 9.10. 10.10. - 16.10. 17.10. - 23.10. 24.10. - 30.10. 31.10. - 6.11. 7.11. - 13.11. 14.11. - 20.11. 21.11. - 27.11. 

Činnost   

A Analýza budov 

1 

Zmapování objektů města 
včetně charakteristických 
parametrů ve formě 
pasportu                                   

2 Přezkum spotřeby energie                                   

3 
Analýza a návrh 
energetických ukazatelů 
pro daný soubor objektů                                   

B Zavedení informačního systému EnMS  

1 
Návrh způsobu a formy 
automatizovaného sběru 
dat                                   

2 
Návrh efektivního způsobu 
archivace dat                                   

C Návrh a implementace EnMS  

1 Návrh energetické politiky                                   

2 
Vymezení hranice systému 
EnMS                                   

3 
Navržení týmu EnMS, 
nastavení kompetencí, 
odpovědností a procesů                                   

4 

Popis sběru dat a rozsah 
dat (jak energetických, tak 
souvisejících se spotřebou 
energie)                                   

5 Stanovení odpovědností a 
termínů sběru dat                                   
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6 

Nastavení postupů, 
pravidel a zásad 
hospodaření s energií, 
procesů, zavádění a 
provozu, způsobu 
komunikace osob                                   

7 

Vytvoření Dokumentace 
EnMS (včetně vzorů všech 
dokumentů vyžadovaných 
normou)                                   

8 
Proškolení osob 
zapojených do EnMS                                   

9 
Stanovení a popis 
metodiky tvorby a 
aktualizace AP                                   

10 
Zaznamenání fungování 
procesu EnMS do mapy 
procesů                                   

11 Navržení procesu kontroly                                   

D Plánování 

1 
Zpracování Akčního plánu 
energetiky                                   

2 
Definice závazku ke 
zvýšení energetické 
účinnosti a velikosti úspor                                   

3 
Stanovení priorit a cílů ve 
zvyšování energetické 
účinnosti                                   

4 
Příprava zásobníku 
opatření                                   

5 
Odhad spotřeby energie a 
nákladů na následující 
období                                   

6 
Seznámení odpovědných 
osob s obsahem 
dokumentu a dopady                                   

E Certifikace systému EnMS / prohlášení o shodě 

1 
Prověření kvality systému 
EnMS                   

 


