
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

mezi smluvními stranami: 

 

 Objednatel: statutární město Děčín 

 Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV                

 Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města 

 IČO: 00261238 

 DIČ: CZ 00261238 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

 Číslo účtu: 4135092/0800 

  v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

a 

 Zhotovitel: HANTYCH s.r.o. 

 Sídlo: Janská 111 , 405 02 Janská 

 Statutární zástupce: Miloš Hantych 

 IČO: 06659969 

 DIČ: CZ 06659969 

 Bankovní spojení: ČSOB 

 Číslo účtu: 282194922/0300 

    

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 
„smluvní strany“ 

I.  
Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 
„smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Revitalizace 
veřejného prostranství panelového sídliště Březiny III. etapa“. Přesný rozsah díla je 
specifikován projektovými dokumentacemi, které zpracovali: 

 NE2D Projekt s.r.o., IČO: 22801014, Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most, 
z 01/2016,  

 Miroslav Kovařík, IČO: 12761613, Příčná 352/8, Děčín III-Staré Město, z 05/2017 
 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) atesty,  
b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, 
c) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD), 
d) geodetické zaměření staveb v souřadnicích; 
e) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb  

do katastru nemovitostí;  
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f) revizní zprávy; 
g) zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace; 
h) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci. 
Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.  

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydaným:  

 územním rozhodnutím č. 4559/2016, č.j. MDC/59259/2016 ze dne 15.6.2016 nabytí 
právní moci 8.7.2016 

 stavebním povolením č.j. 105924/2016 z 8.11.2016 

 územní souhlasem č.j. MDC/90169/2017 z 21.9.2017 

 technickými podmínkami č.j. MDC/OMH/63376 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla  
a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle 
příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy 
uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy,  
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes 
toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující 
předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady 
podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho 
písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn  
do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní 
prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy,  
při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými 
technickými normami a předpisy.  

6. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy písemným jednostranným 
pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za 
skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či 
jiné platby spojené s omezením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro 
stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.  

7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na 
cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; 
v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. 
Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje 
zápis ve stavebním deníku.  

II. 
Místo plnění zhotovitele 

Místem realizace díla je Děčín XXVII – Březiny u Děčína, k.ú. Březiny u Děčín, bližší dle 
projektové dokumentace. 
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III. 
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků 
předat písemně protokolárně objednateli do 80 dnů od předání staveniště. 
 
Objednatel upozorňuje na skutečnost, že Stavební objekt „Obnova hřiště + oplocení na 
pozemku p.č. 276/68 a 276/69, k.ú. Březiny u Děčína“ bude realizován jako poslední 
Stavební objekt a to na základě výzvy technického dozoru investora. 

Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele 
ve lhůtě stanovené ve výzvě. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené 
objednatelem nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená čl. III odst. 1 této 
smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro 
převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem 
vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné 
protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny 
působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po 
neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této 
smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují 
rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně 
dotčeny působením vyšší moci.  

4. Podrobný harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech) je součástí této 
smlouvy viz. příloha č. 3 

5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků  
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od 
jejího odeslání. 

6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla.  

IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran 
ve výši   

8 444 444,-Kč bez DPH 

(slovy:osmmilionůčtyřistačtyřicetčtyřitícčtyřistačtyřicetčtyřikorun českých bez DPH). 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Uchazeč dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho 
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná  
a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech  
a nepožaduje žádné jeho další doplnění a nezjistil v něm podstatné nejasnosti ani 
závady. 

3. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle  
čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou pro potřebné  



   

4 z 13 

 

pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně 
přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.  

4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném 
rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše 
nákladů těchto položek. 

5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně skutečně provedené práce na cenu díla, jejichž 
výši stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené 
písemně oběma stranami v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn 
fakturaci odsouhlasit technický dozor investora. Soupisy skutečně provedených 
prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději  
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. 

Objednatel je povinen odsouhlasit nebo připomínkovat soupisy skutečně 
provedených prací nejpozději do 10 kalendářních dní od jejich sepsání a předložení 
zhotovitelem,  

b) celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli 
daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli 
dle této smlouvy,  

c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem 
a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže 
vícepráce zhotoviteli uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn  
a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto 
dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. 
V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná 
jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně 
fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována. 

4. Daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo  
veřejné zakázky VZ P17V00000232 

5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem  
o účetnictví.   

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti,  
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury 
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VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.  

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla 
spolupůsobit a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla 
skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) 
u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací  
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace  
a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním  
pro provádění geodetických prací, 

c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání 
všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 

d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení 
ve dvojím vyhotovení), 

e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených  
s provedením stavby a zabezpečením stavenišť, 

5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel.  

6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele  
je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději  
do 20.00 hodin každého dne. 

7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to 
ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného 
telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho subdodavatelů hradí beze zbytku 
zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do 
stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně  
4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch 
orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému 
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souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní 
úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může 
zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska 
dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.  

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje 
důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to 
tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor 
objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 

a) za objednatele – bude upřesněno při předání staveniště;  

b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby 
budou zapsány ve stavebním deníku; 

c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena 
bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li 
vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti 
bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín 
dokončení díla. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby 
konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se 
smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává  
a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele 
i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, 
že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla 
jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných 
částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními  
a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé  
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit  
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele  
a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj 
náklad. 

17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné 
plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo 
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na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout 
plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv 
svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 25 mil. Kč.   
Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. 
V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

 

 

VII. 
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla, resp. jeho části zhotovitel objednatele 
vyzve emailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást 
svého plnění doloží m.j.: 

a) stavební deníky; 
b) revizní zprávy; 
c) atesty, záruční listy; 
d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
e) pokyny k provozování; 
f) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení; 
g) geodetické zaměření stavby v souřadnicích; 
h) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN; 
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla; 
j) záruční listinu o bankovní záruce dle čl. VIII této smlouvy nebo vlastní bianco 

směnku vystavenou v souladu s čl. VIII  této smlouvy; 
k) doklady dle čl. I odst. 2 této smlouvy. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání 
díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů 
ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

 

VIII.  
Bankovní záruka za kvalitu díla a vlastní směnka 

1. Právo objednatele v čase po datu odevzdání a převzetí díla na: 

a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době, 
b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, 
c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku  

IX. smlouvy,  
které vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, bude zajištěno buď 
sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“ nebo vlastní směnkou. Celková 
doba zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání 
bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je oprávněn zvolit, zda své shora 
uvedené povinnosti zajistí sjednáním bankovní záruky nebo vlastní směnky; je oprávněn 
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zvolit i obě zajištění tak, že po určitou zhotovitelem stanovenou dobu budou povinnosti 
zajišťovány bankovní zárukou a po zbývající dobu vlastní směnkou anebo obráceně. Od 
jednou provedené volby nelze bez písemné dohody s objednatelem odstoupit.  

2. Záruční listinu nebo vlastní směnku, případně oba dokumenty pokud bude způsob 
zajištění oběma dokumenty, je zhotovitel povinen odevzdat objednateli v den odevzdání 
a převzetí plně dokončeného díla. Záruční listina i vlastní směnka musí odpovídat 
podmínkám stanoveným touto smlouvou. 

3. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch 
objednatele a to na výši finanční částky 500 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto 
smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o odevzdání a převzetí plně 
dokončené jednotlivé etapy. 

4. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné 
bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky 
v následujících případech: 

a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě  
a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – 
čerpání bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce -  
k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné 
prohlášení o tom, s doložením nákladů na odstranění vad, 

b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel 
vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky 
v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce - k prokázání těchto skutečností 
postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením 
nákladů na odstranění vad, 

c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy  
a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši 
pokut dle smluvních podmínek - k prokázání těchto skutečností postačí bance, 
pokud objednatel předloží čestné prohlášení. 

5. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní 
záruky a do její výše dle ustanovení čl. VIII. odst. 3 smlouvy a to vždy, když  
se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. VIII. odst. 4 smlouvy. 

6. Namísto bankovní záruky nebo společně s ní, slouží ke stejnému účelu vlastní bianco 
směnka, vystavená zhotovitelem na řad objednatele, bez protestu, bez vyznačené 
směnečné sumy a data splatnosti. Do této směnky vlastní bude objednatel oprávněn 
vyplnit: 

a. Jakékoli datum splatnosti směnky po dni předání díla dle této smlouvy, případně 
po skončení platnosti bankovní záruky za dobré provedení díla dle 
předcházejících ustanovení této smlouvy až do dne skončení záruční lhůty dle této 
smlouvy, 

b. Směnečnou sumu až do výše 300 000,-Kč pro každou etapu stavby, kterou je 
oprávněn doplnit: 

i. v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci 
vad v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady  
ve stanovené lhůtě a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované 
vady jiným způsobem – objednatel doplní směnečnou sumu ve výši 
nákladů na opravu vad v záruce, 

ii. v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které 
objednatel vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – 
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objednatel je oprávněn doplnit směnečnou sumu ve výši nákladů  
na opravu vad v záruce, kterou zhotovitel neuhradil, 

iii. v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy 
a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – objednatel je oprávněn doplnit 
směnečnou sumu ve výši neuhrazené smluvní. 

c. Směnečnou sumu je objednatel oprávněn doplnit z kteréhokoli důvodu uvedeného 
shora a stejně tak směnečná sumu může být součtem více nároků objednatele. 

IX. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu 
bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, 
projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 
měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se 
záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto 
článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady 
opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5-ti dnů,  
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,    
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány  
při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž 
však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21-ti dnů od data 
doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo 
v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje u vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho 
užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 
tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení.  

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za 
které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve 
lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách 
zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit 
jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI této SoD.    

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta  
a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své 
náklady.  
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X. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele 
jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích 
a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho 
poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.  

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. IX odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. IX odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 6 této smlouvy. 

7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy 
upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 500 000 Kč bez DPH. 
Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové 
ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.   

9. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu 
vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané 
touto smlouvou. 

XII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 



   

11 z 13 

 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení  
ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je objednatel nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné 
varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, 

f) provádění díla dle této smlouvy nebude řídit v pozici stavbyvedoucího v oboru 
dopravní stavby, uvedená v Příloze č. 6 této smlouvy nebo jiná osoba pověřená 
zhotovitelem v souladu s čl. VI odst. 1 této smlouvy, 

g) na bezpečnost a zdraví osob při provádění díla nebude dohlížet osoba 
bezpečnostního technika uvedená v Příloze č. 6 této smlouvy nebo jiná osoba 
pověřená zhotovitelem v souladu s čl. VI odst. 1 této smlouvy.  

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je zhotovitel nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli  

o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud 
nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu 
prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14-ti dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží 
zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření 
provedeným.  

XIII. 
Ostatní ujednání 

 

1. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude 
zveřejněna na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
včetně seznamu všech subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce 
apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská 
hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním 
této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, má objednatel 
právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li s dodavatelem zahájeno 
správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti 
s plněním této smlouvy, je dodavatel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli 
oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní 
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moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Dodavatel je 
povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou 
kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s 
plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, 
objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek dodavatele 
poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení 
pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 
předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit 
dodavateli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní 
moci. 

3. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: Miloš Hantych 

- za objednatele: Mgr. Marie Blažková, primátorka města 

4. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

5. Technický dozor provádí sám objednatel. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude 
dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem 
smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Smlouva je vyhotovena v čtyřech výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel. 

5. Tato smlouva o dílo byla schválena radou města dne 23.01.2018 číslo usnesení  
RM 18 02 36 05 nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce, a to na základě radou 
obce řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže podle zákona o zadávání 
veřejných zakázek 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

č.1 - Zadávací dokumentace veřejné zakázky 
č.2 - Oceněný položkový soupis prací, 
č.3 - Časový harmonogram stavby  
 

XV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
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2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů,  
ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení 
plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

 

V Děčíně dne       V Janské dne : 14.3.2018 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................              ................................................. 

Objednatel      Zhotovitel Miloš Hantych – majitel jednatel 
Mgr. Marie Blažková – primátorka města 
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