

SMLOUVA O DÍLO

2019/0404/OR číslo smlouvy objednatele

Systémové číslo VZ: P19V00000048


Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-006932

uzavřená dle ustanovení § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Bohuslav Čepila - SKIP**
Sídlo: Pivovarská 190/34, 405 02 Děčín IV
Statutární zástupce: 
IČO: 10413847
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“.

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F**“.
2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD nebo projektová dokumentace), kterou zpracoval Ing. arch. Vlastimil Stránský, se sídlem Prokopa Holého 113/20, Děčín IV, IČO 44573707, ČKAIT 01416, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.
3. Stavební práce budou provedeny v souladu se souhlasem s provedením ohlášených udržovacích prací č.j. MDC/88091/2017 z 19.9.2017 a závazným stanoviskem č.j. MDC/83242/2017 z 06.09.2017.
Při výměně střešní krytiny musí být konstrukce krovu a zdiva zajištěna proti zatékání z důvodu aktivace dřevokazné houby a možnost rozpadu římsového zdiva. Práce budou probíhat nad depozitárními prostory Státního okresního archivu Děčína a nesmí dojít ke zničení archiválií průnikem vody.
Objekt je zapsanou kulturní památkou pod. č. rej. 25265/5-4082.

4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
- a) provedení předepsaných zkoušek,
 - b) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
 - c) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do katastru nemovitostí;
 - d) revizní zprávy;
 - e) stavební deníky,
 - f) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných zkouškách;
 - g) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci.
 - h) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a užívání.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo.

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu s § 222 ZZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy.

V případě položek neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou.

8. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty víceprací.

II.

Místo plnění zhotovitele

Zámek Děčín, pozemek p. č. 2346 k.ú. Děčín.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Dílo bude prováděno ve dvou etapách dle jednotlivých sektorů.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli:
 - sektor E do **120 dnů** od předání staveniště;
 - sektor F do **150 dnů** od předání staveniště.
2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 5 pracovních dnů. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem nepřevzme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání ji nevyvolala, či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

8 586 108,- Kč bez DPH

(slovy: osmmilionůpětsetosmdesátšesttisícstoosm korun českých bez DPH.

z toho:

sektor E 4 545 551,08 Kč bez DPH;

sektor F 4 040 556,62 Kč bez DPH.

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč.z. kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.
4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.

- c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
 3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky P19V00000048, VVZ Z2019-006932.
 4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
 5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně kontrolováno bezpečnostním technikem.
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábery veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
- b) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
- c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení).

5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby.
7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:

- a) za objednatele – Barbora Hercíková;
 - b) za zhotovitele – Bohuslav Čepila, Zdeněk Humlíček;
 - c) orgány státního stavebního dohledu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
 12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
 13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných

částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
 15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
 16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
 17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
 18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
 19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
 20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 30 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- Pojistná smlouva předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo.

VII.

Předání a převzetí

1. K příjemce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k přijímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. I odst. 3](#) této smlouvy
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přijímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, resp. jeho část sektor E ve lhůtě dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, resp. jeho část sektor F ve lhůtě dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 3 této smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 6 této smlouvy.
6. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
9. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,

- d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě projektovou a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s

plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Bohuslav Čepila
 - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města
5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoli z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
 - oceněný výkaz výměr (č. 2),
 - CD s projektovou dokumentací (č. 3).

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

4. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 26.2.2019 usnesením č. RM 19 04 36 01.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Jaroslav Hrouda – primátor města

.....
Zhotovitel



Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zámek Děčín

oprava střešního pláště, sektor E a F

Systémové číslo VZ P19V00000048

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM 19 04 36 01 ze dne 26.2.2019

.....

podpis statutárního zástupce

primátor statutárního města Děčín

Obsah

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ	3
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK.....	4
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	4
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY	4
8. JISTOTA.....	5
9. KVALIFIKACE.....	5
10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.....	8
11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	8
12. ZADÁVACÍ LHŮTA	9
13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	9
14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY.....	10
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	11
16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE.....	11
17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	11
18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	11

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) zpracovanou Ing. Vlastimilem Stránským, se sídlem Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín IV, IČO 44573707, ČKAIT 01416.

Jedná se o opravu střešního pláště, která bude realizována ve dvou etapách. Jedná se o sektor E a F.

Stavební práce budou provedeny v souladu se souhlasem s provedením ohlášených udržovacích prací č.j. MDC/88091/2017 z 19.9.2017 a závazným stanoviskem č.j. MDC/83242/2017 z 06.09.2017.

Při výměně střešní krytiny musí být konstrukce krovu a zdiva zajištěna proti zatékání z důvodu aktivace dřevokazné houby a možnost rozpadu římsového zdiva.

Práce budou probíhat nad depozitárními prostory Státního okresního archivu Děčína, nesmí dojít ke zničení archiválií průnikem vody.

Objekt je zapsanou kulturní památkou pod. č. rej. 25265/5-4082.

Akce bude realizována ve dvou etapách (dle jednotlivých etap je rozdělen i položkový soupis prací). První etapa oprava střechy sektoru E bude realizována ve lhůtě 120 dní a druhá etapa oprava střechy sektoru F má stanovenou dobu realizace na 150 dnů.

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis	CPV
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov	45212300-9
Tesařské práce	45422000-1
Stavební práce	45000000-7
Střešní práce a jiné specializované stavební práce	45260000-7
Střechy	44112400-2

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 8 717 000 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění:

květen 2019

Doba plnění:

- I. etapa
sektor E

120 dnů ode dne předání staveniště
práce mohou být zahájeny nejdříve po
Májových historických trzích tj. po 19.5.2019

- II. etapa
sektor F

150 dnů ode dne předání staveniště
na základě výzvy k převzetí staveniště, a to
nejdříve po dokončení I. etapy, předpokládaný
termín 2020, lze po dohodě obou stran
dohodnout jinak.

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Zámek Děčín, pozemek p.č. 2346 k.ú. Děčín.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty předložené dodavatelem neobsahují ocenění všech položek, které byly obsahem výkazu výměr, který je přílohou těchto zadávacích podmínek, má se za to, že cena neoceněných stavebních prací, dodávek a služeb je zahrnuta v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 150 000,- Kč (*stopadesáttisíckorunčeských*).

8.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: 1900304

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty, např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

8.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplácet zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel požaduje předložení:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru

provádění staveb, jejich změn a odstraňování nebo pokrývačství, tesařství, klempířství a oprava karosérií

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikovány včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.

Budou doložena tato osvědčení:

- **2 osvědčení** objednatele o řádném plnění stavebních prací, v osvědčeních bude specifikováno, že se jednalo o realizaci nebo opravu střešní konstrukce prováděné na kulturní památce ve finančním objemu min. 1 500 tis. Kč bez DPH v rozsahu jedné stavby, s tím, že u 1 osvědčení bude uvedeno, že v rámci stavby byla provedena vikýřová okna tzv. „volská oka“ z pálených tašek.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevzdává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Pojistná smlouva

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 30 mil. Kč. Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky. Pojistnou smlouvu je povinen účastník předložit před uzavřením samotné smlouvy o dílo v rámci součinnosti. V případě, že účastník smlouvu nepředloží, může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.

9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **29.3.2019 do 10:30** hodin.

11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

dne 29.3.2019 v 11:00 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepiší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ **koná bez přítomnosti účastníků.**

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

13.1. Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící kritérium	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Název sub-kritéria</u>
Ekonomická výhodnost nabídky	75 %	Nabídková cena v Kč bez DPH
	25 %	kvalita účastníka

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

$$75 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

Kvalifikace a zkušenost účastníka

$$25 * \frac{\text{počet bodů (osvědčení nad rámec posuzované nabídky)}}{\text{nejvyšší počet bodů (osvědčení ze všech doručených nabídek)}} = \text{hodnotící body}$$

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad rámec technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4 osvědčení objednatele, že v posledních 5 letech realizoval stavební práce na střešní krytině:

- za každé další jedno osvědčení obsahující jednu zakázku, kde bude uvedeno, že se jednalo o objekt zapsaný jako kulturní památka (max. však 3 osvědčení) **10 bodů**
- za každé další jedno osvědčení obsahující jednu zakázku, kde bude uvedeno, že se jednalo o objekt zapsaný jako kulturní památka a součástí prací byla prováděna vikýřová okna tzv. „volská oka“ z pálených tašek **25 bodů**

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií.

13.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací
- popřípadě i Příloha č. 3 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 1](#) Zadávací dokumentace a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace

elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

dne 29.3.2019 v 10:30 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
 - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
 - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz>.

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

- Příloha č. 1 Návrh smlouvy
Příloha č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AK1701E

Stavba: ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR E

KSO: 801 47 19

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

CC-CZ: 12614

Datum: 25.3.2019

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

IČ:

10413847

DIČ:

CZ6110111667

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 545 551,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 545 551,08	954 565,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 500 116,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AK1701E

Stavba: ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR E

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 545 551,08	5 500 116,81	
E	OPRAVA STŘECHY SEKTOR E	4 215 885,08	5 101 220,95	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	329 666,00	398 895,86	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR E

Objekt:

E - OPRAVA STŘECHY SEKTOR E

KSO: 801 47 19
Místo: ZÁMEK DĚČÍN

CC-CZ: 12614
Datum: 25.03.2019
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

IČ: 10413847
DIČ: CZ6110111667

Projektant:
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 215 885,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 215 885,08	21,00%	885 335,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 101 220,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR E

Objekt:

E - OPRAVA STŘECHY SEKTOR E

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant ARCHITEKTONICKÁ P

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 215 885,08

HSV - Práce a dodávky HSV

943 247,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

221 073,33

62 - Úprava povrchů vnějších - atika

110 519,45

621 - Úprava povrchů vnějších - komíny

110 553,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

643 795,56

94 - Lešení a stavební výtahy

313 412,40

951 - Ostatní konstrukce a práce

115 738,50

961 - Bourání a demontáže konstrukcí

214 644,66

997 - Přesun sutě

73 544,03

998 - Přesun hmot

4 834,60

PSV - Práce a dodávky PSV

3 268 197,56

743 - Hromosvod

104 675,14

762 - Konstrukce tesařské

565 090,77

764 - Konstrukce klempířské-délky a rš nutno upřesnit při realizaci

484 967,42

765 - Krytina skládaná

1 859 999,47

766 - Konstrukce truhlářské

181 384,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

72 080,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR E

Objekt:

E - OPRAVA STŘECHY SEKTOR E

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 215 885,08

D HSV Práce a dodávky HSV 943 247,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 221 073,33

D 62 Úprava povrchů vnějších - atika 110 519,45

1	K	316231211.70R	Úkončení vrstvy z cihel plných tl.65 mm dl 340-350 mm vyrobených na míru podle tl.zdi naplocho, mrazuvzdornost M25,nasákavost max.5% do nebarvené pokrývačské malty včetně spárování plných	m2	6,650	6 405,00	42 593,25	
	VV		0,35*(10+9)		6,650			
2	K	953962111.70R	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 100 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	30,000	85,00	2 550,00	
	VV		"2 KS V KAŽDÉ CCA 10. SPÁŘE"					
	VV		15*2		30,000			
3	K	953965112.70R	Kotevní trn z nerezové oceli pro chemické kotvy M 8 dl 165 mm	kus	30,000	475,00	14 250,00	
4	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %	m2	23,324	236,00	5 504,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,29*19,6		5,684			
	VV		(0,3+0,6)/2*19,6*2		17,640			
	VV		Mezisoučet hlava atiky požárních zdí		23,324			
	VV		Součet		23,324			
5	K	622821000.73R	Cementová izolační stěrka tl. 2mm/ 2 vrstvy	m2	23,324	686,00	16 000,26	
	VV		0,29*19,6		5,684			
	VV		(0,3+0,6)/2*19,6*2		17,640			
	VV		Mezisoučet hlava atiky požárních zdí		23,324			
	VV		Součet		23,324			
6	K	622821000.74R	Kompresní cementová omítka plněná pemzovým granulem tl. 15 mm	m2	23,324	881,00	20 548,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	783826313.70R	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek 1xzákladní pro sjednocení strukturních rozdílů podkladu a překlenutí jemných vlasových trhlin bílý	m2	23,324	389,00	9 073,04	
	VV		0,29*19,6		5,684			
	VV		(0,3+0,6)/2*19,6*2		17,640			
	VV		Mezisoučet hlava atiky požárních zdí		23,324			
	VV		Součet		23,324			
D	621		Úprava povrchů vnějších - komíny				110 553,88	
8	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,127	198,00	619,15	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,22*0,91		1,110			
	VV		(0,06+0,05)*(1,22*2+0,91*2)		0,469			
	VV		1,18*0,92		1,086			
	VV		(0,06+0,05)*(1,18*2+0,92*2)		0,462			
	VV		Součet ozn. kom1 - pískovcová krycí deska		3,127			
9	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,127	31,00	96,94	CS ÚRS 2017 01
10	K	985324231.70R	Ochranný a hydrofobizační nátěr kamene dvousložkovým organokřemičitým prostředkem	m2	6,819	344,00	2 345,74	
	VV		1,22*0,91		1,110			
	VV		(0,06+0,05)*(1,22*2+0,91*2)		0,469			
	VV		1,18*0,92		1,086			
	VV		(0,06+0,05)*(1,18*2+0,92*2)		0,462			
	VV		Mezisoučet ozn. kom1 - pískovcová krycí deska		3,127			
	VV		0,95*1,87 *1		1,777			
	VV		(0,06+0,05)*(0,95*2+1,87*2)		0,620			
	VV		1,11*0,79 *1		0,877			
	VV		(0,06+0,05)*(1,11*2+0,79*2)		0,418			
	VV		Mezisoučet ozn. kom2 - pískovcová krycí deska		3,692			
	VV		Součet		6,819			
11	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,819	26,00	177,29	CS ÚRS 2017 01
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	31,041	70,00	2 172,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,8*0,92+2,1*0,92+(2,8+2,1)/2*0,61*2		7,497			
	VV		3,0*0,88+2,4*0,88+(3+2,4)/2*0,61*2		8,046			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část kominů - ozn. kom1		15,543			
	VV		3*1,57+2,4*1,57+(3+2,4)/2*0,65*2		11,988			
	VV		1,7*0,49+1*0,49+(1,7+1)/2*0,81*2		3,510			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínu - ozn. kom2		15,498			
	VV		Součet		31,041			
13	K	622325311	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	31,041	135,00	4 190,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,8*0,92+2,1*0,92+(2,8+2,1)/2*0,61*2		7,497			
	VV		3,0*0,88+2,4*0,88+(3+2,4)/2*0,61*2		8,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínů - ozn. kom1		15,543			
	VV		3*1,57+2,4*1,57+(3+2,4)/2*0,65*2		11,988			
	VV		1,7*0,49+1*0,49+(1,7+1)/2*0,81*2		3,510			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínu - ozn. kom2		15,498			
	VV		Součet		31,041			
14	K	622325609.73R	Doplnění oblounové římsičky v horní části komína š. cca 30 mm vyložení cca 70 mm, včetně kotevních prvků	m	13,100	666,00	8 724,60	
	VV		0,92*2+0,61*2		3,060			
	VV		0,88*2+0,62*2		3,000			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínů - ozn. kom1		6,060			
	VV		1,57*2+0,65*2		4,440			
	VV		0,49*2+0,81*2		2,600			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínu - ozn. kom2		7,040			
	VV		Součet		13,100			
15	K	783826313.70R	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek 1xzákladní pro sjednocení strukturních rozdílů podkladu a překlenutí jemných vlasových trhlin bílý	m2	31,041	389,00	12 074,95	
	VV		2,8*0,92+2,1*0,92+(2,8+2,1)/2*0,61*2		7,497			
	VV		3,0*0,88+2,4*0,88+(3+2,4)/2*0,61*2		8,046			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínů - ozn. kom1		15,543			
	VV		3*1,57+2,4*1,57+(3+2,4)/2*0,65*2		11,988			
	VV		1,7*0,49+1*0,49+(1,7+1)/2*0,81*2		3,510			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínu - ozn. kom2		15,498			
	VV		Součet		31,041			
16	K	783827123.70R	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 odstín lomená bílá - viz ozn. kom1	m2	31,041	200,00	6 208,20	
17	K	316231111	Ukončující (nenosné - krycí) vrstvy vodorovné nebo šikmé z cihel pálených na maltu MC, bez spárování plných dl. 290 mm P 15 až P 20 (MPa) naplocho (tl. 65 mm)	m2	4,029	676,00	2 723,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VYTVOŘENÍ ŘÍMS"					
	VV				0,000			
	VV		1,67*0,75+1,77*0,85		2,757			
	VV		0,59*0,91+0,70*1,05		1,272			
	VV		Součet KOMÍNY ozn. kom2		4,029			
18	K	316121001.71R	Montáž kamenné krycí desky komína do 0,5 t	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
19	M	583827140.73R	pískovcová komínová krycí deska s přesahem a okapním nosem 790x1110 mm - ozn. kom2	KUS	1,000	20 850,00	20 850,00	
20	K	316121001.70R	Montáž kamenné krycí desky komína do 1,5 t	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	
21	M	583827140.72R	pískovcová komínová krycí deska s přesahem a okapním nosem 1870x950 mm - ozn. kom2	KUS	1,000	16 100,00	16 100,00	
22	K	314291552.73R	Plechová stříška komína měděná na dvouprůduchový komín - ozn. kom2	kus	1,000	15 120,00	15 120,00	
23	K	314291552.74R	Plechová stříška komína měděná na tříprůduchový komín - ozn. kom2	kus	1,000	11 850,00	11 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				643 795,56	
D 94			Lešení a stavební výtahy				313 412,40	
24	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 080,000	53,00	57 240,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*6*7 *2 "pro opravu komínů"		504,000			
	VV		6*6*8 *2 "pro opravu komínů"		576,000			
	VV		Součet		1 080,000			
25	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	32 400,000	1,30	42 120,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1080*30 "cca 1 měsíc"		32 400,000			
26	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 080,000	26,00	28 080,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	654,000	42,00	27 468,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ZE DVORA"					
	VV		12*(21,4+20,2+12,9)		654,000			
28	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	98 100,000	1,10	107 910,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		654*150 "cca 5 měsíců"		98 100,000			
29	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	654,000	21,00	13 734,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	654,000	6,50	4 251,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	98 100,000	0,30	29 430,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		654*150 "cca 5 měsíců"		98 100,000			
32	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	654,000	2,10	1 373,40	CS ÚRS 2017 01
33	K	944711112	Montáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	74,00	444,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4+2		6,000			
34	K	944711212	Montáž zachytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytné stříšky k ceně -1112	m	900,000	1,30	1 170,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*150 "cca 5 měsíců"		900,000			
35	K	944711812	Demontáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	32,00	192,00	CS ÚRS 2017 01
D 951			Ostatní konstrukce a práce				115 738,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	82,875	88,00	7 293,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"koruna zdi v prostoru říms - před kontrolou uložení"					
	VV		"vazných trámů"					
	VV		(58,7+51,8)*0,75		82,875			
37	K	619991021.70R	Zakrytí vnitřních ploch ochrannou geotextilií	m2	102,000	74,00	7 548,00	
38	K	762591140.70R	Montáž dočasného zakrytí deskami volně kladenými s následnou demontáží	m2	102,000	123,00	12 546,00	
39	M	607262440	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená 2500x1250x18 mm	m2	25,500	213,00	5 431,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"opakovaně použitý materiál"					
	VV				0,000			
	VV		102*0,25		25,500			
40	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	500,000	51,00	25 500,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	580,000	99,00	57 420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		295+285		580,000			
D 961			Bourání a demontáže konstrukcí				214 644,66	
42	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti	m2	1 046,000	110,00	115 060,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		116+127+184+169+214+236 "ozn. ker"		1 046,000			
43	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	1 046,000	26,00	27 196,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	765131821	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	76,000	33,00	2 508,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10,6+10,5 "nároží"		21,100			
	VV		11,2+3,3+17,3+23,1 "hřeben"		54,900			
	VV		Součet		76,000			
45	K	765131845	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže hřebene nebo nároží	m	76,000	10,50	798,00	CS ÚRS 2017 01
46	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	1 046,000	21,00	21 966,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		116+127+184+169+214+236		1 046,000			
47	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	23,550	40,00	942,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,45+8,9+10,2		23,550			
48	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	220,150	49,00	10 787,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		58,7+51,8		110,500			
	VV		20,4+0,5+0,4+19,2+11,85 "v ploše střešní krytiny - do nádvoří"		52,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24,5+18,7+14,1 "v ploše střešní krytiny - k Labi"		57,300			
	VV		Součet		220,150			
49	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	15,000	69,00	1 035,00	CS ÚRS 2017 01
50	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	19,600	143,00	2 802,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,6		19,600			
51	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	39,300	60,00	2 358,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		19,7+19,6 "ozn. k3"		39,300			
52	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	6,306	193,00	1 217,06	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,5*0,49+0,33*(1,4*2+0,49)		1,331			
	VV		0,5*0,88+0,33*(1,1*2+0,88)		1,456			
	VV		0,5*0,92+0,33*(1,1*2+0,92)		1,490			
	VV		0,5*1,57+0,33*(1,1*2+1,57)		2,029			
	VV		Součet komín - ozn. k8		6,306			
53	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti včetně háků a čel	m	110,500	173,00	19 116,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		58,7 "ozn. k1"		58,700			
	VV		51,8 "nově bude podokapní ozn. k9"		51,800			
	VV		Součet		110,500			
54	K	764004861.70R	Demontáž kotlíku do suti	kus	3,000	58,00	174,00	
55	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	23,324	287,00	6 693,99	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,29*19,6		5,684			
	VV		(0,3+0,6)/2*19,6*2		17,640			
	VV		Mezisoučet hlava atiky požárních zdí		23,324			
	VV		Součet		23,324			
56	K	985111192	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,324	29,00	676,40	CS ÚRS 2017 01
57	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	31,041	7,00	217,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,8*0,92+2,1*0,92+(2,8+2,1)/2*0,61*2		7,497			
	VV		3,0*0,88+2,4*0,88+(3+2,4)/2*0,61*2		8,046			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínů - ozn. kom1		15,543			
	VV		3*1,57+2,4*1,57+(3+2,4)/2*0,65*2		11,988			
	VV		1,7*0,49+1*0,49+(1,7+1)/2*0,81*2		3,510			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínu - ozn. kom2		15,498			
	VV		Součet		31,041			
58	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	2,648	414,00	1 096,27	CS ÚRS 2017 01
	VV		"KOMÍNOVÁ KRYCÍ DESKA - ozn. kom2"					
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1,9*1			1,900			
	VV	0,65*1,15			0,748			
	VV	Součet			2,648			
D 997			Přesun sutě				73 544,03	
59	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	33,596	1 012,00	33 999,15	CS ÚRS 2017 01
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,596	190,00	6 383,24	CS ÚRS 2017 01
61	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	470,344	7,50	3 527,58	CS ÚRS 2017 01
	VV	33,596*14			470,344			
62	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	10,928	477,00	5 212,66	CS ÚRS 2017 01
63	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	21,236	1 150,00	24 421,40	CS ÚRS 2017 01
	VV	33,596			33,596			
	VV	-10,928			-10,928			
	VV	-1,432 "odpočet kovového odpadu"			-1,432			
	VV	Součet			21,236			
D 998			Přesun hmot				4 834,60	
64	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	4,204	1 150,00	4 834,60	CS ÚRS 2017 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 268 197,56	
D 743			Hromosvod				104 675,14	
65	K	743621110.1	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	135,000	99,00	13 365,00	
66	K	743622100.1	Demontáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	50,000	35,00	1 750,00	
67	K	743631400.1	Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	67,00	201,00	
68	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	135,000	226,00	30 510,00	
69	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	50,000	49,00	2 450,00	
70	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,000	419,00	1 676,00	
71	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	4,000	477,00	1 908,00	
72	M	354410760	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	60,750	312,00	18 954,00	
73	M	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm	kus	120,000	99,00	11 880,00	
74	M	354414700	podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm	kus	50,000	157,00	7 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	354420100	svorka uzemnění SU Cu univerzální	kus	20,000	85,00	1 700,00	
76	M	354420240	svorka uzemnění SO c Cu na okapové žlaby	kus	30,000	86,00	2 580,00	
77	M	354410050	tyč jímací JV1,5 se závitem do dřeva 1500 mm FeZn	kus	4,000	1 640,00	6 560,00	
78	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	4,000	225,00	900,00	
79	M	354421020	stříška ochranná dolní OSD Cu	kus	4,000	178,00	712,00	
80	M	354421030	stříška ochranná horní OSH Cu	kus	4,000	143,00	572,00	
81	M	Pol1	Podružný materiál	%	0,100	1 035,70	103,57	
82	M	Pol2	Prořez	%	0,100	1 035,70	103,57	
83	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	900,00	900,00	

D 762

Konstrukce tesařské

565 090,77

84	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	375,435	95,00	35 666,33	CS ÚRS 2017 01
VV			"PRKENNÉ PŘÍLOŽKY - CCA 30%"					
VV					0,000			
VV			9,27*(16+15+18*2+8*2+27+25) *0,3		375,435			
85	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	750,870	9,00	6 757,83	CS ÚRS 2017 01
VV			"MÍSTO PRKENNÝCH PŘÍLOŽEK - CCA 30%"					
VV					0,000			
VV			9,27*(16+15+18*2+8*2+27+25)*2 *0,3		750,870			
86	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,802	1 049,00	1 890,30	CS ÚRS 2017 01
VV			750,87*0,06*0,04		1,802			
87	M	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,982	6 590,00	13 061,38	CS ÚRS 2017 01
VV			750,87*0,06*0,04 *1,1		1,982			
88	K	762332935.71R	Doplnění stavebních vrutů nebo hřebíků prům. 4mm s roztečí max. 200mm - stávající prkenné příločky pro vyrovnání krovu	m	876,015	107,00	93 733,61	
VV			"PRKENNÉ PŘÍLOŽKY - CCA 70%"					
VV					0,000			
VV			9,27*(16+15+18*2+8*2+27+25) *0,7		876,015			
89	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	36,000	198,00	7 128,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
VV			1,5*(13+3) "DETAIL B"		24,000			
VV					0,000			
VV			"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
VV			3*(2+2) "DETAIL D"		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		Součet		36,000			
90	K	762081354	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	36,000	24,00	864,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(13+3) "DETAIL B"		24,000			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
	VV		3*(2+2) "DETAIL D"		12,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		36,000			
91	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	36,000	179,00	6 444,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(13+3) "DETAIL B"		24,000			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
	VV		3*(2+2) "DETAIL D"		12,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		36,000			
92	K	762332934	Doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	36,000	427,00	15 372,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(13+3) "DETAIL B"		24,000			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
	VV		3*(2+2) "DETAIL D"		12,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		36,000			
93	M	605121230.70R	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,584	7 900,00	12 513,60	
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(13+3)*0,20*0,20 *1,1 "DETAIL B"		1,056			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
	VV		3*(2+2)*0,20*0,20 *1,1 "DETAIL D"		0,528			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,584			
94	M	605000000.72R	dubový kolík prům. 22 mm dl. 250 mm + lepidlo tř.D4	kus	292,000	37,00	10 804,00	
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		(13+3)*12 "DETAIL B"		192,000			
	VV				0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
	VV		(2+2)*25 "DETAIL D"		100,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		292,000			
95	K	762332935.72R	Uložení paty krokve na těsný sraz na horní líc vazného trámu, odvrtat 3ks otvorů pro kolíky a dubové kolíky 3ks prům.25 mm potřené lepidlem tř.D4 zarazit do vrtů	kus	16,000	429,00	6 864,00	
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV				0,000			
	VV		(13+3) "DETAIL A"		16,000			
96	K	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	90,000	52,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"					
	VV		(36+5)*2 "DETAIL C"		82,000			
	VV				0,000			
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ SLOUPKU"					
	VV		"NEBO ZAVĚTROVACÍHO KŘÍŽE"					
	VV		(2+2)*2 "DETAIL E"		8,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		90,000			
97	M	548254490.80R	svorník M16 (závitová tyč+2 matice)	kus	90,000	48,00	4 320,00	
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"					
	VV				0,000			
	VV		(36+5)*2 "DETAIL C"		82,000			
	VV				0,000			
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ SLOUPKU"					
	VV		"NEBO ZAVĚTROVACÍHO KŘÍŽE"					
	VV		(2+2)*2 "DETAIL E"		8,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		90,000			
98	K	762332935.74R	Doplnění svorníků (dubové kolíky) stávajících protézovaných prvků, odvrtat 2ks otvorů pro kolíky a dubové kolíky 2ks prům.25 mm potřené lepidlem tř.D4 zarazit do vrtů	kus	41,000	235,00	9 635,00	
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"					
	VV				0,000			
	VV		(36+5) "DETAIL C"		41,000			
99	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	58,700	90,00	5 283,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*58,7 "pod nástřešní žlab ozn. k1"		58,700			
100	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,878	1 049,00	1 970,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		58,7*0,032		1,878			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	2,066	6 270,00	12 953,82	CS ÚRS 2017 01
VV			58,7*0,032*1,1		2,066			
102	K	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latic do 150 mm	m2	1 046,000	65,00	67 990,00	CS ÚRS 2017 01
VV			116+127+184+169+214+236		1 046,000			
103	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	16,549	1 049,00	17 359,90	CS ÚRS 2017 01
VV			"střecha se sklonem + 45° - latě á 160 mm"					
VV					0,000			
VV			60*(14,1+14,5)/2 *0,06*0,04		2,059			
VV			60*(19,4+17,3)/2 *0,06*0,04		2,642			
VV			60*(11,85+11,2)/2 *0,06*0,04		1,660			
VV			60*(19,2+20,6)/2 *0,06*0,04		2,866			
VV			60*(25+23,1)/2 *0,06*0,04		3,463			
VV			60*(20,4+23,1)/2 *0,06*0,04		3,132			
VV			-43*1,47 *0,06*0,04		-0,152			
VV			-60*(1,34+1,33+1,41+1,37+1,35) *0,06*0,04		-0,979			
VV			-60*(1,31*2+1,32*2+1,26+0,77) *0,06*0,04		-1,050			
VV			Mezisoučet latě 60x40 mm		13,641			
VV			43*1,47 *0,08*0,04		0,202			
VV			60*(1,34+1,33+1,41+1,37+1,35) *0,08*0,04		1,306			
VV			60*(1,31*2+1,32*2+1,26+0,77) *0,08*0,04		1,400			
VV			Mezisoučet latě 80x40 mm		2,908			
VV			Součet		16,549			
104	M	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	18,204	6 590,00	119 964,36	CS ÚRS 2017 01
VV			60*(14,1+14,5)/2 *0,06*0,04 *1,1		2,265			
VV			60*(19,4+17,3)/2 *0,06*0,04 *1,1		2,907			
VV			60*(11,85+11,2)/2 *0,06*0,04 *1,1		1,826			
VV			60*(19,2+20,6)/2 *0,06*0,04 *1,1		3,152			
VV			60*(25+23,1)/2 *0,06*0,04 *1,1		3,810			
VV			60*(20,4+23,1)/2 *0,06*0,04 *1,1		3,445			
VV			-43*1,47 *0,06*0,04 *1,1		-0,167			
VV			-60*(1,34+1,33+1,41+1,37+1,35) *0,06*0,04 *1,1		-1,077			
VV			-60*(1,31*2+1,32*2+1,26+0,77) *0,06*0,04 *1,1		-1,155			
VV			Mezisoučet latě 60x40 mm		15,006			
VV			43*1,47 *0,08*0,04 *1,1		0,222			
VV			60*(1,34+1,33+1,41+1,37+1,35) *0,08*0,04 *1,1		1,436			
VV			60*(1,31*2+1,32*2+1,26+0,77) *0,08*0,04 *1,1		1,540			
VV			Mezisoučet latě 80x40 mm		3,198			
VV			Součet		18,204			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	762354510	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hoblovaného řeziva, volského oka, průřezové plochy do 100 cm2	m	168,000	190,00	31 920,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7*2 *12 "konstrukce"		168,000			
106	K	762354530	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hoblovaného řeziva, volského oka, průřezové plochy přes 144 do 224 cm2	m	42,000	240,00	10 080,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ČELNÍ DESKA VIKÝŘE - ozn. vik"					
	VV				0,000			
	VV		3,5*12		42,000			
107	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,898	1 049,00	3 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7*2 *12*0,1*0,1 "konstrukce"		1,680			
	VV		3,5*0,58*0,05*12 "čelní deska volského oka"		1,218			
	VV		Součet		2,898			
108	M	605121230.70R	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,848	7 940,00	14 673,12	
	VV		7*2 *12*0,1*0,1 *1,1 "konstrukce"		1,848			
109	M	605561010	řezivo dubové sušené tl. 50 mm	m3	1,340	17 850,00	23 919,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5*0,58*0,05*12*1,1		1,340			
110	K	762101931	Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách s vyřezáním konstrukce s bedněním z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	28,800	75,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,8*2+0,4*2)*12 "otvor pro okno ve vikýři - ozn. vik"		28,800			
111	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4,500	5 343,00	24 043,50	CS ÚRS 2017 01
D 764 Konstrukce klempířské-délky a rš nutno upřesnit při realizaci							484 967,42	
112	K	764533407	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 660 mm - ozn. k1	m	58,700	2 720,00	159 664,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S VNĚJŠÍ NAVÁLKOU NA PŘEDNÍ STRANĚ A VODNÍ DRÁŽKOU"					
	VV		"NA ZADNÍ STRANĚ ŽLABU PRO PŘIPOJENÍ SKLÁDANÉ TAŠKOVÉ"					
	VV		"KRYTINY - HÁKY PO 50 mm"		58,7			
113	K	764533427	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 660 mm - ozn. k1	kus	2,000	448,00	896,00	CS ÚRS 2017 01
114	K	764537407.70R	Dilatace žlabů nadokapních rš 660 z Cu plechu vložním vyrovnávače roztažnosti	kus	6,000	1 593,00	9 558,00	
115	K	764232437.70R	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 1000 mm - ozn. k2	m	58,700	1 863,00	109 358,10	
	VV		58,7 "pod nástřešním žlabem"		58,700			
116	K	764232433.71	Oplechování rovné okapové hrany připojovací lišta z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 250 mm - ozn. k2	m	58,700	538,00	31 580,60	
	VV		58,7 "pod nástřešním žlabem"		58,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	764331414.70R	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 330 mm - ozn. k3	m	39,300	643,00	25 269,90	
118	K	764031431.71R	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem odolným vůči povětrnostním a UV záření + výplňový provazec - ozn. k3	m	39,300	41,00	1 611,30	
119	K	764332414.70R	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 220 mm - ozn. k6	m	42,000	661,00	27 762,00	
120	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou - ozn. k7	kus	4,000	259,00	1 036,00	CS ÚRS 2017 01
121	M	553418470.70R	<i>atypické střešní okno měď 560 x 660 mm zasklené drátěným sklem, s úpravou pro napojení na taškovou krytinu včetně oplechování - ozn. k7 + výkres detailu okna</i>	kus	4,000	5 880,00	23 520,00	
122	K	764334412.70R	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu tl. 0,6 mm - ozn. k8	m2	6,306	2 553,00	16 099,22	
VV			0,5*0,49+0,33*(1,4*2+0,49)		1,331			
VV			0,5*0,88+0,33*(1,1*2+0,88)		1,456			
VV			0,5*0,92+0,33*(1,1*2+0,92)		1,490			
VV			0,5*1,57+0,33*(1,1*2+1,57)		2,029			
VV			Součet komíny		6,306			
123	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm - ozn. k9	m	51,800	693,00	35 897,40	CS ÚRS 2017 01
124	K	764531424	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm - ozn. k9	kus	2,000	498,00	996,00	CS ÚRS 2017 01
125	K	764501105.70R	Montáž horské výztuhy pro podokapní půlkulatý žlab	kus	55,000	30,00	1 650,00	
126	M	553498550.70R	<i>horská výztuha pro podokapní žlab Cu - ozn. k9</i>	kus	55,000	130,00	7 150,00	
127	K	764537404.70R	Dilatace žlabů podokapních rš 330 z Cu plechu vložením vyrovnávače roztažnosti	kus	3,000	847,00	2 541,00	
128	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku - ozn. k11	kus	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2017 01
129	M	553443010.71R	<i>žlabový kotlík čtyřhranný kónický z Cu plechu tl. 0,6 mm-atypický výrobek vyrobený dle již osazených kotlíků na opravené části střechy - ozn. k11</i>	kus	3,000	4 940,00	14 820,00	
130	K	764238411	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	0,900	1 636,00	1 472,40	CS ÚRS 2017 01
VV			"OPLECHOVÁNÍ ARCHITEKT. PRVKU ATIKOVÉ POŽÁRNÍ ZDI" 0,3*3		0,900			
131	K	764238447	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	3,000	134,00	402,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"OPLECHOVÁNÍ ARCHITEKT. PRVKU ATIKOVÉ POŽÁRNÍ ZDI" 3		3,000			
132	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	7,000	176,00	1 232,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"NOVÉHO PODOKAPNÍHO ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ SVODY" 3		3,000			
VV			"NOVÉHO NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ SVODY" 4		4,000			
VV			Součet		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,500	4 731,00	11 827,50	CS ÚRS 2017 01

D 765

Krytina skládaná

1 859 999,47

134	K	765111122	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 do malty šupinové krytí	m2	974,000	568,00	553 232,00	CS ÚRS 2017 01
VV			116+127+184+169+214+236 "ozn. ker"		1 046,000			
VV			-72 "odpočet plochy volských ok"		-72,000			
VV			Součet		974,000			
135	K	765111505	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně přípevňovacích prostředků za sklon přes 50 st.	m2	1 046,000	230,00	240 580,00	CS ÚRS 2017 01
VV			116+127+184+169+214+236 "ozn. ker"		1 046,000			
136	M	596600100	<i>taška bobrovka základní segmentový řez18x38 cm</i>	<i>kus</i>	<i>37 597,000</i>	<i>12,30</i>	<i>462 443,10</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
VV			974*38,6		37 596,400			
VV			Mezisoučet		37 596,400			
VV			37597		37 597,000			
137	M	596600130	<i>taška bobrovka poloviční 9x38 cm</i>	<i>kus</i>	<i>585,000</i>	<i>25,50</i>	<i>14 917,50</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
VV			974*0,6		584,400			
VV			Mezisoučet		584,400			
VV			585		585,000			
138	M	596600210	<i>taška bobrovka hřebenová 18x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>615,000</i>	<i>25,50</i>	<i>15 682,50</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
VV			(11,2+3,3+17,3+23,1)*5,6*2		614,880			
VV			Mezisoučet		614,880			
VV			615		615,000			
139	M	596600240	<i>taška bobrovka okapová 18x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>290,000</i>	<i>25,50</i>	<i>7 395,00</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
VV			51,8*5,6 "u podokapního žlabu"		290,080			
VV			Mezisoučet		290,080			
VV			290		290,000			
140	K	765111431	Montáž krytiny keramické speciálních tvarů z krytiny hladké volských ok	m2	72,000	1 948,00	140 256,00	CS ÚRS 2017 01
VV			6 *12		72,000			
141	M	596600100	<i>taška bobrovka základní segmentový řez18x38 cm</i>	<i>kus</i>	<i>3 024,000</i>	<i>12,30</i>	<i>37 195,20</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
VV			72*42		3 024,000			
142	K	765111231	Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do malty	m	21,100	1 100,00	23 210,00	CS ÚRS 2017 01
VV			10,6+10,5		21,100			
143	M	596608510	<i>hřebenáč č. 1 nosový, šířka 13cm (k tašce bobrovka-do malty)-režná</i>	<i>kus</i>	<i>64,000</i>	<i>160,00</i>	<i>10 240,00</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
VV			21,1*3		63,300			
VV			Mezisoučet		63,300			
VV			64		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	M	596606920	přichytka hřebenačů hladkých pro bobrovku	kus	64,000	8,50	544,00	CS ÚRS 2017 01
145	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty	m	54,900	638,00	35 026,20	CS ÚRS 2017 01
VV			11,2+3,3+17,3+23,1		54,900			
146	M	596608510	hřebenač č. 1 nosový, šířka 13cm (k tašce bobrovka-do malty)-režná	kus	165,000	160,00	26 400,00	CS ÚRS 2017 01
VV			54,9*3		164,700			
VV			Mezisoučet		164,700			
VV			165		165,000			
147	M	596606920	přichytka hřebenačů hladkých pro bobrovku	kus	165,000	8,50	1 402,50	CS ÚRS 2017 01
148	K	765111321	Montáž krytiny keramické úžlabí vykládaného (bobrovka) vloženého	m	23,550	835,00	19 664,25	CS ÚRS 2017 01
VV			8,9+4,45+10,2		23,550			
149	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	891,000	12,30	10 959,30	CS ÚRS 2017 01
VV			23,55*37,8		890,190			
VV			Mezisoučet		890,190			
VV			891		891,000			
150	K	765111402	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4 "střešní okna"		4,000			
151	K	765111403	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do 1 m2	kus	4,000	532,00	2 128,00	CS ÚRS 2017 01
VV			4 "komíny"		4,000			
152	K	765111411	Montáž krytiny keramické olemování prostupu těsnícím pásem	m	17,120	81,00	1 386,72	CS ÚRS 2017 01
VV			(1,4*2+0,49*2)		3,780			
VV			(1,1*2+0,88*2)		3,960			
VV			(1,1*2+0,92*2)		4,040			
VV			(1,1*2+1,57*2)		5,340			
VV			Součet		17,120			
153	M	596602370	pás těsnící ke komínu a zdi hliníkový 500x28 cm (červená/hnědá)	kus	4,000	2 170,00	8 680,00	CS ÚRS 2017 01
VV			17,12/5*1,1		3,766			
VV			Mezisoučet		3,766			
VV			4		4,000			
154	M	596602500	lišta těsnící ke komínu a zdi hliníková oboustranná 1,5 bm (červená/hnědá)	kus	13,000	172,00	2 236,00	CS ÚRS 2017 01
VV			17,12/1,5*1,1		12,555			
VV			Mezisoučet		12,555			
VV			13		13,000			
155	K	765115402	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)	kus	17,000	187,00	3 179,00	CS ÚRS 2017 01
VV			6*2+5		17,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	M	596606490.70R	držák kulatiny ocelový žárově zinkovaný, natřený 2x černou matovou barvou - ozn. ZS	kus	17,000	466,00	7 922,00	
157	K	765115403.70R	Montáž kulatiny do ocelových držáků	m	11,500	138,00	1 587,00	
VV		4*2+3,5			11,500			
158	M	605913200.70R	dřevěná kulatina průměr 80 mm, tlakově impregnovaná na tř.ohrožení 3 - ozn. ZS	m	12,650	168,00	2 125,20	
VV		11,500*1,1			12,650			
159	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 046,000	30,00	31 380,00	CS ÚRS 2017 01
VV		116+127+184+169+214+236			1 046,000			
160	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	12,000	16 597,00	199 164,00	CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 181 384,50

161	K	766621621	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce	kus	12,000	942,00	11 304,00	CS ÚRS 2017 01
VV		12 "volská oka - ozn. o1"			12,000			
162	M	611309350.72R	okno dřevěné jednoduché 800x400 mm dovnitř sklápěcí jednokřídlové s dřevěnou okapnicí, materiál dubové dřevo, ploché tažené sklo tl. 4mm včetně kování a povrchové úpravy - ozn. o1	kus	12,000	13 950,00	167 400,00	
163	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,500	1 787,00	2 680,50	CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 72 080,26

164	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1 046,000	4,70	4 916,20	CS ÚRS 2017 01
VV		116+127+184+169+214+236			1 046,000			
165	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m2	366,100	67,00	24 528,70	CS ÚRS 2017 01
VV		"STÁVAJÍCÍ DŘEVO - NÁTĚR TRÁMŮ ZE ZHORA - tř.ohrožení 3"						
VV					0,000			
VV		(116+127+184+169+214+236)*0,35			366,100			
166	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	194,920	134,00	26 119,28	CS ÚRS 2017 01

"NOVÉ DŘEVO - tř.ohrožení 2"

VV			0,000
VV	1*58,7*2	"nové bednění pod nástřešní žlab ozn. k1"	117,400
VV	3,5*0,58*2*12	"čelní deska volských ok ozn. o1"	48,720
VV	1,5*(13+3)*0,2*4	"protézované krokve"	19,200
VV	3*(2+2)*0,2*4	"protézované vaznice"	9,600
VV	Součet		194,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	48,720	157,00	7 649,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5*0,58*2*12 "čelní deska volských ok ozn. o1"		48,720			
168	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	48,720	182,00	8 867,04	CS ÚRS 2017 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

4 440,00

169	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	12,000	370,00	4 440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍCH ZBYTKŮ ELEKTROINSTALACE, KABELŮ"					
	VV		"A HŘEBÍKŮ"					
	VV				0,000			
	VV		"cca" 12		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR E

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 47 19
Místo: ZÁMEK DĚČÍN

CC-CZ:
Datum: 25.03.2019

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

IČ: 10413847
DIČ: CZ6110111667

Projektant:
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

329 666,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	329 666,00	21,00%	69 229,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

398 895,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR E

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

Datum: 25.03.2019

Projektant: ARCHITEKTONICKÁ PRACOVNA

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	329 666,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	329 666,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN5 - Finanční náklady	189 666,00
VRN6 - Územní vlivy	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR E

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							329 666,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							329 666,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							70 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN5 Finanční náklady							189 666,00	
3	K	052002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva	%	4,500	42 148,00	189 666,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6 Územní vlivy							70 000,00	
4	K	063303000	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce ve výškách, v hloubkách	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	063403000	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce bez pevné pracovní podlahy	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AK1701F

Stavba: ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR F

KSO: 801 47 19

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

CC-CZ: 12614

Datum: 25.3.2019

CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

IČ:

10413847

DIČ:

CZ6110111667

Projektant:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 040 556,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 040 556,62	848 516,89
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 889 073,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AK1701F

Stavba: ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR F

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 040 556,62	4 889 073,51	
F	OPRAVA STŘECHY SEKTOR F	3 732 589,62	4 516 433,44	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	307 967,00	372 640,07	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR F

Objekt:

F - OPRAVA STŘECHY SEKTOR F

KSO: 801 47 19
Místo: ZÁMEK DĚČÍN

CC-CZ: 12614
Datum: 25.03.2019
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

IČ: 10413847
DIČ: CZ6110111667

Projektant:
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

3 732 589,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 732 589,62	21,00%	783 843,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 516 433,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR F

Objekt:

F - OPRAVA STŘECHY SEKTOR F

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant ARCHITEKTONICKÁ

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 732 589,62

HSV - Práce a dodávky HSV

822 205,62

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	149 593,84
62 - Úprava povrchů vnějších - atika	112 609,50
621 - Úprava povrchů vnějších - komíny	36 984,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	603 074,24
94 - Lešení a stavební výtahy	282 951,60
951 - Ostatní konstrukce a práce	122 606,35
961 - Bourání a demontáže konstrukcí	197 516,29
997 - Přesun sutě	66 877,59
998 - Přesun hmot	2 659,95

PSV - Práce a dodávky PSV

2 906 684,00

743 - Hromosvod	85 449,60
762 - Konstrukce tesařské	513 466,03
764 - Konstrukce klempířské-délky a rš nutno upřesnit při realizaci	472 132,13
765 - Krytina skládaná	1 616 169,44
766 - Konstrukce truhlářské	151 153,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	68 313,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR F

Objekt:

F - OPRAVA STŘECHY SEKTOR F

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 732 589,62

D HSV Práce a dodávky HSV 822 205,62

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 149 593,84

D 62 Úprava povrchů vnějších - atika 112 609,50

1	K	316231211.70R	Ukončení vrstvy z cihel plných tl.65 mm dl 340-350 mm vyrobených na míru podle tl.zdi naplocho, mrazuvzdornost M25,nasákavost max.5% do nebarvené pokrývačské malty včetně spárování plných	m2	6,720	6 405,00	43 041,60	
	VV		0,35*(10,2+9)		6,720			
2	K	953962111.70R	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 100 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	85,00	2 720,00	
	VV		"2 KS V KAŽDÉ CCA 10. SPÁŘE"					
	VV		16*2		32,000			
3	K	953965112.70R	Kotevní trn z nerezové oceli pro chemické kotvy M 8 dl 165 mm	kus	32,000	475,00	15 200,00	
4	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár stěn, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %	m2	23,562	236,00	5 560,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,29*19,8		5,742			
	VV		(0,3+0,6)/2*19,8*2		17,820			
	VV		Mezisoučet hlava atiky požárních zdí		23,562			
	VV		Součet		23,562			
5	K	622821000.73R	Cementová izolační stěrka tl. 2mm/ 2 vrstvy	m2	23,562	686,00	16 163,53	
	VV		0,29*19,8		5,742			
	VV		(0,3+0,6)/2*19,8*2		17,820			
	VV		Mezisoučet hlava atiky požárních zdí		23,562			
	VV		Součet		23,562			
6	K	622821000.74R	Kompresní cementová omítka plněná pemzovým granulátem tl. 15 mm	m2	23,562	881,00	20 758,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	783826313.70R	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek 1xzákladní pro sjednocení strukturních rozdílu podkladu a překlenutí jemných vlasových trhlin bílý	m2	23,562	389,00	9 165,62	
	VV		0,29*19,8		5,742			
	VV		(0,3+0,6)/2*19,8*2		17,820			
	VV		Mezisoučet hlava atiky požárních zdí		23,562			
	VV		Součet		23,562			
D	621		Úprava povrchů vnějších - komíny				36 984,34	
8	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	6,414	198,00	1 269,97	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,87*1,28		1,114			
	VV		(0,06+0,05)*(1,28*2+0,87*2)		0,473			
	VV		0,93*1,28		1,190			
	VV		(0,06+0,05)*(0,93*2+1,28*2)		0,486			
	VV		0,95*1,18		1,121			
	VV		(0,06+0,05)*(0,95*2+1,18*2)		0,469			
	VV		0,93*1,18		1,097			
	VV		(0,06+0,05)*(0,93*2+1,18*2)		0,464			
	VV		Součet ozn. kom1 - pískovcová krycí deska		6,414			
9	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,414	31,00	198,83	CS ÚRS 2017 01
10	K	985324231.70R	Ochranný a hydrofobizační nátěr kamene dvousložkovým organokřemičitým prostředkem	m2	6,414	344,00	2 206,42	
	VV		0,87*1,28		1,114			
	VV		(0,06+0,05)*(1,28*2+0,87*2)		0,473			
	VV		0,93*1,28		1,190			
	VV		(0,06+0,05)*(0,93*2+1,28*2)		0,486			
	VV		0,95*1,18		1,121			
	VV		(0,06+0,05)*(0,95*2+1,18*2)		0,469			
	VV		0,93*1,18		1,097			
	VV		(0,06+0,05)*(0,93*2+1,18*2)		0,464			
	VV		Součet ozn. kom1 - pískovcová krycí deska		6,414			
11	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	6,414	26,00	166,76	CS ÚRS 2017 01
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	31,340	70,00	2 193,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,0*0,98+2,3*0,98+(3+2,3)/2*0,57*2		8,215			
	VV		3,0*0,98+2,3*0,98+(3+2,3)/2*0,63*2		8,533			
	VV		2,8*0,88+2,0*0,88+(2,8+2)/2*0,65*2		7,344			
	VV		2,8*0,88+2,0*0,88+(2,8+2)/2*0,63*2		7,248			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část komínů - ozn. kom1		31,340			
	VV		Součet		31,340			
13	K	622325311	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	31,340	135,00	4 230,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,0*0,98+2,3*0,98+(3+2,3)/2*0,57*2		8,215			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,0*0,98+2,3*0,98+(3+2,3)/2*0,63*2		8,533			
	VV		2,8*0,88+2,0*0,88+(2,8+2)/2*0,65*2		7,344			
	VV		2,8*0,88+2,0*0,88+(2,8+2)/2*0,63*2		7,248			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část kominů - ozn. kom1		31,340			
	VV		Součet		31,340			
14	K	622325609.73R	Doplnění oblounové římsičky v horní části komína š. cca 30 mm vyložení cca 70 mm, včetně kotevních prvků	m	12,400	666,00	8 258,40	
	VV		0,98*2+0,63*2		3,220			
	VV		0,98*2+0,57*2		3,100			
	VV		0,88*2+0,65*2		3,060			
	VV		0,88*2+0,63*2		3,020			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část kominů - ozn. kom1		12,400			
	VV		Součet		12,400			
15	K	783826313.70R	Mikroarmovací silikátový nátěr omítek 1xzákladní pro sjednocení strukturních rozdílu podkladu a překlenutí jemných vlasových trhlin bílý	m2	31,340	389,00	12 191,26	
	VV		3,0*0,98+2,3*0,98+(3+2,3)/2*0,57*2		8,215			
	VV		3,0*0,98+2,3*0,98+(3+2,3)/2*0,63*2		8,533			
	VV		2,8*0,88+2,0*0,88+(2,8+2)/2*0,65*2		7,344			
	VV		2,8*0,88+2,0*0,88+(2,8+2)/2*0,63*2		7,248			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část kominů - ozn. kom1		31,340			
	VV		Součet		31,340			
16	K	783827123.70R	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 odstín lomená bílá - viz ozn. kom1	m2	31,340	200,00	6 268,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				603 074,24	
D 94			Lešení a stavební výtahy				282 951,60	
17	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 008,000	53,00	53 424,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*6*7 *4 "pro opravu kominů"		1 008,000			
18	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	30 240,000	1,30	39 312,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1008*30 "cca 1 měsíc"		30 240,000			
19	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 008,000	26,00	26 208,00	CS ÚRS 2017 01
20	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	576,000	42,00	24 192,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ZE DVORA"					
	VV		12*48		576,000			
21	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	86 400,000	1,10	95 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		576*150 "cca 5 měsíců"		86 400,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	576,000	21,00	12 096,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	576,000	6,50	3 744,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně - 1111	m2	86 400,000	0,30	25 920,00	CS ÚRS 2017 01
VV		576*150 "cca 5 měsíců"			86 400,000			
25	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	576,000	2,10	1 209,60	CS ÚRS 2017 01
26	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	74,00	444,00	CS ÚRS 2017 01
VV		4+2			6,000			
27	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	900,000	1,30	1 170,00	CS ÚRS 2017 01
VV		6*150 "cca 5 měsíců"			900,000			
28	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	6,000	32,00	192,00	CS ÚRS 2017 01
D 951		Ostatní konstrukce a práce					122 606,35	
29	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	75,075	88,00	6 606,60	CS ÚRS 2017 01
VV		"koruna zdi v prostoru říms - před kontrolou uložení"						
VV		"vazných trámů"						
VV		(53,6+46,5)*0,75			75,075			
30	K	619991021.70R	Zakrytí vnitřních ploch ochrannou geotextilií	m2	131,000	74,00	9 694,00	
VV		75+56			131,000			
31	K	762591140.70R	Montáž dočasného zakrytí deskami volně kladenými s následnou demontáží	m2	131,000	123,00	16 113,00	
32	M	607262440	deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená 2500x1250x18 mm	m2	32,750	213,00	6 975,75	CS ÚRS 2017 01
VV		"opakovaně použitý materiál"						
VV					0,000			
VV		131*0,25			32,750			
33	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	500,000	51,00	25 500,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	583,000	99,00	57 717,00	CS ÚRS 2017 01
VV		193+390			583,000			

D 961

Bourání a demontáže konstrukcí

197 516,29

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti	m2	976,000	110,00	107 360,00	CS ÚRS 2017 01
VV			501+428+15,5*2+16 "ozn. ker"		976,000			
36	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	976,000	26,00	25 376,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	765131821	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	56,500	33,00	1 864,50	CS ÚRS 2017 01
VV			5,3*2 "nároží"		10,600			
VV			16+29,9 "hřeben"		45,900			
VV			Součet		56,500			
38	K	765131845	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže hřebene nebo nároží	m	56,500	10,50	593,25	CS ÚRS 2017 01
39	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střež sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	976,000	21,00	20 496,00	CS ÚRS 2017 01
VV			501+428+15,5*2+16		976,000			
40	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	11,200	40,00	448,00	CS ÚRS 2017 01
VV			5,6*2		11,200			
41	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	198,700	49,00	9 736,30	CS ÚRS 2017 01
VV			53,6+46,5		100,100			
VV			46,15 "v ploše střešní krytiny - do nádvoří"		46,150			
VV			14,4+3,5*2+4,4+9+6,95+10,7 "v ploše střešní krytiny - k Labi"		52,450			
VV			Součet		198,700			
42	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	12,000	69,00	828,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	19,800	143,00	2 831,40	CS ÚRS 2017 01
VV			19,8		19,800			
44	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	39,400	60,00	2 364,00	CS ÚRS 2017 01
VV			19,8+19,6 "ozn. k3"		39,400			
45	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	5,693	193,00	1 098,75	CS ÚRS 2017 01
VV			0,5*0,88+0,33*(1*2+0,88)		1,390			
VV			0,5*0,88+0,33*(1*2+0,88)		1,390			
VV			0,5*0,98+0,33*(0,95*2+0,98)		1,440			
VV			0,5*0,98+0,33*(1*2+0,98)		1,473			
VV			Součet komín - ozn. k8		5,693			
46	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti včetně háků a čel	m	100,100	173,00	17 317,30	CS ÚRS 2017 01
VV			53,6 "ozn. k1"		53,600			
VV			46,5 "nově bude podokapní ozn. k9"		46,500			
VV			Součet		100,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	764004861.70R	Demontáž kotlíku do suti	kus	3,000	58,00	174,00	
48	K	985111111	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn	m2	23,562	287,00	6 762,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,29*19,8		5,742			
	VV		(0,3+0,6)/2*19,8*2		17,820			
	VV		Mezisoučet hlava atiky požárních zdí		23,562			
	VV		Součet		23,562			
49	K	985111192	Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	23,562	2,00	47,12	CS ÚRS 2017 01
50	K	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	31,340	7,00	219,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,0*0,98+2,3*0,98+(3+2,3)/2*0,57*2		8,215			
	VV		3,0*0,98+2,3*0,98+(3+2,3)/2*0,63*2		8,533			
	VV		2,8*0,88+2,0*0,88+(2,8+2)/2*0,65*2		7,344			
	VV		2,8*0,88+2,0*0,88+(2,8+2)/2*0,63*2		7,248			
	VV		Mezisoučet nadstřešní část kominů - ozn. kom1		31,340			
	VV		Součet		31,340			
D 997			Přesun sutě				66 877,59	
51	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	30,560	1 012,00	30 926,72	CS ÚRS 2017 01
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	30,560	190,00	5 806,40	CS ÚRS 2017 01
53	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	427,840	7,50	3 208,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,56*14		427,840			
54	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	10,047	477,00	4 792,42	CS ÚRS 2017 01
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	19,255	1 150,00	22 143,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,56		30,560			
	VV		-10,047		-10,047			
	VV		-1,258 "odpočet kovového odpadu"		-1,258			
	VV		Součet		19,255			
D 998			Přesun hmot				2 659,95	
56	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,313	1 150,00	2 659,95	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

2 906 684,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	743	Hromosvod				85 449,60	
57	K	743621110.1	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	110,000	99,00	10 890,00	
58	K	743622100.1	Demontáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	35,000	35,00	1 225,00	
59	K	743631400.1	Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	67,00	201,00	
60	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	110,000	226,00	24 860,00	
61	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	35,000	49,00	1 715,00	
62	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	4,000	419,00	1 676,00	
63	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	3,000	477,00	1 431,00	
64	M	354410760	drát průměr 8 mm Cu měkký	kg	49,500	312,00	15 444,00	
65	M	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm	kus	90,000	99,00	8 910,00	
66	M	354414700	podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm	kus	40,000	157,00	6 280,00	
67	M	354420100	svorka uzemnění SU Cu univerzální	kus	5,000	85,00	425,00	
68	M	354420240	svorka uzemnění SO c Cu na okapové žlaby	kus	30,000	86,00	2 580,00	
69	M	354410050	tyč jímací JV1,5 se závitem do dřeva 1500 mm FeZn	kus	4,000	1 640,00	6 560,00	
70	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	4,000	225,00	900,00	
71	M	354421020	stříška ochranná dolní OSD Cu	kus	4,000	178,00	712,00	
72	M	354421030	stříška ochranná horní OSH Cu	kus	4,000	143,00	572,00	
73	M	Pol1	Podružný materiál	%	0,100	843,00	84,30	
74	M	Pol2	Prořez	%	0,100	843,00	84,30	
75	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	900,00	900,00	

	D	762	Konstrukce tesařské				513 466,03	
76	K	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky krovového prvku do 3 m	m	301,288	95,00	28 622,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		"PRKENNÉ PŘÍLOŽKY - CCA 30%"					
	VV				0,000			
	VV		9,48*(31+17+32+22) *0,3		290,088			
	VV		0,8*14 "příložky u námětků"		11,200			
	VV		Součet		301,288			
77	K	762342441	Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	602,576	9,00	5 423,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"MÍSTO PRKENNÝCH PŘÍLOŽEK - CCA 30%"					
	VV				0,000			
	VV		9,48*(31+17+32+22)*2 *0,3		580,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,8*14*2 "příložky u námětků"		22,400			
	VV		Součet		602,576			
78	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,446	1 049,00	1 516,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		602,576*0,06*0,04		1,446			
79	M	605141140	<i>řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m</i>	<i>m3</i>	<i>1,591</i>	<i>6 590,00</i>	<i>10 484,69</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
	VV		602,576*0,06*0,04 *1,1		1,591			
80	K	762332935.71R	Doplnění stavebních vrutů nebo hřebíků prům. 4mm s roztečí max. 200mm - stávající prkenné příložky pro vyrovnání krovu	m	676,872	107,00	72 425,30	
	VV		"PRKENNÉ PŘÍLOŽKY - CCA 70%"					
	VV				0,000			
	VV		9,48*(31+17+32+22) *0,7		676,872			
81	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	35,000	198,00	6 930,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(7+3) "DETAIL B"		15,000			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI HAMBALKU"					
	VV		2*(5+5) "DETAIL F"		20,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		35,000			
82	K	762081354	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné hranoly, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	35,000	24,00	840,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(7+3) "DETAIL B"		15,000			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI HAMBALKU"					
	VV		2*(5+5) "DETAIL F"		20,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		35,000			
83	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	35,000	179,00	6 265,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(7+3) "DETAIL B"		15,000			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
	VV		2*(5+5) "DETAIL F"		20,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		35,000			
84	K	762332934	Doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	35,000	427,00	14 945,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(7+3) "DETAIL B"		15,000			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
	VV		2*(5+5) "DETAIL F"		20,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		35,000			
85	M	605121230.70R	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,232	7 900,00	9 732,80	
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		1,5*(7+3)*0,20*0,16*1,1 "DETAIL B"		0,528			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI VAZNICE"					
	VV		2*(5+5)*0,20*0,16*1,1 "DETAIL F"		0,704			
	VV				0,000			
	VV		Součet		1,232			
86	M	605000000.72R	dubový kolík prům. 22 mm dl. 250 mm + lepidlo tř.D4	kus	280,000	37,00	10 360,00	
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV		(7+3)*12 "DETAIL B"		120,000			
	VV				0,000			
	VV		"VÝMĚNA ČÁSTI HAMBALKU"					
	VV		(5+5)*16 "DETAIL F"		160,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		280,000			
87	K	762332935.72R	Uložení paty krokve na těsný sraz na horní líc vazného trámu, odvrátat 3ks otvorů pro kolíky a dubové kolíky 3ks prům.25 mm potřený lepidlem tř.D4 zarazit do vrtů	kus	10,000	429,00	4 290,00	
	VV		"VÝMĚNA ZHLAVÍ KROKVE"					
	VV				0,000			
	VV		(7+3) "DETAIL A"		10,000			
88	K	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	140,000	52,00	7 280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"					
	VV		(59+5)*2 "DETAIL C"		128,000			
	VV				0,000			
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ SLOUPKU"					
	VV		"NEBO ZAVĚTROVACÍHO KŘÍŽE"					
	VV		(4+2)*2 "DETAIL E"		12,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		140,000			
89	M	548254490.80R	svorník M16 (závitová tyč+2 matice)	kus	140,000	48,00	6 720,00	
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,000			
	VV		(59+5)*2 "DETAIL C"		128,000			
	VV				0,000			
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ SLOUPKU"					
	VV		"NEBO ZAVĚTROVACÍHO KŘÍŽE"					
	VV		(4+2)*2 "DETAIL E"		12,000			
	VV				0,000			
	VV		Součet		140,000			
90	K	762332935.74R	Doplnění svorníků (dubové kolíky) stávajících protézovaných prvků, odvrtnat 2ks otvorů pro kolíky a dubové kolíky 2ks prům.25 mm potřené lepidlem tř.D4 zarazit do vrtů	kus	64,000	235,00	15 040,00	
	VV		"DOPLNĚNÍ SVORNÍKŮ - STÁVAJÍCÍ NASTAVENÍ KROKVE"					
	VV				0,000			
	VV		(59+5) "DETAIL C"		64,000			
91	K	762341410	Bednění a laťování montáž bednění střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tl. do 32 mm	m2	7,840	111,00	870,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"BEDNĚNÍ ÚŽLABÍ POD OPLECHOVÁNÍ OZN. k5"					
	VV				0,000			
	VV		11,2*0,7		7,840			
92	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,251	1 049,00	263,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,84*0,032		0,251			
93	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	0,265	6 270,00	1 661,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,52*0,032*1,1		0,265			
94	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	53,600	90,00	4 824,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*53,6 "pod nástřešní žlab ozn. k1"		53,600			
95	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,715	1 049,00	1 799,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,6*0,032		1,715			
96	M	605111200	řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	1,887	6 270,00	11 831,49	CS ÚRS 2017 01
	VV		53,6*0,032*1,1		1,887			
97	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	13,200	151,00	1 993,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,2*11 "výměna námětků (nedostatečný sklon)"		13,200			
98	K	762332932	Doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	24,200	273,00	6 606,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,5*2 "chybějící úžlabní krokv"		11,000			
	VV		1,2*11 "výměna námětků (nedostatečný sklon)"		13,200			
	VV		Součet		24,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	M	605121230.70R	řezivo jehličnaté hranol	m3	0,480	7 940,00	3 811,20	
	VV		5,5*2*0,14*0,16*1,1 "chybějící úžlabní krokev"		0,271			
	VV		1,2*11*0,12*0,12*1,1 "výměna námětků (nedostatečný sklon)"		0,209			
	VV		Součet		0,480			
100	K	762342211	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti laťí do 150 mm	m2	976,000	65,00	63 440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		501+428+15,5*2+16		976,000			
101	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	14,688	1 049,00	15 407,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		36*3,65 *0,06*0,04		0,315			
	VV		Mezisoučet část střechy se sklonem do 40° - latě á 150 mm		0,315			
	VV		36*3,7*2 *0,06*0,04		0,639			
	VV		Mezisoučet střecha se sklonem + 45° - latě á 160 mm		0,639			
	VV		"střecha se sklonem + 45° - latě á 160 mm"					
	VV		62*46,15 *0,06*0,04		6,867			
	VV		62*(13,35+7,3+25,5) *0,06*0,04		6,867			
	VV		-62*(1,64+1,52+1,58) *0,08*0,04		-0,940			
	VV		-62*(1,54+1,61+1,58) *0,08*0,04		-0,938			
	VV		-62*(1,35+1,37) *0,08*0,04		-0,540			
	VV		Mezisoučet latě 60x40 mm		11,316			
	VV		"střecha se sklonem + 45° - latě á 160 mm"					
	VV		62*(1,64+1,52+1,58) *0,08*0,04		0,940			
	VV		62*(1,54+1,61+1,58) *0,08*0,04		0,938			
	VV		62*(1,35+1,37) *0,08*0,04		0,540			
	VV		Mezisoučet latě 80x40 mm		2,418			
	VV		Součet		14,688			
102	M	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	16,157	6 590,00	106 474,63	CS ÚRS 2017 01
	VV		14,688*1,1		16,157			
103	K	762354510	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hoblovaného řeziva, volského oka, průřezové plochy do 100 cm2	m	140,000	190,00	26 600,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7*2 *10 "konstrukce"		140,000			
104	K	762354530	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hoblovaného řeziva, volského oka, průřezové plochy přes 144 do 224 cm2	m	35,000	240,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ČELNÍ DESKA VIKÝŘE - ozn. vik"					
	VV				0,000			
	VV		3,5*10		35,000			
105	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,415	1 049,00	2 533,34	CS ÚRS 2017 01
	VV		7*2 *10*0,1*0,1 "konstrukce"		1,400			
	VV		3,5*0,58*0,05*10 "čelní deska volského oka"		1,015			
	VV		Součet		2,415			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	605121230.70R	řezivo jehličnaté hranol	m3	1,540	7 940,00	12 227,60	
	VV		7*2 *10*0,1*0,1 *1,1 "konstrukce"		1,540			
107	M	605561010	řezivo dubové sušené tl. 50 mm	m3	1,117	17 850,00	19 938,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,5*0,58*0,05*10*1,1		1,117			
108	K	762101931	Vyřezání jednotlivých otvorů ve stěnách a příčkách s vyřezáním konstrukce s bedněním z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	24,000	75,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(0,8*2+0,4*2)*10 "otvor pro okno ve vikýři - ozn. vik"		24,000			
109	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4,500	4 913,00	22 108,50	CS ÚRS 2017 01

D 764

Konstrukce klempířské-délky a rš nutno upřesnit při realizaci

472 132,13

110	K	764533407	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 660 mm - ozn. k1	m	53,600	2 720,00	145 792,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"S VNĚJŠÍ NAVÁLKOU NA PŘEDNÍ STRANĚ A VODNÍ DRÁŽKOU"					
	VV		"NA ZADNÍ STRANĚ ŽLABU PRO PŘIPOJENÍ SKLÁDANÉ TAŠKOVÉ"					
	VV		"KRYTINY - HÁKY PO 50 mm" 53,6		53,600			
111	K	764533427	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 660 mm - ozn. k1	kus	4,000	448,00	1 792,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2 "rohy"		2,000			
	VV		2 "kouty"		2,000			
	VV		Součet		4,000			
112	K	764537407.70R	Dilatace žlabů nadokapních rš 660 z Cu plechu vložení vyrovnávače roztažnosti	kus	4,000	1 593,00	6 372,00	
113	K	764232437.70R	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 1000 mm - ozn. k2	m	53,600	1 863,00	99 856,80	
	VV		53,6 "pod nástřešním žlabem"		53,600			
114	K	764232433.71	Oplechování rovné okapové hrany připojovací lišta z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 250 mm - ozn. k2	m	53,600	538,00	28 836,80	
	VV		53,6 "pod nástřešním žlabem"		53,600			
115	K	764331414.70R	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 330 mm - ozn. k3	m	39,400	643,00	25 334,20	
116	K	764031431.71R	Tmelení klempířských konstrukcí polyuretanovým tmelem odolným vůči povětrnostním a UV záření + výplňový provazec - ozn. k3	m	39,400	41,00	1 615,40	
117	K	764231472.71R	Oplechování úžlabí z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 550 mm - ozn. k5	m	11,200	978,00	10 953,60	
118	K	764332414.70R	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 220 mm - ozn. k6	m	35,000	661,00	23 135,00	
119	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou - ozn. k7	kus	5,000	259,00	1 295,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
120	M	553418470.70R	atypické střešní okno měď 560 x 660 mm zasklené drátěným sklem, s úpravou pro napojení na taškovou krytinu včetně oplechování - ozn. k7 + výkres detailu okna	kus	5,000	5 880,00	29 400,00	
121	K	764334412.70R	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu tl. 0,6 mm - ozn. k8	m2	5,693	2 553,00	14 534,23	
	VV		0,5*0,88+0,33*(1*2+0,88)		1,390			
	VV		0,5*0,88+0,33*(1*2+0,88)		1,390			
	VV		0,5*0,98+0,33*(0,95*2+0,98)		1,440			
	VV		0,5*0,98+0,33*(1*2+0,98)		1,473			
	VV		Součet komíny		5,693			
122	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm - ozn. k9	m	46,500	693,00	32 224,50	CS ÚRS 2017 01
123	K	764501105.70R	Montáž horské výztuhy pro podokapní půlkulatý žlab	kus	50,000	30,00	1 500,00	
124	M	553498550.70R	horská výztuha pro podokapní žlab Cu - ozn. k9	kus	50,000	130,00	6 500,00	
125	K	764537404.70R	Dilatace žlabů podokapních rš 330 z Cu plechu vložením vyrovnávače roztažnosti	kus	4,000	847,00	3 388,00	
126	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku - ozn. k11	kus	3,000	208,00	624,00	CS ÚRS 2017 01
127	M	553443010.71R	žlabový kotlík čtyřhranný kónický z Cu plechu tl. 0,6 mm-atypický výrobek vyrobený dle již osazených kotlíků na opravené části střechy - ozn. k11	kus	3,000	4 940,00	14 820,00	
128	K	764238411	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	0,900	1 636,00	1 472,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OPLECHOVÁNÍ ARCHITEKT. PRVKU ATIKOVÉ POŽÁRNÍ ZDI" 0,3*3		0,900			
129	K	764238447	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	3,000	134,00	402,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"OPLECHOVÁNÍ ARCHITEKT. PRVKU ATIKOVÉ POŽÁRNÍ ZDI" 3		3,000			
130	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	5,000	176,00	880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NOVÉHO PODOKAPNÍHO ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ SVODY" 3		3,000			
	VV		"NOVÉHO NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ SVODY" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
131	K	764331414.71R	Přechodová lemovací lišta střech s krytinou skládanou z Cu plechu tl. 0,6 mm rš 250 mm	m	18,800	526,00	9 888,80	
	VV		2*9,4 "výškový zlom"		18,800			
132	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,500	4 606,16	11 515,40	CS ÚRS 2017 01
D 765			Krytina skládaná	1 616 169,44				
133	K	765111122	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 do malty šupinové krytí	m2	916,000	568,00	520 288,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		501+428+15,5*2+16 "ozn. ker"		976,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	-60	"odpočet plochy volských ok"		-60,000			
	VV	Součet			916,000			
134	K	765111503	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40 st.	m2	31,000	107,00	3 317,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	15,5+15,5			31,000			
135	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50 st.	m2	501,000	131,00	65 631,00	CS ÚRS 2017 01
136	K	765111505	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 50 st.	m2	428,000	230,00	98 440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	428			428,000			
137	M	596600100	<i>taška bobrovka základní segmentový řez18x38 cm</i>	<i>kus</i>	<i>35 358,000</i>	<i>12,30</i>	<i>434 903,40</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
	VV	916*38,6			35 357,600			
	VV	Mezisoučet			35 357,600			
	VV	35358			35 358,000			
138	M	596600130	<i>taška bobrovka poloviční 9x38 cm</i>	<i>kus</i>	<i>550,000</i>	<i>25,50</i>	<i>14 025,00</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
	VV	916*0,6			549,600			
	VV	Mezisoučet			549,600			
	VV	550			550,000			
139	M	596600210	<i>taška bobrovka hřebenová 18x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>550,000</i>	<i>25,50</i>	<i>14 025,00</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
	VV	(29,9+16+3,2)*5,6*2			549,920			
	VV	Mezisoučet			549,920			
	VV	550			550,000			
140	M	596600240	<i>taška bobrovka okapová 18x25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>261,000</i>	<i>25,50</i>	<i>6 655,50</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
	VV	46,5*5,6 "u podokapního žlabu"			260,400			
	VV	Mezisoučet			260,400			
	VV	261			261,000			
141	K	765111431	Montáž krytiny keramické speciálních tvarů z krytiny hladké volských ok	m2	60,000	1 948,00	116 880,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	6 *10			60,000			
142	M	596600100	<i>taška bobrovka základní segmentový řez18x38 cm</i>	<i>kus</i>	<i>2 520,000</i>	<i>12,30</i>	<i>30 996,00</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
	VV	60*42			2 520,000			
143	K	765111231	Montáž krytiny keramické nárožní hrany nevětrané do malty	m	10,600	1 100,00	11 660,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	5,3*2			10,600			
144	M	596608510	<i>hřebenáč č. 1 nosový, šířka 13cm (k tašce bobrovka-do malty)-režná</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>	<i>160,00</i>	<i>5 120,00</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
	VV	10,6*3			31,800			
	VV	Mezisoučet			31,800			
	VV	32			32,000			
145	M	596606920	<i>přichytka hřebenáčů hladkých pro bobrovku</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>	<i>8,50</i>	<i>272,00</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
146	K	765111261	Montáž krytiny keramické hřebene nevětraného zplna do malty	m	49,100	638,00	31 325,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29,9+16+3,2		49,100			
147	M	596608510	<i>hřebenáč č. 1 nosový, šířka 13cm (k tašce bobrovka-do malty)-režná</i>	kus	148,000	160,00	23 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		49,1*3		147,300			
	VV		Mezisoučet		147,300			
	VV		148		148,000			
148	M	596606920	<i>přichytka hřebenáčů hladkých pro bobrovku</i>	kus	148,000	8,50	1 258,00	CS ÚRS 2017 01
149	K	765111305	Montáž krytiny keramické úžlabí průběžného plechového na sucho - s těsníci pásy	m	11,200	729,00	8 164,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,6*2		11,200			
150	M	596602080	<i>pás těsnící úžlabí klínový - samolepící 100x7,5 cm (v barvě)</i>	kus	25,000	49,00	1 225,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		11,2*2*1,1		24,640			
	VV		Mezisoučet		24,640			
	VV		25		25,000			
151	K	765111402	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	5,000	266,00	1 330,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5 "střešní okna"		5,000			
152	K	765111403	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do 1 m2	kus	4,000	532,00	2 128,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4 "komíny"		4,000			
153	K	765111411	Montáž krytiny keramické olemování prostupu těsnícím pásem	m	15,340	81,00	1 242,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,00*2+0,88*2)		3,760			
	VV		(1,00*2+0,88*2)		3,760			
	VV		(0,95*2+0,98*2)		3,860			
	VV		(1,00*2+0,98*2)		3,960			
	VV		Součet		15,340			
154	M	596602370	<i>pás těsnící ke komínu a zdi hliníkový 500x28 cm (červená/hnědá)</i>	kus	4,000	2 170,00	8 680,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,34/5*1,1		3,375			
	VV		Mezisoučet		3,375			
	VV		4		4,000			
155	M	596602500	<i>lišta těsnící ke komínu a zdi hliníková oboustranná 1,5 bm (červená/hnědá)</i>	kus	12,000	172,00	2 064,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15,34/1,5*1,1		11,249			
	VV		Mezisoučet		11,249			
	VV		12		12,000			
156	K	765115402	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)	kus	12,000	187,00	2 244,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*2		12,000			
157	M	596606490.70R	<i>držák kulatiny ocelový žárově zinkovaný, natřený 2x černou matovou barvou - ozn. ZS</i>	kus	12,000	466,00	5 592,00	
158	K	765115403.70R	Montáž kulatiny do ocelových držáků	m	8,000	138,00	1 104,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*2		8,000			
159	M	605913200.70R	dřevěná kulatina průměr 80 mm, tlakově impregnovaná na tř.ohrožení 3 - ozn. ZS	m	8,800	168,00	1 478,40	
	VV		8*1,1		8,800			
160	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	976,000	30,00	29 280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		501+428+15,5*2+16 "ozn. ker"		976,000			
161	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	12,000	14 430,00	173 160,00	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské			151 153,50		
162	K	766621621	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce	kus	10,000	942,00	9 420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		10 "volská oka - ozn. o1"		10,000			
163	M	611309350.72R	okno dřevěné jednoduché 800x400 mm dovnitř sklápěcí jednokřídlové s dřevěnou okapnicí, materiál dubové dřevo, ploché tažené sklo tl. 4mm včetně kování a povrchové úpravy - ozn. o1	kus	10,000	13 950,00	139 500,00	
164	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,500	1 489,00	2 233,50	CS ÚRS 2017 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry			68 313,30		
165	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	976,000	4,70	4 587,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		501+428+15,5*2+16		976,000			
166	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m2	341,600	67,00	22 887,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"STÁVAJÍCÍ DŘEVO - NÁTĚR TRÁMŮ ZE ZHORA - tř.ohrožení 3"					
	VV				0,000			
	VV		(501+428+15,5*2+16)*0,35		341,600			
167	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	202,056	134,00	27 075,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"NOVÉ DŘEVO - tř.ohrožení 2"					
	VV				0,000			
	VV		1*53,6*2 "nové bednění pod nástřešní žlab ozn. k1"		107,200			
	VV		11,2*0,7*2 "nové bednění pod úžlabí"		15,680			
	VV		3,5*0,58*2*10 "čelní deska volských ok ozn. o1"		40,600			
	VV		1,5*(7+3)*(0,2*2+0,16*2) "protézované krokve"		10,800			
	VV		2*(5+5)*(0,2*2+0,16*2) "protézované hambakky"		14,400			
	VV		5,5*2*(0,14*2+0,18*2) "chybějící úžlabní krokv"		7,040			
	VV		1,2*11*0,12*4 "výměna námětků (nedostatečný sklon)"		6,336			
	VV		Součet		202,056			
168	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	40,600	157,00	6 374,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

	VV		3,5*0,58*2*10 "čelní deska volských ok ozn. o1"		40,600			
169	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	40,600	182,00	7 389,20	CS ÚRS 2017 01

D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 700,00	
170	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	10,000	370,00	3 700,00	CS ÚRS 2017 01

	VV		"DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍCH ZBYTKŮ ELEKTROINSTALACE, KABELŮ"					
	VV		"A HŘEBÍKŮ"					
	VV				0,000			
	VV		"cca" 10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR F

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 801 47 19
Místo: ZÁMEK DĚČÍN

CC-CZ:
Datum: 25.03.2019

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

IČ: 10413847
DIČ: CZ6110111667

Projektant:
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

307 967,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	307 967,00	21,00%	64 673,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

372 640,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR F

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant ARCHITEKTONICKÁ

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	307 967,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	307 967,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN5 - Finanční náklady	167 967,00
VRN6 - Územní vlivy	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁMEK DĚČÍN - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEKTOR F

Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: ZÁMEK DĚČÍN

Datum: 25.03.2019

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ DĚČÍN

Uchazeč: Bohuslav Čepila - SKIP, Děčín

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							307 967,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							307 967,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							70 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN5 Finanční náklady							167 967,00	
3	K	052002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva	%	4,500	37 326,00	167 967,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN6 Územní vlivy							70 000,00	
4	K	063303000	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce ve výškách, v hloubkách	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	063403000	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce bez pevné pracovní podlahy	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2017 01