

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
zastoupený: Jaroslavem Hroudou
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
číslo účtu: 921402389/0800
telefon: 412 593 111
e-mail: mesto@mmdecin.cz

a

Zhotovitel: Stucco TM - Město Touškov s.r.o.
zastoupený: [REDACTED]
sídlo: Ujezdská 82 82 Město Touškov
IČO: 04874391
DIČ: CZ04874391
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: stuko.toman@seznam.cz

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami objednatele vyhlášené veřejné zakázky na **Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část A - restaurování architektury Glorietu** (dále jen veřejná zakázka) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem **Z2020-001233** a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce (Příloha č. 1 – dále jen „Zadávací dokumentace“), a že tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Za níže sjednaných podmínek se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo, řádně, včas a ve vzorné kvalitě, včetně všech objednatelům případně požadovaných změn díla a jeho součástí.
2. Dílem je provedení prací dle projektové dokumentace s názvem - Zámek Děčín, restaurování Glorietu v Růžové zahradě, zpracované GIRSA AT spol. s r.o., Novákových 439/6, Praha z 05/2014 pod zak. č. 2817, aktualizované Ing. arch Tomášem Eflerem, Merboltice 14, ČKA 04459 a dle restaurátorského návrhu akad. sochaře Jarmila Plachého. Práce budou provedeny v souladu s oceněným položkovým soupisem prací. V případě rozporu mezi výkresovou částí a položkovým soupisem prací má přednost položkový soupis prací.
3. Veškeré práce budou provedeny náročnými a z hlediska moderního stavitelství nestandardními postupy. Projekt klade silný důraz na kvalitu řemesla, památkový přístup a mezioborovou kooperaci všech zúčastněných odborníků, profesí a řemesel. Projekt řeší následující opravy a stavební práce záchranného a udržovacího charakteru:
 - a) Vyklizení a odstranění nevhodných omítek
 - b) Výměna oken a dveří

- c) Rozvody elektro
 - d) Nově vnitřní a venkovní omítky vč. obnovy nátěrů původní barevnosti
 - e) Doplnění a obnova kamenných dlažeb
 - f) Doplnění s obnova kmenných schodišť
 - g) Restaurování balustrádových zábradlí
 - h) Restaurování vrcholového altánu gloriety
 - i) Obnova venkovní terasy
4. Práce budou prováděny v souladu s těmito doklady:
- OSU/56030/2014/Ká ze dne 18.06.2014 - závazné stanovisko;
 - MDC/67667/2019 z 19.6.2019 – závazné stanovisko;
 - MDC/74374/2019 ze dne 29.7.2019 – oprava kamenných prvků – závazné stanovisko;
 - MDC/81533/2019 ze dne 30.7.2019 – vyjádření;
 - MDC/81719/2019 ze dne 30.7.2019 – sdělení;
 - MDC/87519/2019 z 14.8.2019 - restaurování kovářských prvků - rozhodnutí;
 - MDC/89829/2019 z 21.8.2019 – souhlas s provedením záměru.
5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy.
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, po předchozím písemném schválení objednatelem. V takovém případě zhotovitel nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by dílo prováděl on sám.
8. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku
9. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
- a) provedení předepsaných zkoušek,
 - b) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
 - c) revizní zprávy;
 - d) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,
 - e) stavební deníky,
 - f) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných zkouškách;
 - g) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci.
 - h) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné užívání.

III. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

1. Místem plnění díla je areál zámku Děčín, Růžová zahrada - Gloriet.
2. Dodavatel se zavazuje dílo provést do **365** dnů od předání staveniště, které proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy.
3. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem

nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v [čl. III odst. 2](#) této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelům pro převzetí staveniště.

4. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
6. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci a strana, které překážka brání, ji nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 2](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

10.005.636,90 Kč bez DPH

(slovy: Desetmilionůpěttisícšestsetřicetšestkorundevadesátaléřůčeských bez DPH.)

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle [čl. IV. odst. 1](#) této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ust. § 2620 obč. z. kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.

4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany účastníka (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněna fakturaci odsouhlasit jím určená osoba. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
2. Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídkové ceny, která se projevila v ceně za dílo ujednané a stanovené v [čl. IV odst. 1 a 3](#) této smlouvy. Výše jednotlivých položek, které nebyly součástí oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídkové ceny, může dosáhnout maximální hodnoty uvedené v ceníku dle cenové soustavy ÚRS. Pokud by se jednalo o atypickou položku vícepráce, tj. taková položka, která není uvedena v cenové soustavě ÚRS, musí cena této položky odpovídat ceně v čase a místě obvyklé.
3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky P20V00000004.
5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů a obecně závazných stanovisek. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit osoba s platnou licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR na restaurování kulturních památek podle třídíku specializací restaurátorských prací 3b) a 3g). Osoba/y uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně kontrolováno osobou uvedenou v čl. XII. odst. 5 a bezpečnostním technikem.
2. Na stavbě se budou podílet osoby uvedené ve jmenném seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy a jejichž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace jak profesní tak technická, ale také byly dokládány doklady pro hodnocení podané nabídky.
3. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 a 13 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky **Z2020-001233**).
4. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
5. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné záборы veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
 - a) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - b) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - d) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveniště,
7. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby.
9. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a

ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem hradí beze zbytku zhotovitel.

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
11. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
12. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
a) za objednatele – bude uvedeno ve výzvě při předání stavby;
b) za zhotovitele – [REDACTED]
c) orgány státního stavebního dohledu.
13. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
14. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
15. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
16. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
17. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
18. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho částí. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.

19. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, vyměnit, a to po předchozím souhlasu objednatele, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o záměru výměny spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a vyžkat pokynu objednatele.
20. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
21. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele.
22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatel dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 30 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pojistná smlouva bude předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo.
23. Zhotovitel je povinen během provádění prací zajistit 4 exkurze v délce min 30 minut pro žáky základních škol, jejichž zřizovatelem je objednatel, kdy maximální počet žáků při jedné exkurzi je 15, nerozhodne-li se zhotovitel jinak.
 - a. Exkurze proběhne v místě zhotovení díla a bude obsahovat seznámení žáků základních škol s postupem prací a s restaurátorstvím jako řemeslem takovým.
 - b. Zhotovitel je povinen zajistit tyto exkurze sám a na vlastní náklady.
 - c. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli nebo jeho určenému zástupci návrhy minimálně 4 termínů exkurze, které se budou konat v pracovní dny v dopoledních hodinách. Termíny je povinen sdělit minimálně 14 dnů předem.
 - d. Objednatel se zavazuje zajistit ve dvou těchto termínech příslušnou skupinu žáků základní školy.
 - e. O splnění této podmínky, která byla předmětem hodnocení, bude sepsán zápis.

VII. Předání a převzetí

1. K příjemce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k přijímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j. doklady dle [čl. II odst. 10](#) této smlouvy
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII. Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin, a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle [článku X](#) této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

IX. Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činnostmi či činnostmi jeho poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v [článku II.](#) této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle [čl. III odst. 5 této smlouvy](#), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. VIII odst. 7 této smlouvy](#) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. VIII odst. 8 této smlouvy](#) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé vytkené porušení povinnosti stanovené v [čl. VI odst. 7](#) a v [čl. XII](#) této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za zjištěné porušení povinnosti, že se na stavbě budou podílet osoby uvedené ve jmenném seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy a jejichž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace jak profesní tak technická a také byly dokládány doklady pro hodnocení podané nabídky, dle [čl. VI odst. 1](#) této smlouvy.
8. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v [čl. VI odst. 17](#) této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč v případě, že v průběhu provádění díla nerealizuje předepsaný počet exkurzí dle [čl. VI odst. 23](#) smlouvy.
12. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednané touto smlouvou.
13. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení [čl. VI. odst. 1](#) věty třetí této smlouvy,
 - h) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude přiznána dotace na financování díla. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se nepožadovat po objednateli újmu vzniklou v důsledku takového odstoupení od smlouvy.

XII. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto

výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny díla dle této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Petr Toman, jednatel společnosti
 - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města
5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),

- oceněný položkový výkaz výměr (č. 2),
- jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 3),
- CD s projektovou dokumentací (č. 4),

XIV. Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena radou města objednatele dne 10. 01. 2020 usnesením č. RM 20 01A 36 02, zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 20 05B 36 01 ze dne 9.3.2020.

.....
Objednatel
Jaroslav Hrouda – primátor města

.....
Zhotovitel

Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Zámek Děčín

Restaurování Glorietu v Růžové zahradě

Systémové číslo VZ P20V00000004

zakázka dělená na části

- část A – restaurování architektury Glorietu
 - část B – restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě
- nabídku lze podat i pouze k jedné části

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno usnesením č. RM 20 01A 36 02 ze dne 10.01.2020

.....
podpis statutárního zástupce
primátor statutárního města Děčín

Obsah

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ	3
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	4
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK.....	4
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	5
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY	5
8. JISTOTA.....	5
9. KVALIFIKACE.....	6
10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.....	9
11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	9
12. ZADÁVACÍ LHŮTA	10
13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	10
14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY.....	12
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	13
16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE.....	13
17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	13
18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	13

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Zakázka bude dělená na části. Podání nabídky k oběma částem zakázky není podmínkou (lze podat nabídku pouze k jedné části).

Restaurátorská obnova Růžové zahrady včetně Glorietu bude provedena dle projektové dokumentace s názvem - Zámek Děčín, restaurování Glorietu v Růžové zahradě, zpracované GIRSA AT spol. s r.o., Novákových 439/6, Praha z 05/2014 pod zak. č. 2817, aktualizované Ing. arch Tomášem Eflerem, Merboltice 14, ČKA 04459 a dle restaurátorského návrhu akad. sochaře Jarmila Plachého.

Veškeré práce budou provedeny náročnými a z hlediska moderního stavitelství nestandardními postupy. Projekt klade silný důraz na kvalitu řemesla, památkový přístup a mezioborovou kooperaci všech zúčastněných odborníků, profesí a řemesel.

Projekt řeší následující opravy a stavební práce záchranného a udržovacího charakteru:

2.1.1. Část A

- Vyklizení a odstranění nevhodných omítek
- Výměna oken a dveří
- Rozvody elektro
- Nové vnitřní a venkovní omítky vč. obnovy nátěrů původní barevnosti
- Doplnění a obnova kamenných dlažeb
- Doplnění s obnova kamenných schodišť
- Restaurování balustrádových zábradlí
- Restaurování vrcholového altánu glorietu
- Obnova venkovní terasy

2.1.2. Část B

- Restaurování kamenické a sochařské výzdoby

Z důvodu zhoršujícímu se stavu Glorietu a zvětšující se trhliny klenáku v oblouku na východní straně altánu byla provedena výdřeva klenby a stropní konstrukce pod podlahou teras.

V souladu se závazným stanoviskem č. j. MDC/78113/2019 byly Sochy Krona 28K, Pallas Atheny 29K a Hefaista 30K investorem sejmuty a uloženy v Salla tereně. Náleží do části B a zhotovitel je odveze do své dílny.

Práce budou prováděny v souladu s těmito doklady:

- OSU/56030/2014/Ká ze dne 18.06.2014 - závazné stanovisko;
- MDC/67667/2019 z 19.6.2019 – závazné stanovisko;
- MDC/74374/2019 ze dne 29.7.2019 – oprava kamenných prvků – závazné stanovisko;
- MDC/78113/2019 ze dne 18.7.2019 - restaurování soch – rozhodnutí;
- MDC/81533/2019 ze dne 30.7.2019 – vyjádření;

- MDC/81719/2019 ze dne 30.7.2019 – sdělení;
- MDC/87519/2019 z 14.8.2019 - restaurování kovářských prvků - rozhodnutí;
- MDC/89829/2019 z 21.8.2019 – souhlas s provedením záměru.

Zadavatel upozorňuje na dodržení specifikace původu kvalitního jemnozrnného křemičitého pískovce nejlépe z lokality Vyhnánov – varianta bílý jemnozrný.

2.2. Druh veřejné zakázky

Služby (§ 14 odst. 2 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

2.3.1. Pro část A – restaurování architektury Glorietu

Popis	CPV
Služby poskytované sochaři	92312230-2
Ochrana historických památek	92522100-7
Stavební práce	45000000-7
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov	45212300-9

2.3.2. Pro část B – restaurování soch Glorietu

Popis	CPV
Ochrana historických památek	92522100-7
Služby poskytované sochaři	92312230-2

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 17 900 000 Kč bez DPH

Z toho:

Pro část A	11 500 000 Kč bez DPH
Pro část B	6 400 000 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: na základě zaslané výzvy k předání staveniště

4.1.1. Pro část A 365 dnů od předání staveniště

4.1.2. Pro část B 730 dnů od předání staveniště

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Zámek Děčín – Růžová zahrada – Gloriet.

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty předložené dodavatelem neobsahují ocenění všech položek, které byly obsahem výkazu výměr, který je přílohou těchto zadávacích podmínek, má se za to, že cena neoceněných stavebních prací, dodávek a služeb je zahrnuta v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky pro každou část zakázky. Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

8.1. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty pro **část A** v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 200 000,- Kč (dvěstětisíckorunčeských).

8.1.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: 1900333

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

8.1.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je

zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

8.2. Pro část B není jistota požadována.

9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

- 9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;**
- 9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;**
- 9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;**
- 9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.**

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel požaduje předložení:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění

9.2.1. Pro část A

- v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- osvědčení o autorizaci pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky;
- platnou licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR na restaurování kulturních památek podle třídníku specializací restaurátorských prací 3b) a 3g).

9.2.2. Pro část B

- platnou licenci vydanou Ministerstvem kultury ČR na restaurování kulturních památek podle třídníku specializací restaurátorských prací 2b) a 3g).

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných služeb a prací** za **posledních 6 let** před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v seznamu jasně specifikovány včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Seznam kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.

Musí se jednat u dokončené akce.

Zadavatel upozorňuje účastníky, že seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ.

V seznamu významných služeb a prací¹ budou uvedeny níže uvedené akce:

9.4.1. Pro část A

- že účastník prováděl stavební práce na zapsané kulturní památce v minimální hodnotě v rámci jedné stavby 2 mil. Kč bez DPH
- že účastník prováděl restaurování kamenosochařské výzdoby na zapsané kulturní památce

9.4.2. Pro část B

- že účastník prováděl restaurování sochařské výzdoby na zapsané kulturní památce v min. objemu 1,5 mil. Kč bez DPH (finanční objem možno splnit max. 4 akcemi).

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Pojistná smlouva pro obě části

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 30 mil. Kč. Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky. Pojistnou smlouvu je povinen účastník předložit před uzavřením samotné smlouvy o dílo v rámci součinnosti. V případě, že účastník smlouvu nepředloží, může zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.

9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

¹ Seznam bude vždy rozdělen tak, aby byly zřejmé akce, jejichž prostřednictvím je prokazována kvalifikace a které jsou určeny pro hodnocení viz čl. 13 této zadávací dokumentace. Lze použít formulář nabídky a zde vypsát jednotlivé akce včetně všech náležitostí.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ

Prohlídka místa plnění bude organizována pro obě části veřejné zakázky současně.

Termín pro prohlídku místa plnění byl stanoven na 28.1.2020 v 10:00 hodin.

Sraz před vstupem do Růžové zahrady (přístup z Dlouhé jízdy před nádvořím vpravo). Vozidla je nutné nechat zaparkovaná v podzámčí.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

11.2. Lhůta pro podání elektronických nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **12.02.2020 do 10:00 hodin**.

11.3. Otevírání nabídek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

dne 12.02.2020 v 11:00 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV – Podmokly. Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevrou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ.

Otevírání se koná **bez** přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

13.1. Kritéria hodnocení

13.1.1. Pro část A

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	60 %	Nabídková cena v Kč bez DPH
	10 %	Účastník získá 10 bodů v případě, že prohlásí, že během provádění prací zajistí min. 2 x exkurzi žáků základní školy (v počtu max. 15 osob). V opačném případě získá nula bodů.
	30 %	Zkušenost účastníka ²

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

$$60 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

Exkurze

Účastník v případě zajištění dvou exkurzí žáků základní školy během výstavby **získá 10 bodů.**

Zkušenost účastníka

$$30 * \frac{\text{počet bodů (osvědčení nad rámec posuzované nabídky)}}{\text{nejvyšší počet bodů (osvědčení ze všech doručených nabídek)}} = \text{hodnotící body}$$

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží **nad rámec technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4** v seznamu významných služeb a prací, že v posledních 6 letech realizoval:

- za každou další jednu zakázku obsahující stavební práce na objektu zapsaném jako kulturní památka (max. však 3 osvědčení) **10 bodů/akce**
- za každou další jednu zakázku, obsahující stavební práce na objektu zapsaném jako kulturní památka, kde součástí prací bylo prováděno restaurování kamenosochařské výzdoby, případně kamenických prvků (balustrády, dlažby, schodiště). Může se jednat i o akci uvedenou v předchozím bodě. V takovém případě získá účastník za jedno osvědčení dvoje bodové ohodnocení.³ (max. 2 osvědčení) **35 bodů/akce**

² Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ.

V případě vzniklých pochybností není možné v tomto bodě žádat doplnění nabídky. Může se jednat pouze o věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením.

³ V seznamu bude např. uvedeno: v rámci zakázky xy byly prováděny stavební práce na stavbě YZ zapsané jako kulturní památka pod č. xxx. V rámci těchto prací bylo prováděno restaurování sochařské výzdoby. V takovém případě získá účastník za jedno osvědčení 10 + 35 bodů.

Celkem lze získat 100 bodů.

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií.

13.1.2. Pro část B

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	60 %	Nabídková cena v Kč bez DPH
	40 %	Zkušenost účastníka ⁴

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

$$60 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

Zkušenost účastníka

$$40 * \frac{\text{počet bodů (osvědčení nad rámec posuzované nabídky)}}{\text{nejvyšší počet bodů (osvědčení ze všech doručených nabídek)}} = \text{hodnotící body}$$

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží **nad rámec technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4** v seznamu významných služeb, že v posledních 6 letech:

- prováděl restaurování sochařské výzdoby na zapsané kulturní památce v min. objemu 1,0 mil. Kč bez DPH v rámci jedné akce (max. 2 akce) 40 bodů/akce
- zhotovil sekanou kopii sochy 20 bodů

celkem lze získat 100 bodů

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií.

13.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

⁴ Zadavatel upozorňuje účastníky, že bude seznam s uvedenými akcemi bude ověřovat dle § 39 odst. 5 ZZVZ. V případě vzniklých pochybností není možné v tomto bodě žádat doplnění nabídky. Může se jednat pouze o věrohodné objasnění informace uvedené v seznamu, který je zároveň čestným prohlášením.

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy každé části byla příloha, příp. byly přílohy:

- *Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky,*
- *Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací příslušné části zakázky,*
- *Příloha č. 3 – závazný jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky,*
- *popřípadě i Příloha č. 4 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.*

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 1](#) Zadávací dokumentace a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

12.02.2020 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány).

- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
 - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
 - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz>.

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1 Návrh smlouvy část A a B

Příloha č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací

Zadání s výkazem výměr - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - soupis prací

CÚ 2019/I (úprava 2020/2)

Stavba :	Restaurování gloriety v Růžové zahradě		JKSO :	
Objekt :	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)		SKP :	
Projektant :	GIRSA AT, Ing. arch. T. Efler	Počet měrných jednotek :	1,00	
Objednatel :	Statutární město Děčín	Náklady na MJ :	10 005 636,93	
Počet listů :	3 +	16	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	GIRSA AT, Ing. arch. Tomáš Efler (ČKA 4459)			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka celkem	293 060,0	zařízení staveniště	48 173,5
	Montážní práce celkem	145 668,0	ztíž. podmínky výstavby	28 904,1
	HSV práce celkem	6 493 674,4	geodetická činnost	14 452,1
	PSV práce celkem	2 584 798,5	koordinační činnost VDS	38 538,8
PRÁCE CELKEM		9 224 140,9	zkoušky a revize	0,0
ZRN celkem (práce+dodávka)		9 517 200,9		
HZS		117 500,0	I.Č. zhotovitele	240 867,52
Rozpočtové náklady RN		9 634 700,9	VRN celkem	370 936,0
			stroje, zař., inventář	0,0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ		10 005 636,9	ostatní	0,0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jiří Sedláček	Jméno :	Jméno :	
Datum :	06/2014	Datum :	Datum :	
CÚ 2019/I	05/2019	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH		21,00	% činí :	10 005 636,9
DPH		21,00	% činí :	2 101 183,8
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 106 821,0

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady - CÚ 2019/I

Přirážka		CENA (Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště		0,50%	9 634 700,9	48 173,5
2	ztíž. podmínky výstavby		0,30%	9 634 700,9	28 904,1
3	geodetická činnost zhotovitele		0,15%	9 634 700,9	14 452,1
4	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů		0,40%	9 634 700,9	38 538,8
5					
6	inženýrská činnost zhotovitele		0,80%	9 634 700,9	240 867,5
Celkem					370 936,0

	A	B	C	D	E	F	G
1	<u>Rekapitulace nákladů</u>						
2							
3			HSV	PSV	MONTÁŽ	DODÁVKA	HZS
4		Přípravné práce a speciální práce					117 500,00
5		Stavební práce a dodávky	5 072 582,51				
6		Tabulky prvků		563 588,50			
7		Pomocné konstrukce a práce	1 421 091,93				
8		Elektroinstalace			145 668,00	293 060,00	
9							
10		<i>Restaurátorské práce</i>					
11		Restaurátorské a stavebně historické průzkumy		287 185,00			
12		Restaurování architektury gloriety		1 734 025,00			
13							
14		CELKEM OBJEKT	6 493 674 Kč	2 584 799 Kč	145 668 Kč	293 060 Kč	117 500 Kč

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
5	1	Přípravné práce a speciální práce									
6	2	C-99994212-0	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	100,00	0,000	0,000	850,00	85 000,00	0,000	0,000
7	3		- dohled restaurátora								
8	4	C-99994232-0	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	50,00	0,000	0,000	650,00	32 500,00	0,000	0,000
9	5	Přípravné práce a speciální práce celkem							117 500,00		0,000
10	6										0,000
11	7	Stavební práce a dodávky									0,000
12	8		Pohled severní, jižní, východní, západní								0,000
13	9		vybourání novodobého okna								0,000
14	10	C-968072355-0	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,00	0,000	0,000	1 650,00	1 650,00	0,089	0,089
15	11		- odstranění novodobého okna (1/Z)								0,000
16	12	C-967031132-0	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na mv nebo mvc	m2	1,60	0,000	0,000	850,00	1 360,00	0,055	0,088
17	13		- vybourání zazdívký na původní velikost otvoru								0,000
18	14										0,000
19	15		přezdění části zdiva v prostoru terasy								0,000
20	16	C-962032231-0	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc přes 1 m3	m3	2,50	0,000	0,000	985,00	2 462,50	1,800	4,500
21	17	C-628195001-0	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	10,20	0,000	0,000	425,00	4 335,00	0,000	0,000
22	18	C-311231115-0	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm p7 až 15 na sms 5 mpa	m3	2,50	1,629	4,071	2 135,00	5 337,50	0,000	0,000
23	19										0,000
24	20		doplnění spárování								0,000
25	21	C-628631231-0	Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm	m2	10,20	0,018	0,180	755,00	7 701,00	0,000	0,000
26	22										0,000
27	23		otvory pro osazení drenážních trubek								0,000
28	24	C-971035361-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na mc tl do 600 mm	kus	2,00	0,000	0,000	655,00	1 310,00	0,112	0,224
29	25										0,000
30	26		demontáž stávající krytiny na římse								0,000
31	27	C-765111805-0	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	1,50	0,000	0,000	425,00	637,50	0,063	0,095
32	28										0,000
33	29		nová krytina z bobrovek do malty vč. přípravy podkladu								0,000
34	30	C-765113015-0	Krytina keramická drážková maloformátová režná sklonu do 30° na sucho	m2	1,50	0,043	0,065	655,00	982,50	0,000	0,000
35	31	C-629135102-0	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z mc š do 300 mm	m	1,50	0,021	0,031	285,00	427,50	0,000	0,000
36	32										0,000
37	33		odstranění omítek na výplňovém zdivu								0,000
38	34	C-978015391-0	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	11,00	0,000	0,000	455,00	5 005,00	0,059	0,649
39	35										0,000
40	36		vybourání výplňového zdiva na úrovni středního podlaží	m2							0,000
41	37	C-962032231-0	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na mv nebo mvc přes 1 m3	m3	1,65	0,000	0,000	855,00	1 410,75	1,800	2,970
42	38										0,000
43	39		nové zazdívký do líc pískovcové klenby								0,000
44	40	C-310238211-0	Zazdívký otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc	m3	1,65	1,755	2,895	1 850,00	3 052,50	0,000	0,000
45	41		Půdorys horního podlaží								0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
46	42		dozdívka boků schodišť								0,000
47	43	C-967031744-0	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na mc tl do 300 mm	m2	3,50	0,000	0,000	365,00	1 277,50	0,570	1,995
48	44		- odstranění nesoudržných částí								0,000
49	45	C-395511111-0	Vyklinování uvolněných kamenů l spáry do 6 m hornina suchá	m2	3,50	0,009	0,030	1 250,00	4 375,00	0,000	0,000
50	46		- doklínování, dozdění								0,000
51	47	C-622321111-0	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášena ručně	m2	3,50	0,024	0,083	455,00	1 592,50	0,000	0,000
52	48		- jednovrstvá vápenná omítka stržená dřevem								0,000
53	49										0,000
54	50		obnova hydroizolace								0,000
55	51	C-99994232-0	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,00		0,000	850,00	8 500,00		0,000
56	52		- provedení detailního průzkumu pod zvednutými stupni								0,000
57	53	C-711782166-0	Svislé provedení detailů hydroizolační přepážky hizot epoxidovým tmelem a tkaninou	m2	5,00	0,004	0,020	675,00	3 375,00	0,000	0,000
58	54		- hydroizolační stěrka s výztuží perlínkou								0,000
59	55										0,000
60	56		Půdorys spodního podlaží								0,000
61	57		dlažba dolní terasy								0,000
62	58	C-965024131-0	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	157,00	0,000	0,000	1 350,00	211 950,00	0,192	30,144
63	59		- demontáž pískovcové dlažby								0,000
64	60	C-965041341-0	Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	55,00	0,000	0,000	985,00	54 175,00	1,600	88,000
65	61		- odstranění podkladních vrstev							1,800	0,000
66	62										0,000
67	63		- nová skladba								0,000
68	64	C-589116112-0	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 50 mm	m2	314,00	0,202	63,554	1 650,00	518 100,00	0,000	0,000
69	65		- válcovaný jílovitý písek - pochozí vrstva - 100 mm, kvalitní mlatová úprava								0,000
70	66		- nová úprava válcováním _mlatový povrch kvalitní, 157 m2, požadovaná tl. 100 mm - výměra 157 x 2 m2						0,00		
71	67	C-919726123-0	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	157,00	0,001	0,108	185,00	29 045,00	0,000	0,000
72	68	C-564851111-0	Podklad ze šterkodrtě šd tl 150 mm	m2	157,00	0,280	43,951	225,00	35 325,00	0,000	0,000
73	69		- drenážní šterková vrstva tl. 10 - 20 cm								0,000
74	70	C-711141559-0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné naip	m2	157,00	0,000	0,063	415,00	65 155,00	0,000	0,000
75	71	R-713-101	dodávka bentonitové rohože vč. doplňkových prvků	m2	500,00	0,005	2,500	250,00	125 000,00		0,000
76	72		- bentonitová rohož								0,000
77	73	C-919726123-0	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	157,00	0,001	0,108	185,00	29 045,00	0,000	0,000
78	74	C-458591111-0	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu	m3	23,55	0,000	0,000	1 250,00	29 437,50	0,000	0,000
79	75	H-58125110-1	Jíl surový kusový	t	37,68	1,000	37,680	655,00	24 680,40	0,000	0,000
80	76		- dusaná jílová vrstva ve spádu tl. 15 cm								0,000
81	77										0,000
82	78	R-212752112	Trativod z drenážních trubek pálených dn do 100 včetně lože otevřený výkop	m	2,00	0,236	0,473	215,00	430,00	0,000	0,000
83	79		- dodání a osazení výústních keramických trubek drenáže vč. PVC kanalizační trubka s odbočkou								0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
84	80	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	42,00	0,227	9,516	215,00	9 030,00	0,000	0,000
85	81		- dodání a osazení drenážní hadice f 80 mm								0,000
86	82	C-919726124-0	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	40,00	0,001	0,041	185,00	7 400,00	0,000	0,000
87	83		- geotextilie								0,000
88	84	C-721171808-0	Demontáž potrubí z pvc do d 114	m	5,00	0,000	0,000	185,00	925,00	0,002	0,010
89	85	C-721173315-0	Potrubí kanalizační z pvc sn 4 dešťové dn 110	m	5,00	0,002	0,009	245,00	1 225,00	0,000	0,000
90	86		- výměna odpadního potrubí f 80 - 100 mm plastové								0,000
91	87										0,000
92	88		- zemina tl 300 mm po obvodě (31,16 m2 digi)								0,000
93	89	C-181006114-0	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zárodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	31,16	0,000	0,000	265,00	8 257,40	0,000	0,000
94	90	C-181101122-0	úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 1 a 2	m3	9,35	0,000	0,000	325,00	3 038,10	0,000	0,000
95	91	C-122101401-0	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	9,35	0,000	0,000	815,00	7 618,62	0,000	0,000
96	92	C-162601102-0	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,35	0,000	0,000	815,00	7 618,62	0,000	0,000
97	93										0,000
98	94		odstranění nesoudržných omítek soklu, nová omítka (dle stávající okolní, sjednocení)								0,000
99	95	C-978015391-0	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	20,03	0,000	0,000	425,00	8 514,24	0,059	1,182
100	96	C-628195001-0	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	20,03	0,000	0,000	335,00	6 711,22	0,000	0,000
101	97	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	20,03	0,000	0,000	245,00	4 908,21	0,000	0,000
102	98	C-622321111-0	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	20,03	0,024	0,473	1 650,00	33 055,28	0,000	0,000
103	99	C-784312021-0	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m (sjednocení s okolním povrchem)	m2	20,03	0,000	0,008	385,00	7 712,90		0,000
104	100		podpěrné dřevění parapetů a fixace polohy kuželek balustrády a parapetu								0,000
105	101	C-975011221-0	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m	m	21,39	0,054	1,151	785,00	16 791,15	0,000	0,000
106	102		- postupné přezdívání soklové části								0,000
107	103	C-985223111-0	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 3 m3	m3	7,12	0,504		1 450,00	10 322,55	1,950	13,882
108	104		oprava / zpevnění kamenného parapetu balustrády fixace polohy jednotlivých prvků, spárování								0,000
109	105	C-628195001-0	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	13,37	0,000	0,000	425,00	5 680,81	0,000	0,000
110	106	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	13,37	0,000	0,000	185,00	2 472,82	0,000	0,000
111	107	C-99991302-0	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	160,00	0,000	0,000	450,00	72 000,00	0,000	0,000
112	108	C-985233131-0	úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	13,37	0,013	0,176	725,00	9 690,79	0,000	0,000
113	109		sjednocení s okolním povrchem								0,000
114	110	C-784312021-0	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,37	0,000	0,005	325,00	4 344,15		0,000
115	111										0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
116	112		Gloriet								0,000
117	113		- odstranění stávající pískovcové dlažby								0,000
118	114	C-965024131-0	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	13,50	0,000	0,000	455,00	6 142,50	0,192	2,592
119	115	C-965041341-0	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,03	0,000	0,000	385,00	779,63	1,600	3,240
120	116										0,000
121	117		- nová pískovcová dlažba do vápenné malty								0,000
122	118	C-564231111-0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm	m2	13,50	0,202	2,732	365,00	4 927,50	0,000	0,000
123	119	C-465921215-0	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 10 cm	m2	13,50	0,021	0,286	1 450,00	19 575,00	0,000	0,000
124	120	H-583819130-0	Deska dlažební, pískovec smrkovaný tl 4 cm	m2	13,50	0,105	1,418	1 875,00	25 312,50	0,000	0,000
125	121	C-599632111-0	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou s trasovým vápnem se zatřením	m2	13,50	0,151	2,044	655,00	8 842,50	0,000	0,000
126	122										0,000
127	123		- sjednocení povrchu								0,000
128	124	C-773901112-0	Strojní broušení povrchu litého teraca kamenné dlažby	m2	13,50	0,000	0,000	4 650,00	62 775,00	0,000	0,000
129	125		položka srovnatelně - úprava dlažby jemným broušením								0,000
130	126										0,000
131	127		- stávající kamenný stupeň - nové osazení								0,000
132	128	C-434191433-0	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných s oboustranným zazděním	m	1,50	0,006	0,009	6 500,00	9 750,00	0,000	0,000
133	129	C-99902322-0	Hodinová zúčtovací sazba obkladač odborný	hod	15,00	0,000	0,000	450,00	6 750,00	0,000	0,000
134	130		- demontáž a oprava stupně								0,000
135	131										0,000
136	132		- doplnění kamenné dlažby velkými pískovcovými deskami								0,000
137	133	C-997013002-0	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	8,00			1 875,00	15 000,00	1,500	12,000
138	134		Položka zahrnuje: vykopání střední části podlahy dolní místnosti, vyčištění nádrže vysekané ve skále, zasypané stavební suti								
139	135	C-564231111-0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm	m2	25,00	0,202	5,060	655,00	16 375,00	0,000	0,000
140	136	C-465921215-0	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 10 cm	m2	25,00	0,021	0,531	750,00	18 750,00	0,000	0,000
141	137	H-58381913-1	Deska dlažební smrkovaná pískovec tl 120 mm	m2	25,00	0,105	2,625	2 150,00	53 750,00	0,000	0,000
142	138	C-599632111-0	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou vápennou se zatřením	m2	25,00	0,151	3,785	635,00	15 875,00	0,000	0,000
143	139										0,000
144	140	C-628195001-0	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	6,00	0,000	0,000	450,00	2 700,00	0,055	0,330
145	141	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	6,00	0,000	0,000	215,00	1 290,00	0,055	0,330
146	142	C-965024131-0	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	6,00	0,000	0,000	455,00	2 730,00	0,055	0,330
147	143	C-965041341-0	Bourání mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m2	6,00	0,000	0,000	385,00	2 310,00	0,055	0,330
148	144	C-564231111-0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku šp tl 100 mm	m2	30,00	0,000	0,000	425,00	12 750,00	0,018	0,540
149	145	C-465921215-0	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho se zalitím spár maltou tl 10 cm	m2	30,00	0,044	1,319	1 875,00	56 250,00	0,000	0,000
150	146										
151	147		- úprava kamenné dlažby v okolí ACO DRAINU, zpětné zadláždění								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
152	148	C-773901112-0	Strojní broušení povrchu kamenné dlažby	m2	29,50	0,000	0,000	1 350,00	39 825,00	0,000	0,000
153	149	C-599632111-0	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou s trasovým vápnem se zatřením	m2	29,50	0,000	0,000	635,00	18 732,50	0,000	0,000
154	150	C-99992322-0	Hodinová sazba dláždí a obkladač odborný	hod	29,50	0,000	0,000	450,00	13 275,00	0,192	5,664
155	151										0,000
156	152		- revize odpadního potrubí								0,000
157	153	C-99994212-0	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	5,00	0,000	0,000	850,00	4 250,00	0,000	0,000
158	154										0,000
159	155										0,000
160	156		Opravy omítek, povrchy								0,000
161	157	C-978015391-0	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	434,00	0,000	0,000	245,00	106 330,00	0,059	25,606
162	158		- odsekání novodobých omítek								0,000
163	159	C-978023411-0	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	386,00	0,000	0,000	315,00	121 590,00	0,014	5,404
164	160		- odspárování do hl. 20 - 40 mm								0,000
165	161	R-622-001	Odsolovací omítky - po odstranění původních omítek v místě zasolení zdiva	m2	602,00	0,035	21,070	1 250,00	752 500,00	0,035	21,070
166	162	R-622-002	Odsolovací omítky - 2 - 3 cykly, určené jen pro časový úsek, tzv.obětované omítky	m2	602,00	0,060	36,120	1 650,00	993 300,00	0,060	36,120
167	163	C-622135001-0	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	624,00	0,020	12,780	325,00	202 800,00	0,000	0,000
168	164		- křížový podhoz								0,000
169	165	C-622321111-0	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	200,00	0,024	4,726	1 250,00	250 000,00	0,000	0,000
170	166		- jednovrstvá omítka s trasovým vápnem stržená lžící probarvená								0,000
171	167	C-622321111-0	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	464,00	0,024	10,964	1 350,00	626 400,00	0,000	0,000
172	168		- jednovrstvá vápenná omítka s trasovým vápnem stržená dřevem								0,000
173	169										0,000
174	170	C-784312021-0	Pigmentovaný pačok, četnost 3 - 5 x celá výměra (x 4)	m2	1 416,00	0,000	0,566	135,00	191 160,00		0,000
175	171	C-599632111-0	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene mc se zatřením	m2	14,22	0,151	2,153	245,00	3 483,90	0,000	0,000
176	172	C-624631512-0	Nátěr spár prefabrikovaných dílců akrylátovou barvou š do 40 mm	m	10,00	0,000	0,004	185,00	1 850,00	0,000	0,000
177	173		- revize, doplnění a barevná korekce spárování - dlažba střední podlaží								
178	174										0,000
179	175	Stavební práce a dodávky celkem							5 072 582,51		0,000
180	176										0,000
181	177	Tabulky prvků									0,000
182	178	T	Truhlářské prvky								0,000
183	179	C-642952121-0	Osazování dřevěných hoblovaných dveřních zárubní a ráků dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,00	0,049	0,049	850,00	850,00	0,000	0,000
184	180	C-766660111-0	Montáž dveřních křidel otvřívacích dvoukřídlových š do 1,45 m do kamenného ostění	kus	1,00	0,000	0,000	1 650,00	1 650,00	0,000	0,000
185	181	R-766-101	Dodávka - nové dvoukřídlové dveře s obloukovým nadpražím do kamenného ostění – T1 – dle detailního výkresu B1, včetně kování dle B4	ks	1,00		0,000	4 585,00	4 585,00		0,000
186	182						0,000	1 250,00	0,00		
187	183	C-641951721-0	Osazování dřevěných nebo kovových slepých ráků do 4 m2 na mvc maltu	kus	1,00	0,001	0,001	1 350,00	1 350,00	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m. j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
188	184	C-766660111-0	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do kamenného ostění	kus	1,00	0,000	0,000	1 450,00	1 450,00	0,000	0,000
189	185	R-766-102	Dodávka - nová dvoukřídlová dřevěná mříž s obloukovým nadpražím do kamenného ostění – T2 – dle detailního výkresu B2 včetně kování dle B4	ks	1,00		0,000	4 225,00	4 225,00		0,000
190	186										
191	187	C-641951111-0	Osazování dřevěných nebo kovových slepých ráků do 1 m2 na mvc maltu	kus	4,00	0,014	0,056	850,00	3 400,00	0,000	0,000
192	188	C-767610126-0	Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	4,00	0,000	0,001	1 250,00	5 000,00	0,000	0,000
193	189	R-766-103	Nové dřevěné okno jednoduché dvoukřídlové se dvěma větracími křídélky včetně kování – T3 – dle detailního výkresu B3	ks	4,00		0,000	14 650,00	58 600,00		0,000
194	190										
195	191	C-766411231-0	Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 trelážemi z tvrdého dřeva š do 60 mm	m2	42,00	0,000	0,000	1 350,00	56 700,00	0,000	0,000
196	192	R-766-104	Dodávka - nová dřevěná treláž vysoká 3 m vč. atyp.kotvení - T4 dle detailu tabulek	m	108,00		0,000	850,00	91 800,00		0,000
197	193										
198	194	C-642951121-0	Osazování dřevěných hrubých dveřních zárubní a ráků dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,00	0,049	0,049	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000
199	195	C-766660111-0	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,00	0,000	0,000	1 450,00	1 450,00	0,000	0,000
200	196	R-766-105	Dodávka - nový dřevěný kryt s dvířky, jednokřídlové, levé, 1500/825/325 mm, smrk, nátěr, kování, 5T dle detailního výkresu B5	ks	1,00		0,000	1 785,00	1 785,00		
201	197										
202	198	Z	Kovářské a zámečnické prvky								
203	199	C-99992132-0	Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kovář/zámečnick odborný s licenci MK	hod	10,00	0,000	0,000	850,00	8 500,00	0,000	0,000
204	200	R- 767-101	Původní okenní mříž 130/80 cm - oprava – Z1 – včetně restaurátorského záměru a závěrečné zprávy o průběhu restaurování	ks	1,00		0,000	26 755,00	26 755,00		0,000
205	201										
206	202	C-99992132-0	Hodinová zúčtovací sazba restaurátor kovář/zámečnick odborný s licenci MK	hod	15,00	0,000	0,000	850,00	12 750,00	0,000	0,000
207	203	R- 767-102	Původní kované zábradlí 250/80 cm – oprava – Z2 - včetně restaurátorského záměru a závěrečné zprávy o průběhu restaurování	ks	1,00		0,000	42 655,00	42 655,00		0,000
208	204										
209	205	C-899203112-0	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení b12, c250	kus	1,00	0,009	0,009	2 200,00	2 200,00	0,000	0,000
210	206	R-552422150	Mříž lehká s rámem litinová m2b 300x300 – Z3 dle detailu tabulek	kus	1,00	0,012	0,012	2 850,00	2 850,00	0,000	0,000
211	207	C-953941211-0	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	23,00	0,002	0,054	750,00	17 250,00	0,000	0,000
212	208		pro zábradlí, pamětní desku a HP =11+8+2								
213	209	R-767-102	Nové kované zábradlí tyčové (délka 10 m, výška 1m) – Z4 dle tabulek prvků	m	10,00	0,015	0,150	6 500,00	65 000,00	0,000	0,000
214	210	R-767-103	Nová mosazná pamětní deska formát 400/600 – Z5 dle tabulek prvků	kus	1,00	0,020	0,020	18 764,00	18 764,00		
215	211	H-44932112-1	Přístroj hasící ruční práškový pg 4 le	kus	2,00	0,008	0,016	1 326,00	2 652,00	0,000	0,000
216	212										
217	213										0,000
218	214	K	Kamenické prvky								0,000
219	215	C-916232111-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm	m	2,00	0,149	0,299	375,00	750,00	0,000	0,000
220	216	R-935-101	Nový kamenný rám dešťové vpusti 55/55 cm – K24 dle detailu tabulek	ks	1,00		0,000	6 455,00	6 455,00		0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
221	217										
222	218	C-935112311-0	Osazení betonového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm	m	2,45	0,323	0,790	3 250,00	7 962,50	0,000	0,000
223	219	R-935-102	Nový kamenný žlábek dl. 245 cm – K25 dle detailu tabulek (2K na výkrese A2)	ks	1,00		0,000	4 265,00	4 265,00		0,000
224	220										
225	221	C-916331112-0	Osazení zahradního obrubníku kamenného do lože z betonu s boční opěrou	m	34,00	0,101	3,432	655,00	22 270,00	0,000	0,000
226	222	H-58380374-1	Obrubník kamenný pískovcový přímý 120x250mm	m	34,00	0,082	2,788	850,00	28 900,00	0,000	0,000
227	223		- nové kamenné pískovcové obrubníky 5/20 cm – K26 dle tabulek								0,000
228	224										
229	225	C-935112311-0	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 1200 mm	m	0,80	0,323	0,258	2 650,00	2 120,00	0,000	0,000
230	226	R-935-103	Nový kamenný odtokový žlab 18/10/80 cm – dodávka K27 dle tabulek	ks	1,00		0,000	3 255,00	3 255,00		0,000
231	227										
232	228	R-935-105	Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb, včetně základní čištění dvouvrstvý včetně tmelení, kamenických oprav	bm	6,00	0,000	0,001	345,00	2 070,00	0,000	0,000
233	229		konzervace stávajícího pískovcového atypického obrubníkového stupně s oblounovou profilací mezi dlažbou a nádrží 380/200 – K32 dle tabulek - 6 bm								
234	230	C-916241113-0	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,00	0,168	0,674	655,00	2 620,00	0,000	0,000
235	231	R-935-104	Nový kamenný pískovcový atypický obrubníkový stupeň s profilací mezi dlažbou a nádrží 380/200 – K32 dle tabulek – 4 bm	bm	4,00	0,160	0,640	3 250,00	13 000,00		
236	232										0,000
237	233	P	Klempířské prvky								
238	234	C-764244307-0	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z měděného plechu kotvené rš 670 mm	m	3,50	0,003	0,011	650,00	2 275,00	0,000	0,000
239	235		- oplechování štítové zdi pultové střechy se svislou vodní drážkou – P1 dle tabulek								
240	236	C-764245346-0	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z měděného plechu rš přes 400mm	kus	4,00			450,00	1 800,00		
241	237	C-764541315-0	Žlab podokapní hranatý z měděného plechu rš 400 mm – P2 dle tabulek	m	3,50	0,003	0,011	1 250,00	4 375,00	0,000	0,000
242	238		- oplechování žlabu pod chřlícem proti přelivu, vč. vzpěr v místě háků								
243	239	C-764501108-0	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	8,00	0,000	0,000	850,00	6 800,00	0,000	0,000
244	240	R-764-101	nové chrlíce, měděné trubičky s olověným lemováním - P3 – dle tabulek	ks	8,00			2 650,00	21 200,00		
245	241										
246	242	Tabulky prvků celkem							563 588,50		0,000
247	243										0,000
248	244	Pomocné konstrukce a práce									0,000
249	245		lešení - pomocná konstrukce v prostoru gloriety - prostorové lešení - montáž, pronájem, demontáž								0,000
250	246	C-943111111-0	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	252,00	0,000	0,000	225,00	56 700,00	0,000	0,000
251	247	C-943111211-0	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a zkd den použití	m3	37 800,00	0,000	0,000	1,50	56 700,00	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
252	248	C-943111811-0	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	252,00	0,000	0,000	185,00	46 620,00	0,000	0,000
253	249	C-949211111-0	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m - 3 x 65 m2	m2	195,00	0,000	0,000	195,00	38 025,00	0,000	0,000
254	250	C-949211211-0	Příplatek k lešeňové podlaže s příčníky pro trubková lešení za první a zkd den použití	m2	29 250,00	0,000	0,000	3,00	87 750,00	0,000	0,000
255	251	C-949211811-0	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	195,00	0,000	0,000	185,00	36 075,00	0,000	0,000
256	252										
257	253		lešení pro fasádu - montáž, pronájem, demontáž								
258	254	C-941121112-0	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	500,00			185,00	92 500,00		
259	255	C-941121212-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	75 000,00			1,50	112 500,00		
260	256	C-941121812-0	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	500,00			165,00	82 500,00		
261	257		založení fasádního lešení na skálním výstupu - oceněno jako těžké pracovní lešení v pohledové ploše 500 m2								
262	258	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	576,00	0,000		165,00	95 040,00	0,000	
263	259	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití - 30 dnů	m2	86 400,00	0,000	0,000	1,50	129 600,00	0,000	0,000
264	260	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	576,00	0,000	0,000	135,00	77 760,00	0,000	0,000
265	261	C-944511111-0	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	576,00	0,000	0,000	25,00	14 400,00	0,000	0,000
266	262	C-944511211-0	Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití	m2	86 400,00	0,000	0,000	0,50	43 200,00	0,000	0,000
267	263	C-944511811-0	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	576,00	0,000	0,000	15,00	8 640,00	0,000	0,000
268	264										
269	265		ochrana konstrukcí - dodávka, montáž, demontáž - tvrdý materiál - ochran hran konstrukcí	m2	50,00	0,010	0,500	65,00	3 250,00		
270	266	C-762431013-0	Obložení stěn z desek osb tl 15 mm na sraz přibíjených	m2	50,00	0,009	0,474	125,00	6 250,00	0,000	0,000
271	267	C-762431815-0	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	50,00	0,000	0,000	55,00	2 750,00	0,009	0,450
272	268										
273	269		ochrana konstrukcí - dodávka, montáž, demontáž - obalení prvků a konstrukcí								
274	270	C-944611111-0	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	250,00	0,000	0,000	25,00	6 250,00	0,000	0,000
275	271	C-944611211-0	Příplatek k ochranné plachtě za první a zkd den použití - 60 dnů	m2	15 000,00	0,000	0,000	1,60	24 000,00	0,000	0,000
276	272	C-944611811-0	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	250,00	0,000	0,000	15,00	3 750,00	0,000	0,000
277	273								0,00		
278	274	C-952902031-0	čištění budov omytí hladkých podlah	m2	300,00	0,000	0,004	135,00	40 500,00	0,000	0,000
279	275	C-952901122-0	čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	150,00	0,000	0,002	125,00	18 750,00	0,000	0,000
280	276										
281	277	C-997013213-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	257,83	0,000	0,000	325,00	83 795,90	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
282	278	C-997002611-0	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	257,83	0,000	0,000	215,00	55 434,21	0,000	0,000
283	279	C-997013501-0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	257,83	0,000	0,000	165,00	42 542,53	0,000	0,000
284	280	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km - 9 x	t	2 320,50	0,000	0,000	25,00	58 012,54	0,000	0,000
285	281	C-997013803-0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	257,83			130,00	33 518,36		
286	282								0,00		
287	283		přesun hmot						0,00		
288	284	C-998018003-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	285,68	0,000	0,000	225,00	64 278,39	0,000	0,000
289	285										
290	286	Pomocné konstrukce a práce celkem					0,000		1 421 091,93		0,000
291	287										
292	288										
293	289										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
	290		Restaurování Gloriety v Růžové zahradě na zámku v Děčíně dle průzkumu a předběžného záměru (restaurátor ak. sochař J. Plachý, 5/2019)								
294											
295	291										
296	292		Restaurátorské průzkumy a dokumentace								
297	293										
298	294	R-rest-101	Restaurátorské průzkumy architektury gloriety, bez sochařské výzdoby	kpl	1,00			65 000,00	65 000,00		
299	295		- petrografie (minimálně 20 vzorků)						0,00		
300	296		- stratigrafie (minimálně 20 vzorků)						0,00		
301	297		- salinita (minimálně 20 vzorků)						0,00		
302	298		- hloubkové sondy pro zjištění příčin poruch a poškození (minim. 10 vzorků)						0,00		
303	299		- zakreslení poruch do kamenového zrušení architektury kamenických prvků						0,00		
304	300	R-rest-102	Podrobná detailní 3D scan dokumentace a digitální model architektury Gloriety	kpl	1,00			68 550,00	68 550,00		
305	301	R-rest-103	Fotogrammetrická a geodetická plánová dokumentace architektury Gloriety	kpl	1,00			22 650,00	22 650,00		
306	302	R-rest-104	Podrobná fotodokumentace postupu prací a archivace	kpl	1,00			26 750,00	26 750,00		
307	303	R-rest-105a	Operativní stavebně historická dokumentace během realizace	kpl	1,00			18 600,00	18 600,00		
	304	R-rest-105b	Závěrečná podrobná restaurátorská zpráva z průběhu a výsledku restaurování všech prvků a částí architektury gloriety dle výše uvedeného členění dle restaurátorského záměru	kpl	1,00			85 635,00	85 635,00		
308											
309	305		Restaurátorské a průzkumy a dokumentace (bez sochařské výzdoby) celkem	celkem					287 185,00		
310	306										
311	307										
	308		A. Restaurátorský záměr restaurování architektury gloriety, kamenosochařských prvků, balustrád, dlažeb a schodišť a záklenků								
312											
313	309										
314	310	19K	Restaurování balustrády dle restaurátorského záměru								
315	311		stavební práce								
316	312	R-rest-106	Fixace balustrády 19K přezdívání soklových částí; cca 70 m²	m	70,00			3 950,00	276 500,00		
317	313		Balustráda schodiště a boků schodišť - v. č. A4, A6 (výměra digi)								
	314		omítka: v. č. A4 - pohledově 3,5 m2, rozvinutá plocha pro omítku - svislá 2 x 3,5 + horní plocha 7,0 = 10,5 m2 v.č. A6 = 2*(0,96+1,6) + půdorysně (4,39+17,0)*0,35 omítka:								
318											
319	315		přezdění soklu: pohledově (0,96+1,6)*1l 0,35 + 3,5 m2 * 0,35								
320	316		přezdění parapetu: 4,39+17,0 m², 61 kuzelek								
321	317		přespárování parapetu: obvod (2x0,35+2x0,18)x(17,0+4,39)								
322	318		stabilizace a restaurování balustrády na severní straně dolní terasy a schodiště								
323	319		- inventurní plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmoty		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m. j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
324	320		- postupná demontáž a číslování madel a hlavic sloupků a uskladnění								
325	321		- postupná demontáž a očíslování balustrů a sloupků a uskladnění								
326	322		- postupná demontáž a očíslování dílů trnože a patek sloupků a uskladnění								
327	323		- sanace základů balustrády, přezdění kamenného zdiva								
328	324		- postupné osazení prvků trnože a patek balustrády								
329	325		- postupné osazení balustrů a madel a hlavic sloupků balustrád								
330	326										
331	327	R-rest-107	Restaurování balustrády 19K cca 70bm dle restaurátorského záměru	m	70,00			2 850,00	199 500,00		
332	328		restaurátorská práce na všech balustrádách								
333	329		- sejmutí nečistot								
334	330		- omytí								
335	331		- lokální zpevnění								
336	332		- částečné retuše spárování								
337	333		- barevné retuše								
338	334		- biocidní preventivní ošetření								
339	335		- hydrofobizace								
340	336										
341	337	19AK	Restaurování kamenné dlažby dle restaurátorského záměru								
342	338		- odstranění nevhodných spár v plném rozsahu								
343	339		- biocidní ošetření								
344	340		- mytí								
345	341		- zpevnění								
346	342		- pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Mapei PU30								
347	343		- přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva								
348	344		- plastické doplnění								
349	345		- preventivní biocidní ošetření								
350	346		- barevné retuše								
351	347		- hydrofobizace								
352	348	R-rest-108	Restaurování dlažby 19AK dle restaurátorského záměru - 150 m2	m2	150,00			2 850,00	427 500,00		
353	349										
354	350	15K, 14K, 13K,	Restaurování schodiště - kamenné stupně								
355	351	16K, 17K, 18K	- průzkumem bude určeno přeložení stupňů z důvodu poklesu, rozsednutí								
356	352		+ úprava podloží + drobné kamenické doplňky								
357	353		- odstranění nevhodných spár v plném rozsahu								
358	354		- biocidní ošetření								
359	355		- mytí								
360	356		- zpevnění								
361	357		- pružná hydroizolace v hloubce spár, standard Mapei PU30								
362	358		- přespárování probarvenou vápennou spárovačkou s přísadou hydraulického pojiva								
363	359		- plastické doplnění								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmoty		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
364	360		- preventivní biocidní ošetření								
365	361		- barevné retuše								
366	362		- hydrofobizace								
367	363	R-rest-109	Restaurování schodiště dle rest.záměru 105 m2	m2	105,00			2 250,00	236 250,00		
368	364	R-rest-110	Přeložení kamenných stupňů schodišť gloriety - 15 stupňů	ks	15,00			6 850,00	102 750,00		
369	365										
370	366	20K	Restaurování architektury altánu Gloriety								
371	367										
372	368		Statické zajištění prasklého klenáku - vyzvednutí zadní části korunní římsy								
373	369		1. demontáž římsy a přípravné práce								
374	370		- vystojkování klenby výdřevou								
375	371		- zajištění klenby								
376	372		- inventární plán s číslováním prvků a fotodokumentace postupu demontáže								
377	373		- demontáž Fe spojovacích prvků římsy								
378	374		- uvolnění styčných spár prvků římsy								
379	375		- vyčištění spár stlačeným vzduchem								
380	376		- demontáž korní římsy kladkostrojem a transfer na lešení								
381	377		2. demontáž a slepení prasklého klenáku								
382	378		- vyzvednutí rozlomeného klenáku								
383	379		- slepení klenáku epoxidovou pryskyřicí (standard Akepox 5010) na nerezové trny								
384	380		3. ošetření FE táhla – dle aktualizace statického posudku po rozkrytí								
385	381		- mechanické očištění FE táhla od koroze, antikorozi opískování								
386	382		- 2 základní zinkové nátěry a 2 vrchní nátěry								
387	383		- injektování inhibitoru koroze na nepřístupná místa								
388	384		- nahrazení táhla novým antikorovým prvkem								
389	385		4. zpětné osazení klenáku a korunní římsy								
390	386		- vsunutí klenáku zpět								
391	387		- vymezení spár kousky břidlice a olověnými podložkami								
392	388		- vyplnění spár nízkoroztažnou hydraulickou maltou (standard Premix)								
393	389		- osazení korunní římsy								
394	390		- osazení na břidlicové či olověné podložky								
395	391		- osazení na řídku hydraulickou maltou (standard románský cement, Tradical PF70)								
396	392		5. nahrazení spojovacích Fe prvků kramlí na římse za antikorové								
397	393		6. injektáž uvolněných ložných spár pilířů Gloriety								
398	394		- hloubkové pročištění uvolněných spár stlačeným vzduchem								
399	395		- vyklínování spár kousky břidlice a olověnými podložkami								
400	396		- ošetření Fe svislých trámů hloubkovou injektáží (standard Ferekon)								
401	397		- hloubková injektáž spár nízkoroztažnou hydraulickou maltou (standard Premix) pomocí injektoru								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmoty		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
402	398		- vyspárování povrchu spár (1.5 cm) probarvenou vápennou spárovací maltou								
403	399	R-rest-111	Statické zajištění vrcholu altánu gloriety 20K celkem dle restaurátorského záměru	kpl	1,00			165 000,00	165 000,00		
404	400										
405	401		Restaurování kamenosochařských prvků architektury altánu Gloriety v detailním provedení dle podrobného popisu, požadavků a technologických postupů restaurátorského záměru								
406	402		- hloubkové přespárování								
407	403		- předběžné zpevnění (konsolidace) nejvíce narušených míst organokřemičitým nehydrofobním roztokem								
408	404		- odstranění hrubých nečistot (mechů, lišejníků, krust) starých a nevhodných vysrávek, mechanicky kovovými špachtlemi a silonovými kartáčky								
409	405		- biocidní ošetření, standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:9								
410	406		- omytí nízkotlakou vodní párou s přípravkem saponátu, standard Kaercher								
411	407		- očištění pomocí čistících past, snímání načernalých krust, opakované zábaly pasty, standard pasta FG Aqua Praha								
412	408		- celkové zpevnění organokřemičitany, smáčení organokřemičitým nehydrofobním konsolidantem standard Porosil Z30, Funkosil 300, Ifest OH100 až do nasycení								
413	409		- plastické doplnění chybějících částí ve hmotě probarveným minerálním tmelem, pojivo standard Tradical PF70, románský cement, sklářské pisky a pigmenty								
414	410		- kamenické doplňky, kamenické vložky větších poškození, pískovec Božanov a Pirna, opracování povrchu sekáním, jehličkováním, příp.opískováním								
415	411		- přespárování, probarvenou spárovací hmotou s hydraulickým pojivem								
416	412		- přespárování namáhaných spár spárovací hmotou modifikovanou plastifikátorem								
417	413		- výměna Fe prvků za nerezové, kramle								
418	414		- barevné retuše, organokřemičitý slabě hydrofobní roztok (standard Porosil ZV20)								
419	415		- preventivní biocidní ošetření, standard roztok Sanatop Liquid Profi ve vodě 1:15								
420	416		- hydrofobizace provedena siloxanovým přípravkem standard Porosil VV 5 Plus								
421	417	R-rest-112	Restaurování kamenosochařských prvků architektury bohatě členitého a profilovaného objektu altánu Gloriety 20K dle restaurátorského záměru	kpl	1,00			85 000,00	85 000,00		
422	418								0,00		
423	419		Restaurování pískovcových záklenků v úrovni střední terasy						0,00		
424	420		Pískovcové segmenty klenby v průčelí pod balustrádou (21K, 22K atd.) očištění a konzervace po odhalení zazdívek klenutých otvorů						0,00		
425	421	R-rest-113	Opatrné rozebrání cihelné zazdívky tl. 0,4m pod záklenky, celkem 4,8 m3	m3	4,80			1 650,00	7 920,00		
426	422	R-rest-114	Restaurování pískovcových záklenků 21K,22K střed.podlaží celkem 40 m2	m2	40,00			3 650,00	146 000,00		
427	423	R-rest-115	Restaurování kamenných parapet.desek výklenků střed.podlaží K31, 6 kusů	ks	6,00			3 950,00	23 700,00		
428	424								0,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pol. č.	Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I								
2		Objekt	A. Restaurování kamenické a zděné architektury gloriety a dolní terasy (bez sochařské výzdoby)	měrná		pro přesun hmot		cena		suť	
3		Kód pol.	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	t/m j.	celkem
4		1	2	3	4	11	12	9	10	13	14
429	425		Oplechování horní plochy korunní římsy P4. Oplechování celé koruny Pb olovený plech tl. 1 mm, obvod okapniček bude podložen měděným plechem								
430	426	R-rest-116	Oplechování horní plochy římsy gloriety oloveným plechem P4 25 m2	m2	25,00			1 250,00	31 250,00		
431	427										
432	428	R-rest-117	Přesuny hmot při restaurování architektury gloriety	kpl	1,00		1,00	32 655,00	32 655,00		
433	429										
434	430		Celkem A. Restaurátorský záměr restaurování architektury gloriety, kamenosochařských prvků, balustrád, dlažeb a schodišť a záklenků				1,00		1 734 025,00		
435	431										
436	432		V rozpočtu restaurátora nejsou zahrnuty náklady na:								
437	433		- el. energii								
438	434		- vodu								
439	435		- lešení (pronájem a montáž a demontáž), vrátek, geda, apod.								
440	436		- zařízení staveniště								
441	437		- případný zábor (chodník pod Gloriem -pro transport materiálu a transfery)								
442	438		Tyto náklady jsou obsaženy v sazbách VRN.								
443	439		Pozn:								
444	440		Náklady na lešení jsou zahrnuty ve stavební části - společné lešení pro stavební práce a restaurátorské práce.								

Zámek Děčín
Restaurování gloriety v Růžové zahradě
Elektroinstalace

poř. č.	č.pol.	popis položky	množství	jedn. cena	cena celkem
		Dodávky materiálu			CÚ 2019/I
01	10790363	kabel CYKY 3Cx1,5	120	14,50 Kč	1 740,00 Kč
02	10790463	kabel CYKY 3Cx2,5	50	17,50 Kč	875,00 Kč
03	10123379	kabel H07RN-F 3G1,5	150	36,70 Kč	5 505,00 Kč
04	20950340	krabice KU 68/2-1901	4	15,00 Kč	60,00 Kč
05	20951444	krabice KU 68/2-1903	7	15,00 Kč	105,00 Kč
06	20525109	hmoždinka FH6	20	100,00 Kč	2 000,00 Kč
07	40019610	spínač 3558-A01340	1	232,00 Kč	232,00 Kč
08	40019680	kryt 3558A-A651	1	39,00 Kč	39,00 Kč
09	40019740	rameček 3901A-B10B	4	22,00 Kč	88,00 Kč
10	40901614	zasuvka 5518A-A2349	3	128,00 Kč	384,00 Kč
11	50617480	jistič PL7-10/1/B	2	128,00 Kč	256,00 Kč
12	50399956	chránič PFL7-16/1N/0,03/B	2	1 688,00 Kč	3 376,00 Kč
13	20952085	krabice IP67	6	185,00 Kč	1 110,00 Kč
14	50645872	příchytky venkovní	30	45,00 Kč	1 350,00 Kč
15	50951307	napájecí driver	1	514,00 Kč	514,00 Kč
16	50951112	spínací hodiny se soumrakovým spínačemspínací hodiny se soumrakovým spínačemspínací hodiny se soumrakovým spínačem	1	2 018,00 Kč	2 018,00 Kč
17	50347667	instalační relé	1	358,00 Kč	358,00 Kč
18	71003243	lustr, cínovaná měď, sklo Standard Houska&Douda lucerna LKR37 (L25)	1	25 855,00 Kč	25 855,00 Kč
19	71003369	svítidlo nástěnné, patinovaná měď, sklo Standard Houska&Douda lucerna L7/L10	6	18 200,00 Kč	109 200,00 Kč
20	06 14	podružný materiál	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
21	7100-101	venkovní směrové svítidlo LED 11 W, 3000 K, optika, WideFlood, tř. ochrany II, IK07, IP66	4	1 750,00 Kč	7 000,00 Kč
22	7100-102	venkovní lineární svítidlo LED 21W, 3000 K, optika WallGrazing, tř. ochrany III, IK05, IP66	6	19 550,00 Kč	117 300,00 Kč
23	7100-103	nastavitelné úchyty pro lineární svítidlo (pár)	6	1 200,00 Kč	7 200,00 Kč
24	7100-104	napájecí zdroj pro lineární svítidla, 480W, 90-264Vac / 24Vdc	1	1 495,00 Kč	1 495,00 Kč
25		dodávky materiálu celkem :			293 060,00 Kč
26		montážní práce			
27	210810205	kabel CYKY 3Cx1,5	120	120,00 Kč	14 400,00 Kč
28	210810206	kabel CYKY 3Cx2,5	50	120,00 Kč	6 000,00 Kč
29	210810044	kabel H07RN-F 3G1,5	25	120,00 Kč	3 000,00 Kč
30	210010301	krabice KU 68/2-1901	4	150,00 Kč	600,00 Kč
31	210010321	krabice KU 68/2-1903	7	150,00 Kč	1 050,00 Kč
32	210010009	hmoždinka FH6	20	60,00 Kč	1 200,00 Kč
33	210110031	spínač 3558-A01340	1	300,00 Kč	300,00 Kč
34	210111011	zasuvka 5518A-A2349	3	300,00 Kč	900,00 Kč
35	210120412	jistič PL7-10/1/B	2	300,00 Kč	600,00 Kč
36	210120435	chránič PFL7-16/1N/0,03/B	2	300,00 Kč	600,00 Kč
37	210010351	krabice IP67	2	150,00 Kč	300,00 Kč
38	210020651	příchytky venkovní	10	100,00 Kč	1 000,00 Kč
39	210190151	napájecí driver	1	200,00 Kč	200,00 Kč
40	210130103	spínací hodiny se soumrakovým spínačemspínací hodiny se soumrakovým spínačem	1	2 018,00 Kč	2 018,00 Kč
41	210130104	instalační relé	1	400,00 Kč	400,00 Kč
42	210203006	lustr, cínovaná měď, sklo	1	800,00 Kč	800,00 Kč
43	210201056	svítidlo nástěnné, patinovaná měď, sklo	6	800,00 Kč	4 800,00 Kč
44	PPV	přípomocné práce	1	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč
45	HZS	napojení na stáv.instalaci	4	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
46	HZS	projekt skutečného provedení	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
47	21028001	revize	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
48	R210-101	montáž přidaných atypických venkovních svítidel	16	500,00 Kč	8 000,00 Kč
49					
50		montážní práce celkem :			145 668,00 Kč
Elektroinstalace celkem :					438 728,00 Kč
bez DPH					

provedení musí odpovídat vysokému standardu památkově chráněného objektu. Zhotovitel není oprávněn dodávku každé příslušné položky uskutečnit dříve, než bude zadavatelem odsouhlasen vzorek. Samotná dodávka pak musí odpovídat odsouhlasenému vzorku.

Příloha č. 3 - závazný jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9

- Filip Beneš – zaměstnanec
- Pavel Michálek - zaměstnanec
- Václav Růžek - zaměstnanec
- Julius Bartuš - zaměstnanec
- Pavel Kosina - zaměstnanec
- Jan Fedorčák - restaurátor, licence MK ČR č. 5104/2008
- Karel Švuger - restaurátor, licence MK ČR č. 6966/96
- Petr Toman - restaurátor, licence MK ČR č. 764/2016, licence MK ČR č. 63335/2017
- Petr Smetana - autorizovaný dozor, Osvědčení o autorizaci č. 37443
- Jan Dlouhý - restaurátor, licence MK ČR č. 10779/2006
- Štefan Žůrek - elektrikář