
VZ-ZS - střecha  číslo smlouvy objednatele  2020/2040/0R 

systémové číslo veřejné zakázky   P20V00000003 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami: 

 Objednatel: statutární město Děčín 
 Sídlo:               Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV                
 Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda – primátor města 
 IČO: 00261238 
 DIČ: CZ 00261238 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
 Číslo účtu: 921402389/0800 

 
  (dále jako „objednatel“) 
a 

 Zhotovitel: VESTAV group s.r.o. 
 Sídlo: Víta Nejedlého 601, Vyškov 
 Statutární zástupce: 
 IČO: 27675912 
 DIČ: CZ27675912 
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 

 

(dále jako „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“) 

I. 

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako 

„smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „Výměna střešního 

pláště zimního stadionu Děčín“. 

2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou 
zpracoval v 11/2017 - Ing. Jiří Khol, ANTA.CT s.r.o., Masarykova 542/15, Liberec I, 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku staveb, č. autorizace: 
0500049, IČO: 25430599, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.  

3. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a 
považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace 
kompletně provést.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo dle ustanovení této smlouvy. A 
objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, to vše 
dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené 
shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy  
a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel 
schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět 
díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů 
specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného 
pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, 
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sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele 
s udělením pokynu.  

6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování 
technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy,  
při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými 
technickými normami a předpisy.  

7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po 
uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli 
v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel 
nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla 
jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný 
položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto 
zakázku.  

8. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě 
předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu 
objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na 
cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě 
pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu 
dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve 
stavebním deníku.  

II. 
Místo plnění zhotovitele 

1. Místem plnění je stavba (objekt zimního stadionu), č.p. 638, ul. Oblouková 21, jež stojí na 
pozemku p.č. 2540/2 s výměrou 5 744 m2 v katastrálním území Děčín, obec Děčín, vše 
zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Děčín (dále také jako „staveniště“). 

III. 
Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat 
písemně protokolárně objednateli do 180 dnů1 od předání staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje dílo provést takovým způsobem, aby do 35 dnů2 od předání staveniště zpřístupnil 
vnitřní prostory zimního stadionu, a to takovým způsobem, aby mohl být plně užíván ke 
svému účelu (tj. zaledování, sportovní turnaje apod.), kterým bude znepřístupněn vnitřní 
prostor zimního stadionu 

Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy a dle harmonogramu, 
který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele minimálně 3 pracovní dny před 
možností užívání vnitřních prostor. Tato informace bude zároveň považována jako 
potvrzení jejich bezpečného užívání. 

3. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 
3 pracovních dnů. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol. 
Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem 
nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode 
dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí 
staveniště.  

                                                

1 celkový termín pro realizaci kompletní stavby 
2 tento termín je včetně zpřístupnění vnitřní části objektu tak, aby tento mohl být užíván (zaledování, 
program atd.) 
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4. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen 
zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby 
mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy 
odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení 
staveniště se rozumí úplné vyklizení předaného pozemku vč. stavby specifikované v čl. II 
odst. 1 této smlouvy a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. 

6. Smluvní strany nejsou v prodlení v případě, že nemohou plnit své povinnosti dle této 
smlouvy z důvodu překážek, které mají povahu vyšší moci, a strana, které brání překážka, 
ji nevyvolala či nezavinila. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných 
událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné 
pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o 
dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením 
vyšší moci.  

7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků  
i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě 
písemné výzvy zhotovitele, která bude prokazatelně doručena objednateli minimálně 5 
pracovních dnů před plánovaným předání díla. 

8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních 
řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu 
dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.  

IV. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran 
ve výši   

21 477 535,60 Kč bez DPH 

(slovy: dvacetjednamilionůčtyřistasedmdesátsedmtisícpětsettřicetpět korunčeských 
šedesáthaléřů bez DPH.) 

4 510 282,48 výše DPH v Kč 
25 987 818,08 Kč včetně DPH 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně 
stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení 
prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její 
technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná  
a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech 
uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné 
nejasnosti ani závady. 

3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku 
kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je 
tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně 
předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné 
okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže 
požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo. 
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4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, 
bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými 
právními předpisy.  

6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

V. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce 
až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti 
v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených 
prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je 
oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději 
do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.  

b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla 
bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

2. Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to 
na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce 
zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného 
položkového soupisu prací, který byl součástí nabídkové ceny, která se projevila v ceně 
za dílo ujednané a stanovené v čl. IV odst. 1 a 3 této smlouvy. Výše jednotlivých položek, 
které nebyly součástí oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídkové 
ceny, může dosáhnout maximální hodnoty uvedené v ceníku dle cenové soustavy URS. 
Pokud by se jednalo o atypickou položku vícepráce, tj. taková položka, která není uvedena 

v cenové soustavě ÚRS, musí cena této položky odpovídat ceně v čase a místě obvyklé.     

3. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy si 
smluvní strany dohodly na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když 
dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí 
daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním 
dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena 
nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována, evidenční číslo veřejné zakázky P20V00000003. 

5. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech 
údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem  
o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k  20. dni kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.  

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. 
včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle čl. V. odst. 3 této smlouvy),  
je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury 
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VI. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění 
díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných 
ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování 
příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně 
kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené 
v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí 
splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 a 13 
zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné 
zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky xxxx2020). 

2. Zhotovitel je seznámen, že objekt specifikovaný v čl. II odst. 1 této smlouvy je provozován 
nájemcem. Zázemí objektu zimního stadionu bude využíváno. 

3. Zhotovitel vždy musí zajistit objekt tak, aby v důsledku jeho činnosti nedocházelo 
k poškozením objektu. 

4. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla 
poskytnout nezbytnou součinnost.  

5. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný 
stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u 
jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených 
stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu 
prací nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, 
případné zábory veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací  
a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace  
a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání 
všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení 
ve dvojím vyhotovení a 1x na CD), 

d) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru 
veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených  
s provedením stavby a zabezpečením stavenišť, 

e) revizní zprávy; 
f) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení, 
g) stavební deníky, 
h) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných 

zkouškách;  
i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné 

provozování díla anebo jeho kolaudaci.  
j) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné případné 

kolaudační řízení a užívání. 
7. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 

zajišťuje a hradí zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat 
na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat 
veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen 
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zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů 
platných v ČR v době provádění stavby.  

9. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla, během jeho provádění a po jeho 
řádném provedení učinit vše potřebné k tomu, aby nedošlo k poškození ledové plochy, jež 
se nachází v objektu specifikovaném v čl. II odst. 1 této smlouvy. Poškozením ledové 
plochy se rozumí i znečištění provozními kapalinami. V případě zjištění závady, která by 
mohla vést k poškození ledové plochy, je zhotovitel povinen tuto závadu odstranit na své 
náklady, a to bez zbytečného odkladu a informovat o tom objednatele. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že v budově zimního stadionu jsou plánovány kulturní a 
sportovní akce. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nebude nejpozději v termínu 
uvedeném v čl. III odst. 1 dokončený a řádně předaný alespoň vnitřní prostor zimního 
stadionu bude nucen objednatel vynaložit náklady na přesun těchto akcí a zajistit jiné 
zázemí pro pořádání, které pak bude nárokovat po zhotovitele jako náhradu škody v 
důsledku porušení smluvní povinnosti. 

11. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany 
všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných 
poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu 
odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke 
dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního 
spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku 
zhotovitel. 

12. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby 
k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce 
sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené 
stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

13. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací 
určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů  
a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.  

14. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité 
pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby 
byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Barbora Hercíková; externí technický dozor stavby – bude upřesněno 

ve stavebním deníku. 
b) za zhotovitele –  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

15. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět 
průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, 
nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost 
prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé 
škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis 
do stavebního deníku. 

16. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby 
konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se 
smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává  
a zápisy pořizuje objednatel, případně externí technický dozor stavby. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou 
v rozporu s touto smlouvou. 
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17. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, 
že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních 
orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou 
stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, 
dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními  
a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

18. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové 
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé  
u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit  
u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.  

19. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat požadavkům objednatele stanoveným touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a všemi dalšími dokumenty stanovujícími podmínky 
pro provádění díla dle této smlouvy, a musejí vycházet ze schváleného projektu.  

20. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví 
provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující 
a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost 
těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel 
na svůj náklad. 

21. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě 
odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. V případě, že 
zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikační předpoklady prostřednictvím 3. 
osob (poddodavatelů) zavazuje se, že tyto osoby, prostřednictvím kterých byly splněny 
kvalifikační předpoklady, poskytnou plnění dle této smlouvy, věci nebo práva, s nimiž bude 
zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v 
jakém 3. osoba prokázala kvalifikační předpoklady za zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, 
vyměnit, avšak pouze za poddodavatele, který taktéž splňuje ty kvalifikační předpoklady, 
které splňoval zhotovitel prostřednictvím předchozího poddodavatele. Skutečnost o 
výměně spolu s prokázáním splnění kvalifikačních předpokladů je zhotovitel oznámit 
objednateli bez zbytečného odkladu.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením 
jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby 
předání a převzetí příslušné části díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

24. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této 
smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 20 000 000 Kč.   
Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit příslušnou pojistnou smlouvu. Po celý 
čas provádění stavby. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná 
smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

Pojistná smlouva předkládána před uzavřením této smlouvy o dílo. 

VII. 
Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem 
nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží 
m.j. doklady dle čl. VI odst. 5 této smlouvy 
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2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo 
nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má 
právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany 
výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2628 občanského zákoníku. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, 
kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel 
dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal 
sdělit zhotoviteli tyto výhrady. 

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud 
si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným 
termínem předání a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

VIII. 

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude 
mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců 
ode dne předání a převzetí bezvadného díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, 
poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními 
dobami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého 
uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, 
slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně 
na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,  
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,    
a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele 
zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle 
vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány  
při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však 
tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení 
reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na 
klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují 
nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle 
odstavce 5 tohoto článku smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které 
odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora 
uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel 
neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění 
třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, 
které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně 
smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.    
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9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta  
a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své 
náklady.  

IX. 
Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické 
právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho 
zabudováním do díla.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. 
Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a 
zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho 
poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla 
vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

X. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den 
prodlení se splněním povinnosti dokončit dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat 
písemně protokolárně objednateli do 180 dnů od předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení se splněním 
povinnosti provést dílo takovým způsobem, aby do 35 dnů od předání staveniště zpřístupnil 
vnitřní prostory zimního stadionu, a to takovým způsobem, aby mohl být plně užíván ke 
svému účelu (tj. zaledování, sportovní turnaje apod.), kterým bude znepřístupněn vnitřní 
prostor zimního stadionu.  

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. III odst. 4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení 
této povinnosti za každý započatý den prodlení. To však za podmínky, že nedodržení této 
povinnosti nebude bránit užívání. Pokud bude užívání bránit, bude objednatel postupovat 
dle odst. 1 tohoto článku. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 7 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této 
povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé 
vytčené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy. 

7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy 
upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % 
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z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto 
ustanovení.  

9. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle podrobného harmonogramu prací (budou 
vyznačeny práce uvnitř a vně objektu) dle čl. III odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s dokončením každé jednotlivé položky tohoto harmonogramu prací.   

10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 17 této smlouvy včetně zajištění 
nápravy. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé zjištěné 
jednotlivé poškození ledové plochy.  

12. Jestliže zhotovitel neodstraní neprodleně závadu uvedenou v čl. VI odst. 7 vzniklou 
prováděnými pracemi na své náklady, bude tato závada odstraněna objednatelem na 
náklad zhotovitele. 

13. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo i na náhradu újmy, která mu vznikne 
z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, 
sjednané touto smlouvou. Tímto je výslovně vyloučeno použití § 2050 občanského 
zákoníku. 

14. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na 
jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli. 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních 
občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 

a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení 
z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení  
ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je objednatel nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu 

s požadovanou kvalitou díla, požadavky uvedenými v této smlouvě projektem a 
nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do 
stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel provádí nebo již provedl práce na díle v rozporu s požadovanou kvalitou díla, 
požadavky uvedenými v této smlouvě, projektové dokumentaci a nezjedná nápravu ani 
přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku 
stavby), 

f) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, 
ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, 

g) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této 
smlouvy, 

h) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného 
harmonogramu prací dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy 
v těchto případech: 

a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud  
je zhotovitel nezavinil,  

b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
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c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli  
o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a 
nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně 
vynaložených nákladů na realizaci díla. 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště 
v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze 
cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této 
smlouvy. 

5. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude přiznána 
dotace na financování díla. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se 
nepožadovat po objednateli újmu vzniklou v důsledku takového odstoupení od smlouvy. 

XII. 
Bankovní záruka za kvalitu díla 

1. Práva objednatele v čase po datu předání a převzetí díla na: 
a) včasnou odpověď a uznání reklamovaných vad v záruční době, 
b) bezplatné odstranění vad v záruční době ve stanovené lhůtě, včetně vad uvedených 

v zápise o předání a převzetí díla, 
c) uplatnění smluvních pokut plynoucích z neplnění povinností zhotovitele dle článku  

X. smlouvy, která vyplývají z povinností zhotovitele dle ustanovení této smlouvy, 
budou zajištěna sjednáním bankovní záruky „na dobré provedení díla“. Celková doba 
zajištění povinností uvedených shora bude činit 60 měsíců počínaje dnem předání 
bezvadného díla zhotovitelem objednateli. Záruční listinu je zhotovitel povinen 
odevzdat objednateli v den předání a převzetí díla. Záruční listina musí odpovídat 
podmínkám stanoveným touto smlouvou. 

2. Bankovní záruka „na dobré provedení díla“ bude zhotovitelem sjednána ve prospěch 
objednatele a to na výši finanční částky 5 000 000,- Kč na dobu zvolenou v souladu s touto 
smlouvou zhotovitelem od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel uplatnit písemnou výzvou příslušné 
bance poskytující tuto záruku s tím, že zhotovitel neplní sjednané záruční podmínky 
v následujících případech: 

a) v případě, kdy zhotovitel přes prokazatelně doručenou písemnou reklamaci vad 
v záruční době od objednatele, neodstranil reklamované vady ve stanovené lhůtě  
a objednatel byl nucen zajistit odstranění reklamované vady jiným způsobem – čerpání 
bankovní záruky v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce -  k prokázání těchto 
skutečností postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tomto, 
s doložením nákladů na odstranění vad, 

b) v případě, kdy zhotovitel neuhradí objednateli veškeré náklady, které objednatel 
vynaložil na odstranění reklamované vady v záruční lhůtě – čerpání bankovní záruky 
v doložené výši nákladů na opravu vad v záruce - k prokázání těchto skutečností 
postačí bance, pokud objednatel předloží čestné prohlášení o tom s doložením 
nákladů na odstranění vad, 

c) v případě, kdy objednatel uplatní sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy  
a zhotovitel tyto řádně a včas neuhradí – čerpání bankovní záruky ve výpočtové výši 
pokut dle smluvních podmínek - k prokázání těchto skutečností postačí bance, pokud 
objednatel předloží čestné prohlášení o tom. 

4. K čerpání bankovní záruky je oprávněn objednatel v průběhu celé doby trvání bankovní 
záruky a do její výše dle ustanovení čl. XII. odst. 2 a 3 smlouvy a to vždy, když  
se vyskytnou okolností dle ustanovení čl. XII. odst. 1 smlouvy. 
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XIII. 
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému 
registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami 
včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 
10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.  

2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své 
poddodavatele. 

3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této 
smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto 
výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní 
předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, 
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení 
ceny díla dle této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel 
má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že 
po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní 
moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s 
tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte 
pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 
smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se 
objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené 
kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

 

5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku  

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel. 

XIIV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni 
uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
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platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu 
nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské 
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací 
a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Tyto povinnosti se týkají i subdodavatelů. 

4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:  

 zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1), 

 oceněný výkaz výměr (č. 2), 

 jmenný seznam osob (případně poddodavatelů), které se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 3), 

 CD s projektovou dokumentací (č. 4), 

 časový harmonogram prací v týdnech (barevné vyznačení prací vně a uvnitř objektu) 
včetně platebního kalendáře (č. 5). 

 

XV. 
Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů,  
ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení 
plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní 
strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

4. Tato smlouva byla schválena radou objednatele dne 10. 01. 2020 usnesením  
č. RM 20 01A 36 01, zadání veřejné zakázky usnesením č. RM 20 04A 36 02 ze dne 20.2.2020. 

 

 

 

....................................................              ................................................. 

Objednatel        Zhotovitel  

Jaroslav Hrouda – primátor města 



Veřejný zadavatel

    Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města   

Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín 
systémové číslo VZ P20V00000003

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ  oznamuje, že připravuje provedení stavebních prací spojených 
s opravou sociálního zařízení v tomto objektu a tuto zakázku bude zadávat jako veřejnou zakázku 
malého rozsahu.

Schváleno v RM  20 01A 36 01 ze dne 10.01.2020 ………………………………………….
podpis statutárního zástupce

primátor statutárního města Děčín
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1. ZÁKLADNÍ	INFORMACE	

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT	PLNĚNÍ	

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že 
přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) v rozsahu 
projektové dokumentace, kterou zpracoval v 11/2017 - Ing. Jiří Khol, ANTA.CT s.r.o., Masarykova 
542/15, Liberec I, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku staveb, č. 
autorizace:  0500049, IČO : 25430599.

Zhotovitel je seznámen, že areál je provozován nájemcem.

Předmětem plnění je výměna střešní krytiny stadionu. Před výměnou budou nataženy záchytné sítě, 
které budou zároveň sloužit jako pracovní plošina. Sítě budou upevněny ze samohybné kloubové 
teleskopické plošiny (výška 18 m, stranový dosah 20 m), která se bude pohybovat na ledové ploše.
Stávající střešní desky ALPURAL jsou lehké desky z pěnového polyuretanu mezi hliníkovými plechy. 
Upevňovány do ocelových krokviček, které vzhledem k jejich stavu budou měněny.
Nosná vrstva nové střechy bude trapézový plech 135/310/0,75 pozink. plech bude opatřen na spodní 
straně (interiérové) polyuretanovým nátěrem. Na vrchní straně (pod parozábranou) syntetickým 
nátěrem. Plech bude připevněn k novým ocelovým tenkostěnným vazničkám typu „Z“ . 
Na trapézový plech bude přilepena samolepící asfaltová parozábrana, na ní dvě vrstvy tepelně 
izolačních desek, každá vrstva tl. 80 mm a střešní krytina z hydroizolační vrstvy tl. 1,5mm.  

Z důvodu zvýšení tloušťky střešního pláště z 50-ti na cca 300 mm musí být nastavena stávající atika po 
obvodu střechy. Atika bude zvednuta o 550 mm. Jako nosná konstrukce bude využita stávající ocelová 
konstrukce dešťových žlabů po obvodu střechy. 

Zadavatel upozorňuje, že v případě pokud je v projektové dokumentaci uveden název výrobku,
jedná se o uvedení ilustrativní, pro definování technických vlastní materiálů. Lze použít jiný materiál, 
s minimálně stejnými materiálovými vlastnostmi.

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis CPV

Stavební práce 45000000-7

3. PŘEDPOKLÁDANÁ	HODNOTA	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 27 400 000 Kč bez DPH



VZ – ZS_střecha 4 z 12

4. DOBA	A	MÍSTO	PLNĚNÍ	VEŘEJNÉ	ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: 20.3.2020

Doba plnění: max. 200 dnů ode dne předání staveniště za 
podmínky provádění prací, které znemožní 
bezpečné plnohodnotné užívání vnitřního 
prostoru zimního stadionu v maximální lhůtě 
150 dnů (předmětem hodnocení)

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Objekt Zimního stadionu – Děčín č.p. 635, ul. Oblouková 21.

5. TECHNICKÉ	PODMÍNKY	A	POŽADAVKY	NA	VARIANTY	NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY	NA	ZPŮSOB	ZPRACOVÁNÍ	NABÍDKOVÉ	CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, 
která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou 
povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny 
položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby 
definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v 
zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních 
prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady 
na likvidaci odpadů, , úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ	PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.  
Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené 
Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky závazné a nemohou být žádným 
způsobem měněny. 
Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši 400 000,- Kč 
(čtyřistatisíckorunčeských).
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8.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele: 

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky: 

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: 1900390

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní 
operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci 
dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení 
a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. 

8.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch 
zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložená
zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní 
záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je 
lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že 
pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. 
Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné 
plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či 
poskytnutí bankovní záruky.

9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:
9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:
a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k 
prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 
ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných 
dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů.
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje 
v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se 
lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání 
splnění kvalifikace dodavatelem.
Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah 
prokázání kvalifikace.
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9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická 

osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v 

odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Zadavatel požaduje předložení:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) 

ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 

ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 

není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 

jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru:

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je 
odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou 
způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

 Osvědčení o autorizaci stavby pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 3 roky. Tato osoba 
bude zároveň v roli stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve jmenném 
seznamu osob)
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 Bude prokázána odborná způsobilost účastníka provádět tyto práce, a to předložením dokladu 
o absolvování školení BOZP práce ve výškách nad volnou hloubkou dle NV č. 362/2005 Sb. a 
to minimálně 3 osob, které se budou podílet na realizaci této zakázky (uvedena ve jmenném 
seznamu osob)

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam 
významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele.
V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:
Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem 
specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto 
požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat 
termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení 
vystavil.
Budou doložena tato osvědčení:

 1 osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací, v osvědčení bude specifikováno, 
že se jednalo o provádění střešních plášťů z hydroizolačních střešních folií v hodnotě 700 000,-
Kč bez DPH v rozsahu jedné stavby.

V nabídce budou zřetelně označena osvědčení, kterými je plněna shora uvedená kvalifikace.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) 
prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.
Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či 
ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, 
může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad 
vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o 
správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého 
jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a 
doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného 
právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Pojistná smlouva

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou 
smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 20 mil. Kč.
Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou
pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky.

Smlouva bude předložena vítězným účastníkem 

9.7. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.7.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.7.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo 
profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem 
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
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a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné 
osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně 
s dodavatelem. 
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle 
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle 
odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke 
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE,	PROHLÍDKA	MÍSTA	PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení	zadávací	dokumentace	- §	98	ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 
4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, 
nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne 
dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na 
https://zakazky.mmdecin.cz/) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od 
obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického 
nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického 
nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

10.2. Prohlídka	místa	plnění §	97	ZZVZ	

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována. 

11. LHŮTA	A	MÍSTO	PRO	PODÁNÍ	NABÍDEK,	OTEVÍRÁNÍ	OBÁLEK

11.1. Způsob	a	místo	pro	podání	nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele 
https://zakazky.mmdecin.cz.

11.2. Lhůta	pro	podání	nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 5.2.2020 v 10:00 hodin.

11.3. Otevírání	obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení 
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dne 5.2.2020 v 10:30 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly. Otevírání 
nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně 
podané nabídky dle § 109 ZZVZ.

Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ	LHŮTA

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITERIA	A	ZPŮSOB	HODNOCENÍ	NABÍDEK

13.1. Kritéria	hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící 
kritérium

Váha kritéria v celkovém 
hodnocení

Název sub-kritéria

Ekonomická 
výhodnost 
nabídky

45 % Nabídková cena v Kč bez DPH

30 % Kvalita účastníka

25 %

Termín realizace celé akce ve 
dnech ode dne předání 
staveniště (max. 200 dnů)

30 %

Z toho časový úsek1, kterým 
bude znepřístupněn vnitřní 
prostor zimního stadionu 
(max. 150 dnů ode dne 
předání staveniště)

70 %

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH (nákladové kritérium)

45 ∗	
hodnota	nejnižší	nabídky

hodnota	posuzované	nabídky
= hodnotící	body

Kvalita účastníka

30 ∗	
počet	bodů	(osvědčení	nad	rámec	posuzované	nabídky)

nejvyšší	počet	bodů	(osvědčení	ze	všech	doručených	nabídek)
= hodnotící	body

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad rámec 
technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.4 osvědčení objednatele, že v posledních 
5 letech realizoval stavební práce na rekonstrukci či výstavbě ocelové střešní konstrukce objektu 
občanské vybavenosti, případně průmyslové stavbě:

 za každé další jedno osvědčení obsahující jednu shora uvedenou zakázku v min. finančním 
objemu 15 mil. Kč bez DPH (max. 4 osvědčení) získá účastník 15 bodů (max. 60 bodů)

                                                          
1 Za časový úsek je považována souvislá doba. Vzhledem k zájmu minimálního zamezení provozu stadionu a 
možnosti brzkého obnovení ledového plochy a provozu vnitřních prostor stadionu je nutné, aby uvažovaný 
termín pro práce ve vnitřním prostředí včetně montážní sítě a plošiny nebyl delší než 90 dnů.
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 za každé další osvědčení, že při realizaci stavebních prací v posledních 5 letech bylo použito 
hydroizolačních střešních folií v objemu nad 1 mil. Kč bez DPH v rozsahu jedné stavby, získá 
účastník (max. 2 osvědčení) 20 bodů (max. 40 bodů)2

Jestliže hodnota posuzované nabídky účastníka bude v tomto dílčím kritériu nula, získá v tomto dílčím 
kritériu uchazeč nula hodnotících bodů.

Termín realizace ve dnech

25 ∗	
hodnota	nejnižší	nabídky

hodnota	posuzované	nabídky
= hodnotící	body

Celkový počet bodů za nabídku je tvořen součtem hodnotících kritérií.
Nabídková cena + kvalita účastníka + termín realizace ve dnech = celkový počet bodů

13.2. Způsob	hodnocení	nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu 
realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v 
daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení 
předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci 
předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

14. POKYNY	PRO	ZPRACOVÁNÍ	A	ČLENĚNÍ	NABÍDKY

14.1. Nabídka	účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky 
a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu 
ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. 

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje 
dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky –
Ing. Věru Havlovou,  e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu 
elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

 Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky

 Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací 

 Příloha č. 3 – harmonogram v týdnech (bez datumů) včetně platebního kalendáře. 
V harmonogramu budou barevně vyznačeny práce a termíny pro vnitřní a venkovní práce.

 popřípadě i Příloha č. 4 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

                                                          
2 pokud v rámci v rámci zakázky uvedené v první odrážce byly použito hydroizolační střešní folie a toto bude 
v osvědčení či prostřednictvím jiných dokladů doloženo získá účastník za takové osvědčení 15 + 20 bodů (tedy 35 
bodů).
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Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné 
evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) 
plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit 
bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka 
podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma	nabídky	

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na 
https://zakazky.mmdecin.cz/.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací
dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

Součástí nabídky bude Příloha č. 3 – nazvaná Formulář nabídky.

14.3. Podání	nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického 
nástroje na adrese https://zakazky.mmdecin.cz/, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace 
elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí 

dne 5.2.2020 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.  

V případě, že nabídku podává:

 Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé 
dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány).

 Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, 
která musí být:

 elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo 

 podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) 
prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ	ZADÁVACÍ	DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele -
https://zakazky.mmdecin.cz. 

Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. DALŠÍ	PODMÍNKY	A	PRÁVA	ZADAVATELE

a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně 
informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 
ZZVZ.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
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17. OSTATNÍ	PODMÍNKY	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ	

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího 
řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné 
v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro 
hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních 
smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ	ZADÁVACÍHO	ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

Příloha č. 1 Návrh smlouvy včetně harmonogramu prací (barevně odlišené práce uvnitř objektu a 
vně), platební kalendář

Příloha č. 2 Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací

Příloha č. 3 Formulář nabídky



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Oblouková 638/21, Děčín I Datum: 05.02.2020

Objednavatel: IČ:

Statutární město Děčín - magistrát, Mír.nám.1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27675912

DIČ: CZ27675912

Projektant: IČ:

ANTA CT spol. s r.o. Masarykova 542/18, Liberec 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Marta Blažková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

CZK 25 987 818,08

21,00% 21 477 535,60 4 510 282,48

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2017008

Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

VESTAV group s.r.o.

21 277 535,60
200 000,00

21 477 535,60



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kód: 2017008

Stavba:

Místo: Oblouková 638/21, Děčín I Datum: ##

Objednavatel: Statutární město Děčín - magistrát, Mír.nám.1175/5 Projektant:

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 21 477 535,60 25 987 818,08

Vyplň vlastní 0,00 0,00

21 277 535,60 25 745 818,08

200 000,00 242 000,00

Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

25 745 818,0821 277 535,60
2017008
020

Výměna střešního pláště zimního stadionu 
Děčín

200 000,00 242 000,00

Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

ANTA CT spol. s r.o. Masarykova

Marta Blažková

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY



List obsahuje: Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Oblouková 638/21, Děčín I Datum:

Objednavatel: IČ:

Statutární město Děčín - magistrát, Mír.nám.1175/5 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ANTA CT spol. s r.o., Masarykova 542/18, Liberec 1 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Marta Blažková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

25 745 818,08

21 277 535,60 4 468 282,48

0,00 0,00

21 077 535,60
200 000,00

21 277 535,60

27675912

VESTAV group s.r.o. CZ27675912

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

2017008020 - Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

05.02.2020



Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková 638/21, Děčín I Datum:

Objednavatel: Statutární město Děčín - magistrát, Mír.nám.1175/Projektant:

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    94 - Lešení a stavební výtahy

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    747 - Elektromontáže - hromosvod střecha

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

76 755,80

10 000,00

10 000,00

0,00

200 000,00

Zařízení staveniště 100 000,00

4 099 030,00

366 740,00

349 670,00

2 000,00

627 800,00

6 249 438,80

21 077 535,60

2 827 081,00

2 606 000,00

221 081,00

18 240 454,60

6 469 020,00

Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

2017008020 - Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

05.02.2020

ANTA CT spol. s r.o., Masarykova 5

Marta Blažková

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Oblouková 638/21, Děčín I Datum:

Objednavatel: Statutární město Děčín - magistrát, Mír.nám.1175/Projektant:

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    94 - Lešení a stavební výtahy

1 K 944411112 m2 5 400,000

5 400,000

2 K 944411212 m2 486 000,000

486 000,000

3 K 944411812 m2 5 400,000

5 400,000

4 K 945412113 den 12,000

7,000

5,000

12,000

5 K 949101111 m2 40,000

21 077 535,60

2 827 081,00

2 606 000,00

200,00 8 000,00

"Půdorys 3.NP, v.č. VSP - 17 - D01 a v.č.VSP - 17 
- D12"

"montáž záchytných sítí"

 7

"demontáž zách.sítí"

 5

Součet

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

 5400*90

Demontáž záchytné sítě typu B 100,00 540 000,00

 5400,0

Teleskopická hydraulická montážní plošina 
výška zdvihu do 32 m např.HT 28 RTJ PRO

5 000,00 60 000,00

Montáž záchytné sítě třídy B1 např.typ 
HUCK,polyeter bezuzlová pr.3mm oka 45x45mm 
vč. upínacích pásů

100,00 540 000,00

"v.č. VSP-17-D10 - záchytné sítě jako pracovní 
plošina"

5400,0 

Příplatek k záchytné síti třídy B za první a ZKD 
den použití

3,00 1 458 000,00

2017008020 - Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

05.02.2020

ANTA CT spol. s r.o., Masarykova 5

Marta Blažková

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Jiné VRN 20 000,00

10 000,00

21 277 535,60

ROZPOČET

Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

Projektové práce 20 000,00

Územní vlivy 10 000,00

Provozní vlivy 40 000,00



40,000

    997 - Přesun sutě

6 K 997013501 t 61,318

7 K 997013509 t 1 475,618

97,835

1 377,783

1 475,618

8 K 997013814 t 41,751

61,318

-19,567

41,751

9 K 997211611 t 61,318

10 K 997321211 t 61,318

11 K 997321219 t 245,272

245,272

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

12 K 712400832 m2 17,200

1,200

16,000

17,200

13 K 712431111 m2 6 074,000

5 940,000

83,600

50,400

6 074,000

14 M 628662810 m2 7 330,000

"plocha střechy vč. vyvedení na atiku"

"vyvedení folie na atiku, řez B"

 63,0*0,4 *2

Součet

podkladní pás asfaltový např. modifikovaný za 
studena samolepící se samolepícímy přesahy AL 
E30

180,00 1 319 400,00

607 400,00

"Střecha - nová, v.č. VSP-17-D06"

"1,10 = index zaoblení střechy"

 5400,0*1,1

"vyvedení folie na atiku, řez A"

 83,6*0,5 *2

 (0,5*0,8) *3

"krajní sloupy nosného oblouku"

(1,0*8,0) *2

Součet

Provedení povlakové krytiny střech do 30° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

100,00

61,318*4

Odstranění povlakové krytiny střech do 30° 
dvouvrstvé

100,00 1 720,00

"Střecha - původní stav, v.č. VSP-17-D05"

"střední sloupy nosného oblouku"

18 240 454,60

6 469 020,00

6 131,80

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 
m

100,00 6 131,80

Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a 
vybouraných hmot

100,00 24 527,20

 61,318

"odpočet kovového odpadu"

 - (15,625+3,942)

Součet

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

100,00

 (61,318 -15,625 -3,942) *33

Součet

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
izolačních hmot na skládce (skládkovné)

2 500,00 104 377,50

"suť celkem"

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

50,00 73 780,90

"odvoz do Kovošrotu"

(15,625+3,942) *5

"odvoz na skládku"

"výměna dešťovch svodů"

 2,0 *20

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

100,00 6 131,80

221 081,00



7 288,800

41,200

7 330,000

15 K 712561703 m2 6 074,000

6 074,000

16 M 283221010 m2 7 330,000

17 K 71256 R01 kus 10,000

10,000

18 K 998712203 % 1,000

    713 - Izolace tepelné

19 K 713141131 m2 11 880,000

11 880,000

20 M 631519010 m2 12 120,000

12 120,000

21 K 713141211 m 586,400

334,400

252,000

586,400

22 M 63152 R02 m2 260,000

260,000

23 M 63152 R03 m2 65,000

65,000

24 M 63152 R04 m2 65,000

65,000

25 K 998713203 % 1,000

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
26 K 721140806 m 128,600

128,600

4 099 030,00

366 740,00

"Půdorys 3.NP, v.č. VSP - 17 - D01 a v.č.VSP - 17 
- D12"

 (11*4,2+6*1,6+13*3,15+13*2,45)

 (63,0*0,5) *2 *1,02 +(1-0,26)

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m

35 000,00 35 000,00

Demontáž potrubí litinové do DN 200 300,00 38 580,00

"1 vrstva, řez B-B"

 (63,0*0,5)*2  *1,02  +(1-0,26)

klín spádový atikový např. Orsil S tl.190 mm, 
délka 1000mm, š.500mm

1 300,00 84 500,00

"1 vrstva, řez B-B"

klín spádový atikový např. Orsil S tl.130 mm, 
délka 1000mm, š.750mm

800,00 208 000,00

"dvě vrsty řez  A-A"

 (334,4*0,75) *1,02 +(5-0,816)

klín spádový atikový např. Orsil S tl.100 mm, 
délka 1000mm, š.500mm

650,00 42 250,00

"Střecha - nová, v.č. VSP-17-D06"

"dvě vrsty řez  A-A"

(83,6*2)  *2

"dvě vrstvy řez B-B"

 (63,0*2) *2

Součet

deska minerální izolační střešní např. ORSIL S 
tl.80 mm

200,00 2 424 000,00

 5940,0*1,02 *2 +(3-0,6)

Montáž izolace tepelné střech plochých volně 
položené atikový klín

200,00 117 280,00

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

100,00 1 188 000,00

"Střecha - nová, v.č. VSP-17-D06"

"1,10 = index zaoblení střechy"

 5400,0*1,1  *2

Lemování prostupů ocel.slupů nosných oblouků  
povlak.krytinou fólií např. ALWITRA přilepenou 
v plné ploše

2 000,00 20 000,00

"Střecha - nová, v.č. VSP-17-D06"

10

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

70 000,00 70 000,00

250,00 1 518 500,00

"výměra viz pol.č.712 431 111"

 6074

fólie např. ALWITRA - EVALON 1, 5 mm 400,00 2 932 000,00

6074*1,2

"lemování sloupů nosných oblouků"

 3,0*10*1,2 +(6-0,8)

Součet

Provedení povlakové krytiny oblých střech fólií 
např. ALWITRA přilepenou v plné ploše



27 K 721173607 m 304,000

41,600

70,400

112,000

72,000

36,000

26,000

26,000

12,000

20,000

192,000

304,000

28 K 721173708 m 128,600

128,600

29 K 72123 R03 kus 32,000

32,000

30 K 998721203 % 1,000

    747 - Elektromontáže - hromosvod střecha

31 K 74731 R04 m 830,200

806,200

24,000

830,200

32 K 747621110 m 830,200

830,200

33 M 354410770 kg 120,000

349 670,00

"1m = 7,4kg"

300,00 249 060,00

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

"výměra viz. demontáž"

 830,2

drát průměr 8 mm AlMgSi 150,00 18 000,00

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D05"

62,0*5+82,7*6

"napojení na svislé svody"

8 *3,0

Součet

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D 
do 10 mm s podpěrou

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

 32

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

3 000,00 3 000,00

Demontáž hromosvodného vedení, svodové 
dráty nebo lana

50,00 41 510,00

77 160,00

"Půdorys 3.NP, v.č. VSP - 17 - D01 a v.č.VSP - 17 
- D12"

 (11*4,2+6*1,6+13*3,15+13*2,45)

Střešní vtok např.ALWITRA DN 125 svislý odtok 3 000,00 96 000,00

"Svislé"

 1,0 *20

Mezisoučet

Součet

Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150 600,00

"detail C"

 (3,0*4+1) *2

"detail D"

 (3,0*4+1) *2

"detail E"

 3,0 *2 *2

"napojení nových dešťových svodů"

"Vodorovné"

"detail A"

 (4,5*2) * 4 * 2

"detail B"

 (4,5*2) *2 *2

"svislé napojení - vpusti ALWITRA"

 32*1,3

"vodorovné napojení - vpusti ALWITRA"

32*2,2

Mezisoučet

"Půdorys 3.NP, v.č. VSP - 17 - D01 a v.č.VSP - 17 
- D12"

Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125 500,00 152 000,00

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"



120,000

34 M 354415810 kus 570,000

570,000

35 M 354418948 kus 26,000

26,000

36 M 354419660 kus 26,000

26,000

37 K 74799 R06 kus 1,000

1,000

    762 - Konstrukce tesařské

38 K 762511125 m2 2,000

2,000

39 K 998762203 % 1,000

    764 - Konstrukce klempířské

40 K 764001851 m 128,000

128,000

41 K 764002841 m 295,900

295,900

42 K 764001113 m 588,000

293,200

1,600

293,200

588,000

43 M 553445150 kus 310,000

310,000

44 K 764204105 m 295,900

295,900

45 M 13880 R07 m 311,000

311,000

46 K 764205145 kus 4,000

2 000,00

atikové krycí hliník.profily např.Alwitra série 
MAG pro variabilní š.koruny a pohledovou 
výšku,

400,00 124 400,00

295,9*1,05 +(1-0,695)

Příplatek k montáži za pracnost při oplechování 
rohů nadezdívek (atik)  rš do 400 mm

500,00 2 000,00

Montáž oplechování horních ploch a atik bez 
rohů rš do 400 mm

200,00 59 180,00

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D07"

"zvýšení atiky, detail ZA1 a ZA2"

 (84,42+63,53)*2

 (83,6+63,0)*2 

Součet

plech VIPLANYL, vnitřní koutová lišta délka 
2000 mm rozvinutá šířka 100 mm

150,00 46 500,00

 588,0 *1,05 /2,0 +(2-0,7)

"obvod střechy"

"koutové lišty V"

 (83,6+63,0)*2

"koutové lišty S"

 0,4*4

"rohové lišty"

"obvod atiky"

 (84,42+63,53)*2

Montáž plechu Viplanyl rš do 100 mm 150,00 88 200,00

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

"Střecha - původní stav, v.č. VSP-17-D05"

64,0 *2

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

100,00 29 590,00

"Střecha - původní stav, v.č. VSP-17-D05"

"v.č.VSP-17-D08, úprava stáv.ocel.žebříků"

 1,0*1,0  *2

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m

1 000,00 1 000,00

Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo 
hřebenovým plechem do suti

100,00 12 800,00

627 800,00

  26

Revize hromosvodu vč. zprávy 10 000,00 10 000,00

 1

Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 20 
mm na nebroušených na pero a drážku lepených

500,00 1 000,00

830,2/1,5 *1,03 -0,071

svorka křížová SK 1 k připojení kovových částí 
materiál AlMgSi

50,00 1 300,00

 26

svorka univerzální pro lano D8-10 mm z AlMgSi 50,00 1 300,00

 830,2 / 7,4 *1,05 +(3-0,799)

podpěra vedení plastová např.Alwitra 50,00 28 500,00

"po 1,5m"



4,000

47 K 76420 R08 kus 32,000

32,000

48 K 76421 R09 m 295,900

295,900

49 K 76421 R10 m 295,900

295,900

50 K 76430 R11 kus 8,000

8,000

51 M 55350 R12 kus 8,000

52 K 998764203 % 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

53 K 767996801 kg 14 112,340

5 605,842

8 506,498

14 112,340

54 K 767392802 m2 5 940,000

5 940,000

55 K 76710 R11 kus 37 800,000

37 800,000

56 K 76710 R12 kus 8,000

6 249 438,80

"ozn. KB1"

"Střecha - nová, v.č. VSP-17-D06"

 5400,0 *7

Montáž  kotvícího bodu pro trapézové 
konstrukce např.typ TOPSAFE, TSL- 400 - T10

2 000,00 16 000,00

"Ochranný systém proti pádu osob, v.č.VSP - 17 - 
D11" 

"Střecha - původní stav, v.č. VSP-17-D05"

"1,1 = index zaoblení střechy a překrytí 
stáv.desek"

 5400,0*1,1

Dod+mtž kotevních prvků např.typ EJOT nebo 
SFS

5,00 189 000,00

"krokvičky profil  tenkostěnný C 
20/60/120/60/20 x 3mm"

 (63,7*11,0) *2   *6,07

Součet

Demontáž krytin střech z desek ALPURAL 
šroubovaných (pěn.polyuretan mezi Al plechy)

100,00 594 000,00

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg

50,00 705 617,00

"Ocelová konstrukce střechy, v.č. VSP-17-D04"

"krokvičky profil  tenkostěnný C 
15/55/100/55/15 X 2,5mm"

 54,1*22  *4,71

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

 8

odvětrávací komínek např. ALWITRA DN 125 3 000,00 24 000,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m

14 000,00 14 000,00

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D07"

"zvýšení atiky, detail ZA1 a ZA2"

 (84,42+63,53)*2

Montáž lodvětrávacích komínků např. typ 
ALWITRA DN 125

500,00 4 000,00

"v.č.VSP-17-D07, detail nastavení atiky"

"detail B"

 (84,42+63,53)*2

Oplechování zhlaví nastavené atiky U - profil 
celoplošně lepené z Pz plechu tl.1,5mm rš 250 
mm

350,00 103 565,00

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

"plech na trapézový plech v místě střešní vpusti"

 32

Oplechování (okapnička) mechanicky kotvené z 
Pz tl.0,7mm s povrchovou úpravou rš 180 mm 
barva RAL 9002

350,00 103 565,00

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

"zvýšení atiky, detail ZA1 a ZA2"

 4

Oplechování tvarované z Pz s povrchovou 
úpravou rš 600 mm, tl.2mm a délka 350mm

500,00 16 000,00



8,000

57 M 55348 R13 kus 8,000

8,000

58 K 767995114 kg 11 812,702

4 772,702

7 040,000

11 812,702

59 M 154415200 t 5,011

5,011

60 M 154415210 t 7,392

7,392

61 K 767211940 kg 1 101,537

240,000

606,302

172,922

82,313

1 101,537

62 K 767391112 m2 5 940,000

5 940,000

63 M 154851525 m2 6 210,000

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

"Střecha - nová, v.č.VSP-17-D06"

"1,10 = index zaoblení střechy a překrytí"

 5400,0*1,1

profil trapéz.např. typ CB 135/310  tl.plechu 
0,75 mm oboustr.pozink a polyester.25my RAL 
9002/ochr.lak cca 7my+nalis.CB FLIS 
vč.dopravy na stavbu

300,00 1 863 000,00

"krycí plech tl.3mm, 120x190mm - 146 ks"

  0,19*146 *2,826 *1,05

Součet

Montáž krytin střech plech. tvarovaných 
šroubováním vč. profil. těsnění např. typ 
CB135/310, těsnící pásky 30x3mm a 
spoj.materiálu

190,00 1 128 600,00

120,0*2

"v.č.VSP-17-D07, detail nastavení atiky"

"železo ploché 120x6mm, dl.700mm - 146ks "

 0,7*146 *5,65 *1,05

"železo ploché 50x6mm, dl.480mm - 146 ks"

 0,48*146 *2,35 *1,05

 (64,0*11,0) *2 *5,0  *1,05  *0,001

Mont a dod svařované OK vč.základního a 2 
vrchních syntetických nátěrů

100,00 110 153,70

"v.č.VSP-17-D08, úprava stáv.ocel.žebříků"

"nastavení a úprava 2 kusů požárních žebříků"

profil ocel Z ohýbaný  S355 J2 150 x2,5 mm 
pzinkovaný

50 000,00 369 600,00

"Ocelová konstrukce střechy, v.č. VSP-17-D04"

"krajní části"

"krokvičky profil tenkostěnný C 
20/60/120/60/20 tl.3mm"

50 000,00 250 550,00

"Ocelová konstrukce střechy, v.č. VSP-17-D04"

"střední část"

"krokvičky profil  tenkostěnný Z 150 x2 mm"

  54,1*22  *4,01 *1,05 *0,001

 54,1*22  *4,01

"krajní části"

"krokvičky profil tenkostěnný Z 150 x 2,5mm"

 (64,0*11,0) *2  *5,0

Součet

profil ocel Z ohýbaný  S355 J2150 x2 mm 
pozinkovaný

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg

50,00 590 635,10

"Ocelová konstrukce střechy, v.č. VSP-17-D04"

"střední část"

"krokvičky profil  tenkostěnný Z 150 x2 mm"

 8

dodávka kotvícího bodu pro trapézové 
konstrukce např. typ TOPSAFE, TSL - 400 -T10

5 000,00 40 000,00

 8



6 210,000

64 K 767421010 m2 142,000

82,000

60,000

142,000

65 M 553246529 m2 91,000

91,000

66 M 553245537 m2 66,000

66,000

67 K 767590120 kg 35,000

35,000

68 M 553470120 kus 1,000

1,000

69 M 553470110 kus 1,000

1,000

70 K 767590192 m 1,400

1,400

71 K 767834103 kus 1,000

72 M 31452 R14 kus 1,000

1,000

73 K 767996810 kg 15 625,000

14 112,000

998,000

515,000

15 625,000

74 K 767996820 kg 3 942,000 -1,00 -3 942,00

"demont.oplechování"

433+565

"demont.hromosvodu"

515

Součet

Odpočet ceny za litinový šrot (fakturace dle 
vážních lístků)

 1

Odpočet ceny za železný šrot (fakturace dle 
vážních lístků)

-1,00 -15 625,00

"demont.tenkostěnné C krokvičky"

14112

"v.č.VSP-17-D08, úprava stávajících žebříků"

1,0+0,4

Montáž zachycovače pádu dl. 10.8m na 
stáv.ocelový žebřík bez ochranného koše 
např.typ Prevent Morava

10 000,00 10 000,00

zachyc.pádu nerez.lano prům.8mm, délka 
10,8m se střed.antivibr.úchytem, napínákem 
lana a ost.příslušenstvím např. AC350 Prevent 
Ostrava

10 000,00 10 000,00

 1

rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/3 mm 
500 x 1000 mm

1 000,00 1 000,00

 1

Příplatek k montáži podlahového roštu za 
úpravu roštu ( krácení )

500,00 700,00

"v.č.VSP-17-D08"

"nastavení a úprava 2 kusů požárních žebříků"

19,0+16,0

rošt podlahový lisovaný PZN velikost 30/3 mm 
600 x 1000 mm

1 000,00 1 000,00

"v.č.VSP-17-D07, detail nastavení atiky"

"zvýšení atiky, detail B"

 60*1,1

Montáž podlahového roštu šroubovaného 150,00 5 250,00

1 500,00 136 500,00

"v.č.VSP-17-D07, detail nastavení atiky"

"zvýšení atiky, detail B"

 82,0*1,1 +0,8
panel sendvičový stěn. izolace min.vlna 
např.typ KINGSPAN  KS 1150  FR tl.60 mm, 
barva stříbřitě šedá RAL 9002 profilace M 
(micro)

1 500,00 99 000,00

"v.č.VSP-17-D07, detail nastavení atiky"

"zvýšení atiky, detail  B"

 2,0*0,5 *82

 2,0*0,5 *60

Součet

panel sendvičový stěn.izolace min.vlna 
např.typ KINGSPAN  KS 1150 FR  tl.120 mm, 
barva šedá RAL 9002 profilace M (micro)

"1,15 = index zaoblení střechy, překrytí a 
prořez"

 5400,0*1,15

Montáž opláštění stěn haly z ocelových 
sendvičových panelů vč.systémových spojů

200,00 28 400,00



3 942,000

75 K 767996910 kus 1,000

1,000

76 K 998767203 % 1,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

77 K 783174537 m2 1 535,116

690,316

844,800

1 535,116

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
78 K 012103000 Kč 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

0,00

 (64,0*11,0) *2  *0,6

Součet

Geodetické práce před výstavbou 10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

"Ocelová konstrukce střechy, v.č. VSP-17-D04"

"střední část"

"krokvičky profil  tenkostěnný Z 150 x2 mm"

 54,1*22  *0,58

"krajní části"

"krokvičky profil tenkostěnný Z 150 x 2,5mm"

 1

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m

70 000,00 70 000,00

Nátěry polyuretanové OK lehkých "C" 
jednonásobné

50,00 76 755,80

76 755,80

"litinové dešťové svody"

 3942

Autojeřáb 35t/ 48m 4x2 hod vč.příjezdu a 
odjezdu - doprava materiálu na střechu

50 000,00 50 000,00



JMENNÝ SEZNAM OSOB, 

jejichž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace a kteří se budou podílet na plnění VZ 

Název veřejné zakázky Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín 

Zadavatel Statutární město Děčín 

Sídlo Mírové nám. 1175/5; 405 38 Děčín IVPodmokly 

IČO 00261238 

Jméno a příjmení osoby oprávněné 
jednat jménem zadavatele 

Jaroslav Hrouda, primátor města 

Evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2020001197 

Systémové číslo VZ P20V00000003 

 

autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby; 3 roky praxe     

 

3 osoby odborně způsobilé pro práce výškách nad volnou hloubkou 
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