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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 
č. smlouvy objednatele: 2020-0385/ 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo:  Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: VAMA s.r.o. 

Sídlo: Vilsnická 94, Děčín 12, 407 04 

Statutární zástupce: 

IČO: 47287926 

DIČ: CZ47287926 

Bankovní spojení: ČSOB Děčín 

Číslo účtu: 220104581/0300 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“ 

  I.

Předmět díla 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na 
základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „Reko silnice II/262 Starý Šachov - 
Děčín, C1.9 - SO104 Děčín – Březiny, autobusové zálivy, část VO“ 

Práce budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností AZ CONSULT 
s.r.o., IČO 44567430 se sídlem Klíšská 12, Ústí nad Labem, č. zakázky 16/318. 

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených ve stavebním povolení č. 75/2011 vydaným 
Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad č.j. OSU/71881/2011/Ra, dne 27.06.2011.  

Prodloužení platnosti stavebního povolení č. 75/2011 vydané Magistrátem města Děčín, odbor 
stavební úřad č.j. MDC/89190/2019 dne 20.08.2019. 

Dílo je specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které zhotovitel 
převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení. 

Práce budou koordinovány se stavbou Ústeckého kraje – rekonstrukce silnice II/262. 

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů: 

a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní 
úřad, vodoprávní úřad atd.), 

b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení, 
c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, 
d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
e) vytyčení stavby oprávněným geodetem, 
f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích, 
g) geometrický plán, 
h) revizní zprávy, 
i) fotodokumentace průběhu stavby, 
j) doklady o likvidaci odpadů, 
k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování 

díla nebo jeho kolaudaci. 

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou 
zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval 
ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto 
prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou 
nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících 
předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu.  
V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro 
provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.  

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky 
bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na 
provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.  

6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí 
písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít 
taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody 
o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště 
uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody 
smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu  
s § 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat 
položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek 
předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek 
neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou. 

7. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za 
podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět víceprací  
a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za 
podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 %  
z nabídkové ceny uvedené v čl. IV této smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla 
dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se 
cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele 
realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. 

  II.

Místo plnění zhotovitele 

Místo realizace jsou pozemky p.č. 593/1, 840/2, 454/2, 463/10 k.ú. Březiny u Děčína a 2951/21  
k.ú. Děčín. 

  III.

Doba provedení díla zhotovitelem 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli 
vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 95 dnů od předání staveniště. 

2. Stavební práce budou koordinovány se zástupcem objednatele a zástupci zhotovitele stavby pro 
Ústecký kraj. 

Kontaktní osoby zhotovitele stavby pro Ústecký kraj 

EUROVIA CS, a.s. 

SaM silnice a mosty a.s. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že 
nepřevezme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za 
předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany 
předávací protokol. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště 
se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší 
moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné 
povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. 
V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly 
jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.  
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6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který 
je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude 
stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání. 

7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn 
k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení 
souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je 
takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje  doba provedení díla. 
V případě přerušení prací o více jak 8 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit. 

  IV.

Cena za dílo 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové 
výši: 

764.572,- Kč bez DPH 
(slovy: sedmsetšedesátčtyřitisícpětsetsedmdesátdvakorun českých bez DPH). 

2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

3. Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004Sb.o DPH. 

4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu 
dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané 
dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že 
tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za 
cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani 
závady. 

5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této 
smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy 
výslovně předvídanými v této smlouvě.  

6. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze 
strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek. 

7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.  

  V.

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo: 

a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle 
skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu 
provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. 
Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu *.xls (x). Soupisy skutečně 
provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 
pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených 
prací bude součástí faktury. 

b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, 
až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy. 

c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na 
základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli 
uhradit.  

2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly 
smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se 
rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.  

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů 
uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. 

4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového 
dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon  
o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena 
informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude 
uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není 
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jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou 
jednotkou dále specifikována. 

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné 
zakázky P20V00000090. 

6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je 
objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury. 

  VI.

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této 
smlouvy a obecně platných právních předpisů. 

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí: 

a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, 
které jsou však nezbytné pro plné provedení díla, 

b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných 
dokladů při předání stavby objednateli, 

c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím 
vyhotovení), 

d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby, 
e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí 

dotčených stavbou, 
f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného 

prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby  
a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby, 

g) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby 
zajišťuje a hradí zhotovitel, 

h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při 
dokončení a předání díla. 

i) kácení náletových dřevin. 

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit  
a napomáhat.  

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav 
inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců 
těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození. 

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj 
náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory  
a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění 
stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem 
připravených kontejnerů každý den.  

5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi 
svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů 
včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování 
bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede 
do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí 
beze zbytku zhotovitel.  

6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané  
pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem  
č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního 
deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. 
Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které 
si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této 
povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku. 

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených 
k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené 
lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací 
(správci sítí) ve stavebním deníku.  
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10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné 
provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na 
požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele. 

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy: 
a) za objednatele – Jan Vančura, technik realizace, 
b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou 

zapsány ve stavebním deníku,  
c) orgány státního stavebního dohledu. 

11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu 
díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci 
zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou.  
O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti 
objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření 
z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu 
s touto smlouvou. 

13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále 
za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně 
závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů  
a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, 
mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární 
bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků  
a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty 
platné pro ČR.  

15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí 
vycházet ze schválené projektové dokumentace. 

16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení 
zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet 
předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek 
plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad. 

17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, 
jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení 
jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele 
prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele. 

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své 
nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci 
prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn 
nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou 
způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem 
projednána a odsouhlasena objednatelem. 

20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku 
objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby 
pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě 
stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění  
10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně 
výše jejich podílu na plnění smlouvy.  

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých 
povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy. 

23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání  
a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

24. Provozní opatření vydají Technické služby Děčín a.s. 
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  VII.

Předání a převzetí 

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně  
7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží: 

a) doklady uvedené v čl. I odst. 2, 
b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny 

další doklady nezbytné pro přejímku díla, 
c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z 

ceny díla. 

2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy 
odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.  

3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to 
objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání  
a převzetí nebo kolaudace.  

4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel. 

  VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne 
zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami 
poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.  

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je 
oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla 
anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele: 

a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů, 
b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,  

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli. 

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou  
v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve 
vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve 
lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud 
to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné. 

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce  
5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem 
ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání. 

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá 
z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud 
reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním 
reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.  

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást 
stavebního díla běží nová záruční lhůta.  

10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.  

  IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na 
jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.  

2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak 
nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které 
používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv. 
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3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na 
majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků. 

4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla  
a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného 
v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel. 

  X.

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto 
závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně 
díla.  

2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu. 

4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý 
započatý den prodlení.  

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za 
každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.  

6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech 
poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez 
DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny 
díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení. 

8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo 
nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení. 

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského. 

10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne 
z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou. 

  XI.

Odstoupení od smlouvy 

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského 
zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu 

nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo 
z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele, 

b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel 
nezavinil,  

c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,  
d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou 

kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele 
(postačí zápis do stavebního deníku stavby), 

e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na 
toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto 
případech: 
a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,  
b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,  
c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než  

15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto 
jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených 
nákladů na realizaci díla. 



Stránka 8 z 9 

 

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do  
14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.  

4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli 
pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.  

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu 
rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá. 

6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako 
nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

  XII.

Ostatní ujednání 

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních: 

- za zhotovitele: 

- za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města 

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických: 

- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

- za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku 

3. Technický dozor provádí pověřený pracovník objednatele. 

  XIII.

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.  

2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, 
platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla 
původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který 
musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.  

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti 
pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno 
(1) zhotovitel. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací. 

  XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran 

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo 
neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.  

3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po 
jejím důkladném přečtení, své podpisy. 
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V Děčíně dne      V Děčíně dne    
 
 
 
 
 
 
 

...................................................    ................................................. 
za objednatele  za zhotovitele 
Jaroslav Hrouda, primátor města                                           



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: IČ:  

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 925 132,12

19_315

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

764 572,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

764 572,00 160 560,1221,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19_315

Stavba:

Místo: Děčín Datum:

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON16 335,0013 500,00VON Vedlejší a ostatní náklady

764 572,00 925 132,12

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

908 797,12751 072,00SO 104 autobusové zálivy, část  VO

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

3. 2. 2020

AZ Consult spol. s r.o.

Lucie Wojčiková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: IČ:  

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 751 072,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 751 072,00 21,00% 157 725,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 908 797,12

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

SO 104 - autobusové zálivy, část  VO

Vyplň údaj

odstranění povrchů, podkladových vrstev chodníků a jejich obnova s obrubníky jsou ve stavební části. Další podle textu,   rozsah změny 

a) popsán v technické zprávě.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 751 072,00

M - Práce a dodávky M 751 072,00

    DMT - Demontáže, přepojování  v Krokově ulici 11 973,20

    ZPP - Zemní, pomocné práce, protlaky 218 086,80

      VCH - Výkopy chodník-rozsah podle ř.0), krytí 35-50cm, 83 383,00

      PV - Překopy vozovek-Krokova, vjezd do školy 35 347,60

      TK - Trasa v krajnici mimo stavbu ke stožáru 01 12 771,84

      PAP - Protlak - asfaltové povrchy odstranění a nové jsou ve stavbě 18 161,00

      CJ - Cílová jáma 64 423,36

    SS - Stožáry,  svítidla 366 432,00

    KPU - Kabelové propojení, uzemnění: 113 880,00

      SK - Silový kabel 113 880,00

    PDČ - přípravné a doplňující činnosti 40 700,00

SO 104 - autobusové zálivy, část  VO

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 751 072,00

D M Práce a dodávky M 751 072,00

D DMT Demontáže, přepojování  v Krokově ulici 11 973,20

1 K 1001 Odkopání a zához rýhy 35/60cm ke sloupu k přepojení m 4,000 315,00 1 260,00

2 K 1002 Odkopání dosavadního základu m 1,000 158,00 158,00

3 K 1003 Bourání betonového základu stožárů 0,84m3/ks- 1ks m3 0,840 3 230,00 2 713,20

4 K 1004 Odvoz odpadu ze stavby do 20km m3 1,000 710,00 710,00

5 K 1005 Demontáž dílů stožáru do skladu ks 1,000 210,00 210,00

6 K 1006 Doprava dílů stožáru do skladu provozovatele ks 1,000 1 500,00 1 500,00

7 K 1007 Odpojení kabelu a uzemnění ks 1,000 150,00 150,00

8 K 1008 Demontáž elektrovýzbroje stožárů ks 1,000 210,00 210,00

9 K 1009 Demontáž svítidel s výložníky ks 1,000 315,00 315,00

10 K 1010 Demontáž stožárů ks 1,000 780,00 780,00

11 K 1011 Zásyp jámy, hutnění 1,3m3/ks m3 1,300 790,00 1 027,00

12 K 1012 Mechanismy soub 1,000 2 940,00 2 940,00

D ZPP Zemní, pomocné práce, protlaky 218 086,80

13 K 1013 vynesení vytyčovacího systému do terénu km 0,250 960,00 240,00

14 K 1014 Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase km 0,250 1 550,00 387,50

15 K 1015 Vytýčení trasy v terénu km 0,250 1 170,00 292,50

16 K 1016 Vytýčení pozice osvětlovacího bodu ks 11,000 280,00 3 080,00

D VCH Výkopy chodník-rozsah podle ř.0), krytí 35-50cm, 83 383,00

17 K 1017 Výkop do š. rýhy 35x hl.40cm, v chodníku zem tř.3, m 225,000 149,00 33 525,00

18 K 1018 Zásyp do š. rýhy 35x hl.40cm, v chodníku zem tř.3, m 225,000 98,00 22 050,00

19 K 1019 Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm m 225,000 45,00 10 125,00

20 K 1020 Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m m 225,000 18,00 4 050,00

21 K 1021 Hutnění zeminy při zásypu 225 x 0,35 x 0,4m m3 31,500 310,00 9 765,00

22 K 1022 Vodorovné přemístění zeminy 225x 0,35 x 0,4 m3 31,500 72,00 2 268,00

23 K 1023 Trubka HDPE 110 mimo křížení vozovek/ k sítím m 10,000 160,00 1 600,00

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

SO 104 - autobusové zálivy, část  VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PV Překopy vozovek-Krokova, vjezd do školy 35 347,60

24 K 1024 Řezání spáry v asfaltu silnice m 38,000 70,00 2 660,00

25 K 1025 Bourání asf. povrchu a podkl.vrstev silnice š.50cm m 19,000 310,00 5 890,00

26 K 1026
Překop vozovky na dvě poloviny š.50,hl do 90cm krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl 0,6m podmínky 

překopu vydá správní úřad
m 19,000 415,00 7 885,00

27 K 1027 Vodorovné přemístění zeminy 19x 0,5 x 0,9 m3 8,550 72,00 615,60

28 K 1028 Podkladní vrstvy silnice, asfaltový kryt š.50cm m 19,000 310,00 5 890,00

29 K 1029 Ošetření spáry teplou zálivkou a posypem m 38,000 150,00 5 700,00

30 K 1030 Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km m3 3,800 1 200,00 4 560,00

31 K 1031 Trubka HDPE 110 s krytím 1m, m 19,000 85,00 1 615,00

32 K 1032 Obetonování trubky 20x50cm m3 1,900 280,00 532,00

D TK Trasa v krajnici mimo stavbu ke stožáru 01 12 771,84

33 K 1033 Řezání spáry ve štětu krajnice m 16,000 70,00 1 120,00

34 K 1034 Bourání štětového povrchu a podkl.vrstev š.35cm m 8,000 310,00 2 480,00

35 K 1035 Výkop do š. rýhy 35x hl.40cm, zem tř.3, m 8,000 280,00 2 240,00

36 K 1036 Zásyp do š. rýhy 35x hl.40cm, zem tř.3, m 8,000 98,00 784,00

37 K 1037 Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm m 8,000 45,00 360,00

38 K 1038 Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m m 8,000 15,00 120,00

39 K 1039 Hutnění zeminy při zásypu 8 x 0,35 x 0,4m m3 1,120 310,00 347,20

40 K 1040 Vodorovné přemístění zeminy 8x 0,35 x 0,4 m3 1,120 72,00 80,64

41 K 1041 Podkladní vrstvy krajnice, štětový kryt š.35cm, dusaný m 8,000 310,00 2 480,00

42 K 1042 Ošetření spáry m 16,000 120,00 1 920,00

43 K 1043 Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km m3 0,700 1 200,00 840,00

D PAP Protlak - asfaltové povrchy odstranění a nové jsou ve stavbě 18 161,00

44 K 1044 Výkop a zához pro sondy uložených sítí k protlaku m3 2,000 680,00 1 360,00

45 K 1045 Odstranění keřů - průměr do 1,5m ks 3,000 120,00 360,00

46 K 1046 Po ukončení stavby zasazení rododendronů nových ks 3,000 180,00 540,00

47 K 1047 Bourání podkl.vrstev silnice š.50cm m 5,000 280,00 1 400,00

48 K 1048 Podkladní vrstvy silnice š.50cm m 5,000 310,00 1 550,00

49 K 1049 Sejmutí ornice do 25cm, tř.2 m3 1,500 420,00 630,00

50 K 1050 Odkop zeminy tř.3, startovací jáma do 3x2x1,5m/1ks m3 9,000 410,00 3 690,00

51 K 1051 Vodorovné přemístění zeminy m3 10,500 72,00 756,00

52 K 1052 Zásyp zeminy tř.3, po pokládce, hutnění m3 10,500 750,00 7 875,00

D CJ Cílová jáma 64 423,36

53 K 1053 Odkop zeminy tř.3, cílová jáma do 1x2x1,5m/1ks m3 3,000 540,00 1 620,00

54 K 1054 Vodorovné přemístění zeminy m3 3,000 72,00 216,00

55 K 1055 Zásyp zeminy tř.3, po pokládce, hutnění m3 3,000 750,00 2 250,00

P
Poznámka k položce:

Úprava terénu jeve stavbě

56 K 1056 Řízený protlak pro průměr PE trubky do d100mm m 12,000 1 250,00 15 000,00

57 K 1057 zatažení lana do chrániček m 20,000 54,00 1 080,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 1058 Doprava mechanismů ks 1,000 6 540,56 6 540,56

59 K 1059 Žlaby plastové v trase v kříženích, víko m 10,000 152,00 1 520,00

60 K 1060 Výkop jámy pro základ stožáru do 0,8x0,8x1,1m/8ks m3 5,640 280,00 1 579,20

61 K 1061 Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,8x0,8x1,1m/8ks m3 5,640 2 500,00 14 100,00

62 K 1062 Výkop jámy pro základ stožáru do 0,7x0,7x1,1m/4ks m3 2,160 510,00 1 101,60

63 K 1063 Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,7x0,7x1,1m/4ks m3 2,160 3 100,00 6 696,00

64 K 1064 Zhotovení horního okraje základu z betonu proti vodě ks 12,000 250,00 3 000,00

65 K 1065 Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km m3 8,100 1 200,00 9 720,00

P
Poznámka k položce:

Dopravní značení je v celkové stavbě

D SS Stožáry,  svítidla 366 432,00

66 K 01-08
Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-159,d2-108,d3-89mm, typ např. UZMB 8, s 

otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemnící svorka dvířka kovová, výška nad zemí 6,2m, v zemi 1,0m
ks 8,000 7 900,00 63 200,00

67 K 1067 Ochranná manžeta na dřík stožárů d159 ks 8,000 620,00 4 960,00

68 K P5A-B

Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-159,d2-133,d3-114mm, typ např. PC6 k 

přechodům, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemnící svorka dvířka kovová, výška nad zemí 6,0m, v zemi 

1,0m

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

69 K 1069 Ochranná manžeta na dřík stožárů d159 ks 2,000 620,00 1 240,00

70 K P4A-B

Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-159,d2-133,d3-114mm, typ např. PC6 k 

přechodům, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemnící svorka dvířka kovová, výška nad zemí 6,0m, v zemi 

1,0m

ks 2,000 8 500,00 17 000,00

71 K 1071 Ochranná manžeta na dřík stožárů d159 ks 2,000 620,00 1 240,00

72 K 1072 Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo 10xRS16, 1xIJV/6A, propojení CYKY 5Cx1,5, 2 svorky ks 10,000 1 000,00 10 000,00

73 K 1073 Elektrovýzbroj stožáru pro 3 kabely, 1 svítidlo 10xRS16, 1xIJV/6A, propojení CYKY 5Cx1,5, 2 svorky ks 2,000 1 100,00 2 200,00

74 K 1074 Vyrovnání stožárů ks 12,000 500,00 6 000,00

75 K 07 Výložník pozinkovaný, obloukový symetrický s přechodkou d89/d60, Z=1,8m, L=2,0m - UZB1-2000 ks 1,000 2 550,00 2 550,00

76 K 01-06,08 Výložník pozinkovaný, obloukový symetrický s přechodkou d89/d60, Z=1,8m, L=1m - UZB1-1000 ks 7,000 2 550,00 17 850,00

77 K 1077 Výložník pozinkovaný, kolmý rovný, s přechodem d114/d60, L=1,5m - UD1-1500/114/60 ks 2,000 2 550,00 5 100,00

78 K P5A Výložník pozinkovaný, kolmý rovný, s přechodem d114/d60, L=2m - UD1-2000/114/60 ks 1,000 2 550,00 2 550,00

79 K P5B Výložník pozinkovaný, kolmý rovný, s přechodem d114/d60, L=2,5m - UD1-2500/114/60 ks 1,000 2 550,00 2 550,00

80 K 1080 Svítidlo Siteco, streetlight 11MIDI LED/St1.2a, (5XC3A31B08LB), IP66, 68W, 7420lm, 3000K, ks 8,000 15 984,00 127 872,00

81 K 1081
Siteco streetlight 11MIDI LED/PC-R, IP66, 141,2W, 14320lm, 4000K, (5XC3F41B08MB) pravostranná 

charakteristika,
ks 4,000 18 100,00 72 400,00

82 K 1082 Redukce d60/d48 ks 12,000 750,00 9 000,00

83 K 1083 Číslovací štítek z nerezu, gravírované číslo, lepení ks 12,000 79,00 948,00

84 K 1084 Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování ks 12,000 150,00 1 800,00

85 K 1085 Označovací štítek svítidla, lepení ks 12,000 81,00 972,00

D KPU Kabelové propojení, uzemnění: 113 880,00

D SK Silový kabel 113 880,00

86 K 1086 CYKY 4B x 16 (250mx1,03 zvlnění)+52 prořez,konce m 310,000 174,00 53 940,00

87 K 1087 Ukončení kabelů do 4 x 16, koncovka SKELDO ks 24,000 120,00 2 880,00

88 K 1088 Spojka na kabel CYKY 4Bx16 ks 1,000 2 800,00 2 800,00

89 K 1089 Trubka KOPODUR 50/41 m 288,000 45,00 12 960,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 1090 Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země, 10cm od m 288,000 75,00 21 600,00

91 K 1091 Svorka na uzemňovací vodič-dvojtě, ks 30,000 110,00 3 300,00

92 K 1092 Izolování spojů na uzemnění v zemi ks 30,000 250,00 7 500,00

93 K 1093 Ukončení vodiče FeZn ks 30,000 180,00 5 400,00

94 K 1094 Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem hod 10,000 350,00 3 500,00

D PDČ přípravné a doplňující činnosti 40 700,00

95 K 1095 doprava a manipulace s materiálem, odpady soub 1,000 8 450,00 8 450,00

96 K 1096 Použití jeřábu, mechanismy soub 1,000 6 800,00 6 800,00

97 K 1097 dokumentace skutečného provedení soub 1,000 2 700,00 2 700,00

98 K 1098 zaměření v digitální podobě km 0,250 45 000,00 11 250,00

99 K 1099 koordinační činnosti hod 10,000 350,00 3 500,00

100 K 1100 kompletační práce hod 10,000 350,00 3 500,00

101 K 1101 výchozí revize, měření osvětlení soub 1,000 4 500,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: IČ:  

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

AZ Consult spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lucie Wojčiková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 500,00 21,00% 2 835,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 335,00

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 13 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí Projektant:
AZ Consult spol. s 

r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV - vytyčení inženýrských sítí

VV - zaměření před, v průběhu a po výstavbě

VV - dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01
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